
STO-00.00.00 

1 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGÓLNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
 

NR 00.00.00 
 
 
 
 

LOKALIZACJA: dz.nr ew.: 500/5, z obrębu 0007 Zdzieszowice 

 ul. Góry Św.Anny 21 a ; Zdzieszowice   

  
   

ZAMAWIAJĄCY:   POWIAT KRAPKOWICKI 
ul. Kilińskiego 1; 47-303 Krapkowice  
 
 

BIURO PROJEKTÓW:  PRACOWNIA ARCHITEKTURY I URBANISTYKI 
     Witold Mechowski 
     ul. Piortkowska 182 ; 90-368 Łódź 
  
AUTOR OPRACOWANIA:  Maciej Jeżewski 
 
 
 

Łódź, listopad 2023 

 
 

 

 

 

HALA SZKOLENIOWA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I 
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA NA POTRZEBY BRANZOWEGO 

CENTRUM UMIEJETNOSCI - SPEDYCJA 

KONSTRUKCJE I ARCHITEKTURA, PZT,  
 



STO-00.00.00 

2 
 

 

 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

OGÓLNA  

 

 

 

ST.00.00.00  
 

 

 

 

Kod CPV 45000000-7  – WYMAGANIA OGÓLNE 

 

 

 

Kody CPV  

 

dział robót: 

45000000-7 Roboty budowlane 

grupy robót: 

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę 

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych 

lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej 

45300000-0  - Roboty instalacyjne w budynkach. 

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

 

pozostałe klasy i kategorie robót - zgodnie z specyfikacjami szczegółowymi 

 



STO-00.00.00 

3 
 

Spis treści 
 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA ................................................................................................................... 4 

1.1.Przedmiot  ST ........................................................................................................................ 4 
1.2 Zakres stosowania ST ............................................................................................................ 4 
1.3 Zakres robót podstawowych ujętych w ST-O ....................................................................... 4 

1.4. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe ............................................................................ 5 
1.5.  Informacja o terenie budowy – ogólne wymagania dotyczące robót .................................. 5 
1.5.1.  Przekazanie placu budowy ............................................................................................... 5 
1.5.2.  Dokumentacja powykonawcza ......................................................................................... 5 
1.6 Określenia podstawowe dotyczące robót .............................................................................. 5 

2. WYROBY BUDOWLANE – WŁAŚCIWOŚCI, TRANSPORT, PRZECHOWYWANIE ... 8 
2.1. Materiały .............................................................................................................................. 8 
2.2. Przechowywanie materiałów ................................................................................................ 8 
2.3.  Materiały szkodliwe dla otoczenia ...................................................................................... 8 
2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom ......................................................................... 8 

3. SPRZĘT I MASZYNY ............................................................................................................ 9 
3.1.  Sprzęt ................................................................................................................................... 9 

4. ŚRODKI TRANSPORTU ....................................................................................................... 9 
4.1. Transport .............................................................................................................................. 9 

5. WYKONANIE ROBÓT .......................................................................................................... 9 
5.1. Sposób wykonania robót ...................................................................................................... 9 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT .......................................................................................... 12 
6.1. Ocena prawidłowości wykonania robót ............................................................................. 12 

7. WYMAGANIA DOT.PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT ............................................. 13 

7.1. Obmiar robót ...................................................................................................................... 13 
7.2. Dokumenty budowy ........................................................................................................... 13 

8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH ................................................................................. 14 
8.1. Odbiór robót ....................................................................................................................... 14 

9. SPOSÓB ROZLICZEŃ ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH .. 16 

9.1. Ustalenia ogólne ................................................................................................................. 16 

9.2. Koszty zawarcia ubezpieczeń na roboty kontraktowe ....................................................... 16 
9.3. Koszty pozyskania zabezpieczenia należytego wykonania umowy .................................. 16 
9.4. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu ............................................................................. 17 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA I PRZEPISY ZWIĄZANE ............................................ 17 
 



STO-00.00.00 

4 
 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA  
 

1.1.Przedmiot  ST 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót z zakresu robót 

budowlanych i instalacyjnych związanych z realizacją zadania p.n. „ Hala szkoleniowa z 

zagospodarowaniem terenu i infrastruktura techniczna na potrzeby Branżowego Centrum 

Umiejetności – Spedycja ”. 

 

1.2 Zakres stosowania ST 

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w p.1.1. 

Specyfikacja techniczna określa podstawowe wymagania w zakresie robot budowlano –

montażowych i specjalistycznych umożliwiające uczestnikom procesu inwestycyjnego, 

prawidłowe techniczne i na wymaganym poziomie jakościowym, wykonanie tych robót. 

Specyfikacja techniczna ST ma zastosowanie przy wykonywaniu robot realizowanych na 

podstawie uzyskanej decyzji pozwolenia na budowę. 

Podstawą opracowania Specyfikacji Technicznej jest dokumentacja projektowa inwestycji. 

Projekty budowlane i wykonawcze na podstawie których można określić szczegółowy zakres i 

rodzaje robót stanowią integralną część SIWZ. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko 

w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla 

których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod 

wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

Budowany obiekt pełni funkcję obiektu przeznaczonego dla celów edukacyjnych (kod CPV 

45215000-7). Szczegółową charakterystykę określa dokumentacja projektowa. 

 

1.3 Zakres robót podstawowych ujętych w ST-O 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 

objętych specyfikacjami technicznymi ogólnymi (ST-O) i szczegółowymi specyfikacjami 

technicznymi dla całości robót objętych zamówieniem. 

Specyfikacja obejmuje wszystkie prace związane z realizacją następujących robót : 

 

lp Nr specyfik. 

szczegół. 

Kod CPV Rodzaj robót 

1 00.01.01 45111200-0 Rob. w zakr.przygot. terenu, rob.ziemne 
2 01.01.01 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego 
3 01.01.02 45223100-7 Konstrukcje metalowe 
4 01.02.00 45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstr. dachowych 
5 02.01.01 45320000-6 Izolacje przeciwwodne i termiczne 
6 02.04.01 45421146-9 Rob. z gipsu i prefabryk.gips., sufity podwieszone 
7 02.05.01 45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg 
8 02.07.01 45431000-7 Kładzenie płytek  
9 02.08.00 45442100-8 Roboty malarskie 

10 02.08.02 45442300-0 Powłoki antykorozyjne i ogniochronne 
11 02.09.00 45421100-5 Instalowania drzwi i okien i podobnych elem. 
12 02.10.01 45421160-3 Instalowanie wyrobów metalowych i produkt.gotowych 
13    
14  45311000-0 Roboty w zakr.okablowania oraz instalacje elektryczne 
15  45312000-7 Instalowanie systemów alarmowych i anten 
16  45332200-8 Instalacja  wewn. wod-kan. (hydraulika) 
17  45331210-1 Instalowanie wentylacji mechan. 
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1.4. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 

Prace towarzyszące: wydzielenie terenu robót budowlanych od czynnej części obiektu. 

Roboty tymczasowe: wynikające ze stosowanych technologii wykonania robót podstawowych.  

 

1.5.  Informacja o terenie budowy – ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 

SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Wykonanie rysunków warsztatowych należy do obowiązków Wykonawcy. Wykonawca jest 

zobowiązany przedłożyć rysunki warsztatowe do akceptacji Projektanta przed przystąpieniem do 

wykonywania robót, w takim terminie, aby decyzja Projektanta nie mogła skutkować 

opóźnieniem w składaniu zamówień i prowadzeniu robót. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 

dokumentacji projektowej. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 

wyznaczeniu robót, jeżeli wymagać tego będzie Inwestor, zostaną poprawione przez 

Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenie wysokości przez Inwestora nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 

będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie wykonawczym i 

szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania i 

odbiory robót. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględnia wyniki badań 

materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji i 

przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne 

czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki 

finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

 

1.5.1.  Przekazanie placu budowy 

Zamawiający przekaże Wykonawcy miejsce wykonywania prac wraz ze wszystkimi 

wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy. Na Wykonawcy 

spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu części obiektu. Uszkodzonia lub 

zniszczenia Wykonawca odtworzy na własny koszt. 

1.5.2.  Dokumentacja powykonawcza 

Nie występuje taka konieczność, chyba że w kontrakcie powstanie inny zapis. 

 

1.6 Określenia podstawowe dotyczące robót 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z polskimi normami i określeniami podanymi w 

projektach budowlanych i wykonawczych. 

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

1.   Kontrakt – oznacza umowę o roboty budowlane, warunki techniczne wykonania robot, 

ofertę, rysunki oraz dokumenty jakie wyliczono w umowie. 

2.  Wada – jakakolwiek część robot budowlanych wykonana niezgodnie z dokumentacją 

projektową, specyfikacjami technicznymi lub innymi dokumentami umowy. 

3.   Cena kontraktowa – kwota wymieniona w umowie jako łączne wynagrodzenie należne 

Wykonawcy za wykonanie robot budowlanych wraz z usunięciem wad, zgodnie z 

postanowieniami warunków umowy. 

4.  Termin wykonania – czas uzgodniony w umowie na wykonanie i uzgodnienie całości lub 

części robot budowlanych wraz z przeprowadzeniem prób końcowych, mierzony od daty 

rozpoczęcia do daty zakończenia. 
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5.  Operaty kolaudacyjne – wszystkie dokumenty umowy z odnotowanymi zmianami 

zaistniałymi w czasie realizacji robot budowlanych, wynikami wykonanych badań, 

pomiarów, przeprowadzonych prób, geodezyjną inwentaryzacją robot tanowiące podstawę 

do ich oceny i odbioru końcowego. 

6.  Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu – odbiór polegający na ocenie ilości i 

jakości części wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji zanikają lub ulegają 

zakryciu, polegający na sprawdzeniu prawidłowości wykonania części wykonanych robót, 

użycia właściwych materiałów, zgodności wykonania części robót z kontraktem, 

dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlanych ogólnymi i szczegółowymi oraz z normami i przepisami obowiązującymi przy 

realizacji przedmiotowej inwestycji. 

7.  Odbiór przejściowy – odbiór polegający na ocenie ilości i jakości części wykonanych robót, 

nie stanowiący podstawy do rozliczeń finansowych pomiędzy inwestorem a wykonawcą, 

dokonywany na wniosek wykonawcy lub inwestora albo w przypadkach wynikających z 

dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych ogólnych i szczegółowych, polegający na sprawdzeniu prawidłowości 

wykonania części wykonanych robót, użycia właściwych materiałów, zgodności wykonania 

części robót z kontraktem, dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlanych ogólnymi i szczegółowymi oraz z normami i 

przepisami obowiązującymi przy realizacji przedmiotowej inwestycji.  

8.   Odbiór częściowy – odbiór polegający na ocenie ilości, jakości części wykonanych robót 

określonej w tabeli wartości elementów scalonych, stanowiący podstawę do wypłaty 

wykonawcy części łącznego wynagrodzenia w kwocie wynikającej z tabeli wartości 

elementów scalonych, polegający na sprawdzeniu prawidłowości wykonania części 

wykonanych robót, użycia właściwych materiałów, zgodności wykonania części robót z 

kontraktem, dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru 

robót budowlanych ogólnymi i szczegółowymi oraz z normami i przepisami 

obowiązującymi przy realizacji przedmiotowej inwestycji. 

9.   Odbiór końcowy – odbiór polegający na ocenie ilości i jakości całości wykonanych robót 

stanowiący podstawę do wypłaty wykonawcy części łącznego wynagrodzenia 

niewypłaconej w ramach odbiorów częściowych, polegający na sprawdzeniu prawidłowości 

wykonania całości wykonanych robót, użycia właściwych materiałów, zgodności wykonania 

całości robót z kontraktem, dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlanych ogólnymi i szczegółowymi oraz z normami i 

przepisami obowiązującymi przy realizacji przedmiotowej inwestycji. 

10.   Odbiór ostateczny – odbiór polegający na ocenie wykonanych robot związanych z 

usunięciem usterek i wad powstałych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym.  

11.   Obiekt budowlany – budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi 

12.   Budynek – obiekt budowlany trwale związany z gruntem posiadający fundament i dach 

13.   Teren budowy lub teren inwestycji – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane 

wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

14.   Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

robotami, ponosząca odpowiedzialność za prowadzenie budowy. 

15.  Inspektor nadzoru – osoba wyznaczona przez Zamawiającego do działania jako nadzór 

inwestorski dla celów kontraktu, której pełne nazwisko lub nazwa zostały przekazane 

Wykonawcy przez Zamawiającego w formie pisemnej. 

16.  Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca wykonawcą dokumentacji 

projektowej. 

17.  Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych ogólna lub szczegółowa – 

oznacza dokument tak zatytułowany zawierający zbiór wytycznych i wymagań określający 

warunki i sposoby wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru i płatności za roboty budowlane, 

włączony do kontraktu. 
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18.   Dokumentacja Projektowa – oznacza dokumentację objętą projektami budowlanymi i 

wykonawczymi włączoną do kontraktu oraz wszelką dokumentację dodatkową i zamienną 

wydane przez Zamawiającego zgodnie z kontraktem. 

19.  Roboty budowlane – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 

przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

20.  Urządzenia budowlane – urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym 

zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza 

i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także 

przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 

21. Pozwolenie na budowę decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie 

budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego 

22.  Dokumentacja budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z 

załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i 

końcowych, w miarę potrzeby rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty 

geodezyjne, a w przypadku realizacji obiektów metoda montażu także dziennik montażu. 

23. Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi 

sporządzona przez Wykonawcę. 

24.   Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność 

do stosowania w budownictwie. 

25.   Właściwy organ – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno – budowlanego 

lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego. 

26. Wyrób budowlany – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 

zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub 

zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako 

wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu 

stanowiącym integralną część użytkową. 

27.   Obszar oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu 

budowlanym na podstawie odrębnych przepisów, wprowadzających związane z tym 

obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 

28.  Droga tymczasowa – należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, 

przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich 

wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 

29. Dziennik budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robot 

budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robot. 

30. Przedmiar robot – zestawienie przewidzianych do wykonania robót wg technologicznej 

kolejności ich wykonania wraz z obliczeniami i podaniem ilości robót w ustalonych 

jednostkach pomiarowych. 

31. Laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej – 

Zamawiającego, Wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez 

Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania badań i prób związanych z oceną jakości 

stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 

32. Odpowiednia zgodność – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 

dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z 

przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 

budowlanych. 

33. Materiały – wszelkie materiały naturalne i wytwarzane niezbędne do wykonania robót, 

zgodnie z dokumentacja projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez 

inspektora nadzoru. 

34. Certyfikat zgodności – dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji 

wykazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano 

wyrób, proces lub usługa są zgodne z określona normą lub innymi dokumentami 
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normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania. W 

budownictwie ( zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, art. 10) 

certyfikat zgodności wykazuje, że zapewniono zgodność wyrobu z PN lub aprobatą 

techniczną ( w wypadku wyrobów dla których nie ustalono PN). 

35. Znak zgodności – zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu 

certyfikacji, wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania iż dany wyrób, proces 

lub usługa są zgodne z określoną normą lun innym dokumentem normatywnym. 

36. Roboty tymczasowe – prace, które są projektowane i wykonywane jako potrzebne do 

wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane zamawiającemu i są usuwane po 

wykonaniu robót podstawowych. 

 

 

2. WYROBY BUDOWLANE – WŁAŚCIWOŚCI, TRANSPORT, PRZECHOWYWANIE 

 

2.1. Materiały 

Materiały zastosowane przy realizacji robót powinny posiadać właściwości spełniające wymogi 

wytrzymałościowe i jakościowe wynikające z Dokumentacji Projektowej, posiadać Świadectwa i 

Aprobaty Techniczne zgodne z Polskimi Normami oraz wytycznymi branżowymi zawartymi w 

Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ogólnych i 

szczegółowych. Muszą odpowiadać warunkom określonym w art.10 Ustawy z dnia 7 lipca 

1994 „Prawo Budowlane" (Dz.U. Nr 243/2003 poz. 1623 z późn.zmianami)  i Ustawy z dnia 

16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z późn. zmianami). 

Uwaga : 

Ilekroć wystąpi konieczność wskazania przez Zamawiającego znaku towarowego produktu lub 

usług, to zgodnie z Ustawą pzp obowiązująca od 2021 roku, w dokumentacji projektowej lub 

kosztorysowej użyte jest sformułowanie « lub równoważny », a kryteriami równoważności są: 

gabaryty, masa, kolor, konsystencja, jakość, funkcjonalność oraz wszelkie istotne cechy fizyko-

chemiczne produktu. 

 

2.2. Przechowywanie materiałów 

Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 

do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości 

do robót i były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 

uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych 

przez Wykonawcę. 

 

2.3.  Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

Nie dopuszcza się do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 

większym od dopuszczalnego. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwo dopuszczenia, wydane 

przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych 

materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a 

po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste ) mogą być użyte pod 

warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania, jeżeli wymagają tego 

odpowiednie przepisy.  

 

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru.  

Każdy rodzaj robot, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
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3. SPRZĘT I MASZYNY 

3.1.  Sprzęt 

Prace wykonuje się ręcznie lub mechanicznie w zależności od specyfiki robót, wymagań 

technologicznych oraz przepisów bhp. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, szczególnie ciężkiego sprzętu lub o 

dużych gabarytach. 

Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać 

pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robót, 

zaakceptowanym przez inspektora nadzoru; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach 

sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 

przewidzianym kontraktem. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany 

w dobrym stanie i gotowości do pracy.  Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i 

przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 

przy wykonywanych robotach,  Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze 

wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 

inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, 

maszyny, urządzenia i narzędzi nie gwarantujące zachowania warunków kontraktu, zostanie 

przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do robót. 

 

 

4. ŚRODKI TRANSPORTU 

4.1. Transport 

Do transportu służą dowolne środki transportowe zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu,  które nie 

wpłyną  niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 

w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym 

kontraktem. 

Wykonawca będzie się stosować do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś, przy transporcie 

materiałów i wyposażenia na i z terenu robót.   

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 

technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom kontraktu na polecenie inspektora 

nadzoru będą usunięte z terenu budowy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami z terenu budowy. 

 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Sposób wykonania robót  

5.1.1   wymagania ogólne 

Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt do zbierania, transportu i zagospodarowania 

wszelkich odpadów powstających na placu budowy. 

5.1.2. Technologia 
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Prace należy wykonywać zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego i sztuki budowlanej. 

Roboty rozbiórkowe i montażowe konstrukcyjne należy wykonywać z szczególną starannością i 

w kolejności ustalonej w dokumentacji projektowej. 

5.1.3. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy 

oraz robót poza placem budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i 

odbioru końcowego robót, a w szczególności : 

 Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpieczeństwa pracy i pobytu osób wykonujących 

czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także 

zabezpieczy teren budowy przed dostępem osób nieupoważnionych; 

 Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w 

sposób uzgodniony z inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie tablic informacyjnych w 

miejscach i ilościach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. Tablice informacyjne będą 

utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 

 Koszt zabezpieczenia terenu budowy i robót poza placem budowy nie podlega odrębnej 

zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową. W cenę kontraktową 

włączony winien być także koszt wykonania poszczególnych obiektów zaplecza, drogi 

tymczasowe i montażowe oraz uzyskania, doprowadzenia, przyłączenia wszelkich 

czynników i mediów energetycznych na plac budowy, takich jak m.in. : energia elektryczna, 

woda, ścieki itp. W cenę kontraktową winny być włączone również wszelkie opłaty wstępne, 

przesyłowe i eksploatacyjne związane z korzystaniem z tych mediów w czasie trwania 

kontraktu oraz koszty ewentualnych likwidacji tych przyłączy i doprowadzeń po ukończeniu 

kontraktu. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i mediów energetycznych należy do 

obowiązków Wykonawcy i w pełni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich 

warunków technicznych przyłączenia, dokonanie uzgodnień, przeprowadzenie prac 

projektowych i otrzymanie niezbędnych pozwoleń i zezwoleń. 

Wykonawca w ramach kontraktu ma uprzątnąć teren budowy po zakończeniu każdego elementu 

robót oraz doprowadzić go do stanu pierwotnego. 

5.1.4.  Ochrona środowiska 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy Wykonawca będzie : 

 Podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 

norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie 

unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a 

wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 

sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na : 

 Środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków 

wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i 

gazami, możliwością powstania pożaru. 

5.1.5.  Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 

odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i 

magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 

jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

5.1.6.  Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne i 

nadziemne oraz uzyska od odpowiednich władz będącymi właścicielami tych urządzeń 
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potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 

lokalizacji. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 

i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w harmonogramie realizacji robót rezerwę czasową dla 

wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń 

podziemnych na terenie budowy i powiadomić inspektora nadzoru i władze lokalne o zamiarze 

rozpoczęcia robót. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie  powiadomi 

inspektora nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając 

wszelkiej pomocy potrzebnej do dokonywania napraw i ponosząc koszty tych napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 

instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 

dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

5.1.7. Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia 

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne do zapewnienia 

bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposażenie i 

odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. 

Uważa się, że koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną. 

Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w 

zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie 

przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach, maszynach i pojazdach 

oraz pomieszczeniach magazynowych. 

Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w 

bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób 

trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, 

który mógłby powstać w okresie realizacji robot lub został spowodowany przez któregokolwiek 

z jego pracowników. 

Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska oraz materiałów emitujących 

promieniowania w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. 

Jakiekolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót, 

muszą być poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska.  

Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu robót ich charakter 

niebezpieczny zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 

wymagań technologicznych wbudowania.  

5.1.8  Plan bezpieczeństwa 

Wykonawca powinien przedstawić plan bezpieczeństwa do akceptacji przez Inspektora nadzoru. 

Plan ten powinien zostać sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 23 

czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz U. Nr 120, poz. 1126), zawiera takie informacje jak : 

·  Stosowanie i dostępność środków pierwszej pomocy 

·  Stosowanie i dostępność środków ochrony osobistej 

·  Plan działania w przypadku nagłych wypadków 

·  Plan działania w związku z organizacją ruchu 

·  Działania przeciwpożarowe 

·  Działania podjęte w celu przestrzegania przepisów BHP 

·  Zabezpieczenie placu budowy i utrzymania porządku 

·  Działanie w zakresie magazynowania materiałów, paliw i ich ochrony przed warunkami 

atmosferycznymi 

·  Inne działania gwarantujące bezpieczeństwo robót. 

5.1.9  Ochrona i utrzymanie robót 
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Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty przekazania placu budowy do daty odbioru końcowego. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru końcowego. Utrzymanie powinno być 

prowadzone w taki sposób, aby budowle i ich elementy były w zadowalającym stanie przez cały 

czas, do czasu podpisania protokołu końcowego robót. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora 

nadzoru powinien rozpocząć roboty polegające na utrzymaniu robót, nie później niż w 24 

godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

 

5.1.10. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 

miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i 

będzie w pełni odpowiedzialny z przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 

prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegał praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń 

lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, 

przedstawiając kopię zezwoleń o inne odnośne dokumenty. 

 

5.1.11. Zajęcie pasa drogowego i organizacja ruchu 

Nie występuje, chyba że w kontrakcie będzie inny zapis. 

 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ocena prawidłowości wykonania robót 

6.1.1. Kontrola jakości robót 

Polega na bieżącym sprawdzeniu zgodności wykonania robót z wymogami podanymi w 

odpowiednich punktach ST dotyczących określonego zakresu prac. 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do akceptacji inspektorowi 

nadzoru Programu Zapewnienia Jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób 

wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie 

robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi 

przez inspektora nadzoru. Program zapewnienia jakości będzie zawierać część ogólną i  

szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 

oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne 

 rodzaje i ilość środków transportu, 

 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu; 

 sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom 

specjalnym. 

 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i 

materiałów.    

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 

dokumentacji projektowej i ST.  

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i 

wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone. Projektant lub inspektor nadzoru 

ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robot zgodnie z kontraktem. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi 

Wykonawca. 
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6.1.2. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru może dopuścić do stosowania tylko te materiały, które posiadają: 

- certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 

właściwych przepisów i dokumentów technicznych. 

- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną w 

przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 

certyfikacją określona w pkt 1 i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. 

 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST. Każda partia 

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określający w sposób jednoznaczny jej 

cechy. Produkty przemysłowe będą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w 

razie potrzeby poparte wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań 

będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek materiały, które nie 

spełniają tych wymagań, będą odrzucone. 

 

 

7. WYMAGANIA DOT.PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1. Obmiar robót  

Zamawiający nie wymaga dokonywania obmiarów robót. 

7.2. Dokumenty budowy 

7.2.1. Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do odbioru 

końcowego robót. 

Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 

spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 

stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby która 

dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 

jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 

załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności : 

·  datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

·  datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

·  uzgodnienie przez Inwestora programu organizacji robot i programu zapewnienia jakości i 

harmonogramów realizacji robót, terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych 

elementów robót 

·  przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach. 

·  uwagi i polecenia Inwestora, 

·  daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

·  zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i 

końcowych odbiorów robót, 

·  wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

·  stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej, 

·  dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 
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·  dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

·  dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań 

z podaniem, kto je przeprowadzał; 

·  wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, inne 

istotne informacje o przebiegu robót; 

·  Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą 

niezwłocznie przedłożone na piśmie Inwestorowi do ustosunkowania się; 

·  Podjęte decyzje  wpisane do dziennika budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 

przyjęcia lub zajęciem stanowiska; 

·  Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Wykonawcę do ustosunkowania się; 

·  Projektant nie jest jednak stroną kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 

Wykonawcy robót – chyba, że będzie inaczej postanowione w Kontrakcie (Umowie). 

 

7.2.2. Księga obmiaru  

Zamawiający nie wymaga sporządzenia przez Wykonawcę księgi obmiaru. Podstawę rozliczeń 

częściowych stanowić będzie tabela wartości elementów scalonych. 

7.2.3. Dokumenty laboratoryjne atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty 

robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w 

programie zapewnienia jakości.  Dokumenty te stanowią załącznik dokumentacji odbiorowej. 

Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 

7.2.4. Rysunki powykonawcze. 

Nie występuje taka konieczność. 

7.2.5. Pozostałe dokumenty budowy, takie jak: pozwolenie na budowę, protokoły przekazania 

terenu budowy, protokóły z wszystkich innych czynności dokonywanych protokolarnie podczas 

realizacji, umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne urnowy cywilno-prawne, 

protokoły z narad i ustaleń, korespondencja na budowie będą przechowywane przez 

Wykonawcę na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie 

któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 

przewidziane prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla inspektora 

nadzoru i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

 

8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 

8.1. Odbiór robót 

Roboty podlegają odbiorowi wg tych zasad określonych w ST-O. Należy przestrzegać procedur 

przewidzianych dla odbioru robot zanikających, częściowych, końcowych i innych. W 

zależności od charakteru robót badania przy odbiorze mogą polegać na sprawdzeniu 

technicznych dokumentów kontrolnych oraz przeprowadzeniu pomiarów dla sprawdzenia 

wymogów podanych w  odpowiednich pozycjach SST. 

 

8.1.1. Rodzaje odbiorów robót 

Odbiory oraz przejęcie robót odbywać się będą zgodnie z procedurami opisanymi w kontrakcie, 

w tym w Specyfikacji Technicznej. 

Roboty podlegają następującym rodzajom odbiorów dokonywanych przez Inspektora nadzoru, 

lub innych przedstawicieli Zamawiającego przy udziale Wykonawcy: 

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu; 

- odbiór przejściowy 

- odbiór częściowy; 

- odbiór końcowy; 

- odbiór ostateczny; 

 

a. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
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Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie pewnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru Robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z 

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 

niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 

budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, 

w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

Dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru robót jest protokół sporządzony przez 

Inspektora nadzoru w obecności Wykonawcy. 

 

b. Odbiory przejściowe 

Odbiór przejściowy – odbiór polegający na ocenie ilości i jakości części wykonanych robót, nie 

stanowiący podstawy do rozliczeń finansowych pomiędzy inwestorem a wykonawcą, 

dokonywany na wniosek wykonawcy lub inwestora albo w przypadkach wynikających z 

dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych ogólnych i szczegółowych, polegający na sprawdzeniu prawidłowości wykonania 

części wykonanych robót, użycia właściwych materiałów, zgodności wykonania części robót z 

kontraktem, dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlanych ogólnymi i szczegółowymi oraz z normami i przepisami obowiązującymi przy 

realizacji przedmiotowej inwestycji. 

 

c. Odbiory częściowe 

Odbiory częściowe powinny być prowadzone dla robót wyszczególnionych odrębnie w tabeli 

wartości elementów scalonych  Przy odbiorze częściowym Wykonawca jest zobowiązany 

przedstawić : 

 Dokumentację projektową z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w czasie 

wykonywania robót; 

 Dziennik Budowy; 

 Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów; 

 Wyniki badań i protokoły pomiarów wymaganych normami; 

 

Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową i 

SST,  użycia właściwych materiałów, prawidłowości wykonania / montażu oraz zgodności z 

normami i przepisami obowiązującymi przy realizacji przedmiotowej inwestycji. 

 

d. Odbiór końcowy 

Odbiór polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych całkowicie elementów robót 

zakończonych próbami technicznymi. 

Zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego należy potwierdzić wpisem w dzienniku 

budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w kontrakcie. Warunkiem przystąpienia 

przez Zamawiającego do odbioru końcowego robót jest złożenie przez Wykonawcę dokumentów 

wymaganych do tego odbioru i potwierdzenie tej okoliczności przez Inspektora Nadzoru wpisem 

do dziennika budowy. 

 

Dokumenty wymagane do odbioru końcowego robót 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 

końcowego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
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Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

 protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu ; 

 receptury i ustalenia technologiczne; 

 dzienniki budowy;  

 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i PZJ, 

 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST i 

ew. PZJ; 

 sprawozdanie techniczne; 

 geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu; 

 kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej; 

 Dokumentację Projektową powykonawczą; 

 Dokumentację Geodezyjną powykonawczą; 

 Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów i urządzeń; 

 Oświadczenia właściwych:  Inspekcji Sanitarnej, Inspekcji Pracy, Państwowej Straży 

Pożarnej, Nadzoru Budowlanego o nie sprzeciwianiu się odbiorowi; 

 Inne dokumenty wymagane przez przepisy prawa 

 

Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 

 zakres i lokalizację wykonywanych robót, 

 wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez 

Zamawiającego; 

 uwagi dotyczące warunków realizacji robót; 

 datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 

 

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego z udziałem 

Inspektora nadzoru i w obecności Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 

jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 

wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych, komisja może przerwać 

swoje czynności i ustalić nowy termin odbioru końcowego. 

 

Po pozytywnym wyniku prób końcowych przewidzianych kontraktem, Inspektor nadzoru 

wystawi Wykonawcy Świadectwo Przejęcia Robót, podając datę zakończenia robót, pomijając 

wszelką drobną zaległą pracę i wady, do usunięcia których Wykonawca jest zobowiązany w 

okresie gwarancyjnym. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 

 

e. Odbiór ostateczny 

Odbiór ostateczny to odbiór polegający na ocenie wykonanych robot związanych z usunięciem 

usterek i wad powstałych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym. W przypadku ustalenia 

różnych okresów gwarancji na różne rodzaje robót odbiór ostateczny zostanie dokonany odrębnie 

dla każdego z tych rodzajów robót po upływie właściwego dla nich okresu gwarancji. 

 

 

9. SPOSÓB ROZLICZEŃ ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 

9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena, określona przez Wykonawcę w tabeli wartości elementów  

scalonych.  

9.2. Koszty zawarcia ubezpieczeń na roboty kontraktowe 

Koszty zawarcia ubezpieczeń wymienionych w umowie ponosi Wykonawca. 

9.3. Koszty pozyskania zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
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Koszty pozyskania zabezpieczenia należytego wykonania umowy ponosi Wykonawca. 

9.4. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

Koszt wykonania, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi 

Wykonawca. 

Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

·  opracowanie oraz uzgodnienie z inspektorami nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu 

organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu inspektorowi 

nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót; 

·  ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 

bezpieczeństwa ruchu; 

·  opłaty/dzierżawy terenu; 

·  przygotowanie terenu; 

·  konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp chodników, krawężników barier; 

·  oznakowań i drenażu; 

·  tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje : 

·  oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań; 

·  pionowych, poziomych, barier i świateł; 

·  utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje : 

·  usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania; 

·  doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

9.5. Wynagrodzenie za prace tymczasowe 

- obejmuje wszystkie prace niezbędne do wykonania robót podstawowych, ale nie 

przekazywane Zamawiającemu i usuwane po wykonaniu robót podstawowych. Zalicza sie do 

nich m.in. : składowiska tymczasowe, rusztowania, deskowania betonowań oraz inne 

specyficzne dla branżowych robót specjalistycznych. 

 

 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA I PRZEPISY ZWIĄZANE  

Wykaz stanowią wytyczne dotyczące wykonania materiałów lub robót oraz zbiory przepisów 

prawnych ujętych w Polskich Normach (PN) oraz normach branżowych (BN) i zakładowych 

(ZN) dotyczące projektowania i wykonania materiałów i robót. 

Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN) i inne 

dokumenty odniesienia.  

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm przy 

wykonywaniu robót określonych w kontrakcie oraz stosowania ich postanowień na równi ze 

wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacja Technicznych Wykonania i 

Odbioru Robót Budowlanych - ogólnych i szczegółowych. 

 

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w stosunku do polskich norm powoływanych 

w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ogólnych i 

szczegółowych. Wykonawca który powołuje się na rozwiązania równoważne jest zobowiązany 

wykazać, że proponowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają 

wymagania określone przez Zamawiającego, to jest wymagania nie gorsze niż wynikające z 

Polskich Norm i funkcji określonych w projekcie. 

 

Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować odpowiednie normy i przepisy powoływane w 

specyfikacjach technicznych a w szczególności: 

-  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane  (Dz.U. z 2021.poz.2351 t.j.) 

- Ustawa  z dnia 11 września 2019 r  - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2022 poz.1710 t.j.)  
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-   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953 z późn. 

zmianami ). 

-  Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2022 poz.1693 t.j.). 

-   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401). 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 14 marca 2000 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (...) ( Dz.U. Nr 26 z 

2018 r. z poz. 1139 ), 

-   Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2021 r., poz. 1973 

t.j.), 

-   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022 r., poz. 

1225 t.j.) 

-   Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1213 t.j.). 

-   Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 

2021 r. poz. 741 t.j.). 

-   Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz.U. z 2022 r. poz. 1385 t.j.) 

-   Ustawa z dn. 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2021 r. poz. 1344 t.j. ). 

-   Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz.U. z 2015 r. poz. 1483 t.j.). 

-  Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (Dz. U. z 2022r., poz. 699 t.j.). 

-  Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2022 r. Poz.2057 

t.j.). 

-  Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach (Dz.U. z 2022 r. poz. 2063 t.j.). 

-  Ustawa - Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz.U. z 2022 r. Poz1510 t.j.). 

-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów 

obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora 

nadzoru inwestorskiego (Dz.U. z 2001 r. Nr 138, poz. 1554). 

-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz.U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126). 

-  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 t.j.). 

-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów 

techniczno-budowlanych dotyczacych dróg publicznych (Dz.U. 2022 ; poz. 1518) 

-  Zeszyty ITB pt. „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych” 

Nie wymienienie jakiegokolwiek przepisu lub norm określonych prawem polskim, nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku ich stosowania. Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i 

patentowych. Jest zobowiązany do spełnienia wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do 

używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 

 

 


