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1. Opis ogdlny przedmiotu zamowienia.

Przedmiotem niniejszego Opisu Przedmiotu Zamowienia jest opracowanie Programu Funkcjonalno -
Uzytkowego PFU (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego) na wymiang ustroju noénego mostu nad pot.
Zabiniec w km 7+686 w m. Ustron z odcinkiem drogowym oraz koncepcja drogi objazdowej wraz z mostem
objazdowym dla przebudowy DW 941.

Zamawiajacy nie dokonal podzialu zamowienia na czedci poniewa: przewidziane do wykonania elementy
dokumentacji sa ze soba powigzane i tworzg jedna catoéé. Podzial zamdwienia jest niemozliwy poniewaz
dokumentacja jest dzielem jednego gtéwnego projektanta za ktéra ponosi cdpowiedzialnosé.

Dokumentacja powinna by¢ opracowana w peinej problematyce zgodnie z obowiazujacymi przepisami
oraz warunkami technicznymi i wytycznymi opracowanymi przez Zarzad Droég Wojewodzkich
w Katowicach, wraz z rozpoznaniem geodezyjnym w zakresie wiasnodci gruntoéw i uzyskaniem od wlascicieli
gruntdéw zgody na dysponowanie gruntem pod most objazdowy z dojazdami, kosztorysem inwestorskim na
projektowanie | wykonawstwo robgt.

Zamawiajacy wymaga opracowania i przekazania kompletu dokumentacji w terminie 18 miesigcy
od podpisania umowy.

Celem niniejszego zamowienia jest:

- Opracowanie Programu Funkcjonalno - Uzytkowego, ktéry bedzie stanowit podstawg do ogloszenia
przetargu na zaprojektowanie | wykonanie wymiany ustroju nosnego wraz z remontem/wzmocnieniem
podpor, wykonaniem ptyt przejsciowych przy zalozeniu catkowitego wytaczenia obiektéw 2z
uzytkowania na czas prowadzenia robét i realizacji drogi objazdowej wraz mostem objazdowym w
bliskim sasiedztwie robot;

- opracowanie 3 koncepcji (w trybie zgloszenia robot) wymiany ustrojow nosnych przy zaloZeniu
podniesienia klasy nosnosci do klasy I i podniesienie klasy MLC STANAG min. 100;

- obliczenie dwiatla mostu i pozytywne zaopiniowanie zarzadcy cieku;

- opracowanie koncepcji drogi objazdowej wraz z mostem objazdowym w klasie nosnosci min. II,

- dostosowanie parametréow uzytkowych do aktualnie obowigzujgcych;

- analiza stanu wlasnosciowego nieruchomosci w zakresie mostu statego jak i mostu objazdowego wraz
z dojazdami;

- rozpoznanie w zakresie uzbrojenia terenu i wystepowania sieci obcych;
- uzyskanie czasowego dysponowania gruntem pod most objazdowy wraz z dojazdami;

- zwiekszenie bezpieczenstwa uzytkowania poprzez wprowadzenie urzadzer BRD speiniajacych aktualne
normatywy;

- uzyskanie decyzji (zgtoszenie robdt) pozwalajacej na wykonanie robot;
- uzgodnienia z gestorami kolidujacych sieci;

- uzyskanie zgody na zajecie stale i czasowe terendow we wiadaniu Panstwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie.

Uznaje sie, iz pojecia, ktérymi posluzono si¢ w niniejszym OPZ, takie jak ,nalezy” badz .powinny” ifub
podobne, sq toisame | moga byl uzywane zamiennie, a zwroty, w ktorych zostaly uzyte, uznaje sie¢ za
stanowigce zobowigzanie Wykonawcy.
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2. Stan istniejacy
Most w ciagu DW 941 w km 7+686 nad pot. Zabiniec w miejscowosci Ustron : most drogowy
jednoprzestowy. Ustréj nosny to diwigar o konstrukeji plytowej, ktéry stanowi 45 belek
prefabrykowanych typu Gromnik i 2 monolityczne . Schemat statyczny - swobodnie podparty. Kat
skrzyzowania z przeszkoda wynosi 60°, Diugosé catkowita obiektu 6,00 m, szerokos$¢ catkowita 24,46
m. Aktualna nosnosci -~ 300 kN,

3. Materialy wyjsciowe

Po podpisaniu umowy z Wykonawca na pisemny wniosek Wykonawcy Zamawiajacy przekaze materialy
bedace w jego posiadaniu:
* Wytyczne Techniczne oraz Wytyczne Projektowe (Zataczniki NR 1A - 1F) Zarzadu Drég Wojewddzkich
w Katowicach sg dostepne na stronie internetowej www.zdw.katowice.pl w zakladce standardy ZDW,
* Raporty z przegladéw podstawowych i rozszerzonych przedmiotowych obiektéw mostowych (wylacznie
do wgladu w stedzibie Zamawiajacego)

Dla terenu niezbednego do czasowego zajecia w zwiazku z przeprowadzaniem robot (w szczegdlnosci dla
mostu tymczasowego, drogi objazdowej i technologicznej, przebudowywanych zjazdéw, przebudowa sieci
uzbrojenia terenu itp.) nalezy uzyska¢ od wiascicieli oéwiadczenia o dysponowaniu nieruchomoscia do celéw
budowlanych.

Wytyczne Techniczne sa dostepne na stronie internetowej www.zdw.katowice.pl. Wykonawca jest
zobowiazany do biezacego ¢ledzenia aktualnodc wytycznych technicznych i zapewnienia, by ostateczna
wersja dokumentacji zawierala aktualne zapisy na dzien jej odbioru.

4. Program Funkcjonaino Uzytkowego

W Programie Funkcjonaino UZytkowym wymiany ustroju nosnego ww. obiektu mostowego w czescl dotyczacej
zakresu robét nalezy zobowigzad przysziego Wykonawce robdt do:

- opracowania dokumentacji budowlanej, technicznej, organizacji ruchu, STWIORB, przebudowy urzadzen
obcych wraz z wszelkimi uzgodnieniami, decyzjami i zatwierdzeniami umozliwiajacymi realizacje robot.

- pokrycia kosztéw zajecia terenéw pod most objazdowy oraz innych niezbednych dia realizacji zadania;

- robot rozbidrkowych ustrojow nosnych wraz z lozyskami,

- rozpoznania geologicznego (nalezy wykonaé¢ minimum 2 odwierty na gieboko$¢ min. 25 m w rejonie
przyczotkow);

- opracowanie geotechnicznych warunkéw posadowienia 5

- wykonanie ustroju nosnego obiektu zgodnie z koncepcjg wraz z wymiang lozysk, elementami odwodnienia,
urzadzeniami BRD, kapami chodnikowymi, warstwami nawierzchni, wzmocnienie podpér itd.;

- wykonanie, utrzymanie i rozbidrka mostu objazdowego wraz z droga objazdowa. Wymagana nawierzchnia
mineralne - bitumiczna o gr. min 12 cm. Za zgodg Zamawiajacego, inspektora i organdw zarzadzajacych
ruchem mozliwe bedzie przekierowanie ruchu wyznaczonymi objazdami lub poléwkowe wykonywanie robét;

- wykonania badan podpér tj. minimum 3 badania pull out dla kazdego z elementéw konstrukcyjnych obiektu,
minimum 3 odwierty umozliwiajace okreslenie wytrzymaloéci betonu na Sciskanie dla kazdego z elementow
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konstrukcyjnych obiektu, sprawdzenie stopnia karbonatyzacji betonu i zawartosci jonéw chlorkowych
w betonie (w minimum 3 punktach dla kaidego 2z elementow konstrukcyjnych obiektu), inwentaryzacje
zbrojenia istniejacego oraz grubosci otuliny elementow konstrukeyjnych;

- wykonania remontéw podpér, wzmocnienia posadowienia fundamentéw, wykonania ptyt przejsciowych;

- wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego wszystkich powierzchni betonowych; ;

- wykonania umocnier stozkow nasypowych (o powierzchni minimum 50 m? kazdy stozek);

- wykonania schodow skarpowych;

- oddania obiektu do uzytkowania;

- wprowadzenia docelowej organizacji ruchu;

- wprowadzenia i utrzymania organizacji ruchu na czas wykonywania robét;

- przebudowy kolidujacego uzbrojenia terenu;

- przebudowy kolidujacej istniejacej infrastruktury drogowej;

- odwodnienia dojazdéw wraz z urzadzeniami ochrony érodowiska i bezpieczenistwa ruchu;

- wycinki kolidujacej zieleni i nasadzen;

- zabezpieczenia obiektéw, dla ktérych zaistnieje taka koniecznosé, w zwiazku z prowadzeniem robot;

- wykonania innych opracowan stuzacych osiagnieciu zamierzonego ceiu, czyli wymiany ustroju nosnego;

W zakresie realizacji inwestycji Wykonawca bedzie peini¢ funkcje inwestora w sensie Ustawy prawo
budowlane. ZDW w Katowicach wyznaczy inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przyjete w opracowanej dokumentacji projektowej koficowe rozwigzania powinny uwzgledniaé réwniez
uwarunkowania przebudowy lub rozbudowy wynikajace z biezacej eksploatacji, ewentualne wnioski lub
zastrzezenia wynikajace z weryfikacji oraz kontroli przeprowadzonej przez organy ochrony $rodowiska lub
nadzoru budowlanego.

5. Koncepcja wymiany przesia

W ramach niniejszego OPZ nalezy opracowaé koncepcje/projekt remontu ww. obiektu polegajgcego na
wymianie ustroju no$nego. Po przebudowie obiekt powinien spetnia¢ wymagania dla klasy nosnosci 1.
W ramach koncepcji naleiy:

- opracowac rysunki ogdine (jak dla Projektu Architektoniczno -Budowlanego);

- dostosowac opracowanie do obowigzujacych przepisow;

- uwzgledni¢ wymagania dla obiektéw mostowych opisanych w kolejnych punktach OPZ.
6. Koncepcja mostu objazdowego

Nalezy opracowaé koncepcje mostu objazdowego wraz z dojazdami. Most objazdowy nalezy projektowac
podajac minimalne parametry techniczne i uzytkowe umozliwiajac wykorzystanie indywidualnych mozliwosci
wykonawcow (nie narzucaé konkretnej konstrukcji). Obiekt powinien spetnia¢ wymagania jak dla obcigzenia
klasy min. II. Opracowanie Projektu technicznego mostu objazdowego nalezy pozostawi¢ wykonawcy robét,
Do obowiazkéw Projektanta nalezec bedzie pozyskanie zgody wiascicieli gruntéw niezbednych pod mosty
objazdowe.

7. Uzgodnienia koncepcji oraz rozpoznanie uzbrojenia terenu

W zakresie uzgodnien ww. koncepcji nalezy uzyskaé pozytywna opini¢ zarzadcy cieku zardwno w zakresie
mostu stalego jak i objazdowego. Nalezy rowniez rozpozna¢ obszar poézniejszych prac pod katem
wystepowania urzadzen i sieci obcych oraz koniecznosei ich ewentualnej przebudowy oraz uzgodnic warunki
z gestorami kolidujacych sieci.

8. Analiza terenowo — prawna

Wykonawca jest zobowiazany do opracowania analizy terenowo - prawnej, ktora bedzie uwzgledniac,
informacje o stanie prawnym nieruchomosci polozonych w pasie drogowym (zestawienie nieruchomosci
inwestycyjnych z okredleniem stanu prawnego i whasciciela) oraz poza pasem drogowym w zakresie mostu
objazdowego 2z dojazdami- w formie opisowej i graficznej. Dla dziatek poza pasem drogowym konieczne
bedzie uzyskanie oswiadczen o prawie do dysponowania na cele budowlane. Nalezy dostarczy¢ oklauzulowang
mape do celéw projektowych i wypisy z rejestru gruntow,

9. Kosztorys inwestorski i przedmiar robot

Kosztorys inwestorski i przedmiar robét w ukiadzie TER nalezy wykonac¢ w formie uproszczonej dla wszystkich
branz i wszystkich robot objetych dokumentacjq projektowa . Nalezy opracowac jedng tabele TER obejmujaca

wszystkie roboty i branze.
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Edytowalna wersja elektroniczna kosztorysu inwestorskiego w uktadzie TER, wraz z poprawnie zapisanymi
formutami, powinna by¢ dostarczona Zamawiajacemu w formacie kompatybilnym z MS Exel, w sposdb
umozliwiajacy samoczynne przeliczanie arkusza kalkulacyjnego.

Tabele maja by¢ podpisane przez osobe/osoby sporzadzajace kosztorys inwestorski w ukladzie TER oraz
projektanta i sprawdzajgcego. Jezeli podczas weryfikacji opracowanych kosztoryséw Zamawiajacy stwierdzi,
iz wartosci kosztorysowe robét odbiegaja od cen rynkowych, zazada od Wykonawcy, a Wykonawca dokona
korekty kosztoryséw w ramach ceny ofertowej,

10.Inwentaryzacja zieleni

W przypadku koniecznosci usuniecia zieleni w zwiazku z realizacjg inwestycji, naleiy sporzadzi¢
inwentaryzacje zieleni oraz plan wyrebu drzew i krzewdw kolidujacych z inwestycja. Projektant zobowigzany
bedzie do wystapienia i uzyskania decyzji na wycinke drzew.

Wniosek wraz z Inwentaryzacja zadrzewienia kolidujacego =z rozwigzaniami projektowymi na terenie
nieruchomosci wpisanych do rejestru zabytkow oraz plan wyrebu, przed przedtozeniem ich organowi
wydajacemu decyzje, nalezy przedstawié do akceptacji przez ZDW.

11. Wymagania dla obiektéw mostowych

Obiekty mostowe powinno sie projektowac z zatozeniem maksymalnej prostoty konstrukcji. Najbardziej
optymalne sq obiekty zelbetowe o konstrukcji ramowej badz obiekty gruntowo - powlokowe o konstrukcji
zelbetowej. W przypadku obiektéw wiekszych rozpietosci nalezy projektowaé obiekty o konstrukcji
zelbetowej plytowej, opartej na prefabrykatach strunobetonowych badZ obiekty Zelbetowe sprezone.
Kazdorazowo, po przeprowadzeniu przez Projektanta analizy techniczno - ekonomicznej koncepcja
ustroju noénego bedzie zatwierdzana przez Zamawiajacego.

- wszystkie obiekty projektowac na klase cbciazenia I i pojazdem specjalnym STANAG 2021 kiasa 150
zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie przepiséw techniczno - budowlanych dotyczacych drdg
publicznych. W opracowaniach projektowych nalezy podac klasyfikacje MLC dla pojazdow gasienicowych
i kotowych przy ruchu jedni i dwukierunkowym;

- dostepne na stronie Ministerstwa Infrastruktury ,Wymagania techniczne w drogownictwie” w zaktadce
«Wzorce i standardy”, wytyczne rekomendowane mostowe WR-M oraz drogowe WR-D nalezy traktowad
jako obowiazkowe do stosowania. Zapisy ,zaleca sig” w ww. Wytycznych nalezy traktowad jako
obowiagzek;

- w zakresie WR-M -21 obiekty gruntowo - powlokowe z blach falistych sg niedopuszczalne;

- w zakresie WR-M-32 wszystkie betony konstrukcyjne nalezy projektowac na klasy ekspozycji: XF4, XD3
i XC4 z cementdw niskoalkaicznych i kruszyw o reaktywnosci alkaicznej RO. Przy ustalaniu sktadu betonu
na etapie badar wstgpnych $rednia wytrzymalosé na Sciskanie fem = fck + 8 MPa. Wspéiczynnik w/c
(woda / cement) nie moze by¢ wiekszy od 0,5. Zamawiajacy dla betondéw konstrukcyjnych (za wyjatkiem
betonu pali) wymaga stosowanie domieszek napowietrzajacych. W przypadku stosowania domieszki
napowietrzajacej wraz z inna domieszka lub CEM II i CEM IIl nalezy potwierdzié kompatybilnosc
w betonie napowietrzanym na podstawie charakterystyki poréw powietrznych wg PN-EN 480-11
w odniesieniu do kryteriow zawartych w PN-EN 934-2, Dopuszcza sie stosowanie wylacznie cementow
niskoalkaicznych. Cementy CEM III moina stosowaé wylacznie do betonu podpdr. Do elementow
betonowych sprezonych nalezy stosowac CEM 1.

- w 2akresie WR-M-71: nie dopuszcza sie oparcia bezposredniego przesta na przyczétkach w tym za
posrednictwem przekladek, izolacje ustrejéw nosnych nalezy projektowac z papy termozgrzewalnej,
krawezniki nalezy projektowac jako kamienne kotwione, kotwy kap chodnikowych nalezy projektowaé
jako talerzowe, balustrada poza pochwytem i dolnym elementem poziomym nie powinna mie¢ zadnych
innych elementdw poziomych umozliwiajacych wspinanie sie, gzymsy nalezy projektowaé z prefabrykatow
polimerobetonowych;

- na koncach piyt przejsciowych zaprojektowaé fundament;

- w kapach chodnikowych projektowaé rury teletechniczne w ilogci minimum 3 szt @ 110 na
1 kape. Rury powinny miec zaprojektowana ciggloéé¢ na calej diugosci obiektu (w tym przez dylatacje
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obiektu). Na obiektach o dtugosci powyzej 50 m projektowa¢ 1 studnie rewizyjna na kazde 50 m obiektu.
Studnie projektowac z blachy nierdzewnej i z odwodnieniem saczkami;

- przepusty o érednicach z 60 cm projektowaé¢ na 1 klase jako zelbetowe (monolityczne lub
prefabrykowane) lub z zywic. Przepusty z blach falistych bez zabezpieczenia powloka PEHD, oraz PVC
i PEHD sa niedopuszczalne. Preferowane beda przepusty zelbetowe prefabrykowane. Pod przepustami
projektowaé sztywny zbrojony fundament (plytowy);

- zasypki przepustow rurowych projektowaé z gruntu (kruszywa) stabilizowanego cementem
o R, od 1,5 do 2,5 MPa do wys. min. 3,5 m powyzej przepustu;

- konstrukcje oporowe maonolityczne dylatowaé na odcinki o dlugosci max. 4m (wprowadzajac
wewnetrzne wkladki dylatacyjne). Jedynym dopuszczalnym materialtem na zasypke za konstrukcja
oporowa jest mieszanka naturalna (piasek, pospotka). Wszystkie elementy betonowe od strony zasypki
nalezy zabezpieczy¢ warstwami izolacyjnymi na zimno (réwniez elementy prefabrykowane). Konstrukcje
oporowe z koszy siatkowo-kamienych zwienczac oczepem Zelbetowym i projektowac jako ~Sschodkowe”
lub z nachyleniem min. 5% w kierunku osi drogi (pionowe sg niedopuszczalne);

- polaczenie obiektu mostowego z konstrukcja oporowa z elementdéw prefabrykowanych nalezy
zaprojektowac z zapewnieniem stopniowej zmiennosci sztywnosci podloza w zakresie zasypki konstrukcji
oporowej (obiekt mostowy najczesciej jest posadowiony sztywno z zatozeniem niewielkich osiadan
natomiast konstrukcja oporowa z zasypkg posadowiona na podiozu o wymaganiach E;240 (60) MPa jest
podatna na wieksze osiadania niz obiekt. Stad w podiozu pod konstrukcja oporowa z zasypka nalezy
zaprojektowac stosowne wzmocnienia zapewniajgce stopniowa zmiane sztywnosci podloza);

- jako warstwe wigzaca (ochronna) zaprojektowac asfalt lany;

- inwentaryzacja odcinka drogowego przylegiego do przebudowywanego obiektu mostowego powinna by¢
dluzsza niz projektowana przebudowa drogi o0 min 50 m z przekrojami co 5 m

- dylatacje blokowe sa niedopuszczalne;

- wpusty kraweznikowe sa niedopuszczalne. Wymagany jest zeliwny, poziomy wpust {(w osi
przeciwspadku) o pow. > 500 cm?;

- wymaga sie przeciwspadku z asfaltu lanego chyba, ze brak wpustéw na obiekcie i do 5 m za;

- konstrukcje obiektdw inZynierskich nalezy projektowac wylacznie z zastosowaniem stali zbrojeniowej
o klasie ciagliwosci C;

- unikaé na oblektach mostowych spadkéw podiuznych < 0,5 %. W przypadku braku takich mozliwosci
projektowac Scieki przykrawgznikowe granitowe;

- kolektor odwadniajacy projektowaé z rur HDPE;

- odwodnienie izolacji zaprojektowa¢ jako drenaz mineralno - zywiczny. Dreny prefabrykowane sg
niedopuszczalne. Drenaz projektowac na peing wysokosé asfaltu lanego;

- krawezniki projektowaé jako kotwione w betonie kap chodnikowych. Dla kraweznikow usytuowanych
przy skrajnej barieroporgczy (bez chodnika) projektowac odsloniecie min. 16 cm;

- gzymsy projektowac z prefabrykatow polimerobetonowych (monolityczne s3 niedopuszczalne) w kolorze
RAL 6010;

- obrukowanie stozkéw projektowac z kamienia lamanego na 10 cm warstwie betonu C15/20,
wyspoinoiwanego zaprawg cementowq 1:2;

- zabezpieczenie antykorozyjne betonu: hydrofobizacja + zestaw malarski. Wszystkie dostepne elementy
obiektu mostowego (do wys. 3 m od powierzchni ternu) nalezy zabezpiecza¢ powloka antygrafitti
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z mozliwoscig wielokrotnego zmywania bez koniecznoéci odtwarzania powloki zabezpieczajacej.
Dopuszcza sig rozwigzania wylacznie z powloki antygrafitti pod warunkiem jej wiasciwosci
hydrofobizujacych i zapewniajacych nadanie odpowiedniej kolorystyki (powloki wielokrotnego zmywania
bez koniecznosci odtwarzania powtoki zabezpieczajacej);

- powierzchnie betonow przejs¢ dla pieszych, konstrukcji oporowych, przyczotkéw itd. (zlokalizowane
w miejscach o szczegdlnie duzym ruchu pieszych, latwo dostepnych, Znaczgco wyeksponowanych) nalezy
zaprojektowac z faktura kamienia naturalnego, naturainego drewna itp.;

- kotwy talerzowe zaprojektowa¢ jako ocynkowane;

- balustrady (mostowe, przy schodach skarpowych) projektowaé jako ocynkowane + zestaw malarski
w kolorze RAL 6010 lub aluminiowe w kolorze RAL 6010;

- w zakresie barier energochionnych: odlegto$é od lica kraweznika do lica prowadnicy powinna wynosic =
50 cm, obowiazkowe sa elementy odblaskowe, ze wzgledu na réznorodnodé rozwigzan roznych
producentéw przyjac gabaryty najbardziej niekorzystne (najszersze);

- w przypadku konieczno$ci zaprojektowania mostu objazdowego nalezy wykonaé¢ to wylacznie
w ramach projektu budowlanego (podajac minimalne parametry techniczne i uzytkowe) umozliwiajac
wykorzystanie indywidualnych mozliwosci wykonawcéw (nie narzucad konkretnej konstrukcji).
Pozwoleniem na budowe Iub decyzja ZRID (oraz pozwoleniem wodnoprawnym) nalezy objac rowniez
most objazdowy zaprojektowany na obcigzenie klasy I z drogg objazdowa. Projekt wykonawcy na most
objazdowy nalezy pozostawi¢ wykonawcy robot. Dojazdy do mostu objazdowego zaprojektowad
o nawierzchni min. bitumicznej o gr. min 12 cm. Do obowiazkow Projektanta nalezec bedzie pozyskanie
zgody wiascicieli gruntéw niezbednych pod most objazdowy;

- w przypadku koniecznosci przebudowy zjazdéw indywidualnych konieczne bedzie dostarczenie pisemne;j
zgody wtasciciela nieruchomosci na wejécie w teren;

- dojazdy do obiektéw projektowad o konstrukcji zgodnej z WT ZDW w Katowicach. Projekt dojazdéw do
obiektu nalezy opracowac¢ w takim zakresie, aby zapewni¢ wszystkie parametry dla kategorii drogi na
jakiej znajduje sie obiekt (spadki podiuzne i poprzeczne, szerokosci, promienie fukéw pionowych
i poziomych itd.) zgodnie z obowiazujacymi przepisami;

- w dniu odbioru dokumentacji wszystkie uzgodnienia, decyzje, zatwierdzenia itd. wchodzace w skiad
Projektu Budowlanego musza miec¢ min. 6 - cio miesieczng waznosé,

12. Sklad, forma i termin przekazywanej dokumentacji

Dokumentacje projektowq nalezy odpowiednio skompletowaé w oddzielnych teczkach z uchwytem i wykazem
zawartosci teczki. Do kompletowania dokumentacji projektowej nie naleiy stosowaé kartondw
archiwizacyjnych. Rysunki techniczne nalezy ograniczy¢ wymiarowo w taki sposob, aby zapewni¢ mozliwosc
sprawnege ich przegladania w warunkach polowych. z obiektow. PowyZsze nie obejmuje egzemplarzy
przekazanych celem uzgodnienia badz dokonania odbioru czesciowego. Minimalna ilog¢ egzemplarzy
przekazywanych kazdorazowo do uzgodnienia - 2 egz. Przed finalnym przekazaniem dokumentacji jej podziat
na poszczegolne elementy nalezy uzgodnié z Zamawiajgcym.

13. Pozostale wymagania dotyczace wykonania przedmiotu zaméwienia

a) Wszystkie oryginalne dokumenty, ktére nie zostaly zamieszczone w dokumentacji projektowej, winny by¢
przekazane w oddzielnej teczce (segregatorze). W tej samej teczce winny sie znalezé kserokopie
dokumentdw zataczonych do dokumentaciji projektowej potwierdzone ,za zgodnogé” i opisem, iz oryginaty
znajduja si¢ w dokumentacji projektowej. Dotyczy to zaréwno samych pism jak, izatacznikow
graficznych. Teczka/segregator winny zawieraé spis wszystkich dokumentow oraz dat. ich waznosci.

b) Zamawiajacy udzieli Wykonawcy petnomocnictwa do wystepowania w jego imieniu z wnioskami
0 uzyskanie niezbgdnych decyzji, pozwolen, postanowien, zezwolen, uzgodnier i opinii, po wczesniejszym
wystapieniu Wykonawcy do Zamawiajacego o ich udzielenie,

¢} Na kazde wezwanie Zamawiajacego i na kazdym etapie projektowania Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczenia kompletéw szczegétowych obliczen poszczegdlnych elementdw projektu.

d) Dokumentacja projektowa nie moze okreslaé technologii robét, materiatow, maszyn i urzadzen w sposab
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e)

F)

g)

h)
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utrudniajacy uczciwg konkurencje. Nalezy dazyé do opisu elementu minimalnymi parametrami | cechami,
jakie ma posiadac, i ktére s istotne z punktu widzenia funkcjonalnosci elementu. W wyjatkowych
wypadkach ZDW dopuszcza wskazanie w dokumentacji projektowej na znak towarowy, patent
z uzasadnionych wzgleddw technologicznych, ekonomicznych, organizacyjnych, jezeli taki obowiazek
wynika z odrebnych przepisow. W takim przypadku wskazaniu powinien by¢ dopisek, ze dopuszcza sig
rozwiazanie réwnowazne. W przypadku wystapienia przysziego Wykonawcy robét o uzgodnienie
rozwigzania rownowaznego, nalezy uwzglednié zapisy ustawy Prawo budowlane (m.in. art. 29 ust. 3 i art.
30 ust. 5) oraz ustawy Prawo zaméwien publicznych. Zamawiajacy zwraca uwage, ze okreslone
w dokumentacji parametry stanowig o réwnowaznosci przy doborze innego materialu, dla zrealizowania
inwestycji o okreslonym standardzie i jakosci. Nalezy wskaza¢, ktére =z parametrow stanowia
o réwnowaznosci przy doborze innego materiatu, w przypadku braku takiego wskazania przyjmuje sie, iZ
wszystkie okreslone w danej STWIORB sa jednakowo wazne | musza byé speinione, aby materiat byt
réwnowazny | spelnit swoje zalozone zadanie - jedynie wowczas Projektant ma podstawe do uzgodnienia
rozwigzania zamiennego.

Dokumentacja projektowa powinna spetnia¢ wymogi obowiazujacych ustaw, rozporzadzen, Wytycznych
Technicznych oraz Wytycznych Projektowych Zarzadu Drég Wojewddzkich w Katowicach, aktualnych na
dziern odbioru dokumentacji projektowej. W przypadku zmiany przepiséw w trakcie przygotowania
dokumentacji, ale przed jej odbiorem, nalezy tresé i zakres projektu dostosowac do obowigzujacych
prZepisow.

W przypadku niekompletnosci dokumentaciji projektowej Wykonawca zobowiazany bedzie do wykonania
dokumentaciji uzupetniajacej i pokrycia w calosci kosztow jej wykonania.

Przy opracowaniu dokumentacji projektowej nalezy wprowadzi¢ do dokumentacji obowiazujacy kilometraz
drogi wojewddzkiej uzyskany od ZDW. Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie kilometraza lokalnego przy
zalozeniu, iz ma on réwniez narasta¢ w kierunku rosngcego kilometrazu drogi wojewoddzkiej.

W trakcie postepowania o udzielenie zamowienia publicznego na wykonanie robot budowlanych bedgcego
przedmiotem niniejszego zamowienia, az do wylonienia przyszlego Wykonawcy, Wykonawca niniejszego
zamowienia bedzie przygotowywat pisemne odpowiedzi na pytania i ewentualne zmiany tresci opracowan,
ktérych koniecznoéé bedzie wynikaé z zadawanych pytan i udzielanych odpowiedzi, w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zastrzega, ze termin moze okreslié np. na nie dluzszy
niz 3 dni, od dnia przekazania pytania Wykonawcy droga pocztowa, elektroniczna lub faxem.

Razem z protokotem przekazania dokumentacji Wykonawca zlozy oswiadczenie, iz przekazywana
dokumentacja jest sporzadzona zgodnie z obowiazujacymi przepisami techniczno - budowianymi,
normami, wytycznymi | zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu
ma stuzyé. Oswiadczenie to winno by¢ podpisane przez projektanta oraz osobg uprawniong do
reprezentowania Wykonawcy.

14. Wycena, rozliczenie i odbiér dokumentacji

Kompletng dokumentacje projektowa nalezy zlozyé w kancelarii Zarzadu Drog Wojewddzkich
w Katowicach. Po sprawdzeniu kompletnosci i potwierdzeniu protokolem odbioru przez Zamawiajgcego
(w terminie 21 dni roboczych), stanowi¢ bedzie podstawg zaplaty ceny ofertowej za jej poszczegéine
odebrane czesci.

a) W cenie ofertowej nalezy uwzgledni¢ koszt uzgodnien oraz materialéw wejsciowych koniecznych do
realizacji dokumentacji projektowej, wynikajacych z analizy przeprowadzonej przez Wykonawce
w zakresie niezbednym dla wykonania przedmiotowege zamierzenia inwestycyjnego, objetego
zamoéwieniem oraz wszystkie elementy zamowienia okredlone w niniejszym OPZ.

b) Cena ofertowa uwzgledniac bedzie koszty wynikajace z wymagan okreslonych niniejszego OPZ.

c) Prawa autorskie: autorskie prawa majatkowe oraz prawa zalezne do utwordéw w rozumieniu Ustawy
o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ktére zostaly wytworzone w trakcie realizacji tej
dokumentacji beda uwzglednione w poszczegdlnych wycenianych pozycjach przez Wykonawce
i przeniesione na Zamawiajacego. Wobec powyzszego zezwala sie Zamawiajgcemu na dokonywanie
opracowart | zmian utworéw, na korzystanie z opracowan utwordw oraz ich przerobek oraz
rozporzadzanie tymi opracowaniami wraz z przerobkami, tj. udziela Zamawiajacemu praw zaleznych.
Nabycie przez Zamawiajacego autorskich praw majatkowych oraz praw zaleznych nastepuje:

- z dniem przekazania Zamawiajacemu przez Wykonawce kompletnej dokumentacji lub jej
zakorczonych czesci;

- bez ograniczen co do terytorium, czasu. Liczby egzemplarzy, w zakresie nastepujacych pol
eksploatacji:

- uzytkowania utworéw lub ich czesci na wiasny uzytek oraz uzytek osob trzecich, w celach
zwigzanych z realizacjg zadan Zamawiajacego, w tym w szczegolnosci przekazania utworow lub
ich czesci innym wykonawcom, jako podstawg do wykonywania innych opracowan projektowych,
wykonawcom bioracym udziat w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego jako czesé
SIWZ, innym wykonawcom jako podstawg wykonania Jub nadzorowania robdt budowlanych,
osobom trzecim bioracym udziat w procesie inwestycyjnym;
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- utrwalania utworow na wszelkich rodzajach nosnikéw, a w szczegélnosci na nosnikach video,
tasmie Swiatloczutej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nognikéw,
przeznaczonych do zapisu cyfrowego) np. CD, DVD, blue-ray, pendrive itd.);

- zwielokrotniania utwordéw dowolng technika w dowolnej ilosci, w tym technika w dowolnej ilosci,
w tym technikg magnetyczna na noénikach video, technika $wiattoczulg i cyfrowa, technika zapisu
komputerowego na wszystkich rodzajach nognikow dostosowanych do tej formy zapisu,
wytwarzanie jakakolwiek technika egzemplarzy utworu, w tym technika drukarska,
reprograficzna, zapisu magnetycznego oraz technika cyfrowg;

- wprowadzania utworéw do pamieci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych
oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyijnej, komputerowej, w tym do Internetu;

- wyswietlania i publicznego odtwarzania utworu;

- nadawania calosci lub wybranych fragmentéw utworu za pomoca wizji albo fonii przewodowe;j
i bezprzewodowej przez stacje naziemna;

- nadawania za posrednictwem satelity;

- reemisji;

- wymiany nosnikéw, na ktdrych utwér utrwalono;

- wykorzystywania w utworach muitimedialnych;

- wykorzystywania catosci lub fragmentéw utworu do celdow promocyjnych, reklamy, ewidencii
obiektéw (ksigzek obiektéw, przegladow, kart obiektow mostowych);

- wprowadzania zmian, skrotow;

- sporzadzania wersji obcojezycznych, zaréwno przy uzyciu napisdw jak i lektora;

- publicznego udostepniania utworu w taki sposéb, aby kaidy moégt mie¢ do niege dostep
w migjscu i w czasie przez niego wybranym

Réwnoczesnie z nabyciem autorskich praw majatkowych do utworéw Zamawiajacy nabywa wiasnosé
wszystkich egzemplarzy, na ktérych utwory zostaly utrwalone

d)
e)

f)

g)
h)

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania platnodci czesciowych za wykonane w caloéci
i odebrane przez Zamawiajacego elementy roziiczeniowe przedstawione w ofercie.

Poszczegolne elementy rozliczeniowe / kompletng dokumentacje projektowa nalezy ztozyc
w kancelarii Zamawiajacego,

Kazdorazowo zlozona przez Wykonawce do odbioru czes¢ (lub komplet) dokumentacji projektowe;
podlegal bedzie weryfikacji Zamawiajacego w terminie do 21 dni roboczych, a nastepnie po
stwierdzeniu, 2e dokumentacja zostata prawidlowo wykonana oraz zlozona w ilosci przewidzianej
w OPZ, zostaje sporzadzony protoké! odbioru podpisany przez upowaznionego przedstawiciela
Zamawiajgcego wskazanego w umowie,

Kopia protokotu odbioru zostanie przekazana Wykonawcy,

Protokét odbioru, podpisany przez upowaznionego przedstawiciela wskazanego w umowie, jest
podstawa do wystawienia faktury za wykonang dokumentacje projektowa badz jej czes¢ zgodnie
Z tabelq prac projektowa,

W przypadku stwierdzenia niezgednosci wykonanej dokumentacji projektowej z zalozonymi
wymaganiami oraz Opisem Przedmioty Zamdwienia, dokumentacja projektowa zostaje zwrdcona
Wykonawcy, celem jej poprawienia, z wyznaczeniem przez Zamawiajacego terminu naniesienia
poprawek.

15. Obowiazki Zamawiajacego w zakresie wspoipracy z Wykonawcy

Obowigzki Zamawiajacego w zakresie wspélpracy z Wykonawca niniejszego zamdwienia sa nastepujace:

a)

b)
c)

zapewnienie pomocy w zatatwianiu spraw formalnych w zakresie, gdzie udzial Zamawiajacego jest
przewidziany prawem,

zapewnienie wsparcia w sprawach dotyczacych aspektow formalnych zadania,

wskazanie 0sob powotanych do sprawowania funkcji kierowniczych ze strony Zamawiajacego przy
realizacji zadania.

16. Personel

1)

2}

W realizacji przedmiotu zamdwienia powinny uczestniczy¢ osoby, legitymujace sie kwalifikacjami
zawodowymi, doswiadczeniem i wyksztalceniem odpowiednim do funkeji, jakie im zostang
powierzone.

Ewentualna zmiana czlonkéw personelu Wykonawcy moze nastapic po uprzednim pisemnym
poinformowaniu Zamawiajacego oraz uzyskaniu jego aprobaty.
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3) Wykonawca w razie koniecznogci winien zaproponowac w trakcie realizacji ustugi personel pomocniczy

potrzebny do wykonania wszystkich zadan zawartych w niniejszym OPZ. Skiad, specjalnosci
i doswiadczenie zaproponowanego zespolu personelu pomocniczego oceniany bedzie w trakcie
realizacji inwestycji.

4) Wykonawca powinien dostarczy¢ swoim projektantom niezbedne wsparcie | pomoc techniczng ze

strony innych specjalistéw, ktora moze byc niezbedna do wiasciwego wdrazania projektu i wykonania
umowy, niezbedne oprogramowanie i sprzet pozwalajacy na wykonanie ustugi. Koszty operacyjne
i wynagrodzenie calego personelu sa zawarte w wycenach jednostkowych petnionego nadzoru
autorskiego.

5) Podczas nieobecnosci jakiegokolwiek Projektanta, wynikajacej z okresu wakacyjnego lub choroby,

6)

Wykonawca ma zapewnic zastepstwo krétkoterminowe, na caly okres zatozonej pracy Projektanta dla
unikniecia opéznied w realizacji robot kontraktowych. Takie zastepstwo bedzie zaproponowane
uprzednio na pi$émie do zaaprobowania przez Przedstawiciela Zamawiajacego - Kierownika Projektu.
Wymagato bedzie rowniez odpowiedniego odwiadczenia o przekazaniu | przejeciu obowiazkéw nadzoru
autorskiego.

Ewentualne dodatkowe wynagrodzenie nalezne projektantom 1 innym osobom wchodzacym w skiad
personelu z tytutu pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych | w dni wolne od pracy nie bedzie
podlegalo odrebnej zaptacie przez Zamawiajaceqo.

17. Wynagrodzenie personelu Wykonawcy

1) W okresie trwania zadania Wykonawca zapozna sie z realizowang dokumentacjq projektowa oraz

a)
b)
c)

d)

e)

przeprowadzi rozpoznanie warunkéw na terenie budowy oraz zagwarantuje dla swojego personelu,
w ramach oferowanej ceny ofertowej:
koszty administracyjne zatrudnienia projektantéw, koszty zwigzane z dojazdem do pracy tak
w Polsce jak i z/do kraju macierzystego, zakwaterowanie, diety, urlop, ubezpieczenie medyczne
i inne wydatki zwigzane z zatrudnieniem projektantéw,
koszty projektanta zwigzane z uczestnictwem w comiesiecznych radach budowy,
koszty sporzadzania raportow miesigcznych bedacych sprawoczdaniem 2z zalatwienia wnioskow
i spraw skierowanych do Projektantéw sprawujacych nadzér autorski przez Zamawiajacego,
koszty uzgodnien mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych
w dokumentacji projektowej; ilekro¢ taka zgoda bedzie dotyczy¢ osobistych praw autorskich
autora projektu i wymaga zgody autora projektu,
koszty pisemnego potwierdzenia dokumentacji powykonawczej w zakresie zmian wprowadzonych
w trakcie budowy oraz kwalifikacja ich istotnosci,

18. Biuro i sprzet Wykonawcy

Wykonawca bedzie dysponowat przez caly czas trwania inwestycji, niezbednym oprogramowaniem
i wyposazaniem zapewniajacym prawidlowa realizacje wraz z kosztami biura, jak réwniez wszelkie inne
koszty rowniez zwigzane z ubezpieczeniem i eksploatacja niezbednych érodkdw transportu beda pokryte
przez Wykonawce i sa traktowane jako wliczone w wyceng ustugi.
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