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OPIS TECHNICZNY

1. WSTEP

Opracowanie zawiera material pomocniczy w formie wskazowek i1 zalecen dotyczacych
wykonania potrojnego powierzchniowego utrwalenia emulsjg 1 grysami drog gminnych na
terenie miasta i gminy Sroda Wielkopolska.

Lokalizacja inwestycji:
- Droga gminna nr 555559P w Starkéwcu Pigtkowskim, dt: 900,0 m, szer. - 5,00, pow.

4.500,00 m?

dziatka nr ewid. 28 1 58 ; na odcinku do drogi gminnej nr 555562P P w ciggu drogi gminne;j

Ustalenie nastepujacych parametrow:

rodzaju powierzchniowego utrwalenia,

rodzaju lepiszcza,

rodzaju 1 frakcji grysow,

sposobu zapewnienia dobrej przyczepnosci kruszywa do lepiszcza,
okre$lenie iloéci na 1 m? lepiszcza i kruszywa.

Zakres zamoOwienia obejmuje

1.

2.

wyrownanie istniejacej nawierzchni drogi kruszywem lamanym 0/31,5S mm i
nadanie spadku daszkowego — przy sredniej grubosci po zageszczeniu do 7 cm.
wykonanie powierzchniowego potrojnego utrwalenia emulsja i grysami na
odcinku drogi gminnych w gminie Sroda Wielkopolska na lacznej di. 900,00 m i
lacznej powierzchni 4.500 m? w zakresie potrojnego powierzchniowego utrwalenia
nawierzchni emulsja asfaltowa niemodyfikowalna grysami o frakcji:

- dolna warstwa grys 8/11mm,

- Srodkowa warstwa 5/8mm,

- gorna warstwa 2/5 mm.

1.2. Zakres robét objetych SST.
Wymagania ogoélne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu ze szczegdtowymi
specyfikacjami technicznymi dotyczacymi robot drogowych.

Zakres przedmiotu zamowienia obejmuje:

Zadanie — Wykonanie powierzchniowego utrwalenia emulsjg i grysami drogi gminnej nr
555559P w Starkowcu Pigtkowskim, dt: 900,0 m, szer. - 5,00, pow. 4.500,00 m?

W tym:

- dziatka nr ewid. 28; na odcinku 580 mb;

- dziatka nr ewid. 58; na odcinku 320 mb;
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Plan zagospodarowania

A

ZaKres robot.

Powierzchniowe utrwalenia emulsjg 1 grysami drogi gminnej nr 555559P w Starkéwcu
Pigtkowskim, dt: 900,0 m, szer. - 5,00, pow. 4.500,00 m?

- dziatka nr ewid. 28; na odcinku 580 mb;
- dziatka nr ewid. 58; na odcinku 320 mb;

1.3. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z

dokumentacjg projektowa,
SST 1 poleceniami Inspektora nadzoru.

1.3.1. Przekazanie placu, budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze
Wykonawcy teren budowy ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi, SST,
oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialno$¢ za ochron¢ przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wlasny koszt. Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie
ruchu publicznego na placu budowy i do zabezpieczenia placu budowy w okresie
trwania realizacji robot az do zakonczenia i odbioru.
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1.3.2. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa catosci zadania pn. ,,Wykonanie powierzchniowego utrwalenia
emulsjg 1 grysami”

a) SST

b) Przedmiar robot.

1.3.3. Zabezpieczenie placu budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie ruchu publicznego na placu budowy i
do zabezpieczenia placu budowy w okresie trwania realizacji robot az do zakonczenia i
odbioru koncowego robot. W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy,
zainstaluje 1 bedzie obstugiwat, tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace (ogrodzenia,
o$wietlenie, sygnaty, znaki ostrzegawcze, zapory itp). i podejmie wszelkie inne $rodki
niezbe¢dne dla ochrony robot i zachowania bezpieczenstwa. Wykonawca zapewni stale
warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapoér i znakow, dla ktorych jest to
nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory, tablice
informacyjne i inne urzadzenia zabezpieczajace powinny by¢ zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Koszt zabezpieczenia placu budowy jest wilaczony w ceng
kontraktowg 1 nie podlega odrebnej zaptacie.

1.3.4. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy

dotyczace ochrony srodowiska naturalne. W szczegdlnosci Wykonawca powinien zapewnic

spetnienie nastepujacych warunkow:

a) miejsca na bazy, magazyny, skladowiska i wewnetrzne drogi transportowe powinny by¢
tak zlokalizowane by nie powodowal zniszczen w $rodowisku naturalnym,

b) plac budowy 1 wykopy powinny by¢ utrzymywane bez wody stojacej

¢) powinny by¢ podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajace przed

-zanieczyszczeniem zbiornikéw i1 ciekow wodnych; pytami, paliwami, olejami, materiatami
bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami

- przekroczeniami norm odnosnie zanieczyszczen powietrza pytami i gazami

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu

1.3.5. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowej i
utrzymywaé wymagany sprze¢t przeciwpozarowy. Materiaty latwopalne powinny by¢
sktadowane 1 zabezpieczone zgodnie z odpowiednimi przepisami. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.3.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia nie mogg by¢ dopuszczone
do uzycia. Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot np.
materialy pylaste powinny by¢ uzyte zgodnie z wymaganiami technologicznymi
dotyczacymi ich wbudowania. Jezeli wymagajg tego przepisy. Zamawiajacy powinien
otrzyma¢ zgode na ich uzycie od wilasciwych organéw. Niedopuszczalne jest uzycie
materialdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wiekszym od
dopuszczalnego. Wszelkie materialty odpadowe uzyte do robdt powinny mie¢ atesty
okreslajace brak szkodliwego ich oddziatywania na §rodowisko. Konsekwencje uzycia
materiatow szkodliwych dla otoczenia wg warunkow szczegotowych kontraktu i
zgodnie ze specyfikacjami ponosi Zamawiajacy.
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1.3.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasnosci
publicznej 1 prywatnej. Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za ochrone urzadzen
uzbrojenia terenu, takich jak; przewody, rurociggi, kable telefoniczne itp., ktorych
potozenie bylo wskazane przez Zamawiajgcego. Wykonawca powinien uzyskaé u
odpowiednich wiladz bedacych wlascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajacego odnosnie doktadnego potozenia tych urzadzen w
obrebie placu budowy oraz powiadomi¢ o zamiarze przystapienia do robdt w poblizu tych
urzagdzen ich witascicieli oraz Inspektora Nadzoru. W trakcie budowy Wykonawca
zobowigzany jest do wlasciwego oznakowania i zabezpieczenia tych urzadzen. Koszty
ewentualnych napraw zniszczonych lub uszkodzonych urzadz w zwigzku z zaniedbaniem
ponosi Wykonawca. O fakcie uszkodzenia Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Zamawiajacego 1 zainteresowane witadze. Uszkodzenia instalacji 1 urzadzen podziemnych
nie wskazanych w informacji dostarczonej Wykonawcy przez Zamawiajacego i powstale
bez winy Wykonawcy, zostang usuni¢te na koszt Zamawiajacego.

1.3.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkich przepisow
dotyczacych BHP.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby pracownicy nie wykonywali pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dli zdrowia oraz nig spetiajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne i sprzgt oraz odziez ochronng dla oséb zatrudnionych na budowie
a takze zapewni¢ bezpieczenstwo publiczne. Koszty zapewnienia powyzszych wymagan sg
uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.3.9. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materialy 1 urzadzenia
uzywane do robot od chwili rozpoczecia az do zakonczenia i1 odbioru robét. Budowla
drogowa i jej elementy powinny by¢ przez Wykonawce utrzymywane w zadowalajacym
stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego.

Wykonawca wszelkie zaniedbania musi niezwtocznie wyeliminowa¢ zgodnie z poleceniami
Inspektora Nadzoru.

2. Materialy.

2.1. Zrédlo uzyskania materialéw.

Zrédta uzyskanie wszystkich materialow powinny byé wybrane przez Wykonawce z
odpowiednim wyprzedzeniem, przed rozpoczgciem robot. Wykonawca, w terminie
ustalonym przez Inspektora Nadzoru powinien mu przedstawi¢ informacje dotyczace
zrodta wytwarzania lub wydobywania, wymagane $wiadectwa badan laboratoryjnych.
Wykonawca zobowigzany jest na biezaco prowadzi¢ badania w celu udokumentowania, ze
materialy pochodzace z dopuszczonego zrodta w sposob ciggly spelniajg wymagania SST.

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom powinny by¢ przez Wykonawceg wywiezione z
placu budowy, badz wiasciwie ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.
Kazdy rodzaj rob6t, w ktorym znajdg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru materiaty Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie
przyjgciem i niezaptaceniem.
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3. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet powinien by¢ zgodny z
ofertg Wykonawcy 1 odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci; SST, projektowi
organizacji robot lub ustaleniom Inspektora Nadzoru. Ilos¢ 1 wydajnos¢ sprzgtu powinna
gwarantowa¢ wymagang jako$¢ oraz terminowos$¢ wykonania robot. Sprzgt powinien by¢
stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien rowniez
dysponowaé sprawnym sprzetem rezerwowym. Dobor sprzetu stosowanego do robot
kontraktowych wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru. Jakikolwiek sprzgt, maszyny,
urzadzenia i narze¢dzia nie gwarantujagce zachowania warunkow kontraktu, zastang przez
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. Transport.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jako$¢ przewozonych materiatow i wykonywanych robo6t. Liczba i
rodzaj $rodkéw transportu powinna zapewni¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniami zamawiajgcego, w terminie
przewidzianym w kontrakcie. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spetniaé
wymagania dotyczace przepisOow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace
warunkom kontraktu i nie zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru, na jego polecenie
powinny by¢ usuniete z placu budowy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do placu budowy.

5. Wykonywanie robot.

5.1. Ogolna zasady wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenia robdt zgodnie z warunkami kontraktu,

za jako$¢ materialow 1 robot oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST 1
poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokos$ci wszystkich elementéw robdt zgodnie z dokumentacja projektowa lub
pisemnymi poleceniami Inspektora nadzoru. Inspektor Nadzoru podejmuje decyzje we
wszystkich sprawach zwigzanych z jako$cig robot, oceng jakos$ci materialow 1 postepem
robdt, a ponadto we wszystkich sprawach, zwigzanych z interpretacja dokumentacji
projektowej 1 SST oraz dotyczacych akceptacji wypelniania warunkow kontraktu przez
Wykonawcg.

Decyzje Inspektora Nadzoru podejmowane bedg glownie w oparciu o wymagania
sformutowane w kontrakcie, dokumentacji projektowej 1 SST a takze w normach i
wytycznych. Ponadto Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i robot.
Inspektor Nadzoru jest upowazniony do kontroli wszystkich robdt oraz materiatow
dostarczonych na budowg lub na niej produkowanych, wtaczajac przygotowanie i produkcje
materiatéw. Inspektor Nadzoru powiadamia Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuca
wszystkie te materiaty 1 roboty, ktoére nie spetniaja wymagan jakosciowych. Polecenia
Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane w terminie przez niego ustalonym, pod
grozbg zatrzymania robot, a skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
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6. Kontrola jakosci robdét.
6.1. Zasady kontroli jakosci robat.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot 1 jakos$ci materiatow 1 powinien
zapewni¢ odpowiedni, zaakceptowany przez Zamawiajacego, system kontroli jakosci,
wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbgdna
do pobierania probek i badan materiatow oraz robot. Wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy powinny posiada¢ aktualne $wiadectwo legalizacji 1 odpowiadad
wymaganiom odpowiedni norm dotyczacych metod badan. Inspektor Nadzoru powinien
mie¢ dostep do laboratorium w celu inspekcji oraz mozliwo$¢ uczestniczenia w
badaniach, pomiarach, poborze probek itp. Wykonawca powinien przeprowadzad
pomiary 1 badania materiatow oraz robot z czestotliwoscig zgodnie z SST. W przypadku
gdy nie zostaty one tam okreslone to Inspektor Nadzoru ustala konieczny zakres kontroli.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem 1 prowadzeniem badan ponosi
Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek.

Probki beda pobierane losowo, a Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniona mozliwos¢
udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie
zobowigzany przeprowadzi¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza
watpliwosci co do jakosci. Koszty tych. dodatkowych, badan pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

6.3. Atesty jakosci materialow i urzadzen.

W przypadku materiatéw, dla ktorych SST wymagaja atestow, kazda partia dostarczona na
budowe powinna posiadaé atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy. Przed
wykonaniem badan jakos$ci materiatow przez wykonawce Inspektor Nadzoru moze dopuscié¢
do uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petlng zgodnos¢ z
warunkami podanymi w SST. Produkty przemyslowe powinny posiada¢ atesty wydane
przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych, przez niego badan.
Kopie wynikow tych badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru. Urzadzenia
laboratoryjne i sprzet kontrolno-pomiarowy zainstalowali w wytworniach lub maszynach
muszg posiada¢ wazng legalizacj¢ wydan przez upowazniona instytucje.

6.4. Dokumenty budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do wlasciwego prowadzenia dokumentacji budowy.
Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym
Zamawiajacego 1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy

do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bgda dokonywane na biezaco 1 beda dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy
zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw. Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty
beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i
Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:
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a) date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru harmonogramu robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach, uwagi i polecenia Inspektor Nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robot,

- Wwyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody 1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot
podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdélnym w zwigzku z
warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

- dane dotyczace czynnos$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda

przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania si¢. Decyzje inspektora Nadzoru

wpisane do dziennika budowy wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyje¢cia lub
zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektor Nadzoru do
ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy. Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno$ci lub

certyfikaty zgodnos$ci materialdw, orzeczenia o jakosci materialow, recepty robocze i

kontrolne wyniki badan Wykonawcy bgdg gromadzone w formie uzgodnionej w programie

zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robot winny by¢
udostgpnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

Pozostale dokumenty budowy.

Do dokumentow budowy zalicza si¢ nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego

b) protokot przekazania placu budowy

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi

d) protokoty odbioru robét

e) protokoty z narad i ustalen, korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu

odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy

spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i

przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.
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7. Obmiar robot.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z
dokumentacja projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robdt
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robdt i terminie obmiaru. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki
obmiarow. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w
ofertowym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robot. Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czestoscig
wymagang do celu miesi¢gcznej platno$ci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okreslania iloSci robdt i materialow

Dhugosci i odlegtosci pomigedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowej. Jesli SST wilasciwe dla danych robot nie wymagaja tego
inaczej, objetosci beda wyliczone w m3 jako dhugo$¢ pomnozona przez Sredni przekro;.
Ilosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych
to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia
pomiarowe begda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie
trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia — nie dotyczy

Wykonawca dostarczy i1 zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym
wymaganiom SST Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly
zachowanie doktadno$ci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czg¢sciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkoéw
robot, a takze w przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot
podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nicodzowne obliczenia beda wykonane w sposob
zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda
uzupetione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki obmiarow. W razie
braku miejsca szkice mogg by¢ dofaczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki
obmiarow, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. Odbior robot

8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
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8.2. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakos$ci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robdt. Odbioru robot
dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos$¢ danej czegsci robot do odbioru zglasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru.
Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i1 powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru. Jakos¢ 1 ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czg$ci robot. Odbioru
czgsciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru
rob6t dokonuje Inspektor nadzoru projektu.

8.4. Odbior ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbior
ostateczny robdt nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o
ktérych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona
przez Zamawiajgcego w obecnos$ci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca
roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikow
badan i1 pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robdt z dokumentacja
projektowa 1 SST. W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacja
ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot znikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza
w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i1 robdt poprawkowych. W przypadku
stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z
uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢
wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot

odbioru ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastgpujace

dokumenty:

1. dokumentacje¢ projektowa podstawowag z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupehiajgce lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty),
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e

wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST,

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z SST,

7. opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan 1
pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robot wlascicielom urzadzen,

. geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawczg robot 1 sieci uzbrojenia terenu,

10. kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robdt. Wszystkie zarzadzone przez
komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajgcych
wyznaczy komisja.

a

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbioér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie

8.4 ,,0dbior ostateczny robot”.

9. Podstawa platnosci
9.1. Ustalenia ogolne

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawg platnosci jest wartos¢
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnos$ci, wymagania i1 badania sktadajagce si¢ na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w SST i1 w dokumentacji projektowej. Do cen
jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogolne

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkow umowy 1 wymagan ogolnych
zawartych w SST obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie
wyszczegolnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

a) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

(b) oplaty/dzierzawy terenu,

(c) przygotowanie terenu,

(d) konstrukcj¢ tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier,

oznakowan i1 drenazu,
(e) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.
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Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie 1 usunigcie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i §wiatel,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazddéw i organizacji ruchu obejmuje:
(a) usunigcie wbudowanych materiatow 1 oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. przepisy zwiazane

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013 poz. 1409 z
pdzniejszymi zmianami).

2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. z 2002

Nr 108, poz. 953 z p6zn. zmianami).
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 460).
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PRZEDMIAR ROBOT

NAWIERZCHNIA POTROJNIE POWIERZCHNIOWO UTRWALONA
DROGA NR 555559P w Starkowcu Piatkowskim

L.p Opis Jedn. Hos¢ Cena Wartos¢
miary zk zk
1. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych — | km 0,900
trasa w terenie rOwnym
2. Profilowanie i zaggszczenie podtoza wykonywane
mechanicznie w gruncie kat. [I-IV pod warstwy m? 4.500,0
konstrukcyjne nawierzchni
3. Wyrdwnanie istniejacej podbudowy kruszywem
famanym 0/31,5mm — nadanie spadku daszkowego — §r. m? 4.500,0
grubo$¢ po zageszczeniu 7 cm
3. Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych
kationowa emulsja asfaltowg szybkorozpadowg i grysem | m? 4.500,0
kamiennym o wym. 8-11 mm w ilo$ci 10 dm?/m?
4. Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych
kationowa emulsja asfaltowg szybkorozpadowg i grysem | m? 4.500,0
kamiennym o wym. 5-8 mm w ilo$ci 10 dm*/m?
5. Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych
kationowa emulsja asfaltowg szybkorozpadowg i grysem | m? 4.550,0

kamiennym o wym. 2-5 mm w ilo$ci 8 dm*/m?
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
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POTROJNE POWIERZCHNIOWE UTRWALENIE NAWIERZCHNI
EMULSJA ASFALTOWA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdélowej specyfikacji technicznej /SST/ sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
potréjnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w p-keie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w SST dotycza prowadzenia robot przy powierzchniowym utrwaleniu i obejmuja:

- powierzchniowe utrwalenie nawierzchni emulsja asfaltowa kationowa szybkorozpadowa
niemodyfikowang C69 B3 PU oraz grysami: 8/1 Imm warstwa dolna, 5/8 mm warstwa srodkowa i
2/5 mm w warstwa gorna.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Potrojne powierzchniowe utrwalenie — polegajace na kolejnym roztozeniu:
- warstwy lepiszcza
- warstwy kruszywa
- drugiej warstwy lepiszcza
- drugiej warstwy kruszywa
- trzeciej warstwy lepiszcza
- trzeciej warstwy kruszywa

Pozostate okreslenia sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST D

00.00.00. "Wymagania og6lne"

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot oraz za ich zgodnos$¢ z SST oraz zaleceniami Inzyniera.
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w SST D 00.00.00. "Wymagania ogolne".

2. MATERIALY

2.1. Kruszywo

2.1.1. Do powierzchniowego utrwalenia nalezy stosowac kruszywo tamane — grysy o frakcji 8/11 mm do warstwy pierwszej,
5/8 mm do warstwy drugiej i 2/5 mm do warstwy trzeciej. Grysy muszg spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13043 Kruszywa
do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen na drogach krajowych. WT-1 2010 oraz posiada¢ deklaracje
zgodnosci. Grysy uzywane do powierzchniowego utrwalenia powinny by¢ czyste i suche.

Tablica 26. Wymagane wlasciwosci kruszywa grubego do powierzchniowych utrwalen

Wymagania w zaleznoSci od Kkategorii
ruchu
Wiasciwosci kruszywa
KR1+KR2 KR3+KR6
Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1, kategoria nie nizsza niz: G:90/20¥ G90/10¥
Tolerancja uziarnienia, odchylenia nie wigksze niz wedhug kategorii: Gos/is Gas/is
Zawarto$¢ pylow wedtug PN-EN 933-3 lub PN-EN 933-4, kategoria nie wyzsza fi fos
niz: o
Ksz.tait krhl.l.szywa wedtug PN-EN 933-3 lub wedtug PN-EN 933-4, kategoria nie Fhs Iub Shs Fholub Sho
Wwyzsza niz:
Procentowa zawarto$¢ ziaren o powierzchni przekruszonej i tamanej w C c
kruszywie grubym wedtug PN-EN 933-5, kategoria nie nizsza niz: oo 1000
Odpornos¢ kruszywa na rozdrabnianie wedlug normy PN-EN 1097-2, badana w
. . . S . .. LA»s LA
kruszywie o wymiarze 10/14, rozdziat 5, kategoria nie wyzsza niz:
Odpornos¢ na polerowanie kruszywa (badana na normowe;j frakcji do mieszanki PSV. PSV:
mineralno-asfaltowej) wedtug PN-EN 1097-8, kategoria nie nizsza niz: “ %0
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Gestos¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdziat 7,8 lub 9:

deklarowana przez producenta

Nasigkliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6, rozdz.7,8 lub 9

W A24 Deklarowana

Gesto$¢ nasypowa wedlug normy PN-EN1097-3:

deklarowana przez producenta

Mrozoodporno$¢ wedtug PN-EN 1367-6 w 1%NaCl, kategoria nie wyzsza niz:

Fracl’

,.Zgorzel stoneczna” bazaltu wedtug PN-EN 1367-3, wymagana kategoria

SBLA

Sktad chemiczny — uproszczony opis petrograficzny wedlug PN-EN 932-3:

deklarowany przez producenta

Grube zanieczyszczenia lekkie wedlug PN-EN 1744-1 p.14.2, kategoria nie
WyZsza niz:

I’}’lLPCO’1

Rozpad krzesianu dwuwapniowego w kruszywie z zuzla wielkopiecowego
chtodzonego powietrzem wedlug PN-EN1744-1, p.19.2:

wymagana odporno$é

Rozpad zwiazkow zelaza w kruszywie z zuzla wielkopiecowego chlodzonego
powietrzem edtug PN-EN 1744-1, p.19.2:

wymagana odporno$é

Stalo$¢ objetosci kruszywa z zuzla stalowniczego wedlug PN-EN 1744-1,
p.19.3; kategoria nie wyzsza niz:

Vis

YD/d <4

2.1.2. Transport i sktadowanie

Kruszywo nalezy przewozi¢ w taki sposob, aby nie dopusci¢ do jego zanieczyszczenia i zmieszania z kruszywem innego
rodzaju, klasy i gatunku. Podloze pod sktadowisko powinno byé rowne, dobrze odwodnione o twardej powierzchni,
zabezpieczajacej przed zanieczyszczeniem kruszywa w czasie jego sktadowania i poboru.

2.2. Lepiszcze.

2.2.1. Do powierzchniowego utrwalenia nalezy stosowa¢ asfaltowa emulsj¢ kationowa szybkorozpadowa niemodyfikowana
C69 B3 PU zgodnie z wymogami ,,Wymagania Techniczne WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 tablica 6.

Tablica 6. Wymagania dotyczace kationowych emulsji asfaltowych niemodyfikowanych polimerami, stosowanych do

powierzchniowych utrwalen

C69 B3 PU lub C65 B3 PU lub
Wymagania Metoda badania C69 B4 PU C65 B4 PU
techniczne wedlug normy Jednostka Klasa Zakrers . Klasa Zakre§ )
wartosci wartosci

Indeks rozpadu PN-EN 13075-1 3 50-100 50-100

- Iub Iub 3 lub

4 70-130 70-130

Zawarto$¢ lepiszcza PN-EN 1428

%(m/m) 8 67-71 6 63-67
Czas wyptywu dla @ 2 | PN-EN 12846
mm w 400C S 0 NPD 1 TBR
Czas wyptywu dla @ 4 | PN-EN 12846
mm w 40°C s 1 TBR 0 NPD
Pozostatos¢ na sicie | PN-EN 1429
0’5 mm %(m/m) 3 <0,2 3 <0,2
Trwato$¢ po 7 dniach | PN-EN 1429 %(m/m) 4 <05 4 <0.5
magazynowania
Sedymentacja PN-EN 12847

%(m/m) 1 TBR 1 TBR
Adhezja PN-EN 13614

% 1 TBR 1 TBR

pokrycia

WT-3 ’ powierzchni 3 >9() 3 >9()
zalacznik 2 - -
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Wymagania techniczne dotyczace lepiszczy odzyskanych z kationowych emulsji asfaltowych prze odparowanie, zgodnie z PN-EN
13074

Penetracja w 25°C PN-EN 1426

0,Imm 4 <150 4 <150
Temperatura PN-EN 1427 0
migknienia C 4 243 4 243
Nawrot sprezysty | PN-EN 13398
w 25°C % 4 >50 4 >50

2.2.2. Transport i sktadowanie.
Transport emulsji powinien by¢ dokonywany w cysternach samochodowych lub odpowiednich pojemnikach. Cysterny,

pojemniki powinny by¢ czyste i nie zawiera¢ resztek innych lepiszczy.

Temperatura przechowywania emulsji nie powinna by¢ nizsza niz 5 stopni C.

3. SPRZET

3.1. Wykonawca powinien dysponowac nastgpujacym sprawnym technicznie sprzg¢tem:

- szczotkami mechanicznymi i rgcznymi - do oczyszczania nawierzchni i usuwania niezwiazanych ziaren kruszywa;

- - kombajnem drogowym — samojezdnym zestawem roboczy przeznaczonym do wykonywania powierzchniowego
utrwalenia na nawierzchniach drogowych z systemem elektronicznego sterowania pozwalajacym na precyzyjne dozowanie
lepiszcza i kruszywa

- skrapiarka mechaniczng do rozktadania lepiszcza na nawierzchni;

- mechaniczng rozkladarka grysow

- walcem drogowym - do przywatowania rozlozonego grysu

3.1.1. Skrapiarka lepiszcza.

Wykonaweca robot jest zobowigzany do uzycia tylko takiej skrapiarki, ktora zapewni roztozenie na jezdni przewidzianej ilosci
lepiszcza rOwnomiernie, zarowno w kierunku podtuznym jak i poprzecznym.

Skrapiarka musi by¢ sprawna technicznie i powinna by¢ wyposazona we wskazniki i mechanizmy regulacyjne pozwalajace
na dokladna kontrole jazdy podczas skrapiania.

3.1.2. Rozktadarki kruszywa.

Do wykonania powierzchniowego utrwalenia wykonawca zapewni jeden z ponizszych typoéw rozkladarek kruszywa:

- pchang przez samochod z kruszywem

- samojezdna

- doczepna do skrapiarki.

Rozktadarka kruszywa powinna pozwoli¢ na rozlozenie kruszywa o zatozonej frakcji i w wymaganej ilosci na zatozonej
szerokosci, z predkoscig zblizong do predkosci poruszania si¢ skrapiarki.

3.1.3. Walce drogowe.

Do przywatowania kruszywa wykonawca uzyje najbardziej walcow ogumionych wyposazonych w opony o gtadkim biezniku
pozwalajace na state utrzymanie ci$nienia do 0,6 MPa i obcigzenia 15 kN na koto. Dopuszcza si¢ stosowanie lekkich walcow
stalowych pod warunkiem, ze nie beda powodowaly miazdzenia ziaren kruszywa.

4. TRANSPORT

Transport gryséw winien si¢ odbywac pojazdami samochodowymi dostosowanymi do wspolpracy z ukladarka grysow.
Transport i sktadowanie gryséw opisano w pk. 2.1.2.

Transport emulsji winien odbywac si¢ cysternami samochodowymi lub innymi urzadzeniami jak opisano

w p-keie 2.2.2.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
5.2. Projektowanie powierzchniowego utrwalenia

5.2.1. Ustalenie ilo$ci grysow i lepiszcza

Dla ustalenia rzeczywistej ilosci lepiszcza nalezy oceni¢ stopien twardosci i tekstur¢ powierzchni istniejacej nawierzchni.
Orientacyjne bazowe ilosci kruszywa dla grysu 8/11mm wynosza od 10-12 litréw/m2; dla grysu 5/8 mm wynosza od 6 do 7
litrow/m2, dla grysu 2/5mm od 4 do 5 litréw/m2

Ostateczne ilosci grysow ustala si¢ do§wiadczalnie w dostosowaniu do rzeczywistego uziarnienia i ksztattu ziaren wg OST
pkt 5.3.2.
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Tlos¢ lepiszcza zalezy od wielu czynnikow: kategorii ruchu na poszczegdlnych pasach, stanu nawierzchni (porowatos¢ ,
szorstkos$¢, twardos¢, jednorodnosé), warunkow srodowiskowych.

Bazowe ilosci emulsji asfaltowej dla potrojnego powierzchniowego utrwalenia nalezy przyjmowac:

- dlagrysu 8/11 mm w ilosci 1,0 kg/m2, dla grysu 5/8 mm w ilosci 1,3 kg/m2; dla grysu 2/5 mm w ilosci 1,2 kg/m2

Przy ustaleniu ostatecznej ilosci emulsji nalezy korzysta¢ z wlasnego do$wiadczenia oraz z programu projektowania
powierzchniowych utrwalen ,,Allogen” oraz mozna korzysta¢ z zalacznika do OST ,Projektowanie powierzchniowego
utrwalenia Wytyczne i zalecenia” pkt 5.

5.3. Warunki przystapienia do roboét
Powierzchniowe utrwalenie mozna wykonywa¢ w okresie, gdy temperatura

otoczenia nie jest nizsza od +10 st.C Temperatura utrwalanej nawierzchni powinna by¢ nie nizsza niz +5 st.C. Nie dopuszcza
si¢ przystapienia do robot podczas opadow atmosferycznych i silnych wiatrow.

5.4. Odcinek prébny

Przed przystapieniem do robot, wykonawca powinien wykona¢ odcinek probny w celu stwierdzenia, czy dozowana ilo$¢
lepiszcza i gryséw sa zgodne z parametrami jakie zamierza si¢ utrzymywac podczas robot oraz czy sprzet przyjety do robot
spelnia wymagania.

Odcinek probny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Wykonawca moze przystapic¢
do wykonywania powierzchniowego utrwalenia nawierzchni po zaakceptowaniu odcinka probnego przez inspektora nadzoru.

5.5. Oczyszczenie istniejacej nawierzchni.

Przed rozltozeniem lepiszcza nawierzchnia powinna by¢ doktadnie oczyszczona za pomoca sprzgtu mechanicznego. W
szczegllnych przypadkach (bardzo duze zanieczyszczenia)oczyszczenie nawierzchni mozna wykonac przez splukanie woda.

5.6. Oznakowanie robot

Ze wzgledu na specyfike robot przy wykonywaniu powierzchniowego utrwalenia nawierzchni, wykonawca w sposob
szczegOllny jest zobowigzany do przestrzegania postanowien zawartych w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Znaki powinny by¢ odblaskowe i czyste. Przy duzym natgzeniu ruchu, w razie potrzeby, wykonawca wprowadzi regulacje,
ruch wahadlowy za pomoca sygnalizatorow $wiatet lub za pomoca pracownikow sygnalistow, odpowiednio przeszkolonych.
Roboty winny by¢ oznakowane zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu.

Za bezpieczenstwo ruchu od chwili rozpoczecia robdt az do ich zakonczenia odpowiada wykonawca robot.

W okresie pierwszych 48 godzin, a przy mniej sprzyjajacych warunkach w okresie 3 dob od chwili wykonania
powierzchniowego utrwalenia nalezy liczy¢ si¢ z mozliwoscia wystapienia zlotow ziaren kruszywa, dlatego predkosé ruchu
powinna by¢ ograniczona do 40 km/h.

5.7. Rozkladanie lepiszcza
Lepiszcze powinno by¢ rozktadane réwnomierna warstwa w iloéci przewidzianej w projekcie wg p- ktu 5.2. niniejszej SST.
Temperatura emulsji powinna wynosi¢ w granicach 50-60 °C.

5.8. Rozkladanie kruszywa.
Kruszywo powinno by¢ rozkladane rownomiernie warstwg w ilo$ci przewidzianej w projekcie i ustalonej wg p-ktu 5.2
niniejszej SST

5.9. Walowanie.

Bezposrednio po roztozeniu I warstwy kruszywa, ale nie pdzniej niz po 5 minutach nalezy przystapi¢ do jego watowania.
Pierwsza warstwe kruszywa watuje si¢ tylko wstepnie (jedno przejscie walca)

Druga warstwe przyjmuje si¢ 5 krotne przejscie walca ogumionego w tym samym miejscu przy stosunkowo duzej predkosci
8-10 km/h i przy najwyzszym mozliwym ci$nieniu powietrza w oponach.

Nadmiar kruszywa nie zwigzanego nalezy usunac przy uzyciu szczotek recznych.

5.10. Pielegnacja nawierzchni.

Na $wiezo wykonanym powierzchniowym utrwaleniu nalezy ograniczy¢ predkos¢ do 40 km/h. Dhugo$¢ okresu, w ktoérym
nawierzchnia ma byé chroniona zalezy od istniejacych warunkéw. Swiezo wykonane powierzchniowe utrwalenie moze by¢é
oddane do ruchu niekontrolowanego nie wczesniej, az wszystkie niezwiazane ziarna zostang usuni¢te z nawierzchni
szczotkami mechanicznymi lub specjalnymi urzadzeniami do podcisnieniowego ich zbierania.

6. BADANIA I KONTROLA

Badania i kontrola obejmuja:

a/ badania i kontrola przed przystapieniem do robot

b/ badania, pomiary i kontrole w czasie prowadzenia robot
¢/ badania i pomiary po zakonczeniu robot.
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6.1. Badania i kontrole przed rozpoczeciem robot

1/ sprawdzenie przygotowania podloza

2/ sprawdzenie stanu sprzetu

3/ badania kruszyw i lepiszcza

4/ sprawdzenie na wybranym odcinku do$wiadczalnym dozowania ilo$ci lepiszcza i kruszywa

6.2. Badania i kontrola w czasie prowadzenia robét

1/ sprawdzanie ustawienia mechanizmow regulacyjnych skrapiarki i rozsypywarki
2/ sprawdzanie temperatury otoczenia

3/ sprawdzenie prawidtowosci dostarczonej frakcji kruszywa

4/ sprawdzenie dozowania ilo$ci rozktadanej emulsji i grysow

6.3. Badania i pomiary po wykonaniu powierzchniowego utrwalenia.

6.3.1. Pomiar szerokosci

Po okresie pielggnacji nawierzchni Wykonawca w obecnosci inspektora nadzoru dokonuje pomiaru szerokosci wykonanego
powierzchniowego utrwalenia z doktadnoscia do +,- 1 cm w 10 miejscach na 1 km. Pomierzona szeroko$¢ nie powinna si¢
r6zni¢ od zatozonej wigcej niz

+5cm.

6.3.2. Ocena wygladu zewnetrznego.

Powierzchniowe utrwalenie winno si¢ charakteryzowa¢ jednorodnym wygladem zewngtrznym. Powierzchnia jezdni powinna
by¢ rownomiernie pokryta ziarnami kruszywa dobrze osadzonymi w lepiszczu. Moga wystapi¢ tylko minimalne zloty
kruszywa (rzgdu 5% ilo$ci roztozonego kruszywa).

7. 0BMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru potrdjnego powierzchniowego utrwalenia jest 1 m2. Obmiar robdt polega na okresleniu faktycznego
zakresu robot wykonanych.

Obmiar robo6t obejmuje roboty objete umowa (przedmiarem roboét). Obmiaru robot dokonuje Wykonawca i przedklada
Zamawiajacemu zgodnie z umowa.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru podano w SST D-M-00.00.00 ,,wymagania ogdlne punkt 8. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie
z umowg, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji okreslonych w
niniejszych SST daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCL

Platno$¢ bedzie za jednostkeg obmiaru wykonanych elementoéw kosztorysu ofertowego.

Cena jednostkowa obejmuje wykonanie petnego zakresu robot zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszych SST.
Cena wykonania obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze

- oznakowanie robot

- transport i sktadowanie kruszyw

- transport i sktadowanie lepiszczy

- dostawg i prace sprzetu do robot

- przygotowanie powierzchni nawierzchni do powierzchniowego utrwalenia

- prace projektowe przy ustalaniu ilosci materialow

- potrojne roztozenie lepiszcza

- potrojne roztozenie kruszywa

- walowanie

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczne;.
- uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot.

Na ceng¢ sktadaja si¢ nastgpujace czynniki:

1. Koszty bezpos$rednie robocizny, materialdéw 1 sprzetu wraz z kosztami zakupu materialow i1 kosztami jednorazowymi
sprzetu

2. Koszty posrednie budowy w tym réwniez koszt niezbgdnych badan laboratoryjnych.

3. Zysk kalkulacyjny.

4. Podatki

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
Normy:
PN-EN 12271 Powierzchniowe utrwalenie — Wymagania
PN-EN 12272-2 Powierzchniowe utrwalenie — Metody badan Czgé¢ 2: Wizualna ocena defektow
PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach
PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych
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1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwiazanych z wykonaniem podbudowy z tlucznia kamiennego w ramach zadania pn.
,Utwardzenie powierzchniowe drogi gminnej w Starkowcu Piatkowskim.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujacy dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem
podbudowy z tlucznia kamiennego grub. 10 cm o uziarnieniu o uziarnieniu 0/31,5 mm uzyskanego z
przekruszenia surowca skalnego.

1.4. OKkreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z thucznia kamiennego - czg$¢ konstrukcji nawierzchni sktadajaca si¢ z jednej lub wiecej
warstw nos$nych z thucznia i klinca kamiennego.

1.4.2. Pozostate okreslenia sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6élne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skltadowania podano w SST D-M-00.00.00
,,Wymagania og6lne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materialéw

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu podbudowy z thucznia, wg PN-S-96023:1984, sa:

— kruszywo tamane zwykle: thuczen i kliniec, wg PN-EN 13043,
— woda do skropienia podczas watowania i klinowania.

2.3. Wymagania dla kruszyw

Do wykonania podbudowy nalezy uzy¢ nastgpujace rodzaje kruszywa, wedtug PN-EN 13043:

— thuczen od 0 mm do 31,5 mm,

Jako$¢ kruszywa powinna by¢ zgodna z wymaganiami normy PN-EN 13043, okreslonymi dla klasy co najmniej
IL.

Tablica 1. Wymagania dla thucznia i klinca, wg PN-EN 13043

Lp. Wiasciwosci Klasa IT
1 2 3

1 | Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles:
a) po pelnej liczbie obrotow, % ubytku masy, nie wigcej niz:

- w tluczniu 35
- w klincu 40
b) po 1/5 petnej liczby obrotéw, % ubytku masy w stosunku do ubytku masy po
petnej liczbie obrotow, nie wigcej niz: 30
2 | Nasigkliwo$¢, % m/m, nie wigcej niz:
a) dla kruszyw ze skat magmowych i przeobrazonych 2,0

b) dla kruszyw ze skat osadowych 3,0
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2 3
Odpornos$¢ na dziatanie mrozu, % ubytku masy, nie wigcej niz:
a) dla kruszyw ze skat magmowych i przeobrazonych 4,0
b) dla kruszyw ze skat osadowych 5,0
4 Odporno$¢ na dziatanie mrozu wedtug zmodyfikowanej metody bezposrednie;j,
% ubytku masy, nie wigcej niz:
- w klincu 30
- w thuczniu nie bada si¢

Tablica 2. Wymagania dla ttucznia i klinca w zaleznosci od warstwy podbudowy tluczniowej

Podbudowa jednowarstwowa lub
Lp. Wiasciwosci podbudowa zasadnicza
1 | Uziarnienie, wg PN-B-06714-15
a) zawarto$¢ ziarn mniejszych niz 0,075 mm, odsianych na
mokro, % m/m, nie wigcej niz:
- w tluczniu 3
- w klincu 4
b) zawartos¢ frakcji podstawowej, % m/m, nie
mniej niz:
- w thuczniu 1 w klincu 75
¢) zawarto$¢ podziarna, % m/m, nie wigcej niz:
- w thuczniu 1 w klincu 15
d) zawartos$¢ nadziarna, % m/m, nie wigcej niz:
- w thuczniu i w klincu 15
2 | Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych, % m/m, nie wigcej niz:
- w thuczniu 1 w klincu 0,2
3 | Zawarto$¢ ziarn nieforemnych, % m/m, nie wigcej niz:
- w thuczniu 40
- w klincu nie bada sie
4 | Zawartos$¢ zanieczyszczen organicznych, barwa cieczy:
- w thuczniu i w klincu, barwa cieczy nie ciemniejsza niz: wzorcowa
2.4. Woda

Woda uzyta przy wykonywaniu zaggszczania i klinowania podbudowy moze by¢ studzienna lub z wodociagu,
bez specjalnych wymagan.

3.SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprz¢tu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystgpujacy do wykonania podbudowy z thucznia kamiennego powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nastgpujacego sprzetu:

a) réwniarek lub uktadarek kruszywa do rozktadania thucznia i klinca,

b) walcow statycznych lub wibracyjnych zageszczarek plytowych do gladkich do zageszczania kruszywa

grubego,
¢) walcow wibracyjnych lub wibracyjnych zageszczarek ptytowych do klinowania kruszywa grubego klincem,
d) przewoznych zbiornikow do wody zaopatrzonych w urzadzenia do rozpryskiwania wody.
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3. RANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 4.
4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robo6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podloza

Podtoze pod podbudowe tluczniowa powinno spetnia¢ wymagania okreslone w SST D-04.01.01 ,,Koryto wraz z
profilowaniem i zaggszczeniem podloza”.

Podbudowa tluczniowa powinna by¢ utozona na podiozu zapewniajacym nieprzenikanie drobnych czastek
gruntu do warstwy podbudowy. Na gruncie spoistym, pod podbudowg tluczniowg powinna by¢ ulozona warstwa
odcinajaca lub wykonane ulepszenie podioza.

W przypadku zastosowania pomi¢dzy warstwa podbudowy thuczniowej a spoistym gruntem podtoza warstwy
odcinajacej albo odsaczajacej, powinien by¢ spelniony warunek nieprzenikania czastek drobnych, wyrazony
wzorem:

Dis
d85

gdzie: Dis - wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziarn warstwy odcinajacej albo odsaczajace;,
dgs - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podioza.

Podbudowa powinna by¢ wytyczona w sposéb umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z dokumentacja
lub wedtug zalecen Inzyniera, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztalttowania podbudowy powinny by¢ wczesniej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzgdach réwnoleglych do osi drogi lub w inny
sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagnigcie sznurkéw lub linek do
wytyczenia robot w odstepach nie wigkszych niz co 10 m.

<15

5.3. Wbudowywanie i zageszczanie kruszywa

Minimalna grubo$¢ warstwy podbudowy z tlucznia nie moze by¢ po zaggszczeniu mniejsza od 1,5-krotnego
wymiaru najwigkszych ziarn thucznia. Maksymalna grubo$¢ warstwy podbudowy po zaggszczeniu nie moze
przekracza¢ 20 cm. Podbudowe o grubosci powyzej 20 cm nalezy wykonywa¢ w dwoch warstwach.

Kruszywo grube powinno by¢ rozlozone w warstwie o jednakowej grubo$ci, przy uzyciu uktadarki albo
réowniarki. Grubo$¢ rozlozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu i
zaklinowaniu osiggneta grubos$¢ projektowang.

Kruszywo grube po roztozeniu powinno by¢ przywatowane dwoma przej$ciami walca statycznego, gladkiego o
nacisku jednostkowym nie mniejszym niz 30 kN/m. Zageszczanie podbudowy o przekroju daszkowym powinno
rozpoczaé si¢ od krawedzi i stopniowo przesuwac si¢ pasami podtuznymi, czgsciowo naktadajagcymi si¢ w
kierunku osi jezdni. Zageszczenie podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpoczaé si¢ od
dolnej krawedzi przesuwac si¢ pasami podluznymi, czgsciowo nakladajacymi si¢, w kierunku jej gornej
krawedzi.

W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej, po przywatowaniu kruszywa grubego nalezy roztozy¢
kruszywo drobne w réwnej warstwie, w celu zaklinowania kruszywa grubego. Do zageszczania nalezy uzyc
walca wibracyjnego o nacisku jednostkowym co najmniej 18 kN/m, albo plytowa zageszczarka wibracyjna o
nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m?. Grubo$¢ warstwy luznego kruszywa drobnego powinna by¢ taka,
aby wszystkie przestrzenie warstwy kruszywa grubego zostaly wypetnione kruszywem drobnym. Jezeli to
konieczne, operacje rozkladania i wwibrowywanie kruszywa drobnego nalezy powtarza¢ az do chwili, gdy
kruszywo drobne przestanie penetrowaé warstwe kruszywa grubego.

Po zaggszczeniu caly nadmiar kruszywa drobnego nalezy usuna¢ z podbudowy szczotkami tak, aby ziarna
kruszywa grubego wystawaty nad powierzchni¢ od 3 do 6 mm.
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Nastgpnie warstwa powinna by¢ przywatowana walcem statycznym gladkim o nacisku jednostkowym nie
mniejszym niz 50 kN/m, albo walcem ogumionym w celu dogeszczenia kruszywa poluzowanego w czasie
szczotkowania.

5.4. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastgpnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie.
Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda Inzyniera, gotowa podbudowg do ruchu budowlanego, to
jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw
wyniktych z niewlasciwego utrzymania podbudowy obciaza Wykonawce robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakoS$ci robét

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Wymagania dotyczace nos$nosci i cech geometrycznych podbudowy

6.2.1. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z istniejacymi spadkami
z tolerancja + 0,5 %.

6.2.2. Rzedne wysokosciowe podbudowy

Roznice pomigdzy rz¢dnymi wysokosciowymi podbudowy i rzgdnymi projektowanymi nie powinny przekraczac
+1 cm, -2 cm.

6.2.3. Grubos¢ podbudowy
Grubos¢ podbudowy nie moze r6zni¢ si¢ od grubosci projektowanej o wigcej niz = 2 cm,
6.2.4. No$nos¢ podbudowy

Pomiary nos$nosci podbudowy nalezy wykonaé¢ zgodnie z BN-64/8931-02 [10].
Podbudowa zasadnicza powinna spetniaé¢ nastgpujace wymagania dotyczace no$nosci:

—  Minimalny modut pierwotny M é odksztatcenia mierzony przy uzyciu ptyty o $rednicy 30 cm - 100

(MPa)
—  Minimalny modut wtorny M g odksztalcenia mierzony przy uzyciu plyty o $rednicy 30 cm - 140
(MPa)

Zageszczenie podbudowy nalezy uznaé za prawidlowe, gdy stosunek wtornego modutu odksztalcenia M IE[ do

pierwotnego modutu odksztalcenia M IIE jest nie wigkszy od 2,2.
Vi

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych
w punkcie 6.4, powinny by¢ naprawione. Wszelkie naprawy i dodatkowe badania i pomiary zostana wykonane
na koszt Wykonawcy.

Jezeli szeroko$¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wigcej niz 5 cm 1 nie zapewni to
podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wlasny koszt poszerzy¢ podbudowe przez
spulchnienie warstwy na pelna grubo$¢, do polowy szerokosci pasa ruchu (lub pasa postojowego czy
utwardzonego pobocza), dotozenie materiatu i powtoérne zageszczenie.

6.5.2. Niewlasciwa grubosé

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe podbudowy.
Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednig glebokos¢,
zgodnie z decyzjg Inzyniera, uzupelnione nowym materialem o odpowiednich wlasciwosciach, wyré6wnane i
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ponownie zaggszczone. Roboty te Wykonawca wykona na wilasny koszt. Po wykonaniu tych robdt nastapi
ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy. Koszty poniesic Wykonawca.

6.5.3. Niewlasciwa nosnos$¢ podbudowy

Jezeli no$nos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbgdne
do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inzyniera.

Koszty tych dodatkowych robdt poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie no$nosci
podbudowy wyniklo z niewlasciwego wykonania robot przez Wykonawce podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z ttucznia kamiennego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami InZyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 9.
9.2. Cena wykonania 1 m? podbudowy tluczniowej obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— przygotowanie podtoza,

— dostarczenie materialéw na miejsce wbudowania,

— rozltozenie kruszywa,

— zaggszczenie warstw z zaklinowaniem,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan okreslonych w specyfikacji technicznej,
— utrzymanie podbudowy w czasie robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen obcych
2. PN-EN 933-1:2000/ Badania geometrycznych wtasciwos$ci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego.
A1:2006 Metoda przesiewania

3. PN-EN 933-4:2001 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Czg$¢ 4: Oznaczanie ksztaltu
ziarn. Wskaznik ksztattu
4. PN-EN 1097-6:2002 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwos$ci kruszyw. Czg¢s¢ 6: Oznaczanie
/A1:2006 gestosci ziarn i nasigkliwosci
5. PN-EN 1367-1:2007 Badania wlasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych. Czgs¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci
6. PN-EN 1744-1:2000 Badania chemicznych wiasciwos$ci kruszyw. Analiza chemiczna
7. PN-EN 1097-2:2000 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Metody oznaczania
/A1:2008 odpornos$ci na rozdrabnianie
8. PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych 1 powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do
ruchu

9. PN-S-96023:1984 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego
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10. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych
i podtoza przez obcigzenie plyta
11. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tata.

10.2. Inne dokumenty - nie wystepuja.

Sroda Wielkopolska kwiecief 2022 r.
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