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OĝWIADCZENIE 

 

 
OĞwiadczamy, że dokumentacja techniczna pn:  

 

 

„Utwardzenie drogi powiatowej nr 1400G Reda - Gniewowo” 

w zakresie branży telekomunikacyjnej 

 

Został sporządzony zgodnie z obowiązującymi polskimi normami, zasadami 

wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma 

służyć. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 mgr inż. Jarosław Lewandowski mgr inż. mgr inż. Adam Lubiński 
 specj: telekomunikacyjna specj: telekomunikacyjna 
 upr. nr DT-WBT/02440/03/U upr. nr POM/0161/POOT/14 
 izba POM/IE/0372/03 izba POM/BT/0064/15 
 
 …………………………… …………………………… 

 (podpis projektanta) (podpis sprawdzającego)
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Uprawnienia projektanta 
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ZaĞwiadczenie o przynależnoĞci projektanta do POIIB 
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Uprawnienia sprawdzającego  

 

 



Projekt wykonawczy - utwardzenie drogi powiatowej nr 1400G Reda - Gniewowo” 
 

Pracownia Projektowa PROMAR 
 

8 



Projekt wykonawczy - utwardzenie drogi powiatowej nr 1400G Reda - Gniewowo” 
 

Pracownia Projektowa PROMAR 
 

9 

ZaĞwiadczenie o przynależnoĞci sprawdzającego do POIIB 
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I. OPIS TECHNICZNY 

 

1. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA 
 

1.1. Przedmiot opracowania 
 
 Przedmiotem opracowania niniejszego projektu jest: 
 

Przebudowa sieci telekomunikacyjnych 

w ramach opracowania: 

Utwardzenie drogi powiatowej nr 1400G Reda - Gniewowo 

1.2. Inwestor 
 
 Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w 
Wejherowie, ul. Pucka 11, 84-200 Wejherowo. 
 

1.3. Podstawa opracowania 
 
1.1. Umowa zawarta z Inwestorem. 
1.2. Mapa sytuacyjno – wysokoĞciowa z uzbrojeniem  terenu, do celów 

projektowych – skala 1:500. 
1.3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. „Prawo budowlane”. 
1.4. Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. „Prawo telekomunikacyjne”. Dz. U. 2004 nr 171 

poz. 1800 z późn. zm. 
1.5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie. Dz. U. 2005 nr 219 
poz.1864 z późn. zm. 

1.6. Normy i przepisy prawne dotyczące projektowania i budowy sieci 
telekomunikacyjnych i energetycznych. 

1.7. Projekty innych branż. 
1.8. Uzgodnienia branżowe. 
1.9. Inwentaryzacja sieci w terenie wykonana przez projektanta. 
1.10. Katalogi producentów sprzĊtu i osprzĊtu. 
1.11. Projekt utwardzenia drogi powiatowej nr 1400G opracowany przez PracowniĊ 

Projektową Promar. 
 

1.4. Cel opracowania 
 

 Niniejszy projekt obejmuje przebudowĊ sieci telekomunikacyjnej w miejscu 
kolizji z projektowanym układem drogowym i w tym celu został opracowany. 
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2. PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA SIECI 
TELEKOMUNIKACYJNYCH 

 

2.1. Stan istniejący 

 
W związku z projektowanym utwardzeniem układu drogowego drogi 

powiatowej nr 1400G oraz związaną z tym zmianą zagospodarowania przyległego 
terenu w ramach zadania „Utwardzenie drogi powiatowej nr 1400G Reda - 
Gniewowo”, istniejąca sieci telekomunikacyjne wymagają przebudowy. 
WłaĞcicielem i użytkownikiem kolidujących sieci telekomunikacyjnych jest 
Orange Polska S.A., ul. Bałuckiego 10/12, 93-273 Łódź. 
  
2.2. Stan projektowany 

 
W związku z projektowanym utwardzeniem układu drogowego drogi 

powiatowej nr 1400G oraz związaną z tym zmianą zagospodarowania przyległego 
terenu zachodzi koniecznoĞć przebudowy oraz zabezpieczenia istniejącej 
infrastruktury telekomunikacyjnej. 
 
Przebudowa sieci Orange Polska S.A. (OPL) 
 

Przebudowie podlega kolidująca z nowym układem drogowym 
mikrokanalizacja – płaski pakiet mikrorurek z rur 5xHDPE 12/8mm, (wyróżnikiŚ 
różowy, zielony, biały, niebieski i czerwony) układanych pionowo wraz z umieszonym 
w jednej z mikrorurek (wyróżnik czerwony) kablem Ğwiatłowodowym 
Z-XOTKtmsd 48J / OKO 027202B. 

Wybudować należy nowe odcinki wiązki płaskiej mikrokanalizacji 5x12/8 
(układanej pionowo) poza zakresem kolizji o łącznej długoĞci 124,6m wraz z 
zasobnikiem kablowym. Pod projektowaną drogą mikrokanalizacjĊ należy układać w 
rurze osłonowej 1xRHDPEp 110/6,3mm. Do projektowanej i istniejącej przebudować 
istniejący kabel zgodnie ze schematem przebudowy (rys.3). 

W miejscach okreĞlonych w projekcie istniejącą mikrokanalizacjĊ należy 
przełożyć bez przecinania na odcinku  o łącznej długoĞci 252,2m i zabezpieczyć rurą 
dwudzielną. 

Do oznakowania nowej trasy stosować taĞmĊ ostrzegawczo-lokalizacyjną, 
taĞmĊ ostrzegawczą, słupki oznaczeniowo-pomiarowe i znaczniki EMS. Znaczniki 
stosować w miejscach charakterystycznych, takich jakŚ załamania trasy, łączenia 
mikrokanalizacji oraz zasobniki kablowe. 

 
Całkowity zakres robót ziemnych przy przebudowie istniejącej sieci 
telekomunikacyjnej wynosi: 414,8 m 
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2.3. Zasobniki kablowe 

 
Stosować zasobniki kablowe zgodne z normami: 

 
- ZN-OPL-014/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy 

kanalizacji. Wymagania i badania. 
- ZN-OPL-012/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja 

pierwotna i rurociągi kablowe. Wymagania i badania. 
 

2.4. Obiekty kablowe, mikrorurki 

 
PrzejĞcia kablowe wykonywać zgodnie z opisem i rysunkami projektowymi 

z zachowaniem norm zakładowych. W miejscach, w których kable i mikrorurki znajdą 
siĊ pod drogami należy stosować rury gruboĞcienne. Pod istniejącymi drogami lub 
tam gdzie wystąpi znaczne zagłĊbienie rur przepusty wykonywać technikami 
bezwykopowymi. 

Jako dokument odniesienia dla okreĞlenia zgodnoĞci stosowanych materiałów 
z 10 artykułem Prawa Budowlanego należy stosować normĊ PN-EN 61386-24:2010- 
Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. 
 
Zgodnie z normą PN-EN 61386-24:2010 okreĞla siĊ dla rurŚ 

a) wytrzymałoĞć na uderzenia 
- L (mała) / N (normalna) 
b) wytrzymałoĞć na Ğciskanie (dla 5% ugiĊcia) 
- typ 250 / typ 450 / typ 750. 

 
Dodatkowo stosowane rury powinny być zgodne z normamiŚ 

- ZN-OPL-014/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy 
kanalizacji. Wymagania i badania. 
- ZN-OPL-048/14 Linie optotelekomunikacyjne. Minirurki i złączki minirurek do 
zastosowań w Ğwiatłowodowych systemach telekomunikacyjnych. 
 
W celu prawidłowego ułożenia rur w gruncie należy zapewnić minimalne 

otulenie rur obsypką – min. 10 cm z każdej strony. Zasypka (wypełnienie do poziomu 
gruntu) powinna wynosić nie mniej niż 0,5 m, a dla rur dwudzielnych 0,7 m. 
ZagĊszczenie gruntu powinno być nie mniejsze niż 95% wg zmodyfikowanej próby 
Proctor’a. Ubijanie przy pomocy urządzeń mechanicznych można prowadzić gdy 
przykrycie rur wynosi min. 25 cm. Pakiet mikrorurek układać na głĊbokoĞci 1,0m. 
Pod projektowanymi jezdniami zapewnić minimalne przykrycie dla rur przepustowych 
1,0 m. 

BezpoĞrednio przed montażem, należy chronić rury przed nadmiernym 
nagrzaniem a w trakcie składowania przed nasłonecznieniem. 

Roboty ziemne bĊdą powodować ograniczenia ruchu drogowego i pieszego, 
wykonawca robót winien oznakować teren budowy zgodnie z projektem organizacji 
ruchu drogowego i pieszego zatwierdzonym przez administratora drogi. 
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Tabela 1. Zestawienie projektowanej mikrokanalizacji i zabezpieczeń 

L.p. Relacja od - do 

O
dl

eg
ło

ść
 [m

] 

Za
be

zp
ie

cz
en

ie
 r

ur
ą 

do
da

tk
ow

ą 
[m

] 
Ilo

ść
 o

tw
or

ów
 odległość x ilość 

otworów [m] 
Typ studni 

projektowanej 

Uwagi 

W
ią

zk
a 

pł
as

ka
 

12
/8

m
m

 
R

H
D

P
E

p
 

11
0/

6,
3m

m
 

D
11

0 

D
16

0 Zasobnik 
kablowy 

1 
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53,8 15,5 5 269,0 15,5     1 

OPL 
2 
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20,9 8,0 5 104,5 8,0       

3 
istn. mikrokanalizacja -  
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49,9 20,5 5 249,5 20,5       

4 istn. mikrokanalizacja   38,0 1     27,0 11,0   

  RAZEM: 124,6 82,0 - 623,0 44,0     1   

 

2.5. Kable projektowane 

 
 Dla kabla optotelekomunikacyjnego zachować warunki wg 
ZN-OPL-002/96, ZN-OPL-006/15. 
 Przy złączach zostawiać zapasy kabla Ğwiatłowodowego o długoĞci min. 15 m 
z każdej strony złącza. Przy montażu i pomiarach kabli należy stosować zasady 
bezpieczeństwa wymagane przez normĊ PN-91/T 06700 oraz instrukcjĊ TP S.A. T-
01 „ Odbiór i utrzymanie kablowych linii optotelekomunikacyjnych”. 
 

Tabela 2. Zestawienie projektowanych kabli światłowodowych 

L.p. Zakres przebudowy 
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1 

1) wypięcie kabla z demontowanego złącza 
znajdującego się w demontowanym zasobniku 

kablowym, wyciągnięcie kabla poza zakres 
kolizji do proj. zasobnika (7,0m) i 

wprowadzenie do proj. złącza. 2) wypięcie 
kabla z demontowanego złącza znajdującego 
się w demontowanym zasobniku kablowym, 

wyciągnięcie kabla poza zakres kolizji 
(291,1m), wciągnięcie kabla po nowej trasie 

(304,4m) i wprowadzenie kabla do 
projektowanego złącza w projektowanym 
zasobniku kablowym. Wydłużenie trasy 

skompensować istniejącym zapasem kabla. 
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RAZEM: 0,0 0,0 0,0 0,0 
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2.6. Parametry elektryczne i transmisyjne - pomiary 
 

Wykonać wstĊpne i końcowe (przed i po przebudowie) pomiary 
reflektometryczne i transmisyjne z przełącznicy dla kabla Ğwiatłowodowego. Wyniki 
pomiarów końcowych kabli przebudowywanych nie mogą być gorsze niż pomiarów 
wstĊpnych. 
 

2.7. Uwagi dla wykonawcy 

 
a) Wszelkie prace związane z przebudową należy wykonywać za zgodą i pod 

nadzorem właĞciciela urządzeń. 
b) Stosować siĊ do zapisów warunków technicznych przebudowy wydanych 

przez właĞcicieli urządzeń. 
c) Nowoprojektowane urządzenia znajdą siĊ w istniejącym pasie drogowym na 

działkach należących do Inwestora. 
d) Zachować należy podane na rysunkach współrzĊdne lokalizacyjne oraz 

rzĊdne wysokoĞciowe. 
e) PrzebudowĊ linii telekomunikacyjnych należy skoordynować z robotami 

pozostałych branż. 
f) Wszelkie zmiany w projekcie uzgodnić z inspektorem nadzoru i projektantem. 
g) Prace wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami (zwłaszcza 

Normami Zakładowymi Orange Polska S.A.), instrukcjami branżowymi i 
przepisami BHP. 

h) Stosować materiały spełniające art. 10 Prawa Budowlanego 
i) Przy prowadzeniu prac ziemnych należy wykopy odpowiednio oznakować i 

zabezpieczyć. 
j) W rejonie istniejącego uzbrojenia terenu prace wykonywać rĊcznie. 
k) Po zakończeniu robót sporządzić odpowiednie protokoły, dokonać odbioru z 

udziałem przedstawicieli gestorów sieci 
l) Zaleca siĊ aby dostawca materiałów deklarował siĊ certyfikatem ISO 9001. 
m) Projektant wykonał inwentaryzacjĊ kabli w terenie i zweryfikował ją z danymi 

paszportyzacyjnymi operatorów. Wykonawca przed złożeniem oferty ma 
obowiązek zweryfikować w terenie stan faktyczny w zakresie kabli istniejących 
jak w zakresie kabli nowo wybudowanych – t.j. kabli wybudowanych po 
zakończeniu projektu. 

n) Zachować kolorystykĊ mikrorurek jak w stanie istniejącym. 
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2.8. Zakres podstawowych robót  
 
Przebudowa sieci Orange Polska S.A. 

 

 budowa mikrokanalizacji – pakiet płaski - 5xHDPE 12/8mm - 124,6 m 

 budowa zasobnika kablowego - 1 szt. 

 demontaż zasobnika kablowego - 1 szt. 

 układanie rury 1xRHDPEp 110/6,3mm w gotowym wykopie - 44,0 m 

 przełożenie istniejącej mikrokanalizacji bez przecinania - 252,2 m 

 wydłużenie istn. przepustu rurą 1xD160 - 1,5 m 

 zabezpieczenie istniejącej mikrokanalizacji rurą 1xD110 - 27,0 m 

 zabezpieczenie istniejącej mikrokanalizacji rurą 1xD160 - 9,5 m 
 

 budowa kabla Ğwiatłowodowego Z-XOTKtmsd 48J/OKO 27202B w 
mikrokanalizacji – kabel istniejący (wyciąganie kabla 298,1m, wciąganie 
kabla 304,4m) - 304,4 m 

 montaż złącza na kablu 48J - 9,5 m 

 pomiary reflektometryczne na kablu 48J  - 2 pom. 

 pomiary transmisyjne na kablu 48J - 1 pom. 
 

 
 
 

 OpracowałŚ 
 

 mgr inż. Jarosław Lewandowski 
 05.2021 
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3. ZAŁĄCZNIKI 
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Tabela 3. Zestawienie współrzędnych punktów charakterystycznych Orange Polska 
S.A. 
 

Nr N E 
T1 54,5835 18,3149 

T2 54,5843 18,3158 

T3 54,5860 18,3177 

T4 54,5865 18,3198 

T5 54,5872 18,3225 

T6 54,5875 18,3242 

T7 54,5875 18,3244 

T8 54,5876 18,3245 

T9 54,5876 18,3246 

T10 54,5875 18,3246 

T11 54,5876 18,3248 

T12 54,5880 18,3251 

T13 54,5881 18,3251 

T14 54,5888 18,3260 

T15 54,5891 18,3262 

T16 54,5891 18,3262 

T17 54,5892 18,3262 

T18 54,5892 18,3263 

T19 54,5892 18,3264 

T20 54,5893 18,3264 

T21 54,5893 18,3264 

T22 54,5892 18,3265 

T23 54,5893 18,3268 

T24 54,5894 18,3269 

T25 54,5894 18,3276 

T26 54,5894 18,3278 

T27 54,5894 18,3280 

T28 54,5894 18,3290 

T29 54,5893 18,3299 
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