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I     METRYKA PROJEKTU 
 
I/I    Nazwa inwestycji 
        Utwardzenie drogi powiatowej nr 1400G Reda - Gniewowo 

 

I/II  Nazwa i adres inwestora 
        Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w Wejherowie 

Ul. Pucka 11 
84-200 Wejherowo 

 

I/III  Nazwa i adres jednostki projektującej 
       Pracownia Projektowa ,,PROMAR’’ Mariusz Szyszkowski 
        83-130 Pelplin , Rożental, ul. Bielawska 8 
 
I/IV  Lokalizacja inwestycji 
       Inwestycja zlokalizowana jest w województwie pomorskim, w powiecie Wejherowskim w 

gminie Wejherowo, jednostka ewidencyjna 221610_2, Wejherowo, obręb nr 003 Gniewowo, 
dz. ew. nr 81/2, 82/2, 83/2. 

 
I/IV  Podstawy formalne projektowania 

− Umowa zawarta pomiędzy Inwestorem  – a biurem projektów Pracownia Projektowa 
PROMAR Mariusz Szyszkowski, 83-130 Pelplin, Rożental ul. Bielawska 8 

− Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 22.03.1999 – w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 
(Dz. U. Nr43 poz.430, tj. Dz. U. z 2016r z dn. 29.01.2016r poz. 124) 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1.08.2019r zmieniające rozporządzenie w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie Dz. U z dnia 29.08.2019r 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.09.2003 – w sprawie szczegółowych 
warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywaniem nadzoru nad tym 
zarządzaniem tj. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 marca 
2017r -  Dz.U. z dnia 14.04.2017r poz. 784 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
31 lipca 2002r w sprawie znaków i sygnałów drogowych – tj. Obwieszczenie Ministra 
Infrastruktury oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 stycznia 2019r 
Dz. U. z dnia 8 marca 2019r 

− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414, t.j. Dz. U. z 
2020r. poz. 1333). 

− Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (jedn. tekst Dz. U. z 2018r. z 2019r 
poz. 698, 730). 

− Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627; z 
późn. zm.). 

− Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397). 

− Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2013r zmieniające rozporządzenie w 
sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U.  poz. 817). 

− Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 
162, poz. 1568). 
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I/V  OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW I SPRAWDZAJĄCYCH 

 

 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 

 

Oświadczamy, że dokumentacja techniczna pn.: 

 

 

PROJEKT WYKONAWCZY: 
 
"Utwardzenie drogi powiatowej nr 1400G Reda - Gniewowo”  

 

Został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy 

technicznej oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

 
 
 
 
 
 
          Projektant                                                                         Sprawdzający 
 
 
 
 
 
 
mgr inż. Mariusz Szyszkowski                                                                  mgr inż. Jarosław Grabowski 
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II    OPIS TECHNICZNY 

0.  WPROWADZENIE. 

0.1 Podstawa  opracowania 

Podstawą opracowania jest umowa nr 69/SA/2020 z dnia 22.12.2020 zawarta 
pomiędzy Zarządem Drogowym dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w 
Wejherowie a Pracownią Projektową PROMAR Mariusz Szyszkowski. 

0.2  Cel  i  zakres   opracowania  

Celem opracowania jest wykonanie projektu wykonawczego utwardzenia drogi 
powiatowej 1400G. Zakres robót obejmuje istniejący pas drogowy. 

Zakres robót objętych inwestycją ma charakter utrzymaniowy – nie zalicza się do 
przedsięwzięć dla których wymagane byłoby przeprowadzenie postępowania w sprawie 
wydania decyzji środowiskowej. 

0.3  Materiały  wyjściowe. 

Dokumentacja  sporządzona została na podstawie  następujących  materiałów : 
1) Mapa sytuacyjno – wysokościowa  z uzbrojeniem  terenu, do celów projektowych  w 

skali 1:500. 
2) Opinia geotechniczna – PG AQUA – marzec 2021 
3) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 22.03.1999 – w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz. U. Nr43 poz.430) z póź. zm. 

4) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 03.07.2002 – w sprawie znaków i 
sygnałów drogowych (tj. Dz. U. z dnia 08.03.2019r poz. 454). 

5) Uchwała nr 143/VII/11 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 27 kwietnia 2011r w 
sprawie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. 

0.4 Lokalizacja inwestycji. 

Inwestycja zlokalizowana jest w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1400G 
działkach ewidencyjnych nr 81/2, 82/2, 83/2 stanowiących własność Powiatu 
Wejherowskiego. 

 

1. STAN  ISTNIEJĄCY. 

1.1 Układ drogowy, zagospodarowanie terenu. 

Droga powiatowa nr 1400G na odcinku od Reda Gniewowo przebiega przez tereny 
leśne. Położona jest w obszarze Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Na początkowym 
odcinku droga posiada jezdnię bitumiczną w dość dostatecznym stanie.  Szerokość jezdni 
5,6m. Na odcinku końcowym droga o szerokości 5,0m o nawierzchni z płyt IOMB. Na 
odcinku objętym opracowaniem droga posiada jezdnię o szerokości od 4,0m do 6,0m. 
Nawierzchnia jezdni częściowo brukowa częściowo gruntowa. Stan techniczny bardzo zły. 
Występują liczne miejsca erozji spowodowane działaniem wód opadowych. 

Odwodnienie powierzchniowe w teren pasa drogowego. Rowy drogowe nie 
występują. 
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1.2 Infrastruktura techniczna. 

W pasie drogowym drogi powiatowej zlokalizowany jest światłowód.  

1.3 Zieleń. 

W pasie drogowym występuje znaczna ilość drzew, które kolidują z inwestycją. 
Zinwentaryzowany drzewostan reprezentowany jest przez: 

− Buk pospolity, 
− Grab pospolity, 
− Jedlica zielona, 
− Wiąz, 
− Sosna pospolita, 
− Świerk pospolity, 
− Dąb szypułkowy, 
− Brzoza brodawkowata, 
− Leszczyna pospolita, 
− Wierzba, 
− Modrzew europejski, 
− Klon pospolity, 
− Jesion wyniosły,  
− Topola drżąca. 

 
Wykaz drzew zinwentaryzowanych przestawiono na planszy oraz tabeli załączonej do 

dokumentacji. 

1.4 Ustalenia MPZP. 

Teren DP 1400G objętej inwestycją nie jest objęty MPZP.  

1.5 Warunki gruntowo-wodne. 

Dla oceny warunków gruntowo-wodnych wykonano odwierty w podłożu gruntowym. 
W obrębie rozpatrywanego terenu wierzchnią warstwę terenu na części odcinka 

stanowią nasypy o miąższości 0,2m oraz na drugiej części bruk. W skład nasypów wchodzą 
grunty niespoiste tj. piaski drobne z domieszką humusu. Na większych głębokościach, w 
badanym podłożu zalegają grunty czwartorzędowe pochodzenia plejstoceńskiego. Lokalnie 
występują grunty holoceńskie, piaski próchniczne. Są to głównie wodnolodowcowe grunty 
niespoiste w postaci piasków oraz grunty lodowcowe, reprezentowane przez glin 
piaszczystych.  

Na rozpatrywanym terenie, odwiertami wykonanymi do głębokości 3,0 m ppt, nie 
stwierdzono obecności zwierciadła wód gruntowych. 

W podłożu gruntowym występują: 
− I - grunty rodzime holoceńskie: piaski drobne próchniczne w stanie 

zagęszczonym, charakterystyczną wartość stopnia zagęszczenia ustalono w 
wysokości ID = 0,70 

− IIa - grunty rodzime lodowcowe: gliny piaszczyste w stanie plastycznym, 
charakterystyczną wartość stopnia plastyczności ustalono w wysokości IL= 
0,40 ( co odpowiada wartości wskaźnika konsystencji IC = 0,60) 

− IIb - grunty rodzime lodowcowe: gliny piaszczyste w stanie 
twardoplastycznym, charakterystyczną wartość stopnia plastyczności ustalono 
w wysokości IL= 0,20 ( co odpowiada wartości wskaźnika konsystencji  IC = 
0,80) 
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− III - grunty rodzime wodnolodowcowe: piaski drobne w stanie 
średniozagęszczonym, charakterystyczną wartość stopnia zagęszczenia 
ustalono w wysokości ID = 0,50 

Grunty warstwy geotechnicznej   I, IIa 
Przydatność jako podłoże pod nawierzchnie – bardzo niska. 
Wysadzinowość i przełomowość – bardzo wysoka. 
Grunty zalicza się do grupy nośności: poza klasyfikacją 
Grunty wymagają indywidualnej oceny. 

Grunty warstwy geotechnicznej IIb 
Przydatność jako podłoże pod nawierzchnie – niska. 
Wysadzinowość i przełomowość – bardzo wysoka. 
Grunty zalicza się do grupy nośności: G4 

Grunty warstwy geotechnicznej III 
Przydatność jako podłoże pod nawierzchnie – wysoka do bardzo wysokiej. 
Wysadzinowość i przełomowość – grunty niewysadzinowe lub wątpliwe. 
Grunty zalicza się do grupy nośności: G1 - G2 

 
Głębokość przemarzania na obszarze inwestycji wynosi 1,0m. 
Podłoże gruntowe po usunięciu w-wy nasypów niekontrolowanych i piasków 

próchniczych zaliczono do grupy nośności G1, za wyjątkiem odcinka, na którym występują 
gliny piaszczyste, które zaliczono do grupy nośności G4. 

Projektowany obiekt budowlany zaliczono do I kategorii geotechnicznej. 
 

2. STAN  PROJEKTOWANY 

2.1 Parametry projektowe. 

                   Droga powiatowa 1400G: 

- klasa drogi L - lokalna 
- Prędkość projektowa Vp=40 km/h, 
- Kategoria ruchu KR 2, 
- Obciążenie 100kN/oś, 

 

2.2 Rozwiązanie w planie. 

Jezdnia. 
Zakres utwardzenia drogi powiatowej obejmuje odcinek od km 1+870,00 do km 

3+571,25. Początek opracowania zlokalizowano w km 1+870,00 na nawierzchni 
bitumicznej będącej w bardzo złym stanie i  wykazującej liczne uszkodzenia. Koniec 
opracowania w km 3+571,25 –  w miejscu gdzie kończy się uprzednio wykonana 
nawierzchnia z płyt IOMB. 

Rozwiązanie w planie zaprojektowano w dostosowaniu do granic pasa drogowego 
oraz w dostosowaniu do  istniejącego przebiegu drogi i ukształtowania terenu. 

W geometrii w planie zastosowano proste o przekroju daszkowym 2% oraz łuki 
kołowe o promieniach: 

− R=400m bez krzywych przejściowych bez przechyłki, 
− R=200m z krzywymi przejściowymi (KP) L=20m, przechyłka 2,5%, 
− R=160m z jednostronną KP L=20m, przechyłka 3%, 
− R=180m z prostymi przejściowymi, przechyłka 3%, 
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− R=80m z jednostronną KP L=25m, przechyłka 5%, 
− R=80m z jednostronną KP L=20m, przechyłka 5%, 
− R=100m z  prostymi przejściowymi, przechyłka 4%, 
− R=300m – bez krzywych przejściowych, bez przechyłki, 
− R=500m - bez krzywych przejściowych, bez przechyłki, 
− R=300m – bez krzywych przejściowych, bez przechyłki, 
− R=400m – bez krzywych przejściowych, bez przechyłki, 
− R=45m – z KP L=20m, przechyłka 7%, 
− R=40m – z KP L=15m, przechyłka 7%, 
− R=60m – z KP L=15m, przechyłka 6%, 
− R=300m – bez krzywych przejściowych, bez przechyłki, 
− R=100m - z KP L=18m, przechyłka 4%, 
− R=90m – z KP L=15m, przechyłka 4%, 
− R=300m – bez krzywych przejściowych, bez przechyłki, 
− R=100m – z KP L=15m, przechyłka 4%. 

Układ pochyleń poprzecznych i ramp przechyłkowych wskazano na rysunku planu 
sytuacyjnego. 

Zaprojektowano jezdnię o szerokości 5,0m.  
Z uwagi na brak miejsca w pasie drogowym nie wykonano poszerzeń na łukach. 
 
Pobocza. 
Pobocza zaprojektowano o szerokości 0,5m o pochyleniu poprzecznym 6%. 
 
Zjazdy. 
Zjazdy zaprojektowano w miejscach zjazdów indywidualnych – wg poniższego 

zestawienia: 
− km 1+902,81 – zjazd indywidualny str. L 
− km 1+958,02 – zjazd indywidualny str. P 
− km 2+296,04 – zjazd indywidualny str. P 
− km 2+448,86 – zjazd indywidualny str. L 
− km 2+579,18 – zjazd indywidualny str. L 
− km 2+799,34 – zjazd indywidualny str. P 
− km 2+800,00 – zjazd indywidualny str. L 
− km 3+264,19 – zjazd indywidualny str. P 
− km 3+269,35 – zjazd indywidualny str. L 
− km 3+299,00 – zjazd indywidualny str. P 
− km 3+398,68 – zjazd indywidualny str. P 
− km 3+475,95 – zjazd indywidualny str. P 

Szerokości zjazdów dostosowano do ich szerokości w stanie istniejącym. 

2.3 Rozwiązanie wysokościowe 

Rozwiązanie wysokościowe dostosowano rzędnych istniejących nawierzchni na 
początku i końcu opracowania oraz do istniejących rzędnych drogi i terenu. 

W profilu zaprojektowano pochylenia podłużne od 1,25% do 8,50%, łuki pionowe 
wklęsłe o R=3500m i R= 5000m i wypukłe o R=1000m i 2000m. Profil podłużny 
przedstawiono na rys. nr 2. 
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2.4 Konstrukcje nawierzchni 

Zaprojektowano następujące konstrukcje nawierzchni drogowych: 
 
1. Nawierzchnia drogi powiatowej 1400G - dla KR2: 

− płyty drogowe typu IOMB – 12,5cm, 
− podsypka piaskowa – 5cm, 
− podbudowa z mieszanki niezwiązanej C90/3 - 0/31,5 – 20cm, 

podłoże G1 
 

2. Nawierzchnia drogi powiatowej 1400G - dla KR2 – w miejscach uzupełnienia 
nawierzchni na łukach: 

− beton cementowy C25/30 – 12,5cm, 
− podsypka piaskowa – 5cm, 
− podbudowa z mieszanki niezwiązanej C90/3 - 0/31,5 – 20cm, 

podłoże G1 
 

3. Nawierzchnia zjazdów: 
− mieszanka niezwiązana C90/3 – 15cm, 
− mieszanka niezwiązana o CBR>20MPa, k>8m/dobę – 20cm 

 
Na odcinku od km 3+150,00 do km 3+571,25 dla podłoża G4 należy dodatkowo 

ułożyć warstwę odsączającą z pospółki o wsp. k>8m/dobę o grubości 25cm. Przed 
ułożeniem w-wy odsączającej należy zastosować w-wę geowłókniny separacyjnej. 

 
Podłoże gruntowe – po usunięciu w-wy istniejącej nawierzchni oraz po usunięciu w-

wy nasypów niekontrolowanych, gruntów organicznych, po jego uzupełnieniu gruntem 
niewysadzinowym o k>8m/dobę należy dogęścić tak, aby uzyskać wtórny moduł 
odkształcenia  E2=100MPa. 

Na warstwie podbudowy z mieszanki niezwiązanej należy uzyskać wtórny moduł 
odkształcenia E2=130MPa. 

 
Pobocza zaprojektowano o nawierzchni z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 

0/31,5 o grubości 15cm, układanej na warstwie podbudowy lub na warstwie z mieszanki 
niezwiązanej o CBR>20MPa, k>8m/dobę o grubości min. 20cm. 

 
 

2.5 Roboty ziemne 

 
Dla realizacji inwestycji niezbędne będzie wykonanie: 

− rozbiórki istniejącej nawierzchni z bruku kamiennego i na początku opracowania 
nawierzchni bitumicznej, 

− usunięcie w-wy nasypów niebudowlanych, niekontrolowanych, 
− usuniecie w-wy humusu ze skarp, 
− uzupełnienie podłoża gruntem niewysadzinowym o k>8m/dobę, 
− wycinkę kolidujących drzew i  krzewów, 
− wykonanie nasypów o pochyleniu 1:1,5, 
− wykonanie wykopów o pochyleniu 1:1. 
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Skarpy nasypów należy umocnić za pomocą darniny o grubości 10cm. 
Skarpy wykopów o pochyleniu 1:1 umocnić za pomocą płyt ażurowych typu meba gr. 

10cm układanych na podsypce cem-piask, z wypełnienim oczek humusem i z obsianiem 
trawą. 

2.6 Odwodnienie 

Odwodnienie drogi wgłębne – poprzez otwory w płytach drogowych IOMB oraz 
powierzchniowe w teren pasa drogowego. 

W miejscach, gdzie na styku pobocza i skarpy terenu lub skarpy nasypu i terenu 
powstaje obszar spływu wód opadowych należy zastosować wgłębny drenaż rozsączający  
w postaci kruszywa 31,5/63 w otuleniu z geowłókniny o dużej wodoprzepuszczalności. W 
miarę możliwości drenaż należy wyprowadzić w przyległy teren, jednakże zadaniem 
drenażu jest przesączanie wód opadowych w głąb podłoża gruntowego. 

Przykrycie drenażu darniną gr. 10cm. 

2.7 Przekroje normalne 

Na rysunkach przekrojów normalnych przedstawiono elementy projektowane w 
odniesieniu do istniejącego zagospodarowania terenu w miejscach charakterystycznych. 

Jezdnię drogi zaprojektowano w oporniku betonowy 12x25 na ławie z betonu C12/15. 
Przekroje normlane przedstawiono na rys. nr 3. 
 

2.8 Przekroje poprzeczne 

Na rysunkach przekrojów poprzecznych pokazano usytuowanie projektowanych 
elementów korpusu drogowego w odniesieniu do terenu istniejącego. Przekroje poprzeczne 
przedstawiono na rys. nr 4. 

 

2.9 Urządzenia obce 

W pasie drogowym występuje sieć światłowodowa, która znajdować się będzie w 
obszarze robót. Przed rozpoczęciem robót należy dokonać przekopów aby zlokalizować sieć 
w terenie. Kolidujące odcinki sieci przebudować zgodnie z projektem uzgodnionym przez 
Orange Polska SA. Należy roboty w obrębie sieci światłowodowej prowadzić pod nadzorem 
gestora sieci. Uszkodzenie sieci oraz koszt przerwy w pracy sieci obciąża wykonawcę robót. 

Planszę zbiorczą uzbrojenia przedstawiono na rys. nr 6. 
 

2.10 Plan tyczenia i warstwicowy 

Na rysunku nr 7 – przedstawiono wykaz tyczenia punktów głównych trasy oraz 
warstwicowy układ płaszczyzny nawierzchni drogi z opisem pochyleń poprzecznych i ramp 
przechyłkowych. 

 

2.11  Gospodarka zielenią. 

Realizacja inwestycji wymaga dokonania wycinek drzew zlokalizowanych w pasie 
drogowym. Inwentaryzację zieleni przedstawiono w zał. nr 1. Wykaz drzew do wycinki 
przedstawiono w załączniku nr 2. Kolorem szarym oznaczono drzewa, które nie wymagają 
uzyskania zezwolenia na wycinkę. Na drzewach przeznaczonych do wycinki nie występują 
gatunki chronione wymagające decyzji na ich niszczenie. Nie występują również gniazda 
ptasie. 



Projekt wykonawczy 

 Remont drogi powiatowej nr 1400G Reda – Gniewowo 

 polegający na utwardzeniu drogi płytami ażurowymi typu IOMB 

Pracownia Projektowa PROMAR 

15

Inwentaryzację i gospodarkę drzewostanem przedstawiono na rysunku nr 5. 
 

2.12 Dane dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 

współczesnej.  

Teren inwestycji położony jest poza obszarem ochrony konserwatorskiej i 
archeologicznej. 

2.13 Dane dotyczące ochrony środowiska i ludzi.  

Zakres robót przewidzianych do realizacji zgodnie z rozporządzeniem Rady 
Ministrów z dn. 9 listopada 2010r w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) oraz rozporządzeniem z dnia 25 
czerwca 2013r Dz. U. poz. 817 zmieniającym to rozporządzenie stanowi, że planowana 
inwestycja nie zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. 

Inwestycja zlokalizowana jest w obszarze Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. 
Należy stosować zapisy Uchwały nr 143/VII/11 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 
27 kwietnia 2011r. 

2.14 Obszar oddziaływania obiektu budowlanego.  

Zakres oddziaływania projektowanej inwestycji mieści się w granicach istniejącego 
pasa drogowego drogi powiarrtowej. Wszystkie roboty budowlane oraz emisja hałasu, 
zanieczyszczeń nie będzie wykraczać poza granice pasa drogowego  

Określenie obszaru oddziaływania dokonano w oparciu o przepisy : 
-   Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
- Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko. 

 

3. INFORMACJA BIOZ 

3.1  Zakres robót dla zamierzenie budowlanego i kolejność realizacji 

Przedmiotem inwestycji utwardzenie drogi powiatowej płytami drogowymi typu 
IOMB. 

Zakres zadania obejmuje: 
− rozbiórki istniejącej nawierzchni z bruku kamiennego i na początku opracowania 

nawierzchni bitumicznej, 
− usunięcie w-wy nasypów niebudowlanych, niekontrolowanych, 
− usuniecie w-wy humusu ze skarp, 
− uzupełnienie podłoża gruntem niewysadzinowym o k>8m/dobę, 
− wycinkę kolidujących drzew i  krzewów, 
− wykonanie nasypów o pochyleniu 1:1,5, 
− wykonanie wykopów o pochyleniu 1:1, 
− budowę nawierzchni, 
− wykonanie oznakowania. 

 

3.2.   Wykaz istniejących ważniejszych obiektów budowlanych 

- istniejący układ drogowy: droga powiatowa 1400G, 
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- sieć światłowodowa, 

3.3. Elementy zagospodarowania terenu które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i 

zdrowia ludzi 

- teren budowy - droga otwarty ogólnie dostępny, 
- ruch drogowy  w strefie  robót  budowlanych, 
- ruch  pieszy w strefie  robót budowlanych, 
- praca w pobliżu czynnych urządzeń podziemnych – sieci światłowodowe. 

3.4. Przewidywane zagrożenie występujące podczas realizacji zadania. 

3.4.1 Roboty ziemne i rozbiórkowe 

- Wykopy związane ze zdjęciem warstwy gleby oraz gruntów niebudowlanych. 
- Wykopy i nasypy budowlane. 
- Rozbiórka konstrukcji nawierzchni drogowych,  
- Wycinka drzew. 
- Istnieje groźba wpadnięcia pracownika budowy do wykopu lub upadku z nasypu. 
- Istnieje ryzyko porażenia prądem przy wykonywaniu robót związanych z 

zabezpieczeniem sieci energetycznych. 
- Roboty rozbiórkowe, wykonywane przy użyciu ciężkiego sprzętu niosą za sobą 

ryzyko najechania, potrącenia, uderzenia częścią ruchomą pracownika budowy. 

• Roboty prowadzone w sąsiedztwie oraz nad drogą publiczną. 
Z uwagi na prowadzenie robót w pasie drogi publicznej, roboty będą wymagały 

czasowego zamknięcia ruchu drogowego dla co najmniej jednego kierunku ruchu (ruch 
wahadłowy). Wykonawca przed przystąpieniem do robót wykona zmiany w organizacji 
ruchu zgodnie z projektem organizacji ruchu. Projekt organizacji ruchu na czas robót 
Wykonawca wykona we własnym zakresie i zatwierdzi z organem zarządzającym ruchem. 

3.4.5  Budowa  nawierzchni drogowych 

W czasie realizacji robót mogą wystąpić następujące zagrożenia: 
1. Zagrożenia związane ze składowaniem materiałów.   

• nieodpowiednie składowanie elementów betonowych (krawężniki, oporniki 
betonowe, płyty betonowe); 

•  nieprawidłowe zabezpieczenie materiałów łatwopalnych; 
2. Zagrożenia związane z przemieszczaniem materiałów i odpadów. 

•  uderzenie, przygniecenie człowieka przez spadające materiały i ciężkie elementy 
prefabrykowane do budowy nawierzchni dróg, 

•  awarie sprzętu w czasie pracy n.p. dźwigów i podnośników,   
•  przysypanie ziemią usuwaną z wykopów. 
•  przysypanie ziemią usuwaną z wykopów. 

3. Zagrożenia związane z transportem ludzi, sprzętu. 

•  potknięcie się, poślizgnięcie, upadek ze środków transportu, 
•  potrącenia i uderzenia przez przemieszczający się lub pracujący sprzęt.   
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•  potrącenia i uderzenia przez pojazdy przemieszczające się na ulicach na 
odcinkach dopuszczonych do ruchu kołowego, 

4. Zagrożenia związane z wykonywaniem robót  i pracą sprzętu. 

•  zasypanie ziemią, 
•  upadek z wysokości różnych przedmiotów i narzędzi, 
•  przygniecenie przez ciężkie przedmioty (elementy betonowe), 
•  przygniecenie przez ciężkie przedmioty (elementy betonowe), 
•  uderzenie, przygniecenie człowieka przez pracujący ciężki sprzęt budowlany  
•  uszkodzenia słuchu i narządów wewnętrznych na skutek hałasu i wibracji 

wytwarzanych podczas pracy ciężkich maszyn budowlanych, młotów 
pneumatycznych, maszyn zagęszczających itp.  

5. Inne uwarunkowania  prowadzenia robót: 

• ze względu na prowadzenie robót w pasie drogowym roboty należy prowadzić w 
sposób uzgodniony z zarządcą drogi, po uzyskaniu zgody na zajęcie pasa 
drogowego; 

• ze względu na prowadzenie robót w pasie drogowym roboty należy prowadzić w 
oparciu o zatwierdzony przez Starostę Wejherowskiego projekt organizacji ruchu 
drogowego na czas budowy przedstawiony przez wykonawcę robót; 

• w miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu  teren budowy należy  
ogrodzić lub wyraźnie oznakować a wjazdy i wyjazdy z terenu budowy 
przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji robót  
odpowiednio oznakować. 

•  roboty drogowe należy realizować w oparciu o projekt organizacji i 
zabezpieczenia ruchu podczas budowy,  przedstawiony przez wykonawcę robót; 

• roboty należy wykonywać przy zapewnieniu ochrony przed uszkodzeniami 
zinwentaryzowanych budowli i urządzeń technicznych. 

• przed rozpoczęciem robót ziemnych  ze względu na występujące w  terenie  
instalacje wodociągowe,  kanalizacyjne i elektryczne,  ustala się z jednostkami 
zarządzającymi tymi instalacjami odległości bezpiecznego używania maszyn 
roboczych . 

• prace terenowe można rozpocząć dopiero po pełnym rozpoznaniu urządzeń 
podziemnych i naziemnych, opracowaniu szczegółowej technologii i organizacji 
robót oraz uzgodnieniu z właściwymi jednostkami terminów i miejsc 
przewidywanych prac. 

• niezidentyfikowane kable i rurociągi napotkane w czasie robót należy traktować 
jako urządzenia czynne. 

• W przypadku natrafienia w czasie robót na nie ujęte w dokumentacji urządzenia 
podziemne telekomunikacyjne, elektryczne, gazowe, wodociągowe, 
kanalizacyjne, cieplne itp. albo szczątki lub przedmioty archeologiczne, 
materiały wybuchowe lub niebezpieczne, roboty należy przerwać, wykop 
zabezpieczyć, dokonać odpowiedniego wpisu do dziennika budowy i 
powiadomić o nadzór inwestorski oraz odpowiednie lokalne jednostki. 
Wznowienie prac może nastąpić po uzgodnieniu trybu postępowania z 
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jednostkami sprawującymi nadzór nad tymi urządzeniami lub przedmiotami i 
zapewnieniu przez te jednostki fachowego nadzoru technicznego. 

• Mechaniczne roboty ziemne należy wykonywać przy zachowaniu warunków 
BHP  wynikających z rozporządzenia Ministra Gospodarki  z dnia 20 września 2001 
r.  w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych 
urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. Nr 
118, poz. 1263).Zagrożenia występują w czasie całego cyklu realizacji robót 
drogowych 

3.4.7. Wycinka drzewostanu  

W czasie realizacji robót mogą wystąpić następujące zagrożenia: 
1. Zagrożenia związane ze składowaniem materiałów.   

• nieodpowiednie składowanie usuniętego drzewostanu (pnie i gałęzie)  
2. Zagrożenia związane z przemieszczaniem materiałów i odpadów. 

•  uderzenie, przygniecenie człowieka przez spadające drzewa, podczas ścinania, 
składowania i załadunku, 

•  awarie sprzętu w czasie pracy n.p. dźwigów i podnośników,   
3. Zagrożenia związane z transportem ludzi, sprzętu. 

•  potknięcie się, poślizgnięcie, upadek ze środków transportu, 
•  potrącenia i uderzenia przez przemieszczający się lub pracujący sprzęt.    

4. Zagrożenia związane z wykonywaniem  robót i i pracą sprzętu. 

•  upadek z wysokości, 
•  upadek z wysokości różnych przedmiotów i narzędzi, 

3.5 . Sposób instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji zadania. 

Wszyscy pracownicy Wykonawcy przed rozpoczęciem prac na terenie budowy winni być: 
− Kierowani do lekarza medycyny pracy, który po przeprowadzeniu badań 

szczegółowych zatwierdza możliwość zatrudnienia na danym stanowisku pracy 
(brak przeciwwskazań zdrowotnych). 

− Zaznajamiani – szczegółowo przeszkalani z zakresu BHP i Ppoż. Podczas 
szkoleń zgodnie obowiązującymi przepisami prawa. 

Wymagane są następujące typy szkoleń: 
− szkolenia wstępne ogólne – przed zatrudnieniem 
− zapoznanie z zagadnieniami związanymi z BHP i Ppoż. 
− zapoznanie pracownika z ogólnym zakresem stosowanej technologii związanej 

z działalnością zakładu, 
− zapoznanie pracownika z zakresem obowiązków służbowych na danym 

stanowisku pracy, 
− zapoznanie pracownika z odpowiedzialnością wynikającą z zajmowanego 

stanowiska, 
− zapoznanie pracownika z ogólnymi obowiązkami zakładu pracy, 
− zapoznanie pracownika z ogólnymi zasadami poruszania się po terenie 

zakładu pracy, terenie budowy objętym w projekcie, 
− zapoznanie pracownika z czynnikami szkodliwymi występującymi w 

zakładzie pracy, 
− zapoznanie pracownika z zagrożeniami występującymi w związku z 
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wykonywaną pracą, 
− zapoznanie z metodami likwidacji lub ograniczenia oddziaływania na 

pracownika czynnika niebezpiecznego, szkodliwego dla zdrowia lub 
uciążliwego, występującego w procesie pracy, 

− zapoznanie pracownika z obowiązującymi w zakładzie pracy środkami 
ochrony indywidualnej oraz odzieżą roboczą, 

− pouczenie pracownika o obowiązku stosowania środków ochrony 
indywidualnej oraz odzieży roboczej, 

− poinformowanie pracownika o ryzyku zawodowym, które wiąże się z 
wykonywaną pracą, 

− poinformowanie pracownika o opiece zdrowotnej zapewnianej przez zakład 
pracy, 

− zapoznanie z zasadami postępowania na wypadek pożaru, 
− zapoznanie z zasadami postępowania w razie wypadków i w sytuacjach 

zagrożeń (pożaru, awarii, itp.), w tym zasadami udzielania pomocy przed 
lekarskiej w razie wypadku, 

− Zapoznanie z udokumentowaną oceną ryzyka na danym stanowisku pracy, 
− Zapoznanie z szczegółowymi przepisami z BHP i Ppoż. Dotyczącymi 

zagadnień na danym stanowisku pracy, 
− Zapoznanie z instrukcjami BHP i Ppoż. Na danym stanowisku pracy. 

Szkolenie wstępne stanowiskowe – przed zatrudnieniem 
− Zapoznanie – przygotowanie pracownika do wykonywania pracy, 
− Szkolenie okresowe. 
− Szkolenia i okresowe kontrole znajomości przepisów BHP i Ppoż. Oraz 

instrukcji BHP i Ppoż. w zakładzie pracy. 
− Szkolenia Policji – szkolenia pracowników przewidzianych do kierowania 

ruchem w czasie prac. 

3.6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z 

realizacji zadania w strefie zagrożenia zdrowia lub ich sąsiedztwie, zapewniające 

bezpieczną i sprawną komunikację w przypadku wystąpienia zagrożenia. 

 
Roboty będą prowadzone w bezpośrednim sąsiedztwie ruchu drogowego. W związku z 

tym konieczne jest zastosowanie odpowiedniej organizacji ruchu zapewniającej 
bezpieczeństwo dla pojazdów poruszających się drogą publiczną oraz pojazdów budowy. 
Konieczne jest także takie zabezpieczenie terenu budowy, aby zapewnić bezpieczeństwo 
osobom postronnym. W tym celu Wykonawca zaprojektuje, uzgodni i wdroży Projekt 
Organizacji Ruchu na czas robót  - dostosowany do aktualnie wykonywanych robót -  
zgodny z obowiązującym stanem prawnym. Oznakowanie na odcinku wykonywanych robót 
winno być kontrolowane i na bieżąco doprowadzane do stanu zgodnego z Projektem. 

Na terenie objętym projektem, Wykonawcy winni być wyposażeni są w sprzęt 
telekomunikacyjny (telefony komórkowe) umożliwiający szybki kontakt, wezwanie pomocy 
w nagłych przypadkach oraz kierowanie przez kierownictwo ewakuacją z terenu objętego 
zagrożeniem. 

Ze względu na charakter pracy - teren otwarty ewakuacja nie stanowi zagrożenia dla 
pracowników za wyjątkiem prac prowadzonych: 

− Na wysokościach 
− W wykopach 
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Podczas wykonywania prac, osoby bezpośrednio kierujące pracownikami przed 
przystąpieniem do prac ustalają postępowanie w razie zagrożenia, kierunek i przebieg 
ewakuacji. 

Montaż elementów prefabrykowanych powinien odbywać się przy zastosowaniu 
dźwigów dostosowanych do rodzaju wykonywanych robót. Operatorzy wszystkich maszyn 
budowlanych powinni być przeszkoleni i uzyskać pozytywny wynik ze sprawdzianu 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. /Dz.U. Nr 118 
poz.1263/. 

Pracownicy winni używać środki ochrony osobistej a w szczególności: kaski oraz 
kamizelki ostrzegawcze. 

Wszelkie roboty winny odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
  

3.7. Podstawa sporządzenia „Informacji BIOZ": 

1) USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. /Dz.U. Nr 21 poz. 94 z późn. zm./. 
2) USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Tekst jednolity z 2000 r. /Dz.U. Nr 106 

poz. 1126 z późn. zm./. 
3) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r. w 

sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia. /Dz. U. Nr 120 poz. 1126/. 

4) ROZPORZĄDZENIA MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 września 
1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. /Dz.U. Nr 129 
póz.844/. 

5) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 września 2001 r w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych 
do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. /Dz.U. Nr 118 póz. 1263/. 

6) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych /Dz.U. Nr. 47 
poz. 401/. 

7) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 14 marca 
2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych. 
/Dz.U. Nr 26, poz. 313 z późn. zm./. 

8) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 29 listopada 
2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla 
zdrowia w środowisku pracy. / Dz.U. 217 Nr 1833 /. 

9) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH z dnia 3 listopada 1992 r 
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. 
/Dz.U. Nr 92 póz. 4607 

10) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 28 maja 
1996 r. w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny 
pracy. /Dz.U. Nr 62. póz. 285/ 

11) PN-EN-18001 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy Wymagania. 
12) PN-EN-18002 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy Ogólne wytyczne do 

oceny ryzyka zawodowego. 
13) PN-80 /Z-08052  Ochrona  pracy. Niebezpieczne i szkodliwe czynniki występujące w 

procesie pracy. Klasyfikacja. 
14) Rozporządzenie Ministrów Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i 

Ochrony Środowiska z dnia 10 lutego 1977 r. „W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
przy wykonywaniu robót drogowych i mostowych” (Dz. U. Nr 30 z 1977 r) 

 
 

Opracował: 
Mariusz Szyszkowski 
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4. ZAŁĄCZNIKI 
 

• Załącznik nr 1 - Tabela – Inwentaryzacja zieleni 
• Załącznik nr 2 – Tabela – Gospodarka drzewostanem 
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Załącznik nr 1 - Tabela – Inwentaryzacja zieleni 
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Załącznik nr 2 - Tabela – Gospodarka drzewostanem 
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5. UZGODNIENIA 
 

• Uzgodnienie Zarząd Drogowego nr ZD-SPiRPD-7b-421/W/11/2021 z dnia 
12.04.2021 
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6. CZĘŚĆ  RYSUNKOWA 
 
 


































































