ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH WYROBOW BUDOWLANYCH

(ul. Artura Grottgera 1 w Gliwicach)

Poz. Oznaczenie Tlos¢ | Jedn. Wyszczegdlnienie
1 2 3 4 5
RURY I KSZTALTKI PREIZOLOWANE Z IMPULSOWYM SYSTEMEM
SYGNALIZACYJINYM - WYSOKOREZYSTENCYJNYM — ALARMOWYM
1. |R65/140/1,5 2 szt. | Rura preizolowana sztywna Dn65/140, L = 1,5m
2. |R65/140/4,4 2 szt. | Rura preizolowana sztywna Dn65/140, L = 4,4m
3. | R65/140/4,6 2 szt. | Rura preizolowana sztywna Dn65/140, L = 4,6m
4, | R65/140/9,0 2 szt. | Rura preizolowana sztywna Dn65/140, L = 9,0m
5. | R65/140/12,0 2 szt. | Rura preizolowana sztywna Dn65/140, L = 12,0m
6. |R40/110/1,6 1 szt. |Rura preizolowana sztywna Dn40/110, L = 1,6m
7. |R40/110/2,0 1 szt. | Rura preizolowana sztywna Dn40/110, L = 2,0m
8. | RG65/140/4,4/5° 1 st Ru_ra preizolowana sztywna gi¢ta Dn65/140,
L =4,4m, kat 5°
9. | RG65/140/5,6/5° 1 sot. Ru_ra preizolowana sztywna gieta Dn65/140,
L = 5,6m, kat 5°
10. | RG65/140/11.8/7° 1 sot. Ru_ra preizolowana sztywna gieta Dn65/140,
L = 11,8m, kat 7°
11. | RG65/140/11,9/7° 1 sot. Ru_ra preizolowarola sztywna gieta Dn65/140,
L=11,9m, kat 7
o Kolano prefabrykowane 90°, Dn100/200,
12. | K100/200/90°/1,0/1,0 2 szt |1 = 1.0m, L2 = 1.0m
o Kolano prefabrykowane 90°, Dn65/140,
13. | K65/140/90°/1,0/1,0 12 Szt. L1=10m, L2=10m
o Kolano prefabrykowane 90°, Dn65/140,
14. | K65/140/90°/0,6/1,0 2 szt |\ = 0.6m. L2 = 1.0m
Zawor preizolowany odcinajacy z obustronnym
15. | Zodp65/140/2,0 2 szt. | odpowietrzeniem Dn65/140, L = 2,0m
Zastosowa¢ zawory kulowe z przekladnia.
16. | Z65/140/1 5 5 sot. Zawor prei’zolowany odcinajacy Dn65/1.40, L=1,5m
Zastosowac zawory kulowe z przektadnia.
Trojnik preizolowany rownolegly, o $rednicy przelotu
17. | TR300/100/1,2/0,55 2 szt. | Dn300/450 i odgatezieniu Dn100/200,
L1=12m, L2 =0,55m,
Redukcja preizolowana Dn100/65, L = 1,5m.
18. | Red100/65/1,5 2 szt. |Redukcja $rednicy przewodu ze $rednicy Dn100/200
na srednicg Dn65/140.
Redukcja preizolowana Dn65/40, L = 1,5m.
19. | Red65/40/1,5 2 szt. |Redukcja $rednicy przewodu ze $rednicy Dn65/140
na srednicg Dn40/110.
Mufy termokurczliwe sieciowane radiacyjne z masg
20. - 4 szt. |uszczelniajaca i korkami wtapianymi bez opaski
uszczelniajacej Dn300/450.
Mufy termokurczliwe sieciowane radiacyjne z masa
21. - 4 szt. |uszczelniajaca i korkami wtapianymi bez opaski
uszczelniajacej Dn100/200.
Mufy termokurczliwe sieciowane radiacyjne z masa
22. - 36 szt. |uszczelniajaca i korkami wtapianymi bez opaski

uszczelniajacej Dn65/140.




Mufy termokurczliwe sieciowane radiacyjne z masa
23. - 2 szt. | uszczelniajaca i korkami wtapianymi bez opaski
uszczelniajacej Dn40/110.
24 2 Mata kompensacyjna dla rury Dn300/450, grubos¢
. - szt. "
40mm, L =1,0m.
o5 16 Mata kompensacyjna dla rury Dn100/200, grubos¢
. - szt. -
40mm, L =1,0m.
2. i 79 sot. Mata komBensacyjna dla rury Dn65/140, grubosé¢
40mm, L =1,0m.
RURY OCHRONNE/ OCHRONNE PRZEWIERTOWE NA PRZYLACZU
CIEPLOWNICZYM
Rura ochronna przewiertowa Dn250 na
projektowanym przytaczu cieptowniczym, stalowa
1. - 2 kpl. |izolowana fabrycznie trzykrotnie LPE wraz z
kompletem pt6z i manszet.
—Dz273,0x7,2mm L = 14,0m
INSTALACJA ALARMOWA
1 i 184 | szt Wsppmik do przew_odéw instalacji alarmowej
W miejscach taczenia
2. - 92 szt. | Lacznik zaciskowy
3. - 92 szt. | Koszulka termokurczliwa
4. - 2 szt. | Mostek pod mufa koncows
5. - 4 szt. | Kabel przej$ciowy
6. - 2 szt. | Konektor/ ztagczka samochodowa
7. - 2 szt. | Uziemienie dlugie
8 i 1 kpl Tasma papierowa do przymocowania wspornikow
' " | w mufie (doktadng ilo§¢ oszacowac na budowie)
POZOSTALE ELEMENTY
1. - 1470 | mb. |Ta$ma ostrzegawcza fioletowa PVC
5 20 Przekopy kontrolne (Doktadng ilo§¢ okresli¢ na etapie
: - szt. . A ..
realizacji inwestycji).
Przejscie przez Sciang zewnetrzng/ fundament
3 i 5 kpl budynku w miejscu wejscia projektowanego przytacza
' " | cieptowniczego 2x Dn40/110 do pomieszczenia wezta
cieplnego — wedtlug Rys. nr 12.
STUDNIE / SKRZYNKI ULICZNE
Zabudowa skrzynki ulicznej Zeliwnej na zaworze
preizolowanym Dn65/140 wraz z fundamentem,
1. - 2 kpl. . . .
obudowa trzpienia zaworu i obrukowaniem — wedtug
Rys. nr 9.
Zabudowa studni betonowej Dn1500, z pokrywa
| wlazem zeliwnym B125, h = 1,0m dla zaworow
2. - 1 kpl. |preizolowanych Dn65/140 z przektadnia, z
podwojnym odpowietrzeniem oraz z przejSciem
szczelnym dla przewodow — wedtug Rys. nr 10.
ELEMENTY W BUDYNKU
(z wylaczeniem rur/ armatury preizolowanej)
1. - 2 kpl. | Przejscie wodoszczelne i gazoszczelne Dnl10
2. |TS110 4 szt. | Tuleja gumowa §cienna Dn110
3. |PK40/110 2 szt. | Pokrywa koncowa END Cap Dn40/110
4 | 7Ka0 2 sat. Zawory kulowe odcinajace stalowe Dn40

petoprzelotowe, do wspawania




KH 40/90° 2 szt. | Kolano hamburskie 90° stalowe Dn40
R40/1,0 2 szt. | Rura stalowa Dn40, L = 1,0m
Spinka obiegowa odpowietrzajaca Dn20 stalowa
Sodp20 1 kpl. | (migdzy zasilaniem i powrotem) z odwodnieniem
z trzema zaworami Dn20, do wspawania.
INNE

Wykonanie odtworzenia nawierzchni terenu wraz z istniejagcymi warstwami konstrukcyjnymi.
— 1 kpl. (zakres prac okresli¢ na budowie).

Montaz oraz demontaz (po skonczonych robotach) drogi technologicznej z ptyt drogowych
betonowych dla dojazdu sprzgtu na terenach nieutwardzonych, na ktorych technologia
wykonania robot tego wymaga. Po skonczonych pracach teren przywroci¢ do stanu sprzed
rozpoczecia robot.

— 1 kpl. (zakres prac okresli¢ na budowie).

Odptatne nadzory branzowe poszczegolnych Gestorow sieci / infrastruktury podziemnej,
z ktorymi krzyzuje si¢ projektowany cieptociag.
— 1 kpl. (zakres prac okresli¢ na budowie).

Demontaz i utylizacja (odcinkowa) istniejacego nieczynnego kanatu cieptowniczego
(oznaczonego na mapie jako cw300-n), w miejscu kolizji z projektowanym przytaczem
cieplowniczym.

Zabezpieczenie istniejgcego kanatu w miejscu odcinkowego demontazu — ustabilizowanie
i zamknigcie kanatu poprzez zamurowanie bloczkami betonowymi lub cegtami.

— 1 kpl. (zakres prac okresli¢ na budowie).

Demontaz, utylizacja zdemontowanych elementow oraz odtworzenie do stanu sprzed
rozpoczecia robot istniejacej Sciany zewnetrznej/ fundamentu/ posadzki w miejscu wejscia
projektowanego przylacza cieptowniczego do pomieszczenia wezla cieplnego

— 1 kpl. (sposob przejscia przez przegrode zewngtrzng pom. wezta cieplnego oraz zakres prac
okresli¢ na budowie).

Uporzadkowanie/ przygotowanie terenu zielonego pod budowe.
— 1 kpl. (na podstawie wizji w terenie , zakres prac okresli¢ na budowie).




