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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zadanie: MODERNIZACJA POMIESZCZEN W BUDYNKU ZESPOLU
' SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO NR 4 W NAKLE NAD NOTECIA

adres obiektu: Naklo nad Notecig os. Wi Lokietka 15

obreb, nr dziatki: | Obreb: Naklo nad Notecig, dz. nr 135/20

Na podstawie art. 34 ust. 3d) ustawy ,, PRAWO BUDOWLANE” o§wiadczam, ze projekt
budowlany: ,,Modernizacja pomieszczen w budynku Zespotu Szkolno - Przedszkolnego nr 4 w

Nakle nad Notecig”, na dziatce nr 135/20
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU
Wykonanie robot budowlanych, polegajacych na modernizacji pomieszczen toalet
zlokalizowanych na pietrze w budynku Zespotu Szkolno - Przedszkolnego Nr 4 w Nakle nad
Notecig w zakresie wykonania remontu pomieszczen umywalni i ubikacji i dostosowania do
obowigzujacych standardow. Zadanie obejmuje remont 3 toalet zlokalizowanych na 1 pigtrze
budynku szkoty. Dwie toalety sg zlokalizowane w segmencie D (chlopcy, dziewczeta), a
jedna toaleta w segmencie B (chtopcy). W zakresie zadania jest rowniez wykonanie robot
malarskich polegajacych na od$wiezeniu $cian i sufitow korytarza na parterze - w czgsci
segmentu sportowego oraz remont i malowanie dwoéch klatek schodowych zlokalizowanych
w segmencie B obiektu szkoty. Malowanie klatek schodowych obejmuje swym zakresem
malowanie kondygnacji piwnicznej, parterowej, 1 — go pigtra i drugie pigtro.
1. Podstawa opracowania.
- umowa z inwestorem,
- wizja lokalna dokonana w dniach 26.06 2024 r., 28.06.2024 .
- dokumentacja z inwentaryzacji obiektu,
- mapa lokalizacyjna dla dziatki dz. nr 135/20
2. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest wykonanie remontu pomieszczen toalet zlokalizowanych na
pierwszym pigtrze w Segmentach B i D budynku Zespotu Szkolno - Przedszkolnego Nr 4 w
Nakle nad Notecig oraz malowanie klatek schodowych i cz¢sci korytarza na parterze w
segmencie sportowym.
Zakres modernizacji nie zmienia:
» dotychczasowego uktadu funkcjonalnego pomieszczen
» sposobu uzytkowania pomieszczen obj¢tych modernizacja
» istniejgcego uktadu konstrukcyjnego budynku
Przyjety zakres prac ma forme remontu i dostosowania pomieszczen do obecnie
obowigzujacych standardow dla pomieszczen socjalnych oraz polepszenia standardu
korytarzy .
3. Lokalizacja.
Pomieszczenia obj¢te opracowaniem zlokalizowane sa W segmentach ,,B i D”, na pigtrze
czesSci obiektu, zajmowanej przez szkote, wechodzacej w sktad zabudowy szkolnej. Obiekt
szkolny zlokalizowany jest w Nakle nad Notecig przy os. Wt. Lokietka 15, na dziatce o
numerze ewidencyjnym 135/20.
4. Infrastruktura techniczna budynku i stan zagospodarowania terenu.
Budynek zlokalizowany na obszarach zurbanizowanych i zagospodarowanych w ramach
zabudowy o$wiatowej na terenach miejskich. Teren dzialki posiada wewnetrzne, utwardzone
ciggi komunikacyjne (chodniki, place, parkingi, drogi dojazdowe powigzane z drogami
publicznymi).
Budynek wyposazony w wewnetrzne instalacje:
- instalacje¢ elektryczna
- instalacj¢ ogrzewania zasilang z cieptowni miejskiej
- wewngetrzng instalacje wod-kan. polaczong z sieciami miejskimi,
5. Program funkcjonalny.
Program funkcjonalny obiektu po modernizacji nie ulegnie zmianie - budynek oswiatowy o



funkcji dydaktycznej. W wyniku przeprowadzenia prac budowlanych remontowych
podniesiony zostanie standard pomieszczenia i dostosowanie do obowigzujacych standardow.
Wykonane zostang prace wykonczeniowe z zakresu robot malarskich, posadzkarskich,
elektrycznych i instalacyjnych wod - kan.

6. Opis - stan istniejacy.

Pomieszczenia toalety, bedace przedmiotem inwestycji zlokalizowane sg w cze$ci pigtra
segmentu ,,B oraz D”, Zespotu Szkolno — Przedszkolnego nr 4.

W pomieszczeniach toalet zamontowana jest stolarka okienna PCV i drzwiowa (drewniana).
Posadzki w toaletach wykonczone sa posadzka wykonang z lastryka.

Wydzielenie kabin ustgpowych wykonane jest z cegly oraz z tynku. Drzwi do kabin sg
drewniane.

Do wysokosci 2,05 w pomieszczeniach ubikacji i tazienki sg ulozone ptytki ceramiczne. Sufit
oraz $ciany powyzej plytek ceramicznych malowane sg farbg emulsyjng. W pomieszczeniach
korytarzy i klatek schodowych do wys. 1,60 m na $cianach wykonana jest lamperia. Sciany
powyzej lamperii malowane sg farbg emulsyjna. System ogrzewania w oparciu 0 ogrzewanie z
cieplowni miejskie;j.

Oswietlenie pomieszczen w oparciu o oprawy swietlowkowe - po modernizacji.

Instalacje centralnego ogrzewania oraz wody — po modernizacji.

7. Zestawienie powierzchni w pomieszczeniu bedacym w zakresie opracowania

nazwa powierzchnia m? Powierzchnia Rodzaj posadzki
pomieszczenia . ogotem
umywalni toalet m2 Przed remontem po remoncie

Lazienka chtopcé

azienka c . opcow 6,529 11,467 18,00 lastryko Ptytki ceramiczne
segm. B I pietro
Lazienka chtopcd

azienka ¢ c?pcow 7,752 11,435 19,19 lastryko Plytki ceramiczne

segm. D I pietro
Lazienka dz1.ewczatt 7,752 10,40 18,39 lastryko Ptytki ceramiczne
segm. D I pigtro

Rodzaj posadzki

nazwa pomieszczenia |Istniejace wykonczenie .
P Jace wy (posadzka bez zmian)

$cian 1 sufitow

Farba emulsyjna + farba

Segment Sportowy olejna lastryko
Klatka schodowa nr 1 |Farba emulsyjna + farba
X lastryko
seg. B olejna
Klatka schodowa nr 2 |Farba emulsyjna + farba
lastryko

seg. B olejna




8. Opis stanu technicznego pomieszczenia

Pomieszczenia toalet 0 widocznym zuzyciu elementéw wykonczeniowych. Powtoki
malarskie z lokalnymi zabrudzeniami i ubytkami. W pomieszczeniach wc oraz tazienek do
wysokosci 2,00 — 2,10 m $ciany sg wytozone ptytkami ceramicznymi. Posadzki wykonane z
lastryka, ze sladami uszkodzen. Stolarka okienna PCV po wymianie podczas prowadzenia
prac termomodernizacyjnych. Stolarka drzwiowa drewniana — do wymiany. Instalacja
oswietleniowa po modernizacji (wymiana punktow §wietlnych).

Stolarka drzwiowa wejsciowa — do wymiany do przedmiotowych pomieszczen. Po wymianie
drzwi z 80 na min. 90 cm ( w $wietle oscieznicy) do poszerzenia i naprawy sg $ciany. Po
wymianie drzwi istnieje konieczno$¢ uzupetienia tynku, gtadzi oraz malowanie czesci —
fragmentu $ciany korytarza.

W umywalni i ubikacji zamontowane sg dwie umywalki ceramiczne z bateriami Sciennymi.
W ubikacji znajdujg si¢ cztery kabiny z muszlami ustgpowymi typu ,.kompakt” — ubikacja
damska oraz dwie kabiny z muszlami ustepowymi typu ,.kompakt” i dwa pisuary — ubikacja
meska.

Korytarz w czeéci sportowej oraz klatki schodowe bedace przedmiotem zamowienia sg
malowane farbami emulsyjnymi oraz posiadajg lamperi¢ wykonang z farb olejnych. Z uwagi
na to, iz nie beda wymieniane i naprawiane posadzki, konieczne jest zabezpieczenie posadzek
folig przed uszkodzeniem i zabrudzeniem farbami i materiatami do napraw $cian i sufitow.
Uklad konstrukcyjny

Stan elementdéw konstrukcyjnych w pomieszczeniach bez istotnych uwag. Planowane prace
nie wymagaja ingerencji W uktad no$ny budynku.

9. Opis zakresu prac do wykonania w kazdej z toalet i umywalni.

Prace rozbiorkowe

» Rozbidrka $cianek dziatowych (rozdzielajacych kabiny ustepowe),
» Skucie istniejacych ptytek na $cianach,
» Poszerzenie otworéw drzwiowych,
» Demontaz przyboréw sanitarnych i c.o.,
» Wykucie otwordw i bruzd dla instalacji elektrycznej i wodociagowej,
» Frezowanie posadzki lastrykowej,
» Wywoz wraz z utylizacjg odpadow.

Prace budowlane, montazowe
Przebudowa wewnetrznych instalacji elektrycznych, sanitarnych i c.o.,
Wykonanie tynkéw na $cianach,
Wymiana wewngtrznej stolarki drzwiowej,
Utozenie plytek ceramicznych na §cianach i posadzkach,
Obudowa pionéw instalacyjnych plyta g-k H2 impregnowana,
Oczyszczenie i przygotowanie powierzchni $cian i sufitow pod malowanie emulsyjne,
Malowanie $cian powyzej ptytek i sufitéw farbg emulsyjna,
Montaz muszli ustgpowych, umywalek, baterii , grzejnikow w ubikacjach 1 umywalni,
Montaz $cianek giszetowych w kabinach ustepowych z ptyt HPL,

YVV YV VYV VY VY



» Montaz $cianki z plyt j.w. pomi¢dzy pisuarami (0,50*1,00)

Szczegotowy zakres zostat przedstawiony w zatgczonym kosztorysie ofertowym i przedmiarze

robot.
UWAGA.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania zadania muszg posiada¢ odpowiednie deklaracje i
atesty sanitarne PZH, dopuszczajace je do stosowania w pomieszczeniach szkolnych.
Wykonywane posadzki musza by¢ antyposlizgowe.

Kolorystyki plytek i farb nalezy uzgodni¢ bezwzglednie z zarzadcg obiektu szkoly.

Technologia wykonania podstawowych prac remontowych.

Prace budowlane wykonywane w pomieszczeniach szkoty polegaja w zasadzie na pracach
naprawczych i modernizacyjnych po wykonaniu prac instalacyjnych. Szczegélowy zakres prac
w poszczegolnych pomieszczeniach opisany jest w dalszej czgsci opisu jak i dotaczonych

przedmiarach robot.
Wykonczenia wewngtrzne przedmiotowego pomieszczenia:
- §ciany: ptytki $cienne.
- posadzki: oktadzina z ptytek ceramicznych,
- tynki: na $cianach murowanych, po skuciu ptytek nalezy wykonaé tynk cementowo-
wapienny,
- w pomieszczeniach sanitarnych: do wysoko$ci min. 2,0 m ptytki ceramiczne
- malowanie: farby emulsyjne wysokogatunkowe, odporne na $cieranie,
- stolarka drzwiowa: drzwi do pomieszczenia typowe petne okleinowane. W
pomieszczeniach sanitarnych stosowaé drzwi z kratkg nawiewowa u dotu drzwi lub z
przeswitem.
- systemowe $cianki 1 kabiny z ptyt HPL.
Klatki schodowe i korytarz:
- gruntowanie $cian i sufitow w celu zwiekszenia przyczepnosci i zwiekszenia nosnosci podloza;
- naprawa $cian i sufitow poprzez 1- krotne szpachlowanie;
- malowanie: farby emulsyjne wysokogatunkowe, odporne na $cieranie;
- do wysokosci 1,60 m lakierowanie lakierem bezbarwnym $cian.
UWAGA: Kolorystyke $cian nalezy bezwzglednie uzgodnié z zarzadca obiektu szkoly.

9.1 Samopoziomujace masy cementowe

Zaprawy cementowe stuzg do wykonywania grubszych wylewek, tj. od 10,0 do 70 mm. Ich
odpornos¢ na skurcz podczas wigzania jest mniejsza niz w przypadku mas gipsowych. Jesli
stosuje si¢ zaprawe szybkowigzacg — mozna na niej uktada¢ podtoge juz uptywie 2-3 dni.
Tradycyjne masy potrzebuja na wyschnigcie od 1 do 4 tygodni.

Masy cementowe nadajg si¢ do pomieszczen wilgotnych, typu kuchnia, tazienka, pralnia.
Jednak niektdre ich rodzaje, tzn. bez specjalnych dodatkdw uelastyczniajacych — moga
reagowac zle (pekac, kruszy¢ si¢) pod wplywem dziatania na nie podwyzszonej temperatury.
Prace zwigzane z wykonaniem wylewki z zapraw samopoziomujacych nalezy rozpocza¢ od



przygotowania podtoza. Powinno by¢ ono suche, czyste, wytrzymale i szorstkie. Wigksze
ubytki wymagaja wczesniejszego uzupetnienia, a calo§¢ zagruntowania preparatem
zwigkszajacym przyczepnos¢ i wyrownujacym chtonnosc.

Na tak przygotowang powierzchni¢ wylewa si¢ sporzadzong wedlug zalecen producenta
mieszanke o ciektej konsystencji, zaczynajgc od $ciany najbardziej oddalonej od wejscia.
Wylang zaprawe rozprowadza si¢ specjalng metalowg pacg, pamigtajac o tym, aby powstajaca
warstwa nie byta ani ciensza od minimalnej, ani grubsza od maksymalnej, tj. od wartosci
podawanych przez producenta.

Kolejna czynno$¢ to odpowietrzenie swiezej wylewki. Robi si¢ to poprzez przejechanie po jej
powierzchni walkiem siatkowym lub kolczastym. Zabieg ten jest konieczny do wykonania,
poniewaz pecherzyki powietrza pozostajace w twardniejacej zaprawie moga spowodowac jej
ostabienie.

Nalezy tez pamigtac, ze $wiezo wylana posadzka nie powinna by¢ narazana na intensywne
dziatanie promieni stonecznych ani na silne przeciagi. Chodzi o to, Ze jej zbyt szybkie
stwardnienie moze sprawic, ze wkrotce zacznie pekac.

Podczas wykonywania wszystkich wylewek konieczna jest dylatacja obwodowa, tj.
pozostawienie szczelin wokdl Scian pomieszczenia.

9.2 Ukladanie plytek ceramicznych

Podtoza pod oktadzing

Przed przystapieniem do robodt oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢
przygotowania podtoza.

Podloza powinny by¢ suche, nosne, czyste i stabilne bez rakow, peknie¢ i ubytkow.

Roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

Wykonanie oktadzin

Przed przystapieniem do zasadniczych robot oktadzinowych nalezy przygotowa¢ wszystkie
niezbedne materiaty, narzg¢dzia i sprzet, posegregowac plytki wedtug, wymiardw, gatunku 1
odcieni oraz rozplanowac¢ sposob ukladania ptytek.

Nastepnie przygotowuje si¢ (zgodnie z instrukcja producenta) kompozycje klejaca.
Powierzchnia z natoZzong warstwa kompozycji klejacej powinna umozliwia¢ utozenie ptytek w
ciagu ,,czasu otwartego”

Spoinowanie ptytek nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta.

UWAGA:
Posadzki wykonczone ptytkami ceramicznymi .
W pomieszczeniach nalezy wykonaé izolacje przeciwwodne z ptynnej folii, zgodnie ze sztuka

budowlana 1 przewidywanym obciazeniem wilgocia.

Posadzki na calej powierzchni maja by¢ wykonane do poziomu wykonczonej posadzki
korytarza. Nie dopuszcza sie uskokéw w podtodze, stopni i progéw. Dopuszcza si¢ wykonanie Z
plytek pochylni potgczenia posadzki korytarza z posadzka w tazience na glebokos$é plytki czyli
0k 33 -35cm.

Posadzki z ptytek uktada¢ na kleju — rodzaj kleju nalezy dobra¢ zaleznie od nasigkliwosci
podtoza. Wszystkie fugi powinny by¢ elastyczne, odporne na wode zabrudzenia i detergenty




oraz latwo zmywalne. Nalezy stosowaé systemowe profile do zakanczania plytek. Nalezy
dokladnie zaplanowac rozmieszczenie plytek, tak aby wzor nie byl przerwany przy
przechodzeniu z podlogi na $ciane (kontynuacja linii fug). Kratki Scickowe w pomieszczeniach

nalezy wykona¢ ze stali nierdzewnej. W miejscach montazu przyborow sanitarnych i kratek
odplywowych nalezy zastosowaé¢ kolierze izolacyjne z widkien sztucznych.

9.3 Powloki malarskie
Gladzie gipsowe.

Pod powtoki malarskie nalezy wykona¢ gladzie 2 krotne (grubosci okoto 2 mm — 4 mm) na
bazie spoiwa gipsowego, stosowanego do pomieszczen narazonych na wilgo¢. Dopuszcza si¢
zastosowanie ogolnodostepnych na rynku gotowych mas szpachlowych pod warunkiem
dopuszczenie ich do stosowania w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (atest
higieniczny, $wiadectwa dopuszczenia do stosowania) oraz pomieszczen narazonych na
wilgoé.

Gladzie wykonane na przygotowanych podiozach (powierzchnie zmyte i zeskrobane stare
powtloki malarskie oraz zagruntowane gruntem).

Farby emulsyjne do stosowania wewngtrznego wytwarzane fabrycznie. Zastosowane do
malowania sufitow oraz $cian wewngtrznych (farby satynowe). Powloki emulsyjne
wykonane z dwdch warstw farby i podkladu w stopniu umozliwiajacym ich szorowanie.
Malowanie $cian i sufitow mozna wykona¢ po ukonczeniu wszystkich robot.

Po wykonaniu powtoki z farb emulsyjnych $ciany powinny by¢ odporne na §cieranie, przy
stosowaniu $srodkéw myjacych i dezynfekujacych (mozliwos$¢ usuniecia zabrudzen na
mokro).

Zastosowane farby bez szczegdlnych wymagan, ogélnodostepne na rynku krajowym,
posiadajace stosowne atesty i dokumenty dopuszczenia do stosowania.

Wskazane jest malowanie fragmentu $ciany przy powiekszeniu otworu i po wymianie
drzwi wejsciowych, od strony korytarza, w tonacji wyrdzniajacej drzwi jak ponizej.

A B c
Przyktady wyréznienia drzwi na tle Sciany: A - zmiana barwy drzwi, B - zmiana barwy o$cieznicy, C -
dodanie akcentu kolorystycznego, w formie pionowego pasa przy drzwiach

9.4 Wyposazenie

Miski ustgpowe nalezy montowac na posadzce. Zaprojektowano rowniez umywalki ceramiczne

montowane na scianie. Dopuszcza si¢, po uzgodnieniu z Zamawiajagcym montaz ubikacji
wiszacej na $cianie.



9.5 Kabiny wc

W zespotach obecnych sanitariatéw nalezy zdemontowac istniejace Sciany wydzielajace
kabiny WC. Zaprojektowano nowy uktad kabin WC z laminatu HPL w kolorach uzgodnionych
z Zamawiajacym, wg palety podanej przez producenta. Scianki kabin wc z ptyt laminatu HPL
gr. 12 mm. Konieczne jest wykonanie $cianki z ptyt pomigdzy pisuarami o wymiarach
0,50*1,00 m.

9.6 Zabudowy rur z plyt gipsowo-kartonowych.

Z uwagi na niemozliwo$¢ wprowadzenia pionéw kanalizacyjnych do §cian, projektuje si¢
wykonanie pelnych zabudow z ptyt gipsowo-kartonowych. W pomieszczeniu sanitariatow
zastosowac nalezy ptyty G-K, odporne na dziatanie wilgoci. Nalezy stosowac¢ jednolity system
podkonstrukcji stosowany dla obudéw elementow instalacyjnych.

W statych zabudowach wskazane jest zapewnienie dostepu do instalacji i urzadzen
umozliwiajacych obserwacje i ewentualng naprawe w postaci klap (drzwiczek) rewizyjnych.

10 Instalacje

10.1 Instalacja elektryczna

Nie ma koniecznos$ci wymiany instalacji elektrycznej. Istnieje konieczno$¢ wprowadzenia
czegsci instalacji w bruzdg $ciany.

10.2 Instalacje centralnego ogrzewania
Bez zmian. Instalacja wymieniona. Demontaz i ponowny montaz grzejnika w celu wykonania
robot modernizacyjnych budowlanych.

10.3 Instalacja wodno — kanalizacyjna

Nastepuje wymiana instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej z rur stalowych 1 zeliwnych na
rury PCV, zgodnie z istniejagcymi Srednicami. llo$¢ urzadzen w ubikacjach pozostanie bez
zmian:

— chlopcy - 2 kpl. muszle + 2 kpl. pisuary + 2 kpl umywalki;

— dziewczeta - 4 kpl. muszle + 2 kpl. umywalki.

W pomieszczeniach umywalni beda wymienione 2 umywalki, na nowe umywalki ceramiczne
wraz z bateriami i syfonami.

11. Uwaga ogolna:

» Dla materiatow uzytych przy pracach budowlanych nie stawia si¢ wymogow
wykraczajacych poza obowigzujace standardy i normy przyjete dla materiatow
uzywanych przy pracach wykonczeniowych w obiektach uzytecznos$ci publicznej
(szkotach, przedszkolach).

» Przyjete materiat muszg posiada¢ stosowne atesty 1 $wiadectwa dopuszczenia
obowigzujace na rynku krajowym.

» Kolorystyka i szczegdétowy dobdr materialow wykonczeniowych nastapi w trakcie
realizacji, wedlug uzgodnien z uzytkownikiem obiektu

> Nalezy przyja¢ materialy o wlasciwosciach i parametrach standardowych,



ogo6lnie dostepnych na rynku.
Przebudowywane pomieszczenie higieniczno - sanitarne musi spetnia¢ warunki Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
1 ich usytuowanie, a takze przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy, w
szczegolnosci:
— pomieszczenia posiadajg wymagang wentylacje,
— wysoko$¢ w §wietle pomieszczen nie jest mniejsza niz 2,5 m,
— $ciany pomieszczen do wysokos$ci co najmniej 2 m majg powierzchnie zmywalne i odporne na
dziatanie wilgoci,
— posadzki pomieszczen sg zmywalne, nienasigkliwe i niesliskie,
— drzwi do tazienek otwierajg si¢ na zewnatrz, maja w $wietle o$cieznicy szerokos¢ 0,9 m i
wysokos$¢ 2 m, w dolnej czesci podcigcie dla doptywu powietrza o sumarycznym przekroju nie
mniejszym niz 0,022 m?,
— przedsionki ustepoéw oddzielone sa $cianami na petng wysoko$¢ pomieszczenia,
— drzwi do kabin ustgpowych otwieraja si¢ na zewnatrz,
— miski ustepowe umieszczone w oddzielnych kabinach,
— brak progéw w drzwiach pomieszczen,

12. Ogolne obowiazki Wykonawcy

Przed wykonaniem badz zaméwieniem poszczegdlnych elementow Wykonawca dokona
sprawdzenia ich wymiarow na budowie. Nalezy tez kazdorazowo, wyprzedzajaco sprawdzic¢

1 zweryfikowa¢ wymiary wykonywanych elementow pod katem zgodno$ci wymiarow
okreslonych w projekcie. Kompletna dokumentacja wykonawcza stanowi catosé, zarowno w
czesciach rysunkowych jak i opisowych. Wszelkie czgéci opisowe nalezy rozpatrywac facznie z
rysunkami (i odwrotnie) oraz pozostatymi opracowaniami.

W przypadku stwierdzenia niezgodno$ci pomiedzy czes$cig opisowq i rysunkowa nalezy
skontaktowac si¢ z Projektantem.

Wykonawca ma obowigzek uzgodnienia kolorystyki farb, wzorow 1 koloréw ptytek
posadzkowych i §ciennych uzgodni¢ z Dyrekcja szkoty oraz uzyska¢ od kompetentnych oséb
akceptacje.

Rozwiazania zamienne i odst¢pstwa od dokumentacji.

Wskazane w projekcie rozwigzania materialowe oraz produkty nalezy traktowac jako
referencyjne, okreslajace standard wykonania. Dopuszczalne jest stosowanie innych,
rownowaznych rozwigzan po uzyskaniu akceptacji ze strony Inwestora i Projektanta.
Wykonawca ma obowigzek wykazania zgodnosci proponowanego rozwigzania zamiennego

z rozwigzaniem okre§lonym w projekcie, zarowno w aspekcie technicznym jak estetycznym

i formalno-prawnym. Wszystkie ewentualne odstepstwa od dokumentacji i specyfikacji musza
zosta¢ uzgodnione i uzyskac akceptacje Inwestora i Projektanta.

13. Ogélny opis robét do wykonania w ramach zadania

Demontaze

- Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek

- Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2
- Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej



- Wykucie gniazd o glgbokosci 1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
dla belek stalowych

- Dostarczenie i1 obsadzenie belek i ksztattownikow stalowych - katownik 50x50 mm

- Mechaniczne wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w $cianach z cegly na zaprawie
wapiennej i cementowo-wapiennej - dla rur wodociggowych

- Reczne wykucie bruzd dla przewodoéw wtynkowych na styku elementéw betonowych

- Zaprawianie bruzd

- Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. 1/2 ceg.

- Rozebranie wyktadziny $ciennej z plytek na wys.2,0 m

- Frezowanie- mtotkowanie powierzchni posadzki betonowych — lastryko - frezarkg na gt. 4-5

mm

- Usunigcie z pigtra budynku gruzu i innych elementow

- Demontaz ustepow z miska fajansowa

- Demontaz umywalek

- Demontaz baterii umywalkowych

- Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 15-20 mm

- Demontaz podejscia odptywowego z rur zeliwnych o §r. 100 mm

- Wykucie z posadzki wpustow

- Demontaz rurociagu zeliwnego kanalizacyjnego o $r.100 mm - na $cianach budynku

- Demontaz rurociaggu z PCW o $r. do 50 — 75 mm na $cianach budynku

- Demontaz podejscia odptywowego z rur zeliwnych o $r. 50 mm

- Poszerzenie otworu drzwiowego wejsciowego z 80 na 100 cm. Wykucie otwordéw w $cianach
z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworow
drzwiowych 1 okiennych. Drzwi w §wietle o§cieznicy min. 90 cm

- Wykonanie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat.IIl z zaprawy cem.-wap. na oSciezach szer.
do 15cm

- Dostarczenie i obsadzenie belek i ksztattownikow stalowych - katownik 50x50 mm

- Podstemplowanie zagrozonych stropéw z deskowaniem

- Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegtos$¢ do 1
km. W cenie nalezy uwzgledni¢ koszt utylizacji gruzu

- Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1
km - Razem 6 km - Krotno$¢ =5

Montaze

- Przewod wtynkowy taczny przekrdj zyt do 7.5mm2 (podloze betonowe) uktadany w n.t

- Wymiana podejscia doptywowego pod ptuczke ustepowa o potaczeniu elastycznym
metalowym

- Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet

- Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewng¢trznej do 20 mm o potaczeniach
zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych

- Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych o
potaczeniach wciskowych

- Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych o
potaczeniach wciskowych

- Obudowa rur PCV plytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych
jednowarstwo 50-01 - ptyta wodoodporna

- Drzwiczki PCV w zabudowach j.w.

- Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi plytowych szer. w §wietle oscieznicy min. 90 cm

— drzwi wejsciowe z korytarza do toalety
- Przygotowanie podloza $cian pod tynki recznie
- Wyprawy tynkarskie wykonywane na §cianach sposobem recznym jednowarstwowe gr. 15



mm cem.-wap. zatarte

- Dodatek za zmiang gr. tynku o 1 mm - wyprawa cem.-wap. i cem. wykonywana
recznie. Pogrubienie o 15 mm Krotnos¢ = 15

- Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin $ciennych - jednokrotne gruntowanie
podtoza pod kleje cementowe

- Okfadziny $cienne z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach na zaprawie
klejowej grubowarstwowej; ptytki o wymiarach 30x30 cm

- Obsadzenie listew ochronnych w oktadzinach $ciennych w narozach w zaprawie klejowe;j
grubowarstwowej

- Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - oczyszczenie i zmycie
podtoza

- Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - dwukrotne gruntowanie
podtoza pod kleje cementowe

- Wpusty $ciekowe ze stali nierdzewnej o $r. 50 mm

- Warstwy wyrownujace 1 wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej gr. S mm wykonywane
w pomieszczeniach o pow. do 8 m2.

- Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (fazienki, kuchnie pralnie itp.) pod
oktadzing ceramiczng ptynng folig uszczelniajaca; powierzchnie poziome, z wktadka z
wiokniny

- Okladziny podlogowe z plytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach na zaprawie
klejowej grubowarstwowej;

- Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym

- Baterie umywalkowe $cienne o §r. nominalnej 15 mm

- Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o §r. 50 mm o potaczeniach wciskowych

- Zawory przelotowe i odcinajgce z potaczeniem na dwuztaczke o $r. nominalnej 15 mm

- Ustepy z ptuczka ustepowa typu "kompakt"

- Scianki ustgpowe z ptyt HPL - wymiary sprawdzi¢ na budowie przed dokonaniem
Zamowienia. Scianki petne; Scianka z drzwiami; $cianka pomigdzy pisuarami.

- Wymiana wylacznika lub przycisku na cegle

- Zeskrobanie i1 zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2

- Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe i poziome

- Wewngtrzne gladzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementow prefabrykowanych i
betonowych wylewanych. Masa szpachlowa do pomieszczen mokrych

- Wewngtrzne gladzie gipsowe, dwuwarstwowe na $cianach z elementow prefabrykowanych i
betonowych wylewanych. Masa szpachlowa do pomieszczen mokrych

- Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewngtrznych - podtozy
gipsowych z gruntowaniem - farba wysokogatunkowa odporna na szorowanie i §cieranie

- Demontaz i ponowny montaz grzejnika stalowego dwuptytowego - do wykonania remontu.
Montaz - grzejnik z demontazu

- Ostony na grzejniki szczeblinowe dostosowane do innych elementow w szkole

- Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe i poziome - korytarz
odmalowanie fragmentu w tonacji wyrdzniajacej drzwi po wymianie

- Wewngetrzne gladzie gipsowe, dwuwarstwowe na $cianach z elementow prefabrykowanych i
betonowych wylewanych. Masa szpachlowa do pomieszczen mokrych - korytarz
Odmalowanie fragmentu w tonacji wyr6zniajacej drzwi po wymianie

- Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewngtrznych - podtozy
gipsowych z gruntowaniem - farba wysokogatunkowa odporna na szorowanie i $cieranie -
korytarz. Odmalowanie fragmentu w tonacji wyrdzniajacej drzwi po wymianie

- Zabezpieczenie podtog folig

- Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci konstrukcji



petnosciennych - Parapety w toalecie
- Odtluszczanie konstrukcji petnosciennych - parapety
- Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome - parapety
- Dwukrotne malowanie farbami olejnymi parapetow z dwukrotnym szpachlowaniem
Korytarze i klatki schodowe:

- Zabezpieczenie podtog folig

- Zabezpieczenie grzejnikéw, lamp, parapetow folig

- Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o

- Gruntowanie podiozy preparatami do gruntowania — sufity i §ciany

- Wewnetrzne gladzie gipsowe,jednowarstwowe na sufitach z elementéw prefabrykowanych i
betonowych wylewanych

- Wewnetrzne gladzie gipsowe,jednowarstwowe na $cianach z elementéw prefabrykowanych i
betonowych wylewanych

- Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy
gipsowych z gruntowaniem - kolor dostosowany do istniejacego - farba wysokogatunkowa
odporna na szorowanie i zmywanie

- Zabezpieczenie powierzchni porowatych strukturalnych $cian, naktadanie lakierow
nawierzchniowych watkiem na wys. 1,50 m

- Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i gazowych o §rednicy do 50 mm

- Dwukrotne malowanie farbg olejng kratek, drzwiczek wentylacyjnych itp. elementoéw o
powierzchni do 0.1 m2

- Dwukrotne malowanie farbg balustrad z pretow prostych



EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU KONSTRUKCJI |
ELEMENTOW BUDYNKU

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest ekspertyza techniczna stanu obiektu konstrukcji i
elementow budynku zlokalizowanego w Nakle nad Notecig przy OS. Lokietka 15 na dzialce nr
ewid. 135/20 w zwiazku z przebudowg i remontem pomieszczen w Zespole Szkolno —
Przedszkolnym nr 4 w Nakle nad Notecig.

2. Podstawa opracowania

— Zlecenie Inwestora;

— Inwentaryzacja budowlana;

— Ogledziny i pomiary w terenie;
— Przepisy i normy.

3. Opis ogolny

Istniejacy budynek ma prosta forme architektoniczng. Rzut obiektu na planie wieloboku ,
wykonany w technologii tradycyjnej murowanej udoskonalonej. Budynek uzytkowany na
potrzeby Zespotu Szkolno — przedszkolnego nr 4. W budynku znajduja si¢ w gtdéwnej mierze
sale dydaktyczne do nauki w zakresie ksztatcenia szkoty podstawowej i przedszkola wraz z
zapleczem socjalnym, sanitarnym i gospodarczym uzytkowane na potrzeby szkoty 1
przedszkola. Budynek o trzech kondygnacjach nadziemnych z podpiwniczeniem, w czesci
potaczony z salg gimnastyczng. W budynku znajduja si¢ instalacje: kanalizacyjna,
wodociggowa, hydrantowa, elektryczna, grzewcza i wentylacji grawitacyjnej. Przedmiotowy
projekt dotyczy czesci pomieszczen zlokalizowanych w segmencie ,,B i D zespotu budynkow.

4. Opis konstrukcji obiektu — stan istniejacy

Sciany nosne:

Istniejace Sciany zewngtrzne nosne z cegly wraz z obustronnym tynkiem cementowo-
wapiennym. Sciany wewnetrzne nosne z cegly pelnej na zaprawie cementowo-wapiennej. Nie
stwierdzono wystgpowania spekan 1 zarysowan mogacych §wiadczy¢ o nierdwnomiernym
osiadaniu budynku. Stan §cian ocenia si¢ jako dobry. Projektowana przebudowa nie zmienia
uktadu 1 wielko$ci obcigzen w budynku oraz oddziatywania na konstrukcje $Scian.

Strop:

Stropy Zelbetowe. Brak widocznych zarysowan oraz uszkodzen. Konstrukcje stropu ocenia si¢
jako dobra. Projektowana przebudowa nie zmienia uktadu i wielkosci obcigzen w budynku oraz
oddziatywania na konstrukcje stropow.

Budynek po termomodernizacji $cian, stolarki okiennej, wymianie ogrzewania 1 instalacji
elektryczne;j.

5. Whnioski i zalecenia

Stan techniczny budynku okresli¢ mozna jako dobry. W ramach projektowanej przebudowa nie
ulegnie zmianie uktad oraz wielkosci obcigzen w budynku, prace nie mogg naruszy¢ no$nosci
istniejgcego budynku.

Mozna przeprowadzi¢ planowang inwestycje. W trakcie prac w budynku nalezy zachowac
szczegblng ostroznos¢, zabezpieczy¢ istniejace stropy w budynku w trakcie poszerzania
otworow drzwi oraz montazu nadprozy.

Ocenia si¢ Ze istnieje techniczna mozliwos¢ wykonania rozbiorek $cian dziatowych oraz
wykonanie nowego podziatu pomieszczenia sanitarnego, prace nalezy prowadzi¢ bez naruszenia



statecznosci istniejacych elementow konstrukcyjnych budynku oraz nalezy przestrzega¢ zasady
BHP.

Prac w obszarze istniejacego budynku prowadzi¢ pod stalym nadzorem kierownika budowy oraz
z uwzglednieniem Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 Poz.
401) zwtaszcza z uwzglednieniem zapiséw Rozdziatu 5 Wymagania dotyczace miejsc pracy
usytuowanych w budynkach oraz w obiektach poddawanych remontowi lub przebudowie.



INFORMACJA BEZPIECZENSTWA 1 OCHRONY ZDROWIA BiOZ

Temat: Roboty budowlane w budynku Zespotu Szkolno-Przedszkolnego nr 4
w Nakle nad Notecig w zakresie modernizacji pomieszczen
Adres: Naklo nad Notecig 0$. Wi. Lokietka 15; nr dz. 135/20 Nakto nad
Notecig :
Inwestor: Gmina Naklo nad Notecig, ul. Ks. Piotra Skargi 7, 89-100 Nakto nad Notecig

1. Podstawy prawne

» ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 z p6zn. zmianami;

» rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Z 2003 nr 120)

» rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2003 r w sprawie dziennika budowy,
montazu 1 rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 nr 108, poz. 953).

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie sporzadza si¢ jezeli:

» przewidywane roboty majg trwac¢ dhuzej niz 30 dni i jednocze$nie bedzie przy nich
zatrudnionych co najmniej 20 pracownikow lub pracochtonno$¢ planowanych robot
bedzie przekracza¢ 500 osobodni

» w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajow robot budowlanych
wymienionych w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury ( w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia - Dz. U. z 2003r, Nr 120 poz, 1126)

Pracochtonnos¢ robodt nie przekroczy 500 osobodni i na placu budowy zatrudnionych bedzie

ponizej 20 pracownikdéw. W trakcie realizacji zadania nie wystgpuja prace wyszczegdlnione w

rozporzadzeniu Z tytulu na powyzsze nie zachodzi obowigzek sporzadzania planu BiOZ

2. Zakres robot oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych obiektow (kolejnosé

wykonywanych robot)

Zakres robdt obejmuje
» prace budowlane rozbiorkowe wewnatrz budynku (posadzki, Scianki, prace budowlane

wykonczeniowe);
> prace instalacji wod — kan;
> drobne prace elektryczne;
» uktadanie posadzek;
> prace malarskie;

3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych na dzialce

Dzialka jest w pelni zagospodarowana. Na terenie dziatki znajduje si¢ zespot budynkoéw

dydaktycznych wraz z boiskami, placami szkolnymi oraz placem zabaw. Dziatka

uzbrojona w media, posiada urzadzone wjazdy z drogi publicznej oraz wewngtrzny

uktad ciggéw komunikacyjnych utwardzonych kostka betonowa.

4. Wskazanie elementoéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére mogg stwarzaé

zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Na terenie dziatki nie wystepuja elementy zagospodarowania, ktore moga stwarzaé



bezposrednie zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w trakcie prowadzonych robét. Przed
przystapieniem do prac nalezy wyltaczy¢ poszczegdlne sale i ciagi komunikacyjne z
uzytkowania. Prace prowadzone beda wewnatrz budynku na parterze.
5. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot, okreslenie skali i rodzaju zagrozenia oraz miejsca i czasu ich wystgpienia
Podstawowe zagrozenie dla bezpieczenstwa powstaje w trakcie prac rozbidrkowych. Obszar
objety pracami -parter - nalezy wylaczy¢ i zabezpieczy¢ przed dostgpem dla osob
postronnych. Miejsca, w ktorych beda wystepowacé zagrozenia musza by¢ zabezpieczone i
odpowiednio oznakowane.
6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow
Przed przystapieniem do prac nalezy opracowac technologi¢ robot ze szczegolnym
uwzglednieniem praz rozbidrkowych. Opracowana technologia i organizacja prac musi
zawierac¢ rozwigzania w zakresie dostaw 1 montazu materiatéw budowlanych z
uwzglednieniem ograniczonego placu budowy. Wszyscy uczestnicy budowy musza by¢
zapoznani z przyjeta technologia prowadzonych robdt o oraz ryzkiem na poszczeg6lnych
stanowiskach roboczych. Wykonawca przed przystapieniem do robot musi przeprowadzi¢
szkolenie stanowiskowe pracownikoéw zakresie ogdlnych warunkow bezpieczenstwa przy
pracach budowlanych rozbiérkowych i wykonczeniowych. Wykonawca przed przystapieniem
do wykonywania rob6t budowlanych jest obowigzany opracowac instrukcje bezpieczenstwa i
zaznajomi¢ z nig pracownikoOw w zakresie wykonywanych robot.
Obowiazujace szkolenia wg Rozporzadzenia Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 28
maja 1996 r. w sprawie szczegotowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U. Nr 62, poz.285) sa nastepujace:

» szkolenie wstepne ogodlne,

> szklenie wstgpne stanowiskowe

» szkolenie wstepne podstawowe

> szkolenie okresowe
Podczas szkolenia na kazdym etapie nalezy zapoznawac pracownikow z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z wykonywang pracg na poszczeg6lnych stanowiskach pracy, oraz
sposobem stosowania podczas pracy srodkdw ochrony osobistej, zabezpieczajacych przed
skutkami zagrozen, np. kaski, szelki, okulary ochronne, odziezy ochronnej itp. W
dokumentacji budowy powinny znajdowac si¢ wszystkie dokumenty potwierdzajace
przeprowadzenie szkolen w zakresie bhp, protokoty z dokonanych kontroli. Wykaz wydanych
zalecen w zakresie bhp. Ponadto na terenie budowy powinien by¢ do wgladu dla
pracownikéw informacja dotyczaca oceny ryzyka zawodowego.
7. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania robot budowlanych w strefach
szczegoOlnego zagrozenia
Zaktadany zakres prac nie wymaga zastosowania szczegolnych srodkow technicznych.
Pracownicy zatrudnieni na placu budowy powinni by¢ wyposazeni w odpowiedni dla danej
pracy sprzet ochrony osobistej lub zbiorowej oraz powinni by¢ wyposazeni w odziez robocza
1 ochronng wg obowiazujacych tabel 1 norm zaktadowych; zobowigzuje si¢ pracownikow do
stosowania ich zgodnie z przeznaczeniem. Obszar prac nalezy wygrodzi¢ i zabezpieczy¢
przed osobami postronnymi. Prace przeprowadzi¢ zgodnie z og6lnie przyjeta technologiag prac



budowlanych, ze szczegdlnym zachowaniem ostroznosci przy robotach rozbiérkowych. Prace
nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztuka budowlang oraz obowigzujacymi przepisami BHP i
wytycznymi. Przed przystapieniem do realizacji robot nalezy przeszkoli¢ pracownikow w
zakresie BHP oraz zapozna¢ z zakresem robo6t i ryzykiem zawodowym zwigzanym z
wykonywang praca.

Opracowat



