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II. Niniejsza specyfikacja obejmuje:  

−  Wymagania ogólne  

−  Roboty budowlane – poszerzanie otworów w ścianach, rozbiórka i murowanie ścianek 

działowych  

−  Roboty wykończeniowe - tynki  

−  Roboty wykończeniowe – glazura, terakota  

−  Roboty wykończeniowe – malowanie  

−  Stolarkę drzwiową   

−  Instalacje wodociągowe  

−  Instalacje kanalizacyjne  

−  Instalacje elektryczne  

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)  

45262500   Roboty murarskie i murowe  

454200007  Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz stolarki ciesielskiej  

45431200-9  Kładzenie glazury  

45442100-8  Roboty malarskie  

45324000-4  Roboty w zakresie okładziny tynkowej  

45300000-0  Roboty w zakresie instalacji budowlanych  

45330000-9   Hydraulika i roboty sanitarne  

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych  

45311100-1 Roboty w zakresie przewodów instalacji 

elektrycznej  
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1. WSTĘP  

 

1.1. Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót jako elementu zadania „Modernizacja pomieszczeń w budynku 

Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 4 w Nakle nad Notecią.  

 

1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji 

technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacjami  
- Roboty budowlano – remontowe 

 

1.4. Określenia podstawowe  
Ilekroć w ST jest mowa o:  

aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 

stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie,  

ateście – świadectwo oceny wyrobu lub materiału pod względem jakości i bezpieczeństwa 

użytkowania wydane przez upoważnione instytucje państwowe i specjalistyczne placówki 

naukowo-badawcze,  

obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć:  

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,  

b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,  

c) obiekt małej architektury;  

bezpieczeństwie realizacji robót budowlanych– zgodnie z przepisami bhp warunki 

wykonania robót budowlanych, ale także prawidłowa organizacja placu budowy i 

prowadzonych robót oraz ubezpieczenie wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w 

związku z ryzykiem zawodowym,  

budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z 

gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada 

fundamenty i dach,  

budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub 

obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci 

techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem 

urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, 

zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie 

ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i 

podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, 

pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i 

innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem 

technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową,  

budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, 

a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego,  

certyfikacie – znak bezpieczeństwa materiału lub wyrobu wydany przez specjalistyczną, 

upoważnioną jednostkę naukowo – badawczą lub urząd państwowy, wskazujący, że 

zapewniona jest zgodność wyrobu z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie 

Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 

technicznych,  
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części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego 

zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do 

odebrania i przekazania do eksploatacji,  

dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę ), zgłoszenie robót 

wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów 

częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, 

operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – 

także dziennik montażu,  

dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z 

naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 

pomiarami powykonawczymi,  

drodze tymczasowej (montażowej) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie 

przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich 

wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu,  

dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 

budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót,  

elemencie robót – wyodrębnione z całości planowanych robót ich rodzaje, bądź stany 

wznoszonego obiektu, służące planowaniu, organizowaniu, kosztorysowaniu i rozliczaniu 

inwestycji,  

grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie 

określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego 

Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.),  

inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 

techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne 

funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu 

budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę 

jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót 

zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak 

również przy odbiorze gotowego obiektu.  

instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub dostawcę 

urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność 

czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i 

bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również 

składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.  

istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i 

pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane,  

inwestorze – osoba fizyczna lub prawna, inicjator i uczestnik procesu inwestycyjnego, 

angażująca swoje środki finansowe na realizację zamierzonego zadnia,  

kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do 

kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 

ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę,  

kontroli technicznej – ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod kątem jego 

zgodności z Polskimi Normami, przeznaczeniem i przydatnością użytkową,  

kosztorysie– dokument określający ilość i wartość robót budowlanych sporządzany na 

podstawie: dokumentacji projektowej, przedmiaru robót, cen jednostkowych robocizny, 

materiału, narzutów kosztów pośrednich i zysku,  

kosztorysie ofertowym– wyceniony kompletny kosztorys ślepy,  

laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, 

wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, 
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niezbędne do przeprowadza nianie zbędnych badań i prób związanych z oceną jakości 

stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót,  

materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak 

również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją 

projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru,  

normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji 

(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako 

„standardy europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi 

zasadami działania tych organizacji,  

obiekcie budowlanym – budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowla 

stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, obiekt małej 

architektury,  

obiekcie małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w 

szczególności:  

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury,  

b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,  

c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, 

drabinki, śmietniki.  

obmiarze– wymierzenia, obliczenia ilościowo – wartościowe faktycznie wykonanych robót,  

prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to rozumieć 

tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, 

ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego 

uprawnienia do wykonywania robót budowlanych,  

Polska Norma(PN) – dokument określający jednoznacznie pod względem technicznym i 

ekonomicznym najistotniejsze cechy przedmiotów. Normy w budownictwie stosowane są 

m.in. Do materiałów budowlanych, metod, technik i technologii budowania obiektów 

budowlanych,  

pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na 

rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa 

obiektu budowlanego,  

poleceniu Inspektora Nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 

Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót 

lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy,  

projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą 

autorem dokumentacji projektowej,  

robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 

przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego,  

rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora nadzoru 

książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 

dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. 

Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru 

budowlanego,  

robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania 

pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia 

robót,  

robotach zanikających– roboty budowlane, których efekty są zakrywane w trakcie 

wykonywania kolejnych etapów budowy,  

rusztowaniu – konstrukcja jednorazowa (na ogół drewniana), systemowa wielokrotnego 

użytku (z rur stalowych lub aluminiowych) lub specjalna ( np. wiszące), służąca jako pomost 
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roboczy do wykonywania robót na poziomie przekraczającym dopuszczalną przepisami, 

bezpieczną pracę na wysokości,  

tymczasowym obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć obiekt budowlany 

przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, 

przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie 

połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i 

wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, 

barakowozy, obiekty kontenerowe,  

terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 

budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy,  

terenie zamkniętym – należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w 

przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:  

a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych 

podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji 

oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,  

b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego.  

urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z 

obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 

przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub 

gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki,  

ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, 

aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych,  

właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego 

lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych 

w rozdziale 8.,  

wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 

zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania 

w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy 

lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną 

całość użytkową,  

Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 

budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika 

głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii 

Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV 

do określania przedmiotu zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw 

Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo 

zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od 

dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.,  

zarządzającym realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych 

postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, 

upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie 

określonym w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie 

określony w przepisach),  

 

1.5. Wykaz dokumentacji zadania inwestycyjnego  
Przedmiar robót, kosztorys ofertowy.  

 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

dokumentacją, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.  
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1.6.1. Przekazanie terenu budowy  
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 

pod lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik 

budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.  

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 

pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty 

pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.  

Wykonawca opracuje (lub zapewni opracowanie) projekt organizacji budowy:  

szczegółowe zestawienie ilości robót z charakterystyką techniczną, metody i systemy 

wykonania robót z uwzględnieniem środków realizacji jak: materiały, maszyny i urządzenia 

pomocnicze, zatrudnienie i inne, harmonogramy wykonania robót, pracy maszyn i urządzeń 

plany zatrudnienia, zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materiałów i prefabrykatów, 

instrukcje montażowe i bhp, rysunki robocze specjalnych rusztowań i deskowań.  

 

1.6.2. Dokumentacja projektowa  
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i 

dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, 

uwzględniającym podział na dokumentację projektową:  

dostarczoną przez Zamawiającego,  

sporządzoną przez Wykonawcę.  

 

1.6.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST  
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 

Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby 

jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej 

dokumentacji.  

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność 

ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”.  

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, 

a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona 

odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności 

podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali 

rysunków.  

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją 

projektową i SST.  

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości 

docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 

tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać 

zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 

dopuszczalnego przedziału tolerancji.  

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z 

dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu 

budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i 

wykonane ponownie na koszt wykonawcy.  

 

1.6.4. Zabezpieczenie terenu budowy  
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia budowy w okresie trwania realizacji 

kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.  
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Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 

dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.  

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w cenę umowną.  

 

1.6.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie:  

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,  

b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, 

hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:  

1) lokalizację, warsztatów, magazynów i dróg dojazdowych,  

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  

a) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  

b) możliwością powstania pożaru.  

 

1.6.6. Ochrona przeciwpożarowa  
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.  

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi 

przepisami.  

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 

jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.  

 

1.6.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej  
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na terenie budowy, 

takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie 

przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.  

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 

Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, 

dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 

odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji.  

 

1.6.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów  
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 

zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły 

będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru.  

 

1.6.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy  
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy.  
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W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych.  

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.  

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.  

 

1.6.10. Ochrona i utrzymanie robót  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.  

 

1.6.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów  
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 

państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w 

pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 

prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 

dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 

1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169 poz. 

1650).  

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 

urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich 

działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.  

 

2. MATERIAŁY  

 

2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych  
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, 

zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa 

badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.  

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu 

udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST 

w czasie postępu robót.  

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi 

Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach 

Technicznych (SST).  

 

2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego  
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 

pozyskanie materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane 

przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane 

dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów z jakiegokolwiek złoża.  

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 

koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub 

szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej.  
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Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 

obowiązującymi na danym obszarze.  

 

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym  
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 

wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.  

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.  

 

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów  
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 

właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.  

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 

miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.  

 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów  
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych 

rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca 

powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. 

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody 

Inspektora nadzoru.  

 

3. SPRZĘT  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 

być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 

wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji 

robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.  

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 

przewidzianym umową.  

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony 

środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.  

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 

przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze 

wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 

Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody.  

 

4. TRANSPORT  

 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów.  
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Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 

przewidzianym w umowie.  

 

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych  
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 

technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na 

osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu 

pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.  

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  

 

5. WYKONANIE ROBÓT  

 

5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje:  
projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i 

graficznej, plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ), projekt organizacji budowy,  

 

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem 

oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robót oraz 

poleceniami Inspektora Nadzoru.  

 

5.3. Wykonawca jako wytwórca odpadów jest zobowiązany zutylizować je zgodnie z ustawą 

o gospodarowaniu odpadami i na swój koszt. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

 

6.1. Program zapewnienia jakości  
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 

Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony 

sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 

wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST.  

Program zapewnienia jakości winien zawierać:  

organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,  

organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,  

plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  

wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,  

wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót,  

system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

robót,  

wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów,  

wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,  

rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 

spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,  

 

6.2. Zasady kontroli jakości robót  
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Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, sprzęt, 

zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz 

robót.  

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 

dokumentacji projektowej i SST.  

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W 

przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli 

jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.  

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót 

ponosi Wykonawca.  

 

6.3. Pobieranie próbek  
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 

próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 

jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.  

Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na 

zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 

materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 

przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 

pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku 

koszty te pokrywa Zamawiający.  

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 

Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio 

opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.  

 

6.4. Badania i pomiary  
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować 

można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 

rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 

Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.  

 

6.5. Raporty z badań  
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.  

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.  

 

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru  
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do 

dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do 

umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 

Wykonawcy i producenta materiałów.  

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 

Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie 

wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.  
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Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 

Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 

niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 

przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 

badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W 

takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 

poniesione zostaną przez Wykonawcę.  

 

6.7. Certyfikaty i deklaracje  
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:  

1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 

kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych 

oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 

1998 r. (Dz. U. 99/98),  

2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:  

3. Polską Normą lub  

4. aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 

jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST.  

5. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. 

(Dz. U. 98/99).  

6. W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich 

partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 

jednoznaczny jej cechy.  

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.  

 

6.8. Dokumenty budowy  
 

[1] Dziennik budowy  

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego 

i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu 

gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane 

spoczywa na kierowniku budowy.  

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 

stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.  

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 

jeden pod drugim, bez przerw.  

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.  

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:  

datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,  

datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, uzgodnienie przez 

Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, terminy 

rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, przebieg robót, trudności i 

przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, uwagi i polecenia 

Inspektora nadzoru, daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, zgłoszenia i 

daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 

odbiorów robót, wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, dane dotyczące sposobu 

wykonywania zabezpieczenia robót, dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek 

oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem kto je przeprowadzał,  
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wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, inne 

istotne informacje o przebiegu robót.  

 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą 

przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się.  

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 

zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.  

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 

Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 

Wykonawcy robót.  

 

[2] Książka obmiarów  

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 

każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w 

jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w SST.  

 

[3] Dokumenty laboratoryjne  

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 

orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 

gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią 

załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru.  

 

[4] Pozostałe dokumenty budowy  

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące 

dokumenty:  

a) pozwolenie na budowę,  

b) protokoły przekazania terenu budowy,  

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,  

d) protokoły odbioru robót,  

e) protokoły z narad i ustaleń,  

 

[5] Przechowywanie dokumentów budowy  

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym.  

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem.  

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane 

do wglądu na życzenie Zamawiającego.  

 

7. OBMIAR ROBÓT  

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z 

dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót 

dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.  

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.  

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie 

ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 

wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. 
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Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 

płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie.  

Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach 

poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót.  

 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów  
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub 

w KNR-ach oraz KNNR-ach.  

Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji 

projektowej i kosztorysowej przedmiarze robót.  

 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy  
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.  

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te 

lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 

legalizacji.  

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 

całym okresie trwania robót.  

 

8. ODBIÓR ROBÓT  

 

8.1. Rodzaje odbiorów robót  
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:  

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  

b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych,  

c) odbiorowi częściowemu,  

d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),  

e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi  

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji.  

 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 

wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 

zakryciu.  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru 

tego dokonuje Inspektor nadzoru.  

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 

niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 

budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających 

zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet 

wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 

dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.  

 

8.3. Odbiór częściowy  
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych 

wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.  



MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO - 

PRZEDSZKOLNEGO NR 4 W NAKLE NAD NOTECIĄ 

 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)  
 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót  

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

zakresu (ilości) oraz jakości.  

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 

przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.  

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których 

mowa w punkcie 8.4.2.  

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej 

na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 

zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST.  

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 

trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, 

zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.  

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja 

przerwie swoje czynności i stali nowy termin odbioru ostatecznego.  

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z 

uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, 

komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań 

przyjętych w dokumentach umowy.  

 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)  

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego.  

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  

1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonania robót,  

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 

uzupełniające lub zamienne),  

3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,  

4. protokoły odbiorów częściowych,  

5. recepty i ustalenia technologiczne,  

6. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),  

7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i 

programem zapewnienia jakości (PZJ),  

8. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na 

znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ),  

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania 

tych robót właścicielom urządzeń.  

 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru ostatecznego robót.  
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Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 

wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i 

stwierdzi ich wykonanie.  

 

8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji  
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych 

robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji.  

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie 

oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór 

ostateczny robót (końcowy)”.  

Odbiór taki wymaga przygotowania następujących dokumentów:  

umowy o wykonaniu robót budowlanych,  

protokołu odbioru końcowego obiektu,  

dokumentów potwierdzających usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru końcowego 

obiektu (jeżeli były zgłoszone wady),  

dokumentów dotyczących wad zgłoszonych w okresie rękojmi oraz potwierdzenia usunięcia 

tych wad,  

innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia czynności odbioru.  

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

 

9.1. Ustalenia ogólne  
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w 

dokumentach umownych.  

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 

Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie).  

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać 

wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 

roboty w SST i w dokumentacji projektowej.  

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:  

robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,  

wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy,  

wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,  

koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,  

podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT.  

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

 

10.1. Ustawy  
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, 

poz. 2016 z późn. zm.)  

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).  

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).  

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 

2002 r. Nr 147, poz. 1229).  

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z 

późn. zm.).  



MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO - 

PRZEDSZKOLNEGO NR 4 W NAKLE NAD NOTECIĄ 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z 

późn. zm.).  

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 

204, poz. 2086).  

 

10.2. Rozporządzenia  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie systemów 

oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w 

ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE. (Dz. 

U. Nr 195, poz. 2011).  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2004 r. w sprawie 

europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych 

do ich wydawania (Dz. U. z 2004 Nr 237 poz. 2375)  

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów 

deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 

(Dz.U. Nr 198, poz. 2041).  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające 

rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 

ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 

Nr 198, poz. 2042).  

10.3. Inne dokumenty i instrukcje  
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, 

V) Arkady, Warszawa 1989-1990.  

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, 

Warszawa 2003.  

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo- 

ozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.  

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. Kod 

CPV 45000000-7. Wydanie II, OWEO Promocja – 2005 r.  

Norma ISO(Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia 

jakości i zarządzania systemami zapewnienia jakości. 

 

11  SPECYFIKACJA TECHNICZNA POSZCZEGÓLNYCH ETAPÓW ROBÓT  
  

11.1 ROBOTY BUDOWLANE – POSZERZANIE OTWORÓW W ŚCIANACH, 

ROZBIÓRKA I MUROWANIE ŚCIAN DZIAŁOWYCH, ROZBIÓRKA I 

DEMONTAŻ ELEMENTÓW  
Przewiduje się rozbiórkę ścian działowych wg załączonych do projektu budowlanego 

rysunków. Przewiduje się także skucie okładzin ściennych i podłogowych w pomieszczeniach 

sanitarnych objętych opracowaniem.   
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Gruz betonowy i inne materiały z rozbiórki (wykładziny, płytki, elementy stolarki, itp.) 

zostaną złożone przez Wykonawcę w kontenerze w miejscu wskazanym przez Inżyniera w 

sąsiedztwie budynku tylko czasowo i będą niezwłocznie i na bieżąco wywożone na 

wysypisko odpadów. Dziedzińce i place, na których składowane będą kontenery na materiały 

rozbiórkowe muszą być utrzymywane stale w czystości. Prace rozbiórkowe wykonywać 

ręcznie ze wspomaganiem mechanicznym. Przy wykonywaniu robót rozbiórkowych należy 

bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP i wykonać stosowne zabezpieczenia.  

  

Poszerzenie otworów drzwiowych.  

Nadproża dostarczone na budowę powinny być proste, bez widocznych pęknięć, ubytków i 

innych uszkodzeń mechanicznych. Elementy prefabrykowane dostarczone na budowę muszą 

posiadać atesty i certyfikaty producentów odpowiadające normom.  

Nadproża w ścianie istniejącej należy wykonać przed poszerzeniem otworu. Nadproże należy 

wykonywać dwuetapowo. W pierwszym etapie należy wykonać bruzdę z jednej strony ściany 

i  osadzić skrajne nadproże. Nadproża SBN lub z dwuteownika (alternatywnie ceownika)  

należy układać na murach na warstwie zaprawy cementowej klasy minimum M10 o grubości 

zaprawy minimum 20mm. Podczas montażu nadproża strunobetonowego należy zwrócić 

szczególną uwagę na oznaczenie górnej płaszczyzny prefabrykatu. Zbrojenie bezwzględnie 

musi znajdować się w dolnej części prefabrykatu. Drugi etap można rozpocząć po uzyskaniu 

przez zaprawę, na której osadzono belkę 50% wytrzymałości. Drugi etap obejmuje wykonanie 

bruzdy  i osadzenie belki nadproża z drugiej strony ściany. Niedozwolone jest wykuwanie 

bruzd z obu stron na raz, nie należy prowadzić poszerzania otworów drzwiowych w drzwiach 

sąsiadujących w tym samym czasie. Otwory można rozkuć po uzyskaniu 75% wytrzymałości 

betonu i zaprawy zastosowanej w nadprożu (po 7 dniach). Otwory w ścianach istniejących 

można wykonywać ręcznie lub przy użyciu lekkich elektronarzędzi.  

Murowanie ścianek działowych – wg załączonych do projektu budowlanego 

rysunków. Materiały:  

 −  pustaki z gazobetonu  

 − zaprawy murarskie dla materiałów gazobetonowych  

 −  nadproża strunobetonowe  

Wymagania dla materiałów  

Bloczki nie mogą być uszkodzone, ich ścianki powinny być proste bez rys i pęknięć. Pustaki 

dostarczone na budowę muszą posiadać atesty i certyfikaty odpowiadające normom.  

Ogólne zasady wykonania robót  
Ścianę z betonu komórkowego należy murować na zaprawie cementowo- wapiennej marki 

30. W czasie murowania co jakiś czas należy sprawdzać poziomicą i wężem wodnym 

dokładność robót. Bloczki powinny być układane w taki sposób, aby ich krawędzie tworzyły 

układ wzajemnie prostopadłych linii prostych. Szczególną uwagę należy zwrócić na 

przewiązanie poszczególnych bloczków. Ich wiązanie w murze powinno zapewniać 

przekrywanie spoin pionowych dolnej warstwy przez bloczki warstwy górnej z przesunięciem 

bloczków obu warstw względem siebie nie mniej niż 5 cm. Mury z bloczków z betonu 

komórkowego należy wykonywać z zachowaniem spoiny o grubości nie przekraczającej 15 

mm – w przypadku spoin poziomych, i 10 mm – w przypadku spoin pionowych.  

Zaprawa powinna być użyta w ciągu 2 godzin od czasu jej przygotowania, a jeżeli 

temperatura otoczenia jest wyższa niż 25° C lub zastosowano cement szybko twardniejący - w 

ciągu 30 minut. Zaprawa pozostająca w pojemniku powinna co kilkanaście minut być 

wymieszana, aby nie dopuścić do jej segregacji lub utraty składników. Nie należy dopuszczać 

do przekroczenia przez zaprawę podczas murowania temperatury wyższej od 30°C. Zaprawy 

nie wolno układać na oblodzonych lub oszronionych elementach. Nie wolno układać zaprawy 

w temperaturze zewnętrznej niższej lub równej 4° C bez specjalnego zabezpieczenia 
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zaaprobowanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Zaprawa zniszczona przez 

przemarznięcie musi być usunięta i zastąpiona nową na koszt wykonawcy.  

Otwory w ścianach należy przesklepić nadprożami prefabrykowanymi typu L-19. Długość 

oparcia na murze z obu stron otworu powinna wynosić minimum 10 cm. Przestrzeń wolną 

między elementami nadproży należy wypełnić chudym betonem z dodatkiem tłucznia 

ceglanego.  

Roboty murarskie muszą być wykonane zgodnie z określonymi poniżej minimalnymi 

wymaganiami dla prac wykończeniowych:   

• nierówności powierzchni nie powinny przekraczać 20 mm na całej powierzchni 

ściany,  

• odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi nie powinny przekraczać 30 mm na całej 

wysokości ściany,  

• odchylenia przecinających się powierzchni murów od kąta przewidzianego w 

projekcie nie powinny przekraczać 6 mm na długości 1 m.   

Niedotrzymanie powyższych wymagań będzie podstawą do odmowy przyjęcia prac 

murarskich. Odrzucone elementy zostaną naprawione lub wymienione na koszt własny 

wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana elementów podlegają powyższym warunkom i 

muszą być zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.  

Podstawę do odbioru technicznego ścian stanowią następujące badania:  

  −  sprawdzenie zgodności z dokumentacją,  

  − sprawdzenia materiałów,  

  − sprawdzenie zapraw,  

  − sprawdzenie sposobu ułożenia bloczków,  

  − sprawdzenie wyglądu powierzchni,  

  − sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi,  

  − sprawdzenie kąta miedzy założonymi płaszczyznami. 

Dokonać demontażu elementów wyposażenia: luster, muszli ustępowych, pisuarów i 

umywalek wraz z osprzętem. Elementy przekazać do utylizacji zgodnie z obowiązującymi 

przepisami i wymaganiami. Po demontażu baterii zakorkować podejścia wody, dokonać 

zakorkowania odpływów kanalizacyjnych. Demontaż okładzin ściennych i podłogowych z 

płytek – skucie okładzin sprzętem elektrycznym oraz utylizacja gruzu.  

Wykonać obudowę z płyt gipsowo-kartonowych na stelażach aluminiowych w rozwiązaniu 

systemowym producenta.  

  

11.2 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - TYNKI  
Rodzaje materiałów  

 − tynki zwykłe cementowo-wapienne  

Wymagania dla materiałów  

Zaprawy i szpachle użyte do wykonania tynków powinny odpowiadać wymaganiom polskich 

norm:  

 − cementowo – wapienne – PN-65/B-14503  

 − piasek odmiany II wg BN-69/6721-04  

Przygotowanie podłoża  
Przed przystąpieniem do robót tynkowych powinny być ukończone wszystkie roboty stanu 

surowego, wykonane roboty instalacyjne podtynkowe i zamurowane wszystkie przebicia i 

bruzdy oraz osadzone ościeżnice drzwiowe. Podłoże winno być przygotowane w sposób 

zapewniający jak najlepszą przyczepność tynku wraz z gruntowaniem. Marka zaprawy do 

wykonania tynku powinna być dostosowana do rodzaju i wytrzymałości podłoża oraz jego 

charakteru ubytkowego. Należy wykonać tynki trójwarstwowe przy zastosowaniu zaprawy 

M7. Tynk powinien być na całej powierzchni ściśle powiązany z podłożem, a w tynkach 
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wielowarstwowych równie poszczególne warstwy tynku powinny ściśle przylegać do siebie 

na całej powierzchni. Tynki powinny być wykonywane w temperaturze otoczenia nie niższej 

niż 5
0
C.  

Przygotowanie podłoża  

Podłoże powinno być równe ale szorstkie i przed tynkowaniem obficie zwilżone wodą.  

Odchylenie od powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego nie większe niż 2 mm na 1 m, 

od kierunku poziomego nie większe niż 3 mm na 1 m.  

Tynki  

Podłoże - powierzchnia powinna być porysowana ostrym narzędziem w skośną kratkę. 

Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże winno być oczyszczone z kurzu miękką szczotką 

na sucho, a następnie lekko zwilżone wodą.  

Wady i uszkodzenie powierzchni tynków.  

Nierówności – miejscowe, widoczne na powierzchniach otynkowanych, wynikające z 

techniki wykonania tynku dopuszczalne są do głębokości 1 mm oraz długości do 5 cm w 

liczbie 3 szt. na 10 m
2
 powierzchni otynkowanej.  

Wypryski i spęcznienia – powstające na powierzchni tynku z powodu obecności w zaprawie 

niezlasowanych cząstek wapna, gliny itp. są niedopuszczalne.  

Pęknięcia i wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworów 

soli przenikających z podłoża, pleśni itp. są niedopuszczalne. Zacieki mające postać trwałych 

śladów na powierzchni tynków są niedopuszczalne.  

Prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi tynków  

Krawędzie przecięcia się płaszczyzn otynkowanych powinny być prostoliniowe. 

Dopuszczalne odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnęk itp. w stosunku do 

projektowanego promienia nie powinny przekraczać 7 mm (dla tynków kategorii III). Tynki 

przy szczelinach dylatacyjnych, na stykach z powierzchniami inaczej wykończonymi, przy 

ościeżnicach i podokiennikach itp. powinny być zabezpieczone przed pęknięciami i 

odpryskami przez odcięcie tj. pozostawienie bruzdy o szerokości 2 do 4 mm, przechodzącej 

przez cała grubość tynku. Naroża oraz wszelkie obrzeża tynków powinny być wykończone z 

zaokrągleniem.  

Podstawę do odbioru technicznego tynków stanowią następujące badania:  

−  sprawdzenie zgodności z dokumentacją,  

−  sprawdzenia materiałów,  

−  sprawdzenie przyczepności do podłoża,  

−  sprawdzenie grubości,  

−  sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków,  

−  sprawdzenie wykończenia tynków na stykach, narożach, obrzeżach i przy szczelinach 

dylatacyjnych,  

−  sprawdzenie prawidłowości spoinowania i spoziomowania powierzchni tynków od 

płaszczyzny lub  

założonego szablonu,  

−  sprawdzenie kąta miedzy założonymi płaszczyznami.  

   

11.3 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - GLAZURA, TERAKOTA  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonywaniem posadzek z terakoty i okładzin ściennych z glazury.  

Wykaz pomieszczeń i sposób wykończenia ścian wymagających powierzchni zmywalnych i 

posadzek wg dokumentacji, gdzie określono powierzchnie poszczególnych pomieszczeń. 

Materiały- wymagania:  

  − płytki szkliwione z połyskiem o powierzchni fakturowanej /antypoślizgowe / – IV klasa  

      ścieralności, kolor należy uzgodnić z Inwestorem,  
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  −  glazura – szkliwiona nieprzepuszczalna,  

  − kleje do posadzek, − silikon, 

  − masa uszczelniająca , 

  – przepona wodoszczelna. 

 

Właściwości płytek podłogowych terakotowych:  

−  barwa: wg wzorca producenta,  

−  nasiąkliwość po wypaleniu: nie mniej niż 2,5%,  

−  wytrzymałość na zginanie: nie mniejsza niż 25,0 

MPa,  

−  ścieralność: nie więcej niż 1,5 mm,  

−  mrozoodporność: liczba cykli nie mniej niż 20,  

−  kwasoodporność: nie mniej niż 98%,  

−  ługoodporność: nie mniej niż 90%.  

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe:  

 −  długość i szerokość: ±1,5 mm,  

−  grubość: ± 0,5 m,  

−  krzywizna: 1,0 mm.  

Gresy – wymagania dodatkowe:  

 −  twardość wg skali Mahsa: 8,  

 −  ścieralność: V klasa ścieralności,  

 − w sanitariatch wykonane jako antypoślizgowe.  

Płytki gresowe i terakotowe muszą być uzupełnione następującymi elementami:  

−  listwy przypodłogowe,  

−  kątowniki,  

−  narożniki.  

Materiały pomocnicze  

Do mocowania płytek można stosować zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa albo 

klej.  

Do wypełnienia spoin stosować zaprawy wg. PN-75/B-10121:  

 − zaprawę z cementu portlandzkiego 35 – białego i mączki wapiennej,  

 − zaprawę z cementu 25, kredy malarskiej i mączki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej kazeiny.  

Do wykonania posadzek z płytek można przystąpić po zakończeniu robót budowlanych, robót 

tynkarskich oraz robót instalacyjnych wraz z próbami ciśnieniowymi instalacji. 

Zagruntowanie podłoża.  

Przed wykonaniem izolacji podłoża należy je oczyścić i dokładnie odkurzyć, a następnie 

zagruntować za pomocą pędzla lub miękkiej szczotki, nie dopuszczając do tworzenia się 

kałuż. Po czterech godzinach przystępuje się do przygotowania przepony uszczelniającej. 

Przeponę można na zagruntowane podłoże nakładać pędzlem. Aby uzyskać powłokę 

wodoszczelną konieczne jest naniesienie dwóch warstw o łącznej grubości ok. 0,8 mm. Druga 

warstwę można nanosić nie wcześniej niż po upływie pół godziny. W narożach (na styku ze 

ścianami) przeponę należy wzmocnić taśmą uszczelniającą wklejoną w świeżą pierwszą 

warstwę preparatu uszczelniającego, całość pokryć drugą warstwa materiału. Przeponę 

uszczelniająca należy wyprowadzić do wysokości 20-30 cm powyżej punktów czerpalnych 

wody.  

Układanie płytek.  

Po upływie półtorej godziny na przeponie można już mocować płytki ceramiczne, stosując 

zaprawę klejącą, przeznaczoną do podłoży odkształcalnych. Sypką zaprawę trzeba wymieszać 

z wodą przy użyciu wiertarki z mieszadłem. Po podłożu rozprowadza się ją pacą zębata. Jej 

zęby powinny być tym większe, im większe są płytki. Po dociśnięciu świeża zaprawa musi 
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pokrywać co najmniej 2/3 powierzchni montażowej płytki. Jeśli tak nie jest, należy 

zastosować pace o większych zębach. Przy rozprowadzaniu kleju wierzchołki zębów musza 

dotykać podłoża, a paca musi być trzymana pod jednakowym kątem.  

Większe płytki zaleca się dobijać młotkiem gumowym.   

Terakotę należy układać zachowując szerokość spoin max. 3 mm. Uzyskanie jednakowego 

ich rozmiaru ułatwi stosowanie krzyżyków dystansowych. Po upływie dwóch dni można 

przystąpić do spoinowania. Naroża oraz miejsca przy przyborach należy uszczelnić silikonem 

w kolorze fug. Fugę należy wciskać w przestrzenie miedzy płytki. Nadmiar trzeba zebrać 

wilgotna, często płukana gąbka, a wyschnięty nalot usunąć sucha szmatka. Silikon 

wprowadza się w naroża pistoletem i w ciągu 5 minut wygładza powierzchnie spoiny 

narzędziem zwilżonym wodnym roztworem mydła.  

Kontrola jakościowa robót  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent płytek 

posiada atest wyrobu. Niezależnie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien żądać od 

producenta wyników bieżących badań wyrobu na ścieranie w przypadku terakoty.   

Sprawdzenie prawidłowości wykonania posadzki z płytek terakotowych i okładziny z glazury 

polega na stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami 

niniejszej ST:  Spoiny miedzy płytkami powinny mieć szerokość max. 3 mm (w każdym 

pomieszczeniu jednakowa). Spoiny powinny przebiegać prostoliniowo. Posadzka powinna 

być czysta. Ewentualne zabrudzenia kitem lub zaprawą należy usunąć niezwłocznie w czasie 

układania płytek. Powierzchnia posadzki powinna być równa i stanowić płaszczyznę poziomą 

albo o określonym pochyleniu spadku. Nierówności powierzchni mierzone jako prześwity 

miedzy dwumetrową łatą a posadzką nie powinny wynosić więcej niż 5 mm na całej długości 

łaty. Spadki płaszczyzn posadzek w kierunku kratki ściekowej – 1 %. Wykonać izolację z foli 

w płynie na posadzkach i ścianach pomieszczeń.  

 

  

11.4 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE – MALOWANIE I GŁADZIE  
Materiały:  

- farba dyspersyjna akrylowa do wnętrz nawierzchniowa,  

- farby podkładowe - gładzie gipsowe.  

Należy zastosować farby ekologicznie bez rozpuszczalników. 

Malowanie ścian i sufitów po uprzednim gruntowaniu.  

Podłoże musi być czyste, suche, trwale odtłuszczone. Przed wykonaniem warstwy 

nawierzchniowej wykonać gruntowanie podłoża farbą rozcieńczoną ok. 20%. Zastosować 

farbę o stopniu połysku – mat.  

Nie malować w temperaturze poniżej +5 C.  

Badanie powłok przy odbiorach należy przeprowadzać po zakończeniu wykonania, nie 

wcześniej niż po 7 dniach.  

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polega na:  

 − stwierdzeniu równomiernego rozłożenia farby,  

 − stwierdzeniu jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorem producenta,  

−  stwierdzeniu braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego 

pigmentu lub wypełniaczy,  

− stwierdzeniu braku plam, smug, zacieków, pęcherzy, odstających płatów powłoki i 

widocznych okiem nieuzbrojonym śladów pędzla itp. w stopniu kwalifikującym 

odbieraną powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania.  

Sprawdzenie zgodności barwy powłoki ze wzorcem polega na porównaniu w świetle 

rozproszonym barwy wyschniętej powłoki malarskiej z barwą wzorca, który w przypadku 
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nakładania powłok bez podkładu wyrównawczego na tynki i betony, powinien być wykonany 

na takim samym podłożu, o powierzchni możliwie zbliżonej do faktury podłoża.  

Sprawdzenie połysku należy wykonać przez oględziny powłoki w świetle rozproszonym. 

Rodzaj połysku przy powłokach matowych – połysk matowy, tj. nie dający połysku w świetle 

odbitym.  

Sprawdzenie odporności na zarysowanie przeprowadza się metoda uproszczoną – przez 

zarysowanie powłoki w kilku miejscach paznokciem. Powłoka jest odporna na zarysowanie 

jeśli po wykonaniu próby nie wystąpią na niej rysy widoczne okiem nieuzbrojonym.  

Na ścianach i sufitach przewidzianych do malowania wykonać gładzie gipsowe, nowe oraz 

uzupełnienie istniejących gładzi, wyrównanie powierzchni.  

  

11.5 STOLARKA DRZWIOWA  
Rodzaje materiałów:  

−  drzwi wg projektu budowlanego  

−  infiltracja powietrza – napowietrzanie higrosterowane 

(nawiewniki)  

−  okucia obwiedniowe  

−  zamki wpuszczane  

−  drzwi wewnętrzne drewniane HDF  

−  pianka montażowa  

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego polega na:  

−  stwierdzeniu niezniszczonych czy uszkodzonych fragmentów i naroży,  

−  jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorem producenta,  

−  braku plam, smug, zacieków, pęcherzy, odstających płatów powłoki i zarysowań.  

Osadzanie stolarki drzwiowej  

Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych. 

Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. Ościeżnice należy 

zabezpieczyć przed korozją biologiczną od strony muru. Szczeliny między ościeżnicą a 

murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu świadectwem ITB. 

Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie.  

Istniejąca stolarka drzwiowa przewidziana do demontażu, skrzydła należy zdemontować, 

ościeżnice wykuć z muru. Przed wykuciem ościeżnic upewnić się że ich wykucie nie 

spowoduje uszkodzenia muru w razie potrzeby podeprzeć stropy. Roboty prowadzić zgodnie 

z przepisami i wymaganiami BHP.  

  

11.6 INSTALACJA KANALIZACYJNA  
Zaprojektowaną instalację kanalizacji sanitarnej wykonywać przy wykorzystaniu 

istniejącego przyłącza instalacji kanalizacyjnej. Rurę kanalizacyjną z pvc, która jest 

przycinana na placu budowy należy najpierw oczyścić, a potem wyznaczyć miejsce jej 

przecięcia.   

Podczas cięcia należy korzystać z piły o drobnych zębach, a przede wszystkim należy 

pamiętać o zachowaniu kąta prostego. Aby zachować kąt prosty należy korzystać ze skrzynki 

uciosowej lub owinąć rurę  kartką  papieru. Przed  wykonaniem połączenia przycięty koniec 

należy oczyścić z zadziorów i zukosować pod kątem 15
0
 za pomoc pilnika. Nie należy 

przycinać  kształtek. Aby wykonać połączenie, należy  posmarować koniec środkiem 

poślizgowym na bazie silikonu, a następnie wprowadzi go do kielicha, a do oporu. Następnie 

zaznaczy pisakiem rurę na krawędzi kielicha i wysunąć ją na odległość około 10mm.  

Końcówki kształtek można całkowicie wsunąć do kielichów. Prowadzenie instalacji  powinno 

być zgodne z zaleceniami norm: PN-81/C-10700 „Instalacje kanalizacyjne. Wymagania i 

badania przy odbiorze."  Przewody kanalizacyjne powinny być układane kielichami w 
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kierunku przeciwnym do przepływu cieków. Przewody kanalizacyjne w budynku nie powinny 

być prowadzone nad przewodami zimnej i ciepłej wody, centralnego ogrzewania oraz gołymi 

przewodami elektrycznymi. Minimalna odległość przewodów z PVC od  przewodów 

cieplnych powinna wynosi 0,1 m mierząc od powierzchni rur. W przypadku, gdy odległość ta 

jest mniejsza, należy zastosować izolację termiczną. Izolację termiczną należy wykonać 

równie wtedy, gdy działanie dowolnego źródła ciepła mogłoby spowodować podwyższenie 

temperatury ścianki przewodu powyżej +45
0
C. Przewody kanalizacyjne mogą być 

prowadzone po ścianach albo w bruzdach lub kanałach pod warunkiem zastosowania 

rozwiązania zapewniającego swobodne wydłużanie przewodów. W miejscach, gdzie 

przewody kanalizacyjne przechodzą przez ściany lub stropy, pomiędzy ścianką rury a 

krawędzią otworu w przegrodzie budowlanej powinna być pozostawiona wolna przestrzeń 

wypełniona materiałem utrzymującym stale stan plastyczny. Spadki podejść odpływowych z 

przyborów sanitarnych wynikają z zastosowanych trójników łączących podejście 

kanalizacyjne z przewodem spustowym i zasady osiowego  montażu przewodów; powinny 

wynosi minimum 2%. Przewody należy mocować do konstrukcji budynku za  pomocą 

uchwytów lub obejm. Powinny one mocować przewody pod kielichami. Wszystkie elementy 

przewodów spustowych powinny być mocowane niezależnie. Syfony odpływowe można 

łączyć z instalacją  kanalizacyjną za pomocą złączek kolanowych i złączek przejściowych. W 

kielich złączki kolanowej/przejściowej należy włożyć manszet (w zależności od średnicy 

zewnętrznej rury odpływowej  syfonu można wykorzystać manszety o średnicy wewnętrznej 

32, 40 lub 50 mm). Następnie po posmarowaniu wewnętrznej części manszety środkiem 

poślizgowym wsunąć w środek rury odpływowej   syfonu. Istnieje również możliwość 

alternatywnego połączenia instalacji z rur odpływów syfonu: z kielicha  kolana lub trójnika o 

średnicy 40 lub 50 mm należy wyjąć uszczelkę wargową, a w to miejsce należy włożyć jedną 

z manszet. Pion zakończyć automatycznym zaworem napowietrzającym umieszczonym pod 

sufitem pomieszczenia. Zawory  należy zawsze montować pionowo. Badania szczelności 

powinny być wykonane przed zakryciem kanałów, w których prowadzona jest kanalizacja 

wewnętrzna:   

- podejścia i przewody spustowe należy sprawdzić na szczelność w czasie swobodnego 

przepływu przez nie wody;  

- poziomy odpływowe sprawdzić na szczelność poprzez oględziny po napełnieniu wodą 

instalacji powyżej kolana łączącego pion z poziomem   

 Odbiory międzyoperacyjne polegają na sprawdzeniu:   

- przebiegu tras kanalizacyjnych,    

- szczelności połączeń kanalizacyjnych,   

- sposobów prowadzenia przewodów poziomych i pionowych,   

- elementów kompensacji, lokalizacji przyborów sanitarnych  

Odbiorowi  częściowemu należy poddać te elementy urządzeń instalacji, które zanikają w 

wyniku postępu robót. Przy odbiorze końcowym należy przedłożyć protokoły odbiorów 

częściowych, badań szczelności, a także sprawdzić zgodność stanu istniejącego z 

dokumentacja techniczną. Ponadto należy skontrolować:   

- użycie właściwych materiałów;   

- odległości przewodów kanalizacji wewnętrznej od przewodów cieplnych;  

- prawidłowość wykonania połączeń;    

- prawidłowość wykonania mocowania punktów przesuwnych;   

- wielkości spadków przewodów;   

- prawidłowości zainstalowania przyborów sanitarnych.   

Jeżeli wszystkie badania kontrolne dadzą wynik dodatni, wykonane roboty należy uznać za 

wykonane zgodnie z wymogami normy. W przypadku, gdy chociaż jedno badanie da wynik 

ujemny, całość robót lub ich część należy uznać za niezgodne z wymaganiami norm. W tym 
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przypadku Wykonawca obowiązany jest dokonać poprawek i przedstawić je do ponownego 

odbioru.  

Dokonać demontażu elementów wyposażenia: muszli ustępowych, pisuarów, podłogowych 

kratek wpustowych i umywalek wraz z osprzętem. Elementy przekazać do utylizacji zgodnie 

z obowiązującymi przepisami i wymaganiami. Po demontażu baterii zakorkować podejścia 

wody, dokonać zakorkowania odpływów kanalizacyjnych.  

  

11.7 INSTALACJA WODOCIĄGOWA  
Instalację wykonać z rur PEX-AL . Wpięcie do istniejących podejść instalacyjnych. Do 

uszczelnienia złączy używać taśm teflonowych lub konopi nasączonych pastami teflonowymi. 

Przewody będą prowadzone na ścianach oraz w bruzdach pod tynkiem w przestrzeni 

montażowej ścian. Jako armatura odcinająca zamontowane zostaną kulowe zawory 

przelotowe. Trasy przewodów powinny być zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji 

powykonawczej. Przewody prowadzone po ścianach lub pod stropami powinny spoczywać na 

podporach stałych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, 

zawieszeniach) usytuowanych w odstępach nie mniejszych niż:   

- rurociągi montowane pionowo -  2,0 m   

- rurociągi montowanych poziomo – 1,5 m   

 Podejścia dopływowe do armatury czerpalnej  należy mocować przy punktach poboru wody. 

Przewody mocować do elementów konstrukcji za pomocą uchwytów stalowych. Konstrukcja 

uchwytów stosowanych do mocowania przewodów poziomych powinna zapewnić swobodne 

przesuwanie się rur. Przy przejściu przewodu przez przegrodę budowlaną należy stosować 

tuleje ochronne. Tuleja powinna być w sposób trwały osadzona w przegrodzie budowlanej. 

Tuleja powinna być wykonana z rur o średnicy wewnętrznej większej od średnicy 

zewnętrznej rury, przewodu co najmniej o 2 cm, przy przejściu przez przegród   pionową. 

Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubości przegrody pionowej o ok. 2 cm z każdej 

strony. Przestrzeń między rurą przewodu a tuleją ochronną powinna być wypełniona 

materiałem trwale plastycznym niedziałającym korozyjnie na rurę, umożliwiającym  jej 

wzdłużne przemieszczanie się i utrudniającym powstanie w niej naprężeń ścinających. W 

tulei ochronnej nie po winno znajdować się żadne połączenie rury i przewodu.  Przy 

prowadzeniu rurociągów w bruzdach pod tynkiem do zamurowania bruzd  używać tylko 

zaprawy nie zawierającej wapna. Do montażu można użyć jedynie elementów, które w żaden 

sposób nie zostały uszkodzone podczas transportu i magazynowania. Rury i kształtki chronić 

przed uderzeniami, czy innymi przyczynami uszkodzeń mechanicznych. Do zamknięcia 

kolanek ściennych (np. podczas próby ciśnieniowej) zalecane jest wykorzystanie korka 

plastikowego. Zawory przelotowe odcinające montować w miejscach oznaczonych na 

rysunkach. Zawory te powinny być zlokalizowane w miejscach łatwo dostępnych. Armatura 

stosowana w instalacjach wodociągowych powinna odpowiadać  warunkom pracy (ciśnienie i 

temperatura) danej instalacji. Jeżeli w projekcie nie są podane specjalne wymagania, oś 

armatury czerpalnej  ściennej powinna pokrywać się z osią symetrii przyboru.   

 Przed przystąpieniem do właściwych czynności związanych z regulacją instalacji należy 

urządzenie kilkakrotnie przepłukać czystą wodą (najlepiej wodą pitną), a do stwierdzenia 

wypływu wody czystej. Urządzenie instalacji wodociągowej wody pitnej uważa się za 

wyregulowane, jeżeli woda wypływa z najwyżej położonych punktów czerpalnych, a czas 

napełniania zbiorników spłukujących nie przekracza 2 minuty. Przed przystąpieniem do 

pomiaru temperatury ciepłej wody należy wyregulować pracę źródła  ciepła. Urządzenie 

ciepłej wody można uznać za wyregulowane, jeżeli z każdego punktu płynie woda o 

temperaturze  +55
0
C  - +60

0
C. Pomiaru temperatury należy dokonać po 3 minutach od 

otwarcia zaworu czerpalnego. Pomiar temperatury ciepłej wody należy dokonać termometrem 

rtęciowym z podziałką  1
0
C.   Instalację wodociągową po zakończeniu montażu należy 
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poddać badaniom na szczelność. Można dokona  prób szczelności poszczególnych 

odgałęzień. Badania  szczelności należy przeprowadzić w temperaturze otoczenia powyżej 

0
0
C. Badania wykonać przed zakryciem bruzd i obudów i wykonaniem izolacji cieplnej. W  

przypadkach koniecznych może być wykonana próba częściowa, jeżeli badanie szczelności w 

czasie próby końcowej byłoby niemożliwe lub utrudnione.   

 Instalacja wodociągowa przy ciśnieniu próbnym równym 1,5 krotnej wartości ciśnienia 

roboczego, lecz nie mniejszym niż 1,0 MPa nie powinna wykazywać przecieków na 

przewodach, armaturze przelotowo - regulacyjnej i połączeniach. Instalacje  uważa się za 

szczelne, jeżeli manometr w ciągu 20 minut nie wykazuje spadku ciśnienia. Badania instalacji 

cieplej wody należy wykonać dwukrotnie: raz napełniając instalacje wodą zimną, drugi raz 

wodą o temperaturze +55
0
C.   

Czynności przy wykonywaniu próby szczelności:   

- napełnienie instalacji wodą zimną    

- podłączenie pompy wytworzenia ciśnienia i utrzymania go przez 15 minut;   

- sprawdzenie szczelno ci wszystkich połączeń i dławic;  - spuszczenie wody;   

- badanie szczelności instalacji przez 72 godziny;   

- uszczelnienie armatury;   

- regulacja ciśnień odbiorczych; Rury układane w bruzdach wraz z ich późniejszym 

zaszpachlowaniem.  

  

11.8 INSTALACJA ELEKTRYCZNA  

Ogólne zasady wykonania instalacji elektrycznych   
Należy zapewnić równomierne obciążenie faz linii zasilających przez odpowiednie 

przyłączanie odbiorów 1-fazowych.  Tablice z aparatami zabezpieczającymi należy sytuować 

w taki sposób, aby zapewnić łatwy dostęp, z zabezpieczeniem przed dostępem niepowołanych 

osób.  

Mocowanie puszek w ścianach i gniazd wtyczkowych w puszkach powinno zapewniać 

niezbędną wytrzymałość na wyciąganie wtyczki z gniazda.  Gniazda wtyczkowe i wyłączniki 

należy instalować w sposób nie kolidujący z wyposażeniem pomieszczenia. Położenie 

wyłączników klawiszowych należy przyjmować takie, aby w całym pomieszczeniu było 

jednakowe.   

Pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym należy instalować w takim położeniu, 

aby styk ten występował u góry.  Przewody do gniazd wtyczkowych 2-biegunowych należy 

podłączać w taki sposób, aby przewód fazowy dochodził do lewego bieguna, a przewód 

neutralny - do prawego bieguna.  Instalację ochrony przeciwporażeniowej należy wykonywać 

zgodnie z wymaganiami   

Kolejność robót   
Dla zapewnienia płynności i ciągłości pracy dla montażu instalacji elektrycznych należy 

zachować n/w kolejności robót:   

− trasowanie   

− kucie bruzd mocowanie puszek i rur   

− układanie i mocowanie przewodów   

− przygotowanie końców żył i łączenie przewodów   

− wciąganie przewodów   

− montaż uzupełniający instalacji elektrycznej - gniazdek, łączników i tablic  

Roboty przygotowawcze   
Przed rozpoczęciem robót przy instalacjach elektrycznych wewnętrznych należy istniejące 

instalacje we wszystkich pomieszczeniach pozbawić napięcia i zdemontować.   

Roboty zasadnicze  
Instalacje wykonywane przewodami pod tynkiem lub w podłodze.   
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Trasowanie należy wykonać uwzględniając konstrukcję budynku oraz zapewniając 

bezkolizyjność z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna być przejrzysta, prosta i 

dostępna dla prawidłowej konserwacji i remontów. Wskazane jest, aby trasa przebiegała w 

liniach poziomych i pionowych.   

Mocowanie puszek   
Puszki należy osadzać na ścianach (przed ich tynkowaniem) w sposób trwały za pomocą 

kołków rozporowych lub klejenia. Puszki po zamontowaniu należy przykryć pokrywami 

montażowymi.   

Układanie i mocowanie przewodów   
Instalacje wtynkowe należy wykonywać przewodami wtynkowymi. Dopuszcza się 

stosowanie przewodów wielożyłowych płaskich.   

Na podłożu z drewna lub innych materiałów palnych można układać przewody na warstwie 

zaprawy murarskiej grubości co najmniej 5 mm, oddzielającej przewód od ściany. Przewody 

mające dwie warstwy izolacji, tj. izolacje każdej żyły oraz wspólną powłokę, można układać 

bezpośrednio na podłożu drewnianym lub z innego materiału palnego, jeżeli zabezpieczenie 

obwodu wynosi nie więcej niż 16 A.  

Przewody wprowadzone do puszek powinny mieć nadwyżkę długości niezbędną do 

wykonania połączeń. Przewód neutralny powinien być nieco dłuższy niż przewody fazowe. 

Zagięcia i łuki w płaszczyźnie przewodu powinny być łagodne. W tym celu należy przeciąć 

wzdłuż mostki pomiędzy żyłami przewodu nie uszkadzając ich izolacji. Podłoże do układania 

na nim przewodów powinno być gładkie. Przewody należy mocować do podłoża za pomocą 

klamerek. Dopuszcza się również mocowanie za pomocą gwoździków wbijanych w mostek 

przewodu. Mocowanie klamerkami lub gwoździkami należy wykonywać w odstępach około 

50 cm, wbijając je tak, aby nie uszkodzić izolacji żył przewodu. Zabrania się zaginania 

gwoździków na przewodzie. Do puszek należy wprowadzać tylko te przewody, które 

wymagają łączenia w puszce; pozostałe przewody należy prowadzić obok puszki. Przed 

tynkowaniem końce przewodów należy zwinąć w luźny krążek i włożyć do puszek, a puszki 

zakryć pokrywami lub w inny sposób zabezpieczyć je przed zatynkowaniem.   

Zabrania się układania przewodów bezpośrednio w betonie, w warstwie wyrównawczej 

podłogi, w złączach płyt itp. bez stosowania osłon w postaci rur ochronnych i osłonowych.   

Przygotowanie końców żył i łączenie przewodów   
W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów należy wykonywać w 

sprzęcie i osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń 

skręcanych.   

W przypadku gdy odbiorniki elektryczne mają wyprowadzone fabrycznie na zewnątrz 

przewody, a samo ich przyłączenie do instalacji nie zostało opracowane w projekcie, sposób 

przyłączenia należy uzgodnić z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem inwestora.   

Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe 

naprężenia. Do danego zacisku należy przyłączać przewody o rodzaju wykonania, przekroju i 

w liczbie, do jakich zacisk ten jest przystosowany. W przypadku stosowania zacisków, do 

których przewody są przyłączane za pomocą oczek, pomiędzy oczkiem a nakrętką oraz 

pomiędzy oczkami powinny znajdować się podkładki metalowe, zabezpieczone przed korozją 

w sposób umożliwiający przepływ prądu. Długość odizolowanej żyły przewodu powinna 

zapewniać prawidłowe przyłączenie.   

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń 

mechanicznych.   

Końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linek) powinny być 

zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami.   
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Instalacje wykonywane przewodami wielożyłowymi (kabelkowymi) i kablami układanymi w 

kanałach elementów budowlanych.   

Wymagania ogólne   

Instalacje przewodami kabelkowymi i kablami stosuje się w pomieszczeniach suchych, 

wilgotnych, z wyziewami żrącymi oraz w barakach, kanałach i tunelach kablowych.   

Stosuje się następujące rodzaje instalacji:   

 −  w wykonaniu zwykłym,   

 −  w wykonaniu szczelnym.   

Stosuje się następujące sposoby ułożenia instalacji:   

− bezpośrednio na podłożu (ścianach, stropach, konstrukcjach budowlanych), za 

pomocą uchwytów pojedynczych lub zbiorczych,   

− na uchwytach odległościowych (dystansowych), pojedynczych lub zbiorczych, w 

odległości nie mniejszej niż 5 mm w świetle od podłoża,  

 − na specjalnie utworzonych podłożach w postaci drabinek kablowych, korytek kablowych lub  

wsporników (półek, wieszaków prętowych itp.).   

Trasowanie   

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami i 

urządzeniami, powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji oraz 

remontów. Wskazane jest, aby przebiegała w liniach poziomych i pionowych.   

Montaż konstrukcji wsporczych i uchwytów   

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji elektrycznych, 

bez względu na rodzaj instalacji, powinny być zamocowane do podłoża (ścian, stropów, 

elementów konstrukcji budynku itp.) w sposób trwały, uwzględniający warunki lokalne i 

technologiczne, w jakich dana instalacja będzie pracować oraz sam rodzaj instalacji.   

Przejścia przez ściany i stropy   

Wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp. (wewnątrz 

budynku) muszą być chronione przed uszkodzeniami. Przejścia wymienione wyżej należy 

wykonywać w przepustach rurowych. Przejścia między pomieszczeniami o różnych 

atmosferach powinny być wykonane w sposób szczelny, zapewniający nieprzedostawanie się 

wyziewów. Obwody instalacji elektrycznych przechodzące przez podłogi muszą być 

chronione do wysokości bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako osłony 

przed uszkodzeniem mechanicznym można stosować rury stalowe, rury z tworzyw 

sztucznych, kształtowniki, korytka blaszane, drewniane itp.  W przypadku stosowania 

specjalnie utworzonych podłoży (drabinek kablowych, korytek, wsporników itp.) przejścia te 

muszą być dostosowane do wymiarów podłoży. Zaleca się, aby w takich przypadkach otwory 

do przejść były wykonywane przy robotach budowlanych,   

Montaż sprzętu i osprzętu   

Należy stosować następujący sprzęt i osprzęt instalacyjny:   

             − rozgałęźniki (puszki) różnego rodzaju,   

− łączniki instalacyjne (wyłączniki, przełączniki),   

− gniazda wtyczkowe oraz wtyczki do mocowania na stałe,  

− gniazda bezpiecznikowe, skrzynki rozdzielcze,   

− przyciski sterownicze.   

Sprzęt i osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały zapewniający 

mocne i bezpieczne jego osadzenie.  Mocowanie bezpośrednie sprzętu i osprzętu 

niehermetycznego do podłoży drewnianych lub innych palnych należy wykonywać na 

podkładkach blaszanych, znajdujących się co najmniej pod całą powierzchnią danego sprzętu 

i osprzętu. Do mocowania sprzętu i osprzętu mogą służyć konstrukcje wsporcze lub konsolki 

osadzone w podłożu przyspawane do stalowych elementów konstrukcji budowlanych lub 
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zamontowane na takich konstrukcjach, przykręcane do podłoża za pomocą kołków i śrub 

rozporowych oraz kołków wstrzeliwanych.   

Układanie przewodów   

Przy instalacji w wykonaniu szczelnym:   

−  przewody i kable należy uszczelniać w sprzęcie i osprzęcie i aparatach za pomocą 

dławic (dławików), średnica dławicy i otworu uszczelniającego pierścienia powinna 

być dostosowana do średnicy zewnętrznej przewodu lub kabla,   

−  po obu stronach uszczelniającego pierścienia powinny znajdować się metalowe 

podkładki  

(dotyczy to określonego wykonania dławic),   

−  powłoka przewodu kabelkowego lub kabla powinna być ucięta równo z wewnętrzną 

ścianką obudowy sprzętu, osprzętu, aparatu lub odbiornika,   

−  po dokręceniu dławic zaleca się je dodatkowo uszczelnić kitem lub inną masą.   

Przy wykonywaniu instalacji przewodami kabelkowymi w „wiązkach" należy dodatkowo 

uwzględnić wymagania odpowiednich instrukcji montażu dotyczących tego sposobu 

wykonania.  

Łączenie przewodów  

W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów należy wykonywać w 

sprzęcie i osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń 

skręcanych.   

W przypadku gdy odbiorniki elektryczne mają wyprowadzone fabrycznie na zewnątrz 

przewody, a samo ich przyłączenie do instalacji nie zostało opracowane w projekcie, sposób 

przyłączenia należy uzgodnić z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem inwestora.   

Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe 

naprężenia. Do danego zacisku należy przyłączać przewody o rodzaju wykonania, przekroju i 

w liczbie, do jakich zacisk ten jest przystosowany. W przypadku stosowania zacisków, do 

których przewody są przyłączane za pomocą oczek, pomiędzy oczkiem a nakrętką oraz 

pomiędzy oczkami powinny znajdować się podkładki metalowe, zabezpieczone przed korozją 

w sposób umożliwiający przepływ prądu. Długość odizolowanej żyły przewodu powinna 

zapewniać prawidłowe przyłączenie. Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie może 

powodować uszkodzeń mechanicznych. Końce przewodów miedzianych z żyłami 

wielodrutowymi (linek) powinny być zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami.  

Podejścia do odbiorników   

Podejścia instalacji elektrycznych do odbiorników należy wykonać w miejscach 

bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposób estetyczny.   

Podejścia od przewodów ułożonych w podłodze należy wykonywać w rurach stalowych, 

zamocowanych pod powierzchnią podłogą, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych 

kanałach. Rury i kanały muszą spełniać odpowiednie warunki wytrzymałościowe i być 

wyprowadzone ponad podłogę do wysokości koniecznej dla danego odbiornika. Podejścia w 

górę od przewodów ułożonych pod stropami mogą być wykonane tak jak cała instalacją. 

Podejścia zwieszakowe stosuje się w przypadkach zasilania odbiorników od góry. Podejścia 

tego rodzaju stosuje się najczęściej do:   

- opraw oświetleniowych,   

- odbiorników zasilanych z instalacji wykonanych przewodami szynowymi, na 

drabinkach kablowych, w korytkach itp.   

Podejścia zwieszakowe należy wykonywać jako sztywne lub elastyczne, w zależności od 

warunków technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji.  Do odbiorników 

zamocowanych na ścianach, stropach lub konstrukcjach podejścia należy wykonywać 

przewodami ułożonymi na tych ścianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, a także na 

innego rodzaju podłożach, np. kształtowniki, korytka, drabinki kablowe itp.   
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Przyłączanie odbiorników   

Miejsca połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie 

oczyszczone. Samo połączenie musi być wykonane w sposób pewny pod względem 

elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku i korozją. 

Bez względu na rodzaj instalacji, przyłączenia odbiorników są wykonywane w zasadzie 

jednakowo, z tym że dzielą się na dwa rodzaje:   

            - przyłączenia sztywne,   

- przyłączenia elastyczne.   

Przyłączenia sztywne należy wykonywać w rurach sztywnych wprowadzonych bezpośrednio 

do odbiorników oraz przewodami kabelkowymi i kablami. Wykonuje sieje do odbiorników 

starych, zamocowanych do podłoża i nie ulegającym żadnym przesunięciom.   

Przyłączenia elastyczne stosuje się, gdy odbiorniki są narażone na drgania o dużej 

amplitudzie lub przystosowane są do przesunięć i przemieszczeń.   

Przyłączenia te należy wykonywać:   

- przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi,   

- przewodami izolowanymi jednożyłowymi giętkimi w rurach elastycznych,   

- przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi w rurach 

elastycznych.   

Przewody wychodzące z rur powinny być zabezpieczone przed mechanicznymi 

uszkodzeniami izolacji, np. przez założenie tulejek izolacyjnych.   

W miejscach narażonych na uszkodzenia mechaniczne przewody doprowadzane do 

odbiorników muszą być chronione.   

Montaż opraw oświetleniowych   

Uchwyty (haki) do opraw zwieszakowych montowane w stropach na budowie należy 

mocować przez:   

- wkręcenie do zabetonowanej puszki sufitowej przystosowanej do tego celu,   

- wkręcenie w metalowy kołek rozporowy,  wbetonowanie. podane wyżej 

mocowanie powinno wytrzymać:   

- dla opraw o masie do 10 kg siłę 500 N,   

- dla opraw o masie większej od 10 kg siłę w N równą 50 * masa oprawy w kg.   

Nie dopuszcza się mocowania haków za pomocą kołków rozporowych z tworzywa 

sztucznego. Metalowe części oprawy powinny być trwale odizolowane od haka, jeżeli hak ma 

połączenie ze stalowymi uziemionymi elementami budynku.   

Zawieszenie opraw zwieszakowych powinno umożliwiać ruch wahadłowy oprawy.   

Przewody opraw oświetleniowych należy łączyć z przewodami wypustów za pomocą złączy 

świecznikowych.. Dopuszcza się podłączanie opraw oświetleniowych przelotowe pod 

warunkiem zastosowania złączy przelotowych.   

Montaż zabezpieczeń (gniazd bezpiecznikowych oraz wyłączników)   

W ogólnie dostępnych instalacjach wnętrzowych należy montować aparaty zabezpieczające z 

pokrywami osłaniającymi części będące pod napięciem.  Gniazda bezpieczników należy 

montować na deskach lub bezpośrednio na kołkach rozporowych osadzonych w ścianie. 

Wyłączniki płaskie należy montować na listwach aparatowych. Do przykręcania należy 

używać wkrętów z łbem półkolistym o odpowiedniej średnicy i długości. Pod łby wkrętów 

należy podłożyć podkładki. Przewód zasilający należy przyłączać do styku dolnego, przewód 

zabezpieczany do gwintu gniazda bezpiecznikowego łub górnego styku wyłącznika płaskiego. 

Aparaty zabezpieczające zainstalowane przed licznikiem należy osłonić pokrywą 

przystosowaną do plombowania.   

Wykonanie połączeń ochronnych   

Urządzenia dostarczone na miejsce montażu powinny mieć wewnętrzne połączenia ochronne.   
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W urządzeniach dostarczanych na miejsce montażu w zestawach transportowych, po 

ustawieniu ich, należy wykonać połączenia ochronne konstrukcji pomiędzy poszczególnymi 

zestawami.   

W urządzeniach, jeżeli nie zostało to już wykonane, należy ułożyć główny przewód ochronny 

urządzenia i połączyć z nimi zaciski ochronne poszczególnych celek oraz przewody ochronne 

aparatów.  W pomieszczeniach główne przewody ochronne i przewody uziemiające należy 

układać na uchwytach metalowych na ścianach lub w kanale.   

Ułożony przewód uziemiający należy przyłączyć:   

- do głównych zacisków ochronnych urządzenia lub do przewodu ochronnego 

urządzenia,  - do przewodu uziomowego lub do zacisku probierczego 

uziomowego.   

Przewody ochronne powinny być oznaczone kombinacją barw żółtej i zielonej.   

  

Montaż środków ochrony przeciwporażeniowej   

Ochrona przed dotykiem bezpośrednim przez zastosowanie izolowania części czynnych   

Części czynne powinny być całkowicie pokryte izolacją która może być usunięta tylko przez 

jej zniszczenie. W przypadku urządzeń produkowanych fabrycznie, izolacja powinna spełniać 

wymagania  odpowiednich norm dotyczących tych urządzeń elektrycznych. W przypadku 

innych urządzeń ochronę należy zapewnić przez zastosowanie izolacji, która będzie mogła 

długotrwale wytrzymywać obciążenia mechaniczne oraz wpływy chemiczne, elektryczne i 

termiczne, na jakie może być narażona podczas eksploatacji. Pokrycie farbą pokostem i 

podobnymi produktami zastosowane samodzielnie nie są na ogół uznawane za środki mogące 

zapewnić odpowiednią izolację chroniącą przed porażeniem prądem elektrycznym podczas 

eksploatacji.   

Uwaga. Jeżeli izolacja jest wykonana w trakcie montażu instalacji, to jej jakość powinna być 

potwierdzona próbami analogicznymi do tych, którym poddaje się izolacje podobnych 

urządzeń produkowanych fabrycznie.  

Ochrona przy użyciu ogrodzenia (przegrody) lub obudowy (osłony)   

Uwaga. Ogrodzenia lub obudowy są przeznaczone do zapobiegania jakiemukolwiek dotykowi 

części czynnych. Części czynne powinny być umieszczone wewnątrz obudów lub ogrodzeń 

zapewniających stopień ochrony co najmniej IP2X, z wyjątkiem przypadków, gdy niższy 

stopień ochrony występuje podczas wymiany części, jak np. w przypadku opraw 

oświetleniowych, gniazd wtyczkowych i bezpieczników lub gdy niższy stopień ochrony jest 

konieczny dla właściwego funkcjonowania urządzenia zgodnie z odpowiednimi 

wymaganiami dotyczącymi tego urządzenia. W takich przypadkach należy przedsięwziąć 

odpowiednie środki ostrożności w celu zapobieżenia przypadkowemu dotknięciu części 

czynnych przez ludzi i zwierzęta domowe oraz zapewnić ludziom należytą informację o 

możliwości dotknięcia części czynnych i ostrzeżenie przed ich świadomym dotknięciem.   

Łatwo dostępne górne poziome powierzchnie przegród i obudów powinny mieć stopień 

ochrony co najmniej IP4X. Ogrodzenia i obudowy powinny być trwałe zamocowane, mieć 

dostateczną stabilność i trwałość, zapewniającą utrzymanie wymaganego stopnia ochrony i 

dostateczne oddzielenie części czynnych w określonych warunkach normalnej eksploatacji, 

biorąc pod uwagę warunki środowiskowe.  Jeżeli konieczne jest usunięcie ogrodzeń lub 

otwarcie obudów albo usunięcie części obudów, to czynności te powinny być możliwe do 

wykonania tylko przy użyciu klucza albo narzędzia po wyłączeniu zasilania części czynnych 

chronionych przez te ogrodzenia lub obudowy, przy czym ponowne włączenie zasilania 

powinno być możliwe dopiero po ponownym założeniu ogrodzeń lub zamknięciu obudów 

gdy istnieje osłona wewnętrzna o stopniu ochrony nie mniejszym niż IP2 uniemożliwiająca 

dotknięcie części czynnych; usunięcie jej powinno być możliwe tylko przy użyciu klucza lub 

narzędzia.   
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Ochrona przez umieszczenie poza zasięgiem ręki   

Części jednocześnie dostępne o różnych potencjałach nie powinny znajdować się w zasięgu 

ręki.  Uwaga. Dwie części uważa się za jednocześnie dostępne, jeżeli znajdują się w 

odległości od siebie nie większej niż 2,5 m.  Jeżeli przestrzeń, w której normalnie mogą 

przebywać ludzie, jest ograniczona w kierunku poziomym przez barierę (np. poręcz, siatkę) 

zapewniającą ochronę w stopniu mniejszym niż IP2X, to zasięg ręki powinien być mierzony 

od tej bariery. W kierunku pionowym zasięg ręki wynosi 2,5 m od powierzchni stanowiska S, 

na której może przebywać człowiek, przy czym nie uwzględnia się żadnych pośrednich barier 

mających stopień ochrony mniejszy niż IP2X. Uwaga. Długość zasięgu ręki odnosi się do 

bezpośredniego dotknięcia gołą ręką bez uwzględnienia środków pomocniczych (np. narzędzi 

lub drabin).   

W miejscach, w których normalnie wykonuje się czynności przy użyciu przedmiotów 

przewodzących o dużej objętości lub długości, odległości podane w póz. a) b) powinny być 

powiększone tak, aby zostały uwzględnione odpowiednie wymiary tych przedmiotów.   

Uzupełnienie  ochrony  przed  dotykiem  bezpośrednim  przy  użyciu  urządzeń 

 ochronnych różnicowoprądowych.  

Demontaż istniejącej instalacji i osprzętu  

Demontażu dokonać po odłączeniu napięcia od odbiorników oraz sprawdzenia braku 

napięcia. Usunięte elementy przekazać do utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

  

11.9 ŚCIANKI SYSTEMOWE  
Roboty, których dotyczy niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna obejmuje wszystkie 

czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie ścianek kabin sanitarnych z elementów 

systemu, przy zastosowaniu wyrobów odpowiadających wymaganiom norm lub aprobat 

technicznych. 

Przy wykonywaniu zabudów pomieszczeń sanitarnych należy przestrzegać zasad podanych w 

aprobacie technicznej wydanej dla systemowych ścianek.  

Materiały do wykonania robót należy stosować zgodnie z Dokumentacją Projektową, opisem 

technicznym i rysunkami.   

Materiały :  

- Ścianka z płyty litego laminatu HPL   

- Drzwi z płyty litego laminatu HPL   

- Stopa(nóżka) z rozetami   

- Zawiasy   

- Pochwyty  - Zamki   

- Gałka   

- Indykator zamknięcia   

- Mechanizm awaryjnego otwierania Specyfikacja materiałowa:  

- wysokość systemu wynosi 2000 mm w tym konstrukcja nośna (stopy) do wysokości 150 

mm,   

- ściany kabin wykonane z płyty HPL grubości 13 mm,   

- pionowe okragłe profile średnicy 40 mm, na pełną wysokość kabin, ze zintegrowanymi 

profilami  drzwiowymi   

- stopy aluminiowe lakierowane proszkowo wg. kolorystyki RAL   

- stopy tworzą jednolitą konstrukcję wraz z profilami pionowymi, posiadają rozety 

mocowane do  podłoża za pomocą śrub   

- zamontowane trzy zawiasy samozamykające ze stali nierdzewnej   

- wyposażenie: gałka niełamliwego nylonu z indykatorem wolne/zajęte i mechanizmem 

awaryjnego  otwierania   
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- gałka i sygnalizacja zamknięcia wykonane z tworzywa sztucznego   

- zawiasy, pochwyty, zamki, zamknięcia ze stali nierdzewnej,  

Wykonywanie ścianek systemowych z laminatów należy wykonywać przy użyciu 

specjalistycznych elektronarzędzi i drobnego sprzęty budowlanego.   

Warunki przystąpienia do robót  

Przed przystąpieniem do wykonywania systemowych kabin powinny być zakończone 

wszystkie inne roboty stanu wykończeniowego. Przed rozpoczęciem prac montażowych 

pomieszczenia powinny być oczyszczone z odpadów. zabudowy należy wykonywać w 

temperaturze nie niższej niż +5
0
C. Pomieszczenia powinny być suche i przewietrzone.  

Montaż ścianek systemowych drewnianych  

Montaż odbywa się w etapach.  

Montaż należy prowadzić ściśle wg instrukcji producenta zastosowanego systemu.   

Montaż ścianek systemowych  

Montaż ścianek systemowych kabin sanitarnych rozpoczyna się od skompletowania 

elementów i tyczenia ich rozmieszczenia w pomieszczeniu. Po wytyczeniu rozmieszczenia 

elementów następuje tyczenie miejsc montażu okuć mocujących systemowe ścianki kabin do 

ścian murowanych i posadzek.   

Następnym etapem jest mocowanie ścianek poprzecznych (działowych pomiędzy kabinami) 

do podłoża za pomocą systemowych łączników i ścianek drzwiowych. Ostatnim etapem jest 

montaż skrzydeł drzwiowych i zamków ze wskaźnikiem wolne/zajęte. Po zakończeniu 

montażu wszystkich elementów należy zdjąć folię zabezpieczającą powierzchnię.  

Montaż należy prowadzić ściśle wg instrukcji producenta zastosowanego systemu.   

Krawędzie ścian frontowych oraz działowych mocowane do glazury aluminiowymi profilami 

U o długości całkowitej wysokości ścianki. Spinający profil górny z aluminium o 

zaokrąglonych krawędziach biegnie górnym brzegiem na całej długości ściany frontowej. 

Elementy konstrukcyjne skręcane, konstrukcja mocowana do podłogi na śruby.  

Badanie materiałów  

Badanie materiałów użytych na konstrukcję należy przeprowadzić na podstawie 

załączonych zaświadczeń o jakości wystawionych przez producenta stwierdzających 

zgodność z wymaganiami dokumentacji i normami państwowymi.  

Badanie gotowych elementów powinno obejmować:  

- sprawdzenie wymiarów, wykończenia powierzchni, zabezpieczenia 

antykorozyjnego, połączeń konstrukcyjnych, prawidłowego działania części 

ruchomych.  

Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół odbioru.  

Badanie jakości wbudowania powinno obejmować:  

- sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości i 

spoziomowania,  

- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania, - sprawdzenie 

uszczelnienia pomiędzy elementami a ościeżami,  

- sprawdzenie działania części ruchomych,  

- stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją. Roboty 

podlegają odbiorowi.  

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.  

Sprawdzeniu podlega:   

 - zgodność z dokumentacją techniczną,   

 - rodzaj zastosowanych materiałów,   

 - przygotowanie podłoża,  

 - prawidłowość wykonania ścianek,  
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 - prawidłowość zamocowania płyt, ich wykończenie na stykach, narożach i obrzeżach   

 - równość i płaskość powierzchni,   

 - przyleganie do podłoża elementów mocujących,   

 - wichrowatość powierzchni: powierzchnie ścianek powinny stanowić płaszczyzny pionowe, 

poziome lub o kącie nachylenia przewidzianym w dokumentacji.  

Kąty dwuścienne utworzone przez te płaszczyzny, powinny być kątami prostymi lub innymi 

zgodnymi z dokumentacją. Krawędzie przycięcia płaszczyzn powinny być prostoliniowe. 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi okładzin należy 

przeprowadzić za pomocą oględzin zewnętrznych oraz przykładania (w dwu prostopadłych 

kierunkach) łaty kontrolnej o długości 2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar 

prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią ścian  kabin powinien być wykonany z dokładnością 

do 1 mm.  

 

 

12. PRZEPISY ZWIĄZANE I POLSKIE NORMY  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 07.04.2004 roku w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.  

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania 

przy odbiorze.  

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne  

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze  

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.  

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne 

przy odbiorze PN-91/B-10105 Masy tynkarskie do wykonywania pocienionych wypraw 

elewacyjnych. Wymagania i badania .  

PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. 

Wymagania techniczne i badania przy odbiorze  

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych żwir 

i mieszanka.  

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych.   

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne  

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne 

przy odbiorze  

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze  

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.  

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.  

PN-75/B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i 

badania przy odbiorze.  

WYKAZ POLSKICH NORM DO OBOWIAZKOWEGO STOSOWANIA  

PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu.   

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.   

PN-82/B-02000 Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości.   

PN-82/B-02001 Obciążenia budowli. Obciążenia stałe.   

PN-82/B-02003 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne.   

PN-80/B-02010 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie śniegiem.  

PN-77/B-02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem.  

PN-87/B-02013 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne środowiskowe. Obciążenie 

oblodzeniem.  

PN-88/B-02014 Obciążenia budowli. Obciążenie gruntem.   



MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO - 

PRZEDSZKOLNEGO NR 4 W NAKLE NAD NOTECIĄ 

PN-86/B-02015 Obciążenie budowli. Obciążenie zmienne środowiskowe. Obciążenie 

temperatura   

PN-B-02025: 1998 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania 

budynków mieszkalnych.  

PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach.   

PN-B-02151.03:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w 

budynkach.  

PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodów elektrycznych barwami lub cyframi.   

PN-75/E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne proj. i budowa  

PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  

PN-IEC 61024-1:2001Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne.   

PN-EN 438-1:1997 Wysokociśnieniowe laminaty dekoracyjne (HPL). Płyty z żywic 

termoutwardzalnych. Wymagania   

PN-EN 438-2:1997 Wysokociśnieniowe laminaty dekoracyjne (HPL). Płyty z żywic 

termoutwardzalnych.  

Oznaczanie właściwości   

PN-EN ISO 75-3:2000 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie temperatury ugięcia pod 

obciążeniem. Laminaty termoutwardzalne o dużej wytrzymałości i tworzywa sztuczne 

wzmocnione długimi włóknami  PN-88/P-04950 Metody badań wyrobów włókienniczych. 

Laminaty włókiennicze i włókniny.   

Wyznaczanie siły rozwarstwiania   

PN-EN 1670:2000 Okucia budowlane. Odporność na korozję. Wymagania i metody badań 

PN-EN 1906:2003 Okucia budowlane. Klamki i gałki drzwiowe wraz z tarczami. Wymagania 

i  metody badań  

PN-EN 1935:2003 Okucia budowlane. Zawiasy jednoosiowe. Wymagania i metody badań  

PN-EN 12365-1:2004 (U) Okucia budowlane. Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi, 

okien,  żaluzji i ścian osłonowych. Część 1: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja  PN-

84/B-94019 Okucia budowlane. Klameczki z tarczami   

PN-B-94411:1996 Okucia budowlane. Wymiary części chwytowych klamek    

PN-EN ISO 7050:1999 Wkręty samogwintujące z łbem stożkowym, z wgłębieniem 

krzyżowym   

PN-EN 949:2000 Okna i ściany osłonowe, drzwi, zasłony i żaluzje. Oznaczanie odporności 

drzwi na uderzenie ciałem miękkim i ciężkim   

PN-91/M-82054.19 Śruby, wkręty i nakrętki. Statystyczna kontrola jakości   

PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Własności mechaniczne części złącznych ze stali nierdzewnych, 

odpornych  Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczące systemów 

zapewnienia jakości i zarządzania systemami zapewnienia jakości.  

PRZEPISY :  

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jedn. z 2000r. Dz. U. Nr 106, poz. 1126 

ze zmianami)  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dot. 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 

120 poz.  

1126)  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.  
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Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 07.04.2004 roku w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Arkady 1989   

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.  

  

 

 

 

 


