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I1. Niniejsza specyfikacja obejmuje:

— Wymagania ogolne

— Roboty budowlane — poszerzanie otworow w $cianach, rozbiorka i murowanie Scianek
dziatowych

— Roboty wykonczeniowe - tynki

— Roboty wykonczeniowe — glazura, terakota

— Roboty wykonczeniowe — malowanie

— Stolarke drzwiowa

— Instalacje wodociggowe

— Instalacje kanalizacyjne

— Instalacje elektryczne

Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)
45262500 Roboty murarskie i murowe

454200007 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz stolarki ciesielskiej
45431200-9 Kladzenie glazury

45442100-8 Roboty malarskie

45324000-4 Roboty w zakresie oktadziny tynkowej
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45311100-1 Roboty w zakresie przewodow instalacji
elektrycznej
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogolne dotyczace
wykonania i odbioru robdt jako elementu zadania ,,Modernizacja pomieszczen w budynku
Zespotu Szkolno — Przedszkolnego nr 4 w Nakle nad Notecia.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawg opracowania szczegdtowej specyfikacji
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjami
- Roboty budowlano — remontowe

1.4. Okreslenia podstawowe

Ilekro¢ w ST jest mowa o:

aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng oceng techniczng wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatnos$¢ do stosowania w budownictwie,

ateScie — §wiadectwo oceny wyrobu lub materiatu pod wzgledem jako$ci i bezpieczenstwa
uzytkowania wydane przez upowaznione instytucje panstwowe i specjalistyczne placowki
naukowo-badawcze,

obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcg catos$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzagdzeniami,

c) obiekt matej architektury;

bezpieczenstwie realizacji robot budowlanych— zgodnie z przepisami bhp warunki
wykonania rob6t budowlanych, ale takze prawidtowa organizacja placu budowy 1
prowadzonych rob6t oraz ubezpieczenie wykonawcy od odpowiedzialnosci cywilnej w
zwigzku z ryzykiem zawodowym,

budynku — nalezy przez to rozumiec¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach,

budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub
obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne, wolno stojagce maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem
urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie
sciekow, sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i
podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze cz¢$ci budowlane urzadzen technicznych (kottow, piecow przemystowych i
innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i1 urzadzenia, jako odrgbne pod wzgledem
technicznym cze$ci przedmiotoéw sktadajacych sie na cato$é uzytkowa,

budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu,
a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowg obiektu budowlanego,

certyfikacie — znak bezpieczenstwa materiatu lub wyrobu wydany przez specjalistyczna,
upowazniong jednostke naukowo — badawcza lub urzad panstwowy, wskazujacy, ze
zapewniona jest zgodnos$¢ wyrobu z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentoéw
technicznych,
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czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czg$¢ obiektu budowlanego
zdolng do spelniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do
odebrania i przekazania do eksploataciji,

dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe ), zgtoszenie robot
wraz z zalaczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow
czesciowych 1 koncowych, w miarg potrzeby, rysunki 1 opisy stuzace realizacji obiektu,
operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu —
takze dziennik montazu,

dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi,

drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowana, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich
wykonywania, przewidziang do usunigcia po ich zakonczeniu,

dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzegdowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i okolicznos$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot,
elemencie robdt — wyodrebnione z cato$ci planowanych robot ich rodzaje, badz stany
wznoszonego obiektu, stuzace planowaniu, organizowaniu, kosztorysowaniu i rozliczaniu
inwestyciji,

grupach, klasach, kategoriach robot — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wsp6lnego
Stownika Zaméwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z p6zn. zm.),

inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne 1 praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzor nad budowa obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie 1 wykonuje biezaca kontrole
jakosci 1 ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robot
zakrywanych 1 zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak
réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje 1 kolejno$¢ lub wspotzaleznosé
czynnosci obstugi, przegladow 1 zabiegoéw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne 1
bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez
sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

istotnych wymaganiach — oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i
pewnych innych aspektéw interesu wspolnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane,
inwestorze — osoba fizyczna lub prawna, inicjator i uczestnik procesu inwestycyjnego,
angazujgca swoje Srodki finansowe na realizacj¢ zamierzonego zadnia,

kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do
kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszaca ustawowa odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe,

kontroli technicznej — ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod katem jego
zgodnosci z Polskimi Normami, przeznaczeniem i przydatnoscig uzytkowa,

kosztorysie— dokument okres$lajacy ilo$¢ i warto$¢ robot budowlanych sporzadzany na
podstawie: dokumentacji projektowej, przedmiaru robot, cen jednostkowych robocizny,
materialu, narzutow kosztow posrednich i zysku,

kosztorysie ofertowym- wyceniony kompletny kosztorys $lepy,

laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
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niezbedne do przeprowadza nianie zbednych badan i prob zwigzanych z oceng jakosci
stosowanych wyroboéw budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robot,

materialach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
roOwniez rozne tworzywa i wyroby niezb¢dne do wykonania roboét, zgodnie z dokumentacjg
projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru,
normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako
»standardy europejskie (EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z og6lnymi
zasadami dziatania tych organizacji,

obiekcie budowlanym — budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi, budowla
stanowigca calo$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami, obiekt matej
architektury,

obiekcie malej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w
szczegolnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

¢) uzytkowe shuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, Smietniki.

obmiarze— wymierzenia, obliczenia ilo§ciowo — warto$ciowe faktycznie wykonanych robot,
prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to rozumiec¢
tytul prawny wynikajacy z prawa wlasnos$ci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego
uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych,

Polska Norma(PN) — dokument okreslajacy jednoznacznie pod wzgledem technicznym i
ekonomicznym najistotniejsze cechy przedmiotow. Normy w budownictwie stosowane sg
m.in. Do materialdéw budowlanych, metod, technik i technologii budowania obiektow
budowlanych,

pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjng zezwalajaca na
rozpoczegcie 1 prowadzenie budowy lub wykonywanie robdt budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego,

poleceniu Inspektora Nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot
lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy,

projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca
autorem dokumentacji projektowej,

robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowg, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego,

rejestrze obmiarow — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, shuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych robdt w formie wyliczen, szkicow 1 ewentualnie dodatkowych zatacznikow.
Wpisy w rejestrze obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
budowlanego,

robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sa mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilosci 1 wymogoéw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia
robot,

robotach zanikajacych— roboty budowlane, ktorych efekty sg zakrywane w trakcie
wykonywania kolejnych etapéw budowy,

rusztowaniu — konstrukcja jednorazowa (na ogoét drewniana), systemowa wielokrotnego
uzytku (z rur stalowych lub aluminiowych) lub specjalna ( np. wiszace), stuzaca jako pomost
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roboczy do wykonywania robo6t na poziomie przekraczajagcym dopuszczalng przepisami,
bezpieczng pracg¢ na wysokosci,

tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie
potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i
wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe,

terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy,

terenie zamknietym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamknigty, o ktorym mowa w
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewng¢trznych i Administracji
oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gorniczego.
urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki,
ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych,

wlasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wlasciwosci okre§lonych
w rozdziale 8.,

wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisOw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrob pojedynczy
lub jako zestaw wyborow do stosowania we wzajemnym polaczeniu stanowigcym integralng
catos$¢ uzytkowa,

Wspolnym Slowniku Zaméwien — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamoéwien publicznych. Sktada si¢ ze stownika
gléwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowiazuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV
do okreslania przedmiotu zamdwienia przez zamawiajacych z 6wczesnych Panstw
Cztonkowskich UE stato si¢ obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo
zamowien publicznych przewidzialo obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od
dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.,

zarzadzajacym realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robot 1 administrowania umowa w zakresie
okreslonym w udzielonym pelnomocnictwie (zarzadzajacy realizacjg nie jest obecnie prawnie
okreslony w przepisach),

1.5. Wykaz dokumentacji zadania inwestycyjnego
Przedmiar robot, kosztorys ofertowy.

1.6. Ogolne wymagania dotyczace robét
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
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1.6.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
pod lokalizacj¢ 1 wspotrzedne punktéw gléwnych obiektu oraz reperow, przekaze dziennik
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

Wykonawca opracuje (lub zapewni opracowanie) projekt organizacji budowy:

szczegbtowe zestawienie ilosci robdt z charakterystyka techniczng, metody i systemy
wykonania robdt z uwzglednieniem srodkow realizacji jak: materiaty, maszyny i urzadzenia
pomocnicze, zatrudnienie i inne, harmonogramy wykonania robot, pracy maszyn i urzadzen
plany zatrudnienia, zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materialow 1 prefabrykatow,
instrukcje montazowe i bhp, rysunki robocze specjalnych rusztowan i deskowan.

1.6.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, czg¢$¢ graficzng, obliczenia i
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy,
uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektows:

dostarczong przez Zamawiajacego,

sporzadzong przez Wykonawce.

1.6.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w cho¢by
jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w calej
dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obowigzuje kolejnos¢
ich wazno$ci wymieniona w ,,0gdlnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona
odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci
podane na rysunku wielkoS$ci liczbowe wymiarow sa wazniejsze od odczytu ze skali
rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maja by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa 1 SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej 1 w SST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu
tolerancji. Cechy materialow 1 elementoéw budowli musza by¢ jednorodne 1 wykazywac
zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie beda zgodne z
dokumentacja projektowg lub SST i majg wptyw na niezadowalajgcg jako$¢ elementu
budowli, to takie materialy zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.6.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
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Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i1 przyjmuje sig, ze jest
wiaczony w cene umowna.

1.6.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony §rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy 1 wykonywania robdt wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $§rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwos$ci dla osob lub whasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bgdzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje, warsztatdw, magazynoéw i drog dojazdowych,

2) srodki ostroznosci 1 zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

b) mozliwo$cig powstania pozaru.

1.6.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym
jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.

1.6.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji 1 urzadzen zlokalizowanych na terenie budowy,
takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji.

1.6.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatow 1 wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciagly
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.

1.6.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy.
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W szczeg6lnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajagcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprz¢t 1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.
Uznaje sie¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.6.10. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty 1 urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.6.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow 1 wytycznych podczas
prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z
dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia
1997 r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169 poz.
1650).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych 1 bedzie w petni odpowiedzialny za
wypehienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod 1 w sposob ciagly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich
dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen 1 inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania materialéw do elementéw konstrukceyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materialéw i1 odpowiednie aprobaty techniczne lub §wiadectwa
badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrodla spelniajg wymagania SST
W czasie postepu robot.

Pozostate materialy budowlane powinny spelnia¢ wymagania jakosciowe okre§lone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktorych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach
Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materialdw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wladz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wiaczajac w to zrodta wskazane
przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilo$ciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek zloza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materialdow do robdt, chyba ze postanowienia ogolne lub
szczegotowe warunkdw umowy stanowig inacze;.
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Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujagcymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one
potrzebne do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$c¢ i
wiasciwo$¢ do robot i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania r6znych
rodzajow materialdéw do wykonywania poszczegdlnych elementéw robot Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji
robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba 1 wydajnos¢ sprzgtu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umows3.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony
srodowiska 1 przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentoéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wtasciwos$ci przewozonych
materialow.
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Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda speinia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na
osie moga by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca begdzie usuwaé na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robot wykonawca opracuje:
projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac si¢ z czgsci opisowej i
graficznej, plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ), projekt organizacji budowy,

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa lub kontraktem
oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych roboét, za ich zgodnos$é z
dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robot oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.3. Wykonawca jako wytworca odpadow jest zobowigzany zutylizowac je zgodnie z ustawg
o gospodarowaniu odpadami i na swdj koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakoSci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony
sposOb wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace
wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

organizacj¢ wykonania robot, w tym termin i sposob prowadzenia robot,

organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos$¢ 1 terminowos¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot,

system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych
robot,

wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiardw,

wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

rodzaje 1 ilo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

6.2. Zasady kontroli jakosci robot
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Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg jakosci robdt i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac w to personel, sprzet,
zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek i badan materiatéw oraz
robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialdw oraz robot z czestotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i1 robot
ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek. Na
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych
materialow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawcg 1 zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania 1 pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystapieniem do pomiardéw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wediug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jako$ci 1 zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrodia ich wytwarzania. Do
umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy 1 producenta materialow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez
Wykonawcg, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow 1 robdt z wymaganiami SST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawcg.
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Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materialdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robdt z dokumentacja projektowa i SST. W
takim przypadku, catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wlasciwych przepis6w i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z
1998 r. (Dz. U. 99/98),

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

3. Polska Normg lub

4. aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 i ktdre spetniaja wymogi SST.

5. znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r.
(Dz. U. 98/99).

6. W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty s3 wymagane przez SST, kazda ich
partia dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob
jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzegdowym obowigzujagcym Zamawiajacego
1 Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco 1 bedg dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bgdg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i1 Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej, uzgodnienie przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci 1 harmonogramédw robot, terminy
rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementdow robot, przebieg robdt, trudnosci i
przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, uwagi i polecenia
Inspektora nadzoru, daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu, zgloszenia i
daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych 1 ostatecznych
odbioréw robot, wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, dane dotyczace sposobu
wykonywania zabezpieczenia robot, dane dotyczace jakos$ci materiatdéw, pobierania probek
oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzal,
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wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat, inne
istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy begda
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robot.

[2] Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementow robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ sukcesywnie w
jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia
zataczniki do odbioru robo6t. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentoéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

[5] Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z
dokumentacja projektowa 1 SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robot 1 terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robdt. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie.
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Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestosciag wymagang do celu miesieczne;j
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

Podstawa dokonywania obmiaréw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegbdlnych pozycji, jest zatagczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materialow

Zasady okreslania ilo$ci robdt podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub
w KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i kosztorysowej przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
calym okresie trwania robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow roboét

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewodow kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

c¢) odbiorowi czgsciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robot oraz ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna
zakryciu.

Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt 1 poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robot. Odbioru
tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ 1 ilo§¢ robot ulegajacych
zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacja projektowa, SST 1 uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czg$ciowego robdt dokonuje si¢ dla zakresu robot okres§lonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.
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8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
zakresu (ilo$ci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentdéw, o ktorych
mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnos$ci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czesciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych lub robot
uzupetniajacych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i stali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako§¢ wykonywanych robot w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonaweca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:
1. dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robot,

2. szczegblowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew.
uzupeltniajace lub zamienne),

3. protokoty odbiorow robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

4. protokoty odbioréw czesciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaly),

7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i
programem zapewnienia jako$ci (PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z SST 1 programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robot wiascicielom urzadzen.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
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Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbior pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbioér pogwarancyjny po uptywie okresu rgkojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych
robot zwigzanych z usuni¢ciem wad, ktore ujawnig si¢ w okresie rekojmi 1 gwarancji.
Odbiodr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbior
ostateczny robot (koncowy)”.

Odbidr taki wymaga przygotowania nastgpujacych dokumentow:

umowy o wykonaniu rob6t budowlanych,

protokotu odbioru koncowego obiektu,

dokumentéw potwierdzajacych usunigcie wad zgloszonych w trakcie odbioru koncowego
obiektu (jezeli byly zgloszone wady),

dokumentéw dotyczacych wad zgloszonych w okresie rekojmi oraz potwierdzenia usunigcia
tych wad,

innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia czynnos$ci odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w
dokumentach umownych.

Dla robot wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i1 przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot beda obejmowac:

robocizng bezposrednig wraz z narzutami,

warto$¢ zuzytych materialdow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow 1 transportu na teren budowy,

warto$¢ pracy sprz¢tu wraz z narzutami,

koszty posrednie 1 zysk kalkulacyjny,

podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016 z pdzn. zm.)

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z
2002 r. Nr 147, poz. 1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z
pozn. zm.).
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Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
pozn. zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr
204, poz. 2086).

10.2. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie systemow
oceny zgodnos$ci, wymagan, jakie powinny speinia¢ notyfikowane jednostki uczestniczagce w
ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE. (Dz.
U. Nr 195, poz. 2011).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. w sprawie
europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych
do ich wydawania (Dz. U. z 2004 Nr 237 poz. 2375)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. — w sprawie
ogo6lnych przepisoOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. — w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz.U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych, (tom L, IT, III, IV,
V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-
ozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Wymagania og6lne. Kod
CPV 45000000-7. Wydanie 1, OWEO Promocja — 2005 r.

Norma ISO(Seria 9000, 9001, 9002, 9003 1 9004) Normy dotyczace systemdéw zapewnienia
jakosci 1 zarzadzania systemami zapewnienia jakoSci.

11 SPECYFIKACJA TECHNICZNA POSZCZEGOLNYCH ETAPOW ROBOT

11.1 ROBOTY BUDOWLANE - POSZERZANIE OTWOROW W SCIANACH,
ROZBIORKA I MUROWANIE SCIAN DZIALOWYCH, ROZBIORKA I
DEMONTAZ ELEMENTOW

Przewiduje sie rozbiodrke $cian dzialowych wg zalaczonych do projektu budowlanego
rysunkow. Przewiduje si¢ takze skucie oktadzin $ciennych 1 podlogowych w pomieszczeniach
sanitarnych objetych opracowaniem.
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Gruz betonowy i inne materialy z rozbiorki (wyktadziny, ptytki, elementy stolarki, itp.)
zostang ztozone przez Wykonawce w kontenerze w miejscu wskazanym przez Inzyniera w
sasiedztwie budynku tylko czasowo i1 beda niezwtocznie i na biezgco wywozone na
wysypisko odpadow. Dziedzince i place, na ktorych sktadowane bgda kontenery na materiaty
rozbiérkowe muszg by¢ utrzymywane stale w czystosci. Prace rozbiérkowe wykonywaé
rgcznie ze wspomaganiem mechanicznym. Przy wykonywaniu robot rozbiorkowych nalezy
bezwzglednie przestrzegaé przepisow BHP 1 wykonac stosowne zabezpieczenia.

Poszerzenie otworow drzwiowych.
Nadproza dostarczone na budowe powinny by¢ proste, bez widocznych pgknieé¢, ubytkoéw i
innych uszkodzen mechanicznych. Elementy prefabrykowane dostarczone na budowe musza
posiadac atesty i certyfikaty producentow odpowiadajace normom.
Nadproza w $cianie istniejgcej nalezy wykona¢ przed poszerzeniem otworu. Nadproze nalezy
wykonywa¢ dwuetapowo. W pierwszym etapie nalezy wykonac¢ bruzde z jednej strony §ciany
i osadzi¢ skrajne nadproze. Nadproza SBN lub z dwuteownika (alternatywnie ceownika)
nalezy uktada¢ na murach na warstwie zaprawy cementowej klasy minimum M10 o grubosci
zaprawy minimum 20mm. Podczas montazu nadproza strunobetonowego nalezy zwroci¢
szczegolng uwage na oznaczenie gornej ptaszczyzny prefabrykatu. Zbrojenie bezwzglednie
musi znajdowac si¢ w dolnej czgsci prefabrykatu. Drugi etap mozna rozpocza¢ po uzyskaniu
przez zaprawg, na ktorej osadzono belke 50% wytrzymatosci. Drugi etap obejmuje wykonanie
bruzdy i osadzenie belki nadproza z drugiej strony $ciany. Niedozwolone jest wykuwanie
bruzd z obu stron na raz, nie nalezy prowadzi¢ poszerzania otworow drzwiowych w drzwiach
sasiadujacych w tym samym czasie. Otwory mozna rozku¢ po uzyskaniu 75% wytrzymatosci
betonu i zaprawy zastosowanej w nadprozu (po 7 dniach). Otwory w $cianach istniejacych
mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu lekkich elektronarzedzi.
Murowanie $cianek dziatowych — wg zatagczonych do projektu budowlanego
rysunkow. Materiaty:

— pustaki z gazobetonu

— zaprawy murarskie dla materialow gazobetonowych

— nadproza strunobetonowe
Wymagania dla materiatlow
Bloczki nie mogg by¢ uszkodzone, ich $cianki powinny by¢ proste bez rys i pgknig¢. Pustaki
dostarczone na budowe muszg posiadac atesty 1 certyfikaty odpowiadajace normom.
Ogolne zasady wykonania robot
Sciane z betonu komérkowego nalezy murowaé na zaprawie cementowo- wapiennej marki
30. W czasie murowania co jaki$ czas nalezy sprawdza¢ poziomicg i wg¢zem wodnym
doktadno$¢ robot. Bloczki powinny by¢ uktadane w taki sposob, aby ich krawedzie tworzyty
uktad wzajemnie prostopadtych linii prostych. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na
przewigzanie poszczegolnych bloczkoéw. Ich wigzanie w murze powinno zapewniac
przekrywanie spoin pionowych dolnej warstwy przez bloczki warstwy gornej z przesunigciem
bloczkéw obu warstw wzgledem siebie nie mniej niz 5 cm. Mury z bloczkéw z betonu
komorkowego nalezy wykonywac z zachowaniem spoiny o grubosci nie przekraczajacej 15
mm — w przypadku spoin poziomych, i 10 mm — w przypadku spoin pionowych.
Zaprawa powinna by¢ uzyta w ciggu 2 godzin od czasu jej przygotowania, a jezeli
temperatura otoczenia jest wyzsza niz 25° C lub zastosowano cement szybko twardniejacy - w
ciggu 30 minut. Zaprawa pozostajagca w pojemniku powinna co kilkanascie minut by¢
wymieszana, aby nie dopusci¢ do jej segregacji lub utraty sktadnikow. Nie nalezy dopuszczaé
do przekroczenia przez zaprawe podczas murowania temperatury wyzszej od 30°C. Zaprawy
nie wolno uktada¢ na oblodzonych lub oszronionych elementach. Nie wolno uktada¢ zaprawy
w temperaturze zewnetrznej nizszej lub rownej 4° C bez specjalnego zabezpieczenia
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zaaprobowanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Zaprawa zniszczona przez
przemarznig¢cie musi by¢ usunigta i zastgpiona nowg na koszt wykonawcy.
Otwory w $cianach nalezy przesklepi¢ nadprozami prefabrykowanymi typu L-19. Dhugosc
oparcia na murze z obu stron otworu powinna wynosi¢ minimum 10 cm. Przestrzen wolng
miedzy elementami nadprozy nalezy wypeti¢ chudym betonem z dodatkiem thucznia
ceglanego.
Roboty murarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z okreslonymi ponizej minimalnymi
wymaganiami dla prac wykonczeniowych:
« nier6wno$ci powierzchni nie powinny przekracza¢ 20 mm na catej powierzchni
Sciany,
« odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi nie powinny przekracza¢ 30 mm na calej
wysokosci $ciany,
« odchylenia przecinajacych si¢ powierzchni muréw od kata przewidzianego w
projekcie nie powinny przekracza¢ 6 mm na dlugosci 1 m.
Niedotrzymanie powyzszych wymagan bedzie podstawa do odmowy przyjecia prac
murarskich. Odrzucone elementy zostang naprawione lub wymienione na koszt wlasny
wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana elementéw podlegaja powyzszym warunkom i
muszg by¢ zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Podstawe do odbioru technicznego $cian stanowig nast¢pujace badania:
— sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja,
— sprawdzenia materiatow,
— sprawdzenie zapraw,
— sprawdzenie sposobu utozenia bloczkéw,
— sprawdzenie wygladu powierzchni,
— sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni 1 krawedzi,
— sprawdzenie kata miedzy zaloZonymi ptaszczyznami.
Dokona¢ demontazu elementow wyposazenia: luster, muszli ustepowych, pisuarow i
umywalek wraz z osprzg¢tem. Elementy przekaza¢ do utylizacji zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i wymaganiami. Po demontazu baterii zakorkowac podej$cia wody, dokona¢
zakorkowania odplywow kanalizacyjnych. Demontaz okladzin $ciennych i podtogowych z
ptytek — skucie oktadzin sprzetem elektrycznym oraz utylizacja gruzu.
Wykona¢ obudowe z plyt gipsowo-kartonowych na stelazach aluminiowych w rozwigzaniu
systemowym producenta.

11.2 ROBOTY WYKONCZENIOWE - TYNKI
Rodzaje materiatow

— tynki zwykle cementowo-wapienne
Wymagania dla materiatow
Zaprawy i szpachle uzyte do wykonania tynkow powinny odpowiada¢ wymaganiom polskich
norm:

— cementowo — wapienne — PN-65/B-14503

— piasek odmiany 11 wg BN-69/6721-04
Przygotowanie podloza
Przed przystgpieniem do robot tynkowych powinny by¢ ukonczone wszystkie roboty stanu
surowego, wykonane roboty instalacyjne podtynkowe i zamurowane wszystkie przebicia i
bruzdy oraz osadzone o$cieznice drzwiowe. Podloze winno by¢ przygotowane w sposdb
zapewniajacy jak najlepsza przyczepnos¢ tynku wraz z gruntowaniem. Marka zaprawy do
wykonania tynku powinna by¢ dostosowana do rodzaju i wytrzymatosci podtoza oraz jego
charakteru ubytkowego. Nalezy wykona¢ tynki trojwarstwowe przy zastosowaniu zaprawy
M7. Tynk powinien by¢ na catej powierzchni $cisle powigzany z podtozem, a w tynkach
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wielowarstwowych rownie poszczegdlne warstwy tynku powinny $cisle przylegac¢ do siebie
na catej powierzchni. Tynki powinny by¢ wykonywane w temperaturze otoczenia nie nizszej
niz 5°C.
Przygotowanie podtoza
Podloze powinno by¢ réwne ale szorstkie i przed tynkowaniem obficie zwilzone woda.
Odchylenie od powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie wigksze niz 2 mm na 1 m,
od kierunku poziomego nie wicksze niz 3 mm na 1 m.
Tynki
Podloze - powierzchnia powinna by¢ porysowana ostrym narz¢dziem w sko$ng kratke.
Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze winno by¢ oczyszczone z kurzu migkka szczotka
na sucho, a nastepnie lekko zwilzone woda.
Wady i uszkodzenie powierzchni tynkow.
Nieréwnosci — miejscowe, widoczne na powierzchniach otynkowanych, wynikajace z
techniki wykonania tynku dopuszczalne sg do glebokosci 1 mm oraz dtugosci do 5 cm w
liczbie 3 szt. na 10 m? powierzchni otynkowanej.
Wypryski i specznienia — powstajace na powierzchni tynku z powodu obecno$ci w zaprawie
niezlasowanych czastek wapna, gliny itp. sa niedopuszczalne.
Peknigcia 1 wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworéw
soli przenikajacych z podtoza, plesni itp. sa niedopuszczalne. Zacieki majace postaé trwatych
sladow na powierzchni tynkow sa niedopuszczalne.
Prawidtowos$¢ wykonania powierzchni i krawedzi tynkoéw
Krawedzie przecigcia si¢ plaszczyzn otynkowanych powinny by¢ prostoliniowe.
Dopuszczalne odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. w stosunku do
projektowanego promienia nie powinny przekracza¢ 7 mm (dla tynkoéw kategorii I1I). Tynki
przy szczelinach dylatacyjnych, na stykach z powierzchniami inaczej wykonczonymi, przy
o$cieznicach 1 podokiennikach itp. powinny by¢ zabezpieczone przed peknigciami i
odpryskami przez odcigcie tj. pozostawienie bruzdy o szerokosci 2 do 4 mm, przechodzace;]
przez cala grubo$¢ tynku. Naroza oraz wszelkie obrzeza tynkoéw powinny by¢ wykonczone z
zaokragleniem.
Podstawe do odbioru technicznego tynkdéw stanowig nastepujace badania:
— sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja,
— sprawdzenia materiatow,
— sprawdzenie przyczepnos$ci do podtoza,
— sprawdzenie grubosci,
— sprawdzenie prawidlowo$ci wykonania powierzchni i krawedzi tynkow,
— sprawdzenie wykonczenia tynkdw na stykach, narozach, obrzezach i przy szczelinach
dylatacyjnych,
— sprawdzenie prawidlowos$ci spoinowania i spoziomowania powierzchni tynkéw od
ptaszczyzny lub
zatozonego szablonu,
— sprawdzenie kata miedzy zatoZzonymi plaszczyznami.

11.3 ROBOTY WYKONCZENIOWE - GLAZURA, TERAKOTA
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonywaniem posadzek z terakoty i oktadzin $ciennych z glazury.
Wykaz pomieszczen i sposdb wykonczenia §cian wymagajacych powierzchni zmywalnych 1
posadzek wg dokumentacji, gdzie okreslono powierzchnie poszczegolnych pomieszczen.
Materiaty- wymagania:

— plytki szkliwione z potyskiem o powierzchni fakturowanej /antyposlizgowe / — IV klasa

Scieralnosci, kolor nalezy uzgodni¢ z Inwestorem,
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— glazura — szkliwiona nieprzepuszczalna,
— kleje do posadzek, — silikon,

— masa uszczelniajaca ,

— przepona wodoszczelna.

Wiasciwosci plytek podtogowych terakotowych:
barwa: wg wzorca producenta,
— nasigkliwo$¢ po wypaleniu: nie mniej niz 2,5%,
— wytrzymatos$¢ na zginanie: nie mniejsza niz 25,0
MPa,

— $cieralno$¢: nie wiecej niz 1,5 mm,

— mrozoodpornos¢: liczba cykli nie mniej niz 20,

— kwasoodpornos¢: nie mniej niz 98%,

— tugoodpornos¢: nie mniej niz 90%.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

— dhugos$¢ i szerokos$é: £1,5 mm,

— grubosé: £0,5 m,

— krzywizna: 1,0 mm.
Gresy — wymagania dodatkowe:

— twardo$¢ wg skali Mahsa: 8,

— Scieralno$¢: V klasa Scieralnosci,

— w sanitariatch wykonane jako antyposlizgowe.
Plytki gresowe 1 terakotowe muszg by¢ uzupetnione nast¢pujacymi elementami:

— listwy przypodtogowe,

— katowniki,

— narozniki.

Materiaty pomocnicze
Do mocowania ptytek mozna stosowac zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa albo
klej.
Do wypelnienia spoin stosowa¢ zaprawy wg. PN-75/B-10121:

— zaprawe¢ z cementu portlandzkiego 35 — biatego 1 maczki wapienne;,

— zaprawe¢ z cementu 25, kredy malarskiej 1 maczki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej kazeiny.
Do wykonania posadzek z ptytek mozna przystapi¢ po zakonczeniu robot budowlanych, robot
tynkarskich oraz robot instalacyjnych wraz z probami ci$§nieniowymi instalacji.
Zagruntowanie podtoza.
Przed wykonaniem izolacji podtoza nalezy je oczysci¢ 1 doktadnie odkurzy¢, a nastgpnie
zagruntowac¢ za pomocg pedzla lub migkkiej szczotki, nie dopuszczajac do tworzenia si¢
katuz. Po czterech godzinach przystepuje si¢ do przygotowania przepony uszczelniajace;.
Przepone mozna na zagruntowane podtoze naktada¢ pedzlem. Aby uzyska¢ powtoke
wodoszczelng konieczne jest naniesienie dwoch warstw o tgcznej grubosci ok. 0,8 mm. Druga
warstwe mozna nanosi¢ nie wezesniej niz po uptywie pot godziny. W narozach (na styku ze
Scianami) przepong nalezy wzmocni¢ ta§ma uszczelniajaca wklejong w $wieza pierwsza
warstwe preparatu uszczelniajgcego, catos¢ pokry¢ drugg warstwa materiatu. Przepong
uszczelniajgca nalezy wyprowadzi¢ do wysokosci 20-30 cm powyzej punktéw czerpalnych
wody.
Uktadanie plytek.
Po upltywie pottorej godziny na przeponie mozna juz mocowac ptytki ceramiczne, stosujac
zaprawe klejaca, przeznaczong do podlozy odksztatcalnych. Sypka zaprawe trzeba wymieszac
z wodg przy uzyciu wiertarki z mieszadtem. Po podiozu rozprowadza si¢ ja paca z¢bata. Jej
zeby powinny by¢ tym wieksze, im wieksze sg plytki. Po docis$nigciu §wieza zaprawa musi
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pokrywa¢ co najmniej 2/3 powierzchni montazowej ptytki. Jesli tak nie jest, nalezy
zastosowac pace o wigkszych zebach. Przy rozprowadzaniu kleju wierzchotki zebow musza
dotyka¢ podtoza, a paca musi by¢ trzymana pod jednakowym katem.

Wigksze ptytki zaleca si¢ dobija¢ mtotkiem gumowym.

Terakote nalezy uktada¢ zachowujac szeroko$¢ spoin max. 3 mm. Uzyskanie jednakowego
ich rozmiaru utatwi stosowanie krzyzykoéw dystansowych. Po uptywie dwoch dni mozna
przystapi¢ do spoinowania. Naroza oraz miejsca przy przyborach nalezy uszczelni¢ silikonem
w kolorze fug. Fuge nalezy wciska¢ w przestrzenie miedzy ptytki. Nadmiar trzeba zebrac
wilgotna, czesto plukana gabka, a wyschniety nalot usuna¢ sucha szmatka. Silikon
wprowadza si¢ w naroza pistoletem i w ciggu 5 minut wygtadza powierzchnie spoiny
narzgdziem zwilzonym wodnym roztworem mydia.

Kontrola jakoSciowa robot

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent ptytek
posiada atest wyrobu. Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zada¢ od
producenta wynikow biezacych badan wyrobu na $Scieranie w przypadku terakoty.
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania posadzki z ptytek terakotowych i oktadziny z glazury
polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami
niniejszej ST: Spoiny miedzy ptytkami powinny mie¢ szeroko$¢ max. 3 mm (w kazdym
pomieszczeniu jednakowa). Spoiny powinny przebiegaé prostoliniowo. Posadzka powinna
by¢ czysta. Ewentualne zabrudzenia kitem lub zaprawa nalezy usuna¢ niezwlocznie w czasie
uktadania ptytek. Powierzchnia posadzki powinna by¢ rowna i stanowi¢ ptaszczyzne pozioma
albo o okreslonym pochyleniu spadku. Nierownosci powierzchni mierzone jako przeswity
miedzy dwumetrowg tatg a posadzka nie powinny wynosi¢ wigcej niz 5 mm na calej dlugosci
taty. Spadki plaszczyzn posadzek w kierunku kratki Sciekowej — 1 %. Wykona¢ izolacj¢ z foli
W ptynie na posadzkach i1 §cianach pomieszczen.

11.4 ROBOTY WYKONCZENIOWE — MALOWANIE I GLADZIE

Materiaty:

- farba dyspersyjna akrylowa do wnetrz nawierzchniowa,

- farby podktadowe - gtadzie gipsowe.

Nalezy zastosowac farby ekologicznie bez rozpuszczalnikow.

Malowanie $cian 1 sufitow po uprzednim gruntowaniu.

Podtoze musi by¢ czyste, suche, trwale odtluszczone. Przed wykonaniem warstwy
nawierzchniowej wykona¢ gruntowanie podloza farbg rozcienczong ok. 20%. Zastosowac
farbe o stopniu potysku — mat.

Nie malowa¢ w temperaturze ponizej +501C.

Badanie powlok przy odbiorach nalezy przeprowadza¢ po zakonczeniu wykonania, nie
wczesniej niz po 7 dniach.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich polega na:

— stwierdzeniu rOwnomiernego roztozenia farby,

— stwierdzeniu jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorem producenta,

— stwierdzeniu braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego
pigmentu lub wypetniaczy,

— stwierdzeniu braku plam, smug, zaciekow, pecherzy, odstajacych ptatow powloki 1
widocznych okiem nieuzbrojonym $§ladow pedzla itp. w stopniu kwalifikujgcym
odbierang powierzchni¢ malowana do powtok o dobrej jakosci wykonania.

Sprawdzenie zgodnos$ci barwy powtoki ze wzorcem polega na pordwnaniu w §wietle
rozproszonym barwy wyschnigtej powloki malarskiej z barwg wzorca, ktory w przypadku
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naktadania powtok bez podktadu wyréwnawczego na tynki i betony, powinien by¢ wykonany
na takim samym podtozu, o powierzchni mozliwie zblizonej do faktury podtoza.

Sprawdzenie potysku nalezy wykona¢ przez ogledziny powtoki w §wietle rozproszonym.
Rodzaj potysku przy powtokach matowych — potysk matowy, tj. nie dajacy potysku w §wietle
odbitym.

Sprawdzenie odpornosci na zarysowanie przeprowadza si¢ metoda uproszczong — przez
zarysowanie powtoki w kilku miejscach paznokciem. Powtoka jest odporna na zarysowanie
jesli po wykonaniu proby nie wystapig na niej rysy widoczne okiem nieuzbrojonym.

Na $cianach i sufitach przewidzianych do malowania wykona¢ gladzie gipsowe, nowe oraz
uzupelnienie istniejgcych gladzi, wyréwnanie powierzchni.

11.5 STOLARKA DRZWIOWA
Rodzaje materiatow:

— drzwi wg projektu budowlanego

— infiltracja powietrza — napowietrzanie higrosterowane

(nawiewniki)

— okucia obwiedniowe

— zamki wpuszczane

— drzwi wewngetrzne drewniane HDF

— pianka montazowa
Sprawdzenie wygladu zewngtrznego polega na:

— stwierdzeniu niezniszczonych czy uszkodzonych fragmentéw i narozy,

— jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorem producenta,

— braku plam, smug, zaciekow, pecherzy, odstajacych ptatow powtoki i zarysowan.
Osadzanie stolarki drzwiowej
Doktadno$¢ wykonania o$ciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robdt murowych.
Oscieznice mocowac za pomocg kotew lub hakow osadzonych w osciezu. Os$cieznice nalezy
zabezpieczy¢ przed korozja biologiczng od strony muru. Szczeliny miedzy os$cieznicg a
murem wypelni¢ materialem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu swiadectwem ITB.
Przed trwalym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o$cieznic w pionie i poziomie.
Istniejaca stolarka drzwiowa przewidziana do demontazu, skrzydta nalezy zdemontowac,
oscieznice wyku¢ z muru. Przed wykuciem oscieznic upewnic si¢ ze ich wykucie nie
spowoduje uszkodzenia muru w razie potrzeby podeprzeé stropy. Roboty prowadzi¢ zgodnie
z przepisami i wymaganiami BHP.

11.6 INSTALACJA KANALIZACYJINA

Zaprojektowang instalacje kanalizacji sanitarnej wykonywac przy wykorzystaniu
istniejacego przytacza instalacji kanalizacyjnej. Rurg kanalizacyjng z pvc, ktora jest
przycinana na placu budowy nalezy najpierw oczyscic, a potem wyznaczy¢ miejsce jej
przecigcia.
Podczas cigcia nalezy korzysta¢ z pilty o drobnych zgbach, a przede wszystkim nalezy
pamigtac o zachowaniu kata prostego. Aby zachowac kat prosty nalezy korzysta¢ ze skrzynki
uciosowej lub owing¢ rure kartkg papieru. Przed wykonaniem potaczenia przycigty koniec
nalezy oczysci¢ z zadziorow i zukosowac pod katem 15% za pomoc pilnika. Nie nalezy
przycina¢ ksztattek. Aby wykonac potaczenie, nalezy posmarowac koniec srodkiem
poslizgowym na bazie silikonu, a nastgpnie wprowadzi go do kielicha, a do oporu. Nastgpnie
zaznaczy pisakiem rur¢ na krawedzi kielicha 1 wysung¢ ja na odleglo$¢ okoto 10mm.
Koncowki ksztattek mozna catkowicie wsung¢ do kielichow. Prowadzenie instalacji powinno
by¢ zgodne z zaleceniami norm: PN-81/C-10700 ,,Instalacje kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze." Przewody kanalizacyjne powinny by¢ uktadane kielichami w
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kierunku przeciwnym do przeptywu ciekow. Przewody kanalizacyjne w budynku nie powinny
by¢ prowadzone nad przewodami zimnej i cieptej wody, centralnego ogrzewania oraz gotymi
przewodami elektrycznymi. Minimalna odlegto$¢ przewodéw z PVC od przewodow
cieplnych powinna wynosi 0,1 m mierzac od powierzchni rur. W przypadku, gdy odlegltos¢ ta
jest mniejsza, nalezy zastosowac izolacj¢ termiczng. Izolacj¢ termiczng nalezy wykonac
rownie wtedy, gdy dziatanie dowolnego zrodia ciepta mogltoby spowodowaé podwyzszenie
temperatury $cianki przewodu powyzej +45°C. Przewody kanalizacyjne moga by¢
prowadzone po $cianach albo w bruzdach lub kanatach pod warunkiem zastosowania
rozwigzania zapewniajacego swobodne wydtuzanie przewodow. W miejscach, gdzie
przewody kanalizacyjne przechodzg przez $ciany lub stropy, pomiedzy $ciankg rury a
krawedzig otworu w przegrodzie budowlanej powinna by¢ pozostawiona wolna przestrzen
wypetniona materialem utrzymujgcym stale stan plastyczny. Spadki podejs¢ odptywowych z
przyboréw sanitarnych wynikaja z zastosowanych trojnikow taczacych podejsécie
kanalizacyjne z przewodem spustowym i zasady osiowego montazu przewodow; powinny
wynosi minimum 2%. Przewody nalezy mocowac¢ do konstrukcji budynku za pomoca
uchwytéw lub obejm. Powinny one mocowa¢ przewody pod kielichami. Wszystkie elementy
przewoddéw spustowych powinny by¢ mocowane niezaleznie. Syfony odptywowe mozna
taczy¢ z instalacja kanalizacyjng za pomoca ztagczek kolanowych i ztagczek przejsciowych. W
kielich zlaczki kolanowej/przej$ciowej nalezy wlozy¢ manszet (w zaleznosci od $rednicy
zewnetrznej rury odplywowej syfonu mozna wykorzysta¢ manszety o Srednicy wewnetrznej
32, 40 lub 50 mm). Nastepnie po posmarowaniu wewnetrznej czesci manszety srodkiem
poslizgowym wsunaé w $rodek rury odptywowej syfonu. Istnieje rowniez mozliwos¢
alternatywnego potaczenia instalacji z rur odplywow syfonu: z kielicha kolana lub trojnika o
srednicy 40 lub 50 mm nalezy wyja¢ uszczelke wargowa, a w to miejsce nalezy wlozy¢ jedna
z manszet. Pion zakonczy¢ automatycznym zaworem napowietrzajagcym umieszczonym pod
sufitem pomieszczenia. Zawory nalezy zawsze montowac pionowo. Badania szczelno$ci
powinny by¢ wykonane przed zakryciem kanalow, w ktoérych prowadzona jest kanalizacja
wewnetrzna:

- podejscia 1 przewody spustowe nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego

przeplywu przez nie wody;
- poziomy odplywowe sprawdzi¢ na szczelno$¢ poprzez ogledziny po napetnieniu woda
instalacji powyzej kolana laczacego pion z poziomem

Odbiory migdzyoperacyjne polegaja na sprawdzeniu:

- przebiegu tras kanalizacyjnych,

- szczelnosci potaczen kanalizacyjnych,

- sposobdw prowadzenia przewoddéw poziomych i pionowych,

- elementéw kompensacji, lokalizacji przyborow sanitarnych
Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te elementy urzadzen instalacji, ktore zanikajg w
wyniku postepu robot. Przy odbiorze koncowym nalezy przedtozy¢ protokoty odbioréw
czg$ciowych, badan szczelnosci, a takze sprawdzi¢ zgodno$¢ stanu istniejagcego z
dokumentacja techniczng. Ponadto nalezy skontrolowac:

- uzycie wlasciwych materiatow;

- odleglosci przewodow kanalizacji wewnetrznej od przewodow cieplnych;

- prawidlowos$¢ wykonania potaczen;

- prawidlowo$¢ wykonania mocowania punktow przesuwnych;

- wielkosci spadkow przewodow;

- prawidlowosci zainstalowania przybordéw sanitarnych.
Jezeli wszystkie badania kontrolne dadzg wynik dodatni, wykonane roboty nalezy uzna¢ za
wykonane zgodnie z wymogami normy. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik
ujemny, cato$¢ robot lub ich czg$¢ nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm. W tym
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przypadku Wykonawca obowigzany jest dokona¢ poprawek i przedstawi¢ je do ponownego
odbioru.

Dokona¢ demontazu elementéw wyposazenia: muszli ustegpowych, pisuaréw, podtogowych
kratek wpustowych 1 umywalek wraz z osprzetem. Elementy przekaza¢ do utylizacji zgodnie
z obowigzujacymi przepisami i wymaganiami. Po demontazu baterii zakorkowac podejscia
wody, dokona¢ zakorkowania odpltywow kanalizacyjnych.

11.7 INSTALACJA WODOCIAGOWA
Instalacje wykona¢ z rur PEX-AL . Wpigcie do istniejacych podejs¢ instalacyjnych. Do
uszczelnienia zlgczy uzywac tasm teflonowych lub konopi nasgczonych pastami teflonowymi.
Przewody beda prowadzone na $cianach oraz w bruzdach pod tynkiem w przestrzeni
montazowej §cian. Jako armatura odcinajgca zamontowane zostang kulowe zawory
przelotowe. Trasy przewodow powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji
powykonawczej. Przewody prowadzone po $cianach lub pod stropami powinny spoczywac na
podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach,
zawieszeniach) usytuowanych w odstgpach nie mniejszych niz:

- rurociaggi montowane pionowo - 2,0 m
- rurociagi montowanych poziomo —1,5m

Podejscia doptywowe do armatury czerpalnej nalezy mocowaé przy punktach poboru wody.
Przewody mocowac¢ do elementéw konstrukcji za pomocg uchwytow stalowych. Konstrukcja
uchwytoéw stosowanych do mocowania przewoddéw poziomych powinna zapewni¢ swobodne
przesuwanie si¢ rur. Przy przejsciu przewodu przez przegrod¢ budowlang nalezy stosowac
tuleje ochronne. Tuleja powinna by¢ w sposob trwaty osadzona w przegrodzie budowlane;.
Tuleja powinna by¢ wykonana z rur o $rednicy wewng¢trznej wigkszej od Srednicy
zewngtrznej rury, przewodu co najmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegréod pionowa.
Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubosci przegrody pionowej o ok. 2 cm z kazde;j
strony. Przestrzen mig¢dzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona
materiatem trwale plastycznym niedziatajacym korozyjnie na rurg, umozliwiajagcym jej
wzdluzne przemieszczanie si¢ 1 utrudniajgcym powstanie w niej naprezen Scinajacych. W
tulei ochronnej nie po winno znajdowac si¢ zadne potaczenie rury i przewodu. Przy
prowadzeniu rurociggoéw w bruzdach pod tynkiem do zamurowania bruzd uzywac tylko
zaprawy nie zawierajacej wapna. Do montazu mozna uzy¢ jedynie elementdw, ktore w zaden
sposob nie zostaty uszkodzone podczas transportu 1 magazynowania. Rury 1 ksztattki chroni¢
przed uderzeniami, czy innymi przyczynami uszkodzen mechanicznych. Do zamknigcia
kolanek $ciennych (np. podczas proby ci$nieniowej) zalecane jest wykorzystanie korka
plastikowego. Zawory przelotowe odcinajagce montowa¢ w miejscach oznaczonych na
rysunkach. Zawory te powinny by¢ zlokalizowane w miejscach tatwo dostgpnych. Armatura
stosowana w instalacjach wodociggowych powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie 1
temperatura) danej instalacji. Jezeli w projekcie nie sa podane specjalne wymagania, 0$
armatury czerpalnej $ciennej powinna pokrywac si¢ z 0sig symetrii przyboru.

Przed przystapieniem do wlasciwych czynno$ci zwigzanych z regulacja instalacji nalezy
urzadzenie kilkakrotnie przeptukac czysta woda (najlepiej wodg pitng), a do stwierdzenia
wyptywu wody czystej. Urzadzenie instalacji wodociggowej wody pitnej uwaza si¢ za
wyregulowane, jezeli woda wyptywa z najwyzej potozonych punktéw czerpalnych, a czas
napetniania zbiornikoéw sptukujacych nie przekracza 2 minuty. Przed przystapieniem do
pomiaru temperatury cieptej wody nalezy wyregulowac prace zrodta ciepta. Urzadzenie
cieptej wody mozna uzna¢ za wyregulowane, jezeli z kazdego punktu ptynie woda o
temperaturze +55°C - +60°C. Pomiaru temperatury nalezy dokona¢ po 3 minutach od
otwarcia zaworu czerpalnego. Pomiar temperatury cieptej wody nalezy dokona¢ termometrem
rteciowym z podziatka 1°C. Instalacj¢ wodociggowa po zakonczeniu montazu nalezy
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podda¢ badaniom na szczelno$¢. Mozna dokona prob szczelnosci poszczegolnych
odgatezien. Badania szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze otoczenia powyzej
0°C. Badania wykona¢ przed zakryciem bruzd i obudéw i wykonaniem izolacji cieplnej. W
przypadkach koniecznych moze by¢ wykonana proba czesciowa, jezeli badanie szczelnosci w
czasie proby koncowej byloby niemozliwe lub utrudnione.

Instalacja wodociggowa przy ci$nieniu préobnym réwnym 1,5 krotnej warto$ci cisnienia
roboczego, lecz nie mniejszym niz 1,0 MPa nie powinna wykazywac przeciekow na
przewodach, armaturze przelotowo - regulacyjnej i potgczeniach. Instalacje uwaza si¢ za
szczelne, jezeli manometr w ciggu 20 minut nie wykazuje spadku ci$nienia. Badania instalacji
cieplej wody nalezy wykona¢ dwukrotnie: raz napeiniajac instalacje wodg zimng, drugi raz
woda o temperaturze +55°C.

Czynnosci przy wykonywaniu proby szczelnosci:
- napelnienie instalacji woda zimnag
- podiaczenie pompy wytworzenia ci$nienia i utrzymania go przez 15 minut;
- sprawdzenie szczelno ci wszystkich polaczen i dlawic; - spuszczenie wody;
- badanie szczelno$ci instalacji przez 72 godziny;
- uszczelnienie armatury;
-regulacja ci$nien odbiorczych; Rury uktadane w bruzdach wraz z ich p6zniejszym
zaszpachlowaniem.

11.8 INSTALACJA ELEKTRYCZNA
Ogolne zasady wykonania instalacji elektrycznych
Nalezy zapewni¢ rownomierne obciazenie faz linii zasilajacych przez odpowiednie
przylaczanie odbiorow 1-fazowych. Tablice z aparatami zabezpieczajacymi nalezy sytuowac
w taki sposob, aby zapewni¢ tatwy dostep, z zabezpieczeniem przed dostgpem niepowotanych
0sOb.
Mocowanie puszek w $cianach i gniazd wtyczkowych w puszkach powinno zapewniaé
niezbedng wytrzymalo$¢ na wycigganie wtyczki z gniazda. Gniazda wtyczkowe 1 wylaczniki
nalezy instalowa¢ w sposob nie kolidujacy z wyposazeniem pomieszczenia. Polozenie
wylacznikow klawiszowych nalezy przyjmowac takie, aby w calym pomieszczeniu bylo
jednakowe.
Pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowa¢ w takim potozeniu,
aby styk ten wystgpowat u géry. Przewody do gniazd wtyczkowych 2-biegunowych nalezy
podtaczaé w taki sposob, aby przewod fazowy dochodzit do lewego bieguna, a przewod
neutralny - do prawego bieguna. Instalacje ochrony przeciwporazeniowej nalezy wykonywaé
zgodnie z wymaganiami
Kolejnos¢ robot
Dla zapewnienia ptynnosci 1 cigglo$ci pracy dla montazu instalacji elektrycznych nalezy
zachowac¢ n/w kolejnos$ci robot:

— trasowanie

— Kkucie bruzd mocowanie puszek i rur

— uktadanie 1 mocowanie przewodow

— przygotowanie koncéw zyt i taczenie przewodow

— wcigganie przewodow

— montaz uzupetniajacy instalacji elektrycznej - gniazdek, tacznikow i tablic
Roboty przygotowawcze
Przed rozpoczeciem robot przy instalacjach elektrycznych wewnetrznych nalezy istniejace
instalacje we wszystkich pomieszczeniach pozbawié¢ napigcia i zdemontowac.
Roboty zasadnicze
Instalacje wykonywane przewodami pod tynkiem lub w podtodze.
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Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajac konstrukcj¢ budynku oraz zapewniajac
bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i
dostepna dla prawidlowej konserwacji i remontéw. Wskazane jest, aby trasa przebiegata w
liniach poziomych i pionowych.

Mocowanie puszek

Puszki nalezy osadza¢ na $cianach (przed ich tynkowaniem) w sposob trwaty za pomoca
kotkow rozporowych lub klejenia. Puszki po zamontowaniu nalezy przykry¢ pokrywami
montazowymi.

Ukladanie i mocowanie przewodow

Instalacje wtynkowe nalezy wykonywa¢ przewodami wtynkowymi. Dopuszcza si¢
stosowanie przewodow wielozytowych ptaskich.

Na podtozu z drewna lub innych materialéw palnych mozna uktada¢ przewody na warstwie
zaprawy murarskiej grubosci co najmniej 5 mm, oddzielajacej przewdd od Sciany. Przewody
majace dwie warstwy izolacji, tj. izolacje kazdej zyly oraz wspolng powtoke, mozna uktadac
bezposrednio na podtozu drewnianym lub z innego materiatu palnego, jezeli zabezpieczenie
obwodu wynosi nie wigcej niz 16 A.

Przewody wprowadzone do puszek powinny mie¢ nadwyzke dtugosci niezbedng do
wykonania potaczen. Przewod neutralny powinien by¢ nieco dtuzszy niz przewody fazowe.
Zagiecia 1 tuki w plaszczyznie przewodu powinny by¢ fagodne. W tym celu nalezy przecia¢
wzdtuz mostki pomigdzy zytami przewodu nie uszkadzajac ich izolacji. Podtoze do uktadania
na nim przewodéw powinno by¢ gtadkie. Przewody nalezy mocowaé do podtoza za pomoca
klamerek. Dopuszcza si¢ rowniez mocowanie za pomoca gwozdzikoOw wbijanych w mostek
przewodu. Mocowanie klamerkami lub gwozdzikami nalezy wykonywa¢ w odstgpach okoto
50 cm, wbijajac je tak, aby nie uszkodzi¢ izolacji zyt przewodu. Zabrania si¢ zaginania
gwozdzikow na przewodzie. Do puszek nalezy wprowadzac¢ tylko te przewody, ktore
wymagaja laczenia w puszce; pozostale przewody nalezy prowadzi¢ obok puszki. Przed
tynkowaniem konce przewodow nalezy zwina¢ w luzny krazek 1 wlozy¢ do puszek, a puszki
zakry¢ pokrywami lub w inny sposob zabezpieczy¢ je przed zatynkowaniem.

Zabrania si¢ uktadania przewodow bezposrednio w betonie, w warstwie wyrownawczej
podtogi, w zlaczach plyt itp. bez stosowania oston w postaci rur ochronnych i1 ostonowych.
Przygotowanie koncow zyl i laczenie przewodow

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych taczenia przewodoéw nalezy wykonywac w
sprzecie 1 osprzegcie instalacyjnym i1 w odbiornikach. Nie wolno stosowac polaczen
skrecanych.

W przypadku gdy odbiorniki elektryczne majg wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz
przewody, a samo ich przylaczenie do instalacji nie zostato opracowane w projekcie, sposob
przytaczenia nalezy uzgodni¢ z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem inwestora.
Przewody musza by¢ utozone swobodnie 1 nie moga by¢ narazone na naciagi 1 dodatkowe
naprezenia. Do danego zacisku nalezy przylaczaé przewody o rodzaju wykonania, przekroju i
w liczbie, do jakich zacisk ten jest przystosowany. W przypadku stosowania zaciskow, do
ktérych przewody sa przytaczane za pomoca oczek, pomiedzy oczkiem a nakretka oraz
pomiedzy oczkami powinny znajdowac si¢ podkladki metalowe, zabezpieczone przed korozja
w sposob umozliwiajacy przeptyw pradu. Dtugo$¢ odizolowanej zyly przewodu powinna
zapewnia¢ prawidtowe przytaczenie.

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzen
mechanicznych.

Konce przewodow miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny by¢
zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami.
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Instalacje wykonywane przewodami wielozytowymi (kabelkowymi) i kablami uktadanymi w
kanatach elementoéw budowlanych.
Wymagania ogdlne
Instalacje przewodami kabelkowymi i kablami stosuje si¢ w pomieszczeniach suchych,
wilgotnych, z wyziewami zragcymi oraz w barakach, kanatach i tunelach kablowych.
Stosuje si¢ nastepujace rodzaje instalacji:
— w wykonaniu zwyklym,
— w wykonaniu szczelnym.
Stosuje si¢ nastepujace sposoby utozenia instalacji:
— bezposrednio na podtozu ($cianach, stropach, konstrukcjach budowlanych), za
pomoca uchwytéw pojedynczych lub zbiorczych,
—na uchwytach odlegtosciowych (dystansowych), pojedynczych lub zbiorczych, w
odlegtosci nie mniejszej niz 5 mm w Swietle od podtoza,
— na specjalnie utworzonych podtozach w postaci drabinek kablowych, korytek kablowych lub
wspornikéw (potek, wieszakéw pretowych itp.).
Trasowanie
Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i
urzadzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji oraz
remontow. Wskazane jest, aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych.
Montaz konstrukcji wsporczych i uchwytow
Konstrukcje wsporcze 1 uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych,
bez wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podtoza ($cian, stropow,
elementow konstrukceji budynku itp.) w sposob trwaty, uwzgledniajacy warunki lokalne i
technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowa¢ oraz sam rodzaj instalacji.
Przejscia przez $ciany i stropy
Wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez $ciany, stropy itp. (wewnatrz
budynku) muszg by¢ chronione przed uszkodzeniami. Przej$cia wymienione wyzej nalezy
wykonywa¢ w przepustach rurowych. Przej$cia migdzy pomieszczeniami o roznych
atmosferach powinny by¢ wykonane w sposob szczelny, zapewniajacy nieprzedostawanie si¢
wyziewow. Obwody instalacji elektrycznych przechodzace przez podlogi musza by¢
chronione do wysokos$ci bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony
przed uszkodzeniem mechanicznym mozna stosowac rury stalowe, rury z tworzyw
sztucznych, ksztattowniki, korytka blaszane, drewniane itp. W przypadku stosowania
specjalnie utworzonych podtozy (drabinek kablowych, korytek, wspornikow itp.) przejscia te
muszg by¢ dostosowane do wymiarow podtozy. Zaleca si¢, aby w takich przypadkach otwory
do przejs$¢ byty wykonywane przy robotach budowlanych,
Montaz sprzetu 1 osprzetu
Nalezy stosowac nastepujacy sprzet i osprzet instalacyjny:
— rozgalezniki (puszki) réznego rodzaju,
— taczniki instalacyjne (wytaczniki, przetaczniki),
— gniazda wtyczkowe oraz wtyczki do mocowania na stale,
— gniazda bezpiecznikowe, skrzynki rozdzielcze,
— przyciski sterownicze.
Sprzet 1 osprzet instalacyjny nalezy mocowac do podtoza w sposob trwaty zapewniajacy
mocne i bezpieczne jego osadzenie. Mocowanie bezposrednie sprzgtu i osprzetu
niehermetycznego do podtozy drewnianych lub innych palnych nalezy wykonywa¢ na
podktadkach blaszanych, znajdujacych si¢ co najmniej pod cala powierzchnig danego sprzgtu
1 osprzetu. Do mocowania sprzetu 1 osprzetu moga stuzy¢ konstrukcje wsporcze lub konsolki
osadzone w podtozu przyspawane do stalowych elementéw konstrukcji budowlanych lub
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zamontowane na takich konstrukcjach, przykrecane do podtoza za pomoca kotkéw i $rub
rozporowych oraz kotkow wstrzeliwanych.

Uktadanie przewodow

Przy instalacji w wykonaniu szczelnym:

— przewody i kable nalezy uszczelnia¢ w sprzecie i osprzecie 1 aparatach za pomoca
dlawic (dtawikoéw), §rednica dtawicy i otworu uszczelniajacego pier§cienia powinna
by¢ dostosowana do srednicy zewnetrznej przewodu lub kabla,

— po obu stronach uszczelniajacego pierécienia powinny znajdowac si¢ metalowe
podktadki
(dotyczy to okreslonego wykonania diawic),

— powtoka przewodu kabelkowego lub kabla powinna by¢ ucigta rowno z wewnetrzng
Scianka obudowy sprzetu, osprzetu, aparatu lub odbiornika,

— po dokreceniu dtawic zaleca si¢ je dodatkowo uszczelni¢ kitem lub inng masg.
Przy wykonywaniu instalacji przewodami kabelkowymi w ,,wigzkach" nalezy dodatkowo
uwzgledni¢ wymagania odpowiednich instrukcji montazu dotyczacych tego sposobu
wykonania.
Laczenie przewodow
W instalacjach elektrycznych wnetrzowych taczenia przewodow nalezy wykonywaé w
sprzecie 1 osprzgcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowac polaczen
skrecanych.
W przypadku gdy odbiorniki elektryczne maja wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz
przewody, a samo ich przylaczenie do instalacji nie zostato opracowane w projekcie, sposob
przytaczenia nalezy uzgodni¢ z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem inwestora.
Przewody musza by¢ utozone swobodnie 1 nie mogg by¢ narazone na naciagi i dodatkowe
naprezenia. Do danego zacisku nalezy przytacza¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i
w liczbie, do jakich zacisk ten jest przystosowany. W przypadku stosowania zaciskow, do
ktérych przewody sa przytaczane za pomoca oczek, pomiedzy oczkiem a nakretka oraz
pomiedzy oczkami powinny znajdowac si¢ podktadki metalowe, zabezpieczone przed korozja
w sposOb umozliwiajacy przeptyw pradu. Dtugo$¢ odizolowanej zyly przewodu powinna
zapewnia¢ prawidlowe przylaczenie. Zdejmowanie izolacji 1 oczyszczenie przewodu nie moze
powodowac¢ uszkodzen mechanicznych. Kofice przewodow miedzianych z zytami
wielodrutowymi (linek) powinny by¢ zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami.
Podejscia do odbiornikéw
Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikow nalezy wykona¢ w miejscach
bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposdb estetyczny.
Podejscia od przewodow utozonych w podtodze nalezy wykonywaé w rurach stalowych,
zamocowanych pod powierzchnig podtoga, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych
kanatach. Rury i kanaty muszg spetnia¢ odpowiednie warunki wytrzymatosciowe i by¢
wyprowadzone ponad podtoge do wysokos$ci koniecznej dla danego odbiornika. Podejscia w
gore od przewodow utozonych pod stropami mogg by¢ wykonane tak jak cata instalacja.
Podejscia zwieszakowe stosuje si¢ w przypadkach zasilania odbiornikdw od gory. Podejscia
tego rodzaju stosuje si¢ najczesciej do:

- opraw o$wietleniowych,

- odbiornikéw zasilanych z instalacji wykonanych przewodami szynowymi, na

drabinkach kablowych, w korytkach itp.

Podejscia zwieszakowe nalezy wykonywac jako sztywne lub elastyczne, w zalezno$ci od
warunkéw technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji. Do odbiornikéw
zamocowanych na $cianach, stropach lub konstrukcjach podejs$cia nalezy wykonywac
przewodami utozonymi na tych $cianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, a takze na
innego rodzaju podtozach, np. ksztattowniki, korytka, drabinki kablowe itp.
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Przytaczanie odbiornikéw
Miejsca potaczen zyt przewoddw z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ doktadnie
oczyszczone. Samo potaczenie musi by¢ wykonane w sposob pewny pod wzgledem
elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku i korozja.
Bez wzgledu na rodzaj instalacji, przytaczenia odbiornikéw sg wykonywane w zasadzie
jednakowo, z tym ze dzielg si¢ na dwa rodzaje:
- przylaczenia sztywne,
- przytaczenia elastyczne.
Przytaczenia sztywne nalezy wykonywac¢ w rurach sztywnych wprowadzonych bezposrednio
do odbiornikéw oraz przewodami kabelkowymi i kablami. Wykonuje sieje do odbiornikéw
starych, zamocowanych do podtoza i nie ulegajgcym zadnym przesuni¢ciom.
Przylaczenia elastyczne stosuje si¢, gdy odbiorniki sa narazone na drgania o duzej
amplitudzie lub przystosowane sa do przesunie¢ 1 przemieszczen.
Przylaczenia te nalezy wykonywac:
- przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi,
- przewodami izolowanymi jednozylowymi gietkimi w rurach elastycznych,
- przewodami izolowanymi wielozylowymi gietkimi lub oponowymi w rurach
elastycznych.
Przewody wychodzace z rur powinny by¢ zabezpieczone przed mechanicznymi
uszkodzeniami izolacji, np. przez zalozenie tulejek izolacyjnych.
W miejscach narazonych na uszkodzenia mechaniczne przewody doprowadzane do
odbiornikow musza by¢ chronione.
Montaz opraw o$wietleniowych
Uchwyty (haki) do opraw zwieszakowych montowane w stropach na budowie nalezy
mocowac przez:
wkrecenie do zabetonowanej puszki sufitowej przystosowanej do tego celu,
wkrecenie w metalowy kolek rozporowy, wbetonowanie. podane wyzej
mocowanie powinno wytrzymac:
dla opraw o masie do 10 kg site 500 N,
dla opraw o masie wigkszej od 10 kg site w N réwng 50 * masa oprawy w kg.
Nie dopuszcza si¢ mocowania hakow za pomoca kotkdéw rozporowych z tworzywa
sztucznego. Metalowe czgsci oprawy powinny by¢ trwale odizolowane od haka, jezeli hak ma
pofaczenie ze stalowymi uziemionymi elementami budynku.
Zawieszenie opraw zwieszakowych powinno umozliwia¢ ruch wahadlowy oprawy.
Przewody opraw oswietleniowych nalezy taczy¢ z przewodami wypustow za pomoca ztaczy
swiecznikowych.. Dopuszcza si¢ podtaczanie opraw o$wietleniowych przelotowe pod
warunkiem zastosowania ztaczy przelotowych.
Montaz zabezpieczen (gniazd bezpiecznikowych oraz wytacznikdéw)
W ogo6lnie dostepnych instalacjach wnetrzowych nalezy montowac aparaty zabezpieczajace z
pokrywami ostaniajacymi czgsci bedace pod napigciem. Gniazda bezpiecznikéw nalezy
montowac na deskach lub bezposrednio na kotkach rozporowych osadzonych w $cianie.
Wylaczniki plaskie nalezy montowac na listwach aparatowych. Do przykrgcania nalezy
uzywac wkretow z tbem potkolistym o odpowiedniej $rednicy i1 dtugosci. Pod tby wkretow
nalezy podtozy¢ podktadki. Przewod zasilajacy nalezy przytacza¢ do styku dolnego, przewod
zabezpieczany do gwintu gniazda bezpiecznikowego tub gornego styku wylacznika ptaskiego.
Aparaty zabezpieczajace zainstalowane przed licznikiem nalezy ostoni¢ pokrywa
przystosowang do plombowania.
Wykonanie potaczen ochronnych
Urzadzenia dostarczone na miejsce montazu powinny mie¢ wewnetrzne potgczenia ochronne.
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W urzadzeniach dostarczanych na miejsce montazu w zestawach transportowych, po
ustawieniu ich, nalezy wykona¢ potgczenia ochronne konstrukcji pomigdzy poszczegdlnymi
zestawami.
W urzadzeniach, jezeli nie zostalo to juz wykonane, nalezy utozy¢ gtowny przewod ochronny
urzadzenia i potaczy¢ z nimi zaciski ochronne poszczeg6lnych celek oraz przewody ochronne
aparatow. W pomieszczeniach gtowne przewody ochronne 1 przewody uziemiajace nalezy
uktada¢ na uchwytach metalowych na $cianach lub w kanale.
Ulozony przewdd uziemiajacy nalezy przytaczyc¢:
- do gléwnych zaciskow ochronnych urzadzenia lub do przewodu ochronnego
urzadzenia, - do przewodu uziomowego lub do zacisku probierczego
uziomowego.
Przewody ochronne powinny by¢ oznaczone kombinacjg barw zoéttej i zielone;.

Montaz srodkéw ochrony przeciwporazeniowe;j

Ochrona przed dotykiem bezposrednim przez zastosowanie izolowania czesci czynnych
Czesci czynne powinny by¢ catkowicie pokryte izolacja ktdéra moze by¢ usunigeta tylko przez
jej zniszczenie. W przypadku urzadzen produkowanych fabrycznie, izolacja powinna spetniac
wymagania odpowiednich norm dotyczacych tych urzadzen elektrycznych. W przypadku
innych urzadzen ochrone nalezy zapewni¢ przez zastosowanie izolacji, ktora bedzie mogta
dlugotrwale wytrzymywac obcigzenia mechaniczne oraz wptywy chemiczne, elektryczne i
termiczne, na jakie moze by¢ narazona podczas eksploatacji. Pokrycie farba pokostem i
podobnymi produktami zastosowane samodzielnie nie sg na 0got uznawane za srodki mogace
zapewni¢ odpowiednig izolacje¢ chronigcg przed porazeniem pradem elektrycznym podczas
eksploatacji.

Uwaga. Jezeli izolacja jest wykonana w trakcie montazu instalacji, to jej jakos¢ powinna by¢
potwierdzona probami analogicznymi do tych, ktérym poddaje si¢ izolacje podobnych
urzadzen produkowanych fabrycznie.

Ochrona przy uzyciu ogrodzenia (przegrody) lub obudowy (ostony)

Uwaga. Ogrodzenia lub obudowy sg przeznaczone do zapobiegania jakiemukolwiek dotykowi
czesci czynnych. Cze$ci czynne powinny by¢ umieszczone wewnatrz obudow lub ogrodzen
zapewniajacych stopien ochrony co najmniej IP2X, z wyjatkiem przypadkow, gdy nizszy
stopien ochrony wystgpuje podczas wymiany czgsci, jak np. w przypadku opraw
oswietleniowych, gniazd wtyczkowych 1 bezpiecznikow lub gdy nizszy stopien ochrony jest
konieczny dla wlasciwego funkcjonowania urzadzenia zgodnie z odpowiednimi
wymaganiami dotyczacymi tego urzadzenia. W takich przypadkach nalezy przedsigwzig¢
odpowiednie srodki ostroznosci w celu zapobiezenia przypadkowemu dotknieciu czesci
czynnych przez ludzi i zwierzgta domowe oraz zapewni¢ ludziom nalezytg informacje o
mozliwosci dotknigcia czgsci czynnych 1 ostrzezenie przed ich swiadomym dotknigciem.
Latwo dostepne gorne poziome powierzchnie przegrod i obudow powinny mie¢ stopien
ochrony co najmniej [IP4X. Ogrodzenia i obudowy powinny by¢ trwate zamocowane, miec¢
dostateczng stabilno$¢ i trwato$¢, zapewniajaca utrzymanie wymaganego stopnia ochrony i
dostateczne oddzielenie czgsci czynnych w okreslonych warunkach normalnej eksploatacji,
biorac pod uwage warunki srodowiskowe. Jezeli konieczne jest usunigcie ogrodzen lub
otwarcie obudow albo usunigcie czgsci obudow, to czynnosci te powinny by¢ mozliwe do
wykonania tylko przy uzyciu klucza albo narzedzia po wylaczeniu zasilania czesci czynnych
chronionych przez te ogrodzenia lub obudowy, przy czym ponowne wilaczenie zasilania
powinno by¢ mozliwe dopiero po ponownym zatozeniu ogrodzen lub zamknigciu obudéw
gdy istnieje ostona wewnetrzna o stopniu ochrony nie mniejszym niz IP2 uniemozliwiajaca
dotkniecie czgsci czynnych; usunigcie jej powinno by¢ mozliwe tylko przy uzyciu klucza lub
narzedzia.
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Ochrona przez umieszczenie poza zasiegiem reki

Czesci jednoczesnie dostgpne o réznych potencjatach nie powinny znajdowac si¢ w zasiggu
reki. Uwaga. Dwie cze$ci uwaza si¢ za jednoczesnie dostgpne, jezeli znajdujg si¢ w
odleglosci od siebie nie wigkszej niz 2,5 m. Jezeli przestrzen, w ktérej normalnie moga
przebywac ludzie, jest ograniczona w kierunku poziomym przez barier¢ (np. porgcz, siatke)
zapewniajacg ochrong¢ w stopniu mniejszym niz IP2X, to zasi¢g reki powinien by¢ mierzony
od tej bariery. W kierunku pionowym zasieg reki wynosi 2,5 m od powierzchni stanowiska S,
na ktdrej moze przebywac cztowiek, przy czym nie uwzglednia si¢ zadnych posrednich barier
majacych stopien ochrony mniejszy niz [P2X. Uwaga. Dlugos¢ zasiegu reki odnosi si¢ do
bezposredniego dotknigcia golg reka bez uwzglednienia srodkéw pomocniczych (np. narzgdzi
lub drabin).

W miejscach, w ktérych normalnie wykonuje si¢ czynno$ci przy uzyciu przedmiotow
przewodzacych o duzej objetosci lub dtugosci, odlegtosci podane w p6z. a) b) powinny by¢
powickszone tak, aby zostaty uwzglednione odpowiednie wymiary tych przedmiotow.
Uzupelnienie ochrony przed dotykiem bezposrednim przy uzyciu urzadzen
ochronnych réznicowopradowych.

Demontaz istniejgcej instalacji i osprzetu

Demontazu dokona¢ po odlaczeniu napigcia od odbiornikow oraz sprawdzenia braku
napiecia. Usunigte elementy przekaza¢ do utylizacji zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

11.9 SCIANKI SYSTEMOWE
Roboty, ktorych dotyczy niniejsza szczegdlowa specyfikacja techniczna obejmuje wszystkie
czynnosci umozliwiajgce 1 majace na celu wykonanie $cianek kabin sanitarnych z elementow
systemu, przy zastosowaniu wyrobow odpowiadajacych wymaganiom norm lub aprobat
technicznych.
Przy wykonywaniu zabudow pomieszczen sanitarnych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w
aprobacie technicznej wydanej dla systemowych $cianek.
Materiaty do wykonania robot nalezy stosowa¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa, opisem
technicznym i rysunkami.
Materiaty :
- Scianka z ptyty litego laminatu HPL
- Drzwi z plyty litego laminatu HPL
- Stopa(nézka) z rozetami
- Zawiasy
- Pochwyty - Zamki
- Gatka
- Indykator zamknigcia
- Mechanizm awaryjnego otwierania Specyfikacja materialowa:
- wysokos¢ systemu wynosi 2000 mm w tym konstrukcja nosna (stopy) do wysokosci 150
mm,
- §ciany kabin wykonane z ptyty HPL grubos$ci 13 mm,
- pionowe okragte profile §rednicy 40 mm, na pelng wysoko$¢ kabin, ze zintegrowanymi
profilami drzwiowymi
- stopy aluminiowe lakierowane proszkowo wg. kolorystyki RAL
- stopy tworzg jednolita konstrukcje wraz z profilami pionowymi, posiadajg rozety
mocowane do podioza za pomocg $rub
- zamontowane trzy zawiasy samozamykajace ze stali nierdzewnej
- wyposazenie: gatka nietamliwego nylonu z indykatorem wolne/zajete 1 mechanizmem
awaryjnego otwierania
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- galka 1 sygnalizacja zamknig¢cia wykonane z tworzywa sztucznego

- zawiasy, pochwyty, zamki, zamkniecia ze stali nierdzewnej,
Wykonywanie $cianek systemowych z laminatow nalezy wykonywaé przy uzyciu
specjalistycznych elektronarzedzi i drobnego sprzety budowlanego.
Warunki przystapienia do robot
Przed przystgpieniem do wykonywania systemowych kabin powinny by¢ zakonczone
wszystkie inne roboty stanu wykonczeniowego. Przed rozpoczgciem prac montazowych
pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z odpadow. zabudowy nalezy wykonywaé w
temperaturze nie nizszej niz +5°C. Pomieszczenia powinny byé suche i przewietrzone.
Montaz $cianek systemowych drewnianych
Montaz odbywa si¢ w etapach.
Montaz nalezy prowadzi¢ $cisle wg instrukcji producenta zastosowanego systemu.
Montaz $cianek systemowych
Montaz $cianek systemowych kabin sanitarnych rozpoczyna si¢ od skompletowania
elementdw i tyczenia ich rozmieszczenia w pomieszczeniu. Po wytyczeniu rozmieszczenia
elementow nastepuje tyczenie miejsc montazu oku¢ mocujacych systemowe $cianki kabin do
$cian murowanych i posadzek.
Nastepnym etapem jest mocowanie $cianek poprzecznych (dzialowych pomig¢dzy kabinami)
do podtoza za pomoca systemowych lacznikéw i Scianek drzwiowych. Ostatnim etapem jest
montaz skrzydet drzwiowych 1 zamkoéw ze wskaznikiem wolne/zajete. Po zakonczeniu
montazu wszystkich elementdéw nalezy zdjac foli¢ zabezpieczajaca powierzchnig.
Montaz nalezy prowadzi¢ $ci$le wg instrukcji producenta zastosowanego systemu.
Krawedzie $cian frontowych oraz dziatowych mocowane do glazury aluminiowymi profilami
U o dlugosci catkowitej wysokosci §cianki. Spinajacy profil gérny z aluminium o
zaokraglonych krawedziach biegnie gornym brzegiem na catej dlugos$ci $ciany frontowe;.
Elementy konstrukcyjne skrgcane, konstrukcja mocowana do podtogi na $ruby.
Badanie materialow
Badanie materialow uzytych na konstrukcje¢ nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
zalaczonych zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajagcych
zgodno$¢ z wymaganiami dokumentacji i normami panstwowymi.
Badanie gotowych elementow powinno obejmowac:

- sprawdzenie wymiaréw, wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia
antykorozyjnego, potaczen konstrukcyjnych, prawidtowego dziatania czgsci
ruchomych.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru.
Badanie jako$ci wbudowania powinno obejmowac:

- sprawdzenie stanu 1 wygladu elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i

spoziomowania,

- Sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania, - sprawdzenie

uszczelnienia pomiedzy elementami a o$ciezami,

- sprawdzenie dzialania cz¢éci ruchomych,

- stan i wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodno$¢ z dokumentacjg. Roboty

podlegaja odbiorowi.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
Sprawdzeniu podlega:
- zgodnos$¢ z dokumentacja techniczna,
- rodzaj zastosowanych materiatow,
- przygotowanie podtoza,
- prawidlowo$¢ wykonania $cianek,
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- prawidlowo$¢ zamocowania ptyt, ich wykonczenie na stykach, narozach i obrzezach

- rownos¢ 1 ptaskos¢ powierzchni,

- przyleganie do podloza elementoéw mocujacych,

- wichrowato$¢ powierzchni: powierzchnie $cianek powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe,
poziome lub o kacie nachylenia przewidzianym w dokumentacji.

Katy dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi lub innymi
zgodnymi z dokumentacja. Krawedzie przycigcia ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe.
Sprawdzenie prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi oktadzin nalezy
przeprowadzi¢ za pomocg oglgdzin zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych
kierunkach) taty kontrolnej o dtugosci 2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar
przeswitu pomig¢dzy tata a powierzchnig $cian kabin powinien by¢ wykonany z doktadnoscia
do 1 mm.

12. PRZEPISY ZWIAZANE I POLSKIE NORMY

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 07.04.2004 roku w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne
przy odbiorze PN-91/B-10105 Masy tynkarskie do wykonywania pocienionych wypraw
elewacyjnych. Wymagania i badania .

PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly.
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych zwir
I mieszanka.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociagowych i
kanalizacyjnych.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne
przy odbiorze

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-75/B-10121 Oktadziny z ptytek $ciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i
badania przy odbiorze.

WYKAZ POLSKICH NORM DO OBOWIAZKOWEGO STOSOWANIA

PN-92/B-01706 Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

PN-82/B-02001 Obciazenia budowli. Obcigzenia state.

PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.

PN-80/B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $Sniegiem.
PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.
PN-87/B-02013 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne srodowiskowe. Obcigzenie
oblodzeniem.

PN-88/B-02014 Obcigzenia budowli. Obcigzenie gruntem.
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PN-86/B-02015 Obcigzenie budowli. Obcigzenie zmienne srodowiskowe. Obcigzenie
temperatura

PN-B-02025: 1998 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania
budynkow mieszkalnych.

PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
PN-B-02151.03:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w
budynkach.

PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodow elektrycznych barwami lub cyframi.
PN-75/E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne proj. i budowa

PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

PN-1EC 61024-1:20010Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogolne.

PN-EN 438-1:1997 Wysokocisnieniowe laminaty dekoracyjne (HPL). Ptyty z zywic
termoutwardzalnych. Wymagania

PN-EN 438-2:1997 Wysokoci$nieniowe laminaty dekoracyjne (HPL). Ptyty z Zzywic
termoutwardzalnych.

Oznaczanie wlasciwos$ci

PN-EN ISO 75-3:2000 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie temperatury ugiecia pod
obcigzeniem. Laminaty termoutwardzalne o duzej wytrzymatos$ci i tworzywa sztuczne
wzmocnione dtugimi wioknami PN-88/P-04950 Metody badan wyrobow wiokienniczych.
Laminaty wiokiennicze i wtokniny.

Wyznaczanie sity rozwarstwiania

PN-EN 1670:2000 Okucia budowlane. Odpornos¢ na korozje. Wymagania i metody badan
PN-EN 1906:2003 Okucia budowlane. Klamki i gatki drzwiowe wraz z tarczami. Wymagania
1 metody badan

PN-EN 1935:2003 Okucia budowlane. Zawiasy jednoosiowe. Wymagania 1 metody badan
PN-EN 12365-1:2004 (U) Okucia budowlane. Uszczelki i taSmy uszczelniajgce do drzwi,
okien, zaluzji i $cian ostonowych. Cz¢$¢ 1: Wymagania eksploatacyjne 1 klasyfikacja PN-
84/B-94019 Okucia budowlane. Klameczki z tarczami

PN-B-94411:1996 Okucia budowlane. Wymiary cze¢sci chwytowych klamek

PN-EN ISO 7050:1999 Wkrety samogwintujace z tbem stozkowym, z wglebieniem
krzyzowym

PN-EN 949:2000 Okna i $ciany ostonowe, drzwi, zastony i zaluzje. Oznaczanie odpornosci
drzwi na uderzenie ciatem migkkim i cigzkim

PN-91/M-82054.19 Sruby, wkrety i nakretki. Statystyczna kontrola jakosci

PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Wtasnosci mechaniczne czesci zlacznych ze stali nierdzewnych,
odpornych Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczace systemow
zapewnienia jakosci i zarzadzania systemami zapewnienia jakoS$ci.

PRZEPISY :

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jedn. z 2000r. Dz. U. Nr 106, poz. 1126
ze zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dot.
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
120 poz.

1126)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 07.04.2004 roku w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych. Arkady 1989
Nie wymienienie tytutlu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim.



