Zakacznik nr 2 do SIWZ
Nr sprawy 271.12.2019

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

I. Opracowanie dokumentacji na potrzeby budowy zespotu magazyndéw na sprzet rybacki z
weztem sanitarnym w Jastarnia wraz z infrastruktura towarzyszacg; w tym:
1. Opracowanie dokumentacji budowlanej i kosztorysowej budynku magazynowego nr 1 w
porcie Jastarnia na zapleczu basenu todziowego wraz z zagospodarowaniem terenu i
przytgczami na dziatkach nr: 88/39, 88/40, 88/41, 87/2 km. 17 obr. Jastarnia. Program
uzytkowy budynku obejmuje: 14 oddzielnych pomieszczen magazynowych z wyposazeniem,
pomieszczenie warsztatowe z wyposazeniem, pomieszczenie sanitarne ( WC ) oraz punkt
wydawania wody na fodzie rybackie. Celem zabezpieczenia przeciwpowodziowego budynek
winien by¢ posadowiony na sztucznym nasypie. Wokét budynku przewiduje sie droge
dojazdowo — manewrowg, os$wietlenie terenu, zabezpieczenie przeciw nawiewaniu pisku
wydmowego. Do budynku nalezy doprowadzi¢ przytacza: wodociggowe, kanalizacyjne,
elektroenergetyczne. Obiekt winien nawigzywac architektonicznie do innych budynkéw
Miejskiego Zarzadu Portu w Jastarni, a rozwigzaniami funkcjonalnymi do budynkéw
magazynowych na sprzet rybacki na terenie Przystani Rybackiej KUZNICA II.
2. Opracowanie dokumentacji budowlanej i kosztorysowej budynku magazynowego nr 2 w
porcie Jastarnia na zapleczu nabrzeza wschodniego wraz z zagospodarowaniem terenu i
przytgczami na dziatkach nr: 5/19, 5/14, 4/2, 4/3, 5/29 km. 29 obr. Jastarnia. Program
uzytkowy budynku obejmuje: 4 oddzielne pomieszczenia magazynowe z wyposazeniem.
Celem zabezpieczenia przeciwpowodziowego budynek winien posiadaé ruchome zastawki
(szandory) we wszystkich zewnetrznych otworach drzwiowych. Wokét budynku przewiduje
sie droge dojazdowo — manewrowg. Obiekt winien nawigzywac architektonicznie do innych
budynkéw Miejskiego Zarzadu Portu w Jastarni, a rozwigzaniami funkcjonalnymi do
budynkéw magazynowych na sprzet rybacki na terenie Przystani Rybackiej KUZNICA II.
3. Opracowanie dokumentacji budowlanej i kosztorysowej dla dwdch zurawikéw
wyfadunkowych w porcie Jastarnia posadowionych na nabrzezach w rejonie basenu
todziowego na dziatce nr 88/40, km. 17 obr. Jastarnia. Planuje sie dostawe i montaz jednego
zurawika o napedzie recznym i udzwigu ok. 400 kg posadowionego na przedtuzeniu ul.
Portowej oraz jednego zurawika o napedzie recznym i udzwigu ok. 600 kg posadowionego na
nabrzezu wytadunkowym. Uwaga: nabrzeze wytadunkowe administrowane jest Urzagd Morski
w Gdyni, ktéry jest w posiadaniu dokumentacji budowlanej obiektu.
4. Opracowanie analizy potrzeb armatoréw kutrowych dla doboru mobilnego podnosnika
kutrowego o wiekszej nosnosci z mozliwoscig wykorzystania istniejgcych pirséow przy
Nabrzezu Zamykajgcym w porcie Jastarnia. Celem analizy jest okreslenie zapotrzebowania ze
strony armatordéw kutréw rybackich, dobdr i oszacowanie kosztu zakupu urzadzenia
zabezpieczajgcego podniesienie / wodowanie i przemieszczanie wiekszych jednostek
rybackich bazujgcych w porcie Jastarnia w oparciu o istniejgce budowle hydrotechniczne.
Uwaga: pirsy bramownicy administrowane sg przez Miejski Zarzad Portu w Jastarni, ktory jest
w posiadaniu dokumentacji budowlanej obiektu oraz ekspertyzy technicznej dotyczacej
mozliwosci uzytkowania wiekszego podnosnika na istniejgcych pirsach.

Dla planowanego przedsiewziecia Zamawiajgcy uzyskat:

- decyzje Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gdarisku nr RDOS-Gd-
W00.420.159.2019.1B.7 z dnia 15 kwietnia 2019r. o braku potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziatywania na srodowisko planowanego przedsiewziecia i warunkach dotyczacych
ochrony srodowiska konieczne do uwzglednienia na etapie realizacji przedsiewziecia.

- decyzje Burmistrza Jastarni nr 2/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z
dnia 30.07.2019r.

- decyzje Burmistrza Jastarni nr 3/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z
dnia 07.08.2019r.



- opinie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej nr DR.RM.620.7.2019.JC z dnia
18.02.2019r. stwierdzajgca wspdlny interes uzytkownikéw wod dla przedsiewziecia.

Na potrzeby planowanego przedsiewziecia opracowano:

- Inwentaryzacje dendrologiczng z wrzesnia 2018r. obejmujgcg dziatki 5/19 oraz 5/14
(fragment) w Jastarni przy ul. Rybackiej.

- Karte Informacyjng Przedsiewziecia z 18.10.2018r.

Opracowanie dokumentacji budowlanej i kosztorysowej na potrzeby montazu
konteneréw socjalnych wraz z przytagczami: wodnym, kanalizacyjnym, energetycznym
oraz elewacjy. Gmina Jastarnia jest w posiadaniu dwéch konteneréw socjalnych typu K-1
produkcji ANGA sp. z oo. z siedzibg w Gdansku. Zamierza posadowi¢ kontenery na

terenie stanowigcej wtasnos¢ gminng dziatki nr 3/2 ark. 4 obreb Jastarnia ( ul. Adama

Mickiewicza 168 ) oraz przytaczyé kontenery do znajdujacych sie na terenie
nieruchomosci instalacji: wodociggowej, kanalizacyjnej i energetycznej na terenie

stanowigce] wtasno$¢ gminng dziatki nr 3/2 ark. 4 obreb Jastarnia ( ul. Adama

Mickiewicza 168 ). Planowang lokalizacje zespotu konteneréw wskazuje zat. nr Il. 1.

Dla terenu dziatki nr 3/2 obowigzujg ustalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego zatwierdzonego uchwatg Rady Miasta Jastarni nr XLVI / 360 / 2014 z dnia

24 lutego 2014r. Opublikowana uchwata stanowi zatgcznik nr 11.2. Ze wzgledu na
ustalenia m.p.z.p. dla konteneréw nalezy zaprojektowac oktadziny elewacji i dachu
dostosowujgce konstrukcje do wymagan architektonicznych planu. Dziatka 3/2 znajduje
sie w obszarze zespotu ruralistycznego Jastarni wpisanego do rejestru zabytkdow.
Powiatowy Konserwator Zabytkow w Pucku wyrazit zgode na prowadzenie prac na
obszarze wpisanym do rejestru zabytkéw. Decyzja PKZ stanowi zatgcznik nr 11.3.
Kontenery z aneksem sanitarnym typu K-1 posiadajg wymiary zewnetrzne: L x B x H 6.058
x 2,438 x 2,850 m. Specyfikacja techniczna, rozplanowanie pomieszczen oraz widoki

elewacji kontenera stanowig zatgcznik nr 11.4.
Dla zadania Il nalezy opracowal operat wodnoprawny wraz z uzyskaniem
pozwolenia wodnoprawnego dla zlokalizowanych na obszarze szczegdlnego
zagrozenia powodzig nowych obiektow budowlanych objetych przedmiotem
umowy

[Il. Oczekiwane terminy realizacji przedmiotu zamdwienia:

Dla zadania I: cze$¢ 1.do 30.06.2020r.; czes$¢ 2. do 31.08.2020 r.; czes¢ 3. do 31.08.2020
r.; cze$¢ 4. do 31.08.2020 r.; czes¢ 5. do 30.03.2020r.; czes$¢ 6. w okresie 2021-2023 .
Dla zadania Il: cze$¢ 1. do 31.08.2020 r.; cze$€ 2 do 30.06.2020 r.



