PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi gminnej

ADRES INWESTYCJI : os. Parkowe 5 w Miechowie
INWESTOR : Gmina Miechéw

ADRES INWESTORA : ul. Sienkiewicza 25; 32-200 Miechow
SPORZADZIt. KALKULACJE :  mgrinz. Piotr Toporski

DATA OPRACOWANIA : 2022-04-20

Stawka roboczogodziny

Poziom cen : | kw 2022
NARZUTY

Koszty posrednie [KP] ......ccceeerreenieeriienee e % R+S

Koszty zakupu [KZ] .... % M

ZYSK [Z] oo % R+S+Kp(R+S)

VAT [V] ot % Z(R+M+Kz(M)+S+Kp(R+S)+Z(R+S))
Wartos¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT zt
Podatek VAT : zt
Ogdtem warto$¢ kosztorysowa robot : zt
Stownie:
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
2022-04-20

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



PRZEDMIAR

06
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1 Remont drogi gminnej przy bloku nr 5 na os. Parkowym w Miechowie
1.1 Roboty przygotowawcze
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w |km
d.1.1]0119-03 terenie rowninnym
0,0785 km 0,079
RAZEM 0,079
2|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitu- m2
d.1.1/0803-03 0803- |micznych o grubosci 3-4 cm
04
283,9 m?2 283,900
RAZEM 283,900
3|KNR 2-31 Rozebranie chodnikow dla pieszych z ptyt betonowych 50x50x7 cm | m?2
d.1.1/0815-07
25,53 m?2 25,530
RAZEM 25,530
4|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego m?2
d.1.1/0802-07 0802-
08
283,9 m?2 283,900
RAZEM 283,900
5/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego m2
d.1.1/0802-07 0802-
08
25,53 m?2 25,530
RAZEM 25,530
6/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm m
d.1.1/0813-03
1,85+7,23+1,65+1,6+12,8+3,5+8+3 m 39,630
RAZEM 39,630
7|KNR 2-31 Rozebranie faw pod krawezniki z betonu m3
d.1.1/0812-03
(1,85+7,23+1,65+1,6+12,8+3,5+8+3)*0,1 m3 3,963
RAZEM 3,963
8/KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1.1/0814-02
9,5+13,5 m 23,000
RAZEM 23,000
9/KNR 2-31 Rozebranie faw pod obrzeza z betonu m3
d.1.1/0812-03
(9,5+13,5)*0,05 m3 1,150
RAZEM 1,150
10|KNR 2-31 Rozebranie scieku betonowego wzdtuz miejsc parkingowych m3
d.1.1/0812-03
(57)*0,2 m3 11,400
RAZEM 11,400
11 Wywdz i utylizacja materiatéw rozbiérkowych m3
d.1.1|analiza indywi-
dualna
283,9%0,04 m3 11,356
283,9%0,2 m3 56,780
(1,85+7,23+1,65+1,6+12,8+3,5+8+3)*0,1 m3 3,963
(9,5+13,5)*0,05 m3 1,150
(57)*0,2 m3 11,400
25,53%0,07 m3 1,787
25,53%0,2 m3 5,106
RAZEM 91,542
1.2 Roboty ziemne
12|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodni- | m?2
d.1.2/0101-01 0101- |kéw w gruncie kat. I-IV gtebokosci 23 cm
02
283,90 m?2 283,900
RAZEM 283,900
13|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojtyzki |m3
d.1.2/0201-01 0214- |0.15 m3 w gr.kat.I-Il z transportem urobku samochodami samowyta-
03 dowczymi na odlegto$¢ 1 km
283,9%0,23 m3 65,297
RAZEM 65,297
1.3 Podbudowy i nawierzchnie
14| KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstruk-  |m?2
d.1.3/0103-01 cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1I
25,53 m?2 25,530
RAZEM 25,530
15|KNR 2-31 18 cm - warstwa mrozoochronna z kruszywa tamanego stabilizowa- |m?2
d.1.3/0114-05 0114- |nego mechaniczne o frakcji 0/63 mm
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25,53 m?2 25,530
RAZEM 25,530
16| KNR 2-31 Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mecha- |m?2
d.1.3/0114-07 0114- |nicznie o frakcji 0/31,5 mm o grubo$ci po zageszczeniu 12 cm
08 Krotno$¢ = 0,8
25,53 m?2 25,530
RAZEM 25,530
17|KNR 2-31 Profilowanie i zageszczenie podtoza do parametrow: Ev2 >= 80 MPa,|m?2
d.1.3/0103-04 lo=<2.2
283,9 m?2 283,900
RAZEM 283,900
18/KNR 2-31 Podbudowa pomocnicza - kruszywo tamane stabilizowane mecha- | m?
d.1.3/0114-05 0114- |nicznie 0/63 mm *, gr. 25 cm, Ev2 >= 80 MPa, lo =< 2,2
06
141,95 m?2 141,950
RAZEM 141,950
19/KNR 2-31 Podbudowa zasadnicza - kruszywo tamane stabilizowane mecha- | m?
d.1.3|0114-05 nicznie 0/31.5 mm, gr. 15 cm
283,9 m?2 283,900
RAZEM 283,900
20|KNNR 6 1005- |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych | m?2
d.1.3/04
283,9 m?2 283,900
RAZEM 283,900
21/KNNR 6 1005- | Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2
d.1.3/07
283,9 m?2 283,900
RAZEM 283,900
22|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych m2
d.1.3/0310-01 AC16W - warstwa wigzgca asfaltowa - grubos$¢ po zageszczeniu 4
cm
283,9 m?2 283,900
RAZEM 283,900
23|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych m2
d.1.3/0310-02 AC16W - warstwa wigzgca asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubos-
Ci po zageszczeniu
-283,9 m?2 -283,900
RAZEM -283,900
24/KNNR 6 1005- |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych m2
d.1.3/06
283,9 m?2 283,900
RAZEM 283,900
25/KNNR 6 1005- | Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2
d.1.3/07
283,9 m?2 283,900
RAZEM 283,900
26|KNR 2-31 warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S - grubo$¢ po za- m?2
d.1.3]0310-05 0310- |geszczeniu 4 cm
06
283,9 m?2 283,900
RAZEM 283,900
27|KNR AT-03 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm fazowanej na m?2
d.1.3/0304-03 podsypce ze stabilizacji Rm = 2,5 MPa
25,53 m?2 25,530
RAZEM 25,530
28/ KNR AT-03 Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej w dwdch rzedach na tawie/m
d.1.3/0402-01 betonowej
63,3 m 63,300
RAZEM 63,300
29/ KNKRB 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 15x30 cm m
d.1.3/0402-01
1,85+7,23+1,65+1,6+12,8+3,5+8+3 m 39,630
RAZEM 39,630
30|KNKRB 6 Lawa pod krawezniki z oporem z mieszanki betonowej m3
d.1.3/0401-04
(1,85+7,23+1,65+1,6+12,8+3,5+8+3)*0,1 m3 3,963
RAZEM 3,963
31|KNNR 6 0404- | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm m
d.1.3/05
9,5+13,5 m 23,000
RAZEM 23,000
32|KNKRB 6 Lawa pod obrzeza z mieszanki betonowej m3
d.1.3/0401-04
(9,5+13,5)*0,05 m3 1,150
RAZEM 1,150
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1.4 Kanalizacja
33|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojtyzki |m3
d.1.4/0201-04 0214- |0.25 m3 w gr.kat.I-Il z transportem urobku samochodami samowyta-
01 dowczymi na odlegto$¢ 1 km
3*3*2 m3 18,000
25*0,7*1,2 m3 21,000
RAZEM 39,000
34|KNR 4-05II Reczne czyszczenie studzienek Sciekowych szt.
d.1.4/0219-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
35|KNR 4-05II Reczne czyszczenie kanatow kotowych sieci zewnetrznej deszczowejm
d.1.4/0203-02
54,6 m 54,600
RAZEM 54,600
36 Inspekcja TV kanalizacji deszczowej m
d.1.4|analiza indywi-
dualna
54,6 m 54,600
RAZEM 54,600
37|KNR 4-02 Demontaz wpustu ulicznego - WP-1 szt.
d.1.4/0234-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
38|KNR 2-18 Montaz wpustu Zeliwnego z z nowym pierscieniem odcigzajgcym szt.
d.1.4/0625-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
39/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.1.4/1406-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
40/KNR 2-18 Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r. 500 mm | szt.
d.1.4/0625-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
41/KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich m2
d.1.4/0501-03
25*0,5 m?2 12,500
RAZEM 12,500
42|KNR 2-18 Rurociagi z polichlorku winylu (PCW) ci$nieniowe o $r.zewn. 160 m
d.1.4/0108-04 mm
25 m 25,000
RAZEM 25,000
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