
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

 

 

 

 

INWESTYCJA : REMONT DACHU  BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO 
 

ADRES  : DZ. NR 72/19, OBRĘB DOBIESZEWO,  
  JEDN. EWID. KCYNIA -ob. Wiejski 
  DOBIESZEWO 14 
  89-240 KCYNIA 
 

INWESTOR  : GMINA KCYNIA 

  UL. RYNEK 23 

  89-240 KCYNIA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Nakło nad Notecią, 04.10.2022 



 
 
 
 
 
CZĘŚĆ I – WYMAGANIA OGÓLNE 

 
ST -00                Wymagania ogólne 
 
 

 
 
CZĘŚĆ II – SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHCZNE 
 

  
    
  
  SST -01  Roboty rozbiórkowe 
  SST -02  Wymiana elementów więźby dachowej 
  SST -03  Montaż obróbek blacharskich 
  SST -04  Montaż rynien i rur spustowych 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CZĘŚĆ I 

ST – 00 WYMAGANIA 
OGÓLNE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ST-00 WYMAGANIA OGÓLNE    
 
1.              Wstęp 
 

 1.1.           Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z remontem  
dachu budynku wielorodzinnego w Dobieszewie dz. nr ewid 72/19. Zakres robót remontowych obejmuje wymianę 
uszkodzonych elementów więźby dachowej wraz z naprawą istniejącego pokrycia dachu. 
 

 1.2.          Charakterystyka przedsięwzięcia 
                 1.2.1.      Opis stanu istniejącego 
 

Budynek mieszkalny wielorodzinny na dz. nr  72/19 w Dobieszewie, gm. Kcynia wzniesiono pod koniec XIX w. (ok. 
1881r.) Budynek w stylu późnoklasycystycznym składający się z części głównej oraz 2 skrzydeł. Budynek murowany z 
cegły pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej.. Strop drewniany, belkowy. Dach dwuspadowy, naczółkowy pokryty 
płytami eternitowymi. Konstrukcja dachu drewniana, płatwiowo- krokwiowa. Elewacja otynkowana, stolarka okienna 
drewniana/PCV. 
 

                 Wskaźniki liczbowe: 
 

powierzchnia zabudowy                   - 390 m2 

pochylenie połaci dachu     - ok. 50o 

 
                 1.2.2.      Opis stanu projektowanego 

Wg opisu technicznego projektu budowlanego. 
 
1.3. Zakres stosowania ST 
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych. Jest ona podstawą 
w zlecaniu i wykonaniu Robót wymienionych w II części specyfikacji. Niniejsza Specyfikacja obejmuje roboty określone 
w projekcie branży architektoniczno-budowlanej oraz w przedmiarze robót. Specyfikacja Techniczna uwzględnia normy 
państwowe, branżowe, instrukcje i przepisy stosujące się do robót oraz dokumentów określających przedmiot 
zamówienia na roboty  budowlane wydanymi przez Ministerstwo Infrastruktury. Określone w normach państwowych, 
branżowych, instrukcjach i przepisach związanych  należy uważać za integralną część Specyfikacji oraz należy je czytać 
w połączeniu z Projektem, Przedmiarem Robót oraz Specyfikacją. 
1.4. Zakres Robót objętych ST 
Zakres robót obejmuje remont dachu budynku wymianę uszkodzonych elementów więźby dachowej wraz z naprawą 
istniejącego pokrycia dachu. 
Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z wymienionymi  w drugiej części Specyfikacjami 
Technicznymi. Normy państwowe, instrukcje i przepisy  wymienione w Specyfikacjach Technicznych będą stosowane 
przez Wykonawcę w języku polskim. 
1.5. Definicje 
Dziennik Budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, służący do notowania 
wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów Robót, 
przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcą i Projektantem. 
Inspektor Nadzoru - Jednostka organizacyjna lub osoba kontrolująca przebieg inwestycji z ramienia Zamawiającego. 
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i do występowania w 
jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 
Kontrakt - Całość dokumentów obejmująca Akt Umowy, List Akceptujący, Ofertę, Warunki Ogólne i Warunki Szczególne 
Kontraktu, Specyfikacje, Projekt oraz inne dokumenty wymienione w Akcie Umowy 
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami 
Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział 
tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót 
budowlanych. 
Oferta - Zaakceptowany przez Zamawiającego na etapie przetargu kosztorys realizacji przedsięwzięcia sporządzony 
przez Wykonawcę  
Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru dotyczące 
sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
Projekt - Opracowanie architektoniczno-budowlane zawierające część opisową i rysunki 
Projektant - osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Projektu lub jego części 
Przedmiar Robót - wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich wykonania. 
Przetargowa Dokumentacja Projektowa - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, 
charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem Robót. 
Rejestr Obmiarów - akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z ponumerowanymi stronami służący do 
wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych 
załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.  
Specyfikacja Techniczna (ST) - Zbiór wymagań organizacyjnych i technicznych stanowiący część Kontraktu 
Wykonawca - Jednostka organizacyjna będąca zwycięzcą przetargu na realizację niniejszego przedsięwzięcia 
Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub 
technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. 
Zamawiający - Jednostka organizacyjna będąca beneficjentem niniejszego przedsięwzięcia. 



1.6. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca Robót odpowiada za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, ST   
i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
1.6.1. Przekazanie Terenu Budowy 
Inspektor Nadzoru w wyznaczonym terminie  w Kontrakcie przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi 
wymaganymi uzgodnieniami, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i ST. 
Wraz z placem budowy Inspektor Nadzoru przekaże Wykonawcy warunki techniczne podłączenia zaplecza do mediów. 
Osprzęt pomiarowy wody i energii dostarczy i zainstaluje Wykonawca. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru 
ostatecznego Robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
1.6.2.  Dokumentacja 

                 1.6.2.1.  Dostęp do dokumentacji 
Projekt budowlano-wykonawczy dostępny będzie dla Oferentów w czasie opracowywania Ofert:  

• w siedzibie Zamawiającego  
• zamieszczony w Internecie, zgodnie z wymogami Ustawy o Zamówieniach Publicznych 

1.6.2.2.  Dokumentacja wymagana od Wykonawcy 
• Program robót 
• Plan BIOZ 
• Rysunki warsztatowe i wykonawcze wymagane przez Inspektora Nadzoru 
• Dokumentacja powykonawcza 
• Dokumentacja do odbiorów branżowych i końcowego 

Jeżeli w trakcie wykonywania Robót okaże się koniecznym uzupełnienie Dokumentacji Projektowej przekazanej przez 
Zamawiającego, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i ST na własny koszt w 4 egzemplarzach i przedłoży je 
Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia. 
Oprócz ST, Rysunków i innych informacji, o których mowa w kontrakcie, Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć 
wszystkie rysunki, dokumenty, odpowiednie zgody i inne ważne dane dotyczące Robót i technicznych parametrów 
wymaganych kontraktem.  
Wykonawca może dostarczać wyżej opisane dokumenty sukcesywnie w częściach, lecz każda część musi być kompletna 
w stopniu, aby mogła być oceniona i zatwierdzona przez odpowiednie organy, jako oddzielna część Robót. 
Rysunki zatwierdzone przez Inspektora: 
Inspektor jest zobowiązany do wniesienia uwag i/lub zastrzeżeń dotyczących Rysunków, dokumentacji i danych 
dostarczonych przez Wykonawcę w ciągu 28 dni od ich otrzymania, a uwagi i/ lub zastrzeżenia powinny być 
zaakceptowane przez Wykonawcę, w ciągu 7 dni od otrzymania. Przed dostarczeniem Rysunków, dokumentacji  
i innych danych, Wykonawca powinien się skonsultować z Inspektorem. Data takiej konsultacji powinna być wyznaczona 
co najmniej 7 dni wcześniej i jeżeli Inspektor wymaga, Wykonawca powinien dostarczyć Rysunki  
w określonej liczbie kopii na co najmniej 7 dni przed datą konsultacji. 
Wykonawca jest zobowiązany bezzwłocznie wykonać poprawki dokumentacji i rysunków otrzymanych od Inspektora 
zgodnie z modyfikacjami wykonanymi podczas Robót. Wykonawca powinien dostarczyć Inspektorowi Rysunki 
powykonawcze w czystej zrozumiałej formie w trzech kopiach dla każdej zamkniętej sekcji Robót, przekazanej do użytku, 
specjalistycznej firmie lub Inwestorowi, zgodnie z Polskimi Normami, nie później niż 14 dni przed ostatecznym odbiorem. 
1.6.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST 
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru 
Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 
Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów Wykonawca ma obowiązek zgłosić ten fakt 
Inspektorowi Nadzoru oraz Projektantowi - do ustalenia prawidłowego rozwiązania.  
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien 
natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 
W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. 
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i 
wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne  
z Dokumentacją Projektową lub ST, i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą 
niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 
1.7. Zabezpieczenie Terenu Budowy 
Informację o przystąpieniu do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony  
z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora Nadzoru, tablic 
informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzymywane 
przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega 
odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Kontraktową. 
Wszystkie ogrodzenia, znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze 
względów bezpieczeństwa. 

                1.8. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska 
naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 



b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 
środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 
społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 
działania. 

                               Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
1)Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych 
2) Środki ostrożności i zabezpieczenie przed: 

• zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
• zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  
• możliwością powstania pożaru. 

 1.9. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.  
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz 
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.  
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem 
osób trzecich.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót 
albo przez personel Wykonawcy. 

 1.10. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, 
określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną 
jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które 
są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) 
mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego 
odpowiednie przepisy. 
Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.  

          
 1.11. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable 
itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych 
mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie  
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robót, które 
mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić 
Inspektora Nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót.  
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru  
i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu 
napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

 
               1.12. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Pojazdy lub ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment 
budowy i Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawę wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z 
poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 1.13. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Szczegóły zawarte będą w wykonanym przez Wykonawcę Planie BIOZ. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie 
i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

 1.14. Ochrona i utrzymanie Robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do Robót od Daty 
Rozpoczęcia do daty wydania Potwierdzenia Zakończenia przez Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu ostatecznego odbioru Utrzymanie powinno być prowadzone w taki 
sposób, aby obiekt budowlany lub jego elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru 
ostatecznego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć 
Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

 1.15. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i 
wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych 
praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie 
w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń 
lub metod w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru  
o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 
2. Materiały 
2.1.  Źródła uzyskania materiałów 
Wykonawca oraz jego wszyscy podwykonawcy i poddostawcy zobowiązani są przedstawić do zatwierdzenia przez 
Inspektora Nadzoru szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub 



wydobywania materiałów budowlanych wraz z odpowiednimi świadectwami technicznymi obejmującymi wszystkie 
wymogi dotyczące zastosowania ich w budownictwie lub jednostkowego zastosowania wyrobów budowlanych, co 
najmniej 3 tygodnie przed ich planowanym użyciem. 
Zatwierdzenie materiałów z danego źródła nie oznacza, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego 
źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu Robót. 
2.2. Pozyskiwanie materiałów 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek 
źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane  
z dostarczeniem materiałów do Robót. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z rozbiórek i wykopów na Terenie 
Budowy lub z innych miejsc wskazanych w Kontrakcie będą wykorzystane do Robót lub odwiezione na odkład 
odpowiednio do wymagań Kontraktu lub wskazań Inspektora Nadzoru. 
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w 
obrębie Terenu Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w Kontrakcie. 
2.3. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, bądź złożone 
w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów 
do innych robót, niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez 
Inspektora Nadzoru. 
Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne 
ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do Robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją, jakość i właściwość do Robót i były dostępne do kontroli 
przez Inspektora Nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych 
 z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

2.5.  Wariantowe stosowanie materiałów 
W przypadkach, gdzie dokumentacja projektowa i ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie 
przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora. 
Zatwierdzone materiały alternatywne nie mogą być później zmieniane bez zgody Inspektora. 
3. Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać 
pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PB lub ewentualnie opracowanym projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Inspektora. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 
zaakceptowany przez Inspektora. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi  
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umową. 
 Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie  
i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.  
Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam 
gdzie jest to wymagane przepisami.  
Tam gdzie dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. 
Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora, nie może być później zmieniany bez jego zgody.  
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez 
Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
4. Transport 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.  
Liczba środków transportu musi zapewniać, że roboty będą wykonane i zakończone zgodnie z Kontraktem.  
Pojazdy używane przez Wykonawcę na drogach publicznych muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń osi i innych. Po uprzednim poinstruowaniu przez Inspektora, 
środki transportu nieodpowiadające tym warunkom będą usunięte z placu budowy. 
Wykonawca powinien utrzymywać wszystkie drogi publiczne i drogi dojazdowe do placu budowy w czystości. 
5. Wykonanie robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów  
i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów 
robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez 
Inspektora. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli 
wymagać tego będzie Inspektor, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.  
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności 
za ich dokładność.  



Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 
sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST a także w normach i wytycznych. Przy 
podejmowaniu decyzji Inspektor uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy 
produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 
wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez 
Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
6. Kontrola jakości robót 
Do obowiązków Wykonawcy należy przedstawienie, możliwości technicznych, kadrowych i organizacyjnych 
gwarantujących wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi 
przez Inspektora Nadzoru, w tym: 

• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów Robót, 
• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów, 
• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów 

sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany 
sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektor Nadzoru; 

• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi   oraz   wyposażeniem   w   
mechanizmy   do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, wraz dokumentami potwierdzającymi 
dopuszczenie ich do użytkowania, 

• rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 
• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie 

urządzeń, itp.)   
•  prowadzonych podczas dostaw materiałów i wykonywania poszczególnych elementów Robót, 
• sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom, 
• system kontroli certyfikatów, deklaracji i atestów, 
• środki zaradcze przy wykonywaniu prac w obniżonych temperaturach, 
• środki zaradcze przy wykonywaniu prac w warunkach nocnych. 

 
6.1. Zasady kontroli jakości Robót 
Celem kontroli jakości jest osiągnięcie wymaganych standardów. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót 
i jakości materiałów. Przedmiotem kontroli, jakości będą wszystkie działania Wykonawcy, jego dostawców i 
podwykonawców na Placu Budowy i w miejscach związanych z przygotowaniem produkcji. Wykonawca powinien 
przeprowadzać pomiary i badania materiałów z częstotliwością zapewniającą, że roboty będą wykonywane zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.  
Wykonawca powinien dostarczyć świadectwa potwierdzające, że całe wyposażenie przeznaczone do pobierania prób i 
testowania jest prawidłowo wykalibrowane i spełnia wymagania procedur testowych. 
Na zlecenie Inspektora Nadzoru, Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania materiałów lub prac, które 
budzą wątpliwości, co, do jakości, o ile kwestionowane materiały lub prace nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub 
ulepszone z własnej woli. Wykonawca pokryje koszty działań kontrolnych własnych i zleconych dodatkowo przez 
Inspektora, jeżeli ich rezultat będzie negatywny. 
Inspektor Nadzoru może na każdym etapie prac poszerzyć zakres czynności kontrolnych o działania własne lub osób 
ewentualnie jednostek organizacyjnych zewnętrznych. W przypadku niezadowalających wyników tych działań, 
Wykonawca pokryje koszty tych działań.  
6.2. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo według zaleceń norm. 
Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Próbki 
dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora Nadzoru będą odpowiednio opisane i 
oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
6.3. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu  
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 
akceptacji Inspektora Nadzoru. 
6.4. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego 
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót 
prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

6.5.  Badani prowadzone przez Inspektora 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i 
badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 
Wykonawcy i producenta materiałów. 



Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność 
materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki 
tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu 
laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy 
ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. 
6.6. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, i 
są one dopuszczone do stosowania na terenie Polski, 
2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

• Polską Normą lub 
• aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 

certyfikacją określoną w pkt. 1.a spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. 
3.      dokumenty potwierdzające sprawność techniczną urządzeń i sprzętów. 
 
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do Robót będzie 
posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami 
badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

                  6.7. Dokumenty budowy 
(1) Dziennik Budowy 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od 
przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika 
Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi 
i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu,  
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką w 
porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i 
inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora 
Nadzoru. Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
• datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
• uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót, 
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 
• przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach, 
• uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
• daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 
• zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów 

Robót, 
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ograniczeniom lub 

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej, 
• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robót, 
• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je 

przeprowadzał, 
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
• inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inspektor Nadzoru do 
ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 
zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak 
stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 
(2) Książka Obmiarów 
Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów Robót. 
Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w Przedmiarze Robót i 
wpisuje do Rejestru Obmiarów. 
(3) Rejestracja budowy 
Według Warunków Szczegółowych Kontraktu 
(4)           Świadectwa jakości 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, 
recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie 
zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót. Winny być udostępnione na każde życzenie 
Inspektora Nadzoru. 
(5)          Pozostałe dokumenty budowy 



Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1)-(3) następujące dokumenty: 
• pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
• protokoły przekazania Terenu Budowy, 
• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
• protokoły odbioru Robót, 
• protokoły z narad i ustaleń, 
• korespondencję na budowie. 

(6)           Przechowywanie dokumentów budowy przez Wykonawcę 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Wszelkie   dokumenty    budowy   będą   zawsze    dostępne    dla    Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na 
życzenie Zamawiającego. 
7.         Obmiar robót 
7.1.      Ogólne zasady obmiaru Robót 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST,  
w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robót. 
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych Robót i 
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub gdzie indziej  
w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane 
zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. 
Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz 
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 
7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo w jednostkach 
wymiarowych według projektu. Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, 
objętości będą wyliczone w m3, jako długość pomnożona przez średni przekrój. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami 
Specyfikacji Technicznych. 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań 
atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania 
Robót. 

 7.4.          Wagi i zasady ważenia 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom Specyfikacji 
Technicznych. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm 
zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. 

 7.5.          Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków Robót, a także w przypadku 
występowania dłuższej przerwy w Robotach. Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz 
nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie 
Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Rejestru 
Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 
8.      Odbiór robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

• odbiorowi  robót  zanikających i ulegających zakryciu, 
• odbiorowi  częściowemu, 
• odbiorowi wstępnemu 
• odbiorowi końcowemu 

8.1.    Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na końcowej ocenie ilości i jakości wykonywanych Robót, które 
w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 
korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość 
danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem 
Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet 
wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i 
uprzednimi ustaleniami. 
 
8.2. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru częściowego Robót dokonuje się 
wg zasad jak przy odbiorze wstępnym Robót. Odbioru częściowego Robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
8.3. Odbiór wstępny Robót 
Odbiór wstępny polega na ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 



Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru wstępnego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do 
Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
Odbiór wstępny Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez 
Inspektora Nadzoru zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.3.1. Odbioru wstępnego 
Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja 
odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, 
ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i ST. 
W toku odbioru wstępnego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów Robót 
zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót uzupełniających i Robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy 
termin odbioru wstępnego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo użytkowania, komisja dokona potrąceń, oceniając 
pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Kontraktowych. W 
trakcie realizacji w terminie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca na własny koszt przeprowadzi odbiór 
zabezpieczeń przeciw pożarowych budynku. Odbiór potwierdzony będzie stosownym protokółem. 
8.3.1. Dokumenty do odbioru wstępnego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru wstępnego Robót jest protokół odbioru ostatecznego Robót 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru wstępnego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

• Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona 
w trakcie realizacji Kontraktu. 

• Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupełniające lub zamienne). 
• Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały). 
• Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST  
• Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST. 
• Dokumentację powykonawczą z geodezyjnym naniesieniem obiektów i sieci na kopię mapy zasadniczej. 
• Pozwolenie na użytkowanie obiektu zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. 
• Dokumenty zainstalowanego wyposażenia. 
• Instrukcje eksploatacyjne. 
• Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych  do 

dokumentów odbioru sieci, instalacji i urządzeń, wykonanych zgodnie z ST. 
• Rysunki (dokumentacje) oraz protokoły odbioru i przekazania robót właścicielom urządzeń i przyłączy do 

budynku. 
W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 
wstępnego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru wstępnego Robót. Wszystkie 
zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i uzupełniających wyznaczy komisja. 
8.4. Odbiór końcowy 
Podpisanie protokołu odbioru wstępnego rozpoczyna 3-letni okres rękojmi za wykonane roboty. W tym okresie 
Wykonawca zobowiązany jest do:  

• usuwania na każde żądanie Inspektora Nadzoru usterek powstałych na skutek wad materiałów i wadliwego 
wykonawstwa. 

• uczestnictwa w cyklicznych, co 6 miesięcy przeglądach obiektu. Zawiadomienia o terminie przeglądu będzie 
Wykonawcy przekazywał Inspektor Nadzoru z 14-dniowym wyprzedzeniem. 

Pozostałe procedury związane z okresem rękojmi, usuwania wad, odbioru pogwarancyjnego i wystawienia Świadectwa 
Zakończenia będą prowadzone według wg Warunków Ogólnych. 
Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze 
wstępnym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór końcowy będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych  
w punkcie 8.3. „Odbiór wstępny Robót". 
Do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest zgłosić obiekt kompletnie wyposażony. 
9.      Podstawa płatności 
9.1. Ustalenia Ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej 
pozycji Przedmiaru Robót. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) 
podana przez Wykonawcę w danej pozycji Przedmiaru Robót. Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji 
Kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone 
dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe Robót 
będą obejmować: 
- Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami 
- Wartość zużytych Materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na Teren  
  Budowy. 

• Wartość pracy Sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami 
• Koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko 
• Podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
 9.2. Warunki Kontraktu i Wymagania Ogólne Specyfikacji Technicznej 

Koszt dostosowania się do wymagań Warunków Kontraktu i Wymagań Ogólnych zawartych w Specyfikacji Technicznej 
obejmuje wszystkie warunki określone w w/w dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 



9.3. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu 
W ramach niniejszego punktu należy wycenić: 

• Ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu  
• Opłaty/dzierżawy terenu 
• Przygotowanie terenu 
• Tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

Koszt Utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
• Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, barier i 

świateł 
• Utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

Podobnie jak w przypadku budowy objazdów i przejazdów, tak i ilości Robót dotyczące ich rozbiórki zostały 
uwzględnione w ilościach odpowiednich pozycji Przedmiaru Robót. 

                9.4. Zaplecze Wykonawcy 
Zaplecze Wykonawcy składa się z niezbędnych instalacji, urządzeń, biur, placów składowych oraz dróg dojazdowych i 
wewnętrznych potrzebnych do realizacji wymienionych Robót. 
Urządzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanie wszystkich niezbędnych urządzeń, instalacji, dróg 
dojazdowych i wewnętrznych, biur, placów i zabezpieczeń potrzebnych Wykonawcy przy realizacji Robót. Utrzymanie 
Zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty eksploatacyjne związane z użytkowaniem powyższego Zaplecza i jego 
wyposażenia. Likwidacja Zaplecza Wykonawcy obejmuje usunięcie wszystkich urządzeń, instalacji, dróg dojazdowych i 
wewnętrznych, biur, placów zabezpieczeń., oczyszczenie terenu i doprowadzenie do stanu pierwotnego. 
10.    Przepisy związane 
1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw 
sporządzania kosztorysu inwestorskiego, ( Dz. U. nr. 130; poz.1389), Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 
września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego. ( Dz. U. nr. 202; poz. 2072), 
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych. (Dz.U. nr. 47; poz. 401), 
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności 
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198; poz. 2041). 
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 września 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, 
wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczenia w ocenie zgodności oraz sposobów oznaczania 
wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. nr 195; poz. 2011), 
5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. nr 75 z 2002 r.) z późniejszymi zmianami, 
6. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r ( Dz.U. nr. 207; poz. 2016 z 2003 r.) z późniejszymi zmianami 
oraz przepisy wykonawcze do Ustawy, 
7. Ustawa Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. nr 19; poz.177) z późniejszymi 
zmianami, 
8. Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r., 
9. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. OWEOB Promocja Sp. z 
o.o., Warszawa 2003 r., 
10. Instrukcja ITB nr 282. Wytyczne wykonywania i odbioru robót budowlano – montażowych w okresie obniżonych 
temperatur, ITB 1988, 
11. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Tom I, budownictwo ogólne. MGPiB, 
ITB, Arkady 1989. 
12. Warunki Kontraktu. 
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Szczegółowa specyfikacja techniczna warunków wykonania  
i odbioru robót. 
Roboty rozbiórkowe - SST – 01 
 

1 Wstęp 
 

1.1 Przedmiot SST 
 
Przedmiotem Niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót 
rozbiórkowych elementów konstrukcyjnych i wykończeniowych związanych z remontem dachu 
wraz z usunięciem elementów rozbiórkowych. 
 

1.2 Zakres robót objętych SST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowią wymagania dotyczące robót rozbiórkowych i 
obejmują rozbiórkę: 
 

• pokrycia dachowego – płyty azbestowo-ecementowe, 
• obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych  
• pokrycia i elementów konstrukcyjnych więźby dachowej, 
 

Dla wszystkich elementów rozbiórkowych  
• wywóz elementów z rozbiórki i utylizacja po stronie wykonawcy, 
• opłatę za przyjęcie elementów rozbiórkowych na wysypisko. 
 

1.3 Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją 
przetargową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 

• Materiały 
Nie występują. 
 
• Sprzęt 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt. Wymagania ogólne niniejszej 
specyfikacji. 
 

Do wykonania robót rozbiórkowych należy używać: 
 

• Pracowników do ręcznej rozbiórki pokrycia z dachówki, 
• Kontenerów do magazynowania elementów z rozbiórki,  
• Wyciąg jednomasztowy. Sprzęt stosowany do rozbiórek powinien być sprawny i 
zaakceptowany przez służby techniczne Inwestora. 
 

4. Transport 
 

Elementy rozbiórkowe wywozić samochodami samowyładowczymi. Elementy rozbiórkowe nie  
przedstawiają wartości jako materiał budowlany. Używane pojazdy poruszające się po drogach 
publicznych powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego. 
 

 

5. Wykonanie robót 
 
Wykonawca powinien prowadzić roboty rozbiórkowe w sposób, który nie narusza konstrukcji 
istniejącego obiektu. Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych 
mogących znaleźć się w pobliżu miejsca (strefy) rozbiórki, zgodnie z aktualnymi przepisami 
 

 

 



 
dotyczącymi bhp przy wykonywaniu robót budowlanych. Nie dopuszczalne jest palenie 
usuwanych elementów. 
 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru miejsce wywozu elementów przeznaczonych do 
utylizacji.  
Prace  rozbiórkowe  wszystkich  elementów  budynku, należy  prowadzić  ręcznie  z 
wykorzystaniem narzędzi ręcznych lub lekkich elektronarzędzi.  
Prace, należy prowadzić przy pomocy wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników pod 
ciągłym nadzorem osób uprawnionych. Przed rozpoczęciem robót, należy zabezpieczyć 
sąsiadujące z miejscem wykonywania prac miejsca publiczne poprzez ustawienie zadaszeń i 
zastaw na dachu. 
 
Elementy z rozbieranych elementów pokrycia dachu, należy transportować w dół drewnianymi 
lub systemowymi wykonanymi z tworzyw sztucznych rynnami zsypowymi. 
 

6. Obmiar robót 
 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pt. Wymagania ogólne 6.1 Jednostka 
obmiarowa. 
 

Jednostkami obmiarowymi robót zwianych z rozbiórkami są: 
 

• dla pokrycia dachu m² 
• dla obróbek blacharskich m²  
• dla łacenia dachu, m² 
• dla rynien, rur spustowych m 
• dla elementów więźby dachowej m3 
 

7. Odbiór robót 
 
Poszczególne etapy robót rozbiórkowych powinny być odebranie i zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu ich przez 
Wykonawcę do odbioru. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych poprawek. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt 
w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

Szczegółowa specyfikacja techniczna warunków wykonania i odbioru robót. 
 
Wymiana elementów więźby dachowej  – SST – 02 
 

1. Wstęp 
 

1.1 Zakres robót objętych SST 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowią wymagania dotyczące wykonania 
robót związanych z wykonaniem wymiany elementów konstrukcji dachowej i 
obejmuje: 
 

• Odgrzybienie elementów więźby dachowej szczotkami 
• Impregnację więźby dachowej preparatami antygrzybicznymi 
• Impregnację więźby dachowej preparatami ogniochronnymi  
• Wymianę uszkodzonych elementów konstrukcyjnych. 
 

1.2 Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Do robót związanych z wykonaniem konstrukcji dachowej należy: Wymiana uszkodzonych 
elementów więźby dachowej. Inspektor nadzoru po odkryciu ustali zakres wymiany elementów 
drewnianych konstrukcji dachowej. Zabezpieczone ppoż i grzybobójczo, elementy 
konstrukcyjne więźby dachowej, po zabudowie zostaną odebrane przez Inspektora nadzoru.   
Gwoździe, ocynkowane, powinny być gładkie. Równość powierzchni deskowania powinna być 
taka aby prześwit między powierzchnią deskowania o długości 3 m był nie większy niż 5mm w 
kierunku prostopadłym do spadku i nie większy niż 10 mm w kierunku równoległym do spadku 
pochylenia połaci dachowej. 
 

2. Materiały 
 
Do wykonania robót dekarskich - konstrukcyjnych przewiduje się zastosowanie następujących 
materiałów:  
• Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone ( wymiary i przekroje nie mniejsze od 
zastosowanych istniejącej więźby dachowej),  
• Deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone gr. 25mm szerokości 12-15cm.  
• Gwoździe ocynkowane 80mm, 100 mm 
• Śruby M20 
 

3. Sprzęt 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt. Wymagania ogólne niniejszej 
specyfikacji  
Do wykonania robót związanych z wykonaniem robót dekarskich przewiduje się wykorzystanie 
następującego sprzętu: 
 

• Młotki, łapki, piły do drewna, dłuta, 
• Wyciąg jednomasztowy 
• Samochód skrzyniowy  
Sprzęt stosowany do robót dachowych powinien być sprawny i zaakceptowany przez 
służby techniczne Inwestora 
 

4. Transport 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt. Wymagania ogólne. Używane 
pojazdy poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać 
 

 

 



 
wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego, 
 

5. Wykonanie robót 
 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania i jakości robót podano w części pt. Wymagania ogólne 
niniejszej specyfikacji. Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób 
postronnych mogących znaleźć się w pobliżu miejsca (strefy) prac i, zgodnie z aktualnymi 
przepisami dotyczącymi bhp przy wykonywaniu robót budowlanych. 
 

5.1 Zakres wykonywanych prac 
 

Wymiany 
 

- Wymiana elementów drewnianych (słupek, miecz, zastrzał, krokiew, murłata) 
 
Drewniane elementy więźby dachowej znajdują się w stanie zadowalającym, jedynie niektóre 
doznały odkształceń i procesu degradacji. Zabiegi, które należy wykonać to po zdjęciu górnych 
deskowań i pokrycia, należy wykonać:  
oczyszczenia przez szczotkowanie powierzchni bocznych krokwi z istniejących nalotów oraz 
delikatnych produktów korozji.  
Następnie należy wykonać impregnacja belek poprzez zastosowanie środków do zabezpieczenia 
drewna.(ppoż i grzybobójczo). Uszkodzone elementy drewniane, należy wymienić z pełnym 
zachowaniem wymiarów długości, szerokości i wysokości. Nowe z drewna suchego iglastego 
klasy C27. 
 
Zabezpieczenie przed wilgocią.         
   
Konstrukcje z drewna oraz drewnopochodnych powinny być chronione przed długotrwałym 
nawilgoceniem we wszystkich fazach ich wykonywania. Wszystkie części i elementy konstrukcji 
z drewna oraz materiałów drewnopochodnych stykają się z elementami i częściami budynków 
lub konstrukcji wykonanymi z  innych materiałów chłonących wilgoć powinny być 
zabezpieczone przed bezpośrednim wchłanianiem wilgoci z tych materiałów i elementów –  za 
pomocą izolacji  przeciwwilgociowej. Środki do zabezpieczania konstrukcji z drewna oraz 
materiałów drewnopochodnych nie mogą powodować zanieczyszczenia powietrza substancjami 
szkodliwymi dla zdrowia. 
 

 

Zabezpieczenia przed ogniem 
 

Środki i materiały do zabezpieczeń przed ogniem powinny być dopuszczone do stosowania w 
budownictwie normami państwowymi lub świadectwami Instytutu Techniki Budowlanej. 
 

 

Zabezpieczenia przed korozją biologiczną. 
 

Wszystkie elementy z drewna i materiałów drewnopochodnych stosowane w budownictwie 
powinny być zabezpieczone przed korozją biologiczną. Środki chemiczne do zabezpieczenia 
elementów i konstrukcji z drewna oraz materiałów drewnopochodnych przed korozją 
biologiczną i owadami nie powinny powodować korozji łączników metalowych.  
       
Elementy więźby dachowej stykające się z murem lub betonem powinny być w miejscach styku 
odizolowane, co najmniej jedną warstwą papy. Środki i materiały do zabezpieczenia konstrukcji 
lub jej elementów przed zawilgoceniem powinny odpowiadać normom państwowym, a w 
przypadku ich braku –powinny być dopuszczone do stosowania przez instytut Techniki 
Budowlanej. Rozwiązanie konstrukcyjne powinno umożliwić odsychanie konstrukcji lub jej 
okresowe wietrzenie. Środki i materiały do zabezpieczeń przed ogniem, powinny być 
dopuszczone do stosowania w budownictwie. Środki i materiały do wykonywania zabezpieczeń 
chemoodpornych konstrukcji z drewna oraz materiałów drewnopochodnych, powinny być 
dopuszczone do stosowania w budownictwie. Montaż podkonstrukcji drewnianych do ścian 
wykonać za pomocą łączników metalowych mocowanych wieńców. Śruby rozporowe dobierać 
na budowie, w zależności od miejsca i sposobu montażu. 
 
 



6. Kontrola jakości robót 
 

Ogólne  zasady  kontroli  jakości  robót  podano  w  części  pt.  Wymagania  Ogólne. 
 

Kontrola powinna obejmować: 
 

• Jakość użytych materiałów 
• Jakość wykonania konstrukcji dachowych  
• Kompletność połączeń na śruby i gwoździe 
• Kontrola poprawności wykonanych prac. 

 
 

Materiały przeznaczone do wykonania prac muszą posiadać odpowiednie atesty oraz być 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu 
materiałów oraz udokumentowaniu  jej wpisem do Dziennika Budowy. 
 

7. Obmiar robót 
 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pt. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 
 

 

7.1 Jednostka obmiarowa 
 

Jednostka obmiarową robót zwianych z pracami ciesielskimi są: 
 
• Dla konstrukcji drewnianych m³ 
 

 

8 Odbiór robót 
Ogólne  zasady  odbioru  robót  podano  w  części  pt.  Wymagania  Ogólne  niniejszej 
specyfikacji.     
Bezpośrednio przed przystąpieniem do prac pokrywczych dachowych należy odebrać 
przygotowanie podłoża. Równość powierzchni deskowania powinna być taka, aby prześwit 
między powierzchnią deskowania o długości 3 m był nie większy niż 5 mm w kierunku 
prostopadłym do spadku i nie większy niż 10 mm w kierunku równoległym do spadku 
pochylenia połaci dachowej.  
Poszczególne etapy robót pokrywczych dekarskich powinny być odebranie i zaakceptowane 
przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu ich przez 
Wykonawcę Robót do odbioru.  
Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 
poprawek. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z 
Inspektorem Nadzoru. 
 

 

9 Przepisy związane 
 

Warunki techniczne wykonania robót określają:  
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych. Konstrukcje dachowe.(aktualnie obowiązujące)  
• PN-81/B-03150.00 Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopodobnych. 
Obliczenia statyczne i projektowanie. Postanowienia ogólne.  
• PN-81/B-03150.01 Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopodobnych. 
Obliczenia statyczne i projektowanie. Materiały.  
• PN-81/B-03150.02 Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopodobnych. 
Obliczenia statyczne i projektowanie. Konstrukcje.  
• PN-81/B-03150.01 Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopodobnych. 
 

 

 



 

Obliczenia statyczne i projektowanie. Złącza.  
• PN-75/D-01001 Tarcica. Podział, nazwy i określenia.  
• PN-65/D-01006 Ochrona drewna. Klasyfikacja i technologia metod 
konserwacji drewna.  
• PN-79/D-01012 Tarcica. Wady. 
• Przepisy bhp przy robotach dotyczących wykonywania prac dekarskich. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 



 
Szczegółowa specyfikacja techniczna warunków wykonania i odbioru 
robót. Montaż obróbek blacharskich – SST - 03 
 

1 Wstęp  
1.1 Przedmiot SST 
 
Przedmiotem Niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania 
i odbioru obróbek blacharskich. 
 

1.2 Zakres robót objętych SST 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowią wymagania dotyczące wykonania robót 
związanych z wykonaniem obróbek blacharskich z blachy i obejmują wykonanie : 
 
• Obróbek kalenic 
• pasów podrynnowych 
• opierzeń murków ogniowych 
• obróbek blacharskich kominów. 
 
Zakres robót obejmuje ponadto przygotowanie stanowisk roboczych oraz innych urządzeń 
pomocniczych służących do wykonania robót. 
 

2 Materiały. 
 
Do wykonania robót określonych w punkcie 1.2 przewiduje się 
zastosowanie następujących materiałów: 
 

• Blacha powlekana   
• Gwoździe do mocowanie blachy 
• Spoiwo cynowo-ołowiane 60 
 

3 Sprzęt 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt. Wymagania ogólne niniejszej 
specyfikacji. Do wykonania robót związanych z wykonaniem robót malarskich przewiduje się 
wykorzystanie następującego sprzętu: 
 

• Młotki, lutownice dekarskie 
• Wiertarki elektryczne  
• Wyciąg jednomasztowy 
 
Sprzęt stosowany do robót dachowych powinien być sprawny i 
zaakceptowany przez służby techniczne Inwestora. 
 

4 Transport. 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt. Wymagania ogólne. Używane 
pojazdy poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego. 
 

5 Wykonanie robót. 
 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania i jakości robót podano w części pt. Wymagania ogólne 
niniejszej specyfikacji. Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób 
postronnych, mogących znaleźć się w pobliżu miejsca (strefy) prac i, zgodnie z aktualnymi 
przepisami dotyczącymi bhp przy wykonywaniu robót budowlanych. 
 

 

 



 
Łączenie kolejnych odcinków obróbek blacharskich wykonać na rąbki podwójne leżące. 
 

Obróbki blacharskie – kształt , wywinięcia wykonać zgodnie z zasadami podanymi w warunkach 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych , ( Tom I część III rozdział 
15 – Pokrycia dachowe , izolacje stropodachów i tarasów oraz obróbki blacharskie ). 
 

 

6 Kontrola jakości robót. 
 
Ogólne  zasady  kontroli  jakości  robót  podano w  części  pt.  Wymagania  Ogólne 
 
Poszczególne etapy wykonania prac dekarskich powinny być odebrane i zaakceptowane przez 
nadzór Inwestorski. Fakt ten powinien znaleźć odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do 
Dziennika Budowy. Kontrola powinna obejmować:  
• Jakość przygotowania podłoży 
• Jakość użytych materiałów 
• Jakość wykonania połączeń  
• Kontrola poprawności wykonanych prac i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano – montażowych. 
 

Materiały przeznaczone do wykonania prac dekarskich muszą posiadać odpowiednie atesty oraz 
być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu 
materiałów oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy. 
 

 

7 Obmiar robót. 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pt. Wymagania Ogólne niniejszej 
specyfikacji. 
 

7.1 Jednostka obmiarowa. 
 

Jednostka obmiarową robót zwianych z pracami dachowymi są: 
• dla opierzeń , pasów nad i podrynnowych: m2 
 
8 Odbiór robót. 
 

Ogólne zasady odbioru robót podano w części pt. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 
 
Bezpośrednio przed przystąpieniem do prac dekarskich, należy odebrać przygotowanie podłoża. 
Poszczególne etapy robót pokrywczych dekarskich powinny być odebranie i zaakceptowane 
przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu ich przez 
Wykonawcę Robót do odbioru. Odbiór powinien  
być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek. Roboty 
poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem 
Nadzoru. 
 

Przy odbiorze robót blacharskich budowlanych, powinny być przeprowadzone następujące 
sprawdzenia: 
 

• sprawdzenie zgodności z ST, 
• sprawdzenie materiałów, 
• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego obróbek , 
• sprawdzenie mocowania,  
• sprawdzenie połączeń. 
 
 

 

 



 
9 Przepisy związane  
• PN-61/B-10245   Roboty   blacharskie   budowlane   z   blachy   stalowej 
ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.  
• BN-87/5028-12 Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem gładkim okrągłym i 
kwadratowym.  
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych. Pokrycia 
dachowe.(aktualnie obowiązujące)  
- Przepisy bhp przy robotach dotyczących wykonywania prac dekarskich.  
- Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiałów. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 
Szczegółowa specyfikacja techniczna warunków wykonania i odbioru 
robót. Montaż rynien i rur spustowych – SST -04 
 

1 Wstęp  
1.1 Przedmiot SST 
 
Przedmiotem Niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru rynien i 
rur spustowych. 
 

1.2 Zakres robót objętych SST 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowią wymagania dotyczące wykonania robót 
związanych z wykonaniem wymiany rynien i rur spustowych: 
 

• Przymocowanie uchwytów rynnowych z odpowiednim spadkiem  
• Mocowanie rynien i rur spustowych 
• Mocowanie uchwytów do rur spustowych 
 
Zakres robót obejmuje ponadto przygotowanie stanowisk roboczych oraz 
innych urządzeń pomocniczych służących do wykonania robót. 
 

1.3 Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 
 

Rynny dachowe należy wykonać z PCV. Każde załamanie rynny powinno być oparte na 
uchwytach rynnowych, a naroża o kącie mniejszym niż 120 stopni. W zależności od pochylenia  
połaci dachowej oraz przekroju rynny uchwyty rynnowe powinny być wykonane zgodnie z 
zaleceniami producenta. W przypadku gdy rynna umieszczona jest na gzymsie zaleca się 
opierać ja na podstawach wykonanych z blachy. Podstawki należy postawiać na obróbce 
blaszanej gzymsu mocując za pomocą szpilek blacharskich. Spadki rynien powinny być nie 
mniejsze niż 0,5 %. Zewnętrzny brzeg rynny powinien być usytuowany o 10 mm niżej  w  
stosunku  do  brzegu  wewnętrznego.  Brzeg wewnętrzny w najwyższym położeniu rynny 
powinien być usytuowany  o 25  mm niżej w stosunku do linii stanowiącej przedłużenie połaci. 
Do wykonanie rur spustowych należy zastosować rury PCV. Rury mocować przy pomocy 
uchwytów zgodnie z zaleceniami producenta. Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno 
być większe niż 20 mm przy długości rur większej niż 10 m. Odchylenie rur spustowych od linii 
prostej mierzone na długości 2,0 m nie powinno być większe niż 3 mm. 
 
2 Materiały 
 

Do wykonania robót przewiduje się zastosowanie następujących materiałów: 
 

• Rynny i rury spustowe, 
• Uchwyty systemowe, 
• Elementy mocujące. 
 

3 Sprzęt 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt. Wymagania ogólne niniejszej 
specyfikacji. 
 

Do wykonania robót związanych z wykonaniem robót przewiduje się wykorzystanie 
następującego sprzętu: 
 

- Młotki 
 

 

 



 
• Wiertarka elektryczna  
• Wyciąg jednomasztowy 
• Samochód skrzyniowy 
 

Sprzęt stosowany do robót dachowych powinien być sprawny i zaakceptowany przez służby 
techniczne Inwestora. 
 

 

4 Transport. 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt. Wymagania ogólne. Używane 
pojazdy poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego. 
 

 

5 Wykonanie robót. 
 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania i jakości robót podano w części pt. 
Wymagania ogólne niniejszej specyfikacji. 
 
Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących znaleźć 
się w pobliżu miejsca (strefy) prac i, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi bhp przy 
wykonywaniu robót budowlanych. Zakres wykonywania robót objętych SST podczas wymiany 
rynien i rur spustowych. 
 

 

Najwyższe położenie rynny. 
 

• Ustalić kierunek spadku rynny. 
• Spadek rynny powinien wynosić ok. 3 mm na metr bieżący rynny. 
• Zaznaczyć miejsce wygięcia haka dla najwyższego położenia rynny. 
• Hak montować zgodnie z zaleceniami producenta.  
• Prawidłowe położenia haków sprawdzić osadzając rynnę. 
 

Najniższe położenie rynny 
 

• Zaznaczyć miejsce montażu haka, 
 

Montaż haków rynnowych 
 

− Między najniższym i najwyższym hakiem przeciągnąć sznur podwójny. 
− Sprawdzić spadek przy użyciu poziomicy. 
− Pozostałe haki rozmieścić wzdłuż linii sznura. Maksymalny rozstaw haków wynosi 60 cm. 
 

Montaż rynny 
 

• Montaż rynny rozpocząć przy rurze spustowej. 
• Końce rynien zaślepić denkami. 
 

 

Zaznaczenie stałego miejsca zamocowania rynien 
 
• Dla każdego odcinka rynny wykonać jeden stały punkt 
mocowania, umiejscowiony w okolicy środka odcinka. 
 
 
 

 

 



 

 

 

 
Zamocowanie rynny 
 

 

• Ustalić długości rur spustowych, mierząc odległość między kolankami.  
• Rozplanować rozmieszczenie obejm w odstępach do 1.5 m. 
• Rury spustowe nasadzić na siebie, zostawiając ok. 4 mm luzu:  
• Długie odcinki rur spustowych mocować przynajmniej dwoma 
obejmami, z których jedną skręcić na stałe, a pozostałe wykorzystać 
jako prowadnice. 
 
Montaż rur spustowych 
 

• Odcinki rur dociąć na odmierzoną długość i zamontować. 
 
6 Kontrola jakości robót 
 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pt. Wymagania Ogólne 
Poszczególne etapy wykonania prac, powinny być odebrane i zaakceptowane przez 
nadzór Inwestorski. 
 
Fakt ten powinien znaleźć odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy. 
 
Kontrola powinna obejmować: 
 

• Jakość przygotowania podłoży – ustawienie rynhaków 
• Jakość użytych materiałów  
• Jakość wykonania rynien i rur spustowych 
• Kontrola poprawności wykonanych prac. 
 

Materiały przeznaczone do wykonania prac muszą posiadać odpowiednie atesty oraz  być 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu 
materiałów oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy. 
 

7 Obmiar robót 
 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pt. Wymagania Ogólne niniejszej 
specyfikacji. 
 
7.1 Jednostka obmiarowa 
 

Jednostka obmiarową robót zwianych z pracami dachowymi są: 
• dla rynien i rur spustowych m 
 
8 Odbiór robót 
 

Ogólne  zasady  odbioru  robót  podano  w  części  pt.  Wymagania  Ogólne  niniejszej 
specyfikacji.         
Bezpośrednio przed przystąpieniem do prac, należy odebrać przygotowanie podłoża. 
Poszczególne etapy robót, powinny być odebranie i zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru.  Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu ich przez 
Wykonawcę Robót do odbioru. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek.  
Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z 
Inspektorem Nadzoru.  
Spadki rynien powinny wynosić 0,5-2%. Uchwyty do rynien należy mocować w odstępach 
nie większych niż 600 mm. Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno przekraczać 
20 mm przy długości rur spustowych 10 m. Odchylenie rur spustowych od linii prostej  
Mierzone na długości 2 m, nie powinno przekraczać 3 mm. 
 

9 Przepisy związane 
Warunki techniczne wykonania robót określają:  



 

 

- BN-87/5028-12 Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem gładkim 
okrągłym i kwadratowym.  
- BN-66/5059-01 Uchwyty do rur spustowych okrągłych 
- BN-66/5059-02 Uchwyty do rynien półokrągłych 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.  
- Przepisy bhp przy robotach dotyczących wykonywania prac dekarskich. 
Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiałów. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


