



# Gmina Nowiny

Nowiny, dnia 17.10.2023r.

INO.271.56.2023

## „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w msc. Szewce, Zgórsko, Gmina Nowiny, woj. świętokrzyskie” - Część nr 2

### Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy Pzp

Na podstawie art. 255 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) Zamawiający zawiadamia, iż postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na „**Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w msc. Szewce, Zgórsko, Gmina Nowiny, woj. świętokrzyskie**” - **Część nr 2** zostało unieważnione, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania.

#### UZASADNIENIE

Zgodnie z treścią art. 255 ust. 3 ustawy PZP - Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający – stosownie do art. 222 ust. 4 ustawy Pzp – bezpośrednio przez otwarciem ofert podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. 123 881,44 zł (brutto).

Najkorzystniejszą ofertę złożyło konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Budowlane BUDIN Marcin Świdorski, ul. Teligi 1, 25-227 Kielce (Lider), BUDIN Sp. z o.o., ul. Chorzowska 22A, 25-852 Kielce (Partner), INSTAL Kielce Sp. z o.o., ul. Chorzowska 22A, 25-852 Kielce, (Partner) na kwotę 283 884,00 zł brutto.

Cena najkorzystniejszej oferty złożonej w niniejszym postępowaniu przekracza kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Po analizie możliwości finansowych jednostki, Zamawiający stwierdził, że nie jest możliwe zwiększenie kwoty pierwotnie przeznaczonej na realizację zamówienia do wysokości ceny oferty. W związku z powyższym Zamawiający postanowił jak na wstępie.