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POWIADOMIENIE PRZETARGOWE NR 2

Budowa systemu nasniezania na terenie Dolnoslaskiego Centrum
Sportu Polana Jakuszycka na dziatkach nr 414/1, 414/2 i 400, obreb
0008 Szklarska Poreba.

Etap I - Budowa instalacji nasniezania, konstrukcji wsporczej pod
POSTEPOWANIE: urzadzenia nasniezania i montaz kontenerowej stacji pomp na
dziatkach nr 414/1, 414/2 i 400, obreb 0008 Szklarska Poreba.

Etap II - Powiekszenie istniejacego stawu retencyjnego na terenie
Dolnoslaskiego Centrum Sportu Polana Jakuszycka na dzialce nr
414/2 w Szklarskiej Porebie.

ZAMAWIAJACY: DOLNOSLASKI PARK INNOWACJI I NAUKI S.A.
NUMER POSTEPOWANIA: ZP/ TP /252024
DANE ZAMOWIENIA W BZP Ogloszenie nr 2024/BZP 00319774 /01 z dnia 2024-05-10
DATA POWIADOMIENIA: 24.05.2024 r.

Szanowni Panstwo,

Zamawiajacy w postepowaniu nr ZP/TP/25/2024 udziela odpowiedzi na otrzymane wnioski

do wyjasnienia treéci Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia (zwana dalej ,SWZ"):

Whniosek nr 5:

Prosimy o wyjasnienie lub zmiang zapisu, ktory znajduje sie w , PROGRAMIE FUNKCJONALNO-
UZYTKOWYM” punkt 2.4 i ma on brzmienie:

, Wyniesienie najwyzej potozonego punktu przytgczeniowego wynosi ok. +62 m w stosunku do poziomu
kontenerowej stacji pomp zlokalizowanej przy stawie retencyjnym, przy czym warunkiem stawianym
przez zamawiajgcego do obliczen jest zapewnienie minimalnego cisnienie 33 baréw dla wzniesienia +70
m w najmniej korzystniej potozonym punkcie systemu.”

Natomiast w punkcie 3.3.2:
,Minimalna gwarantowana przez producenta sprawno$¢ pomp przy wydajnosci 2/3 przeplywu
nominalnego i wysokosci podnoszenia 330 m powinna wynosi¢ 80%.”

Oraz w punkcie 3.3.2.2:

, W pompowni powinien zosta¢ zamontowany zestaw pompowy sktadajqcy sie z co najmniej 2 pomp,
ktorego wydajnos¢ wynosi min. 120 l/s, zapewniajqgcy cisnienie w kazdym punkcie przytgczeniowym w
sieci wodociggowej wynoszqce min. 33 bary, przy jednoczesnej pracy urzqdzen dostarczonych w etapie
I z maksymalng wydajnoscig, z uwzglednieniem rozbudowy systemu planowanej w etapie I111.”
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Z powyzszych zapiséw wynika, ze nalezy dobra¢ w taki sposob pompy, aby po uwzglednieniu
przewyzszenia terenu i strat hydraulicznych uzyska¢ na ostatnim hydrancie (uwzgledniajgc 111 etap
inwestycji) 33 bary. Wiekszos¢ dostepnych na rynku urzqdzen do nasniezania do prawidlowego
dziatania nie potrzebuje wiecej niz 20 barow. 33 bary nie przetozy sie na lepsze dziatanie systemu
nasniezania, a wygeneruje dodatkowe koszty (duzo wigksze pompy, duzo wieksza trafostacja, armatura
na wyzsze cisnienia, rurociqg na wyzsze cisnienia, drozsza eksploatacja itd.). Prosimy zatem o zmiang
powyzszych zapisow lub wyjasnienie dlaczego wymagane jest az tak wysokie cisnienie w uktadzie
nasniezania.

Odpowiedz:
Zamawiajacy zmienia odpowiednie zapisy Programu Funkcjonalno - Uzytkowego (PFU),

bedacego Zatacznikiem nr 1 do SWZ Czes¢ III - Opis Przedmiotu Zamoéwienia.

Punkt 2.4. PFU - zapis:

»Wyniesienie najwyzej potozonego punktu przylaczeniowego wynosi ok. +62 m w stosunku
do poziomu kontenerowej stacji pomp zlokalizowanej przy stawie retencyjnym, przy czym
warunkiem stawianym przez Zamawiajacego do obliczeni jest zapewnienie minimalnego
cisnienie 33 baréow dla wzniesienia +70 m w najmniej korzystniej polozonym punkcie

systemu.”

zostaje zmieniony w nastepujacy sposob:

+Wyniesienie najwyzej polozonego punktu przylaczeniowego wynosi ok. +62 m w
stosunku do poziomu kontenerowej stacji pomp zlokalizowanej przy stawie retencyjnym,
przy czym warunkiem stawianym przez Zamawiajacego do obliczenh jest zapewnienie
minimalnego ci$nienia 20 barow dla wzniesienia +70 m w najmniej korzystnie polozonym

(najwyzszym) punkcie systemu.”

Punkt 3.3.2. PFU - zapis:

,Minimalna gwarantowana przez producenta sprawno$¢ pomp przy wydajnosci 2/3

przeplywu nominalnego i wysokosci podnoszenia 330 m powinna wynosi¢ 80%.”

zostaje zmieniony w nastepujacy sposob:

»Minimalna gwarantowana przez producenta sprawnos$¢ pomp przy optymalnych

warunkach pracy pompy i wysokosci podnoszenia 200 m powinna wynosi¢ 65%.”
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Punkt 3.3.2.2. PFU - zapis:

»W pompowni powinien zosta¢ zamontowany zestaw pompowy skladajacy sie z co najmniej
2 pomp, ktérego wydajnos¢ wynosi min. 120 1/s, zapewniajacy ci$nienie w kazdym punkcie
przylaczeniowym w sieci wodociggowej wynoszace min. 33 bary, przy jednoczesnej pracy
urzadzenn dostarczonych w etapie I z maksymalng wydajnoécia, z uwzglednieniem

rozbudowy systemu planowanej w etapie IIL.”

zostaje zmieniony w nastepujacy sposob:

+W pompowni powinien zosta¢ zamontowany zestaw pompowy skladajacy sie z co
najmniej 3 pomp o jednostkowej wydajnosci min. 30 I/s, zapewniajacy ci$nienie w kazdym
punkcie przylaczeniowym w sieci wodociagowej wynoszace min. 20 baréw, przy
jednoczesnej pracy urzadzen dostarczonych w etapie I z maksymalna wydajnoscia, z

uwzglednieniem rozbudowy systemu planowanej w etapie II1.”

Zmiana powyzszych zapiséw oznacza, ze s one obowigzujgce dla wszystkich Wykonawcéw.

Pozostale zapisy punktu 2.4., 3.2., 3.3.2.2. PFU nie ulegaja zmianie.

Whniosek nr 6:

Prosimy o wyjasnienie lub zmiang zapisu, ktory znajduje si¢ w ,, PROGRAMIE FUNKCJONALNO-
UZYTKOWYM” punkt 3.4.2 i ma on brzmienie:
, Wymagana minimalna wydajnos¢ armatek wynosi 8 I/s lub 10 I/s — w zaleznosci od lokalizacji”

Oraz w punkcie 2.6

., Przyjeto, ze optymalny czas nasniezania wynosi 48 h dla terendow DCS objetych etapami I i II
inwestycji oraz 72 h dla zewnetrznych tras narciarskich objetych etapem III, przy optymalnych
warunkach pogodowych, co m. in. oznacza temperature mokrego termometru -5° C podczas procesu
nasniezania.”

Powyzsze zapisy wzajemnie sig wykluczajq. Zadne urzqdzenie do nasniezania nie ma mozliwosci poboru
wody rzedu 8-101/s przy temperaturze -5° C. Prosimy o korekte wykluczajgcych si¢ wzajemnie zapisow.

Odpowiedz:

W ocenie Zamawiajacego punkty 2.6. i 3.4.2. PFU nie wykluczaja sie wzajemnie. Zapis punktu
2.6. dotyczy czasu nasniezania przy okreslonych warunkach, a w punkcie 3.4.2. niezaleznie od
powyzszego zapisu punktu 2.6., Zamawiajacy wskazuje na parametry armatki, jakie maja by¢
spelnione dla przeplywu w jej pelnym zakresie, przy optymalnych warunkach pozwalajacych

na prace armatki przy wszystkich dyszach otwartych. Oznacza to innymi slowy, ze

ZP/TP/25/2024



.. Dolnoslaski Park MIE)SCE GDZIE INNOWAC)A
es Innowacji | Nauki S.A. SPOTYKA SIE 2 NAUKA

maksymalna wydajno$¢ armatki przy odpowiednich warunkach pogodowych musi wynosié

co najmniej 8 1/s lub 10 1/s - w zaleznoéci od jej lokalizacji okreslonej w PFU.

Whiosek nr 7:

Prosimy o wyjasnienie lub zmiang zapisu, ktory znajduje sie w , PROGRAMIE FUNKCJONALNO-
UZYTKOWYM” punkt 3.3.5 i ma on brzmienie:

,System nalezy wyposazy¢ w aplikacje umozliwiajgcq planowanie procesow nasniezania z
wykorzystaniem danych aktualnych i historycznych w polgczeniu z modelami teoretycznymi.
Oprogramowanie ma wskazywac mozliwe temperatury w punkcie rosy w ciggu min. 7 kolejnych dni
dzieki czemu bedzie mozliwe optymalne wykorzystanie okien pogodowych. System nalezy réwniez
wyposazyé w monitorowanie pomiaru gtebokosci sniegu wspotpracujgcego z systemem zainstalowanym
w ratraku oraz pomiaru zageszczenia tras w czasie rzeczywistym dzieki czemu bedzie mozliwe
optymalne zaplanowanie nasniezania i ratrakowania tras.”

Powyzszy zapis wskazuje jedynego producenta, ktory owe rozwiqzanie stosuje. Wyklucza to
uczestnictwo innych producentéw w postepowaniu. Prosimy o zmiang tego zapisu, tak aby umozliwic
sktadanie oferty réwniez przez innych producentow.

Odpowiedz:
Zamawiajacy zmienia odpowiednie zapisy Programu Funkcjonalno - Uzytkowego (PFU),

bedacego Zatacznikiem nr 1 do SWZ Czes¢ I1I - Opis Przedmiotu Zamoéwienia.

Zamawiajacy wykresla nastepujacy zapis w ostatnim akapicie punktu 3.3.5. PFU:

,System nalezy réwniez wyposazy¢ w monitorowanie pomiaru glebokosci $niegu
wspolpracujacego z systemem zainstalowanym w ratraku oraz pomiaru zageszczenia tras w
czasie rzeczywistym dzieki czemu bedzie mozliwe optymalne zaplanowanie nasniezania i

ratrakowania tras.”

w zwigzku z czym ostatni akapit punktu 3.3.5. PFU otrzymuje brzmienie:

+W ramach dostawy nalezy zapewnié¢ co najmniej 1 stanowisko komputerowe do
zarzadzenia. System nasniezania musi umozliwiaé r6wniez zdalne polaczenie i zarzadzanie
przy pomocy Internetu. Wszystkie elementy systemu musza by¢é wyposazone w
indywidualne sterowniki i polaczone przy pomocy kabli miedzianych i/lub
Swiatlowodowych ze stacja operatorska. Nie dopuszcza sie polaczenia bezprzewodowego
(moze stanowi¢ dodatkowa funkcjonalnosé). System nalezy wyposazy¢ w aplikacje
umozliwiajaca planowanie proceséw nasniezania z wykorzystaniem danych aktualnych i

historycznych w polaczeniu z modelami teoretycznymi. Oprogramowanie ma wskazywaé

ZP/TP/25/2024



.. Dolnoslaski Park MIE)SCE GDZIE INNOWAC)A
es Innowacji | Nauki S.A. SPOTYKA SIE 2 NAUKA

mozliwe temperatury w punkcie rosy w ciagu min. 7 kolejnych dni dzieki czemu bedzie

mozliwe optymalne wykorzystanie okien pogodowych.”

Zmiana powyzszego zapisu oznacza, ze jest on obowiazujacy dla wszystkich Wykonawcow.

Pozostale zapisy punktu 3.3.5. PFU nie ulegaja zmianie.

Whiosek nr 8:

Prosimy o wyjasnienie lub zmiane zapisu, ktéry znajduje sie w ,PROGRAMIE FUNKCJONALNO-
UZYTKOWYM” punkt 3.4.2 i ma on brzmienie:

,Automatyczne armatki 3 szt. na wiezach (2 szt. na wiezach z wysiggnikami, 1 szt. na wiezy bez
wysiegnika) o nastepujgcych parametrach i z wyposazeniem:

* minimalna wysokos¢ wiezy z armatkq 3,9 m

* minimalna dtugosc wysiegnika 7 m

* ze stacjq pogodowq i czujnikiem wilgotnosci

* sterowanie automatyczne i lokalne z panelu sterowniczego

wodoodpornego na armatce umieszczonego w zamykanej na klucz

obudowie wandaloodpornej; panel demontowalny

* rozruch silnika wentylatora za pomocq falownika

* zakres obrotu wokot osi 360 °

* zakres oscylacji automatycznej10°-330° - sterowanie automatyczne i

manualne

* zakres regulacji w pionie od 0 ° do 45 ° - podnoszenie automatyczne i reczne

* zasigg wyrzutu minimalnie 50 m

* lampa LED

* dysze wodne ceramiczne lub ze stali nierdzewnej

* pokrowiec ochronny do zabezpieczenia armatki

* materac ochronny wiezy

* zewngtrzny zintegrowany z obudowq swietlny sygnalizator awarii

* zlgcze wodne z wezem i filtrem min 250 ym

* zlqcze energetyczne z kablami zasilajgcym

* zlgcze teletechniczne z kablami do wlgczenia armatek do

scentralizowanego systemu zarzqdzania systemem nasniezania

* armatka bez oleju hydraulicznego

* minimalne cisnienie robocze 8 bar

* wydajnos¢ minimalna: na wiezy z wysiegnikiem 10 /s, na wiezy bez wysiegnika 8 1/s”

Powyzszy zapis wskazuje jedynego producenta, ktory owe rozwigzania stosuje. Wyklucza to
uczestnictwo innych producentéw w postepowaniu. Prosimy o zmiang tego zapisu, tak aby umozliwi¢
sktadanie oferty réwniez przez innych producentow.

Odpowiedz:

Zamawiajacy zmienia odpowiednie zapisy Programu Funkcjonalno - Uzytkowego (PFU),
bedacego Zatacznikiem nr 1 do SWZ Czes¢ III - Opis Przedmiotu Zamoéwienia.
Punkt 3.4.2. PFU - zapis:
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»1. Automatyczne armatki 3 szt. na wiezach (2 szt. na wiezach z wysiegnikami, 1 szt. na wiezy
bez wysiegnika) o nastepujacych parametrach i z wyposazeniem:

* minimalna wysokos¢ wiezy z armatka 3,9 m

* minimalna dlugos¢ wysiegnika 7 m

* ze stacja pogodowa i czujnikiem wilgotnosci

* sterowanie automatyczne i lokalne z panelu sterowniczego wodoodpornego na armatce
umieszczonego w zamykanej na klucz obudowie wandaloodpornej; panel demontowalny

* rozruch silnika wentylatora za pomoca falownika

* zakres obrotu wokot osi 360 °

* zakres oscylacji automatycznej10°-330° - sterowanie automatyczne i manualne

* zakres regulacji w pionie od 0 ° do 45 ° - podnoszenie automatyczne i reczne

zasieg wyrzutu minimalnie 50 m

lampa LED

dysze wodne ceramiczne lub ze stali nierdzewnej

* pokrowiec ochronny do zabezpieczenia armatki

* materac ochronny wiezy

* zewnetrzny zintegrowany z obudowgq $wietlny sygnalizator awarii

* zlacze wodne z wezem i filtrem min 250 pm

* zlacze energetyczne z kablami zasilajgcym

* zlacze teletechniczne z kablami do wlaczenia armatek do scentralizowanego systemu
zarzadzania systemem nasniezania

* armatka bez oleju hydraulicznego

* minimalne ci$nienie robocze 8 bar

* wydajnos¢ minimalna: na wiezy z wysiegnikiem 10 1/s, na wiezy bez wysiegnika 8 1/s”

zostaje zmieniony w nastepujacy sposob:

»1. Automatyczne armatki 3 szt. na wiezach (2 szt. na wiezach z wysiegnikami, 1 szt. na
wiezy bez wysiegnika) o nastepujacych parametrach i z wyposazeniem:

* minimalna wysoko$¢ wiezy z armatka 3,9 m

* minimalna dlugosé wysiegnika 7 m

* ze stacja pogodowa i czujnikiem wilgotnosci

* sterowanie automatyczne i lokalne z panelu sterowniczego wodoodpornego na armatce

umieszczonego w zamykanej na klucz obudowie wandaloodpornej; panel demontowalny
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* zakres obrotu wokét osi 360 °

* zakres oscylacji automatycznej: minimum 15°- 120° - sterowanie automatyczne i manualne
* zakres regulacji w pionie od 0 ° do 45 ° - podnoszenie automatyczne i reczne

* zasieg wyrzutu minimalnie 50 m

* lampa LED

* dysze wodne ceramiczne lub ze stali nierdzewnej

* pokrowiec ochronny do zabezpieczenia armatki

* materac ochronny wiezy

* zewnetrzny zintegrowany z obudowa Swietlny sygnalizator awarii (dopuszcza sie
mocowanie sygnalizatora do obudowy za pomoca uchwytu)

* zlacze wodne z wezem i filtrem min 250 pm

* zlacze energetyczne z kablami zasilajacym

* zlacze teletechniczne z kablami do wlaczenia armatek do scentralizowanego systemu
zarzadzania systemem nasniezania

* kompresor bezolejowy

* minimalne ciSnienie robocze 8 bar

* wydajnos¢ minimalna: na wiezy z wysiegnikiem 10 l/s, na wiezy bez wysiegnika 8 1/s”

Dodatkowo Zamawiajacy wykresla nastepujacy zapis w punkcie 3.4.2. PFU:
»,Nie dopuszcza si¢ stosowania sprzetu z olejem hydraulicznym ze wzgledéw ochrony

srodowiska (lokalizacja na terenach ochrony przyrody).”

Zmiana powyzszych zapisow oznacza, ze s one obowigzujgce dla wszystkich Wykonawcéw.

Pozostale zapisy punktu 3.4.2 PFU nie ulegaja zmianie.

Whniosek nr 9:

Prosimy o wyjasnienie lub zmiang zapisu, ktory znajduje si¢ w , PROGRAMIE FUNKCJONALNO-
UZYTKOWYM"” punkt 3.4.2 i ma on brzmienie:
, zewnetrzny zintegrowany z obudowq Swietlny sygnalizator awarii”

Co to oznacza zintegrowany, czy przymocowany za pomocq uchwytu tez uwaza sig jako zintegrowany?
Odpowiedz:

Zamawiajacy uzna mocowanie za pomoca uchwytu jako zintegrowanie sygnalizatora z
obudowa.
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Whiosek nr 10:

Prosimy o wyjasnienie lub zmiang zapisu, ktory znajduje sie w , PROGRAMIE FUNKCJONALNO-
UZYTKOWYM” punkt 3.3.2.1 i ma on brzmienie:

, Pompownia wyposazona w filtr z automatyczng funkcjq czyszczenia. Filtry o zdolnosci
wychwytywania zanieczyszczen wigkszych niz 250 ym lub mniejszych (w zaleznosci od wymagan
zastosowanych urzqdzen) z ktorych kazdy zapewnia nominalng prace pompowni wysokiego cisnienia.
Zestaw filtréw powinien umozliwiac prace ciggtq bez przerw w filtrowaniu podczas samoczyszczenia.”

W ktorym etapie inwestycji ma by¢ zainstalowany filtr automatyczny?

Odpowiedz:

Filtr automatyczny ma by¢ zainstalowany w Etapie I inwestycji, podczas wyposazania
kontenerowej stacji pomp.

Whniosek nr 11:

Prosimy o wyjasnienie lub zmiang zapisu, ktory znajduje sie w , PROGRAMIE FUNKCJONALNO-
UZYTKOWYM” punkt 3.3.2 i ma on brzmienie:

W etapie I nalezy wykonac zintegrowanq kontenerowq pompownie niskiego i wysokiego cisnienia,
zapewniajgcq cisnienie i wydajnosci odpowiadajgce potrzebom wszystkich etapow. Kontener nalezy
posadowic obok czaszy istniejgcego stawu.”

Powyzszy zapis sugeruje, aby pompownie kontenerowq stanowit jeden kontener. Ze wzgledu na
gabaryty urzqdzen, ktdre bedq niezbedne do dziatania systemu nasniezania (pompy, filtr automatyczny,
armatura, szafa sterownicza itp.) sugerujemy, aby pompownie kontenerowq stanowity trzy kontenery
20", Czy Zamawiajgcy dopuszcza takie rozwigzanie?

Odpowiedz:

Dobér ilosci i gabarytéw konteneréw naleze¢ bedzie do Projektanta Wykonawcy,
Zamawiajacy oczekuje natomiast, ze niezaleznie od ilosci konteneréw, kontenerowa stacja
pomp bedzie tworzyta jedno pomieszczenie.

Whniosek nr 12:

Prosimy o wyjasnienie lub zmiang zapisu, ktory znajduje sie w , PROGRAMIE FUNKCJONALNO-
UZYTKOWYM” punkt 2.4 i ma on brzmienie:

, Pompownia wody oraz wieza chtodnicza zostang umieszczone na platformach wspartych na stupach,
nad poziomem lustra wody. Zbiornik bedzie podzielony na dwie czesci, jedna z czgsci

przeznaczona bedzie dla wody schtodzonej.”

Prosimy o wskazanie miejsca posadowienia wiezy chlodniczej.

Odpowiedz:

Okreslenie miejsca i sposobu posadowienia wiezy chlodniczej naleze¢ bedzie do Projektanta
Wykonawcy w ramach wykonywanej Dokumentacji Projektowe;.
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Whniosek nr 13:

Prosimy o wyjasnienie lub zmiang zapisu, ktory znajduje sie w , PROGRAMIE FUNKCJONALNO-
UZYTKOWYM” punkt 3.3.4 i ma on brzmienie:

,NADZIEMNE PUNKTY HYDRANTOWE WRAZ Z NIEZBEDNYM WYPOSAZENIEM I
OSPRZETEM  ELEKTRYCZNYM,  TELEKOMUNIKACYIJNYM  (STEROWNICZYM),
WODOCIAGOWYM

W etapie I projektowane sq ok. 24 szt. punktow przytgczeniowych. W tym ok. 20 szt. pojedynczych
punktow dla armatek mobilnych, 3 szt. podwdjnych - armatka stacjonarna / armatka mobilna i 1 szt.
podwdjna — armatka mobilna /armatka mobilna. Odwodnienie stacjonarnych urzqdzen zintegrowanych
z systemem automatycznych, podtgczonych do nadziemnych hydrantéw moze byé problematyczne,
dlatego sugerujemy zastosowanie studni podziemnych dla urzqdzen stacjonarnych. Czy Zamawiajgcy
dopuszcza takie rozwiqzanie?

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie zmienia zapiséw punktu 3.3.4. PFU w zwiazku z tym, ze Wykonawca jest

zobowigzany do wykonania odwodnienia instalacji w sposéb opisany w pkt 3.3.3.2. PFU.

Dodatkowo Zamawiajacy wskazuje, ze ilos¢ punktéw przylaczeniowych w Etapie I to

doktadnie 24 szt., w tym 4 szt. podwdjne, a nie , ok. 24 szt.”

Whniosek nr 14:

Prosimy o wskazanie lokalizacji stacji trafo oraz podanie ich parametrow dla etapow 1, 11, i I11, tak, aby
mozliwe byto dobranie odpowiednich kabli do instalacji nasniezania.

Odpowiedz:

Pomieszczenie stacji transformatorowej ST2 oraz pomieszczenie rozdzielnicy glownej
niskiego napiecia RGnn2, ktéra to rozdzielnica jest dedykowana do wyprowadzenia zasilania
dla systemu nasniezania, sa zlokalizowane w péinocnej czesci parkingu podziemnego -
odpowiednio pomieszczenia nr 0.135 i 0.134 pomiedzy osiami 14 i 16, zgodnie z rys. Rzut
parteru - parking - trasy kablowe DCS_PW_5.1_02.6.B, ktory zostal udostepniony wraz z
Powiadomieniem Przetargowym nr 1 i ktéry zostaje ponownie udostepniony wraz z

niniejszym Powiadomieniem Przetargowym nr 2.

Parametry ST2/RGnn2 sa okreélone w Dokumentacji Projektowej DCS udostepnionej jako

Zalacznik nr 2 do SWZ cz. III - Opis Przedmiotu Zamoéwienia, w nastepujacych dokumentach:
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1) Opis techniczny - DCS_PW_5.1_OT.E,
2) Schemat zasilania rozdzielni RGnn2 - DCS_PW_5.1_08.2.D,

i dla wszystkich Etapéw od I do IIl pozostaja niezmienne. Zamawiajacy nie zamierza
rozbudowywac¢ stacji transformatorowej ST2. Uwzgledniajac odpowiedZz Zamawiajacego na
Whniosek nr 5 w niniejszym Powiadomieniu Przetargowym nr 2 w zakresie zmian do zapiséw
PFU i obnizenia wymagan dla zestawéw pompowych, aktualna moc transformatora TR2 oraz
rozdzielnicy gtéwnej RGnn2 (czyli 800 kW w okresie ,Poza zawodami”) jest wystarczajgca do
faktycznego zasilania instalacji systemu nasniezania dla wszystkich Etapéw. Zamawiajacy
zwraca uwage na fakt, ze pomimo duzej ilosci punktéw przylaczeniowych w Etapie Ii III,
przewidziana jednoczesnosé¢ pracy urzadzen dla tych Etapow jest na tym samym poziomie i
jest ograniczona do ilosci maksymalnie pracujacych w tym samym czasie 10 armat $nieznych
na maksymalnej wydajnosci. Oznacza to, ze wymagana ilo$¢ mocy dla pracy calego systemu
jest ograniczona do zasilania maksymalnie w jednym czasie: pomp niskiego i wysokiego
ciénienia, wiez chlodniczych, 10 armat $nieznych, automatyki oraz rozdzielnicy potrzeb
wlasnych kontenera, przy uwzglednieniu mocy szczytowej wszystkich urzadzen. Wyklucza
sie rowniez prace systemu nasniezania we wskazanym w bilansie mocy dla ST2 okresie
~Zawody”, z zastrzezeniem ewentualnej pracy systemu chlodzenia zbiornika retencyjnego w
tym okresie. W ramach wykonywania Dokumentacji Projektowej przez Wykonawce, jednym
z jej elementéw bedzie wykonanie nowego bilansu mocy dla ST2, ktéry bedzie uwzgledniat

dodatkowy okres ,Nasniezanie” i bedzie wymiennie eksploatowany do okresu ,Zawody”.

Zamawiajacy wskazuje réwniez, ze obowiazkiem Wykonawcy jest przeprojektowanie i
rozbudowa rozdzielnicy RGnn2, z ktérej nalezy wyprowadzi¢ odpowiednie zasilanie do
rozdzielnicy gléwnej systemu nasniezania zlokalizowanej w kontenerowej stacji pomp i z
ktorej to rozdzielnicy beda zasilane wszystkie elementy systemu nasniezania takie jak pompy,

system chlodzenia zbiornika, punkty przylgczeniowe, itd.

Whniosek nr 15:

W jaki sposob Zamawiajqcy przewiduje podtqczenie skrzynek elektrycznych zlokalizowanych przy
punktach hydrantowych (mufa rozgatezna/ potgczenie przelotowe)?

Odpowiedz:

ZP/TP/25/2024
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Wybér sposobu podiaczenia skrzynek elektrycznych zlokalizowanych przy punktach
hydrantowych naleze¢ bedzie do Projektanta Wykonawcy.

Whniosek nr 16:

Czy Zamawiajgcy przewiduje rozbudowe istniejqcej stacji transformatorowej (rezerwa 800kWV jest
niewystarczajgca do zasilania wszystkich urzqdzen).

Odpowiedz:

Zgodnie z odpowiedzig Zamawiajacego na Wniosek nr 14.

Whniosek nr 17:

Prosimy o wskazanie lokalizacji rozdzielnic zasilajqcych.

Odpowiedz:

Obowiazkiem Wykonawcy jest przeprojektowanie i rozbudowa rozdzielnicy RGnn2, z ktérej
nalezy wyprowadzi¢ odpowiednie zasilanie do rozdzielnicy gléwnej systemu nasniezania
zlokalizowanej w kontenerowej stacji pomp i z ktdrej to rozdzielnicy beda zasilane wszystkie
elementy systemu nasniezania takie jak pompy, system chlodzenia zbiornika, punkty

przylaczeniowe, itd.

Pomieszczenie stacji transformatorowej ST2 oraz pomieszczenie rozdzielnicy gléwnej
niskiego napiecia RGnn2, ktéra to rozdzielnica jest dedykowana do wyprowadzenia zasilania
dla systemu nasniezania, sa zlokalizowane w poéinocnej czesci parkingu podziemnego -
odpowiednio pomieszczenia nr 0.135 i 0.134 pomiedzy osiami 14 i 16, zgodnie z rys. Rzut
parteru - parking - trasy kablowe_DCS_PW_5.1_02.6.B, ktoéry zostal udostepniony wraz z
Powiadomieniem Przetargowym nr 1 i ktéry zostaje ponownie udostepniony wraz z

niniejszym Powiadomieniem Przetargowym nr 2.

Whniosek nr 18:

Prosimy o dotqczenie do dokumentacji przetargowej dokumentacji technicznej istniejgcej trafostacyi.

Odpowiedz:
Parametry ST2/RGnn2 sa okre$lone w Dokumentacji Projektowej DCS udostepnionej jako

Zalacznik nr 2 do SWZ cz. III - Opis Przedmiotu Zamoéwienia, w nastepujacych dokumentach:

ZP/TP/25/2024
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- Opis techniczny - DCS_PW_5.1_OT.E,
- Schemat zasilania rozdzielni RGnn2 - DCS PW_5.1_08.2.D,

Zamawiajacy dodatkowo dofgcza jeszcze 1 rysunek:

1) Schemat zasilania SN_DCS_PW_5.1_07.1.A

Whiosek nr 19:

Majgc na uwadze powyzsze, prosimy o przedtuzenie terminu sktadania ofert.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie zmienia terminu sktadania ofert.

Whniosek nr 20:

Czes¢ 1 SWZ - Instrukcja dla wykonawcéw

Zgodnie z ust. 5.1 w dziale IV (OPZ) przedmiotem zamdwienia jest: Rozbudowa stawu retencyjnego w
konstrukcji zelbetowej o powierzchni ok. 1.000 m2 i pojemnosci ok. 4.500 m3 z wydzieleniem czesci
cieplej” i, zimnej”.

Zaktadajgc jednak minimalne odlegtosci od obiektow infrastruktury istniejqcej, moze nie byc
mozliwym wybudowanie zbiornika zgodnego z rysunkiem zbiornika koncepcyjnego. Czy zamawiajgcy
dokonat analizy dokumentacji w tym zakresie? Czy Zamawiajgcy dopuszcza wykonanie zbiornika
mniejszego, dostosowanego do panujgcych warunkow rozbudowy?

Odpowiedz:

Zamawiajacy wymaga aby Wykonawca zaprojektowal i rozbudowal zbiornik retencyjny
zgodnie z parametrami okreslonymi w SWZ. Przy okre$laniu parametréw zbiornika byly
brane pod uwage ograniczenia terenowe w tamtym terenie oraz odlegtosci do obiektow
istniejacej infrastruktury. Zamawiajacy dopusci wykonanie mniejszego zbiornika wytacznie
w przypadku gdyby konieczne bytoby zwiekszenie odleglosci od granicy dziatki lub ktérego$s
z elementow infrastruktury na skutek narzucenia takiego wymogu w uzgodnieniu lub decyzji
administracyjnej ktérego$ z organéw, niezbednego do uzyskania bedzie decyzji udzielajacej
zamiennego pozwolenia na budowe. Przy czym w takim przypadku ograniczenie
parametréw (np. odlegloéc¢ Sciany zbiornika na danym odcinku) moze si¢ odby¢ w sposob jak
najmniej zmniejszajacy wymagane przez Zamawiajacego parametry techniczne i uzytkowe i

by¢ &cile ograniczone do zachowania minimalnego wymogu narzuconego przez organ.

ZP/TP/25/2024
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Uwzgledniajac powyzsze, Wykonawca musi przewidzie¢ i uwzgledni¢ w skladanej przez
siebie cenie Oferty, ze w ramach wykonywania Dokumentacji Projektowej oraz Rob6t w tym
zakresie, istnieje duze prawdopodobienistwo koniecznosci zastosowania odpowiedniego
zabezpieczenia wykopu w sposéb staly lub tymczasowy (np. grodzice stalowe), tj. na okres
eksploatacji badZ na okres prowadzenia rob6t budowlanych w celu zabezpieczenia

elementéw istniejacej infrastruktury przy zbiorniku.

Dodatkowo Wykonawca musi przewidzie¢ i uwzgledni¢ w skladanej przez siebie cenie
Oferty, ze w ramach wykonywania Dokumentacji Projektowej oraz Robot w tym zakresie, z
uwagi na wymog przeniesienia w Etapie II kontenerowej stacji pomp na konstrukcje
wsporczg, polozong nad lustrem wody zbiornika retencyjnego, musza zosta¢ uwzglednione
odpowiednie rozwigzania techniczne i materiatowe dla zabezpieczenia konstrukcji zbiornika
przed negatywnymi skutkami przeniesienia drgan generowanych przez kontenerowa stacje

pomp w trakcie jej pracy na konstrukcje zbiornika.

Whniosek nr 21:

Czes¢ 1 SWZ - Instrukcja dla wykonawcéw

Zgodnie z ust. 4.6 w dziale IV (OPZ) przedmiotem zamowienia jest: Fundamentowanie i montaz
konstrukcji wsporczej dla 3 szt. urzqdzen nasniezania typu ,armatka”, w tym 2 szt. konstrukcji z
wysiegnikiem i 1 szt. konstrukcji stupowe;.

Czy Zamawiajqcy okresla parametry wysiegnika takie jak minimalna dtugos¢ ramienia wysiegnika?
Czy Zamawiajgcy wymaga aby wysiegnik byt produktem seryjnym, wykorzystywanym juz na rynku,
posiadajgcym wszystkie stosowne certyfikaty, przystosowanym do montowanego na nim urzqdzenia
(typ, model)? Te same pytania dotyczq konstrukcji stupowej - czy Zamawiajqcy zaktada jakies okreslone
jej parametry ?

Odpowiedz:

Zamawiajacy podal podstawowe wymagane parametry konstrukcji stupowej i konstrukcji z
wysiegnikiem w punkcie 3.4.2. PFU. Jednoczesnie Zamawiajacy wskazuje, ze w SWZ cz. II -

Wzér Umowy, w szczegélnosci w § 2 ust. 2 zawarte sa zapisy jednoznacznie wskazujace na

to, jakie wymogi maja spetnia¢ zastosowane materialy, urzadzenia i wyposazenie.

Whniosek nr 22:

W pkt 2.4 podtytut Etap III widnieje informacja, iz nalezy przyjac do obliczent 33 barow w najmniej
korzystnym miejscu przy przewyzszeniu 70m, natomiast w pkt 3.3.2. Widnieje opis, iz pompa powinna
posiadac wysokoé¢ podnoszenia 330 m. Dodatkowo w pkt. 3.3.2.2. widnieje ponownie informacja, iz
nalezy zapewni¢ min 33 bar w kazdym miejscu sieci. Z punktu widzenia urzqdzen do nasniezania
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posiadanie az tak duzego cisnienia w kazdym punkcie jest nieoptymalnym rozwigzaniem. Dodatkowo
wyzsze podnoszenie generuje wigkszq moc silnika oraz wigksze rozmiary, co moze spowodowac
koniecznos¢ stosowania wigkszej ilosci kontenerow. Prosze o potwierdzenie, Ze cisnienie robocze na
wyjsciu z pompowni ma mie¢ wartos¢ 33 barow (to wg naszych wyliczen zapewni wymagang wydajnosé
systemu przy zaoszczedzeniu kosztow energii i bezpieczniejszym limicie mocy dla systemu).

Odpowiedz:

Zgodnie z odpowiedzig Zamawiajacego na Wniosek nr 5.

Whiosek nr 23:

Roéwniez w pkt 3.3.2.2. wskazane jest, iz caty zestaw pompowy powinien sktadac sie z minimum 2 pomp
o tgcznej wydajnosci 120 I/s. Przyjmujgc pompe o wydajnosci 60 I/s i podnoszeniu zapewniajgcym
cisnienie w kazdym mozliwym punkcie na poziomie 33 bar uzyskamy pompe o mocy okoto 355 kW, co
daje tqcznie 710 kW na same pompy wysokiego cisnienia. Nie bedzie wtedy mozliwe zgodnie z
informacjq o maksymalnej mocy (pkt. 3.5.1.) na poziomie 800 kW podtqczenia reszty urzqdzen (armatek,
pomp podajacych, pomp na chtodnie oraz samych chtodni). Dodatkowo w pkt. 2.4. podtytut Etapy 11 11
widnieje opis, iz system powinien charakteryzowac sie, wydajnosciq umozliwiajgcq nasniezenie
powierzchni w czasie 48 h. Dodatkowo przy wydajnosci 120 /s (to jest 432 m3/h) zbiornik o pojemnosci
4 500 m3 zostanie oprézniony w ciggu okoto 10 godzin. Przy zatozeniach opisanych na wstepie w pkt
2.4. wymagana ilos¢ wody do zasniezenia wynosi okoto 35 I/s. Nadmieni¢ mozna rowniez fakt, iz pompa
pracujgca z wydajnosciq nizszq niz nominalny punkt pracy posiada nizszq sprawnosc, dlatego tez
przewymiarowany uktad bedzie bardziej nieekonomiczny. Zwiqzku z powyzszym prosimy o informacje,
czy ilos¢ wody powinna byc obliczona zgodnie z zatozeniami, czy tez powinna by¢ zawyzona do 120 1/s?

Odpowiedz:

Zgodnie z odpowiedzig Zamawiajacego na Wniosek nr 5.

Whniosek nr 24:

W pkt. 2.6. wskazana jest temperatura otoczenia na poziomie -5 stC. W pkt 3.7. wpisane jest, iz
temperatura przyjeta w opracowaniu wynosi -4 stC. Prosze o doprecyzowanie, ktorq wartos¢ nalezy
przyjmowac do obliczen?.

Odpowiedz:

Do obliczen nalezy przyjmowac temperature -5 °C.

Whniosek nr 25:

Wpkt. 3.4.1.3. widnieje informacja o obliczeniach rurociggow wykonanych dla najwigkszych mozliwych
obcigzeniach. Czy wskazane obcigzenie powinno wynikac z przyjetej temperatury SnieZenia, czy
maksymalnej wydajnosci maszyn?

Odpowiedz:

Wskazane obcigzenie powinno wynika¢ z maksymalnej wydajnosci maszyn.
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Whiosek nr 26:

W pkt. 3.3.2. widnieje opis dotyczqcy wymaganej wydajnoéci pompy na poziomie min 80%. W
przypadku pomp wielostopniowych renomowanych dostawcow stosowanych do nasniezania brak jest
urzqdzen spetniajgcych powyzsze zatoZenie w punkcie nominalnej. Prosimy o podanie uzasadnienia
takiego parametru.

Zwigzku z powyzszym, czy dopuszczalne jest zastosowanie innej pompy wykorzystywanej na szerokq
skalg przy nasniezaniu stokéw, nie spetniajgcq tego warunku, ale bedgcq rowniez ekonomiczng i
wydajng pompq o wysokiej jakosci?

Odpowiedz:

Zgodnie z odpowiedzig Zamawiajacego na Wniosek nr 5.

Whniosek nr 27:

Czy Wykonawca powinien skalkulowac prace bezwykopowe jedynie w miejscach, gdzie jest to mozliwe,
czy wszedzie?

Odpowiedz:

Zgodnie z punktem 3.5.4. PFU jako zasade nalezy przyjac¢ prace bezwykopowe w obszarach
kolidujacych z nawierzchnia asfaltowa drog i rolkostrad. Wyjatki, pod warunkiem spelnienia
wymogéw punktu 3.5.4. PFU, np. w przypadku udowodnionej przez Wykonawce braku
mozliwosci przeprowadzenia prac metoda bezwykopowa ze wzgledu na lokalng strukture
geologiczna podioza, musza by¢ uwzglednione w Dokumentacji Projektowej i bezwzglednie

uzgodnione z Zamawiajacym.

Whniosek nr 28:

Prosze o wskazanie parametrow jakie muszq byc spetnione przy odtworzeniu nawierzchni?

Odpowiedz:

W przypadku wskazanym w odpowiedzi na Wniosek nr 27 powyzej, Wykonawca
zobowigzany jest wykona¢ odpowiednie projekty wykonawcze oraz uwzglednié
odpowiednie zapisy w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robé6t dla odcinkéw
instalacji przechodzacych przez nawierzchnie asfaltowa drég i rolkostrad, ktére podlegatyby
wykonaniu metoda wykopowa. Parametry techniczne dla odtworzenia tych odcinkéw musza
by¢ co najmniej na takim samym poziomie jak istniejacy uklad drég i rolkostrad na Obszarze

Robot, z ktérymi Wykonawca moze sie¢ zapozna¢ w Dokumentacji Projektowej DCS
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udostepnionej jako Zatacznik nr 2 do SWZ cz. Il - Opis Przedmiotu Zaméwienia, w zakresie

Tomu 1.5. Drogi wewnetrzne i uksztaltowanie terenu.

Dodatkowo zastosowanie wykopu przechodzacego przez nawierzchnie asfaltowa drég i
rolkostrad wigze sie z przejeciem przez Wykonawce odpowiedzialnoéci gwarancyjnej w
wykonanych wczesniej robotach drogowych w obszarze ingerencji zwiazanej w
zastosowaniem wykopu, przez co nalezy rozumiec nie tylko powierzchnie samego wykopu i

jego odtworzenia, ale tez obszar znajdujacy sie w jego bezposrednim otoczeniu.

Whniosek nr 29:

Prosze o wskazanie w jaki sposob przewidzie¢ poprowadzenie wykopow na odcinku przy strzelnicy? Czy
poprzez rozkopanie asfaltu miedzy strzelnicq a kanatem, czy w kanale technologicznym?

Odpowiedz:
Zgodnie z punktem 3.6.2. PFU, akceptowalne przejécie instalacji w Swietle strzelnicy
biathlonowej moze zosta¢ zaprojektowane i wykonane przez Wykonawce wylacznie poprzez

wykorzystanie kanatu technologicznego lub pod stropem garazu podziemnego.

Whniosek nr 30:

Czy Zamawiajqcy przewiduje mozliwos¢ przektadek istniejgcych sieci w przypadku wystgpienia kolizji
z brakiem mozliwosci jej ominigcia?

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie przewiduje przekladek istniejacych sieci. W sytuacji kolizji z istniejacymi
sieciami nalezy zastosowa¢ odpowiednie rozwigzania techniczne lub zmieni¢ przebieg sieci

projektowanych.

Whiosek nr 31:

Czy mozliwe jest wykonanie dodatkowych niz istniejgce wyjscia ze stacji trafo (wyjscia z garazu na
kable elektryczne)?

Odpowiedz:

Okreslenie tras okablowania energetycznego, jak i pozostalych sieci i instalacji, z wyjatkiem
zastrzezenia opisanego w punkcie 3.6.2. PFU naleze¢ bedzie do Projektanta Wykonawcy i
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ uwzglednienia w Dokumentacji Projektowej innych tras

i otworowan niz aktualnie istniejgce w garazu podziemnym.
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Whniosek nr 32:

Czy dla etapu I1I Inwestor przewiduje montaz dodatkowej stacji transformatorowej? Czy Wykonawca
powinien przewidziec dla przysztego etapu wszystkie kable oraz wyjscia ze stacji transformatorowe;j?

Odpowiedz:

Zgodnie z odpowiedzig Zamawiajacego na Wniosek nr 14.

Dodatkowo Zamawiajacy zwraca uwage, Zze wymogiem w Etapie I i II jest budowa urzadzen
i instalacji zewnetrznych energii elektrycznej o odpowiednich parametrach umozliwiajacych
dodatkowe, pézniejsze zasilanie w energie elektryczng Etapu III bez koniecznosci zmian
urzadzen i instalacji elektrycznych wykonanych w Etapie I i II, co oznacza ze wykonane w
Etapie I i II linie zasilajace musza posiada¢ odpowiednie parametry techniczne i przekroje w
celu zachowania odpowiedniej rezerwy zasilania dla potrzeb punktéw przytaczeniowych w
Etapie III inwestycji, tymczasowo zabezpieczonej na granicy dzialek, do ktérych tytut prawny

posiada Zamawiajacy.

Whniosek nr 33:

Prosze o potwierdzenie, iz $niezenie w etapie I1I bedzie wykonywane po zasniezeniu etapu I 1 1I bez
jednoczesnej pracy?

Odpowiedz:

Sniezenie Polany Jakuszyckiej za pomoca systeméw zaprojektowanych i wykonanych w
Etapie I i II oraz $niezenie tras narciarskich objetych Etapem III inwestycji (nie bedacym

przedmiotem niniejszego postepowania) - beda roztaczne w czasie.

Whiosek nr 34:

Czy Wykonawca powinien uwzglednic¢ rowniez etapowanie prac budowlanych pozwalajgcych na
jednoczesne korzystanie z czesci obiektu? Jezeli tak, to prosze o przedstawienie proponowanych etapow
lub stref w ktorych nie powinny odbywac sie prace budowlane jednoczesnie.

Odpowiedz:
Zamawiajacy dopuszcza etapowanie robét budowlanych, przy czym jest to zalezne od
Wykonawcy i przygotowanego przez niego oraz uzgodnionego z Zamawiajagcym

Harmonogramu Roboét. Warunki, zasady i ograniczenia zwigzane z przejeciem Obszaru Robét
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pod teren budowy sa zawarte w § 3 w SWZ cz. II - Wzér Umowy oraz w Rozdziale 2,

Podrozdziale III. Obszar Robét w SWZ cz. III - Opis Przedmiotu Zamdwienia.

Whiosek nr 35:

Prosimy o potwierdzenie, Ze przy budowie osrodka Wojewddzki konserwator nakazat nadzor
archeologiczny. Czy w zwiqzku z tym istnieje prawdopodobieristwo, ze do realizacji przedmiotu
przetargu tez bedzie zastosowana taka procedura?

Odpowiedz:

Przy budowie osrodka Dolnoslaski Wojewo6dzki Konserwator Zabytkow (DWKZ) nakazat
prowadzenie rob6t budowlanych pod nadzorem archeologicznym. Wynika to z decyzji nr
2212/17, ktéra jest zatacznikiem do PFU. Z kolei decyzja DWKZ nr 1878/2023 wydana w
ramach uzyskiwanych uzgodnien dla Dokumentacji Projektowej S, ktéra =zostala
udostepniona jako Zatacznik nr 3 do SWZ cz. III - Opis Przedmiotu Zaméwienia (a doktadnie
dokument nr 1.3.Dok.3. w Tomie 1.3.Opinie i decyzje) nie nakazuje takiego obowiazku.
Zamawiajacy nie jest w stanie okresli¢ stopnia prawdopodobienstwa nalozenia wymogu
nadzoru archeologicznego dla niniejszego przedmiotu zamodwienia, gdyz jest to w
kompetencji i uznaniowosci organu jakim jest DWKZ. Z jednej strony organ moze podtrzymac
w decyzji, jaka Wykonawca bedzie zobowiazany uzyskaé, brak koniecznodci nadzoru
archeologicznego analogicznie do decyzji nr 1878/2023, z drugiej za$ strony z uwagi na o
wiele szerszy zakres robét budowlanych w stosunku do tych, ktére obejmowala

Dokumentacja Projektowa S, moze zdecydowac o natozeniu takiego obowiazku.

W przypadku nalozenia takiego obowigzku, Wykonawca jest zobligowany do zapewnienia
nadzoru archeologicznego i wykonywania czynnosci z tym zwigzanych w trakcie realizacji

przedmiotu zamoéwienia.

Whiosek nr 36:

Dodatkowo zgodnie z ustawq o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami art. 37C nalezy przy robotach
budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zapewnic kierownika
budowy z doswiadczeniem min 18 miesiecznym na budowach przy zabytkach. Czy poniewaz cato miasto
wpisane jest jako zabytek powinno zaktadac sig zatrudnienie kierownika o wymienionych powyzej
wymaganiach?

Odpowiedz:

ZP/TP/25/2024
18



.. Dolnoslaski Park MIE)SCE GDZIE INNOWAC)A
es Innowacji | Nauki S.A. SPOTYKA SIE 2 NAUKA

Nie ma wymogu zatrudnienia kierownika budowy o takich wymaganiach. Obowiazek
wynikajacy z art. 37c Ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami ma charakter
obligatoryjny w przypadku zabytkéw chronionych indywidualnym wpisem do rejestru
zabytkéw. Obowiazek ten nie ma zastosowania do zabytkéw chronionych wpisem
obszarowym, np. gdy roboty budowlane sa3 wykonywane na obszarze historycznego uktadu

urbanistycznego, czyli w przedmiotowym przypadku - miasta Szklarska Poreba.

Whiosek nr 37:

W pkt. 3.2. jest wpisane, iz inwestor wskaze kolorystyke elementéw montowanych w widocznym
miejscu. Pytanie czy Wykonawca powinien doliczy¢ ewentualng zmiane barw urzqdzen? Jezeli tak, to
prosze o wskazanie ewentualnych urzqdzen (kontener, pompowni, armatki etc.)?

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wymaga dedykowanej Zamawiajagcemu kolorystyki dla wszystkich
urzadzen, dla ktérych z zasady stosowana jest kolorystyka wtasna producenta, np. armatek.
W  przypadku elementéw infrastruktury, ktére beda indywidualnie zabezpieczane
antykorozyjnie i malowane, np. éciany i dachy konteneréw, Zamawiajacy wymaga, aby byly
to kolory uzyte w herbie i logotypie Wojewddztwa Dolnosélaskiego i w logotypie DCS, czyli
czern, biel i z61¢. Odcienie poszczegolnych koloréw Wykonawca moze znalezé na stronie

internetowej https:/ /umwd.dolnyslask.pl/sejmik/patronaty/logotypy-do-pobrania/

Whniosek nr 38:

Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy podania ceny ofertowej m. in. na Roboty budowlane i dostawy
Etap 11, gdzie zadaniem jest rozbudowa stawu retencyjnego w konstrukcji Zelbetowej, na ktéry nie ma
jeszcze projektu budowlanego, projektu konstrukcyjnego, ani nawet koricowej koncepcji budowlanej.
Dodatkowo dopiero po zaprojektowaniu konstrukcji bedzie mozna doktadnie okresli¢ docelowq
pojemnosc zbiornika; moze sig okaza¢ ze planowane 4 500m3 jest niemozliwe do zrealizowania, lub
wymaga dodatkowych duzych naktadow. Realizacja tego Etapu przewidziana jest na rok 2025, w ktérym
ceny za materiaty i robocizng mogq ulec znacznej zmianie w stosunku do obecnego czasu wyceny.
Wymuszona w ten sposob oferta Wykonawcy moze by¢ obarczona duzym btedem w kalkulacji kosztow.

Czy Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany i korekty cen za Etap II w przypadku
udokumentowanych rozbieznosci kwot zaplanowanych i rzeczywistych, a ktérych Wykonawca nie mégt
przewidziec¢?

Odpowiedz:

W zwiazku z ponizsza odpowiedzig, nalezy réwniez uwzglednia¢ odpowiedZ Zamawiajacego

na Wniosek nr 20.
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Charakter wykonania inwestycji w trybie ,zaprojektuj i wybuduj” wymaga zaoferowania
przez Wykonawcow ryczaltowej ceny Oferty, w tym jej czesci skladowej w zakresie robot
budowlanych i dostaw Etapu II, za wykonanie catosci przedmiotu zaméwienia. Wykonanie
dokumentacji projektowej, rob6t budowlanych i dostaw stanowi w tym trybie obowiazek
Wykonawcy, w zwiazku z czym obarczone jest koniecznoscia prawidlowej wyceny przez
Wykonawce przedmiotu zaméwienia, co w konsekwencji wymaga od niego identyfikacji i
ewentualnej wyceny ryzyk jakie sa zwiazane z przedmiotem zamodwienia. Profesjonalny
podmiot zamierzajacy zlozy¢ Oferte w postepowaniu nie moze przenosi¢ odpowiedzialnosci
na Zamawiajacego w zwiazku z bledem w kalkulacji kosztéw, ktére leza po stronie
Wykonawcy. Wykonawca powinien w swojej ofercie skalkulowac ryzyka, ktére wynikajg z
ograniczen w opisie przedmiotu zamodwienia, ktére charakteryzuje tryb ,zaprojektuj i
wybuduj”. Wykonawca bowiem, ze swiadomoscia wystepujacego ryzyka zawiera umowe na
zaprojektowanie i wykonanie rob6t budowlanych za konkretng, najnizsza w postepowaniu
cene eliminujac pozostatych Wykonawcow starajacych sie o pozyskanie zamoéwienia. Jezeli w
takiej sytuacji otrzymalby dodatkowgq zaptate za roboty ktérych koniecznosci wykonania nie
uwzglednil na lub nie wycenil ryzyka z nimi zwigzanego na etapie skladania Oferty,
wynagrodzenie ulegloby zwiekszeniu i moze byloby wyzsze od wynagrodzenia
wynikajacego z drugiej w kolejnosci oferty. Byloby to wbrew zamierzeniom Ustawy Prawo
zamoOwien publicznych, ktéra nakazuje wybraé oferte najkorzystniejsza (w tym przypadku z
najnizsza cena) i nieuczciwe wzgledem oferenta, ktéry skalkulowal ryzyko na wysokim
poziomie zdajac sobie sprawe z niebezpieczenistw jakie pociaga za soba wykonanie robét
budowlanych w trybie , zaprojektuj i wybuduj”. Podkresli¢ nalezy, ze warunki umowy sg
identyczne dla wszystkich Wykonawcéw i maja oni mozliwo$¢ zapoznania sie z nimi oraz
zdecydowania, czy tak uksztaltowany stosunek zobowigzaniowy im odpowiada i czy chca
ztozy¢ Oferte. Zgodnie z art. 353! Kodeksu Cywilnego Wykonawca ma swobode zawarcia
umowy. Zaden przepis prawa nie naktada nai obowigzku zlozenia oferty w prowadzonym
przez Zamawiajacego postepowaniu, ani nie zmusza do zawarcia umowy, ktérej treé¢ mu nie

odpowiada.

Dodatkowo Zamawiajacy zwraca uwage, w zwiazku z udzielong odpowiedzig na Wniosek nr
20, ze ograniczenie pojemnosci zbiornika moze nastapi¢ wylacznie na skutek okreslonego
przypadku i w takim przypadku musi zosta¢ ograniczone do minimum. W przeciwnym

wypadku Wykonawca zobowiazany jest zaprojektowac i wykonaé¢ rozbudowe zbiornika o
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parametrach wskazanych przez Zamawiajagcego w opisie przedmiotu zamodwienia.
Jednoczesnie Wykonawca powinien przewidzie¢ ryzyko zwigzane z tym, ze w ramach
wykonywania Dokumentacji Projektowej oraz Rob6ét w tym =zakresie, istnieje duze
prawdopodobieristwo koniecznosci zastosowania odpowiedniego zabezpieczenia wykopu w
sposob staly lub tymczasowy (np. grodzice stalowe), tj. na okres eksploatacji badz na okres
prowadzenia rob6t budowlanych w celu zabezpieczenia elementéw istniejacej infrastruktury
przy zbiorniku oraz fakt, ze musi przewidzie¢, iz w ramach wykonywania Dokumentacji
Projektowej oraz Robét w tym zakresie, z uwagi na wymog przeniesienia w Etapie II
kontenerowej stacji pomp na konstrukcje wsporcza, potozong nad lustrem wody zbiornika
retencyjnego, musza zosta¢ uwzglednione odpowiednie rozwigzania techniczne i
materialowe dla zabezpieczenia konstrukcji zbiornika przed negatywnymi skutkami
przeniesienia drgan generowanych przez kontenerowgq stacje pomp w trakcie jej pracy na
konstrukcje zbiornika. Jezeli Wykonawca obawia sie wzrostu cen i materialéw w okresie,
ktoéry bedzie dotyczyl realizacji Etapu II, a przewidziane w umowie zasady waloryzacji
umowy sa dla niego nie wystarczajace, to rowniez powinien wyceni¢ sobie ryzyko z tym

zwigzane i uwzgledni¢ w ryczattowej cenie Oferty.

W zwiazku z powyzszym, Zamawiajacy nie przewiduje mozliwosci zmiany i korekty ceny
ryczattowej Oferty, w tym ceny za Etap II, za wyjatkiem mozliwosci waloryzacji

wynagrodzenia na zasadach okreslonych w § 15 SWZ cz. II - Wzér Umowy.

Whniosek nr 39:

Zamawiajgcy w ramach kwalifikacji Wykonawcow wymaga przy zdolnosci zawodowej potencjatu
osobowego w ilosci 5 specjalistow (kierownika budowy i 4 projektantow branZowych réznych
specjalnosci) z zastrzezeniem nie tqczenia opisanych funkcji. Czesto projektanci posiadajq odpowiednie
uprawnienia réznych branz i specjalnosci — czy Zamawiajgcy zgadza sig na mozliwos¢ tqczenia tych
funkcji przez projektantow?

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na tacznie funkgji przez projektantéw z uwagi na ograniczone
terminy wykonania Dokumentacji Projektowej przez Wykonawce, co wymaga intensywnej i
rownolegtej pracy oraz koordynacji w wielu branzach, co nie bytoby mozliwe w przypadku

gdyby jeden projektant odpowiadal za wykonanie Dokumentacji Projektowej w kilku

branzach jednoczeénie.
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Whiosek nr 40:

Prosimy o wyjasnienie lub zmiane zapisu, ktéry znajduje sie w ,PROGRAMIE FUNKCJONALNO-
UZYTKOWYM” punkt 3.3.5 i ma on brzmienie: , System nalezy wyposazy¢ w aplikacje umozliwiajqcq

planowanie procesow nasniezania z wykorzystaniem danych aktualnych i historycznych w polgczeniu
z modelami teoretycznymi. Oprogramowanie ma wskazywac mozliwe temperatury w punkcie rosy w
ciggu min. 7 kolejnych dni dzieki czemu bedzie mozliwe optymalne wykorzystanie okien pogodowych.
System nalezy rowniez wyposazyé w monitorowanie pomiaru gtebokosci sniequ wspotpracujgcego z
systemem zainstalowanym w ratraku oraz pomiaru zageszczenia tras w czasie rzeczywistym dzigki
czemu bedzie mozliwe optymalne zaplanowanie nasniezania i ratrakowania tras.”

Powyzszy zapis wskazuje jedynego producenta, ktory owe rozwiqzanie stosuje. Wyklucza to
uczestnictwo innych producentow w postgpowaniu. Prosimy o zmiane lub wykreslenie tego zapisu, tak
aby umozliwic¢ sktadanie oferty réwniez przez innych producentéw.

Odpowiedz:

Zgodnie z odpowiedzig Zamawiajgcego na Wniosek nr 7.

Whiosek nr 41:
Prosimy o wyjasnienie lub zmiang zapisu, ktory znajduje sie w , PROGRAMIE FUNKCJONALNO-
UZYTKOWYM” punkt 3.4.2 i ma on brzmienie:

,,® zakres oscylacji automatycznej 10°-330° - sterowanie automatyczne i manualne”
oraz

., zewnetrzny zintegrowany z obudowq swietlny sygnalizator awarii”

,,® rozruch silnika wentylatora za pomocq falownika”

., * armatka bez oleju hydraulicznego”

Powyzsze zapisy wskazujg jedynego producenta, ktory owe rozwigzania stosuje. Wyklucza to
uczestnictwo innych producentow w postepowaniu. Prosimy o zmiang lub wykreslenie tych zapisow,
tak aby umozliwi¢ sktadanie oferty réwniez przez innych producentéw.

Odpowiedz:

Zgodnie z odpowiedzig Zamawiajacego na Wniosek nr 8.

Whniosek nr 42:

Majgc na uwadze powyzsze, prosimy o przedtuzenie terminu sktadania ofert.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie zmienia terminu sktadania ofert.
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Whiosek nr 43:

Czy inwestor dopuszcza zmiane lokalizacji punktow hydrantowych? W aktualnym zagospodarowaniu
czes¢ hydrantow zlokalizowanych jest nad istniejgcym podziemnym garazem (np. pkt. 6) i zwigzku z
powyzszym wynikac bedzie koniecznos¢ ingerencji w istniejgcq brylte budynku. Dodatkowo niektdre
wskazane lokalizacje sq w kolizji z istniejgcq infrastrukturg techniczng wskazang w dokumentacji

powykonawczej.

Odpowiedz:

Co do zasady, Zamawiajacy wymaga lokalizacji punktéw przytaczeniowych w miejscach
okredlonych w PFU. Dopuszczalne sa lokalne przesuniecia punktéw przytaczeniowych,
wynikajace z uzasadnionych przyczyn (np. warunki gruntowo - wodne, kolizja z istniejacg
infrastrukturg itp.), przy czym musza by¢ dokladnie okreslone w Dokumentacji Projektowej i

bezwzglednie uzgodnione z Zamawiajacym.

Whniosek nr 44:

Czy inwestor wyraza zgode na przejscie rurociggiem czesciowo wewnqtrz budynku, szczegolnie w
miejscach zlokalizowanych dojs¢ z parkingu do strzelnicy?

Odpowiedz:

Zgodnie z odpowiedzig Zamawiajacego na Wniosek nr 29.

Whniosek nr 45:

Pytania do Wzoru Umowy, § 11 Gwarancja i rekojmia.

Pkt. 29. Ze wzgledu na charakter branzy i normalny tok serwisowania systemu nasniezania prosba o
zmiang zapisu z: ,W okresie gwarancji Wykonawce obowigzuje nieodptatny serwis guarancyjny
dostarczonych urzgdzen, instalacji i sprzetu, polegajacy na wykonywaniu dwa (2) razy w roku
przegladow” na: ,,W okresie gwarancji Wykonawce obowigzuje nieodptatny serwis guwarancyjny
dostarczonych urzqdzen, instalacji i sprzetu, polegajacy na wykonywaniu jeden (1) raz w roku
przegladow...”.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie zmienia zapisu SWZ cz. II - Wz6r Umowy we wnioskowanym zakresie.

Wykonawce obowigzuja dwa nieodplatne serwisy gwarancyjne rocznie, jeden po sezonie
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narciarskim i po okresie $niezenia, drugi przed kolejnym sezonem narciarskim i przed

okresem $niezenia, w terminach uzgodnionych z Zamawiajacym.

Whiosek nr 46:

Pytania do Wzoru Umowy, § 11 Gwarancja i rekojmia.
Prosimy o potwierdzenie, Ze gwarancja nie obejmuje wymiany maszyn i urzqdzen, dostawy czesci
zamiennych i robocizny wynikajqcych z nieprawidtowego uzytkowania przedmiotu kontraktu.

Odpowiedz:
Zamawiajacy potwierdza, ze gwarancja Wykonawcy nie obejmuje usuwania wad przedmiotu
umowy wynikajacych z jego nieprawidtowej eksploatacji przez Zamawiajacego. Przy czym

ciezar udowodnienia takiego faktu spoczywa na Wykonawcy.

Whniosek nr 47:

Pytania do Wzoru Umowy, § 11 Gwarancja i rekojmia.
Prosimy o potwierdzenie, ze gwarancja nie obejmuje elementow podlegajqcych naturalnemu zuzyciu w
toku eksploatacji np. filtry, dysze.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie potwierdza powyzszego stwierdzenia. Gwarancja Wykonawcy obejmuje
wymiane wszystkich elementéw eksploatacyjnych podlegajacych naturalnemu zuzyciu w
toku eksploatacji jak np. filtry, dysze. Jest to podyktowane zabezpieczeniem dla
Zamawiajacego, przed zastosowaniem przez Wykonawcéw elementéw eksploatacyjnych,
ktére Zamawiajacy musiatby wymienia¢ w duzej czestotliwosci na swdj koszt, np. z uwagi na
wyposazenie urzadzen w takie elementy o stabej jakosci uzytkowej lub o duzym stopniu
degradacji w trakcie eksploatacji. Elementy eksploatacyjne beda podlega¢ biezacej kontroli
przez Zamawiajacego w trakcie eksploatacji, a w szczegélnosci stan ich zuzycia bedzie
obligatoryjnie podlegal kontroli i wymianie w trakcie przeprowadzanych 2 razy w roku

serwiséw gwarancyjnych.

Whniosek nr 48:

Ze wzgledu na ztozonos¢ projektu, duzg ilos¢ dokumentacji do przeanalizowania oraz koniecznos¢
przygotowania wycen z wielu branz — w tym ze skomplikowanym tematem projektu i budowy duzego
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zbiornika wody w konstrukcji Zelbetowej - zwracamy si¢ z uprzejmq prosbq o wydtuzenie czasu na
sktadanie ofert do 05.06.2024r. Czy Zamawiajgcy wyraza zgode na przesuniecie terminu sktadania ofert
do 05.06.2024r?

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie zmienia terminu sktadania ofert.

Zalaczniki do Powiadomienia Przetargowego nr 2:

1) Rys. Rzut parteru - parking - trasy kablowe_DCS_PW_5.1_02.6.B

2) Rys. Schemat zasilania SN_DCS_PW_5.1_07.1.A

Przewodniczqcy Komisji Przetargowej

Elektronicznie
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