
Lp. Wyszczególnienie rodzajów robót budowlanych wartość w zł

1. Branża drogowa

2.

2.1 - wiadukt WD-1

2.2 - bramownica B-1

2.3 - bramownica B-2

3. Przepusty pod koroną drogi

4. Branża sanitarna

4.1 - gazowa

4.2 -kanalizacja deszczowa

4.3 -kanalizacja sanitarna

4.4 -wodociągowa

5.

5.1 - kanał technologiczny

5.2 - kolizje telekomunikacyjne

6.

6.1 - przebudowa urządzeń energetycznych

6.2 - oświetlene drogowe - skrzyżowanie typu rondo w Grzybnie

6.3 - oświetlene drogowe - skrzyżowanie typu rondo w Prokowie

6.4 - oświetlene drogowe - skrzyżowanie typu rondo w Łapalicach

7.

7.1 - inwentaryzacja i gospodarka istniejącą zielenią

7.2 - projekt zieleni

8. Branża geotechnika

RAZEM CENA NETTO

PODATEK VAT 23%

RAZEM CENA BRUTTO

słownie złotych:

Branża elektryczna

Branża zieleń

Branża mostowa

ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW

Budowa obwodnicy Kartuz - etap II
Kategorie kosztów - wyszczególnienie

Branża telekomunikacyjna



Nazwa Ilość

1 2 3 4 5 6 7

DM.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE

1

 -koszt dostosowania się do Wymagań Ogólnych zawartych w Specyfikacji Technicznej  

DM.00.00.00, w tym m. in. wykonanie, utrzymanie oraz likwidacja tymczasowej organizacji 

ruchu, nadzór archeologiczny, nadzór przyrodniczy, rozpoznanie saperskie, usunięcie kolizji z 

niezinwentaryzowaną infrastrukturą techniczną, prowadzenie prac na terenach kolejowych*

* wartość niniejszej pozycji nie może być wyższa niż 2,5% całkowtiej wartości oferty netto

ryczałt 1

1a wykonanie, utrzymanie oraz likwidacja tymczasowej organizacji ruchu ryczałt 1

1b nadzór przyrodniczy ryczałt 1

1c badania i nadzór archeologiczny ryczałt 1

1d rozpoznanie saperskie ryczałt 1

1e prowadzenie prac na terenach kolejowych ryczałt 1

D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych

2 - zakres objęty inwestycją ryczałt 1

D.01.02.02 Zdjęcie warstwy humusu

3
- zdjęcie warstwy humusu z wycięciem zakrzewień i podrostów z wywiezieniem, 

składowaniem oraz utylizacją nadmiaru
m

3 98 772,99

D.01.02.04 Rozbiórki elementów dróg, ogrodzeń i przepustów

4 - rozbiórka nawierzchni asfaltowych o średniej grubości 15cm m
2 10 782,20

5 - rozbiórka podbudowy betonowej  o średniej grubości 20cm m
2 2 450,00

6 - rozbiórka podbudowy z kruszywa o średniej grubości 20cm m
2 8 782,00

7 - rozbiórka obramowania nawierzchni asfaltowych mb 1 349,21

8
- rozbiórka nawierzchni z prefabrykowanych elementów betonowych, żelbetowych i 

kamiennych o łącznej średniej grubości 15 cm
m

2 2 100,00

9
- rozbiórka obramowania nawierzchni z prefabrykowanych elementów betonowych, 

żelbetowych i kamiennych
mb 283,04

10 - rozbiórka nawierzchni gruntowej o średniej grubości 30 cm m
2 11 919,59

11 - rozbiórka istniejących przepustów pod zjazdami wraz z wylotami mb 86,79

12 - rozbiórka istniających przepustów wymienionych w projekcie (przepusty pod korpusem drogi) m
3 25,83

13 - rozbiórka umocnień skarp/rowów z betonowych elementów prefabrykowanych m
2 195,13

14
- rozbiórka umocnień skarp/rowów z kostki kamiennej nieregularnie ułożonej na podsypce 

cementowo-piaskowej
m

2 459,16

15 - rozbiórka umocnień skarp/rowów z płyt betonowych i żelbetowych m
2 210,00

16 - rozbiórka ogrodzeń wraz z fundamentem, furtkami, bramami i osprzętem mb 1030,00

17 - demontaż znaków kilometrowych i hektometrowych szt. 25,00

18 - rozbiórka balustrad mb 340,28

19 - rozbiórka barier drogowych mb 1 240,73

20 - demontaż istniejących znaków drogowych wraz z słupkiem lub konstrukcją wsporczą szt. 9,00

451.01.21.40.20 Rozbiórki obiektów kubaturowych

21 - rozbiórka wiat z elementów drewnianych kpl 1

D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

D.02.01.01 Wykonanie wykopów

22 - wykonanie wykopów m
3 182 948,00

D.02.03.01_F Ulepszone podłoże z mieszanki niezwiązanej

23 - ulepszone podłoże z mieszanki niezwiązanej o CBR>35% grubości 40 cm m
2 8 218,75

24
 - ulepszone podłoże z mieszanki niezwiązanej o CBR>35% grubości 40 cm 

wraz z wykonaniem kompletnego systemu drenażowego (przekrój uliczny)
m

2 5 510,40

24A - wykonanie kompletnego drenażu wraz z włączeniem mb 5 049,00

25 - ulepszone podłoże z mieszanki niezwiązanej o CBR>20% grubości 25 cm m
2 6 426,56
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D.02.03.01_E Warstwa mieszanki niezwiązanej stabilizowanej georusztem wielokształtnym

26
- ulepszone podłoże z mieszanki niezwiązanej o CBR>60% grubości 40 cm stabilizowana 

georusztem
m

2 4 599,10

27
- ulepszone podłoże z mieszanki niezwiązanej o CBR>60% grubości 40 cm stabilizowana 

georusztem (przekrój uliczny)
m

2 4 269,10

27A - wykonanie kompletnego drenażu wraz z włączeniem mb 5 049,00

28
- ulepszone podłoże z mieszanki niezwiązanej o CBR>60% grubości 25 cm stabilizowana 

georusztem
m

2 6 097,19

D.02.03.01_K Ułożenie geotkaniny sepracyjno-wzmacniającej

29 - ułożenie geotkaniny separacyjno-wzmacniającej m
2 28 612,38

D.02.03.01 Wykonanie nasypów

30 - wykonanie nasypów z gruntu z dowozu m
3 483 194,11

31 - wykonanie nasypów z gruntu z wykopu m
3 81 347,89

D.02.02.01.SS.A Pogrążenie ścianki szczelnej

32 - wykonanie murów oporowych ze ścianek szczelnych m
2 2 815,00

D.04.00.00 PODBUDOWY

D.04.02.02 Warstwa mrozoochronna

33 - warstwa mrozoochronna z mieszkanki związanej cementem C1,5/2 o grubości 20 cm m
2 11 324,82

34 - warstwa mrozoochronna z mieszkanki związanej cementem C1,5/2 o grubości 15 cm m
2 19 925,62

D.04.04.02 Podbudowa z mieszanki niezwiązanej

35 - mieszanka niezwiązana C90/3 0/31,5 o grubości 20 cm m
2 66 733,60

36 - mieszanka niezwiązana C90/3 0/31,5 o grubości 15 cm m
2 11 433,00

D.04.05.01 Podbudowa z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym

37 - mieszanka związana cementem C3/4 grubości 18 cm m
2 55 288,59

38 - mieszanka związana spoiwem C5/6 grubości 37cm m
2 913,77

D.04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego  

39 - warstwa podbudowy z AC22P o grubości 10 cm m
2 44 464,26

D.05.00.00 NAWIERZCHNIE

D.05.01.04_A Nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej

40 - wykonanie poboczy oraz nawierzchni z mieszanki niezwiązanej  C50/30 o grubości 15 cm m
2 17 955,63

D.05.03.01 Nawierzchnia z kostki kamiennej

41 - nawierzchnia z kostki kamiennej 9/11 na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm m
2 1 333,00

42 - nawierzchnia z kostki kamiennej 15/17 na podsypce cementowo piaskowej gr. 5 cm m
2 781,00

43
- nawierzchnia z kostki kamiennej 15/17 na ławie betonowej C12/15 gr. 15cm obramowanej 

obrzeżem kamiennym 8x30cm 
m

2 300,00

D.05.03.05
Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wyrównawcza oraz  wiążąca, ruch KR1-

KR6

44 - warstwa wiążąca z AC11W o grubości 4 cm m
2 11 124,00

45 - warstwa wiążąca z AC16W o grubości 5 cm m
2 1 787,00

46 - warstwa wiążąca z AC16W o grubości 6 cm m
2 43 664,09

47 - warstwa wiążąca z AC16W o grubości 8 cm m
2 14 319,06

D.05.03.05.B Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna ruch KR1-KR2

48 - warstwa ścieralna z AC8S o grubości 3 cm m
2 11 124,00

49 - warstwa ścieralna z AC11S o grubości 4 cm m
2 15 689,00

D.05.03.13 Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo - grysowej (SMA)

50 - ułożenie warstwy ścieralnej z SMA8LA grubości 4 cm m
2 42 921,00

D.05.03.23 Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej

51 - nawierzchnia z betonowej kostki brukowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej m
2 2 309,00

D.06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

D.06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków

52
- umocnienie skarp przez humusowanie i obsianie trawą grubości 10 cm (do granic pasa 

drogowego) wraz z wykorzystaniem materiału pozyskanego z budowy
m

2 212 000,00

53
- umocnienie skarp płytami ażurowymi na suchym betonie C12/15 gr. 20cm wraz z 

wypełnieniem humusem i obsianiem trawą
m

2 4 540,22

54 - umocnienie przeciwerozyjne skarp geosyntetykami m
2 47 312,00

55
- umocnienie skarp kostka kamienną 10x10x10cm ze spoinowaniem zaprawą do fugowania o 

głębokości fugi minimum 3cm na betonie C12/15 gr. min. 20 cm
m

2 1 270,00

56
- umocnienie przegórd na rowach drogowych narzut kamieniem polnym min. 0,20m na 

betonie C12/15 min. 10cm (16 kpl.) oraz mata bentonitowa
m

2 1 480,00

57 - umocnienie skarp kamieniem narzutowym na betonie C8/10 gr. 15 cm m
2 689,00

D.06.02.01 Przepusty pod zjazdami 

SUMA CZĘŚCIOWA

SUMA CZĘŚCIOWA

SUMA CZĘŚCIOWA



58
- wyknanie przepustu z tworzywa sztucznego na fundamencie grubości 20 cm wlotów i 

wylotów (szt. 6) ich obramowaniem i obsybką 30 cm
mb 136,10

D.06.04.02 Rowy

59
- wykonanie rowów infiltracyjno-trawiastych wraz z umocnieniem dna i skarp rowów płytami 

ażurowymi
mb 167,92

60 - umocnienie dna i skarp rowów płytami ażurowymi na podsypce piaskowej gr. 8cm mb 3 750,00

61 - wykonanie kaskad na rowach wg KPED 01.15 mb 150,00

62 - wykonanie maty bentonitowej jako zabezpieczenia przed przenikaniem wody z rowu m
2 300,00

D.07.00.00 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

D.07.01.01 Oznakowanie poziome

63 - oznakowanie poziome materiałami grubowarstwowymi m
2 3 334,66

D.07.02.01 Oznakowanie pionowe oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu

64
- ustawienie znaków drogowych z blachy ocynkowanej, odblaskowych kat.A Średnie wraz z 

konstrukcją wsporczą
szt. 18

65
- ustawienie znaków drogowych z blachy ocynkowanej, odblaskowych kat.B Średnie wraz z 

konstrukcją wsporczą
szt. 20

66
- ustawienie znaków drogowych z blachy ocynkowanej, odblaskowych kat.B Małe wraz z 

konstrukcją wsporczą
szt. 4

67
- ustawienie znaków drogowych z blachy ocynkowanej, odblaskowych kat.C Średnie wraz z 

konstrukcją wsporczą
szt. 35

68
- ustawienie znaków drogowych z blachy ocynkowanej, odblaskowych kat.C Małe wraz z 

konstrukcją wsporczą
szt. 12

69
- ustawinie znaków drogowych z blachy ocynkowanej, odblaskowych kat.D Średnie wraz z 

konstrukcją wsporczą
szt. 19

70
- ustawienie znaków drogowych z blachy ocynkowanej, odblaskowych kat.E Średnie wraz z 

konstrukcją wsporczą
szt. 22

71
- ustawienie znaków drogowych z blachy ocynkowanej, odblaskowych kat.F Średnie wraz z 

konstrukcją wsporczą
szt. 2

72
- ustawienie znaków drogowych z blachy ocynkowanej, odblaskowych kat.T Średnie wraz z 

konstrukcją wsporczą
szt. 1

73 - montaż "gniazd" ułatwiających szybki montaż/demontaż elementów oznakowania pionowego szt. 11

D.07.02.02 Słupki/tablice prowadzące oraz znaki kilometrowe i hektometrowe

74 - ustawienie słupków prowadzących U-1a i U-1b/U-7/U-8/U-1C szt. 307

75 - ustawienie słupków przeszkodowych U-5a wraz ze znakiem C-9 szt. 11

76 - ustawienie tablic prowadzących U-3a wraz z konstrukcją wsporczą szt. 30

D.07.05.01 Bariery ochronne

77 - ustawienie stalowych barier ochronnych jednostronnych typu N2/A/W3 mb 10 114,56

78 - ustawienie osłon zabezpieczających U-15b szt. 1

79 - wykonanie osłon przeciw olśnieniowych z tworzyw sztucznych wysokości 60 cm mb 494,81

D.07.06.02 Urządzenia zabezpieczające ruch pieszych

80 - ustawienie ogrodzeń U-11a mb 4 005,38

81 - ustawienie separatorów ruchu U-25b szt. 61

D.08.00.00 ELEMENTY ULIC

D.08.01.01 Krawężniki betonowe

82 - ustawienie krawężników betonowych 15x30x100 cm na ławie betonowej z oporem mb 3 775,18

83 - ustawienie krawężników betonowych 15x22x100 cm na ławie betonowej z oporem mb 78,56

D.08.01.02 Krawężniki kamienne

84 - ustawienie krawężników kamiennych 15x30x100 cm na ławie betonowej z oporem mb 2 563,29

85 - ustawienie krawężników kamiennych 15x22x100 cm na ławie betonowej z oporem mb 451,37

D.08.03.01 Obrzeża i oporniki betonowe/kamienne

86
- ustawienie obrzeży betonowych 8x30 na podsypce cementowo-piaskowej grubości 

5 cm
mb 14 839,33

87
- obudowa umocnienia obrzeżami kamiennymi 8x30cm na fundamnecie betonowym C12/15 

min. 0,10m
mb 2 046,60

D.08.05.01 Ściek z elementów prefabrykowanych

88
- ściek korytkowy trójkątny 50x50x20 z elementów prefabrykowanych betonowych na 

podyspce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm na ławie betonowej z oporem
mb 4 485,22

89
- ściek skarpowy 50x50x20 z elementów prefabrykowanych betonowych na podyspce 

cementowo-piaskowej 1:4 grubości 5 cm oraz suchym betonie 10 cm
mb 872,00

90

- wykonanie umocnień dna rowu za pomocą kostki kamiennej na ławie betonowej C12/15 gr. 

15cm obramowanej obrzeżem kamiennym 8x30cm (przy ściekach skarpowych) wraz z 

połączeniem ścieku skaropowego ze ściekiem korytkowym trójkątnym  (szt.97)

szt. 97

GG.00.12.01 GEODEZYJNY POMIAR POWYKONAWCZY

GG.00.12.01 Pomiar powykonawczy zrealizowanych obiektów drogowych

91 - zakres objęty inwestycją ryczałt 1

SUMA CZĘŚCIOWA

SUMA CZĘŚCIOWA

SUMA CZĘŚCIOWA



PROMOCJA PROJEKTU

92 wg SWRPZ Tablice informacyjne szt. 2

RAZEM (netto) zł:

SUMA CZĘŚCIOWA

SUMA CZĘŚCIOWA



mostowa

Wyszczególnienie Cena Wartość

Poz elementów jednostk. pozycji
rozliczeniowych nazwa ilość zł zł

1 2 3 4 5 6 7

M 11.00.00. FUNDAMENTOWANIE

M 11.03.00. Pale wielkośrednicowe

1 M 11.03.01. Wykonanie pali wielkośrednicowych m 1 931

2 M 11.03.03. Wykonanie próbnych obciążeń pali wielkośrednicowych szt. 3

M 11.05.00. Ścianki szczelne

3 M 11.05.01. Stalowe ścianki szczelne m
2 369

M 12.00.00. ZBROJENIE

M 12.01.00. Stal zbrojeniowa

4 M 12.01.01. Zbrojenie betonu stalą B500 SP kg 343 240

M 13.00.00. BETON

M 13.01.00. Beton konstrukcyjny

5 M 13.01.01. Beton fundamentów (klasy C30/37)
m

3 591

6 M 13.01.04. Beton podpór oraz płyt przejściowych (klasy C30/37)
m

3 1 373

7 M 13.01.05. Beton ustroju niosącego (klasy C40/50) w elementach o grubości 

<60cm
m

3 189

8 M 13.01.09. Beton zabudowy kap chodnikowych (klasy C35/45)
m

3 107

8a M 

13.01.09.

Kotwy talerzowe
szt. 284

M 13.02.00. Beton niekonstrukcyjny

9 M 13.02.01. Beton klasy C20/25 i klas niższych
m

3 234

9a M 13.02.01. Murek oporowy
m

3 63

M 13.03.00. Prefabrykaty betonowe

10 M 13.03.04. Prefabrykowane gzymsy z polimerobetonu
m 152

M 14.00.00. KONSTRUKCJE STALOWE

M 14.01.00. Wykonanie i montaż konstrukcji stalowej

M 14.01.01. Konstrukcja stalowa ustroju niosącego

Konstrukcja stalowa ustroju niosącego wiaduktu

11 - Konstrukcja stalowa ustroju niosącego (ze stali S460) Mg 97

12 - Konstrukcja stalowa ustroju niosącego (ze stali S355 J2+N) Mg 31

13 - Łączniki zespalające 22 mm L=220 mm szt. 4 377

13a - Kotwy talerzowe (do zespolenia kap chodnikowych wraz z 

osadzeniem w konstrukcji pomostu)
szt. 284

M 14.02.00. Zabezpieczenie antykorozyjne

M14.02.01 Pokrywanie powłokami malarskimi powłoki metalizowanej

14 - zabezpieczenie antykorozyjne poprzez pokrywanie powłokami 

malarskimi powłoki metalizowanej EP+PUR (180 µm)
Mg 97

M14.02.02 Metalizacja
- zabezpieczenie antykorozyjne poprzez metalizację 200µm 

M 15.00.00. IZOLACJE I NAWIERZCHNIE

M 15.01.00. Izolacja cienka

16 M 15.01.02. Izolacje bitumiczne wykonywane na zimno
m

2 3 862

M 15.02.00. Izolacja gruba

M 15.02.01. Izolacja natryskowa

2.1. KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa obwodnicy Kartuz-etap II
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17 Izolacja natryskowa MMA  gr. 2mm m
2 530

M 15.03.00. Nawierzchnie

18

M 15.03.01. Nawierzchnio-izolacja chemoutwardzalna gr 5mm
m

2 508

19 M 15.03.02. Nawierzchnia jezdni asfalt lany ok 5 cm
m

2 309

M.15.06.01. Hydrofobizacja powierzchni betonowych

-powierzchnie betonowe podpór oraz płyty pomostu

M 16.00.00. ODWODNIENIE

21 M 16.01.01. Wpusty mostowe szt. 3

M 16.01.02. Instalacja odwadniająca

Kolektor Dn 200mm wraz z mocowaniem

23 M 16.05.03. Sączki odwadniające izolację
szt. 25

24 Drenaż odwadniający izolację m 124

M 17.00.00. ŁOŻYSKA

M 17.01.01. Łożyska garnkowe

25 - stałe (Vmax=5MN; siła pozioma wypadkowa 0.5 MN) szt. 1

25a - jednokierunkowo przesuwne (Vmax=5 MN; Hpozioma=0.5 MN)
szt. 2

26 - jednokierunkowo przesuwne (Vmax=2,5 MN; Hpoprz=0.25 MN)
szt. 7

27 - wielokierunkowo przesuwne (Vmax=2,5MN) szt. 14

M.18.00.00. URZĄDZENIA DYLATACYJNE

28 M.18.01.01. Urządzenia dylatacyjne szczelne modułowe
m 33,41

M 19.00.00. ELEMENTY ZABEZPIECZAJĄCE

M.19.01.01. Krawężnik mostowy                                                            

Krawężnik kamienny 

M.19.01.02. Bariery na obiektach mostowych

30 Bariera H2W2A jednostronna  (strona P) m 77

31 Bariera H2W2A jednostronna (strona L) m 75

M 19.01.04. Ekran przeciwolśnieniowy

Ekran przeciwolśnieniowy H=2 m

M 19.01.05. Osłony przeciwporażeniowe

nad linią kolejową H=2.1 m

M 20.00.00. INNE ROBOTY MOSTOWE

M 20.01.00. Roboty różne

M 20.01.02. Warstwa filtracyjna za przyczółkiem wraz z zabezpieczeniem

- system odwodnienia ścian pionowych dla P1, P3

Drenaż za przyczółkiem wraz z zabezpieczeniem
- rurka drenarska ∅150 karbowana HDPE z otworami 1.5x5.0 z 

perforacją na 0.5 obwodu osadzona na progu

M 20.01.03. Umocnienie stożków przyczółków

- umocnienie stożków

37 M 20.01.09. Próbne obciążenie obiektu ryczałt 1

M 20.01.10. Punkty pomiarowo-kontrolne na obiektach inżynierskich

- znaki wysokościowe

39 - stałe znaki wysokościowe szt. 2

m
2 22

m 22

m
2 547

szt. 36

34

35

36

38

m 22

32

33

m 152

29 m 152

m 54

m
2 1 59820

22



M 20.01.11. Schody skarpowe

- schody skarpowe

M 20.01.21. Rury osłonowe

- rury HDPE Dn125

Wykopy gruntów oraz zasypanie wraz z nasypami nad przepustem ujęto w części drogowej

Wzmocnienie podłoża gruntowego

oraz wykonanie nawierzchni wraz z podbudową ujeto w kosztorysie drogowym

m 154

m 30

41

40

RAZEM (netto) zł:



mostowa

Wyszczególnienie Cena Wartość

Poz elementów jednostk. pozycji

rozliczeniowych zł zł
1 2 3 4 5 6 7

M 11.00.00. FUNDAMENTOWANIE

M 11.03.00. Pale wielkośrednicowe

1 M 11.03.01. Wykonanie pali wielkośrednicowych m 108

2 M 11.03.03. Wykonanie próbnych obciążeń pali wielkośrednicowych szt. 2

M 12.00.00. ZBROJENIE

M 12.01.00. Stal zbrojeniowa

3 M 12.01.01. Zbrojenie betonu stalą B500 SP kg 5 156

M 13.00.00. BETON

M 13.01.00. Beton konstrukcyjny

4 M 13.01.04. Beton podpór (klasy C30/37) m
3 42

M 13.02.00. Beton niekonstrukcyjny

5 M 13.02.01. Beton klasy C20/25 i klas niższych m
3 4

M 14.00.00. KONSTRUKCJE STALOWE

M 14.01.00. Wykonanie i montaż konstrukcji stalowej

M 14.01.01. Konstrukcja stalowa ustroju niosącego

Bramownica B-1

6 - Konstrukcja bramownicy Mg 54

7 - Cięgna prętowe ze stali nierdzewnej m 68

8 - Liny napinające siatkę ze stali nierdzewnej m 451

9 - Siatka stalowa o oczkach 50x50 mm m2 419

M 14.02.00. Zabezpieczenie antykorozyjne

M14.02.01 Pokrywanie powłokami malarskimi powłoki metalizowanej

10
- zabezpieczenie antykorozyjne poprzez pokrywanie powłokami 

malarskimi powłoki metalizowanej EP+PUR (180 µm)
Mg 58

M14.02.02 Metalizacja

11 - zabezpieczenie antykorozyjne poprzez metalizację 200 µm Mg 58

M 15.00.00. IZOLACJE I NAWIERZCHNIE

M 15.01.00. Izolacja cienka

12 M 15.01.02. Izolacje bitumiczne wykonywane na zimno m
2 42

M.15.06.01. Hydrofobizacja powierzchni betonowych
-belki progowe (hydrofobizacja)

Wykopy gruntów oraz zasypanie wraz z nasypami ujęto w części drogowej

Wzmocnienie podłoża gruntowego

oraz wykonanie nawierzchni wraz z podbudową ujeto w kosztorysie drogowym

2.2. KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa obwodnicy Kartuz-etap II

13 m
2 10

nazwa ilość

RAZEM (netto) zł:

branża:
Nr 

specyfikacji 

technicznej

Jednostka

Bramownica B-1



mostowa
Wyszczególnienie Cena Wartość

Poz elementów jednostk. pozycji

rozliczeniowych zł zł
1 2 3 4 5 6 7

M 11.00.00. FUNDAMENTOWANIE

M 11.03.00. Pale wielkośrednicowe

1 M 11.03.01. Wykonanie pali wielkośrednicowych m 108

2 M 11.03.03. Wykonanie próbnych obciążeń pali wielkośrednicowych szt. 2

M 12.00.00. ZBROJENIE

M 12.01.00. Stal zbrojeniowa

3 M 12.01.01. Zbrojenie betonu stalą B500 SP kg 5 430

M 13.00.00. BETON

M 13.01.00. Beton konstrukcyjny

4 M 13.01.04. Beton podpór (klasy C30/37) m
3 46

M 13.02.00. Beton niekonstrukcyjny

5 M 13.02.01. Beton klasy C20/25 i klas niższych m
3 4

M 14.00.00. KONSTRUKCJE STALOWE

M 14.01.00. Wykonanie i montaż konstrukcji stalowej

M 14.01.01. Konstrukcja stalowa ustroju niosącego

Bramownica B-2

6 - Konstrukcja bramownicy Mg 51

7 - Cięgna prętowe ze stali nierdzewnej m 68

8 - Liny napinające siatkę ze stali nierdzewnej m 418

9 - Siatka stalowa o oczkach 50x50 mm m2 384
M 14.02.00. Zabezpieczenie antykorozyjne

M14.02.01 Pokrywanie powłokami malarskimi powłoki metalizowanej

10
- zabezpieczenie antykorozyjne poprzez pokrywanie powłokami 

malarskimi powłoki metalizowanej EP+PUR (180 µm)
Mg 54

M14.02.02 Metalizacja

11 - zabezpieczenie antykorozyjne poprzez metalizację 200 µm Mg 54

M 15.00.00. IZOLACJE I NAWIERZCHNIE

M 15.01.00. Izolacja cienka

12 M 15.01.02. Izolacje bitumiczne wykonywane na zimno m
2 42

13 M.15.06.01.
Hydrofobizacja powierzchni betonowych

-belki progowe (hydrofobizacja)
m

2 10

Wykopy gruntów oraz zasypanie wraz z nasypami ujęto w części drogowej

Wzmocnienie podłoża gruntowego

oraz wykonanie nawierzchni wraz z podbudową ujeto w kosztorysie drogowym

RAZEM (netto) zł:

branża:
Nr 

specyfikacji 

technicznej

Jednostka

2.3. KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa obwodnicy Kartuz-etap II

Bramownica B-2

nazwa ilość



Nazwa Ilość

1 2 3 4 5 6 7

Odwodnienie korpusu drogowego/ przejścia dla płazów i małych ssaków

1

M 11.00.00

M 11.05.00

M.11.05.01

M 13.00.00

M 13.01.00

M 13.01.04

M 13.02.00

M 13.02.01

M 15.00.00

M 15.01.00

M 15.01.02

M 15.06.01

M 20.00.00

M 20.01.00

M.20.01.05

M.20.11.01

M.20.21.00

M.20.2101

Budowa kompletnego przepustu  wraz z pracami towarzyszącymi (PD-0) mb 23,00

2

M 13.00.00

M 13.01.00

M 13.01.04

M 13.02.00

M 13.02.01

M 15.00.00

M 15.01.00

M 15.01.02

M 15.06.01

M 20.00.00

M 20.01.00

M.20.01.05

M.20.21.00

M.20.21.01

Budowa kompletnego przepustu  wraz z pracami towarzyszącymi (PD-1) mb 40,00

3 D-03.01.01.P Budowa kompletnego przepustu  wraz z pracami towarzyszącymi (PZ-1) mb 22,78

4

M 13.00.00

M 13.01.00

M 13.01.04

M 13.02.00

M 13.02.01

M 15.00.00

M 15.01.00

M 15.01.02

M 15.06.01

M 20.00.00

M 20.01.00

M.20.01.05

M.20.21.00

M.20.21.01

Budowa kompletnego przepustu  wraz z pracami towarzyszącymi (PD-2 & PD-2A) mb 53,00

5

M 11.00.00

M 11.07.00

M.11.07.01

M 13.00.00

M 13.01.00

M 13.01.04

M 13.02.00

M 13.02.01

M 15.00.00

M 15.01.00

M 15.01.02

M 15.06.01

M 20.00.00

M 20.01.00

M.20.01.05

M.20.21.00

M.20.2101

Budowa kompletnego przepustu  wraz z pracami towarzyszącymi (PD-3) mb 68,00

6 D-03.01.01.P
Budowa kompletnego przepustu z tworzywa sztucznego wraz z pracami towarzyszącymi (PZ-3A, PZ-

3B, PZ-4, PZ-6)
mb 67,27

7 D-03.01.01.P Budowa kompletnego przepustu z tworzywa sztucznego wraz z pracami towarzyszącymi (PZ-3) mb 34,71

8 D-03.01.01.P Budowa kompletnego przepustu z tworzywa sztucznego wraz z pracami towarzyszącymi (PZ-5) mb 34,46

9 D-03.01.01.P Budowa kompletnego przepustu z tworzywa sztucznego wraz z pracami towarzyszącymi (PZ-7, PZ-9) mb 84,80

PRZEPUSTY POD KORONĄ DROGI

3. KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa obwodnicy Kartuz - etap II

branża: drogowa

Poz.
Nr specyfikacji 

technicznej
Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych  

Jednostka Cena 

jednostkowa
Wartość pozycji 



10 D-03.01.01.P Budowa kompletnego przepustu z tworzywa sztucznego wraz z pracami towarzyszącymi (PZ-7A) mb 15,86

11 D-03.01.01.P Budowa kompletnego przepustu z tworzywa sztucznego wraz z pracami towarzyszącymi (PZ-8) mb 22,51

12 D-03.01.01.P Budowa kompletnego przepustu z tworzywa sztucznego wraz z pracami towarzyszącymi (PDZ) mb 17,79

13 D-03.01.01.P
Budowa kompletnego przejścia dla płazów z elementów polimerobetonowych wraz z pracami 

towarzyszącymi 
mb 12

14a D-03.01.01.P Budowa kompletnego systemu ochronno - naprowadzającego wraz ze stoprynnami mb 2614

14b D-03.01.01.P Budowa płotków ochronno - naprowadzających zakotwionych w płycie drogowej mb 60

14c D-03.01.01.P Budowa stoprynny na fundamencie betonowym C30/37 i ulepszonym podłożu mb 45

15

M 12.00.00

M 12 01.00

M 12.01.01

M 13.00.00

M 13.01.00

M 13.01.04

M 13.02.00

M 13.02.01

M 14.00.00

M 14.05.00

M 14.05.01

M 15.00.00

M 15.01.00

M 15.01.02

M 15.06.01

M 20.00.00

M 20.01.00

M.20.01.05

Budowa kompletnego przepustu  wraz z pracami towarzyszącymi (PZ-2) mb 24,00

16

M 11.00.00

M 11.05.00

M.11.05.01

M 12.00.00

M 12 01.00

M 12.01.01

M 13.00.00

M 13.01.00

M 13.01.04

M 13.02.00

M 13.02.01

M 14.00.00

M 14.05.00

M 14.05.01

M 15.00.00

M 15.01.00

M 15.01.02

M 15.06.01

M 20.00.00

M 20.01.00

M.20.01.05

Budowa kompletnego przepustu  wraz z pracami towarzyszącymi (PD-5) mb 52,00

RAZEM (netto) zł: 



Lp. Numer Wyszczególnienie Jednostka

Specyfikacji 

Technicznej
elementów rozliczeniowych Nazwa Ilość razem

1 2 3 4 5 6 7

1 D-01.03.06a Przebudowa sieci gazowej w/c Dn 168,3×5,6 mm stal typu SMLS L360NE m 1 053

2 D-01.03.06a Montaż rury by-passowej Dn 60,3x3,6 mm stal typu SMLS L360NE m 201

3 D-01.03.06a Hermetyczne przełączenie gazociągu wysokiego ciśnienia dn150mm kpl. 5

4 D-01.03.06a Montaż obciążnika siodłowego S-150 wg. BN-70/8976-12 kpl. 51

5 D-01.03.06a Ułożenie kabla YKOXs 1x4mm
2 m 40

6 D-01.03.06a Montaż słupka pomiarowego ochrony katodowej PCV kpl. 1

7 D-01.03.06a Likwidacja sieci gazowej wysokiego ciśnienia dn150mm m 1 051

8 D-01.03.06b Przebudowa sieci gazowej ś/c Dn 125mm SDR17 PE100 RC typ 2 lub 3 m 150

9 D-01.03.06b Przebudowa sieci gazowej ś/c Dn 200mm SDR17 PE100 RC typ 2 lub 3 m 250

10 D-01.03.06b Montaż rury osłonowej Dn 200mm SDR17 PE100 RC typ 2 lub 3 m 61

11 D-01.03.06b Likwidacja sieci gazowej średniego ciśnienia dn125mm m 345

12 D-01.03.06a Zabezpieczenie dna i skarp rowu płytami żelbetowymi wielootworowymi na powierzchni 40 m
2 kpl. 1

RAZEM

4.1. Kosztorys ofertowy

Budowa obwodnicy Kartuz- etap II

SIEĆ GAZOWA

RAZEM SIEĆ GAZOWA [NETTO] zł:

Cena jedn. Wartość



Nazwa Ilość

1 2 3 4 5 6 7

D-03.01.01. Budowa kanalizacji deszczowej 

1
Wykonanie kanału z rur Ø200 PVC-U 'lite' SN12, wraz z niezbędnymi akcesoriami oraz 

obsypaniem kanału. 
mb 1 440

2
Wykonanie kanału z rur Ø315 PVC-U 'lite' SN12, wraz z niezbędnymi akcesoriami oraz 

obsypaniem kanału. 
mb 680

3
Wykonanie kanału z rur Ø315 PE RC SDR 17 PN12, wraz z niezbędnymi akcesoriami oraz 

obsypaniem kanału. 
mb 50

4
Wykonanie kanału z rur Ø400 PVC-U 'lite' SN12, wraz z niezbędnymi akcesoriami oraz 

obsypaniem kanału. 
mb 690

5
Wykonanie kanału z rur Ø630 PP 'lite' SN10, wraz z niezbędnymi akcesoriami oraz 

obsypaniem kanału. 
mb 1 900

6
Wykonanie drenażu z rur drenarskich Ø200 PP, wraz z niezbędnymi akcesoriami oraz 

obsypaniem kanału
mb 2 840

7
Wykonanie drenażu z rur  Ø200 PVC-U 'lite' SN8 , wraz z niezbędnymi akcesoriami oraz 

obsypaniem kanału - rura pełna
mb 420

8 Montaż rur osłonowych GRP Ø300 SN40.000 zgodnie z częścią rysunkową projektu. mb 300

9 Montaż rur osłonowych GRP Ø500 SN40.000 zgodnie z częścią rysunkową projektu. mb 70

10 Montaż rur osłonowych GRP Ø800 SN40.000 zgodnie z częścią rysunkową projektu. mb 110

11
Wykonanie kompletnej studni z elementów betonowych i żelbetowych o średnicy DN1200mm 

wraz z niezbędnymi akcesoriami oraz wykonaniem fundamentu.
kpl. 110

12

Wykonanie kompletnej studni z elementów betonowych i żelbetowych o średnicy DN1200mm 

wraz z niezbędnymi akcesoriami oraz wykonaniem fundamentu. Z osadnikiem pojedyńczym 

wg KPED 01.14

kpl. 23

13

Wykonanie kompletnej studni z elementów betonowych i żelbetowych o średnicy DN1200mm 

wraz z niezbędnymi akcesoriami oraz wykonaniem fundamentu. Z osadnikiem podwójnym 

wg KPED 01.14

kpl. 6

14
Wykonanie kompletnej studni z kaskadą z elementów betonowych i żelbetowych o średnicy 

DN1200mm wraz z niezbędnymi akcesoriami oraz wykonaniem fundamentu.
kpl. 6

15
Wykonanie kompletnej studni z elementów betonowych i żelbetowych o średnicy DN1500mm 

wraz z niezbędnymi akcesoriami oraz wykonaniem fundamentu.
kpl. 6

16
Wykonanie kompletnej studni z kaskadą z elementów betonowych i żelbetowych o średnicy 

DN1500mm wraz z niezbędnymi akcesoriami oraz wykonaniem fundamentu.
kpl. 1

17
Wykonanie kompletnej studni z elementów betonowych i żelbetowych o średnicy DN2000mm 

wraz z niezbędnymi akcesoriami oraz wykonaniem fundamentu.
kpl. 3

18
Wykonanie kompletnej studni z kaskadą z elementów betonowych i żelbetowych o średnicy 

DN2000mm wraz z niezbędnymi akcesoriami oraz wykonaniem fundamentu.
kpl. 1

19
Wykonanie kompletnej studni drenarskiej z tworzywa sztucznego o średnicy DN425mm wraz 

z niezbędnymi akcesoriami oraz wykonaniem fundamentu.
kpl. 125

20
Wykonanie kompletnej studni drenarskiej z elementów betonowych i żelbetowych o średnicy 

DN600mm wraz z niezbędnymi akcesoriami oraz wykonaniem fundamentu.
kpl. 53

20a

Wykonanie kompletnego separatora substancji ropopochodnych z elementów betonowych i 

żelbetowych z wykładem lamelowymi dla przepływu 225l/s wraz z niezbędnymi akcesoriami 

oraz wykonaniem fundamentu. 

kpl. 1

20b

Wykonanie kompletnego separatora substancji ropopochodnych z elementów betonowych i 

żelbetowych z wykładem lamelowymi dla przepływu 82,5l/s wraz z niezbędnymi akcesoriami 

oraz wykonaniem fundamentu. 

kpl. 1

20c

Wykonanie kompletnego separatora substancji ropopochodnych z elementów betonowych i 

żelbetowych z wykładem lamelowymi dla przepływu 238/s wraz z niezbędnymi akcesoriami 

oraz wykonaniem fundamentu. 

kpl. 1

20d

Wykonanie kompletnego separatora substancji ropopochodnych z elementów betonowych i 

żelbetowych z wykładem lamelowymi dla przepływu 148l/s  wraz z niezbędnymi akcesoriami 

oraz wykonaniem fundamentu. 

kpl. 1

20e

Wykonanie kompletnego separatora zawiesin - osadnika z elementów betonowych i 

żelbetowych dla przepływu 225l/s wraz z niezbędnymi akcesoriami oraz wykonaniem 

fundamentu. 

kpl. 1

20f

Wykonanie kompletnego separatora zawiesin - osadnika z elementów betonowych i 

żelbetowych dla przepływu 238l/s wraz z niezbędnymi akcesoriami oraz wykonaniem 

fundamentu. 

kpl. 1

20g

Wykonanie kompletnego separatora zawiesin - osadnika z elementów betonowych i 

żelbetowych dla przepływu 148l/s wraz z niezbędnymi akcesoriami oraz wykonaniem 

fundamentu. 

kpl. 1

21
Wykonanie kompletnego wpustu ulicznego wraz z niezbędnymi akcesoriami oraz 

wykonaniem fundamentu.
kpl. 152

Wykonanie kompletnych separatorów zawiesin - osadników 

Wykonanie kompletnych separatorów substancji ropopochodnych 

Wykonanie kompletnych wpustów ulicznych

SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Wykonanie sieci i przykanalików kanalizacji deszczowej

Montaż rur osłonowych na sieci proj.

Wykonanie kompletnych studni

Lp. Nr SST Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych 
Jednostka

Cena jed.

4.2., 4.3. i 4.4. Kosztorys ofertowy

Budowa obwodnicy Kartuz - etap II

Branża Sanitarna 

Wartość



22
Wykonanie kompletnego wylotu skarpowego kanalizacji deszczowej wg KPED 01.20 o 

średnicy DN200mm wraz z niezbędnymi akcesoriami oraz wykonaniem fundamentu. 
kpl. 34

23
Wykonanie kompletnego wylotu drenażowego wg KPED 01.20 o średnicy DN200mm wraz z 

niezbędnymi akcesoriami oraz wykonaniem fundamentu. 
kpl. 21

24
Wykonanie kompletnego wylotu kanalizacji deszczowej wg KPED 02.16 o średnicy 

DN315mm wraz z niezbędnymi akcesoriami oraz wykonaniem fundamentu. 
kpl. 10

25
Wykonanie kompletnego wylotu kanalizacji deszczowej wg KPED 02.16 o średnicy 

DN400mm wraz z niezbędnymi akcesoriami oraz wykonaniem fundamentu. 
kpl. 4

26
Wykonanie kompletnego wylotu kanalizacji deszczowej wg KPED 02.16 o średnicy 

DN600mm wraz z niezbędnymi akcesoriami oraz wykonaniem fundamentu. 
kpl. 4

27 Wykonanie warstwy filtracyjnej o miąższości 2,0m z materiału o wsp. filtracji k <0,001 m
2 1 520

28
Montaż ogrodzenia ze słupków 42mm na fundamencie bet. C12/15 min. 0,5m zgodnie z 

częścia rysunkową projektu wraz z niezbędnymi akcesoriami w tym z bramą wjazdową.
mb 230

29
Wykonanie umocnienia dna oraz skarp płytami ażurowymi o wymiarach 60x40x10cm na 

warstwie podsypki piaskowej min. 0,10m.
m

2 3 230

30
Montaż krawężników kamiennych 20x30x100cm na ławie fundamentowej bet. C12/15 min 

0,15m zgodnie z częścią rysunkową projektu 
mb 180

31 Montaż obrzeży betonowych 8x30cm na ławie fundamentowej C12/15 min. 0,10m mb 230

32
Umocnienie potencjalnych miejsc wysięków wody materacem gabionowym o wymiarach 

100x100x30cm na geotkaninie filtracyjnej
m

2 60

33 Układanie siatki przeciwspękaniowej 100/100kN m
2 890

34 Wykonanie wzmocnienia podłoża pod studniami i sieciami m
2 1 790

D-03.01.01a. Przełożenie/ kształtowanie, profilowanie i oczyszczenie rowów

1 Przełożenie/ kształtowanie istn. rowów melioracyjnych mb 450

2 Profilowanie i oczyszczanie istn. rowów melkioracyjnych mb 1 200

D-03.02.03. Rozbiórka i budowa sieci wodociągowej

1
Wykonanie rurociągu przyłącza z rur Ø40 PE100-RC SDR 17 PN10, wraz z niezbędnymi 

akcesoriami oraz obsypaniem rurociągu.
mb 40

2
Wykonanie rurociągu sieci z rur Ø90 PE100-RC SDR 17 PN10, wraz z niezbędnymi 

akcesoriami oraz obsypaniem rurociągu.
mb 110

3
Wykonanie rurociągu sieci z rur Ø110  PE100-RC SDR 17 PN10, wraz z niezbędnymi 

akcesoriami oraz obsypaniem rurociągu.
mb 500

4
Wykonanie rurociągu sieci z rur Ø160  PE100-RC SDR 17 PN10, wraz z niezbędnymi 

akcesoriami oraz obsypaniem rurociągu.
mb 190

5 Montaż rur osłonowych DN90 PE RC SDR 17 PN10 na proj. przyłączu DN40mm mb 20

6 Montaż rur osłonowych DN160 PE RC SDR 17 PN10 na proj. sieciDN90mm mb 60

7 Montaż rur osłonowych DN200 PE RC SDR 17 PN10 na proj. sieci DN110mm mb 220

8 Montaż rur osłonowych DN250 PE RC SDR 17 PN10 na proj. sieci DN160mm mb 50

9
Montaż zasuw wodociągowych żeliwnych DN80 wraz z niezbędnymi akcesoriami. Zasuwy 

ZL1, ZL2
kpl. 2

10
Montaż zasuw wodociągowych żeliwnych DN100 wraz z niezbędnymi akcesoriami. Zasuwy 

ZL4, ZL5, ZL6, ZL7, ZL9, ZL10, ZL11, ZL13
kpl. 8

11
Montaż zasuw wodociągowych żeliwnych DN150 wraz z niezbędnymi akcesoriami. Zasuwa 

ZL17, ZL18
kpl. 2

12 Montaż trójników wodociągowych żeliwnych równoprzelotowych DN80. Trójnik Tr1, Tr4 szt. 2

13 Montaż trójników wodociągowych żeliwnych równoprzelotowych DN100. Trójnik Tr3. szt. 1

14 Montaż trójników wodociągowych żeliwnych redukcyjnych DN100/80. Trójnik Tr2 szt. 1

15 Montaż trójników wodociągowych żeliwnych redukcyjnych DN150/80. Trójnik Tr5. szt. 1

16 Montaż redukcji żeliwnej DN100/80 kpl. 1

17
Montaż obejmy żeliwnej z nawiertką DN110/40 wraz z niezbędnymi akcesoriami. Zestawy 

Ob1-W40, Ob2-W53, Ob3-W50
kpl. 3

18

Montaż kompletnego hydrantu DN80 nadziemnego niełamanego z podziemną otuliną 

hydrantową odwadniającą, oraz niezbędnymi akcesoriami. Zestawy ZL3-H1, ZL8-H2, ZL16-

H3, ZL19-H4

kpl. 4

19 Rozbiórka istn. rurociągu o średnicy do DN90mm włącznie wraz z niezbędnym uzbrojeniem. mb 150

20
Rozbiórka istn. rurociągu w przedziale średnic DN90-110mm włącznie wraz z niezbędnym 

uzbrojeniem.
mb 500

21
Rozbiórka istn. rurociągu w przedziale średnic DN110-160mm włącznie wraz z niezbędnym 

uzbrojeniem.
mb 160

SUMA CZĘŚCIOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
PRZEŁOŻENIE/ KSZTAŁTOWANIE, PROFILOWANIE I OCZYSZCZENIE ROWÓW 

SUMA CZĘŚCIOWA PRZEŁOŻENIA, PROFILOWANIA I OCZYSZCZENIA ROWÓW 
SIEĆ WODOCIĄGOWA

Wykonanie sieci i przyłączy wodociągowych 

Wykonanie kompletnych wylotów

Elementy zbiornika na wody opadowe i roztopowe oraz reprofilacja rowów

Zabezpieczenie konstrukcji drogi 

Wzmocnienie podłoża

Montaż rur osłonowych na sieci istn. i proj. 

Montaż zasuw sieciowych 

Montaż trójników sieciowych

Montaż redukcji sieciowych 

Montaż zestawów przyłączeniowych  

Montaż zestawów hydrantowych 

Rozbiórki istn. sieci wodociągowych wraz z uzbrojeniem



22 Rozbiórka istn. hydrantu wraz z niezbędnymi akcesoriami. kpl. 4

23
Przełożenie istn. przyłącza <DN80(90) będącego w strefie oddziaływania robót 

drogowych, zlokalizowanych w pasie drogowym - do decyzji na etapie budowy.
mb 10

24
Przełożenie istn. rurociągu DN80(90) będącego w strefie oddziaływania robót 

drogowych, zlokalizowanych w pasie drogowym - do decyzji na etapie budowy.
mb 40

25
Przełożenie istn. rurociągu DN100(110) będącego w strefie oddziaływania robót 

drogowych, zlokalizowanych w pasie drogowym - do decyzji na etapie budowy.
mb 100

26
Przełożenie istn. rurociągu DN160 będącego w strefie oddziaływania robót 

drogowych, zlokalizowanych w pasie drogowym - do decyzji na etapie budowy.
mb 290

27

Ocieplenie istn. rurociągu/ przyłącza <DN400mm będącego w strefie oddziaływania 

robót drogowych, zlokalizowanych w pasie drogowym - do decyzji na etapie 

budowy.

mb 420

28 Regulacja wysokościowa istn. armatury wodociągowej zlokalizowanej na powierzchni terenu. kpl. 77

D-03.02.02. Rozbiórka i budowa sieci kanalizacji sanitarnej

1
Wykonanie kanału z rur Ø160 PVC-U 'lite' SN12 , wraz z niezbędnymi akcesoriami oraz 

obsypaniem kanału.
mb 30

2
Wykonanie kanału z rur Ø200 PVC-U 'lite' SN12 , wraz z niezbędnymi akcesoriami oraz 

obsypaniem kanału.
mb 240

3
Wykonanie kanału z rur Ø315 PVC-U 'lite' SN12 , wraz z niezbędnymi akcesoriami oraz 

obsypaniem kanału.
mb 80

4
Wykonanie rurociągu  z rur Ø315  PE RC SDR 17 PN10, wraz z niezbędnymi akcesoriami 

oraz obsypaniem rurociągu.
mb 80

5 Montaż rur osłonowych Ø315 PE RC SDR 17 PN10 na proj. sieci Ø200mm mb 30

6 Montaż rur osłonowych Ø450 PE RC SDR 17 PN10 na proj. sieci Ø315mm mb 110

7
Wykonanie kompletnej studni z elementów z elementów z tworzywa sztuczego o średnicy 

DN425mm wraz z niezbędnymi akcesoriami oraz wykonaniem fundamentu.
kpl. 1

8
Wykonanie kompletnej studni z kaskadą z elementów betonowych i żelbetowych o średnicy 

DN1200mm wraz z niezbędnymi akcesoriami oraz wykonaniem fundamentu.
kpl. 6

9
Wykonanie kompletnej studni z elementów betonowych i żelbetowych o średnicy DN1200mm 

wraz z niezbędnymi akcesoriami oraz wykonaniem fundamentu.
kpl. 10

10 Wykonanie wzmocnienia podłoża  zgodnie z SST - do decyzji na etapie budowy. m
2 120

11 Rozbiórka istn. kanału DN200 niezbędnym uzbrojeniem (KS grawitacyjna). mb 300

12 Rozbiórka istn. kanału DN315 niezbędnym uzbrojeniem (KS grawitacyjna). mb 80

13 Rozbiórka istn. kanału DN300 niezbędnym uzbrojeniem (KS ciśnieniowa). mb 80

14 Rozbiórka istn. studni wraz z niezbędnymi akcesoriami. kpl. 10

15
Przełożenie istn. kanału DN200mm będącego w strefie oddziaływania robót 

drogowych, zlokalizowanych w pasie drogowym - do decyzji na etapie budowy.
mb 20

16
Przełożenie istn. kanału DN315mm będącego w strefie oddziaływania robót 

drogowych, zlokalizowanych w pasie drogowym - do decyzji na etapie budowy.
mb 40

17
Przełożenie istn. rurociągu DN50mm będącego w strefie oddziaływania robót 

drogowych, zlokalizowanych w pasie drogowym - do decyzji na etapie budowy.
mb 20

18
Przełożenie istn. rurociągu DN300mm będącego w strefie oddziaływania robót 

drogowych, zlokalizowanych w pasie drogowym - do decyzji na etapie budowy.
mb 20

19

Ocieplenie istn. kanału/ rurociągu <DN400mm będącego w strefie oddziaływania 

robót drogowych, zlokalizowanych w pasie drogowym - do decyzji na etapie 

budowy. 

mb 90

20
Regulacja wysokościowa armatury kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej na powierzchni 

terenu.
kpl. 12

Rozbiórki istn. sieci kanalizacji sanitarnej wraz z uzbrojeniem

Sieci zlokalizowane w strefie oddziaływania robót drogowych 

Regulacje wysokościowe

Wykonanie kompletnych studni

SUMA CZĘŚCIOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ  

RAZEM (NETTO) zł:

Wzmocnienie podłoża

Sieci zlokalizowane w strefie oddziaływania robót drogowych 

Regulacje wysokościowe

SUMA CZĘŚCIOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ 
SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ

Wykonanie sieci i przykanalików kanalizacji sanitarnej 

Montaż rur osłonowych na sieci istn. i proj. 



telekomunikacyjna - kanał technologiczny

Nazwa Ilość

1 2 3 4 5 6 7

BUDOWA KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO TELEKOMUNIKACYJNEGO

D-01.03.04A Budowa studni kablowych prefabrykowanych typu SKO-2g

1
Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych 
dwuelementowych typu SKO-2g, w gruncie kategorii III

szt. 65

D-01.03.04A Budowa studni kablowych prefabrykowanych typu SKR-1

2
Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych 
dwuelementowych typu SKR-1, w gruncie kategorii III

szt. 24

D-01.03.04A Budowa kanalizacji kablowej Ktu1

3

Budowa kanału technologicznego
1x HDPE 110/6,3 + 3x HDPE 40/3,7 + 1xWMR Ø 40 - wiązka 7 mikrorur+ taśmy 
ostrzegawcze 2x2x0,8  (Ktu1)

m 6072,6

D-01.03.04A Budowa kanalizacji kablowej Ktp1

4

Budowa kanału technologicznego
1x HDPE 110/6,3 + 1xHDPE 125/7,1 (z wypełnieniem 3xHDPE 40/3,7 + 
1xWMR Ø 40 - wiązka 7 mikrorur)+ taśmy ostrzegawcze (Ktp1)

m 282,4

D-01.03.04A Zabezpieczenie kanalizacji rurami 2xRHDPEk 160/12,0

5 Układanie rur 2xRHDPEk 160/12,0 w gotowym wykopie m 18,0

Cena 

jednostkowa
Wartość pozycji

RAZEM (netto) zł:

5.1. KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa obwodnicy Kartuz - etap II
branża:

Poz.
Nr 

specyfikacji 

technicznej

                     Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych                           

(Opis robót i obliczenie ich ilości)

Jednostka



telekomunikacyjna - kolizje telekomunikacyjne

Nazwa Ilość

1 2 3 4 5 6 7

PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY ORANGE POLSKA S.A.

Kolizja T-1

D-01.03.04 Wykonanie przewiertu rurą 1xRHDPEp 110/6,3mm

1
Wykonanie przepustów o dług.do 150 m pod przeszkodami terenowymi metodą 

płucząco-wierconą sterowaną w gruncie kat.III - rury HDPE o śr. 110 mm
m 39,0

D-01.03.04 Wykop dla kabla ziemnego

2
Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.4 m w 

gruncie kat. III
m 195,0

3
Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.4 m w 

gruncie kat. III
m 195,0

D-01.03.04 Układanie rury 1xRHDPEp 110/6,3mm w gotowym wykopie

4 Układanie rury 1xRHDPEp 110/6,3mm w gotowym wykopie m 8,0

D-01.03.04 Układanie rury 1xRHDPE 40/3,7mm w gotowym wykopie

5 Układanie rury 1xRHDPE 40/3,7mm w gotowym wykopie m 234,0

D-01.03.04
Budowa nowych odc. kabla miedzianego XzTKMXpw 50x4x0,5 w rurze 

osłonowej wraz z wykonaniem złącz i pomiarów 

6
Wciąganie ręczne kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej o śr. do 30 mm w 

otwór częściowo zajęty kanalizacji kablowej
m 240,0

7 kabel XzTKMXpw 50x4x0,5 m 240,0

8
Montaż złączy równoległ.kabli wypełnionych ułożonych w kanal.kablowej z 

zast.poj.łączników żył i termokurcz.osłon wzmocn. na kablu o 100 parach
złącz. 2

9
Wyłączenie kabla równoległ. ze złącza kabla wypełnionego ułożonego w kanal. 

kablowej z zast. termokurcz. osłon wzmoc. na kablu o 100 parach (Rx0,2)
złącz. 2

10 Pomiary tłumienności skutecznej przy jednej częstotliwości kabla o 100 parach odc. 2

11 Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 100 parach odc. 1

Kolizja T-2

D-01.03.04 Wykop dla kabla ziemnego

12
Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.4 m w 

gruncie kat. III
m 44,5

13
Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.4 m w 

gruncie kat. III
m 44,5

D-01.03.04 Układanie rury 1xRHDPEp 110/6,3mm w gotowym wykopie

14 Układanie rury 1xRHDPEp 110/6,3mm w gotowym wykopie m 43,5

D-01.03.04
Budowa nowych odc. kabla miedzianego XzTKMXpw 50x4x0,5 w ziemi wraz z 

wykonaniem złącz i pomiarów 

15 kabel XzTKMXpw 50x4x0,5 m 47,0

16
Montaż złączy równoległ.kabli wypełnionych ułożonych w kanal.kablowej z 

zast.poj.łączników żył i termokurcz.osłon wzmocn. na kablu o 100 parach
złącz. 2

17
Wyłączenie kabla równoległ. ze złącza kabla wypełnionego ułożonego w kanal. 

kablowej z zast. termokurcz. osłon wzmoc. na kablu o 100 parach (Rx0,2)
złącz. 2

18 Pomiary tłumienności skutecznej przy jednej częstotliwości kabla o 100 parach odc. 2

19 Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 100 parach odc. 1

Kolizja T-3

D-01.03.04 Wykonanie przecisku rurą 1xRHDPEp 110/6,3mm 

20
Wykonanie przepustów pod drogami i torami prostoliniowo, przeciskiem 

hydraulicznym, z powrotnym wciąganiem rur HDPE �śr. 110 mm - kat.gr. III-IV
m 15,5

D-01.03.04 Wykop dla kabla ziemnego

21
Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.4 m w 

gruncie kat. III
m 351,5

22
Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.4 m w 

gruncie kat. III
m 351,5

D-01.03.04 Układanie rury 1xRHDPEp 110/6,3mm w gotowym wykopie

23 Układanie rury 1xRHDPEp 110/6,3mm w gotowym wykopie m 67,5

D-01.03.04
Budowa nowych odc. kabla miedzianego XzTKMXpw 50x4x0,5 w ziemi wraz z 

wykonaniem złącz i pomiarów 

24 kabel XzTKMXpw 50x4x0,5 m 375,0

25
Montaż złączy równoległ.kabli wypełnionych ułożonych w kanal.kablowej z 

zast.poj.łączników żył i termokurcz.osłon wzmocn. na kablu o 100 parach
złącz. 2

SUMA CZĘŚCIOWA

SUMA CZĘŚCIOWA

5.2. KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa obwodnicy Kartuz - etap II

branża:

Poz.
Nr 

specyfikacji 

technicznej

Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych

(Opis robót i obliczenie ich ilości)

Jednostka Cena 

jednostkowa
Wartość pozycji



26
Wyłączenie kabla równoległ. ze złącza kabla wypełnionego ułożonego w kanal. 

kablowej z zast. termokurcz. osłon wzmoc. na kablu o 100 parach (Rx0,2)
złącz. 2

27 Pomiary tłumienności skutecznej przy jednej częstotliwości kabla o 100 parach odc. 2

28 Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 100 parach odc. 1

Kolizja T-4

D-01.03.04 Wykop dla kabla ziemnego

29
Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.4 m w 

gruncie kat. III
m 63,0

30
Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.4 m w 

gruncie kat. III
m 63,0

D-01.03.04 Układanie rury 1xRHDPEp 110/6,3mm w gotowym wykopie

31 Układanie rury 1xRHDPEp 110/6,3mm w gotowym wykopie m 44,0

D-01.03.04
Budowa nowych odc. kabla miedzianego XzTKMXpw 15x4x0,5 w ziemi wraz z 

wykonaniem złącz i pomiarów 

32 kabel XzTKMXpw 15x4x0,5 m 66,0

33
Montaż złączy równoległ.kabli wypełnionych ułożonych w kanal.kablowej z 

zast.poj.łączników żył i termokurcz.osłon wzmocn. na kablu o 30 parach
złącz. 2

34
Wyłączenie kabla równoległ. ze złącza kabla wypełnionego ułożonego w kanal. 

kablowej z zast.termokurcz. osłon wzmoc. na kablu o 30 parach (Rx0,2)
złącz. 2

35 Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 30 parach odc. 1

Kolizja T-5

D-01.03.04 Wykop dla kabla ziemnego

36
Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.4 m w 

gruncie kat. III
m 218,5

37
Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.4 m w 

gruncie kat. III
m 218,5

D-01.03.04 Układanie rury 1xRHDPEp 110/6,3mm w gotowym wykopie

38 Układanie rury 1xRHDPEp 110/6,3mm w gotowym wykopie m 15,5

D-01.03.04 Układanie rury 1xRHDPE 40/3,7mm w gotowym wykopie

39 Układanie rury 1xRHDPE 40/3,7mm w gotowym wykopie m 218,5

D-01.03.04
Budowa nowych odc. kabla miedzianego XzTKMXpw 5x4x0,5 w rurze 

osłonowej wraz z wykonaniem złącz i pomiarów 

40
Wciąganie ręczne kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej o śr. do 30 mm w 

otwór częściowo zajęty kanalizacji kablowej
m 223,0

41 kabel XzTKMXpw 5x4x0,5 m 223,0

42
Montaż złączy równoległ. kabli wypełnionych ułożonych w kanal. kablowej z zast. poj. 

łączników żył i termokurcz.osłon wzmocn. na kablu o 10 parach
złącz. 2

43
Wyłączenie kabla równoległ. ze złącza kabla wypełnionego ułożonego w kanal. 

kablowej z zast. termokurcz. osłon wzmoc. na kablu o 10 parach (Rx0,2)
złącz. 2

44 Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 10 parach odc. 1

Kolizja T-6

D-01.03.04 Wykop dla kabla ziemnego

45
Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.4 m w 

gruncie kat. III
m 84,0

46
Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.4 m w 

gruncie kat. III
m 84,0

D-01.03.04 Układanie rury 1xRHDPEp 110/6,3mm w gotowym wykopie

47 Układanie rury 1xRHDPEp 110/6,3mm w gotowym wykopie m 44,5

D-01.03.04 Układanie rurociągu 1xRHDPE 40/3,7mm w gotowym wykopie

48 Układanie rurociągu 1xRHDPE 40/3,7mm w gotowym wykopie m 82,0

D-01.03.04
Budowa nowych odc. kabla miedzianego XzTKMXpw 50x4x0,5 w ziemi wraz z 

wykonaniem złącz i pomiarów 

49 kabel XzTKMXpw 50x4x0,5 m 88,0

50
Montaż złączy równoległ.kabli wypełnionych ułożonych w kanal.kablowej z 

zast.poj.łączników żył i termokurcz.osłon wzmocn. na kablu o 100 parach
złącz. 2

51
Wyłączenie kabla równoległ. ze złącza kabla wypełnionego ułożonego w kanal. 

kablowej z zast. termokurcz. osłon wzmoc. na kablu o 100 parach (Rx0,2)
złącz. 2

52 Pomiary tłumienno�ści skutecznej przy jednej częstotliwości kabla o 100 parach odc. 2

53 Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 100 parach odc. 1

D-01.03.04 Budowa kabla światłowodowego XOTKtd 48J - kabel istniejący 

54
Wyciąganie kabla o śr. do 30 mm w powłoce termoplast. z kanal. kablow.- otw. 

wypełn. 1 kablem
m 327,0

55
Wciąganie ręczne kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej o śr. do 30 mm w 

otwór częściowo zajęty kanalizacji kablowej
m 324,0

D-01.03.04 Wprowadzenie kabla 48J do złącza przelotowego

SUMA CZĘŚCIOWA

SUMA CZĘŚCIOWA

SUMA CZĘŚCIOWA



56
Montaż złączy przelotowych na kablach �światłowodowych tubowych ułożonych w 

kanalizacji kablowej /mufa zapinana /1 spajany �światłow.
złącz. 1

57
Montaż złączy przelotowych na kablach �światłowodowych tubowych ułożonych w 

kanalizacji kablowej /mufa zapinana /każdy nast.spajany �światłow.
złącz. 47

D-01.03.04 Pomiary reflektometryczne na kablu 48J 

58
Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych montażowe z przełącznicy (1 

zmierz. światłow.) Pomiary wstępne i końcowe.
odc. 2

59
Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych montażowe z przełącznicy (każdy 

nast. zmierz. światłow.) Pomiary wstępne i końcowe.
odc. 94

D-01.03.04 Pomiary transmisyjne na kablu 48J 

60
Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną łącznie z 

innymi pomiarami /1 zmierzony światłow.
odc. 1

61
Pomiary tłumienności optycznej linii�światłowodowych metodą transmisyjną łącznie z 

innymi pomiarami /każdy nast.zmierzony�światłow.
odc. 47

Kolizja T-7

D-01.03.04 Wykop dla kabla ziemnego

62
Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.4 m w 

gruncie kat. III
m 213,0

63
Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.4 m w 

gruncie kat. III
m 213,0

D-01.03.04 Układanie rury 1xRHDPEp 110/6,3mm w gotowym wykopie

64 Układanie rury 1xRHDPEp 110/6,3mm w gotowym wykopie m 32,5

D-01.03.04 Układanie rury 1xRHDPE 40/3,7mm w gotowym wykopie

65 Układanie rury 1xRHDPE 40/3,7mm w gotowym wykopie m 213,0

D-01.03.04
Budowa nowych odc. kabla miedzianego XzTKMXpw 50x4x0,5 w rurze 

osłonowej wraz z wykonaniem złącz i pomiarów 

66
Wciąganie ręczne kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej o śr. do 30 mm w 

otwór częściowo zajęty kanalizacji kablowej
m 218,0

67 kabel XzTKMXpw 50x4x0,5 m 218,0

68
Montaż złączy równoległ.kabli wypełnionych ułożonych w kanal. kablowej z zast. poj. 

łączników żył i termokurcz. osłon wzmocn. na kablu o 100 parach
złącz. 2

69
Wyłączenie kabla równoległ. ze złącza kabla wypełnionego ułożonego w kanal. 

kablowej z zast. termokurcz. osłon wzmoc. na kablu o 100 parach (Rx0,2)
złącz. 2

70 Pomiary tłumienności skutecznej przy jednej częstotliwości kabla o 100 parach odc. 2

71 Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 100 parach odc. 1

SUMA CZĘŚCIOWA

RAZEM (netto) zł:

SUMA CZĘŚCIOWA



Lp

Odniesienie 

do 

dokumentacji 

Opis robót Jednostka Obmiar 

Cena 

jednostkowa 

netto

Wartość

1 2 3 4 5 6 7

 BRANŻA ELEKTRYCZNA

D-01.03.01/ 

D-01.03.02.

 PRZEBUDOWA  URZĄDZEŃ 

ELEKTROENERGETYCZNYCH nN i SN W 

EKSPLOATACJI  ENERGA OPERATOR RD 

KARTUZY
D-01.03.02. OBIEKT SN_ KOLIZJA 001

D-01.03.02.
Przebudowa i budowa linii kablowej SN 15 

kV  - Linia S358822

1

Odkopanie i demontaż   linii kablowej typu 

3x(XRUHAKXS 1x120mm2) z wydobyciem kabla 

na powierzchnię i załadowaniem na środki 

transportowe i wywiezienie z terenu rozbiórki w 

miejsce wybrane przez wykonawcę spełniające 

wymagania przepisów o gospodarce odpadami i 

z zasypaniem wykopów

m 143,00

2

zasypanie rowu kablowego o wymiarach 

szerokość x głębokość 0,8x1m w gruncie 

kategorii IV z zagęszczeniem - (0,8x1,0)

m 143,00

3

wykopanie rowu kablowego o wymiarach 

szerokość x głębokość 0,8x1m w gruncie 

kategorii IV  - (0,8x1,0)

m 188,00

4

zasypanie rowu kablowego o wymiarach 

szerokość x głębokość 0,8x1m w gruncie 

kategorii IV z zagęszczeniem - (0,8x1,0)

m 188,00

5
nasypanie warstwy piasku na dnie rowu 

kablowego grubości 10 cm,, szerokości 100cm
m 130,00

6

ułożenie kabla typu 3x NA2XS(FL)2Y 1*150mm2-

12/20kV w gotowym rowie kablowym wraz z 

ułożeniem folii koloru czerwonego, jedna linia 

kablowa składająca się z 3 kabli jednożyłowych

m 209,00

7
obsypanie warstwą piasku kabla energetycznego 

grubości 10 cm,, szerokości 100cm
m 130,00

8

wciąganie kabla typu  3x NA2XS(FL)2Y 

1*150mm2-12/20kV  do rur ochronnych, jedna 

linia kablowa składająca się z 3 kabli 

jednożyłowych

m 58,00

9
nasypanie warstwy piasku na dnie rowu 

kablowego grubości 10 cm,, szerokości 100cm
m 130,00

10
ułożenie 2 rur ochronnych RHDPEp 200/11,4  w 

gotowym rowie kablowym
m 58,00

11
oznakowanie trasy przepustu taśmą ułożoną w 

ziemi
m 130,00

12
obsypanie warstwą piasku rur ochronnych 

grubości 10 cm,, szerokości 100cm
m 130,00

13
zabezpieczenie końców rur za pomocą zaślepek 

mułoszczelnych
kpl. 4

14

montaż mufy kablowej termokurczliwej do 

połączenia kabli o izolacji z tworzyw sztucznych 

z kablami o izolacji papierowej ze złączkami 

śrubowymi o przekroju 120-150 mm2 (dla jednej 

linii kablowej składającej się z 3 kabli jedno-

żyłowych)

szt. 6

15

wykonanie kompletnych pomiarów elektrycznych 

dla odcinka kabla wraz ze sporządzeniem 

protokołu

odcinek 3

D-01.03.01. OBIEKT SN_ Kolizja 002

6.1. KOSZTORYS OFERTOWY
BUDOWA  OBWODNICY KARTUZ - ETAP II

TOM-4 BRANŻA ELEKTRYCZNA

PRZEBUDOWA URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH

RAZEM PRZEBUDOWA I BUDOWA LINII KANLOWYCH _ KOLIZJA  001



D-01.03.01.

Rozbiórka i budowa linii napowietrznej  SN 

15 kV   Linia Nr 089100, Relacja od słupa nr 

150 do słupa nr 160

16

demontaż  przewodów roboczych  3xBLL-T 70 z  

linii napowietrznej SN z załadowaniem na środki 

transportowe i odwiezienie w miejsce 

składowania/utylizacji,

km 0,890

17

 demontaż  słupów linii napowietrznej SN typu 

E12 wraz z osprzętem i fundamentem, 

wykopaniem i zasypaniem wykopu z 

zagęszczeniem z załadowaniem na środek 

transportowy i wywiezienie w miejsce 

składowania/utylizacji

szt. 10

18

montaż słupa  RPKo2 - E-13.5/17.5 wraz z 

pełnym wyposażeniem, uziomem oraz ustojem z 

elelmentów prefabrykowanych  i zagęszczeniem 

w gruncie 

słup 1

19

montaż słupa P - E-12/6 - E13,5/6  wraz z 

pełnym wyposażeniem, uziomem oraz ustojem z 

elelmentów prefabrykowanych  i zagęszczeniem 

w gruncie 

słup 3

20

montaż słupa ONgo1-E-13.5/12  wraz z pełnym 

wyposażeniem, uziomem oraz ustojem z 

elelmentów prefabrykowanych  i zagęszczeniem 

w gruncie 

słup 1

21

montaż słupa N2 -13,5-10/E  wraz z pełnym 

wyposażeniem, uziomem oraz ustojem z 

elelmentów prefabrykowanych  i zagęszczeniem 

w gruncie

słup 1

22

montaż słupa Ogo1- E-13.5/10  wraz z pełnym 

wyposażeniem, uziomem oraz ustojem z 

elelmentów prefabrykowanych i zagęszczeniem 

w gruncie 

słup 1

23

montaż słupa ONg1- E-13.5/10  wraz z pełnym 

wyposażeniem, uziomem oraz ustojem z 

elelmentów prefabrykowanych i zagęszczeniem 

w gruncie 

słup 1

24

montaż słupa ON1- E-13.5/12  wraz z pełnym 

wyposażeniem, uziomem oraz ustojem z 

elelmentów prefabrykowanych i zagęszczeniem 

w gruncie 

słup 2

25
montaż i podłączenie rozłącznika RN na słupie 

linii napowietrznej
szt. 3

26 montaż ograniczników przepięć SN kpl. 3

27
montaż i demontaż  istniejącego przewodu SN 

przeznaczonego do przewieszenia
km 0,190

28
montaż izolowanego przewodu 3xBLL-T 70 na 

słupach linii napowietrznej ( 2 odcinki (83+78)m)
km 0,170

29

montaż izolowanego przewodu SN 3xECOPAS 

CCST T7070mm2 z montażem osprzętu na 

słupach linii napowietrznej 

km 0,860

30
wykonanie kompletnych pomiarów elektrycznych 

dla odcinka przewodu średniego napięcia
odcinek 4

31
ułożenie bednarki 25x4mm w wykopie, 

podłączenie przewodu uziemiającego
m 285,00

32 montaż prętów uziemiających o długości 15m szt. 16

33
łączenie instalacji odgromowej za pomocą 

uchwytów
szt. 10

34 wykonanie kompletnych pomiarów uziemienia szt. 10

D-01.03.01. OBIEKT SN_ Kolizja  003

D-01.03.01.

Rozbiórka i budowa linii napowietrznych  SN 

15 kV,  kier. Odgałężienie do stacji T-7949  

Prokowskie Chrósty Szosa

35

demontaż przewodów roboczy AFL 35 mm2 z  

linii napowietrznej SN z załadowaniem na środki 

transportowe i odwiezienie w miejsce 

składowania/utylizacji, 

km 0,090

RAZEM PRZEBUDOWA I BUDOWA LINII NAPOWIETRZNYCH _ KOLIZJA  002



36

demontaż  słupa Ko-12 linii napowietrznej SN 

wraz z osprzętem i fundamentem, wykopaniem i 

zasypaniem wykopu z zagęszczeniem z 

załadowaniem na środek transportoweey i 

wywiezienie w miejsce składowania/utylizacji

słup 1

37
montaż i podłączenie rozłącznika RN na słupie 

linii napowietrznej
szt. 1

38 montaż ograniczników przepięć SN kpl. 1

39
montaż i demontaż  istniejącego przewodu SN 

przeznaczonego do przewieszenia
km 0,060

40

montaż przewodu roboczego AFL- 35 z 

montażem osprzętu  na słupach linii 

napowietrznej 

km 0,060

41
wykonanie kompletnych pomiarów elektrycznych 

dla odcinka przewodu średniego napięcia
odcinek 1

D-01.03.02. Obiekt  nN_  Kolizja 004, 005

D-01.03.02.
Przebudowa i budowa linii kablowych nN 0,4 

kV - obwód  ze stacji T-352372-10

42

ręczne wykopanie rowu kablowego o wymiarach 

szerokość x głębokość 0,5x0,8m w gruncie 

kategorii IV  - z wydobyciem urobku i złożenie 

wzdłoż robót w cełu odsłonięcia sieci 

przeznaczonej do demontażu

m 190,00

43

odkonanie fundamentu prefabrykowanego pod 

złącze kablowe, zasypanie wykopu gruntem 

pochodzącym z wykopu z zagęszczeniem

szt. 1

44 demontaż  złacza ZK z wyposażeniem szt. 1

45

demontaż z rowu  istniejących kabli  YAKY 

4x240(relacji RNN stacja - złącze Z 207-1A) i 

YAKY 4x120mm2-(relacji Z207-1A  - Z 207-

1)1kV z przygotowaniem do transportu

m 190,00

46

wykonanie wykopu, montaz fundamentu 

prefabrykowanego pod złacze kablowe, 

zasypanie wykopu gruntem pochodzącym z 

wykopu z zagęszczeniem

szt. 1

47

montaż na gotowym fundamencie 

prefabrykowanym złacza kablowego  wraz z 

wyposażeniem

szt. 1

48

załadowanie kabli na środki transportowe i  i 

wywiezienie z terenu robiórki w miejsce wybrane 

przez wykonawcę spełniające wymagania 

przepisów o gospodarce odpadam

Mg 0,100

49

ręczne zasypanie rowu kablowego o wymiarach 

szerokość x głębokość 0,5x0,8m w gruncie 

kategorii IV z zagęszczenie po deantażi sieci 

energetycznej

m 190,00

50

ręczne wykopanie rowu kablowego o wymiarach 

szerokość x głębokość 0,5x0,8m w gruncie 

kategorii IV  - z wydobyciem urobku i złożenie 

wzdłoż robót

m 177,00

51

ręczne zasypanie rowu kablowego o wymiarach 

szerokość x głębokość 0,5x0,8m w gruncie 

kategorii IV z zagęszczenie

m 177,00

52
nasypanie warstwy piasku na dnie rowu 

kablowego grubości 10 cm, szerokości 80cm
m 177,00

53

układanie kabli wielożyłowych układanych 

ręcznie w rowach kablowych i złączach , 

przykrycie kabla folią kalandrowaną kabel 

energetyczny typu YAKXS 4x240mm2

m 211,00

54
obsypanie warstwą piasku kabla energetycznego 

grubości 10 cm,, szerokości 80cm
m 177,00

55
wciąganie kabla typu  YAKXS 4x120mm2-1kV do  

 rur ochronnych,
m 54,00

56
nasypanie warstwy piasku na dnie rowu 

kablowego grubości 10 cm, szerokości 40cm
m 177,00

57
ułożenie 2-ch rur ochronnych RHDPEp 110/6,3 

w gotowym rowie kablowym
m 54,00

RAZEM PRZEBUDOWA I BUDOWA LINII NAPOWIETRZNYCH _ KOLIZJA  003



58
oznakowanie trasy kabla taśmą koloru 

niebieskiego ułożoną w ziem
m 177,00

59
obsypanie warstwą piasku kabla energetycznego 

grubości 10 cm,, szerokości 80cm
m 123,00

60
zabepieczenie końców rur za pomocą zaślepek 

mułoszczelnych
kpl. 4

61
wykonanie badanie linii kablowej niskiego 

napięcia i sterowniczej, kabel n.n., 4-żyłowy
odcinek 2

D-31.02.01. OBIEKT SN_ KOLIZJA 006 

D-01.03.01.

Rozbiórka i budowa stacji 

transformatorowej  T-352372 Prokowo 

Plichta

62

demontaż istniejacej słupowej stacji 

tranformatorowej wraz z osprzętem i 

fundamentem, wykopaniem i zasypaniem 

wykopu z zagęszczeniem

szt. 1

63

montaż stacji transformatorowych z elementów 

na żerdziach wirowanych, wraz z osprzętem i 

fundamentem, na żerdzi  E12, stacja 

transformatorowa STSRu-20/100-KK1, z  

wykopaniem i zasypaniem wykopu z 

zagęszczeniem

kpl. 1

64

montaż rozdzielnicy niskiego napięcia z 

wyposażeniem (4 pola po stronie niskiego 

napięcia)

kpl. 1

65
ułożenie bednarki 25x4mm w wykopie, 

podłaczenie przewodu uziemiającego
m 99,00

66 montaż prętów uziemiających o długości 6,0m szt. 4

67
łączenie instalacji odgromowej za pomocą 

uchwytów
szt. 10

68 wykonanie kompletnych pomiarów uziemienia szt. 3

69
wykonanie badanie linii kablowej niskiego 

napięcia i sterowniczej, kabel n.n., 4-żyłowy
odcinek 3

70
wykonanie układ kompensacji strat jałowych 

transformatora
kpl. 1

D-01.03.01. OBIEKT SN_ Kolizja 007

D-01.03.01.

Przebudowa i budowa linii napowietrznych  

SN 15 kV - odgałązienie  kier stacja   T-8354 

Prokowo Chrósty

71

montaż i demontaż  przewodów roboczych  

3xAFL6-35 mm2 linii napowietrznej SN z 

załadowaniem na środki transportowe i 

odwiezienie w miejsce składowania/utylizacji,

km 0,190

72

demontaż  słupa linii napowietrznej SN wraz z 

osprzętem i fundamentem, wykopaniem i 

zasypaniem wykopu z zagęszczeniem z 

załadowaniem na środek transportoweey i 

wywiezienie w miejsce składowania/utylizacji

słup 1

73

 demontaż  słupa rozkracznego SN typu ŻN 12 

wraz z osprzętem i fundamentem, wykopaniem i 

zasypaniem wykopu z zagęszczeniem z 

załadowaniem na środek transportoweey i 

wywiezienie w miejsce składowania/utylizacji

szt. 1

74
montaż i podłączenie rozłącznika RN na słupie 

linii napowietrznej
szt. 1

75 montaż ograniczników przepięć SN kpl. 1

76
montaż istniejącego przewodu SN  3xAFL6-

35mm2  przeznaczonego do przewieszenia
km 0,090

77
wykonanie kompletnych pomiarów elektrycznych 

dla odcinka przewodu średniego napięcia
odcinek 1

D-01.03.02. OBIEKT SN_Kolizja 008

D-01.03.02.

Budowa linii kablowych Linia [SN] 089110-1 

relacji proj. słup 151 T-352372 Prokowo  

Plichta - T-8354 Prokowo  Chrusty

RAZEM PRZEBUDOWA I BUDOWA LINII NAPOWIETRZNYCH _ KOLIZJA  007

RAZEM PRZEBUDOWA I BUDOWA LINII KABLOWYCH _ KOLIZJA  004, 005

RAZEM PRZEBUDOWA ŁUPOWEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ _ KOLIZJA 006



78

wykopanie rowu kablowego o wymiarach 

szerokość x głębokość 0,8x1m w gruncie 

kategorii IV  - (0,8x1,0)

m 223,00

79

zasypanie rowu kablowego o wymiarach 

szerokość x głębokość 0,8x1m w gruncie 

kategorii IV z zagęszczeniem - (0,8x1,0)

m 223,00

80

wykopanie rowu kablowego o wymiarach 

szerokość x głębokość  w gruncie kategorii IV  - 

(1,0x1,0)

m 62,00

81

zasypanie rowu kablowego o wymiarach 

szerokość x głębokość w gruncie kategorii IV z 

zagęszczeniem - (1,0x1,0)

m 62,00

82
nasypanie warstwy piasku na dnie rowu 

kablowego grubości 10 cm,, szerokości 100cm
m 223,00

83

ułożenie kabla typu 3x( NA2XS(FL)2Y  

1*150mm2-12/20kV)) w gotowym rowie 

kablowym wraz z ułożeniem folii koloru 

czerwonego, jedna linia kablowa składająca się z 

3 kabli jednożyłowych

m 270,00

84
obsypanie warstwą piasku kabla energetycznego 

grubości 10 cm,, szerokości 100cm
m 223,00

85

wciąganie kabla typu  3x( NA2XS(FL)2Y 

1x150mm2-12/20kV) do rur ochronnych, jedna 

linia kablowa składająca się z 3 kabli 

jednożyłowych

m 62,00

86
nasypanie warstwy piasku na dnie rowu 

kablowego grubości 10 cm, szerokości 100cm
m 223,00

87
ułożenie 2 rur ochronnych RHDPEp 200/11,4  w 

gotowym rowie kablowym
m 62,00

88
oznakowanie trasy przepustu taśmą ułożoną w 

ziemi
m 124,00

89
obsypanie warstwą piasku rur ochronnych 

grubości 10 cm, szerokości 100cm
m 62,00

90
zabezpieczenie końców rur za pomocą zaślepek 

mułoszczelnych
kpl. 10

91

montaż głowic kablowych do połączenia kabli o 

izolacji z tworzyw sztucznych z kablami o izolacji 

papierowej ze złączkami śrubowymi o przekroju 

120-150 mm2 (dla jednej linii kablowej 

składającej się z 3 kabli jedno-żyłowych)

szt. 2

92
ułożenie bednarki 25x4mm w wykopie, 

podłączenie przewodu uziemiającego
m 53,50

93 montaż prętów uziemiających o długości 6m szt. 4

94
łączenie instalacji odgromowej za pomocą 

uchwytów
szt. 6

95 wykonanie kompletnych pomiarów uziemienia szt. 1

96

wykonanie kompletnych pomiarów elektrycznych 

dla odcinka kabla wraz ze sporządzeniem 

protokołu

odcinek 3

D-31.02.01. Obiekt nN_Kolizja 009

D-31.02.01.

Przebudowa i budowa linii napowietrznych 

nN 0,4 kV - obwód ze stacji T-8354 nr  8354-

100

97

demontaż przewodu roboczego typu Al 

4x25+25mm2 z istniejących słupów linii 

napowietrznej  z załadowaniem na srodki 

transportowe i wywiezienie z terenu robiórki w 

miejsce wybrane przez wykonawcę spełniające 

wymagania przepisów o gospodarce odpadami

km 0,100

98

demontaż słupa linii napowietrznej niskiego 

napięcia wraz z kompletnym osprzętem i ustojem 

oraz wykopaniem i zasypaniem rowu kablowego 

w gruncie kategorii IV z załadowaniem na srodki 

transportowe i wywiezienie z terenu robiórki w 

miejsce wybrane przez wykonawcę spełniające 

wymagania przepisów o gospodarce odpadam

szt. 1

RAZEM PRZEBUDOWA I BUDOWA LINII KABLOWYCH _ KOLIZJA 008



99

wykonanie konstrukcji ustoju  słupa nN z 

wykonaniem hydroizolacji powierzchni 

zewnetrznych po umieszczeniu słupa w wykopie

szt. 2

100

ustawienie kompletnego słupa krańcowego 

niskiego napięcia z żerdzi wirowanej typu K-10,5-

12/E wraz z kompletnym osprzętem i ustojem

szt. 2

101 . montaż ograniczników przypięć sieci nN kpl. 2

102

montaż gołego przewodu niskiego napięcia Al 

4x50mmm2 z demontażu na słupach linii 

napowietrznej

km 0,060

D-01.03.02. OBIEKT nN_ Kolizja  009

D-01.03.02.
Budowa linii kablowych nN 0,4 kV - Obwód 

ze stacji T-8354, nr 8354-100

103
ułożenie bednarki 25x4mm w wykopie, 

podłaczenie przewodu uziemiającego
m 64,00

104 montaż prętów uziemiających o długości 10m szt. 4

105
łączenie instalacji odgromowej za pomocą 

uchwytów
szt. 4

106 wykonanie kompletnych pomiarów uziemienia szt. 2

107

ręczne wykopanie rowu kablowego o wymiarach 

szerokość x głębokość 0,4x0,8m w gruncie 

kategorii IV  - z wydobyciem urobku i złożenie 

wzdłoż robót

m 36,00

108

ręczne zasypanie rowu kablowego o wymiarach 

szerokość x głębokość 0,4x0,8m w gruncie 

kategorii IV z zagęszczenie

m 36,00

109
nasypanie warstwy piasku na dnie rowu 

kablowego grubości 10 cm, szerokości 80cm
m 64,00

110

układanie kabli wielożyłowych układanych 

ręcznie w rowach kablowych i złączach , 

przykrycie kabla folią kalandrowaną kabel 

energetyczny typu YAKXS 4x120mm2

m 74,00

111

układanie kabli wielożyłowych układanych 

ręcznie w rowach kablowych i złączach , 

przykrycie kabla folią kalandrowaną kabel 

energetyczny typu YAKXS 4x120mm2

m 87,00

112
obsypanie warstwą piasku kabla energetycznego 

grubości 10 cm,, szerokości 80cm
m 64,00

113
wciąganie kabla typu  YAKXS 4x120mm2-1kV do  

 rur ochronnych, słupów
m 12,00

114
wciąganie kabla typu  YAKXS 4x120mm2-1kV do  

 rur ochronnych, słupów, fundamentów
m 54,00

115
nasypanie warstwy piasku na dnie rowu 

kablowego grubości 10 cm, szerokości 80cm
m 64,00

116
ułożenie 2-ch rur ochronnych RHDPEp 110/6,3 

w gotowym rowie kablowym
m 86,00

117
ułożenie 2-ch rur ochronnych RHDPEkS 110 na 

słupie kablowym  2*6m
m 12,00

118
oznakowanie trasy przepustu taśmą koloru 

niebieskiego ułożoną w ziem
m 64,00

119
zabepieczenie końców rur za pomocą zaślepek 

mułoszczelnych
kpl. 4

120
wykonanie badanie linii kablowej nN , kabel nN 

0,4 kV., 
odcinek 1

D-01.03.01. OBIEKT SN_ Kolizja  010

D-01.03.01.
Przebudowa i budowa linii napowietrznych  

SN 15 kV  -  Linia nr 089116/1-1

121

montaż i demontaż  linii napowietrznej SN z 

załadowaniem na środki transportowe i 

odwiezienie w miejsce składowania/utylizacji, 

kabel AFL6-35mm2

km 0,100

122

montaż i demontaż  istniejącego przewodu SN 

przeznaczonego do przewieszenia z 

wykonaniem 2 stopnia

km 0,100

RAZEM PRZEBUDOWA I BUDOWA LINII NAPOWIETRZNYCH _ KOLIZJA   009
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123
wykonanie kompletnych pomiarów elektrycznych 

dla odcinka przewodu średniego napięcia
odcinek 1

D-01.03.02. OBIEKT SN_- KOLIZJA 011

D-01.03.02.
Przebudowa i budowa linii kablowych SN 15 

kV  - Linia nr 089116/1-1

124

odkopanie kabla i demontaż linii kablowej typu 

3x(XUHAKXS 1x120mm2) z wydobyciem kabla 

na powierzchnię i załadowaniem na środki 

transportowe i wywiezienie z terenu rozbiórki w 

miejsce wybrane przez wykonawcę spełniające 

wymagania przepisów o gospodarce odpadami i 

z zasypaniem wykopów

m 39,00

125

zasypanie rowu kablowego o wymiarach 

szerokość x głębokość 0,8x1m w gruncie 

kategorii IV z zagęszczeniem - (0,8x1,0)

m 39,00

126

wykopanie rowu kablowego o wymiarach 

szerokość x głębokość  w gruncie kategorii IV  - 

(1,0x1,0)

m 66,00

127

zasypanie rowu kablowego o wymiarach 

szerokość x głębokość w gruncie kategorii IV z 

zagęszczeniem - (1,0x1,0)

m 66,00

128
nasypanie warstwy piasku na dnie rowu 

kablowego grubości 10 cm,, szerokości 100cm
m 66,00

129

ułożenie kabla typu 3xNA2XS(FL)2Y  1x150mm2-

12/20kV w gotowym rowie kablowym wraz z 

ułożeniem folii koloru czerwonego, jedna linia 

kablowa składająca się z 3 kabli jednożyłowych

m 78,00

130
obsypanie warstwą piasku kabla energetycznego 

grubości 10 cm,, szerokości 100cm
m 66,00

131

wciąganie kabla typu 3xNA2XS(FL)2Y  

1x150mm2-12/20kV do rur ochronnych, jedna 

linia kablowa składająca się z 3 kabli 

jednożyłowych

m 33,00

132
nasypanie warstwy piasku na dnie rowu 

kablowego grubości 10 cm,, szerokości 100cm
m 66,00

133
ułożenie 2 rur ochronnych RHDPEp 200/11,4  w 

gotowym rowie kablowym
m 33,00

134
oznakowanie trasy przepustu taśmą ułożoną w 

ziemi
m 66,00

135
zabezpieczenie końców rur za pomocą zaślepek 

mułoszczelnych
kpl. 10

136

montaż mufy kablowej termokurczliwej do 

połączenia kabli o izolacji z tworzyw sztucznych 

z kablami o izolacji papierowej ze złączkami 

śrubowymi o przekroju 120-150 mm2 (dla jednej 

linii kablowej składającej się z 3 kabli jedno-

żyłowych)

szt. 2

137

wykonanie kompletnych pomiarów elektrycznych 

dla odcinka kabla wraz ze sporządzeniem 

protokołu

odcinek 3

D-01.03.02. OBIEKT SN_- KOLIZJA 012

D-01.03.02.
Przebudowa i budowa linii kablowych SN 15 

kV  - Linia nr 089116/1-1

138

odkopanie kabla i demontaż linii kablowej typu 

3x(XUHAKXS 1x120mm2) z wydobyciem kabla 

na powierzchnię i załadowaniem na środki 

transportowe i wywiezienie z terenu rozbiórki w 

miejsce wybrane przez wykonawcę spełniające 

wymagania przepisów o gospodarce odpadami i 

z zasypaniem wykopów

m 66,00

139

zasypanie rowu kablowego o wymiarach 

szerokość x głębokość 0,8x1m w gruncie 

kategorii IV z zagęszczeniem - (0,8x1,0)

m 66,00

RAZEM PRZEBUDOWA I BUDOWA LINII KABLOWYCH _ KOLIZJA 010
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140

wykopanie rowu kablowego o wymiarach 

szerokość x głębokość  w gruncie kategorii IV  - 

(1,0x1,0)

m 48,00

141

zasypanie rowu kablowego o wymiarach 

szerokość x głębokość w gruncie kategorii IV z 

zagęszczeniem - (1,0x1,0)

m 48,00

142
nasypanie warstwy piasku na dnie rowu 

kablowego grubości 10 cm,, szerokości 100cm
m 48,00

143

ułożenie kabla typu 3xNA2XS(FL)2Y  1x150mm2-

12/20kV w gotowym rowie kablowym wraz z 

ułożeniem folii koloru czerwonego, jedna linia 

kablowa składająca się z 3 kabli jednożyłowych

m 56,00

144
obsypanie warstwą piasku kabla energetycznego 

grubości 10 cm,, szerokości 100cm
m 48,00

145
nasypanie warstwy piasku na dnie rowu 

kablowego grubości 10 cm,, szerokości 100cm
m 58,00

146

montaż mufy kablowej termokurczliwej do 

połączenia kabli o izolacji z tworzyw sztucznych 

z kablami o izolacji papierowej ze złączkami 

śrubowymi o przekroju 120-150 mm2 (dla jednej 

linii kablowej składającej się z 3 kabli jedno-

żyłowych)

szt. 2

147

wykonanie kompletnych pomiarów elektrycznych 

dla odcinka kabla wraz ze sporządzeniem 

protokołu

odcinek 3

RAZEM ROBOTY ELEKTROENERGETYCZNE (netto) zł:

RAZEM PRZEBUDOWA I BUDOWA LINII KANBLOWYCH _ KOLIZJA 012



Lp

Odniesienie 

do 

dokumentacji 

Opis robót Jednostka Obmiar 

Cena 

jednostkowa 

netto

Wartość

1 2 3 4 5 6 7

 BRANŻA ELEKTRYCZNA
D-07.07.01.    BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO  
D-07.07.01. OŚWIETLENIE SKRZYŻOWANIA TYPU  RONDO  W 

GRZYBNIE_ MONTAŻ 
1 montaż i stawianie słupa oświetleniowego, 

spełniającego wymagania bezpieczeństwa biernego 

(klasa50HE3), o wysokości 5 m, na  fundamentem 

prefabrykowanym, wraz z wykopaniem i zasypaniem 

wykopu z zagęszczeniem

szt. 8

2 montaż i stawianie słupa oświetleniowego, 

spełniającego wymagania bezpieczeństwa biernego 

(klasa50HE3), o wysokości 6 m, na  fundamentem 

prefabrykowanym, wraz z wykopaniem i zasypaniem 

wykopu z zagęszczeniem

szt. 4

3 montaż i stawianie słupa oświetleniowego, 

spełniającego wymagania bezpieczeństwa biernego 

(klasa50LE3), o wysokości 9m, na  fundamentem 

prefabrykowanym, wraz z wykopaniem i zasypaniem 

wykopu z zagęszczeniem

szt. 24

4 montaż wysięgników jednoramiennych długości 0,5 

m, stalowego na słupie oświetleniowym
szt. 12

5 montaż wysięgników dwuramiennych długości 1 m, 

stalowego na słupie oświetleniowym
szt. 1

6 montaż wysięgników jednoramiennych długości 

1,5m, stalowego na słupie oświetleniowym
szt. 21

7 montaż wysięgników dwuramiennych długości 1,5 m, 

stalowego na słupie oświetleniowym
szt. 2

8 montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na 

wysięgniku, oprawa LED ze żródłem swiatła 88W 

wraz z regulacją ustawień wysięgnika i oprawy
szt. 19

9 montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na 

wysięgniku, oprawa LED ze żródłem swiatła 65W 

wraz z regulacją ustawień wysięgnika i oprawy

szt. 3

10 montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na 

wysięgniku, oprawa LED ze żródłem swiatła 49W 

wraz z regulacją ustawień wysięgnika i oprawy
szt. 6

11 montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na 

wysięgniku, oprawa LED ze żródłem swiatła 28W z 

ciepłą barwą światła  wraz z regulacją ustawień 

wysięgnika i oprawy

szt. 2

12 montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na 

wysięgniku, oprawa LED ze żródłem swiatła 28W 

wraz z regulacją ustawień wysięgnika i oprawy

szt. 9

13 montaż we wnękach słupów tabliczki 

bezpiecznikowej 1x25A , słupowej przelotowej  
szt. 33

14 montaż we wnękach słupów tabliczki 

bezpiecznikowej 2x25A , słupowej przelotowej  
szt. 3

15 montaż we wnękach słupów tabliczki słupowej 

podziałowej   
szt. 8

16 montaż przewodów do opraw oświetleniowych, 

wciąganych w słupy  i wysięgniki, kabel 

energetyczneczny YDY 3x2,5 mm2 o długości 9m

kpl. 24

17 montaż przewodów do opraw oświetleniowych, 

wciąganych w słupy  i wysięgniki, kabel 

energetyczneczny YDY 3x2,5 mm2 o długości 6 m

kpl. 4

18 montaż przewodów do opraw oświetleniowych, 

wciąganych w słupy  i wysięgniki, kabel 

energetyczneczny YDY 3x2,5 mm2 o długości 5m

kpl. 8

19 układanie i wciąganie kabla YAKXS 5x35mm2 do rur 

ochronnych, słupów oświetleniowych i szafy 

oświetleniowej

m 1 322,00

6.2. KOSZTORYS OFERTOWY
BUDOWA  OBWODNICY KARTUZ - ETAP II

TOM-4 BRANŻA ELEKTRYCZNA

BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO SKRZYŻOWAŃ TYPU RONDO - GRZYBNO



20 ręczne kopanie rowu kablowego pod kable i rury, z 

wydobyciem urobku i złożenie wzdłuż robót, o 

wymiarach 0,4x1,0x0,8m (szerokość x długość x 

głębokość), w gruncie kategorii IV

m 1 085,00

21 ręczne zasypanie rowu kablowego o wymiarach 

0,4x1,0x0,8m (szerokość x długość x głębokość) 

gruntem pochodzącym z wykopu bezwględnie 

nadającym się do zasypania

m 1 085,00

22 ręczne ułożenie rur ochronnych typu 1 x DVR110 w 

gotowym rowie kablowym 
m 1 014,00

23 ręczne ułożenie rur ochronnych typu 1 x RHDPEp 

110/6,3 w gotowym rowie kablowym 
m 142,00

24 oznakowanie trasy przepustu taśmą ułożoną w ziemi m 1 085,00

25 montaż uziomów o długości 9,0m ze stali 

profilowanej miedziowanej metodą udarową w 

gruncie kategorii III
szt. 11

26 wykonanie pomiarów elektrycznych uziemienia wraz 

ze sporządzeniem protokołu pomiar następny
szt. 5

27 wykonanie kompletnych pomiarów elektrycznych dla 

odcinka kabla - kabel nN 5 żyłowy
odcinek 32

28 wykonanie pomiarów fotometrycznych oświetlenia 

(komplet obliczeń fotometrycznych)
obwód 3

D-07.07.01. OŚWIETLENIE  SKRZYZOWANIA TYPU  RONDO W  

GRZYBNIE _  DEMONTAŻ 

29 demontaż  słupa oświetleniowego,  o wysokości 9 m, 

wraz z na  fundamentem prefabrykowanym, wraz z 

wykopaniem i zasypaniem wykopu z zagęszczeniem
szt. 11

30 demontaż  słupa oświetleniowego,  o wysokości 6 m, 

wraz z na  fundamentem prefabrykowanym, wraz z 

wykopaniem i zasypaniem wykopu z zagęszczeniem
szt. 5

31 ręczne kopanie rowu kablowego (odkopanie kabla) z 

wydobyciem urobku i złożenie wzdłuż robót, o 

wymiarach 0,6x1,0x1,2m (szerokość x długość x 

głębokość), w gruncie kategorii IV

m 561,00

32 demontaż kabli  typu YAKY 4x35mm2 z rowów 

kablowych , przykrycie kabla folią kalandrowaną 

kabel energetyczny
m 561,00

33 ręczne zasypanie rowu kablowego o wymiarach 

0,5x1,0x0,8m (szerokość x długość x głębokość), 

gruntem pochodzącym z wykopu bezwględnie 

nadającym się do zasypania

m 561,00

RAZEM OŚWIETLENIE RONDA W GRZYBNIE_MONTAŻ

RAZEM OŚWIETLENIE RONDA W GRZYBNIE_DEMONTAŻ

RAZEM ROBOTY ELEKTROENERGETYCZNE  (netto) zł:



Lp

Odniesienie 

do 

dokumentacji 

Opis robót Jednostka Obmiar 

Cena 

jednostkowa 

netto

Wartość

1 2 3 4 5 6 7

 BRANŻA ELEKTRYCZNA
D-07.07.01.   BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO  
D-07.07.01. BUDOWA OŚWIETLENIA  SKRZYŻOWANIA  TYPU  

RONDO W  PROKOWIE

1

wykonanie wykopu, montaz fundamentu 

prefabrykowanego pod szafe sterowniczą, zasypanie 

wykopu gruntem pochodzącym z wykopu z 

zagęszczeniem

szt. 1

2

montaż na gotowym fundamencie prefabrykowanym 1-

członowej szafy oświetlenia ulicznego 3-obwodowej, 3-

fazowej wraz z wyposażeniem
szt. 1

3

montaż i stawianie słupa oświetleniowego, 

spełniającego wymagania bezpieczeństwa biernego 

(klasa50HE3), o wysokości 9m, na  fundamentem 

prefabrykowanym, wraz z wykopaniem i zasypaniem 

wykopu z zagęszczeniem

szt. 32

4

montaż i stawianie słupa oświetleniowego, 

spełniającego wymagania bezpieczeństwa biernego 

(klasa0), o wysokości 6m, na  fundamentem 

prefabrykowanym, wraz z wykopaniem i zasypaniem 

wykopu z zagęszczeniem

szt. 6

5
montaż wysięgników jednoramiennych długości 0,5 m, 

stalowego na słupie oświetleniowym
szt. 6

6
montaż wysięgników jednoramiennych długości 1,5m, 

stalowego na słupie oświetleniowym
szt. 32

7

montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na 

wysięgniku, oprawa LED ze żródłem swiatła 88 W 

wraz z regulacją ustawień wysięgnika i oprawy

szt. 15

8

montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na 

wysięgniku, oprawa LED ze żródłem swiatła 65 W 

wraz z regulacją ustawień wysięgnika i oprawy
szt. 6

9

montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na 

wysięgniku, oprawa LED ze żródłem swiatła 49 W 

wraz z regulacją ustawień wysięgnika i oprawy
szt. 14

10

montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na 

wysięgniku, oprawa LED ze żródłem swiatła 37W 

wraz z regulacją ustawień wysięgnika i oprawy
szt. 3

11
montaż we wnękach słupów tabliczki bezpiecznikowej 

1x25A , słupowej przelotowej  
szt. 38

12
montaż we wnękach słupów tabliczki słupowej 

podziałowej   
szt. 6

13

montaż przewodów do opraw oświetleniowych, 

wciąganych w słupy  i wysięgniki, kabel 

energetyczneczny YDY 3x2,5 mm2 o długości 9 m

kpl. 32

14

montaż przewodów do opraw oświetleniowych, 

wciąganych w słupy  i wysięgniki, kabel 

energetyczneczny YDY 3x2,5 mm2 o długości 6 m
kpl. 6

15

układanie kaba typu YAKXS 4x70mm2 w rowach 

kablowych i złączach , przykrycie kabla folią 

kalandrowaną kabel energetyczny

m 327,00

16

układanie i wciąganie kabla YAKXS 4x25mm2 do rur 

ochronnych, słupów oświetleniowych i szafy 

oświetleniowej

m 1 681,00

17

ręczne kopanie rowu kablowego pod kable i rury, z 

wydobyciem urobku i złożenie wzdłuż robót, o 

wymiarach 0,4x1,0x0,8m (szerokość x długość x 

głębokość), w gruncie kategorii IV

m 1 975,00

TOM-4 BRANŻA ELEKTRYCZNA

BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO SKRZYŻOWAŃ TYPU RONDO - PROKOWO

6.3. KOSZTORYS OFERTOWY

BUDOWA  OBWODNICY KARTUZ - ETAP II



18

ręczne zasypanie rowu kablowego o wymiarach 

0,4x1,0x0,8m (szerokość x długość x głębokość), 

gruntem pochodzącym z wykopu bezwględnie 

nadającym się do zasypania

m 1 975,00

19
ręczne ułożenie rur ochronnych typu 1 x RHDPEp 

110/6,3 w gotowym rowie kablowym 
m 223,00

20
ręczne ułożenie rur ochronnych typu RHDPEk 

110mm, w gotowym rowie kablowym
m 43,00

21
ręczne ułożenie rur ochronnych typu 1 x DVR75/6,3 w 

gotowym rowie kablowym 
m 1 681,00

22 oznakowanie trasy przepustu taśmą ułożoną w ziemi m 1 975,00

23
montaż uziomów o długości 9,0m ze stali profilowanej 

miedziowanej metodą udarową w gruncie kategorii III szt. 10

24

Montaż uziomów poziomych z bednarki ocynkowanej 

FeZn 25x4mm w wykopie o głębokości do 0,60m, w 

gruncie kategorii IV

m 2 055,00

25
wykonanie pomiarów elektrycznych uziemienia wraz 

ze sporządzeniem protokołu pomiar pierwszy
szt. 10

26
wykonanie pomiarów elektrycznych uziemienia wraz 

ze sporządzeniem protokołu pomiar następny
szt. 10

27
wykonanie kompletnych pomiarów elektrycznych dla 

odcinka kabla - kabel nN 4 żyłowy
odcinek 38

28
wykonanie pomiarów fotometrycznych oświetlenia 

(komplet obliczeń fotometrycznych)
obwód 3

RAZEM OŚWIETLENIE RONDA W PROKOWIE (netto) zł:



Lp

Odniesienie 

do 

dokumentacji 

Opis robót Jednostka Obmiar 

Cena 

jednostkowa 

netto

Wartość

1 2 3 4 5 6 7

 BRANŻA ELEKTRYCZNA
D-07.07.01.   BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO  
D-07.07.01. BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO  TYPU 

RONDO W  ŁAPALICACH

1

montaż i stawianie słupa oświetleniowego, 

spełniającego wymagania bezpieczeństwa biernego 

(klasa50HE3), o wysokości 9m, na  fundamentem 

prefabrykowanym, wraz z wykopaniem i zasypaniem 

wykopu z zagęszczeniem

szt. 23

2

montaż i stawianie słupa oświetleniowego, 

spełniającego wymagania bezpieczeństwa biernego 

(klasa0), o wysokości 6m, na  fundamentem 

prefabrykowanym, wraz z wykopaniem i zasypaniem 

wykopu z zagęszczeniem

szt. 2

3
montaż wysięgników jednoramiennych długości 0,5 m, 

stalowego na słupie oświetleniowym
szt. 2

4
montaż wysięgników jednoramiennych długości 1,5m, 

stalowego na słupie oświetleniowym
szt. 23

5

montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na 

wysięgniku, oprawa LED ze żródłem swiatła 88W wraz 

z regulacją ustawień wysięgnika i oprawy
szt. 20

6

montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na 

wysięgniku, oprawa LED ze żródłem swiatła 65W wraz 

z regulacją ustawień wysięgnika i oprawy
szt. 2

7

montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na 

wysięgniku, oprawa LED ze żródłem swiatła 49 W 

wraz z regulacją ustawień wysięgnika i oprawy

szt. 2

8

montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na 

wysięgniku, oprawa LED ze żródłem swiatła 37 W 

wraz z regulacją ustawień wysięgnika i oprawy

szt. 1

9
montaż we wnękach słupów tabliczki bezpiecznikowej 

1x25A , słupowej przelotowej  
szt. 25

10
montaż we wnękach słupów tabliczki słupowej 

podziałowej   
szt. 3

11

montaż przewodów do opraw oświetleniowych, 

wciąganych w słupy  i wysięgniki, kabel 

energetyczneczny YDY 3x2,5 mm2 o długości 9 m
kpl. 23

12

montaż przewodów do opraw oświetleniowych, 

wciąganych w słupy  i wysięgniki, kabel 

energetyczneczny YDY 3x2,5 mm2 o długości 6 m

kpl. 2

13
wciąganie kabla YAKXS 4x25mm2 do rur ochronnych, 

słupów oświetleniowych i szafy oświetleniowej
m 988,00

14

ręczne kopanie rowu kablowego pod kable i rury, z 

wydobyciem urobku i złożenie wzdłuż robót, o 

wymiarach 0,4x1,0x0,8m (szerokość x długość x 

głębokość), w gruncie kategorii IV

m 765,00

15

ręczne zasypanie rowu kablowego o wymiarach 

0,4x1,0x0,8m (szerokość x długość x głębokość) 

gruntem pochodzącym z wykopu bezwględnie 

nadającym się do zasypania

m 765,00

16
ręczne ułożenie rur ochronnych typu 1 x DVR75/6,3 w 

gotowym rowie kablowym 
m 765,00

17
ręczne ułożenie rur ochronnych typu 1 x RHDPEp 

110/6,3 w gotowym rowie kablowym (1x10,5m)
m 132,00

18 oznakowanie trasy przepustu taśmą ułożoną w ziemi m 765,00

19
montaż uziomów o długości 9,0m ze stali profilowanej 

miedziowanej metodą udarową w gruncie kategorii III szt. 4

6.4. KOSZTORYS OFERTOWY
BUDOWA  OBWODNICY KARTUZ - ETAP II

TOM-4 BRANŻA ELEKTRYCZNA

BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO SKRZYŻOWAŃ TYPU RONDO - ŁAPALICE



20

Montaż uziomów poziomych z bednarki ocynkowanej 

FeZn 25x4mm w wykopie o głębokości do 0,60m, w 

gruncie kategorii IV
m 885

21
wykonanie pomiarów elektrycznych uziemienia wraz 

ze sporządzeniem protokołu pomiar pierwszy
szt. 4

22
wykonanie pomiarów elektrycznych uziemienia wraz 

ze sporządzeniem protokołu pomiar następny
szt. 5

23
wykonanie kompletnych pomiarów elektrycznych dla 

odcinka kabla - kabel nN 4 żyłowy
odcinek 23

24
wykonanie pomiarów fotometrycznych oświetlenia 

(komplet obliczeń fotometrycznych)
obwód 3

RAZEM OŚWIETLENIE RONDA W ŁAPALICACH (netto) zł:



Jednostka

nazwa
1 2 3 4 5 6 7

D-01.02.01.

Karczowanie i ścinanie drzew wraz z 

utylizacją karpiny i gałęzi oraz wywożeniem 

dłużyc

1 ścinanie pni (śr. < 16 cm) szt. 8

2 ścinanie pni (śr. 16 - 25 cm) szt. 14

3 ścinanie pni (śr. 26 - 35 cm) szt. 20

4 ścinanie pni (śr. 36 - 45 cm) szt. 6

5 ścinanie pni (śr. 46 - 55 cm) szt. 7

6 ścinanie pni (śr. > 76 cm) szt. 2

D-01.02.01.

Ścinanie pni dodatkowych drzew 

wielopniowych wraz z utylizacją gałęzi oraz 

wywożeniem dłużyc

7 karczowanie karp  (śr. < 16 cm) szt. 4

8 karczowanie karp  (śr. 16 - 25 cm) szt. 20

9 karczowanie karp  (śr. 26 - 35 cm) szt. 9

10 karczowanie karp (śr. 36 - 45 cm) szt. 3

D-01.02.01.

Ścinanie i karczowanie grup drzew i krzewów 

(wraz z uporządkowaniem terenu po wycince i 

utylizacją)       

11
ścinanie, karczowanie  i oczyszczenie terenu po 

wycince grup drzew i krzewów 
ha 2,43

D-01.02.01.
Ścinanie i karczowanie lasów (wraz z 

uporządkowaniem terenu po wycince)       

12
karczowanie i oczyszczenie terenu lasów 

państwowych
ha 8,4

13
ścinanie, karczowanie  i oczyszczenie terenu po 

wycince lasów prywatnych
ha 2,9

D-01.02.01a Zabezpieczenie drzew podczas budowy

14

zabezpieczenie powierzchni drzew i krzewów 

poprzez ustawienie ogrodzenia w rzucie korony 

drzew, zgodnie z ST D-01.02.01a

mb 1500

7.1.  KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa obwodnicy Kartuz - etap II

CENA 

JEDNOST
SUMA

RAZEM (netto):  (zł)

BRANŻA ZIELEŃ

KOD (CPV): 77211400-6

LP.
Numer  

Specyfikacji   
Wyszczególnienie  elementów   rozliczeniowych

ILOŚĆ 

ROBÓT



1 2 3 4 5 6 7

D.09.01.01 ZIELEŃ DROGOWA 

1 Zakup i transport ziemi urodzajnej do zaprawy dołów pod rośliny m
3 645

2 Sadzenie drzew liściastych, forma pienna wraz z pielęgnacją szt. 78

3 Sadzenie drzew liściastych, forma naturalna wraz z pielęgnacją szt. 41

4 Sadzenie drzew iglastych, forma naturalna wraz  z  pielęgnacją szt. 7

5 Sadzenie krzewów liściastych wraz z pielęgnacją szt. 5911

6 Sadzenie krzewów iglastych wraz z pielęgnacją szt. 1771

7
Rozłożenie karp przy przejściach  dla zwierząt (pozyskane z wycinki 

drzew na terenie inwestycji)
szt. 34

8
Rozłożenie kłody przy przejściach  dla zwierząt (pozyskane z wycinki 

drzew na terenie inwestycji)
szt. 2

7.2.  KOSZTORYS OFERTOWY

SUMA

RAZEM (netto) zł:

Budowa obwodnicy Kartuz - etap II

CPV 77300 000-3

Projekt zieleni

LP. 
Nr  Spec. 

Tech. 
Wyszczególnienie  elementów   rozliczeniowych Jednostka Ilość

cena 

jednostkowa



geotechnika

Nazwa Ilość

1 2 3 4 5 6 7

* D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE ___ ___ ___ ___

* D.02.02.01WG Wykonanie wzmocnienia podłoża - wymiana gruntu

1 - wykonanie wymiany gruntu m
3 140 291,00    

* D.02.02.01.SS Pogrążenia ścianki szczelnej

2  - tracona ścianka szczelna m
2 2 780,00        

* D.02.02.01KO Konstrukcja oporowa

3 - wykonanie oraz skucie pali o średnicy 0,8m mb 2 975,00        

4 - wykonanie betonu podkładowego gr. 10 cm m
3 24,10             

5 - wykonanie oczepu żelbetowego m
3 240,96           

6  - wykonanie kotwy gruntowej mb 3 675,00        

* D.02.02.01PP Wykonanie wzmocnienia podłoża - pale przemieszczeniowe

7 - wykonanie oraz skucie pali o średnicy 0,4m mb 81 446,00      

8
- wykonanie oczepów żelbetowych zwieńczających pale 

przemieszczeniowe
szt. 7 455,00        

9 - zbrojenie pali przemieszczeniowych ton 1 158,16        

* D.02.02.01GG Zabezpieczenie skarp wykopów

10  - wykonanie gwoździ gruntowych wraz z okładziną antyerozycjną mb 7 650,00        

* D.02.02.01MG Materace geosyntetyczne

11 - zbrojenie skarp georusztami m
2 64 194,15      

12  - półmaterac do zbrojenia podstawy nasypu m
2 80 275,00      

13 - wykonanie warstwy transmisyjnej (geotkanina 600/50) m
2 45 425,00      

14 - wykonanie warstwy transmisyjnej (geotkanina 200/50) m
2 14 662,50      

15 - wypełnienie kruszywem warstwy transmisyjnej m
3 15 022,00      

RAZEM (netto) zł:

Cena 

jednostk.
Wartość pozycji

8.  KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa obwodnicy Kartuz - etap II

branża:

Poz.
Nr specyfikacji 

technicznej

Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych

(Opis robót i obliczenie ich ilości)

Jednostka


