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1. KOSZTORYS OFERTOWY
Budowa obwodnicy Kartuz - etap Il

Branza drogowa

Nr specyfikacji Wyszczegdlnienie elementow rozliczeniowych Jednostka Cena ” "
Poz. h . . e g L . Wartos¢ pozycji
technicznej (Opis robét i obliczenie ich ilosci) Nazwa llosé jednostkowa
1 2 3 4 5 6 7
DM.00.00.00 |[WYMAGANIA OGOLNE
1 ryczatt 1
* warto$¢ niniejszej pozycji nie moze by¢ wyzsza niz 2,5% catkowtiej wartoéci oferty netto
1a wykonanie, utrzymanie oraz likwidacja tymczasowej organizacji ruchu ryczatt 1
1b nadzor przyrodniczy ryczatt 1
1c badania i nadzér archeologiczny ryczatt 1
1d rozpoznanie saperskie ryczatt 1
1e prowadzenie prac na terenach kolejowych ryczatt 1
SUMA CZESCIOWA
D.01.00.00 [ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D.01.01.01 _[Odtworzenie trasy i punktdw wysokosciowych
2 - zakres objety inwestycja, ryczatt 1
D.01.02.02 |Zdjecie warstwy humusu
- zdjecie warstwy humusu z wycieciem zakrzewien i podrostow z wywiezieniem, 3
3 ) o ) m 98 772,99
sktadowaniem oraz utylizacjg nadmiaru
D.01.02.04 |Rozbidrki elementéw drég, ogrodzen i przepustow
4 - rozbiérka nawierzchni asfaltowych o $redniej grubosci 15cm 2 10 782,20
5 - rozbiérka podbudowy betonowej o $redniej grubosci 20cm 2 2 450,00
6 - rozbiérka podbudowy z kruszywa o $redniej grubosci 20cm 2 8782,00
7 - rozbiérka obramowania nawierzchni asfaltowych mb 1.349,21
- rozbiorka nawierzchni z prefabrykowanych elementéw betonowych, Zelbetowych i 2
8 ! S o m 2100,00
kamiennych o facznej Sredniej grubosci 15 cm
- rozbiérka obramowania nawierzchni z prefabrykowanych elementéw betonowych,
9 . S mb 283,04
zelbetowych i kamiennych
10 - rozbiérka nawierzchni gruntowej o $redniej grubosci 30 cm m? 11 919,59
1 - rozbidrka istniejacych przepustéw pod zjazdami wraz z wylotami mb 86,79
12 - rozbiorka istniajacych przepustéw wymienionych w projekcie (przepusty pod korpusem drogi)|  m® 25,83
13 - rozbiérka umocnien skarp/rowéw z betonowych elementéw prefabrykowanych m? 195,13
- rozbiérka umocnien skarp/rowéw z kostki kamiennej nieregularnie utozonej na podsypce 2
14 : ; m 459,16
cementowo-piaskowej
15 - rozbiérka umocnien skarp/rowéw z plyt betonowych i zelbetowych m? 210,00
16 - rozbiorka ogrodzen wraz z fundamentem, furtkami, bramami i osprzetem mb 1030,00
17 - demontaz znakéw kilometrowych i hektometrowych szt. 25,00
18 - rozbiorka balustrad mb 340,28
19 - rozbiorka barier drogowych mb 1240,73
20 - demontaz istniejacych znakéw drogowych wraz z stupkiem lub konstrukcjg wsporczg szt. 9,00
451.01.21.40.20 |Rozbidrki obiektow kubaturowych
21 - rozbidrka wiat z elementow drewnianych kpl 1
SUMA CZESCIOWA
D.02.00.00 [ROBOTY ZIEMNE
D.02.01.01  [Wykonanie wykopow
22 - wykonanie wykopow m 182 948,00
D.02.03.01_F [Ulepszone podioze z mieszanki niezwigzanej
23 m’ 821875
24 e 5510;40
24A - wykonanie kompletnego drenazu wraz z wigczeniem mb 5 049,00
25 - ulepszone podtoze z mieszanki niezwiazanej o CBR>20% grubosci 25 cm m’ 6 426,56




D.02.03.01_E [Warstwa mieszanki niezwiazanej stabilizowanej georusztem wieloksztattnym
2% ulepszone podfoze z mieszanki niezwigzanej o CBR>60% grubosci 40 cm stabilizowana o 459910
georusztem
27 ulepszone podtozg; mleszankl niezwigzanej o CBR>60% grubosci 40 cm stabilizowana o 426910
georusztem (przekroj uliczny)
28 ulepszone podfoze z mieszanki niezwigzanej o CBR>60% grubosci 25 cm stabilizowana m? 6097.19
georusztem
D.02.03.01_K [Utozenie geotkaniny sepracyjno-wzmacniajacej
29 - ulozenie geotkaniny separacyjno-wzmacniajacej m? 28612,38
D.02.03.01 [Wykonanie nasypow
30 - wykonanie nasypow z gruntu z dowozu m’ 483 194,11
31 - wykonanie nasypéw z gruntu z wykopu m 81 347,89
D.02.02.01.SS.A[Pograzenie $cianki szczelnej
32 - wykonanie muréw oporowych ze $cianek szczelnych m? 2 815,00
SUMA CZESCIOWA
D.04.00.00 [PODBUDOWY
D.04.02.02 |Warstwa mrozoochronna
33 - warstwa mrozoochronna z mieszkanki zwigzanej cementem C1,5/2 o grubo$ci 20 cm 2 11 324,82
34 - warstwa mrozoochronna z mieszkanki zwiazanej cementem C1,5/2 o grubosci 15 cm 2 19 925,62
D.04.04.02 |[Podbudowa z mieszanki niezwiazanej
35 - mieszanka niezwigzana C90/3 0/31,5 o grubosci 20 cm 2 66 733,60
36 - mieszanka niezwigzana C90/3 0/31,5 o grubosci 15 cm 2 11 433,00
D.04.05.01 |Podbudowa z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym
37 - mieszanka zwigzana cementem C3/4 grubosci 18 cm m? 55 288,59
38 - mieszanka zwigzana spoiwem C5/6 grubosci 37cm m? 913,77
D.04.07.01 _[Podbudowa z betonu asfaltowego
39 - warstwa podbudowy z AC22P o grubosci 10 cm m? 44 464,26
SUMA CZESCIOWA
D.05.00.00 |NAWIERZCHNIE
D.05.01.04 A |Nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej
40 - wykonanie poboczy oraz nawierzchni z mieszanki niezwigzanej C50/30 o grubosci 15 cm m? 17 955,63
D.05.03.01 [Nawierzchnia z kostki kamiennej
41 - nawierzchnia z kostki kamiennej 9/11 na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm m? 1333,00
42 - nawierzchnia z kostki kamiennej 15/17 na podsypce cementowo piaskowej gr. 5 cm m? 781,00
83 - nawwlerzchma; kostki kamiennej 15/17 na fawie betonowej C12/15 gr. 15cm ebramewanej- n 300,00
Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wyrownawcza oraz wiazaca, ruch KR1-
D.05.03.05 KRG
44 - warstwa wigzaca z AC11W o grubo$ci 4 cm m? 11 124,00
45 - warstwa wigzaca z AC16W o grubosci 5 cm m? 1787,00
46 - warstwa wigzaca z AC16W o grubosci 6 cm m? 43 664,09
47 - warstwa wigzaca z AC16W o grubosci 8 cm m? 14 319,06
D.05.03.05.B |Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa $cieralna ruch KR1-KR2
48 - warstwa $cieralna z AC8S o grubosci 3 cm m? 11 124,00
49 - warstwa $cieralna z AC11S o grubosci 4 cm m? 15 689,00
D.05.03.13 |Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo - grysowej (SMA)
50 - ulozenie warstwy $cieralnej z SMASLA grubosci 4 cm m? 42 921,00
D.05.03.23 [Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej
51 - nawierzchnia z betonowej kostki brukowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej|  m? 2309,00
SUMA CZESCIOWA
D.06.00.00 |ROBOTY WYKONCZENIOWE
D.06.01.01 [Umocnienie powierzchniowe skarp, rowow i $ciekow
- umocnienie skarp przez humusowanie i obsianie trawg grubosci 10 cm (do granic pasa 2
52 ) : m 212000,00
drogowego) wraz z wykorzystaniem materiatu pozyskanego z budowy
- umocnienie skarp ptytami azurowymi na suchym betonie C12/15 gr. 20cm wraz z )
53 . L m 4540,22
wypetnieniem humusem i obsianiem trawg
54 - umocnienie przeciwerozyjne skarp geosyntetykami m? 47 312,00
55 - umocnienie skarp kostka kamienng 10x10x10cm ze spoinowaniem zaprawg do fugowania o 2 127000
glebokosci fugi minimum 3cm na betonie C12/15 gr. min. 20 cm m ’
56 - umocnienie przegdrd na rowach drogowych narzut kamieniem polnym min. 0,20m na 2 148000
betonie C12/15 min. 10cm (16 kpl.) oraz mata bentonitowa m ’
57 - umocnienie skarp kamieniem narzutowym na betonie C8/10 gr. 15 cm m? 689,00
D.06.02.01 |Przepusty pod zjazdami




- wyknanie przepustu z tworzywa sztucznego na fundamencie grubosci 20 cm wlotéw i
58 . . o mb 136,10
wylotéw (szt. 6) ich obramowaniem i obsybka 30 cm
D.06.04.02 |Rowy
50 - Yvykonan!e rowdw infiltracyjno-trawiastych wraz z umocnieniem dna i skarp rowow ptytami mb 167,92
azurowymi
60 - umocnienie dna i skarp rowow ptytami azurowymi na podsypce piaskowej gr. 8cm mb 3750,00
61 - wykonanie kaskad na rowach wg KPED 01.15 mb 150,00
62 - wykonanie maty bentonitowej jako zabezpieczenia przed przenikaniem wody z rowu m? 300,00
SUMA CZESCIOWA
D.07.00.00 |URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
D.07.01.01 |Oznakowanie poziome
63 - oznakowanie poziome materiatami grubowarstwowymi m? 3334,66
D.07.02.01 |Oznakowanie pionowe oraz urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
64 - ustawienie znakéw drogowych z blachy ocynkowanej, odblaskowych kat.A Srednie wraz z st 18
konstrukcjg wsporczg '
65 - ustawienie znakéw drogowych z blachy ocynkowanej, odblaskowych kat.B Srednie wraz z st 20
konstrukcja wsporczg, )
66 - ustawienie znakéw drogowych z blachy ocynkowanej, odblaskowych kat.B Mate wraz z st 4
konstrukcjg wsporczg '
67 - ustawienie znakéw drogowych z blachy ocynkowanej, odblaskowych kat.C Srednie wraz z st 35
konstrukcja wsporczg, )
68 - ustawienie znakéw drogowych z blachy ocynkowanej, odblaskowych kat.C Mate wraz z st 12
konstrukcjg wsporczg '
69 - ustawinie znakéw drogowych z blachy ocynkowanej, odblaskowych kat.D Srednie wraz z st 19
konstrukcja wsporczg, )
70 - ustawienie znakéw drogowych z blachy ocynkowanej, odblaskowych kat.E Srednie wraz z st 2
konstrukcjg wsporczg '
71 - ustawienie znakéw drogowych z blachy ocynkowanej, odblaskowych kat.F Srednie wraz z st 9
konstrukcja wsporczg, )
7 - ustawienie znakéw drogowych z blachy ocynkowanej, odblaskowych kat.T Srednie wraz z - 1
konstrukcja wsporczg, )
73 - montaz "gniazd" utatwiajacych szybki montaz/demontaz elementéw oznakowania pionowego| szt 1
D.07.02.02 [Stupkiltablice prowadzace oraz znaki kilometrowe i hektometrowe
74 - ustawienie stupkow prowadzacych U-1a i U-1b/U-7/U-8/U-1C szt. 307
75 - ustawienie stupkow przeszkodowych U-5a wraz ze znakiem C-9 szt. 1
76 - ustawienie tablic prowadzacych U-3a wraz z konstrukcja wsporczg, szt. 30
D.07.05.01 [Bariery ochronne
77 - ustawienie stalowych barier ochronnych jednostronnych typu N2/A/W3 mb 10 114,56
78 - ustawienie oston zabezpieczajacych U-15b szt. 1
79 - wykonanie osfon przeciw ol$nieniowych z tworzyw sztucznych wysokosci 60 cm mb 494,81
D.07.06.02 |Urzadzenia zabezpieczajace ruch pieszych
80 - ustawienie ogrodzen U-11a mb 4.005,38
81 - ustawienie separatoroéw ruchu U-25b szt. 61
SUMA CZESCIOWA
D.08.00.00 |ELEMENTY ULIC
D.08.01.01 [Krawezniki betonowe
82 - ustawienie kraweznikéw betonowych 15x30x100 cm na fawie betonowej z oporem mb 377518
83 - ustawienie kraweznikéw betonowych 15x22x100 cm na fawie betonowej z oporem mb 78,56
D.08.01.02 |Krawezniki kamienne
84 - ustawienie kraweznikéw kamiennych 15x30x100 cm na tawie betonowej z oporem mb 2563,29
85 - ustawienie kraweznikéw kamiennych 15x22x100 cm na tawie betonowej z oporem mb 451,37
D.08.03.01 |Obrzeza i oporniki betonowe/kamienne
86 5 ucsr:]amenle obrzezy betonowych 8x30 na podsypce cementowo-piaskowej grubosci mb 1483933
87 - gbudowa umocnienia obrzezami kamiennymi 8x30cm na fundamnecie betonowym C12/15 mb 2 046,60
min. 0,10m
D.08.05.01 |Sciek z elementéw prefabrykowanych
- §ciek korytkowy tréjkatny 50x50x20 z elementow prefabrykowanych betonowych na
88 ) . . . mb 448522
podyspce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm na fawie betonowej z oporem
- $ciek skarpowy 50x50x20 z elementéw prefabrykowanych betonowych na podyspce
89 : : o . mb 872,00
cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 5 cm oraz suchym betonie 10 cm
- wykonanie umocnieni dna rowu za pomoca kostki kamiennej na fawie betonowej C12/15 gr.
90 15cm obramowanej obrzezem kamiennym 8x30cm (przy $ciekach skarpowych) wraz z szt. 97
potaczeniem $cieku skaropowego ze $ciekiem korytkowym trojkatnym (szt.97)
SUMA CZESCIOWA
GG.00.12.01 |GEODEZYJNY POMIAR POWYKONAWCZY
GG.00.12.01 |Pomiar powykonawczy zrealizowanych obiektéw drogowych
91 - zakres objety inwestycja, ryczatt 1




SUMA CZESCIOWA
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RAZEM (netto) zt:




2.1. KOSZTORYS OFERTOWY
Budowa obwodnicy Kartuz-etap Il

branza:  mostowa Wiadukt WD-1
Nr Wyszczegdlnienie Jednostka Cena Wartos¢
Poz |specyfikacji elementow jednostk. pozycji
technicznej rozliczeniowych nazwa iloéc zt zt
1 2 3 4 5 6 7
M 11.00.00. FUNDAMENTOWANIE
M 11.03.00. |Pale wielko$rednicowe
1 M 11.03.01. | Wykonanie pali wielko$rednicowych m 1931
2 |M11.03.03. |Wykonanie prébnych obcigzen pali wielkosrednicowych szt. 3
M 11.05.00. |Scianki szczelne
3 |M11.05.01. |Stalowe $cianki szczelne m? 369
M 12.00.00. ZBROJENIE
M 12.01.00. |Stal zbrojeniowa
4 |M12.01.01. |Zbrojenie betonu stalg B500 SP kg 343 240
M 13.00.00. BETON
M 13.01.00. |Beton konstrukcyjny
5 |M13.01.01. |Beton fundamentow (klasy C30/37) i~ 591
6 |M13.01.04. Beton podpdr oraz ptyt przej$ciowych (klasy C30/37) o 1373
7 |M13.01.05. Beton ustroju niosacego (klasy C40/50) w elementach o grubosci i~ 189
<60cm
8 |M13.01.09. Beton zabudowy kap chodnikowych (klasy C35/45) i~ 107
M 13.02.00. |Beton niekonstrukcyjny
9 |M13.02.01. |Beton klasy C20/25 i klas nizszych i~ 934
9a |M13.02.01.|Murek oporowy I 63
M 13.03.00. |Prefabrykaty betonowe
10 |M 13.03.04.|Prefabrykowane gzymsy z polimerobetonu m 152
M 14.00.00. KONSTRUKCJE STALOWE
M 14.01.00. |Wykonanie i montaz konstrukcji stalowej
M 14.01.01. |Konstrukcja stalowa ustroju niosacego
Konstrukcja stalowa ustroju niosgcego wiaduktu
11 - Konstrukcja stalowa ustroju niosacego (ze stali S460) Mg 97
12 - Konstrukcja stalowa ustroju niosacego (ze stali S355 J2+N) Mg 31
13 - Laczniki zespalajgce 22 mm L=220 mm szt. 4377
13a - Kotwy talerzowe (do zespolenia kap chodnikowych wraz z
. . szt. 284
osadzeniem w konstrukcji pomostu)
M 14.02.00. |Zabezpieczenie antykorozyjne
M14.02.01 |Pokrywanie powtokami malarskimi powtoki metalizowane;
14 - zabezpieczenie antykorozyjne poprzez pokrywanie powtokami Mg 97
malarskimi powtoki metalizowanej EP+PUR (180 um)
15 M14.02.02 Metalizagja . . o Mg 97
- zabezpieczenie antykorozyjne poprzez metalizacje 200um
M 15.00.00. |IZOLACJE | NAWIERZCHNIE
M 15.01.00. |Izolacja cienka
16 |M 15.01.02.|Izolacje bitumiczne wykonywane na zimno o 3 862
M 15.02.00. |Izolacja gruba
M 15.02.01. |Izolacja natryskowa




17 Izolacja natryskowa MMA gr. 2mm m? 530
M 15.03.00. |Nawierzchnie
M 15.03.01. |Nawierzchnio-izolacja chemoutwardzalna gr 5mm 2
18 m 508
19 |M 15.03.02. |Nawierzchnia jezdni asfalt lany ok 5 cm o 309
M.15.06.01. |Hydrofobizacja powierzchni betonowych
20 m° 1598
-powierzchnie betonowe podpér oraz ptyty pomostu
M 16.00.00. ODWODNIENIE
21 |M16.01.01. Wpusty mostowe szt. 3
M 16.01.02. |Instalacja odwadniajgca
22 m 54
Kolektor Dn 200mm wraz z mocowaniem
23 |M16.05.03. |Saczki odwadniajace izolacje st 25
24 Drenaz odwadniajacy izolacje m 124
M 17.00.00. LOZYSKA
M 17.01.01. |Lozyska garnkowe
25 - state (Vmax=5MN; sita pozioma wypadkowa 0.5 MN) szt. 1
25a - jednokierunkowo przesuwne (Vmax=5 MN; Hpozioma=0.5 MN) st 9
26 - jednokierunkowo przesuwne (Vmax=2,5 MN; Hpoprz=0.25 MN) ot ;
27 - wielokierunkowo przesuwne (Vmax=2,5MN) szt. 14
M.18.00.00. URZADZENIA DYLATACYJNE
28 |M.18.01.01.|Urzadzenia dylatacyjne szczelne modutowe m 33.41
M 19.00.00. ELEMENTY ZABEZPIECZAJACE
M.19.01.01. |Kraweznik mostowy
29 m 152
Kraweznik kamienny
M.19.01.02. |Bariery na obiektach mostowych
30 Bariera H2W2A jednostronna (strona P) m 77
31 Bariera H2W2A jednostronna (strona L) m 75
M 19.01.04. |Ekran przeciwol$nieniowy
32 m 152
Ekran przeciwol$nieniowy H=2 m
M 19.01.05. |Osfony przeciwporazeniowe
33 m 22
nad linig kolejowg H=2.1 m
M 20.00.00. |INNE ROBOTY MOSTOWE
M 20.01.00. |Roboty rézne
M 20.01.02. |Warstwa filtracyjna za przyczétkiem wraz z zabezpieczeniem
34 m? 22
- system odwodnienia $cian pionowych dla P1, P3
Drenaz za przyczétkiem wraz z zabezpieczeniem
35 - rurka drenarska @150 karbowana HDPE z otworami 1.5x5.0 z m 22
perforacjg na 0.5 obwodu osadzona na progu
M 20.01.03. |Umocnienie stozkdw przyczdtkow
36 m’ 547
- umochnienie stozkow
37 | M 20.01.09.|Prébne obcigzenie obiektu ryczatt 1
M 20.01.10. |Punkty pomiarowo-kontrolne na obiektach inzynierskich
38 szt. 36
- znaki wysoko$ciowe
39 - state znaki wysoko$ciowe szt 2




M 20.01.11. |Schody skarpowe
40 m 30
- schody skarpowe
M 20.01.21. |Rury ostonowe
41 m 154
- rury HDPE Dn125
RAZEM (netto) zt]

Wykopy gruntdw oraz zasypanie wraz z nasypami nad przepustem ujeto w czesci drogowej

Wzmocnienie podioza gruntowego
oraz wykonanie nawierzchni wraz z podbudowg ujeto w kosztorysie drogowym




2.2. KOSZTORYS OFERTOWY
Budowa obwodnicy Kartuz-etap |l

branza: mostowa Bramownica B-1
Nr Wyszczegolnienie Jednostka Cena Wartos$é
Poz | specyfikacji elementow a e jednostk. pozycji
tech?icczmi,j rozliczeniowych nazwa llose J zt Z:I !
1 2 3 4 5 6 7
M 11.00.00. [FUNDAMENTOWANIE
M 11.03.00. | Pale wielko$rednicowe
1 M 11.03.01. |Wykonanie pali wielkosrednicowych m 108
2 | M11.03.03. | Wykonanie probnych obcigzen pali wielkosrednicowych szt. 2
M 12.00.00. | ZBROJENIE
M 12.01.00. | Stal zbrojeniowa
3 | M12.01.01.|Zbrojenie betonu stalg B500 SP kg 5156
M 13.00.00. | BETON
M 13.01.00. | Beton konstrukeyjny
4 | M 13.01.04. |Beton podpér (klasy C30/37) m 42
M 13.02.00. | Beton niekonstrukcyjny
5 |M13.02.01. |Beton klasy C20/25 i klas nizszych m 4
M 14.00.00. | KONSTRUKCJE STALOWE
M 14.01.00. | Wykonanie i montaz konstrukcji stalowej
M 14.01.01. |Konstrukcja stalowa ustroju niosacego
Bramownica B-1
6 - Konstrukcja bramownicy Mg 54
7 - Ciegna pretowe ze stali nierdzewnej m 68
8 - Liny napinajace siatke ze stali nierdzewnej m 451
9 - Siatka stalowa o oczkach 50x50 mm m2 419
M 14.02.00. | Zabezpieczenie antykorozyjne
M14.02.01 |Pokrywanie powtokami malarskimi powtoki metalizowanej
10 - zabezpieczenie antykorozyjne poprzez pokrywanie powtokami Mg 58
malarskimi powtoki metalizowanej EP+PUR (180 um)
M14.02.02 |Metalizacja
1 - zabezpieczenie antykorozyjne poprzez metalizacje 200 um Mg 58
M 15.00.00. |IZOLACJE | NAWIERZCHNIE
M 15.01.00. |Izolacja cienka
12 | M 15.01.02. |Izolacje bitumiczne wykonywane na zimno m? 42
13 M.15.06.01. |Hydrofobizacja powierzchni betonowych m? 10
-belki progowe (hydrofobizacja)
RAZEM (netto) zt:

Wykopy gruntdw oraz zasypanie wraz z nasypami ujeto w czeSci drogowe;j
Wzmocnienie podtoza gruntowego

oraz wykonanie nawierzchni wraz z podbudowg ujeto w kosztorysie drogowym




2.3. KOSZTORYS OFERTOWY
Budowa obwodnicy Kartuz-etap I

branza: mostowa Bramownica B-2
Nr Wyszczegolnienie Jednostka Cena Warto$¢
Poz |specyfikacji elementow I jednostk. pozycji
. . . , nazwa ilosé
technicznej rozliczeniowych z z
1 2 3 4 5 6 7
M 11.00.00. FUNDAMENTOWANIE
M 11.03.00. | Pale wielkosrednicowe
1 M 11.03.01. | Wykonanie pali wielkosrednicowych m 108
2 M 11.03.03. | Wykonanie probnych obcigzen pali wielko$rednicowych szt. 2
M 12.00.00. ZBROJENIE
M 12.01.00. | Stal zbrojeniowa
3 M 12.01.01. | Zbrojenie betonu stalg B500 SP kg 5430
M 13.00.00. BETON
M 13.01.00. | Beton konstrukcyjny
4 |M13.01.04. Beton podpor (Klasy C30/37) m’ 46
M 13.02.00. | Beton niekonstrukcyjny
5 M 13.02.01. |Beton klasy C20/25 i klas nizszych m° 4
M 14.00.00. KONSTRUKCJE STALOWE
M 14.01.00. |Wykonanie i montaz konstrukciji stalowe;
M 14.01.01. | Konstrukcja stalowa ustroju niosacego
Bramownica B-2
6 - Konstrukcja bramownicy Mg 51
7 - Ciegna pretowe ze stali nierdzewnej m 68
8 - Liny napinajace siatke ze stali nierdzewnej m 418
9 - Siatka stalowa o oczkach 50x50 mm m2 384
M 14.02.00. | Zabezpieczenie antykorozyjne
M14.02.01 |Pokrywanie powtokami malarskimi powtoki metalizowanej
10 - zabezpieczenie antykorozyjne poprzez pokrywanie powtokami Mg 54
malarskimi powtoki metalizowanej EP+PUR (180 um)
M14.02.02 |Metalizacja
11 - zabezpieczenie antykorozyjne poprzez metalizacje 200 um Mg 54
M 15.00.00. |IZOLACJE | NAWIERZCHNIE
M 15.01.00. |Izolacja cienka
12 |M 15.01.02. |Izolacje bitumiczne wykonywane na zimno m? 42
13 |M15.06.01. Hydrgfobizacja powierzchni petonowych 2 10
-belki progowe (hydrofobizacja)
RAZEM (netto) zt

Wykopy gruntdw oraz zasypanie wraz z nasypami ujeto w cze$ci drogowe;j
Wzmocnienie podtoza gruntowego

oraz wykonanie nawierzchni wraz z podbudowg ujeto w kosztorysie drogowym




branza:

drogowa

3. KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa obwodnicy Kartuz - etap Il

Poz.

Nr specyfikacji
technicznej

Wyszczegolnienie elementéw rozliczeniowych

Jednostka

Nazwa

llos¢

Cena
jednostkowa

Warto$¢ pozycii

2

3

4

5

6

7

PRZEPUSTY POD KORONA DROGI

Odwodnienie korpusu drogowego/ przejcia dla ptazéw i matych ssakéw

M 11.00.00
M 11.05.00
M.11.05.01
M 13.00.00
M 13.01.00
M 13.01.04
M 13.02.00
M 13.02.01
M 15.00.00
M 15.01.00
M 15.01.02
M 15.06.01
M 20.00.00
M 20.01.00
M.20.01.05
M.20.11.01
M.20.21.00
M.20.2101

Budowa kompletnego przepustu wraz z pracami towarzyszacymi (PD-0)

mb

23,00

M 13.00.00
M 13.01.00
M 13.01.04
M 13.02.00
M 13.02.01
M 15.00.00
M 15.01.00
M 15.01.02
M 15.06.01
M 20.00.00
M 20.01.00
M.20.01.05
M.20.21.00
M.20.21.01

Budowa kompletnego przepustu wraz z pracami towarzyszacymi (PD-1)

mb

40,00

D-03.01.01.P

Budowa kompletnego przepustu wraz z pracami towarzyszacymi (PZ-1)

mb

22,78

M 13.00.00
M 13.01.00
M 13.01.04
M 13.02.00
M 13.02.01
M 15.00.00
M 15.01.00
M 15.01.02
M 15.06.01
M 20.00.00
M 20.01.00
M.20.01.05
M.20.21.00
M.20.21.01

Budowa kompletnego przepustu wraz z pracami towarzyszacymi (PD-2 & PD-2A)

mb

53,00

M 11.00.00
M 11.07.00
M.11.07.01
M 13.00.00
M 13.01.00
M 13.01.04
M 13.02.00
M 13.02.01
M 15.00.00
M 15.01.00
M 15.01.02
M 15.06.01
M 20.00.00
M 20.01.00
M.20.01.05
M.20.21.00
M.20.2101

Budowa kompletnego przepustu wraz z pracami towarzyszacymi (PD-3)

mb

68,00

D-03.01.01.P

Budowa kompletnego przepustu z tworzywa sztucznego wraz z pracami towarzyszacymi (PZ-3A, PZ-

3B, PZ-4, PZ-6)

mb

67,27

D-03.01.01.P

Budowa kompletnego przepustu z tworzywa sztucznego wraz z pracami towarzyszacymi (PZ-3)

mb

34,71

D-03.01.01.P

Budowa kompletnego przepustu z tworzywa sztucznego wraz z pracami towarzyszacymi (PZ-5)

34,46

© [Nl o

D-03.01.01.P

Budowa kompletnego przepustu z tworzywa sztucznego wraz z pracami towarzyszacymi (PZ-7, PZ-9)

mb

84,80




D-03.01.01.P

Budowa kompletnego przepustu z tworzywa sztucznego wraz z pracami towarzyszacymi (PZ-7A)

mb

15,86

"

D-03.01.01.P

Budowa kompletnego przepustu z tworzywa sztucznego wraz z pracami towarzyszacymi (PZ-8)

22,51

12

D-03.01.01.P

Budowa kompletnego przepustu z tworzywa sztucznego wraz z pracami towarzyszacymi (PDZ)

mb

17,79

D-03.01.01.P

Budowa kompletnego przejécia dla ptazéw z elementéw polimerobetonowych wraz z pracami
towarzyszacymi

mb

14a

D-03.01.01.P

Budowa kompletnego systemu ochronno - naprowadzajacego wraz ze-stoprynnami

mb

2614

14b

D-03.01.01.P

Budowa pfotkéw ochronno - naprowadzajacych zakotwionych w ptycie drogowej

mb

60

14c

D-03.01.01.P

Budowa stoprynny na fundamencie betonowym C30/37 i ulepszonym podtozu

mb

45

M 12.00.00
M 12 01.00
M 12.01.01
M 13.00.00
M 13.01.00
M 13.01.04
M 13.02.00
M 13.02.01
M 14.00.00
M 14.05.00
M 14.05.01
M 15.00.00
M 15.01.00
M 15.01.02
M 15.06.01
M 20.00.00
M 20.01.00
M.20.01.05

Budowa kompletnego przepustu wraz z pracami towarzyszacymi (PZ-2)

mb

24,00

M 11.00.00
M 11.05.00
M.11.05.01
M 12.00.00
M 12 01.00
M 12.01.01
M 13.00.00
M 13.01.00
M 13.01.04
M 13.02.00
M 13.02.01
M 14.00.00
M 14.05.00
M 14.05.01
M 15.00.00
M 15.01.00
M 15.01.02
M 15.06.01
M 20.00.00
M 20.01.00
M.20.01.05

Budowa kompletnego przepustu wraz z pracami towarzyszacymi (PD-5)

mb

52,00

RAZEM (netto) zk:




4.1. Kosztorys ofertowy
Budowa obwodnicy Kartuz- etap Il

Lp. Numer Wyszczegdlnienie Jednostka
Specyfikacji . . . - Cena jedn. Warto$¢
N . elementéw rozliczeniowych Nazwa llo$¢ razem
Technicznei
1 2 3 4 5 6 7
SIEC GAZOWA
1 D-01.03.06a [Przebudowa sieci gazowej w/c Dn 168,3x5,6 mm stal typu SMLS L360NE m 1 053
2 D-01.03.06a |Montaz rury by-passowej Dn 60,3x3,6 mm stal typu SMLS L360NE m 201
3 D-01.03.06a [Hermetyczne przetaczenie gazociggu wysokiego cisnienia dn150mm kpl. 5
4 D-01.03.06a |Montaz obcigznika siodtowego S-150 wg. BN-70/8976-12 kpl 51
5 D-01.03.06a_|Utozenie kabla YKOXs 1x4mm? m 40
6 D-01.03.06a |Montaz stupka pomiarowego ochrony katodowej PCV kpl. 1
7 D-01.03.06a [Likwidacja sieci gazowej wysokiego ci$nienia dn150mm m 1051
8 D-01.03.06b |Przebudowa sieci gazowej $/c Dn 125mm SDR17 PE100 RC typ 2 lub 3 m 150
9 D-01.03.06b [Przebudowa sieci gazowej $/c Dn 200mm SDR17 PE100 RC typ 2 lub 3 m 250
10 D-01.03.06b [Montaz rury ostonowej Dn 200mm SDR17 PE100 RC typ 2 lub 3 m 61
11 D-01.03.06b [Likwidacja sieci gazowej $redniego ci$nienia dn125mm m 345
12 D-01.03.06a |Zabezpieczenie dna i skarp rowu plytami zelbetowymi wielootworowymi na powierzchni 40 m? kpl. 1
RAZEM

RAZEM SIEC GAZOWA [NETTO] zk:




4.2.,4.3.i4.4. Kosztorys ofertowy

Budowa obwodnicy Kartuz - etap Il

Branza Sanitarna
Lp. Nr SST Wyszczegoélnienie elementow rozliczeniowych Jednostka — Cena jed. Wartos¢
Nazwa llosé
1 2 3 4 5 6 7
SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ
| D-03.01.01.[Budowa kanalizacji deszczowej | [
Wykonanie sieci i przykanalikow kanalizacji deszczowej
Wykonanie kanatu z rur @200 PVC-U 'lite' SN12, wraz z niezbgdnymi akcesoriami oraz
1 . mb 1440
obsypaniem kanatu.
Wykonanie kanatu z rur @315 PVC-U 'lite' SN12, wraz z niezbednymi akcesoriami oraz
2 ) mb 680
obsypaniem kanatu.
3 Wykonanie kanatu z rur @315 PE RC SDR 17 PN12, wraz z niezbgdnymi akcesoriami oraz mb 50
obsypaniem kanatu.
Wykonanie kanatu z rur @400 PVC-U 'lite' SN12, wraz z niezbednymi akcesoriami oraz
4 ) mb 690
obsypaniem kanatu.
Wykonanie kanatu z rur @630 PP 'lite’ SN10, wraz z niezbednymi akcesoriami oraz
5 . mb 1900
obsypaniem kanatu.
Wykonanie drenazu z rur drenarskich @200 PP, wraz z niezbgdnymi akcesoriami oraz
6 . mb 2840
obsypaniem kanatu
7 Wykonanie drenazu z rur @200 PVC-U 'lite' SN8 , wraz z niezbednymi akcesoriami oraz mb 420
obsypaniem kanatu - rura petna
Montaz rur ostonowych na sieci proj.
8 Montaz rur ostonowych GRP @300 SN40.000 zgodnie z cze$cia rysunkowa projektu. mb 300
9 Montaz rur ostonowych GRP @500 SN40.000 zgodnie z cze$cig rysunkowa projektu. mb 70
10 Montaz rur ostonowych GRP @800 SN40.000 zgodnie z cze$cig rysunkowa projektu. mb 110
Wykonanie kompletnych studni
1" Wykonanie kompletnej studni z elementéw betonowych i zelbetowych o $rednicy DN1200mm ol 110
wraz z niezbednymi akcesoriami oraz wykonaniem fundamentu. Pl
Wykonanie kompletnej studni z elementéw betonowych i zelbetowych o $rednicy DN1200mm
12 wraz z niezbednymi akcesoriami oraz wykonaniem fundamentu. Z osadnikiem pojedyficzym kpl. 23
wg KPED 01.14
Wykonanie kompletnej studni z elementéw betonowych i zelbetowych o $rednicy DN1200mm
13 wraz z niezbednymi akcesoriami oraz wykonaniem fundamentu. Z osadnikiem podwéjnym kpl. 6
wg KPED 01.14
Wykonanie kompletnej studni z kaskada z elementéw betonowych i Zelbetowych o $rednicy
14 ) ) - ) kpl. 6
DN1200mm wraz z niezbednymi akcesoriami oraz wykonaniem fundamentu.
15 Wykonanie kompletnej studni z elementéw betonowych i zelbetowych o $rednicy DN1500mm ol 6
wraz z niezbednymi akcesoriami oraz wykonaniem fundamentu. Pl
Wykonanie kompletnej studni z kaskada z elementéw betonowych i Zelbetowych o $rednicy
16 . ) o ) kpl. 1
DN1500mm wraz z niezbednymi akcesoriami oraz wykonaniem fundamentu.
17 Wykonanie kompletnej studni z elementéw betonowych i zelbetowych o $rednicy DN2000mm ol 3
wraz z niezbednymi akcesoriami oraz wykonaniem fundamentu. Pl
Wykonanie kompletnej studni z kaskada z elementéw betonowych i Zelbetowych o $rednicy
18 . ) o ) kpl. 1
DN2000mm wraz z niezbednymi akcesoriami oraz wykonaniem fundamentu.
Wykonanie kompletnej studni drenarskiej z tworzywa sztucznego o $rednicy DN425mm wraz
19 . ) - . kpl. 125
z niezbednymi akcesoriami oraz wykonaniem fundamentu.
Wykonanie kompletnej studni drenarskiej z elementéw betonowych i zelbetowych o $rednicy
20 . ) - . kpl. 53
DN600mm wraz z niezbednymi akcesoriami oraz wykonaniem fundamentu.
Wykonanie kompletnych separatoréw substancji ropopochodnych
Wykonanie kompletnego separatora substancji ropopochodnych z elementéw betonowych i
20a zelbetowych z wyktadem lamelowymi dla przeptywu 225I/s wraz z niezbednymi akcesoriami kpl. 1
oraz wykonaniem fundamentu.
Wykonanie kompletnego separatora substancji ropopochodnych z elementéw betonowych i
20b zelbetowych z wyktadem lamelowymi dla przeptywu 82,51/s wraz z niezbednymi akcesoriami kpl. 1
oraz wykonaniem fundamentu.
Wykonanie kompletnego separatora substancji ropopochodnych z elementéw betonowych i
20c zelbetowych z wyktadem lamelowymi dla przeptywu 238/s wraz z niezbednymi akcesoriami kpl. 1
oraz wykonaniem fundamentu.
Wykonanie kompletnego separatora substancji ropopochodnych z elementéw betonowych i
20d zelbetowych z wyktadem lamelowymi dla przeptywu 148I/s wraz z niezbednymi akcesoriami kpl. 1
oraz wykonaniem fundamentu.
Wykonanie kompletnych separatorow zawiesin - osadnikéw
Wykonanie kompletnego separatora zawiesin - osadnika z elementéw betonowych i
20e zelbetowych dla przeptywu 225l/s wraz z niezbednymi akcesoriami oraz wykonaniem kpl. 1
fundamentu.
Wykonanie kompletnego separatora zawiesin - osadnika z elementéw betonowych i
20f zelbetowych dla przeptywu 238l/s wraz z niezbednymi akcesoriami oraz wykonaniem kpl. 1
fundamentu.
Wykonanie kompletnego separatora zawiesin - osadnika z elementéw betonowych i
20g zelbetowych dla przeptywu 148l/s wraz z niezbednymi akcesoriami oraz wykonaniem kpl. 1
fundamentu.
Wykonanie kompletnych wpustéw ulicznych
Wykonanie kompletnego wpustu ulicznego wraz z niezbednymi akcesoriami oraz
21 . kpl. 152
wykonaniem fundamentu.




Wykonanie kompletnych wylotow

Wykonanie kompletnego wylotu skarpowego kanalizacji deszczowej wg KPED 01.20 o

2 $rednicy DN200mm wraz z niezbgdnymi akcesoriami oraz wykonaniem fundamentu. kpl. 34
2 Wykonanie kompletnego wylotu drenazowego wg KPED 01.20 o $rednicy DN200mm wraz z kpl 21
niezbednymi akcesoriami oraz wykonaniem fundamentu. )
Wykonanie kompletnego wylotu kanalizacji deszczowej wg KPED 02.16 o $rednicy
24 ! ) - . kpl. 10
DN315mm wraz z niezbednymi akcesoriami oraz wykonaniem fundamentu.
25 Wykonanie kompletnego wylotu kanalizacji deszczowej wg KPED 02.16 o $rednicy kpl 4
DN400mm wraz z niezbednymi akcesoriami oraz wykonaniem fundamentu. '
% Wykonanie kompletnego wylotu kanalizacji deszczowej wg KPED 02.16 o $rednicy kpl 4
DN600mm wraz z niezbednymi akcesoriami oraz wykonaniem fundamentu. )
Elementy zbiornika na wody opadowe i roztopowe oraz reprofilacja rowéw
27 Wykonanie warstwy filtracyjnej o migzszo$ci 2,0m z materiatu o wsp. filtracji k <0,001 m? 1520
28 Montaz ogrodzenia ze stupkéw @#2mm na fundamencie bet. C12/15 min. 0,5m zgodnie z
- ) . . - ) mb 230
cze$cia rysunkowa projektu wraz z niezbednymi akcesoriami w tym z brama wjazdowa,
Wykonanie umocnienia dna oraz skarp ptytami azurowymi o wymiarach 60x40x10cm na 2
29 ) e - m 3230
warstwie podsypki piaskowej min. 0,10m.
Montaz kraweznikéw kamiennych 20x30x100cm na tawie fundamentowej bet. C12/15 min
30 ; - . mb 180
0,15m zgodnie z cze$cig rysunkowa projektu
31 Montaz obrzezy betonowych 8x30cm na tawie fundamentowej C12/15 min. 0,10m mb 230
3 Umocnienie potencjalnych miejsc wysiekéw wody materacem gabionowym o wymiarach m? 60
100x100x30cm na geotkaninie filtracyjnej
Zabezpieczenie konstrukcji drogi
33 | [Uktadanie siatki przeciwspekaniowej 100/100kN [ m ] s0 | [
Wzmocnienie podfoza
34 I |Wykonanie wzmocnienia podtoza pod studniami i sieciami | m? I 1790 |
SUMA CZESCIOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
PRZELOZENIE/ KSZTAL TOWANIE, PROFILOWANIE | 0CZYSZCZENIE ROWOW
D-03.01.01a)Przelozenie/ ksztattowanie, profilowanie i oczyszczenie rowéw
1 Przetozenie/ ksztattowanie istn. rowdw melioracyjnych mb 450
2 Profilowanie i oczyszczanie istn. rowow melkioracyjnych mb 1200
SUMA CZESCIOWA PRZEt OZENIA, PROFILOWANIA | OCZYSZCZENIA ROWOW
SIEC WODOCIAGOWA
| D-03.02.03.[Rozbiérka i budowa sieci wodociagowej [ [ [ [
Wykonanie sieci i przytaczy wodociggowych
1 Wykonanie rurociggu przytacza z rur @40 PE100-RC SDR 17 PN10, wraz z niezbednymi mb m
akcesoriami oraz obsypaniem rurociggu.
9 Wykonanie rurociggu sieci z rur @90 PE100-RC SDR 17 PN10, wraz z niezbednymi mb 10
akcesoriami oraz obsypaniem rurociggu.
3 Wykonanie rurociggu sieci z rur @110 PE100-RC SDR 17 PN10, wraz z niezbednymi mb 500
akcesoriami oraz obsypaniem rurociggu.
4 Wykonanie rurociggu sieci z rur @160 PE100-RC SDR 17 PN10, wraz z niezbednymi mb 190
akcesoriami oraz obsypaniem rurociggu.
Montaz rur ostonowych na sieci istn. i proj.
5 Montaz rur ostonowych DN90 PE RC SDR 17 PN10 na proj. przytaczu DN40mm mb 20
6 Montaz rur ostonowych DN160 PE RC SDR 17 PN10 na proj. sieciDN90mm mb 60
7 Montaz rur ostonowych DN200 PE RC SDR 17 PN10 na proj. sieci DN110mm mb 220
8 Montaz rur ostonowych DN250 PE RC SDR 17 PN10 na proj. sieci DN160mm mb 50
Montaz zasuw sieciowych
Montaz zasuw wodociagowych zeliwnych DN80 wraz z niezbednymi akcesoriami. Zasuwy
9 kpl. 2
ZL1,7L.2
10 Montaz zasuw wodociggowych Zeliwnych DN100 wraz z niezbednymi akcesoriami. Zasuwy kol 8
ZL4,715,716,7L7,7L9, ZL10, ZL11, ZL13 '
Montaz zasuw wodociggowych zeliwnych DN150 wraz z niezbednymi akcesoriami. Zasuwa
11 kpl. 2
ZL17,71L18
Montaz trojnikow sieciowych
12 Montaz tréjnikéw wodociggowych zeliwnych réwnoprzelotowych DN8O. Tréjnik Tr1, Tré4 szt. 2
13 Montaz tréjnikéw wodociggowych zeliwnych réwnoprzelotowych DN100. Trojnik Tr3. szt. 1
14 Montaz tréjnikéw wodociggowych zeliwnych redukcyjnych DN100/80. Trojnik Tr2 szt. 1
15 Montaz tréjnikéw wodociggowych zeliwnych redukcyjnych DN150/80. Trojnik Tr5. szt. 1
Montaz redukcji sieciowych
16 | [Montaz redukcji zeliwnej DN100/80 [ kpl. ] 1 |
Montaz zestawow przytgczeniowych
17 Montaz obejmy zeliwnej z nawiertka DN110/40 wraz z niezbednymi akcesoriami. Zestawy kol 3
Ob1-W40, Ob2-W53, Ob3-W50 '
Montaz zestawow hydrantowych
Montaz kompletnego hydrantu DN80 nadziemnego nietamanego z podziemna otuling
18 hydrantowa odwadniajaca, oraz niezbednymi akcesoriami. Zestawy ZL3-H1, ZL8-H2, ZL16- kpl. 4
H3, ZL19-H4
Rozbidrki istn. sieci wodociggowych wraz z uzbrojeniem
19 Rozbiérka istn. rurociggu o $rednicy do DN90mm wigcznie wraz z niezbednym uzbrojeniem. mb 150
Rozbidrka istn. rurociggu w przedziale $rednic DN90-110mm wigcznie wraz z niezbednym
20 - mb 500
uzbrojeniem.
21 Rozbiorka istn. rurociagu w przedziale $rednic DN110-160mm wigcznie wraz z niezbednym mb 160
uzbrojeniem.




2 | [Rozbiorka istn. hydrantu wraz z niezbednymi akcesoriami. [ kpl [ 4 [
H h
23 e 10
24 e 40
25 e 160
26 e 290
27 e 420
Regulacje wysoko$ciowe
28 Regulacja wysokosciowa istn. armatury wodociggowej zlokalizowanej na powierzchni terenu. kpl. 7
SUMA CZESCIOWA SIECI WODOCIAGOWEJ
SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ
| D-03.02.02.[Rozbiérka i budowa sieci kanalizacji sanitarnej | [ [ [
Wykonanie sieci i przykanalikéw kanalizacji sanitarnej
1 Wykonanie kanatu z rur @160 PVC-U 'lite' SN12 , wraz z niezbednymi akcesoriami oraz mb 30
obsypaniem kanatu.
Wykonanie kanatu z rur @200 PVC-U 'lite' SN12 , wraz z niezbednymi akcesoriami oraz
2 mb 240
obsypaniem kanatu.
Wykonanie kanatu z rur @315 PVC-U 'lite' SN12 , wraz z niezbednymi akcesoriami oraz
3 : mb 80
obsypaniem kanatu.
4 Wykonanie rurociggu z rur @315 PE RC SDR 17 PN10, wraz z niezbednymi akcesoriami mb 30
oraz obsypaniem rurociggu.
Montaz rur ostonowych na sieci istn. i proj.
5 Montaz rur ostonowych @315 PE RC SDR 17 PN10 na proj. sieci @200mm mb 30
6 Montaz rur ostonowych @450 PE RC SDR 17 PN10 na proj. sieci @315mm mb 110
Wykonanie kompletnych studni
7 Wykonanie kompletnej studni z elementéw z elementow z tworzywa sztuczego o $rednicy ol 1
DN425mm wraz z niezbednymi akcesoriami oraz wykonaniem fundamentu. P
Wykonanie kompletnej studni z kaskada z elementéw betonowych i zelbetowych o $rednicy
8 . ) o ) kpl. 6
DN1200mm wraz z niezbednymi akcesoriami oraz wykonaniem fundamentu.
9 Wykonanie kompletnej studni z elementéw betonowych i zelbetowych o $rednicy DN1200mm ol 10
wraz z niezbednymi akcesoriami oraz wykonaniem fundamentu. P
Wzmocnienie podfoza
10 Wykonanie wzmocnienia podioza zgodnie z SST - do decyzji na etapie budowy. m? 120
Rozbidrki istn. sieci kanalizacji sanitarnej wraz z uzbrojeniem
11 Rozbiérka istn. kanatu DN200 niezbednym uzbrojeniem (KS grawitacyjna). mb 300
12 Rozbidrka istn. kanatu DN315 niezbednym uzbrojeniem (KS grawitacyjna). mb 80
13 Rozbidrka istn. kanatu DN300 niezbednym uzbrojeniem (KS ci$nieniowa). mb 80
14 Rozbidrka istn. studni wraz z niezbednymi akcesoriami. kpl. 10
ieci-Hokatizowanew-strefie-oddzietyweaniarobot-drogowyeh
15 e 20
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Regulacje wysoko$ciowe
20 Regulacja wysokosciowa armatury kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej na powierzchni kpl 12
terenu. ’
SUMA CZESCIOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
RAZEM (NETTO) zt:




branza:

5.1. KOSZTORYS OFERTOWY
Budowa obwodnicy Kartuz - etap I

telekomunikacyjna - kanat technologiczny

Poz.

Nr
specyfikacji

Wyszczegolnienie elementow rozliczeniowych
(Opis robét i obliczenie ich ilosci)

Jednostka

Nazwa

llosé

Cena
jednostkowa

Wartos¢ pozycji

1

2

3

4

5

6

7

BUDOWA KANALU TECHNOLOGICZNEGO TELEKOMUNIKACYJNEGO

D-01.03.04A]

Budowa studni kablowych prefabrykowanych typu SKO-2g

Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych
dwuelementowych typu SKO-2g, w gruncie kategorii lll

szt.

65

D-01.03.04A;

Budowa studni kablowych prefabrykowanych typu SKR-1

Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych
dwuelementowych typu SKR-1, w gruncie kategorii lll

szt.

24

D-01.03.04A]

Budowa kanalizacji kablowej Ktu1

Budowa kanatu technologicznego
1x HDPE 110/6,3 + 3x HDPE 40/3,7 + 1XWMR @ 40 - wigzka 7 mikrorur+ tasmy
ostrzegawcze 2x2x0,8 (Ktul)

6072,6

D-01.03.04A;

Budowa kanalizacji kablowej Ktp1

Budowa kanatu technologicznego
1x HDPE 110/6,3 + 1XHDPE 125/7,1 (z wypetnieniem 3xHDPE 40/3,7 +
1XWMR @ 40 - wigzka 7 mikrorur)+ tasmy ostrzegawcze (Ktp1)

282,4

D-01.03.04A]

Zabezpieczenie kanalizacji rurami 2xRHDPEk 160/12,0

Uktadanie rur 2xRHDPEk 160/12,0 w gotowym wykopie

18,0

RAZEM (netto) zt:




5.2. KOSZTORYS OFERTOWY
Budowa obwodnicy Kartuz - etap |l

branza: telekomunikacyjna - kolizje telekomunikacyjne
o Wyszczegolnienie elementow rozliczeniowych Jednostka Cena . n
Poz. s:pefyf.'k,a:i: (Opis roboét i obliczenie ich ilosci) Nazwa llos¢ [ jednostkowa Wartos pozycii
1 2 3 4 5 6 7
PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY ORANGE POLSKA S.A.
Kolizja T-1
D-01.03.04 |Wykonanie przewiertu rurag 1xRHDPEp 110/6,3mm
Wykonanie przepustéw o dtug.do 150 m pod przeszkodami terenowymi metoda,
1 . . . m 39,0
pluczaco-wiercong sterowang w gruncie kat.!ll - rury HDPE o ér. 110 mm
D-01.03.04 |Wykop dla kabla ziemnego
Reczne kopanie rowdw dla kabli o gtebokosci do 0.8 m i szer. dna do 0.4 m w
2 . m 195,0
gruncie kat. Il
Reczne zasypywanie rowow dla kabli o gtebokosci do 0.8 mi szer. dnado 0.4 mw
3 . m 195,0
gruncie kat. Il
D-01.03.04 |Uktadanie rury 1xRHDPEp 110/6,3mm w gotowym wykopie
4 Uktadanie rury 1xRHDPEp 110/6,3mm w gotowym wykopie m 8,0
D-01.03.04 |Ukfadanie rury 1xRHDPE 40/3,7mm w gotowym wykopie
5 Uktadanie rury 1xRHDPE 40/3,7mm w gotowym wykopie m 234,0
D-01.03.04 Budowa nowych odc. kabla miedzianego XzZTKMXpw 50x4x0,5 w rurze
""" |ostonowej wraz z wykonaniem ztacz i pomiaréw
Wcigganie reczne kabla wypetnionego w powtoce termoplastycznej o sr. do 30 mm w
6 ) " ) o . m 240,0
otwor czesciowo zajety kanalizacji kablowej
7 kabel XzTKMXpw 50x4x0,5 m 240,0
Montaz ziaczy réwnolegt.kabli wypetnionych utozonych w kanal.kablowej z
8 ) PR ztacz. 2
zast.poj.tacznikdw zyt i termokurcz.oston wzmocn. na kablu o 100 parach
9 Wytaczenie kabla réwnolegt. ze ztacza kabla wypetnionego utozonego w kanal. sacz 9
kablowej z zast. termokurcz. oston wzmoc. na kablu o 100 parach (Rx0;2} acz.
10 Pomiary ttumiennosci skutecznej przy jednej czestotliwosci kabla o 100 parach odc. 2
11 Pomiary koficowe pradem statym kabla o 100 parach odc. 1
SUMA CZESCIOWA
Kolizja T-2
D-01.03.04 |Wykop dla kabla ziemnego
Reczne kopanie rowdw dla kabli o gtebokosci do 0.8 mi szer. dna do 0.4 mw
12 , m 445
gruncie kat. Il
Reczne zasypywanie rowdw dla kabli o gtebokosci do 0.8 m i szer. dna do 0.4 mw
13 . m 445
gruncie kat. Il
D-01.03.04 |Uktadanie rury 1xRHDPEp 110/6,3mm w gotowym wykopie
14 Uktadanie rury 1xRHDPEp 110/6,3mm w gotowym wykopie m 43,5
D-01.03.04 Budowa nowych odc. kabla miedzianego Xz2TKMXpw 50x4x0,5 w ziemi wraz z
" |wykonaniem ziacz i pomiaréw
15 kabel XzZTKMXpw 50x4x0,5 m 47,0
Montaz ztaczy réwnolegt.kabli wypetionych utozonych w kanal.kablowej z
16 ) WL ztycz. 2
zast.poj.tacznikow zyt i termokurcz.oston wzmocn. na kablu 0 100 parach
17 Wytaczenie kabla réwnolegt. ze ztacza kabla wypetnionego utozonego w kanal. acz 9
kablowej z zast. termokurcz. oston wzmoc. na kablu o 100 parach {Rx8;2} acz.
18 Pomiary thumiennosci skutecznej przy jednej czestotliwosci kabla o 100 parach odc. 2
19 Pomiary koficowe pradem stalym kabla o 100 parach odc. 1
SUMA CZESCIOWA
Kolizja T-3
D-01.03.04 |Wykonanie przecisku rurag 1xRHDPEp 110/6,3mm
20 Wykonanie przepustéw pod drogami i torami prostoliniowo, przeciskiem m 155
hydraulicznym, z powrotnym wcigganiem rur HDPE &r. 110 mm - kat.gr. Ill-IV '
D-01.03.04 |Wykop dla kabla ziemnego
Reczne kopanie rowdw dla kabli o gtebokosci do 0.8 m i szer. dna 