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Zadanie nr 3a. Przebudowa drogi powiatowej (ul. Ludzi Morza)
D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D.01.02.03 WYBURZENIA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
D.01.02.03.01 ROZBIÓRKI OBIEKTÓW KUBATUROWYCH
D.01.02.03.02 ROZBIÓRKI OGRODZEŃ
D.01.02.03.03 ROZBIÓRKI INSTALACJI

1 WSTĘP
1.1 Nazwa zadania i adres
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany budowy i przebudowy układu drogowego
dla inwestycji pn.: „Sprawny i przyjazny środowisku dostęp do infrastruktury portu
w Świnoujściu – etap 1’’ Część 3: Zadanie 1 „Przebudowa drogi powiatowej (ul. Barlickiego) pomiędzy
skrzyżowaniami z ul. Wolińską i  Dworcową - odcinek od ul. Dworcowej do przejazdu kolejowego PKP
km LK401 98+630 (km ul. Barlickiego 0+380,23)”, Zadanie 3a „Przebudowa drogi powiatowej (ul. Ludzi
Morza) pomiędzy skrzyżowaniami z ul. Barlickiego i nowoprojektowaną drogą (tzw. Obwodnica Bazy
Las) – odcinek północny od ul. Barlickiego do ul. Norweskiej”.

Zamawiającym jest Prezydent Miasta Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72 – 600 Świnoujście.

1.2 Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót dotyczących
wyburzenia obiektów budowlanych.

1.3 Zakres stosowania Specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robót wchodzących w zakres niniejszego opracowania. Specyfikacja zawiera zbiór wymagań
w zakresie sposobu wykonania rozbiórek istniejących budynków jak i małej architektury.

1.4 Zakres robót objętych Specyfikacją techniczną
Ustalenia zawarte w Specyfikacji Technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót związanych

z wyburzeniem obiektów budowlanych kolidujących z projektowaną obwodnicą w postaci:
- obiektów kubaturowych (budynków mieszkalnych i gospodarczych) murowanych,
- obiektów kubaturowych (budynków mieszkalnych i gospodarczych) drewnianych,
- obiektów kubaturowych (budynków gospodarczych) stalowych,

wraz z załadunkiem i wyładunkiem oraz odwozem materiałów z rozbiórki.

1.5 Opis prac rozbiórkowych
Rozbiórka poszczególnych części budynków powinna być poprzedzona zabezpieczeniem terenu robót
rozbiórkowych, w tym ustawienia ogrodzenia strefy rozbiórki oraz rozmieszczenia tablic informacyjnych.
Rozpoczęcie prac należy uzgodnić z gestorami sieci w tym z zakresu branż elektrycznej,
teletechnicznej, gazowej, wodociągowej. Przed rozpoczęciem robót należy odłączyć zasilanie
elektryczne i gazowe, oraz wod-kan.
Kolejność wykonywania robót będzie wyglądała następująco:

- Odłączenie wszelkich mediów
- Rozbiórka dachu
- Rozbiórka ścian poddasza
- Rozbiórka stropu
- Rozbiórka ścian nośnych do poziomu stropu nad piwnicą
- Rozbiórka stropu nad piwnicą
- Rozbiórka ścian nośnych do poziomu ław fundamentowych
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- Rozbiórka ław fundamentowych
- Zasypanie i zagęszczenie powstałych wykopów.
- Uporządkowanie terenu prowadzenia robót rozbiórkowych.

Oprócz wykonania rozbiórki budynku, należy dokonać rozbiórkę pozostałych elementów
zagospodarowania terenu jeżeli występują tj.:

- Rozbiórka sieci uzbrojenia terenu
- Rozbiórka studni kopanych wraz z transportem i uporządkowaniem terenu
- Rozbiórka ogrodzeń wraz z transportem i uporządkowaniem terenu.

1.6 Określenia podstawowe
Ilekroć w Specyfikacji Technicznej mowa o:

· obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć: budynek wraz z instalacjami i urządzeniami
technicznymi, budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i
urządzeniami, obiekt małej architektury;

· budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty
i dach.

· budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będącym budynkiem lub
obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem
urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie
ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i
podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i
innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem
technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową.

· obiekcie małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności:
- kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury,
- posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
- użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki,

drabinki, śmietniki.
· tymczasowym obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć obiekt budowlany

przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie
połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i
wystawowe, przykrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.

· budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu,
a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.

· robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu  budowlanego.

· remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót
budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej
konserwacji.

· urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z
obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub
gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.

· terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.
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· prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to rozumieć
tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego
prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do
wykonywania robót budowlanych.

· pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na
rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa
obiektu budowlanego.

· dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w
miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę
obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu.

· dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

· terenie zamkniętym – należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach
prawa geodezyjnego i kartograficznego: o obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w
dyspozycji jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi
Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych, o bezpośredniego
wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego.

· aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu,
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie.

· wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako
zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość
użytkową.

· organie samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z
dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz
urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.).

· obszarze oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

· opłacie – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za
określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ.

· drodze tymczasowej (montażowej) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie
przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich
wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. dzienniku budowy – należy przez
to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami,
stanowiący urzędowi dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności
zachodzących w czasie wykonywania robót.

· kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę.

· rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora nadzoru
książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru
dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy
w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

· materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również
rożne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

· odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót z
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlano - montażowych.
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· poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót
lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.

· projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą
autorem dokumentacji projektowej.

· rekultywacji – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych.

· części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego
zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i
przekazania do eksploatacji.

· ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych.

· grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie
określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego
Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z poźn. zm.).

· inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie
techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę
jakości i ilości wykonanych robót, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych
i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy
odbiorze gotowego obiektu.

· instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub dostawcę
urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności
obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne
użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.

· istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i
pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane.

· normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy
europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami
działania tych organizacji.

· przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w
kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek
przedmiarowych robót podstawowych.

· robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania
pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia
robót.

· zarządzającym realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego,
upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym
w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie określony w
przepisach).

2 MATERIAŁY
Rozbiórki obiektów budowlanych wymagać będą wykonania ogrodzeń zabezpieczających oraz
oznakowania prowadzonych robót. Materiały użyte do wykonania powyższych robót winny uzyskać
akceptację Inżyniera.
Do zasypania dołów po elementach wyburzonych należy użyć grunt przydatny do budowy nasypów.
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2.1 Materiały z rozbiórek
Materiały pochodzące z rozbiórki stanowić będą własność Wykonawcy z wyłączeniem materiałów

wskazanych w wydanych decyzjach administracyjnych i warunkach technicznych przez gestorów sieci.
Materiały pochodzące z rozbiórek, zakwalifikowane przez Wykonawcę jako nadające się do

przetworzenia na pełnowartościowy materiał do budowy dróg jak np. destrukt asfaltowy z frezowania
nawierzchni, podbudowa z rozbieranych odcinków dróg, kostka brukowa itp. Wykonawca może
wykorzystywać jako materiał do celów budowlanych w ramach realizowanego zadania.

Materiały pochodzące z rozbiórek, zakwalifikowane przez Wykonawcę jako nie posiadające
pełnowartościowych właściwości materiałowych i nie nadające się do wykorzystania, Wykonawca po
uzyskaniu wymaganych zezwoleń wywiezie poza teren budowy na zwałkę (wysypisko) i dokona
utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3 SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być
uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera Kontraktu.

Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami
określonymi w dokumentacji, Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych
i wskazaniach Inżyniera Kontraktu.

Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami
dotyczącymi jego użytkowania.

Wykonawca przedstawi Inżynierowi Kontraktu kopie dokumentów potwierdzających
dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Wykonawca będzie naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny. Jakikolwiek sprzęt, maszyny,
urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Inżyniera
Kontraktu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

3.1 Sprzęt do wykonania robót
Do wykonania robót związanych z wyburzeniem obiektów budowlanych należy stosować:

- spycharki
- ładowarki
- dźwigi,
- młoty pneumatyczne.
- żurawie samochodowe
- koparki
- podnośniki - zwyżki samochodowe
- palniki acetylenowe
- koparki z osprzętem do robót wyburzeniowych (młot do wyburzeń, nożyce do cięcia żelbetu),
- piły do cięcia konstrukcji metalowych,

a w razie potrzeby specjalistyczny sprzęt do wyburzeń.
Zastosowany sprzęt powinien być uzgodniony i uzyskać akceptację Inżyniera.

4 TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robot i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków
transportu powinna zapewniać prowadzenie robot zgodnie z zasadami określonymi w Specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych i wskazaniach przedstawiciela Zamawiającego, w
terminie przewidzianym umową.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych.
Środki transportu nie spełniające tych warunków mogą być dopuszczone przez przedstawiciela
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Zamawiającego, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na
koszt wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, o odpowiedniej nośności
i dopuszczonymi do poruszania się na drogach publicznych. Przewożony materiał należy umieścić
równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczy przed spadaniem i osuwaniem.

Transport odpadów zawierających azbest (eternit) należy prowadzić zgodnie z odpowiednimi
przepisami o przewozie towarów niebezpiecznych.

5 WYKONANIE ROBÓT
Ogólne zasady wykonywania Robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. Wykonawca wykona
poszczególne rodzaje robót zgodnie ze sztuką budowlaną, dokumentacją projektową, przepisami oraz
obowiązującymi normami. Wykonawca musi stosować się do wymagań określonych w Rozporządzeniu
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 2 kwietnia 1998 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny
pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia
w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów. (Dz. U. Nr 45 z dnia 10 kwietnia 1998 r.).”

Rozbiórka poszczególnych części budynków powinna być poprzedzona zabezpieczeniem terenu
robót rozbiórkowych, w tym ustawienia ogrodzenia strefy rozbiórki oraz rozmieszczenia tablic
informacyjnych. Przed rozpoczęciem robót należy odłączyć zasilanie elektryczne i gazowe, oraz wod-
kan.

5.1 Roboty przygotowawcze
Przed wykonaniem robót rozbiórkowych należy zabezpieczyć teren rozbiórki.
Przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych potrzebne jest opracowanie i uzyskanie akceptacji PZJ.
Wszystkie przejścia i przejazdy znajdujące się w zasięgu robót rozbiórkowych powinno się

zabezpieczyć lub wytyczyć drogi, a objazdy i obejścia wyraźnie oznakować. Należy odłączyć sieci
wodociągowe, elektryczne, telefoniczne, gazowe.

Zabezpieczyć należy wszystkie znajdujące się w pobliżu rozbieranego obiektu urządzenia takie
jak: latarnie, słupy z przewodami itp. przed ewentualnymi uszkodzeniami.

Przy pracach rozbiórkowych i wyburzeniowych mają zastosowanie ogólnie obowiązujące
przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy w robotach budowlanych.

Obiekty znajdujące się w pasie robót drogowych lub w jego sąsiedztwie, nie przeznaczone do
usunięcia, powinny być przez Wykonawcę zabezpieczone przed uszkodzeniem oraz chronione przed
szkodliwym wpływem prowadzonych robót wyburzeniowych.

Jeżeli obiekty, które mają być zachowane, zostaną uszkodzone lub zniszczone z winy
Wykonawcy, to powinny one być odtworzone na koszt Wykonawcy, w sposób zaakceptowany przez
Zamawiającego.

Do obowiązków Wykonawcy należy zabezpieczenie i oznakowanie tablicami ostrzegawczymi
terenu rozbiórki.

5.2 Rozbiórka obiektów kubaturowych
Prace rozbiórkowe prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego

2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U.
2003, Nr 47, poz. 401) – w szczególności Rozdział 18: Roboty rozbiórkowe.

Obiekty kubaturowe należy rozebrać metodami tradycyjnymi w kolejności odwrotnej do ich
wbudowania przy użyciu narzędzi ręcznych lub mechanicznych.

Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych należy odciąć wszystkie przyłącza mediów
i zabezpieczyć przed uszkodzeniem w trakcie rozbiórki.

Rozbiórkę należy prowadzić w następującej kolejności:
- Odłączenie wszelkich mediów
- Demontaż instalacji wewnętrznej i armatury
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- Usunięcie stolarki drzwiowej i okiennej
- Demontaż okładzin ścian i posadzek oraz sufitów
- Rozbiórka dachu
- Rozbiórka ścian poddasza
- Rozbiórka stropu
- Rozbiórka ścian nośnych do poziomu stropu nad piwnicą
- Rozbiórka stropu nad piwnicą
- Rozbiórka ścian nośnych do poziomu ław fundamentowych
- Rozbiórka ław fundamentowych
- Zasypanie powstałych wykopów piaskiem gruboziarnistym z zagęszczeniem.
- Uporządkowanie terenu prowadzenia robót rozbiórkowych.

Oprócz wykonania rozbiórki budynku, należy dokonać rozbiórkę pozostałych elementów
zagospodarowania terenu jeżeli występują tj.:

- Rozbiórka sieci uzbrojenia terenu
- Rozbiórka studni kopanych wraz z transportem i uporządkowaniem terenu
- Rozbiórka ogrodzeń wraz z transportem i uporządkowaniem terenu przewiduje dokumentacja

projektowa, wraz z odpowiednim ich oznakowaniem, itp.)

Materiały i gruz z rozbiórki stanowią własność Wykonawcy i odtransportowane będą na jego
składowisko z zachowaniem przepisów odnośnie ochrony środowiska.

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną
jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia
niezbędne do robót.

Przy zasypaniu dołów po rozbiórce znajdujących się w obrębie korpusu drogowego należy
stosować zakres, wymagania oraz częstotliwość badań zgodnie z D.02.03.01. Prace makroniwelacyjne
poza korpusem drogi i posadowienia nowych obiektów nie podlegają nadzorowi laboratoryjnemu.

Po zakończeniu prac należy w sposób wizualny (naoczny) skontrolować jakość i kompletność
wykonanych robót rozbiórkowych (wyburzeniowych).

7 JEDNOSTA OBMIAROWA
Kontrakt ryczałtowy – jednostką obmiaru robót jest
m3 obiektu budowalnego,
mb ogrodzenia,
mb sieci wodno – kanalizacyjnej i gazowej,
kp przyłącza elektrycznego.

ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru Robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

8 PODSTAWA PŁATNOŚCI
Wynagrodzenie ryczałtowe: zasady płatności podano w umowie pomiędzy Zamawiającym a

Wykonawcą. Na jednostkę obmiarową składa się
m3 obiektu budowalnego,
mb ogrodzenia,
mb sieci wodno – kanalizacyjnej i gazowej,
kp przyłącza elektrycznego.
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8.1 Cena jednostkowa obmiarowej
Cena jednostkowa wykonania robót obejmuje wykonanie wszystkich robót i czynności, a także
przeprowadzenie wszystkich badań objętych niniejszym STWiORB oraz niniejszą
Dokumentacja Projektową.

Podstawa płatności obejmuje wszystkie roboty konieczne do wykonania rozbiórki obiektu w
szczególności:

- Wymagane pozwolenia
- Roboty przygotowawcze
- Zabezpieczenie terenu robót rozbiórkowych
- Odłączenie wszelkich mediów
- Demontaż instalacji wewnętrznej i armatury,
- Usunięcie stolarki drzwiowej i okiennej,
- Demontaż okładzin ścian i posadzek oraz sufitów,
- Rozbiórka dachu
- Rozbiórka ścian poddasza
- Rozbiórka stropu
- Rozbiórka ścian nośnych do poziomu stropu nad piwnicą
- Rozbiórka stropu nad piwnicą
- Rozbiórka ścian nośnych do poziomu ław fundamentowych
- Rozbiórka ław fundamentowych
- Zasypanie powstałych wykopów piaskiem gruboziarnistym z zagęszczeniem.
- Wywóz materiałów z wyburzenia na miejsce uzgodnione z Inżynierem, wraz z ich

kosztami składowania
- Uporządkowanie terenu prowadzenia robót rozbiórkowych

9 PRZEPISY ZWIĄZANE
- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. – Prawo ochrony środowiska. (Dz. U. 2001.62.627), z późn. zm.
- Ustawa z dnia 14.12.2012 r. (Dz.U.2013.21) wraz z późniejszymi zmianami,
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2.01.2020r.  w sprawie katalogu odpadów. Dz.U.

2020.10
- Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 23.12.2019 r. w sprawie rodzajów odpadów lub ich

ilości, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów. (Dz. U. 2019.2531),
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajów

odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą
poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku -
Dz.U.2016.93

- Ustawa z dnia 27.07.2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o
odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw. (Dz. U. 2001.100.1085),

- Ustawa z dnia 11.05.2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania
niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej. Dz.U.2001.63.639 z
późn. zm.

- Ustawa z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Dz.U 1996.132.622
z późn. zm.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003.47.401).

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 2 kwietnia 2004 r. w
sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających
azbest (Dz. U. 2007.71.649 z późn. zm.).
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