
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówie ń
45111290-7 Roboty przygotowawcze do świadczenia usług
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45262310-7 Zbrojenie
45262311-4 Betonowanie konstrukcji
45320000-6 Roboty izolacyjne
45340000-2 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45314310-7 Układanie kabli
45316100-6 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego
  
NAZWA ZADANIA   :     Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Podrzewie - Duszniki
ADRES ZADANIA   :     Jedn. ewidencyjna 302402_2 Duszniki; Gmina Duszniki, powiat szamotulski, województwo wielkopolskie
ZAMAWIAJĄCY   :     Gmina Duszniki
ADRES ZAMAWIAJĄCEGO   :     ul. Sportowa 1; 64-550 Duszniki
BRANŻA   :     Sieć kanalizacji sanitarnej

DATA OPRACOWANIA   :     Marzec 2024 r.



OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla zadania "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Podrzewie – Duszniki".
 
Lokalizacja: Jedn. ewidencyjna 302402_2 Duszniki; Gmina Duszniki, powiat szamotulski, województwo wielkopolskie.
 
 
Zamawiający: Gmina Duszniki; ul. Sportowa 1; 64-550 Duszniki.
 
Zakres robót:
- Sieć kanalizacyjna PVC-U o średnicy 200x5,9 mm, kl. S, SN8 – 5,0 mb,
- Sieć kanalizacyjna PVC-U o średnicy 315x9,2 mm, kl. S, SN8 – 19,0 mb,
- Rurociąg tłoczny PE o średnicy 125x7,4 mm, SDR17, PE100, PN10 - 4793,0 mb,
- Rurociąg tłoczny PE o średnicy 160x9,5 mm, SDR17, PE100, PN10 - 292,0 mb,
- Rurociąg przewiertowy – rura PE, dwuwarstwowa PE 100, PN10, SDR17 o średnicy 160x9,5 mm - 1709,5 mb,
- Rurociąg przewiertowy osłonowy – rura PE, dwuwarstwowa PE 100, PN10, SDR17 o średnicy 280x16,6 mm - 96,0 mb,
- Przepompownia ścieków sanitarnych P1 - 1 kpl.
- Przepompownia ścieków sanitarnych P2 - 1 kpl.
 
1. Podstawa opracowania.
 
1.1. Projekt wykonawczy.
 
1.2. Obowiązujące Katalogi Nakładów Rzeczowych.
 
1.3. Informatory "SEKOCENBUD"- I kwartał 2024 r.
 
1.4. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu in-
westorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funk-
cjonalno-użytkowym.
 
1.5. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projekto-
wej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego.
 
1.6. Ustalenia z Inwestorem.
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Sieć kanalizacji sanitarnej Podrzewie Duszniki TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprz ęt RAZEM
1 Roboty demonta żowe
2 Sieć kanalizacji sanitarnej

2.1 Roboty ziemne
2.2 Roboty monta żowe

3 Ruroci ąg tłoczny
3.1 Roboty nawierzchniowe
3.2 Roboty ziemne
3.3 Roboty monta żowe

4 Przepompownia ścieków sanitarnych P1
4.1 Roboty ziemne
4.2 Roboty monta żowe
4.3 Roboty monta żowe - elektryczne
4.4 Roboty nawierzchniowe
4.5 Zieleń
4.6 Ogrodzenie

5 Przepompownia ścieków sanitarnych P2
5.1 Roboty ziemne
5.2 Roboty monta żowe
5.3 Roboty monta żowe - elektryczne
5.4 Roboty nawierzchniowe
5.5 Roboty nawierzchniowe w rejonie prze-

pompowni
RAZEM

Słownie:  
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Sieć kanalizacji sanitarnej Podrzewie Duszniki PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Roboty demonta żowe
1

d.1
KNR 225-03-
07-03-00
ST 01.02

Rozbiórka ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych m2

44*1,8 m2 79,200
RAZEM 79,200

2
d.1

KNR 225-03-
07-03-00
ST 01.02

Rozbiórka podmurówki /analogia/ m2

44*0,3 m2 13,200
RAZEM 13,200

3
d.1

KNR 225-03-
12-03-00
ST 01.02

Rozbiórka bramy z siatki w ramach stalowych ze słupkami stalowymi m2

4*1,8 m2 7,200
RAZEM 7,200

4
d.1

KNR 704-03-
01-01-00
ST 01.02

Istniejąca przepompownia - demontaż okablowania, szafy sterowniczej, armatury i
pomp oraz pokrywy żelbetowej /analogia, analiza indywidualna/

kmpl

1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000

5
d.1

KNR 405-04-
09-05-01
ST 01.02

Demontaż korpusu istniejącej przepompowni; h=1,5 m /analogia, analiza indywidu-
alna/

kmpl

1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000

6
d.1

KNR 405-02-
21-02-00
ST 01.02

Demontaż zasuwy kołnierzowej fi 100 z obudową w wykopie pionowym szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

7
d.1

KNR 405-01-
24-08-00
ST 01.02

Demontaż rurociągów tłocznego z ciśn PE do fi 110 metr

6 metr 6,000
RAZEM 6,000

8
d.1

KNR 405-03-
15-03-00
ST 01.02

Demontaż rurociągu kanalizacyjnego fi 315 w  wykopie pionowym metr

4+5 metr 9,000
RAZEM 9,000

9
d.1

KNR 228-05-
01-09-00
ST 01.02

Zasypanie przepompowni /analogia, analiza indywidualna/ m3

3,14*1*1*2 m3 6,280
RAZEM 6,280

10
d.1

KNR 405-04-
09-01-00
ST 01.02

Demontaż studni rewizyjnej fi 1000 głębokości 3,0 m wciągarką - Demontaż istnie-
jącej studni rozprężnej

kmpl

1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000

11
d.1

KNR 405-04-
09-01-00
ST 01.02

Demontaż studni rewizyjnej fi 1000 głębokości 3,0 m wciągarką - Demontaż istnie-
jącej studni SII2, SIIi

kmpl

2 kmpl 2,000
RAZEM 2,000

2 Sieć kanalizacji sanitarnej
2.1 Roboty ziemne
12

d.2.1
KNR 201-01-
20-03-00
ST 01.01

Roboty pomiarowe - trasa sieci kanalizacji sanitarnej km

0,024 km 0,024
RAZEM 0,024

13
d.2.1

KNR 201-03-
10-02-00
ST 01.03

Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami szer dna do 1,5 m i głęb do 1,5 m na od-
kład w gruncie kat 3

m3

Studzienki DN1000
3,14*0,6*0,6*10,84 m3 12,254
Studzienki DN1500
3,14*0,9*0,9*4,61 m3 11,725

RAZEM 23,979
14

d.2.1
KNR 201-02-
17-06-00
ST 01.03

Wykopy koparkami podsiębiernymi 0,40 m3 w gruncie kat 3 na odkład - 90% - 90% m3

P-SI1
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Sieć kanalizacji sanitarnej Podrzewie Duszniki PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
5*4,8*1,3*0,9 m3 28,080
SI1-ZŁĄCZKA
3*4,4*1,3*0,9 m3 15,444
P2-SII1
4*3,9*1,3*0,9 m3 18,252
SII1-SII2
7*3,8*1,3*0,9 m3 31,122
SIIi-SIIr
5*2*1,3*0,9 m3 11,700

RAZEM 104,598
15

d.2.1
KNR 201-03-
17-05-00
ST 01.03

Wykop liniowy pionowy szer 0,8-1,5 m i głęb do 3,0 m w gruncie suchym kat 3-4 -
10%

m3

P-SI1
5*4,8*1,3*0,1 m3 3,120
SI1-ZŁĄCZKA
3*4,4*1,3*0,1 m3 1,716
P2-SII1
4*3,9*1,3*0,1 m3 2,028
SII1-SII2
7*3,8*1,3*0,1 m3 3,458
SIIi-SIIr
5*2*1,3*0,1 m3 1,300

RAZEM 11,622
16

d.2.1
KNR 201-03-
22-02-00
ST 01.03

Umocnienie ścian wykopów liniowych szer do 1,0 m i głęb do 3,0 m wypraskami
stalowymi z rozbiorką w gruncie kat 3-4 /analiza indywidualna/

m2

5*2*2+19*3*2 m2 134,000
RAZEM 134,000

17
d.2.1

KNR 201-03-
22-04-00
ST 01.03

Umocnienie ścian wykopów liniowych szer do 1,0 m i głęb do 6,0 m wypraskami
stalowymi z rozbiorką w gruncie kat 3-4 /analiza indywidualna/

m2

7*0,8*2+4*0,9*2+3*1,4*2+5*1,8*2 m2 44,800
RAZEM 44,800

18
d.2.1

KNR 201-03-
22-08-00
ST 01.03

Umocnienie ścian wykopów liniowych głęb do 3,0 m wypraskami stalowymi z roz-
biorką - dodatek za każdy dalszy 1 m szer /analiza indywidualna/

m2

134*0,3 m2 40,200
RAZEM 40,200

19
d.2.1

KNR 201-03-
22-09-00
ST 01.03

Umocnienie ścian wykopów liniowych głęb do 6,0 m wypraskami stalowymi z roz-
biorką - dodatek za każdy dalszy 1 m szer /analiza indywidualna/

m2

44,8*0,3 m2 13,440
RAZEM 13,440

20
d.2.1

KNR 218-05-
01-02-00
ST 01.03

Podłoże z materiałów sypkich grub 15 cm - tylko R+S m2

24*1,3 m2 31,200
RAZEM 31,200

21
d.2.1

KNR 228-05-
01-09-00
ST 01.03

Obsypka rurociągu piaskiem 30 cm ponad wierzch rurociągu - tylko R+S m3

5*1,3*0,5+19*1,3*0,615 m3 18,441
RAZEM 18,441

22
d.2.1

KNR 401-01-
08-06-00
ST 01.03

Wywóz ziemi samochodami wywrotkami na odległość do 1 km w gruncie kategorii
3

m3

Podsypka
31,2*0,15 m3 4,680
Obsypka
18,441 m3 18,441
Studzienki
23,979 m3 23,979

RAZEM 47,100
23

d.2.1
KNR 401-01-
08-08-00
ST 01.03

Wywóz ziemi samochodami wywrotkami na każdy następny 1 km x4 m3

47,1*4 m3 188,400
RAZEM 188,400

24
d.2.1

KNR 228-05-
01-09-00
ST 01.03

Obsypka rurociągu piaskiem z dowozem w wykopie umocnionym suchym - Piasek
na podsypkę i obsypkę z dowozem /analogia, analiza indywidualna)

m3

Liniowy
(4,68+18,441)*1,2 m3 27,745

RAZEM 27,745
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Sieć kanalizacji sanitarnej Podrzewie Duszniki PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
25

d.2.1
KNR 201-02-
30-02-00
ST 01.03

Zasyp wykopów spycharkami 75 KM z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat 3 m3

Liniowy
116,22-(31,2*0,15)-18,441 m3 93,099

RAZEM 93,099
26

d.2.1
KNR 201-02-
36-01-00
ST 01.03

Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi grunt sypki kat 1-3 m3

116,22-(31,2*0,15)-18,441 m3 93,099
RAZEM 93,099

27
d.2.1

KNR 201-06-
05-01-00
ST 01.03

Pompowanie - odwodnienie wykopów /ryczałt/ m-g

24 m-g 24,000
RAZEM 24,000

2.2 Roboty monta żowe
28

d.2.2
WKNR
W218-04-08-
03-10
ST 01.09

Kanały z rur kanalizacyjnych PVC, kl.S fi 200x5,9 łączone na wcisk w wykopie
umocnionym

metr

5 metr 5,000
RAZEM 5,000

29
d.2.2

WKNR
W218-04-08-
05-10
ST 01.09

Kanały z rur kanalizacyjnych PVC, kl.S fi 315x9,2 łączone na wcisk w wykopie
umocnionym

metr

19 metr 19,000
RAZEM 19,000

30
d.2.2

WKNR
W218-04-22-
05-10
ST 01.09

Kształtki PVC kanalizacyjne zewnętrzne 2-kielichowe łączone na wcisk fi 315  -
Złączka /analogia/

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

31
d.2.2

WKNR
W218-05-11-
02-00
ST 01.03

Podłoże pod kanały i obiekty z piasku grub 15 cm - podłoże pod studzienkę betono-
wą

m3

SII1, SII2, SIIi, SIIr
1,8*1,8*0,15*4 m3 1,944
SI1
2,1*2,1*0,15*1 m3 0,662

RAZEM 2,606
32

d.2.2
WKNR
W218-05-30-
03-00
ST 01.04 / ST
01.05

Budowle i elementy żelbetowe do 1,5 m3 z betonu B-15 - płyta żelbetowa pod stu-
dzienkę betonową

m3

SII1, SII2, SIIi, SIIr
1,7*1,7*0,15*4 m3 1,734
SI1
2*2*0,15*1 m3 0,600

RAZEM 2,334
33

d.2.2
WKNR
W218-05-13-
01-00
ST 01.09

Studnia rewizyjna z kręgów betonowych fi 1000 głębokości 3 m z włazem kanało-
wym, szczelnym fi 600 kl. (D400), z pokrywą żeliwną, ryglowaną, min. 14 cm

szt

SII1, SII2, SIIi, SIIr
4 szt 4,000

RAZEM 4,000
34

d.2.2
WKNR
W218-05-13-
02-00
ST 01.09

Studnia rewizyjna z kręgów betonowych fi 1000 - różnica 0,5 m głębokości szt

-2 szt -2,000
RAZEM -2,000

35
d.2.2

WKNR
W218-05-13-
05-00
ST 01.09

Studnia rewizyjna z kręgów betonowych fi 1500 głębokości 3 m z otworem rewizyj-
nym 800x800mm z włazem ze st. kwasoodpornej

szt

SI1
1 szt 1,000

RAZEM 1,000
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Sieć kanalizacji sanitarnej Podrzewie Duszniki PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
36

d.2.2
WKNR
W218-05-13-
06-00
ST 01.09

Studnia rewizyjna z kręgów betonowych fi 1500 - różnica 0,5 m głębokości szt

4 szt 4,000
RAZEM 4,000

37
d.2.2

WKNR
W218-05-21-
04-00
ST 01.09

Zestaw naprawczy D400 /właz w obudowie betonowej/ płyta wykonana z betonu
klasy C35/45, klasa mrozoodporności betonu: F150, gniazdo pokrywy z żeliwa sza-
rego, wkładka tłumiąca /analogia, analiza indywidualna/

kmpl

5 kmpl 5,000
RAZEM 5,000

38
d.2.2

WKNR
W218-04-08-
05-10
ST 01.09

Kanały z rur kanalizacyjnych PVC, kl.S fi 315x9,2 łączone na wcisk /kaskada SI1 / metr

1 metr 1,000
RAZEM 1,000

39
d.2.2

WKNR
W218-04-22-
05-11
ST 01.09

Montaż trójnika PVC kanalizacyjnego zewnętrznego łączonego na wcisk fi
315x315/45' /kaskada/

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

40
d.2.2

WKNR
W218-04-21-
05-11
ST 01.09

Montaż kolana PVC kanalizacyjnego zewnętrznego łączonego na wcisk fi 315 /kas-
kada/

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

41
d.2.2

WKNR
W218-05-30-
01-01
ST 01.05

Budowle i elementy betonowe o objętości do 1,5 m3 z betonu B-20 - Obetonowanie
kaskady

m3

1 m3 1,000
RAZEM 1,000

42
d.2.2

KNR 218-08-
04-02-00
ST 01.09

Próba szczelności kanałów rurowych fi 200 metr

5 metr 5,000
RAZEM 5,000

43
d.2.2

KNR 218-08-
04-04-00
ST 01.09

Próba szczelności kanałów rurowych fi 300 metr

19 metr 19,000
RAZEM 19,000

3 Ruroci ąg tłoczny
3.1 Roboty nawierzchniowe
44

d.3.1
KNR 231-01-
14-05-00
ST 01.08

Warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego grub 15 cm, mieszanka kruszyw nie-
związanych 0/31,5 mm

m2

Podbudowa pod płyty drogowe
8,2+57,4+57,4 m2 123,000
Podbudowa pod nawierzchnię tłuczniową
56+9,5 m2 65,500

RAZEM 188,500
45

d.3.1
KNR 231-01-
14-02-00
ST 01.08

Warstwa dolna z kruszywa naturalnego - dodatek za 5 cm, mieszanka kruszyw nie-
związanych 0/31,5 mm

m2

Podbudowa pod płyty drogowe
123*5 m2 615,000

RAZEM 615,000
46

d.3.1
KNR 231-01-
05-07-00
ST 01.08

Podsypka cementowo-piaskowa zagęszczana mechanicznie grub 3 cm m2

123 m2 123,000
RAZEM 123,000

47
d.3.1

KNR 231-01-
05-08-00
ST 01.08

Podsypka cementowo-piaskowa zagęszczana mechanicznie - dodatek za 2 cm m2

123*2 m2 246,000
RAZEM 246,000

48
d.3.1

KNR 225-04-
08-04-00
ST 01.08

Nawierzchnie z płyt żelbetowych pełnych pow ponad 3 m2 m2

123 m2 123,000
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Sieć kanalizacji sanitarnej Podrzewie Duszniki PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 123,000

49
d.3.1

KNR 231-02-
04-03-00
ST 01.08

Nawierzchnia z tłucznia kamiennego warstwa dolna grub 10 cm m2

Studnie Sz1, Scz, So
65,5 m2 65,500
Odtworzenie drogi gruntowej ul. Wybudowanie i Polna
2461*1,7 m2 4 183,700

RAZEM 4 249,200
50

d.3.1
KNR 231-02-
04-05-00
ST 01.08

Nawierzchnia z tłucznia kamiennego warstwa górna grub 7 cm m2

4249,2 m2 4 249,200
RAZEM 4 249,200

51
d.3.1

KNR 231-02-
04-06-00
ST 01.08

Nawierzchnia z tłucznia kamiennego warstwa górna - dodatek za 3 cm m2

4249,2*3 m2 12 747,600
RAZEM 12 747,600

52
d.3.1

KNNR N001-
05-03-03-00
ST 01.08

Plantowanie skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie w gruncie kat 1-3 m2

Rów przy studniach
3*6*2 m2 36,000
ul. Niewierska - droga powiatowa - odtworzenie skarp rowów
160 m2 160,000

RAZEM 196,000
53

d.3.1
KNR 201-05-
10-01-00
ST 01.08

Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości humusu 5 cm przy rowach m2

196 m2 196,000
RAZEM 196,000

3.2 Roboty ziemne
54

d.3.2
KNR 201-01-
20-03-00
ST 01.01

Roboty pomiarowe - trasa sieci kanalizacji tłocznej km

6,794 km 6,794
RAZEM 6,794

55
d.3.2

KNR 201-03-
10-02-00
ST 01.03

Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami szer dna do 1,5 m i głęb do 1,5 m na od-
kład w gruncie kat 3

m3

Studzienki DN1000
3,14*0,6*0,6*2,6 m3 2,939
Studzienki DN1200
3,14*0,7*0,7*31,76 m3 48,866
Studzienki DN1500
3,14*0,9*0,9*16 m3 40,694
Komora startowa (AxBxH)
(2*2*2,4)+(2*2*2,8)+(2*2*2,1)+(2*2*2)+(2*2*2,5)+(2*2*1,6)+(2*2*1,8)+(2*2*1,8) m3 68,000
Komora końcowa (AxBxH)
(2*2*2,4)+(2*2*2,8)+(2*2*2,1)+(2*2*2)+(2*2*2,5)+(2*2*1,6)+(2*2*1,8)+(2*2*1,8) m3 68,000

RAZEM 228,499
56

d.3.2
KNR 201-03-
26-08-00
ST 01.03

Umocnienie ścian wykopów obiektowych głęb do 3,0 m wypraskami stalowymi w
gruncie kat 3-4 /analiza indywidualna/

m2

Komora startowa
(2*2,4*4)+(2*2,8*4)+(2*2,1*4)+(2*2*4)+(2*2,5*4)+(2*1,6*4)+(2*1,8*4)+(2*1,8*4) m2 136,000
Komora końcowa
(2*2,4*4)+(2*2,8*4)+(2*2,1*4)+(2*2*4)+(2*2,5*4)+(2*1,6*4)+(2*1,8*4)+(2*1,8*4) m2 136,000

RAZEM 272,000
57

d.3.2
KNR 201-02-
17-06-00
ST 01.03

Wykopy koparkami podsiębiernymi 0,40 m3 w gruncie kat 3 na odkład - 90% m3

P1-SIr
4711*1,8*1,3*0,9 m3 9 921,366
P2-SIIr
292*1,8*1,3*0,9 m3 614,952

RAZEM 10 536,318
58

d.3.2
KNR 201-03-
17-05-00
ST 01.03

Wykop liniowy pionowy szer 0,8-1,5 m i głęb do 3,0 m w gruncie suchym kat 3-4 -
10%

m3

P1-SIr
4711*1,8*1,3*0,1 m3 1 102,374
P2-SIIr
292*1,8*1,3*0,1 m3 68,328

RAZEM 1 170,702
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59

d.3.2
KNR 201-03-
22-02-00
ST 01.03

Umocnienie ścian wykopów liniowych szer do 1,0 m i głęb do 3,0 m wypraskami
stalowymi z rozbiorką w gruncie kat 3-4 /analiza indywidualna/

m2

5003*1,8*2 m2 18 010,800
RAZEM 18 010,800

60
d.3.2

KNR 201-03-
22-08-00
ST 01.03

Umocnienie ścian wykopów liniowych głęb do 3,0 m wypraskami stalowymi z roz-
biorką - dodatek za każdy dalszy 1 m szer /analiza indywidualna/

m2

18010,8*0,3 m2 5 403,240
RAZEM 5 403,240

61
d.3.2

KNR 218-05-
01-02-00
ST 01.03

Podłoże z materiałów sypkich grub 15 cm - tylko R+S m2

5003*1,3 m2 6 503,900
RAZEM 6 503,900

62
d.3.2

KNR 228-05-
01-09-00
ST 01.03

Obsypka rurociągu piaskiem 30 cm ponad wierzch rurociągu - tylko R+S m3

292*1,3*0,425+4711*1,3*0,46 m3 2 978,508
RAZEM 2 978,508

63
d.3.2

KNR 401-01-
08-06-00
ST 01.03

Wywóz ziemi samochodami wywrotkami na odległość do 1 km w gruncie kategorii
3

m3

Podsypka
6503,9*0,15 m3 975,585
Obsypka
2978,508 m3 2 978,508
Studzienki
2,939+48,866+40,694 m3 92,499

RAZEM 4 046,592
64

d.3.2
KNR 401-01-
08-08-00
ST 01.03

Wywóz ziemi samochodami wywrotkami na każdy następny 1 km x4 m3

4046,592*4 m3 16 186,368
RAZEM 16 186,368

65
d.3.2

KNR 228-05-
01-09-00
ST 01.03

Obsypka rurociągu piaskiem z dowozem w wykopie umocnionym suchym - Piasek
na podsypkę i obsypkę z dowozem /analogia, analiza indywidualna)

m3

Liniowy
(975,585+2978,508)*1,2 m3 4 744,912

RAZEM 4 744,912
66

d.3.2
KNR 201-02-
30-02-00
ST 01.03

Zasyp wykopów spycharkami 75 KM z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat 3 m3

Liniowy
11707,02-(6503,9*0,15)-2978,508+68+68 m3 7 888,927

RAZEM 7 888,927
67

d.3.2
KNR 201-02-
36-01-00
ST 01.03

Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi grunt sypki kat 1-3 m3

11707,02-(6503,9*0,15)-2978,508+68+68 m3 7 888,927
RAZEM 7 888,927

68
d.3.2

KNR 201-06-
05-01-00
ST 01.03

Pompowanie - odwodnienie wykopów /ryczałt/ m-g

48 m-g 48,000
RAZEM 48,000

69
d.3.2

WKNR
W218-09-01-
01-00
ST 01.03

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli typ lekki o rozpiętości 4 m kmpl

26 kmpl 26,000
RAZEM 26,000

70
d.3.2

WKNR
W218-09-03-
01-00
ST 01.03

Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów rozpiętości 4 m kmpl

24 kmpl 24,000
RAZEM 24,000

71
d.3.2

WKNR
W218-09-01-
06-00
ST 01.03

Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli typ lekki o rozpiętości 4 m kmpl

26 kmpl 26,000
RAZEM 26,000
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72

d.3.2
WKNR
W218-09-03-
06-00
ST 01.03

Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów rozpiętości 4 m kmpl

24 kmpl 24,000
RAZEM 24,000

3.3 Roboty monta żowe
73

d.3.3
WKNR
W218-01-09-
05-10
ST 01.09

Rury ciśnieniowe z PE100, SDR17 w wykopie umocnionym fi 125x7,4 metr

292 metr 292,000
RAZEM 292,000

74
d.3.3

WKNR
W218-01-09-
07-10
ST 01.09

Rury ciśnieniowe z PE100, SDR17 w wykopie umocnionym fi 160x9,5 metr

4793 metr 4 793,000
RAZEM 4 793,000

75
d.3.3

WKNR
W218-03-06-
06-00
ST 01.09

Przewiert rurą przewiertową dwuwarstwową PE100, SDR17 fi 160x9,5 w gruncie
kategorii 3/4 /analogia, analiza indywidualna/

metr

1709,5 metr 1 709,500
RAZEM 1 709,500

76
d.3.3

WKNR
W218-01-11-
05-10
ST 01.09

Połączenie rur PE fi 125 kształtką doczołową w wykopie umocnionym szt

14 szt 14,000
RAZEM 14,000

77
d.3.3

WKNR
W218-01-11-
07-10
ST 01.09

Połączenie rur PE fi 160 kształtką doczołową w wykopie umocnionym szt

51 szt 51,000
RAZEM 51,000

78
d.3.3

WKNR
W218-01-10-
05-10
ST 01.09

Połączenie rur PE fi 125 metodą zgrzewania czołowego w wykopie umocnionym szt

24 szt 24,000
RAZEM 24,000

79
d.3.3

WKNR
W218-01-10-
07-10
ST 01.09

Połączenie rur PE fi 160 metodą zgrzewania czołowego w wykopie umocnionym szt

542 szt 542,000
RAZEM 542,000

80
d.3.3

WKNR
W218-03-06-
04-02
ST 01.09

Przewiert - rura ochronna przewiertowa do kanalizacji dwuwarstwowa PE100,
SDR17 fi 280x16,6 w gruncie kategorii 3/4 /analogia, analiza indywidualna/

metr

96 metr 96,000
RAZEM 96,000

81
d.3.3

WKNR
W218-03-09-
01-02
ST 01.09

Przeciąganie rurociągu fi 150 w rurach ochronnych /analogia, analiza indywidualna/ metr

96 metr 96,000
RAZEM 96,000

82
d.3.3

KNR 219-01-
22-04-00
ST 01.09

Uszczelnienie końca rury ochronnej fi 250 /analogia, analiza indywidualna/ szt

12 szt 12,000
RAZEM 12,000

83
d.3.3

WKNR
W218-02-12-
02-01
ST 01.09

Zasuwa nożowa do zabudowy podziemnej, żeliwna, kołnierzowa PN10, fi 100 z
obudową teleskopową i skrzynką uliczną

kmpl

1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000

84
d.3.3

WKNR
W218-02-12-
03-01
ST 01.09

Zasuwa nożowa do zabudowy podziemnej, żeliwna, kołnierzowa PN10, fi 150 z
obudową teleskopową i skrzynką uliczną

kmpl
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1 kmpl 1,000

RAZEM 1,000
85

d.3.3
WKNR
W218-05-11-
02-00
ST 01.03

Podłoże pod kanały i obiekty z piasku grub 15 cm - podłoże pod studzienkę betono-
wą

m3

SIR studnia rozprężna
1,8*1,8*0,15*1 m3 0,486
Sz1
1,8*1,8*0,15*1 m3 0,486
Scz1-Scz13
1,8*1,8*0,15*13 m3 6,318
So1-So8
2,1*2,1*0,15*8 m3 5,292

RAZEM 12,582
86

d.3.3
WKNR
W218-05-30-
03-00
ST 01.04 / ST
01.05

Budowle i elementy żelbetowe do 1,5 m3 z betonu B-15 - płyta żelbetowa pod stu-
dzienkę betonową

m3

SIR studnia rozprężna
1,7*1,7*0,15*1 m3 0,434
Sz1
1,7*1,7*0,15*1 m3 0,434
Scz1-Scz13
1,7*1,7*0,15*13 m3 5,636
So1-So8
2*2*0,15*8 m3 4,800

korekta ob-
miaru

-0,001 m3 -0,001

RAZEM 11,303
87

d.3.3
WKNR
W218-05-13-
01-00
ST 01.09

Studnia rewizyjna z kręgów betonowych fi 1000 głębokości 3 m z włazem kanało-
wym, szczelnym fi 600 kl. (D400), z pokrywą żeliwną, ryglowaną, min. 14 cm

szt

Studnia rozprężna SIr
1 szt 1,000

RAZEM 1,000
88

d.3.3
WKNR
W218-05-13-
02-00
ST 01.09

Studnia rewizyjna z kręgów betonowych fi 1000 - różnica 0,5 m głębokości szt

-1 szt -1,000
RAZEM -1,000

89
d.3.3

WKNR
W218-05-13-
03-00
ST 01.09

Studnia rewizyjna z kręgów betonowych fi 1200 głębokości 3 m z włazem kanało-
wym, szczelnym fi 600 kl. (D400), z pokrywą żeliwną, ryglowaną, min. 14 cm

szt

Sz1
1 szt 1,000
Scz1-Scz13
13 szt 13,000

RAZEM 14,000
90

d.3.3
WKNR
W218-05-13-
04-00
ST 01.09

Studnia rewizyjna z kręgów betonowych fi 1200 - różnica 0,5 głębokości szt

-20 szt -20,000
RAZEM -20,000

91
d.3.3

WKNR
W218-05-13-
05-00
ST 01.09

Studnia rewizyjna z kręgów betonowych fi 1500 ggłębokości 3 m z włazem kanało-
wym, szczelnym fi 600 kl. (D400), z pokrywą żeliwną, ryglowaną, min. 14 cm

szt

So1-So8
8 szt 8,000

RAZEM 8,000
92

d.3.3
WKNR
W218-05-13-
06-00
ST 01.09

Studnia rewizyjna z kręgów betonowych fi 1500 - różnica 0,5 m głębokości szt

-16 szt -16,000
RAZEM -16,000

93
d.3.3

WKNR
W218-05-21-
04-00
ST 01.09

Zestaw naprawczy D400 /właz w obudowie betonowej/ płyta wykonana z betonu
klasy C35/45, klasa mrozoodporności betonu: F150, gniazdo pokrywy z żeliwa sza-
rego, wkładka tłumiąca /analogia, analiza indywidualna/

kmpl
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15 kmpl 15,000

RAZEM 15,000
94

d.3.3
WKNR
W218-01-14-
04-10
ST 01.09

Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe fi 150 - Tuleja kołnierzowa z kołnierzem
stalowym SDR17, PN10 dla rur z PE - DN160/150mm /analogia/

szt

2+26+16 szt 44,000
RAZEM 44,000

95
d.3.3

WKNR
W218-02-06-
04-01
ST 01.09

Zasuwa nożowa z niewznoszącym wrzecionem, międzykołnierzowa, z żeliwa sferoi-
dalnego, PN10 fi 150 z kółkiem ręcznym /analogia/

kmpl

1+26+16 kmpl 43,000
RAZEM 43,000

96
d.3.3

WKNR
W218-01-14-
04-10
ST 01.09

Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe fi 150 - Króciec żel ciśn 2-kołn FF fi 150
L=150 /analogia/

szt

13 szt 13,000
RAZEM 13,000

97
d.3.3

WKNR
W218-01-14-
04-10
ST 01.09

Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe fi 150 - Króciec żel ciśn 2-kołn FF fi 150
L=600 /analogia/

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

98
d.3.3

WKNR
W218-01-14-
04-10
ST 01.09

Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe fi 150 - Kształtka kołnierzowa montażowo
- demontażowa fi 150 z żeliwa sferoidalnego ±25mm, PN10 /analogia/

szt

1+13+8 szt 22,000
RAZEM 22,000

99
d.3.3

WKNR
W218-01-14-
04-12
ST 01.09

Trójnik żeliwny ciśnieniowy kołnierzowy fi 150x80 /analogia/ szt

8 szt 8,000
RAZEM 8,000

100
d.3.3

WKNR
W218-02-06-
02-01
ST 01.09

Miękkouszczelniająca zasuwa klinowa, równoprzelotowa, żeliwna kołnierzowa
PN16 fi 80 z kółkiem ręcznym /analogia/

kmpl

8 kmpl 8,000
RAZEM 8,000

101
d.3.3

WKNR
W218-02-17-
02-00
ST 01.09

Czyszczak rewizyjny kołnierzowy DN150 mm z żeliwa sferoidalnego z zaworem hy-
drantowym 2'', PN16, L=0,4 m /analogia/

kmpl

13+8 kmpl 21,000
RAZEM 21,000

102
d.3.3

WKNR
W218-02-15-
01-00
ST 01.09

Zawór napowietrzająco-odpowietrzający do ścieków, z żeliwa sferoidalnego, kołnie-
rzowy DN 80 mm, PN16 /analogia/

kmpl

8 kmpl 8,000
RAZEM 8,000

103
d.3.3

WKNR
W218-05-23-
04-00
ST 01.09

Dostawa i montaż biofiltra/neutralizatora odorów podwłazowego, przepływ powie-
trza grawitacyjny, średnica włazu DN600, wariant wypełnienia 10: czas pracy do 4
lat /analogia, analiza idnywidualna/

kmpl

2 kmpl 2,000
RAZEM 2,000

104
d.3.3

kalk. własna
ST 01.09

Podpora armatury dla rurociągu fi 150 ze stali kwasoodpornej 1.4301 z możliwością
regulacji

kmpl

1+13+8 kmpl 22,000
RAZEM 22,000

105
d.3.3

KNR 228-04-
08-01-00
ST 01.09

Studzienka rewizyjna fi 425 głębokości 1,25 z włazem żeliwnym kl.D400(40T) z po-
krywą wpust krata z wypełnieniem żwirem o frakcji 8-16 mm /analogia, analiza indy-
widualna/

szt

3 szt 3,000
RAZEM 3,000

106
d.3.3

KNNR N004-
02-13-02-00
ST 01.09

Kominek wentylacyjny ze stali kwasoodpornej fi 76,1x2; h=0,8 m /analogia, analia
indywidualna/

szt

6 szt 6,000
RAZEM 6,000
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107

d.3.3
KNNR N004-
02-13-03-00
ST 01.09

Kominek wentylacyjny ze stali kwasoodpornej fi 114,3x2; h=0,8 m /analogia, analia
indywidualna/

szt

38 szt 38,000
RAZEM 38,000

108
d.3.3

KNR 709-21-
02-05-03
ST 01.09

Montaż rurociągów stalowych nierdzewnych fi 76,1x2 - rura odpowietrzająca /analo-
gia/

metr

116+22*2 metr 160,000
RAZEM 160,000

109
d.3.3

KNR 709-03-
19-01-00
ST 01.09

Spawanie w argonie TIG stali austenitycznych rurociąg fi do 88,9 grubość ścianki
4,5 spoiny badane radiologicznie

szt

32 szt 32,000
RAZEM 32,000

110
d.3.3

kalk. własna
ST 01.09

Odbojnik dla wywiewek kanalizacyjnych, stal malowana proszkowo kmpl

19 kmpl 19,000
RAZEM 19,000

111
d.3.3

KNR 222-03-
09-01-00
ST 01.09

Elementy ścian oporowych rampowych "L" lub "T" 0,2-0,5 MG - Mur oporowy; wy-
sokość: 80 cm; długość: 99 cm; długość stopy: około 50 cm; grubość: 12 cm /ana-
logia, analiza indywidualna/

szt

4 szt 4,000
RAZEM 4,000

112
d.3.3

KNR 219-01-
34-02-00
ST 01.09

Oznakowanie trasy rurociągu na słupku stalowym kmpl

35 kmpl 35,000
RAZEM 35,000

113
d.3.3

KNR 219-02-
19-01-00
ST 01.09

Oznakowanie trasy rurociągu taśmą z tworzywa sztucznego metr

6794,5-(1709,5+96) metr 4 989,000
RAZEM 4 989,000

114
d.3.3

WKNR
W218-07-08-
01-00
ST 01.09

Jednokrotne płukanie rurociągu tłocznego (200 m) fi do 150 x2 szt

6794,5/200*2 szt 67,945
RAZEM 67,945

115
d.3.3

WKNR
W218-07-04-
02-00
ST 01.09

Próba wodna szczelności sieci wodociągowej (200 m) z rur PCW, PE fi 160 szt

6794,5/200 szt 33,973
RAZEM 33,973

116
d.3.3

WKNR
W218-05-30-
01-00
ST 01.05

Budowle i elementy betonowe o objętości do 1,5 m3 z betonu B-15 - Bloki oporowe m3

21*0,3 m3 6,300
RAZEM 6,300

4 Przepompownia ścieków sanitarnych P1
4.1 Roboty ziemne
117

d.4.1
KNR 201-02-
21-06-00
ST 01.03

Wykopy jamiste koparkami podsiębiernymi 0,40 m3 w gruncie kat 3 na odkład m3

6*6*7,05 m3 253,800
RAZEM 253,800

118
d.4.1

KNR 201-03-
25-02-00
ST 01.03

Umocnienie ścian wykopów liniowych szer do 1,0 m i głęb do 3,0 m grodzicami wbi-
janymi pionowo w gruncie kat 3

m2

6*3*4 m2 72,000
RAZEM 72,000

119
d.4.1

KNR 201-03-
25-05-00
ST 01.03

Umocnienie ścian wykopów liniowych szer do 1,0 m i głęb do 6,0 m grodzicami wbi-
janymi pionowo w gruncie kat 3

m2

6*3*4 m2 72,000
RAZEM 72,000

120
d.4.1

KNR 201-03-
25-08-00
ST 01.03

Umocnienie ścian wykopów liniowych szer do 1,0 m i głęb do 9,0 m grodzicami wbi-
janymi pionowo w gruncie kat 3

m2

6*1,05*4 m2 25,200
RAZEM 25,200
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121

d.4.1
KNR 401-01-
08-06-00
ST 01.03

Wywóz ziemi samochodami wywrotkami na odległość do 1 km w gruncie kategorii
3

m3

253,8 m3 253,800
RAZEM 253,800

122
d.4.1

KNR 401-01-
08-08-00
ST 01.03

Wywóz ziemi samochodami wywrotkami na każdy następny 1 km x4 m3

253,8*4 m3 1 015,200
RAZEM 1 015,200

123
d.4.1

KNR 228-05-
01-09-00
ST 01.03

Obsypka rurociągu piaskiem z dowozem w wykopie umocnionym suchym - Piasek
na wymianę gruntu z dowozem /analogia, analiza własna)

m3

Przepompownia
(253,8-(3,14*1,86*1,86*7,05))*1,2 m3 212,658

RAZEM 212,658
124

d.4.1
KNR 201-02-
30-02-00
ST 01.03

Zasyp wykopów spycharkami 75 KM z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat 3 m3

253,8-(3,14*1,86*1,86*7,05) m3 177,215
RAZEM 177,215

125
d.4.1

KNR 201-02-
36-01-00
ST 01.03

Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi grunt sypki kat 1-3 m3

253,8-(3,14*1,86*1,86*7,05) m3 177,215
RAZEM 177,215

126
d.4.1

KNR 201-06-
05-01-00
ST 01.03

Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające m-g

96 m-g 96,000
RAZEM 96,000

4.2 Roboty monta żowe
127

d.4.2
WKNR
W218-05-10-
02-01
ST 01.05

Podłoża betonowe B-10 grub 10 cm - beton podłożowy /analogia/ m3

2,91 m3 2,910
RAZEM 2,910

128
d.4.2

WKNR
W218-05-30-
03-01
ST 01.04 / ST
01.05

Żelbetowa płyta z betonu C25/30 (B30), gr 25 cm /analogia, analiza indywidualna/ m3

4,41 m3 4,410
RAZEM 4,410

129
d.4.2

WKNR
W218-05-10-
01-01
ST 01.05

Zaprawa wyrównawcza z betonu C20/25 (B25), grub 2 cm m3

0,5 m3 0,500
RAZEM 0,500

130
d.4.2

WKNR
W218-05-30-
01-00
ST 01.05

Budowle i elementy betonowe o objętości do 1,5 m3 z betonu C25/30 (B30) - beton
wyrównawczy i skos betonowy /analogia/

m3

3,44 m3 3,440
RAZEM 3,440

131
d.4.2

WKNR
W218-05-13-
05-00
ST 01.09

Zbiornik retencyjny tłoczni ścieków P1 - komora betonowa fi 3200 głębokości 3 m -
R,Sx2 /analogia, analiza indwidualna/

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

132
d.4.2

WKNR
W218-05-13-
06-00
ST 01.09

Zbiornik retencyjny tłoczni ścieków P1 - komora betonowa fi 3200 - różnica 0,5 m
głębokości - R,Sx2 /analogia, analiza indwidualna/

szt

7 szt 7,000
RAZEM 7,000

133
d.4.2

KNR 707-01-
03-05-00
ST 01.09

Tłocznia ścieków P1; Qp=30,0 m3/h; Hp=5,6 mSW + wyposażenie + AKPiA + mo-
nitoring /analogia, analiza indywidualna/

kmpl

1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000
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134

d.4.2
WKNR
W218-06-12-
03-00
ST 01.06

Izolacja poziome powierzchni betonowych lepikiem asfaltowym na zimno pierwsza
warstwa

m2

37 m2 37,000
RAZEM 37,000

135
d.4.2

WKNR
W218-06-12-
04-00
ST 01.06

Izolacja poziome powierzchni betonowych lepikiem asfaltowym na zimno następna
warstwa

m2

37 m2 37,000
RAZEM 37,000

136
d.4.2

WKNR
W218-06-13-
03-00
ST 01.06

Izolacja pionowe powierzchni betonowych lepikiem asfaltowym na zimno pierwsza
warstwa

m2

78 m2 78,000
RAZEM 78,000

137
d.4.2

WKNR
W218-06-13-
04-00
ST 01.06

Izolacja pionowe powierzchni betonowych lepikiem asfaltowym na zimno następna
warstwa

m2

78 m2 78,000
RAZEM 78,000

4.3 Roboty monta żowe - elektryczne
138

d.4.3
KNNR 5
0701-0200
ST 01.10

Kopanie rowów dla kabli ręcznie. Grunt kategorii III m3

22*1*0,8 m3 17,600
RAZEM 17,600

139
d.4.3

KNNR 5
0403-0300
ST 01.10

Urządzenia rozdzielcze (zestawy) o masie powyżej 20 kg  mocowane na fundamen-
tach prefabrykowanych - Rozdzielnica  RP wraz z kablami zasilającymi i sterowni-
czymi urządzenia pompowni w dostawie branży technologicznej

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

140
d.4.3

KNR 5-10
0103-02
ST 01.10

Ręczne układanie kabli wielożyłowych YKY 4x10 o masie do 1.0 kg/m w rowach
kablowych

m

22 m 22,000
RAZEM 22,000

141
d.4.3

KNR 5-10
0103-03
ST 01.10

Ręczne układanie kabli wielożyłowych YKY 4x25 o masie do 2.0 kg/m na napięcie
znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych

m

18 m 18,000
RAZEM 18,000

142
d.4.3

KNNR 5
0726-09
ST 01.10

Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył 10 mm2 na napięcie
do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

143
d.4.3

KNNR 5
0726-10
ST 01.10

Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył 25 mm2 na napięcie
do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

144
d.4.3

KNNR 5
1203-0400
ST 01.10

Podłączanie przewodów pojedyńczych o przekroju żyły do 16  mm2 pod zaciski lub
bolce

szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

145
d.4.3

KNNR 5
1203-05
ST 01.10

Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 25 mm2 pod zaciski lub
bolce

szt.żył

8 szt.żył 8,000
RAZEM 8,000

146
d.4.3

KNNR 5
0603-0100
ST 01.10

Przewody uziemiające i wyrównawcze w kanałach odkrytych lub  tunelach luzem.
Bednarka o przekroju do 120 mm2

m

6 m 6,000
RAZEM 6,000

147
d.4.3

KNNR 5
0605-0800
ST 01.10

Uziomy powierzchniowe i prętowe w instalacji odgromowej.  Mechaniczne pogrąże-
nie uziomów pionowych prętowych w  guncie kategorii III

m

3 m 3,000
RAZEM 3,000
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148

d.4.3
KNR 5-10
0303-01
ST 01.10

Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 75 mm w wykopie m

11 m 11,000
RAZEM 11,000

149
d.4.3

KNR 5-10
0303-0200
ST 01.10

Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 110 mm w  wykopie m

2*4 m 8,000
RAZEM 8,000

150
d.4.3

KNNR 5
0702-0200
ST 01.10

Zasypywanie ręczne rowów dla kabli. Grunt kategorii III m3

22*0,6*0,8 m3 10,560
RAZEM 10,560

151
d.4.3

KNNR 5
0406-0100
ST 01.10

Aparaty elektryczne o masie do 2,5 kg - Puszka PP IP66 szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

152
d.4.3

KNNR 5
0406-0100
ST 01.10

Aparaty elektryczne o masie do 2,5 kg - MSW szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

153
d.4.3

KNR 5-10
0113-0100
ST 01.10

Układanie kabli jednożyłowych o masie do 0,5 kg/m w rurach,  pustakach lub kana-
łach zamkniętych

m

3 m 3,000
RAZEM 3,000

154
d.4.3

KNR-W 5-10
0708-0100
ST 01.10

Ręczne stawianie słupów oświetleniowych stalowych o masie do  250 kg w gruncie
kategorii I-III

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

155
d.4.3

KNR-W 5-10
1005-1000
ST 01.10

Montaż opraw do lamp żarowych mocowanych przez zawieszenie  na zamontowa-
nym wysięgniku

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

156
d.4.3

KNR-W 5-10
1004-0100
ST 01.10

Wciąganie przewodów w słupy latarń lub rury osłonowe z  udziałem podnośnika sa-
mochodowego

m

6 m 6,000
RAZEM 6,000

157
d.4.3

KNNR 5
0726-0500
ST 01.10

Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z  tworzyw sztucz-
nych. Zarobienie na sucho końca kabla 3-  żyłowego, o przekroju żył do 16 mm2

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

158
d.4.3

KNNR 5
1203-0100
ST 01.10

Podłączanie przewodów pojedyńczych o przekroju żyły do 2,5  mm2 pod zaciski lub
bolce

szt.

8*3 szt. 24,000
RAZEM 24,000

159
d.4.3

KNNR 5
1203-04
ST 01.10

Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 16 mm2 pod zaciski lub
bolce

szt.żył

3*4 szt.żył 12,000
RAZEM 12,000

160
d.4.3

KNNR 5
1301-0200
ST 01.10

Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia.  Obwód o ilości faz
- 3

pomiar

4 pomiar 4,000
RAZEM 4,000

161
d.4.3

KNNR 5
1301-0100
ST 01.10

Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia.  Obwód o ilości faz
- 1

pomiar

3 pomiar 3,000
RAZEM 3,000

162
d.4.3

KNNR 5
1302-03
ST 01.10

Badanie linii kablowej nn - kabel 4-żyłowy odc.

4 odc. 4,000
RAZEM 4,000
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163

d.4.3
KNNR 5
1302-02
ST 01.10

Badanie linii kablowej nn - kabel 3-żyłowy odc.

4 odc. 4,000
RAZEM 4,000

164
d.4.3

KNNR 5
1302-05
ST 01.10

Badanie linii kablowej - kabel sygnalizacyjny 7-żyłowy odc.

3 odc. 3,000
RAZEM 3,000

165
d.4.3

kalk. własna
ST 01.10

Próby pomontażowe i rozruch obiektu kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

166
d.4.3

kalk. własna
ST 01.10

Uruchomienie monitoringu GSM/GPRS i  instalacji alarmowej kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

167
d.4.3

kalk. własna
ST 01.10

Rozbudowa istniejącego systemu SCADA, nadzorującego gminne przepompownie
ścieków o nowoprojektowany obiekt

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

168
d.4.3

kalk. własna
ST 01.10

Instrukcja obsługi rozdzielnicy kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

169
d.4.3

kalk. własna
ST 01.10

Szkolenie obsługi kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

4.4 Roboty nawierzchniowe
170

d.4.4
KNR 201-02-
17-06-00
ST 01.03

Wykopy koparkami podsiębiernymi 0,40 m3 w gruncie kat 3 na odkład - Wymiana
gruntu pod nawierzchnię z kostki

m3

105*1,3 m3 136,500
RAZEM 136,500

171
d.4.4

KNR 401-01-
08-06-00
ST 01.03

Wywóz ziemi samochodami wywrotkami na odległość do 1 km w gruncie kategorii
3 - Wymiana gruntu pod nawierzchnię z kostki

m3

136,5 m3 136,500
RAZEM 136,500

172
d.4.4

KNR 401-01-
08-08-00
ST 01.03

Wywóz ziemi samochodami wywrotkami na każdy następny 1 km x4 - Wymiana
gruntu pod nawierzchnię z kostki

m3

136,5*4 m3 546,000
RAZEM 546,000

173
d.4.4

KNR 228-05-
01-09-00
ST 01.03

Obsypka rurociągu piaskiem z dowozem w wykopie umocnionym suchym - Piasek
na wymianę gruntu z dowozem /analogia, analiza własna) -Wymiana gruntu pod
nawierzchnię z kostki

m3

136,5*1,2 m3 163,800
RAZEM 163,800

174
d.4.4

KNR 231-01-
11-03-00
ST 01.08

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem grub 15 cm mieszarką m2

105 m2 105,000
RAZEM 105,000

175
d.4.4

KNR 231-05-
11-03-00
ST 01.08

Nawierzchnia z kostki betonowej grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
grub 5 cm, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m2

105 m2 105,000
RAZEM 105,000

176
d.4.4

KNR 231-04-
02-04-00
ST 01.08

Ława pod krawężnik betonowa z oporem m3

37,5*0,3*0,3 m3 3,375
RAZEM 3,375

177
d.4.4

KNR 231-04-
03-03-00
ST 01.08

Krawężnik betonowy wystający 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej metr

37,5 metr 37,500
RAZEM 37,500

178
d.4.4

KNR 231-04-
07-04-00
ST 01.08

Obrzeże betonowe 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą metr

4 metr 4,000
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RAZEM 4,000

179
d.4.4

KNR 231-02-
04-03-00
ST 01.08

Nawierzchnia z tłucznia kamiennego warstwa dolna grub 10 cm m2

34 m2 34,000
RAZEM 34,000

180
d.4.4

KNR 231-02-
04-05-00
ST 01.08

Nawierzchnia z tłucznia kamiennego warstwa górna grub 7 cm m2

34 m2 34,000
RAZEM 34,000

181
d.4.4

KNR 231-02-
04-06-00
ST 01.08

Nawierzchnia z tłucznia kamiennego warstwa górna - dodatek za 3 cm m2

34*3 m2 102,000
RAZEM 102,000

4.5 Zieleń
182

d.4.5
KNR 201-01-
11-02-00
ST 01.03

Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie,
kora) z wywiezieniem

m2

39 m2 39,000
RAZEM 39,000

183
d.4.5

KNNR N001-
05-03-05-00
ST 01.03

Plantowanie (obrobienie na czysto) terenów pod zieleń w gruntach kat.I-III /
analogia, analiza indywidualna/

m2

39 m2 39,000
RAZEM 39,000

184
d.4.5

KNR 221-02-
18-02-00
ST 01.03

Rozścielenie humusu na terenie płaskim ręcznie z transportem taczką m3

39 m3 39,000
RAZEM 39,000

185
d.4.5

KNR 221-04-
02-02-00
ST 01.03

Wykonanie trawników dywanowych siewem bez nawożenia /analogia, analiza indy-
widualna/

m2

39 m2 39,000
RAZEM 39,000

4.6 Ogrodzenie
186

d.4.6
KNR 202-18-
01-02-00
ST 01.07

Podmurówka systemowa z elementów prefabrykowanych o wymiarach 5x25cm
częściowo zagłębiona w ziemi /analogia, analiza indywidualna/

metr

37,5 metr 37,500
RAZEM 37,500

187
d.4.6

KNR 202-18-
03-02-00
ST 01.07

Ogrodzenie przepompowni - np. system panelowy. Ogrodzenie panelowe wykona-
ne z prętów spawanych lub zgrzewanych punktowow, ocynkowane, powlekane
PVC (pręty poziome fi5 mm, pionowe fi5 mm) o wysokości 1,53m, szerokość pane-
la 2,50m, montowane na słupkach o profilu kwadratowym o wymiarach co najmniej
40x60x2,0 mm /analogia, analiza indywidualna/

metr

37,5 metr 37,500
RAZEM 37,500

188
d.4.6

KNR 202-18-
08-11-00
ST 01.07

Brama wjazdowa 2-srzydłowa o szerokości 4,0 m na słupkach samonośnych. Bra-
mę wyposażyć w rygiel dolny oraz zewnętrzne uszy do kłódki systemowe. /
analogia, analiza indywidualna/

kmpl

1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000

5 Przepompownia ścieków sanitarnych P2
5.1 Roboty ziemne
189

d.5.1
KNR 201-02-
21-06-00
ST 01.03

Wykopy jamiste koparkami podsiębiernymi 0,40 m3 w gruncie kat 3 na odkład m3

6*6*6,2 m3 223,200
RAZEM 223,200

190
d.5.1

KNR 201-03-
25-02-00
ST 01.03

Umocnienie ścian wykopów liniowych szer do 1,0 m i głęb do 3,0 m grodzicami wbi-
janymi pionowo w gruncie kat 3

m2

6*3*4 m2 72,000
RAZEM 72,000

191
d.5.1

KNR 201-03-
25-05-00
ST 01.03

Umocnienie ścian wykopów liniowych szer do 1,0 m i głęb do 6,0 m grodzicami wbi-
janymi pionowo w gruncie kat 3

m2

6*3*4 m2 72,000
RAZEM 72,000

192
d.5.1

KNR 201-03-
25-08-00
ST 01.03

Umocnienie ścian wykopów liniowych szer do 1,0 m i głęb do 9,0 m grodzicami wbi-
janymi pionowo w gruncie kat 3

m2
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6*0,2*4 m2 4,800

RAZEM 4,800
193

d.5.1
KNR 401-01-
08-06-00
ST 01.03

Wywóz ziemi samochodami wywrotkami na odległość do 1 km w gruncie kategorii
3

m3

223,2 m3 223,200
RAZEM 223,200

194
d.5.1

KNR 401-01-
08-08-00
ST 01.03

Wywóz ziemi samochodami wywrotkami na każdy następny 1 km x4 m3

223,2*4 m3 892,800
RAZEM 892,800

195
d.5.1

KNR 228-05-
01-09-00
ST 01.03

Obsypka rurociągu piaskiem z dowozem w wykopie umocnionym suchym - Piasek
na wymianę gruntu z dowozem /analogia, analiza własna)

m3

Przepompownia
(223,2-(3,14*1,86*1,86*6,2))*1,2 m3 187,018

RAZEM 187,018
196

d.5.1
KNR 201-02-
30-02-00
ST 01.03

Zasyp wykopów spycharkami 75 KM z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat 3 m3

223,2-(3,14*1,86*1,86*6,2) m3 155,849
RAZEM 155,849

197
d.5.1

KNR 201-02-
36-01-00
ST 01.03

Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi grunt sypki kat 1-3 m3

223,2-(3,14*1,86*1,86*6,2) m3 155,849
RAZEM 155,849

198
d.5.1

KNR 201-06-
05-01-00
ST 01.03

Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające m-g

96 m-g 96,000
RAZEM 96,000

5.2 Roboty monta żowe
199

d.5.2
WKNR
W218-05-10-
02-01
ST 01.05

Podłoża betonowe B-10 grub 10 cm - beton podłożowy /analogia/ m3

2,4 m3 2,400
RAZEM 2,400

200
d.5.2

WKNR
W218-05-30-
03-01
ST 01.04 / ST
01.05

Żelbetowa płyta z betonu C25/30 (B30), gr 25 cm /analogia, analiza indywidualna/ m3

3,61 m3 3,610
RAZEM 3,610

201
d.5.2

WKNR
W218-05-10-
01-01
ST 01.05

Zaprawa wyrównawcza z betonu C20/25 (B25), grub 2 cm m3

0,5 m3 0,500
RAZEM 0,500

202
d.5.2

WKNR
W218-05-30-
01-00
ST 01.05

Budowle i elementy betonowe o objętości do 1,5 m3 z betonu C25/30 (B30) - beton
wyrównawczy i skos betonowy /analogia/

m3

3 m3 3,000
RAZEM 3,000

203
d.5.2

WKNR
W218-05-13-
05-00
ST 01.09

Zbiornik retencyjny tłoczni ścieków P2 - komora betonowa fi 3200 głębokości 3 m -
R,Sx2 /analogia, analiza indwidualna/

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

204
d.5.2

WKNR
W218-05-13-
06-00
ST 01.09

Zbiornik retencyjny tłoczni ścieków P2 - komora betonowa fi 3200 - różnica 0,5 m
głębokości - R,Sx2 /analogia, analiza indwidualna/

szt

6 szt 6,000
RAZEM 6,000

205
d.5.2

KNR 707-01-
03-05-00
ST 01.09

Tłocznia ścieków P2; Qp=45,0 m3/h; Hp=41,5 mSW + wyposażenie + AKPiA + mo-
nitoring /analogia, analiza indywidualna/

kmpl

1 kmpl 1,000
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RAZEM 1,000

206
d.5.2

WKNR
W218-06-12-
03-00
ST 01.06

Izolacja poziome powierzchni betonowych lepikiem asfaltowym na zimno pierwsza
warstwa

m2

30,5 m2 30,500
RAZEM 30,500

207
d.5.2

WKNR
W218-06-12-
04-00
ST 01.06

Izolacja poziome powierzchni betonowych lepikiem asfaltowym na zimno następna
warstwa

m2

30,5 m2 30,500
RAZEM 30,500

208
d.5.2

WKNR
W218-06-13-
03-00
ST 01.06

Izolacja pionowe powierzchni betonowych lepikiem asfaltowym na zimno pierwsza
warstwa

m2

72 m2 72,000
RAZEM 72,000

209
d.5.2

WKNR
W218-06-13-
04-00
ST 01.06

Izolacja pionowe powierzchni betonowych lepikiem asfaltowym na zimno następna
warstwa

m2

72 m2 72,000
RAZEM 72,000

5.3 Roboty monta żowe - elektryczne
210

d.5.3
KNNR 5
0701-0200
ST 01.10

Kopanie rowów dla kabli ręcznie. Grunt kategorii III m3

56*1*0,8 m3 44,800
RAZEM 44,800

211
d.5.3

KNNR 5
0403-0300
ST 01.10

Urządzenia rozdzielcze (zestawy) o masie powyżej 20 kg  mocowane na fundamen-
tach prefabrykowanych - Rozdzielnica  RP wraz z kablami zasilającymi i sterowni-
czymi urządzenia pompowni w dostawie branży technologicznej

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

212
d.5.3

KNR 5-10
0103-02
ST 01.10

Ręczne układanie kabli wielożyłowych YKY 5x10 o masie do 1.0 kg/m w rowach
kablowych

m

60 m 60,000
RAZEM 60,000

213
d.5.3

KNNR 5
0726-09
ST 01.10

Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył 10 mm2 na napięcie
do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

214
d.5.3

KNNR 5
1203-0400
ST 01.10

Podłączanie przewodów pojedyńczych o przekroju żyły do 16  mm2 pod zaciski lub
bolce

szt.

10 szt. 10,000
RAZEM 10,000

215
d.5.3

KNNR 5
0603-0100
ST 01.10

Przewody uziemiające i wyrównawcze w kanałach odkrytych lub  tunelach luzem.
Bednarka o przekroju do 120 mm2

m

60 m 60,000
RAZEM 60,000

216
d.5.3

KNNR 5
0605-0800
ST 01.10

Uziomy powierzchniowe i prętowe w instalacji odgromowej.  Mechaniczne pogrąże-
nie uziomów pionowych prętowych w  guncie kategorii III

m

3 m 3,000
RAZEM 3,000

217
d.5.3

KNR 5-10
0303-02
ST 01.10

Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 110 mm w wykopie m

60 m 60,000
RAZEM 60,000

218
d.5.3

KNR 5-10
0303-0200
ST 01.10

Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 110 mm w  wykopie m

2*1 m 2,000
RAZEM 2,000

219
d.5.3

KNNR 5
0702-0200
ST 01.10

Zasypywanie ręczne rowów dla kabli. Grunt kategorii III m3

56*0,6*0,8 m3 26,880
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RAZEM 26,880

220
d.5.3

KNNR 5
0407-04
ST 01.10

Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

221
d.5.3

KNNR 5
0406-0100
ST 01.10

Aparaty elektryczne o masie do 2,5 kg - Puszka PP IP66 szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

222
d.5.3

KNNR 5
0406-0100
ST 01.10

Aparaty elektryczne o masie do 2,5 kg - MSW szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

223
d.5.3

KNR 5-10
0113-0100
ST 01.10

Układanie kabli jednożyłowych o masie do 0,5 kg/m w rurach,  pustakach lub kana-
łach zamkniętych

m

3 m 3,000
RAZEM 3,000

224
d.5.3

KNR-W 5-10
0708-0100
ST 01.10

Ręczne stawianie słupów oświetleniowych stalowych o masie do  250 kg w gruncie
kategorii I-III

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

225
d.5.3

KNR-W 5-10
1005-1000
ST 01.10

Montaż opraw do lamp żarowych mocowanych przez zawieszenie  na zamontowa-
nym wysięgniku

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

226
d.5.3

KNR-W 5-10
1004-0100
ST 01.10

Wciąganie przewodów w słupy latarń lub rury osłonowe z  udziałem podnośnika sa-
mochodowego

m

6 m 6,000
RAZEM 6,000

227
d.5.3

KNNR 5
0726-0500
ST 01.10

Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z  tworzyw sztucz-
nych. Zarobienie na sucho końca kabla 3-  żyłowego, o przekroju żył do 16 mm2

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

228
d.5.3

KNNR 5
1203-0100
ST 01.10

Podłączanie przewodów pojedyńczych o przekroju żyły do 2,5  mm2 pod zaciski lub
bolce

szt.

8*3 szt. 24,000
RAZEM 24,000

229
d.5.3

KNNR 5
1203-04
ST 01.10

Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 16 mm2 pod zaciski lub
bolce

szt.żył

3*4 szt.żył 12,000
RAZEM 12,000

230
d.5.3

KNNR 5
1301-0200
ST 01.10

Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia.  Obwód o ilości faz
- 3

pomiar

4 pomiar 4,000
RAZEM 4,000

231
d.5.3

KNNR 5
1301-0100
ST 01.10

Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia.  Obwód o ilości faz
- 1

pomiar

3 pomiar 3,000
RAZEM 3,000

232
d.5.3

KNNR 5
1302-04
ST 01.10

Badanie linii kablowej nn - kabel 5-żyłowy odc.

1 odc. 1,000
RAZEM 1,000

233
d.5.3

KNNR 5
1302-03
ST 01.10

Badanie linii kablowej nn - kabel 4-żyłowy odc.

3 odc. 3,000
RAZEM 3,000

234
d.5.3

KNNR 5
1302-02
ST 01.10

Badanie linii kablowej nn - kabel 3-żyłowy odc.

4 odc. 4,000
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RAZEM 4,000

235
d.5.3

KNNR 5
1302-05
ST 01.10

Badanie linii kablowej - kabel sygnalizacyjny 7-żyłowy odc.

3 odc. 3,000
RAZEM 3,000

236
d.5.3

kalk. własna
ST 01.10

Próby pomontażowe i rozruch obiektu kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

237
d.5.3

kalk. własna
ST 01.10

Uruchomienie monitoringu GSM/GPRS i  instalacji alarmowej kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

238
d.5.3

kalk. własna
ST 01.10

Rozbudowa istniejącego systemu SCADA, nadzorującego gminne przepompownie
ścieków o nowoprojektowany obiekt

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

239
d.5.3

kalk. własna
ST 01.10

Instrukcja obsługi rozdzielnicy kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

240
d.5.3

kalk. własna
ST 01.10

Szkolenie obsługi kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

5.4 Roboty nawierzchniowe
241

d.5.4
KNR 201-02-
17-06-00
ST 01.03

Wykopy koparkami podsiębiernymi 0,40 m3 w gruncie kat 3 na odkład - Wymiana
gruntu pod nawierzchnię z kostki

m3

58*0,5 m3 29,000
RAZEM 29,000

242
d.5.4

KNR 401-01-
08-06-00
ST 01.03

Wywóz ziemi samochodami wywrotkami na odległość do 1 km w gruncie kategorii
3 - Wymiana gruntu pod nawierzchnię z kostki

m3

29 m3 29,000
RAZEM 29,000

243
d.5.4

KNR 401-01-
08-08-00
ST 01.03

Wywóz ziemi samochodami wywrotkami na każdy następny 1 km x4 - Wymiana
gruntu pod nawierzchnię z kostki

m3

29*4 m3 116,000
RAZEM 116,000

244
d.5.4

KNR 228-05-
01-09-00
ST 01.03

Obsypka rurociągu piaskiem z dowozem w wykopie umocnionym suchym - Piasek
na wymianę gruntu z dowozem /analogia, analiza własna) -Wymiana gruntu pod
nawierzchnię z kostki

m3

29*1,2 m3 34,800
RAZEM 34,800

245
d.5.4

KNR 231-01-
11-03-00
ST 01.08

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem grub 15 cm mieszarką m2

58 m2 58,000
RAZEM 58,000

246
d.5.4

KNR 231-05-
11-03-00
ST 01.08

Nawierzchnia z kostki betonowej grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
grub 5 cm, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m2

58 m2 58,000
RAZEM 58,000

247
d.5.4

KNR 231-04-
02-04-00
ST 01.08

Ława pod krawężnik betonowa z oporem m3

32,5*0,3*0,3 m3 2,925
RAZEM 2,925

248
d.5.4

KNR 231-04-
03-03-00
ST 01.08

Krawężnik betonowy wystający 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej metr

32,5 metr 32,500
RAZEM 32,500

249
d.5.4

KNR 231-04-
07-04-00
ST 01.08

Obrzeże betonowe 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą metr

4 metr 4,000
RAZEM 4,000

250
d.5.4

KNR 231-02-
04-03-00
ST 01.08

Nawierzchnia z tłucznia kamiennego warstwa dolna grub 10 cm m2
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62 m2 62,000

RAZEM 62,000
251

d.5.4
KNR 231-02-
04-05-00
ST 01.08

Nawierzchnia z tłucznia kamiennego warstwa górna grub 7 cm m2

62 m2 62,000
RAZEM 62,000

252
d.5.4

KNR 231-02-
04-06-00
ST 01.08

Nawierzchnia z tłucznia kamiennego warstwa górna - dodatek za 3 cm m2

62*3 m2 186,000
RAZEM 186,000

5.5 Roboty nawierzchniowe w rejonie przepompowni
253

d.5.5
KNR 231-08-
11-04-00
ST 01.08

Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych m2

Droga z płyt 60x80
243*0,8 m2 194,400
Rozbiórka drogi z płyt betonowych wym. 3,0 x 1,0m
60 m2 60,000
Rozbiórka zjazdu na oczyszczalnię z ul. Sportowej
20 m2 20,000

RAZEM 274,400
254

d.5.5
KNR 401-01-
08-11-00
ST 01.08

Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na odległość do 1 km m3

80*0,15 m3 12,000
RAZEM 12,000

255
d.5.5

KNR 401-01-
08-12-00
ST 01.08

Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na każdy następny 1 km x4 m3

12*4 m3 48,000
RAZEM 48,000

256
d.5.5

KNR 231-08-
15-06-00
ST 01.08

Rozebranie chodnika z płyt betonowych 30x30 cm na podsypce cementowo-pias-
kowej

m2

18 m2 18,000
RAZEM 18,000

257
d.5.5

KNR 231-01-
05-07-00
ST 01.08

Podsypka cementowo-piaskowa zagęszczana mechanicznie grub 3 cm m2

Droga z płyt 60x80
243*0,8 m2 194,400

RAZEM 194,400
258

d.5.5
KNR 231-01-
05-08-00
ST 01.08

Podsypka cementowo-piaskowa zagęszczana mechanicznie - dodatek za 2 cm m2

194,4*2 m2 388,800
RAZEM 388,800

259
d.5.5

KNR 225-04-
08-04-00
ST 01.08

Nawierzchnie z płyt betonowych 60x80 - płyty z rozbiórki m2

194,4 m2 194,400
RAZEM 194,400

260
d.5.5

KNR 231-02-
04-03-00
ST 01.08

Nawierzchnia z tłucznia kamiennego warstwa dolna grub 10 cm m2

Droga na terenie oczyszczalni
60 m2 60,000

RAZEM 60,000
261

d.5.5
KNR 231-02-
04-05-00
ST 01.08

Nawierzchnia z tłucznia kamiennego warstwa górna grub 7 cm m2

Droga na terenie oczyszczalni
60 m2 60,000

RAZEM 60,000
262

d.5.5
KNR 231-02-
04-06-00
ST 01.08

Nawierzchnia z tłucznia kamiennego warstwa górna - dodatek za 3 cm m2

Droga na terenie oczyszczalni
60*3 m2 180,000

RAZEM 180,000
263

d.5.5
KNR 231-01-
14-01-00
ST 01.08

Warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego grub 20 cm m2

Chodnik
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18 m2 18,000

RAZEM 18,000
264

d.5.5
KNR 231-05-
02-01-00
ST 01.08

Chodnik z płyt betonowych 30x30 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin
piaskiem

m2

18 m2 18,000
RAZEM 18,000

265
d.5.5

KNR 231-01-
11-03-00
ST 01.08

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem grub 15 cm mieszarką m2

Zjazd na oczyszczalnię z ul. Sportowej
20 m2 20,000

RAZEM 20,000
266

d.5.5
KNR 231-05-
11-03-00
ST 01.08

Nawierzchnia z kostki betonowej grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
grub 5 cm, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m2

Zjazd na oczyszczalnię z ul. Sportowej
20 m2 20,000

RAZEM 20,000
267

d.5.5
KNR 231-04-
02-04-00
ST 01.08

Ława pod krawężnik betonowa z oporem m3

15*0,3*0,3 m3 1,350
RAZEM 1,350

268
d.5.5

KNR 231-04-
03-03-00
ST 01.08

Krawężnik betonowy wystający 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej metr

15 metr 15,000
RAZEM 15,000
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Sieć kanalizacji sanitarnej Podrzewie Duszniki DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa działu Od Do
1 Roboty demontażowe 1 11
2 Sieć kanalizacji sanitarnej 12 43

2.1 Roboty ziemne 12 27
2.2 Roboty montażowe 28 43

3 Rurociąg tłoczny 44 116
3.1 Roboty nawierzchniowe 44 53
3.2 Roboty ziemne 54 72
3.3 Roboty montażowe 73 116

4 Przepompownia ścieków sanitarnych P1 117 188
4.1 Roboty ziemne 117 126
4.2 Roboty montażowe 127 137
4.3 Roboty montażowe - elektryczne 138 169
4.4 Roboty nawierzchniowe 170 181
4.5 Zieleń 182 185
4.6 Ogrodzenie 186 188

5 Przepompownia ścieków sanitarnych P2 189 268
5.1 Roboty ziemne 189 198
5.2 Roboty montażowe 199 209
5.3 Roboty montażowe - elektryczne 210 240
5.4 Roboty nawierzchniowe 241 252
5.5 Roboty nawierzchniowe w rejonie przepompowni 253 268
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