SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1. ST 00.00 - WYMAGANIA OGOLNE — CPV 45000000-7 STR 2-17
2. ST 01.01 - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE — CPV 45111290- STR 18 — 22

3. ST 01.02 — ROBOTY ROZBIORKOWE — CPV 45100000-8 STR 23 -26

4. ST 01.03 - ROBOTY ZIEMNE - CPV 45111200-0 R&47 — 35
5. ST 01.04 - ROBOTY ZBROJARSKIE — CPV 45262310-7 STR 36 -39
6. ST 01.05 - ROBOTY BETONOWE — CPV 45262311-4 RSID — 46
7. ST 01.06 — ROBOTY IZOLACYJNE — CPV 45320000-6 STR 47 - 50
8. ST 01.07 — OGRODZENIE — CPV 45340000-2 STR-54

9. ST 01.08 — ROBOTY NAWIERZCHNIOWE — CPV 45233220- STR 55-63

10. ST 01.09 — SIE KANALIZACJI SANITARNEJ Z ROBOTAMI
TOWARZYSACYMI - CPV 45231300-8 STR64-79

11. ST 01.10 — INSTALACJE ELEKTRYCZNE
— CPV 45311000-0; CPV 45314310-7; CP8MH00-6 STR 80— 87
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ST —-00.00
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYMAGANIA OGOLNE

CPV 45000000-7
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1. Wstep.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja techniczna ST 00.00 — Wymagania @gdadnosi sido wymaga wspolnych dla

wszystkich wymagatechnicznych dotyezych wykonania i odbioru robét, ktére zostamykonane
podczas realizacji zadania ,Bud®iegi kanalizacji sanitarnej Podrzewie — Duszniki”.

Inwestor: Gmina Dusznikul. Sportowa 1; 64-550 Duszniki.

Zakres robot:

- Si¢ kanalizacyjna PVC-U érednicy 200x5,9 mm, kl. S, SN8 — 5,0 mb,

- Si¢ kanalizacyjna PVC-U érednicy 315x9,2 mm, kl. S, SN8 — 19,0 mb,

- Rurocag ttoczny PE drednicy 125x7,4 mm, SDR17, PE100, PN10 - 4793,0 mb,

- Rurocag ttoczny PE grednicy 160x9,5 mm, SDR17, PE100, PN10 - 290 m

- Rurocig przewiertowy — rura PE, dwuwarstwowa PE 100, BNEIDR17 csrednicy 160x9,5 mm
-1709,5 mb,

- Rurocig przewiertowy ostonowy — rura PE, dwuwarstwowalPB, PN10, SDR17 &rednicy
280x16,6 mm - 96,0 mb,

- Przepompowniéciekdéw sanitarnych P1 - 1 kpl.

- Przepompowniéciekéw sanitarnych P2 - 1 kpl.

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru RdBadtlowlanych (ST) stanowintegralry czgsé
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia petgcaniu i realizacji wiej wymienionych robot.

Zakres robo6t objetych Specyfikacja Techniczna.

Wymagania ogoélne natg rozumi& i stosowé w powizaniu z nkej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi:

ST 01.01 - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE — CPV 45111290-7

ST 01.02 - ROBOTY ROZBIORKOWE — CPV 45100000-8

ST 01.03 - ROBOTY ZIEMNE — CPV 45111200-0

ST 01.04 — ROBOTY ZBROJARSKIE — CPV 45262310-7

ST 01.05 - ROBOTY BETONOWE — CPV 45262311-4

ST 01.06 — ROBOTY IZOLACYJNE — CPV 45320000-6

ST 01.07 —- OGRODZENIE - CPV 45340000-2

ST 01.08 - ROBOTY NAWIERZCHNIOWE — CPV 45233220-7

ST 01.09 — SIE KANALIZACJI SANITARNEJ Z ROBOTAMI TOWARZYSZACYMI

— CPV 45231300-8

ST 01.10 — INSTALACJE ELEKTRYCZNE - CPV 45311000€PV 45314310-7; CPV 45316100-6

Okreslenia podstawowe.
Uzyte w ST i wymienione pownej okrelenia naley rozumi€ w kazdym przypadku nagpujaco:

Aprobata techniczna- pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwiergizajego przydatrig do
stosowania w budownictwie;

Budowla — obiekt budowlany, nieldacy budynkiem lub obiektem matej architektury, stangy cata¢
techniczno-aytkows albo jego wyodibniony element konstrukcyjny lub technologiczny;

Budynek — obiekt budowlany, trwale zwdany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pagnoc
przegréd budowlanych posiadeych fundamenty oraz dach;

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odstyndd jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych
i odpowiednio utwardzony;

Dokumentacja Powykonawcza dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokgmarnv toku
wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami pkenawczymi;

Europejska aprobata techniczna pozytywna ocena przydatée wyrobu budowlanego do

zamierzonego stosowania, uzal®na od spetnienia wymafy@odstawowych przez obiekty budowlane,
w ktérych wyrob jest stosowany, wydana zgodnieymmaganiami Unii Europejskiej (UE);
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Gwarancja —techniczne zobowranie czasowe Wykonawcy zapewnis bezawaryjne
funkcjonowanie zrealizowanego obiektu budowlanegmdnie z zalkeniami projektowymi;

Dziennik Budowy — okr&la Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26-06-2002 Dz. U. nr 108,
p0z.953).

Inzynier — Inspektor Nadzoru —osoba lub osoby wymienione w danych kontraktowyealyZnaczone
przez Zamawiagego, o ktérych wyznaczeniu poinformowany jest Wydwca), odpowiedzialne za
nadzorowanie rob6t i administrowanie kontraktem.

Kierownik Budowy — uprawniona osoba wyznaczona przez Wykogawgowaniona do kierowania i
do wystpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

Ksiega Obmiaru — akceptowany przez igniera zeszyt z ponumerowanymi stronamizsty do
wpisywania przez Wykonawobmiaru dokonywanych robot w formie wyliggeszkicow i ew.
dodatkowych zakznikow. Wpisy w ksjdze Obmiaréw podlegapotwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru.

Materialy — wszelkie tworzywa nieziine do wykonania robét, zgodnie z Dokument&upjektovy i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane proezktora.

Polecenie Inspektora Nadzoru- wszelkie plecenia przekazywane Wykonawcy praspéktora, w
formie pisemnej, dotygze sposobu realizacji robét lub innych sprawszanych z prowadzeniem
budowy.

Projektant — uprawiona osoba prawna lub fizyczradra autorem Dokumentacji Projektowej.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa —projekt budowlany i wykonawczy, ktéry wskazuje
lokalizacg i charakterystyk obiektu na podstawie ktérego obiekthie realizowany.

Przedmiar robét — kosztoryslepy — wykaz robét podstawowych przewidzianych dd&aewnania z
podaniem ich iléci.

Teren budowy— teren udogpniony przez Zamawiggego dla wykonania na nim robot.
Odpowiednia (bliska) zgodnéé¢ — zgodné¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjamesh
przedziat tolerancji nie zostat olkkteny — z przegitnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla

danego rodzaju robot budowlanych.

Rysunki — cz$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacharakterystyki wymiary
obiektu kedagcego przedmiotem robét.

Przeszkoda naturalna— elementrodowiska naturalnego, stanaey utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna dzieto ludzkie, stanowte utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolej, rurogy itp.

Plan bezpieczéstwa i ochrony zdrowia— okrela Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23-06-
2003 r. (Dz. U. nr 120, poz. 1126).

Instrukcja bezpiecznego wykonywania robét budowlagch — sposéb zapobiegania zaggoiom
zwigzanym z wykonywaniem rob6t budowlanych oraz spgmigtpowania w przypadku wysgtienia
tych zagraen.

Drogi czasowe- przygotowywane w celu zapewnienia @pst na plac budowy i po jej zakozeniu
demontowane.

Nawierzchnia —warstwa lub zesp6t warstw ghcych do przejmowania i rozkladania adgen od ruchu
na podtae gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu.

Kanat - obiekt liniowy zwhzany z odprowadzaniegeiekdw.
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1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jékavykonywania robot, bezpiecagtwo wszelkich czynniei na
terenie budowy, metodyzyte przy budowie oraz za ich zgodt@ dokumentagj projektows,
Specyfikacy techniczna wykonania i odbioru robét budowlany8i)

1.6. Przekazanie terenu budowy.
Zamawiajcy w terminie okréonym w warunkach Umowy przeka Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i adisiracyjnymi, Dziennik Budowy, dwa
egzemplarze Dokumentacji Projektowej oraz dwa ketypbpecyfikacji Technicznych. Na wykonawcy
spoczywa odpowiedzialidé za ochrorn przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwiliémwego
odbioru rob6t, a uszkodzone lub zniszczone znakdgeyjne Wykonawca odtworzy lub utrwali na
wiasny koszt.

1.7. Dokumentacja projektowa.
Dokumentacja Projektowa, ktéra zostanie przeka¥dylkonawcy po przyznaniu Kontraktu:
- 2 egzemplarze projektu budowlanego i wykonawczeg&oboty olgite Kontraktem

Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje projektyobi@nzowe powykonawcze oraz geodezyjna
dokumentagj powykonawcz obiektu w ilgci uzgodnionej z laynierem.

1.8. Zgodnosé robét z Dokumentacja Projektowg i ST.
Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowkuinenty przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera stanowi cze$¢ umowy, a wymagania olkdiene ch@by w jednym z nichgsobowkzujace dla
Wykonawecy tak jakby zawarte byty w catej dokumeiitacalezy je wycené i uja¢ w cenie kontraktu.
W przypadku rozbieoici w ustaleniach poszczeg6lnych dokumentéw obowe kolejnd¢ ich
waznosci wymieniona w Ogolnych warunkach umowy.

Wykonawca nie mae wykorzystywa bteddw lub uproszczew Dokumentach Kontraktowych i
Umowy, a ich wykryciu winien natychmiast powiadérmzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian
lub poprawek.

W przypadku rozbiaosci opis wymiarow waniejszy jest od odczytéw ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone mateiialy zgodne z DokumentacProjektovg

i ST. Dane okrdone w Dokumentacji Projektowej i w SEdy uwazane za wartei docelowe, od
ktérych dopuszczalneg dchylenia w ramach okilenego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatow i elementéw budowli magm/¢ jednorodne i wykazywabliska zgodndé z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie megzekraczd dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. W przypadku, gdy materiat lub robofg beda w petni zgodne z Dokumentacja Projektow
lub ST i wplynie to na niezadowadaj jakos¢ elementu budowli, to takie materiatgda niezwlocznie
zasgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponewra koszt Wykonawcy.

Zawarte w projekcie nazwy materiatéw, antizeh podano jako przyktadowegtlace podstaw do
wykonania obliczé technicznych i okrdajace ich standard techniczny i estetyczny.

W realizacji mana stosow&materiaty i uradzenia innych firm, ktére odpowiadagtandardowi
okreSlonemu w projekcie lub festandard ten podvigzap. Zastosowanie uggzer i materiatéw innych
niz opisane w projekcie wymaga od wykonawcow dokonablaczer technicznych, sprawdzgych w
zakresie braty, w ktérej zmiany te zostaty dokonane. Zmiany ekdpwe i realizacyjne winny gy
uzgodnione z Inwestorem i Gtéwnym Projektantenszyétkie zastosowane materialy npnsiada
atesty bezpiecastwa, higieniczne i aprolzatechniczil oraz dopuszczenie do stosowania na terenie
Polski.

1.9. Zabezpieczenie terenu budowy.
Przed przysipieniem do Rob6t Wykonawca przedstawdyinierowi do zatwierdzenia projekt
zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy zglgdnieniem gsiednich posesiji.
Fakt przysipienia do Rob6t Wykonawca obw@ publicznie przed ich rozpoeziem przez
umieszczenie tablic informacyjnych w miejscacloddiach oraz treci okreslonych przepisami.
Tablice informacyjne &dg utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caly okres realizacji
robét. Wykonawca jest zoboyziany do zabezpieczenia terenu budowy w okresienfen@alizacji
Kontraktu, & do jego zakaczenia i odbioru kicowego.
W celu zabezpieczenia otwartych wykopow przedadiami i w celu unikricia uszkodzé urzagdzen
konieczne jest zapewnienie tymczasowego ogrodzenakOw ostrzegawczych, stupkéw i sygnalizaciji
swietlnej. Wszelkie znaki, na ktorych widniejapisy powinny by w jezyku polskim i powinny
odpowiada przepisom i zaggdzeniom wiadz lokalnych.
Wykonawca powinien pogl wszelkie niezbdne dziatania w celu zapobiegania wypadkom przy
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1.10.

1.11.

1.12.

1.13.

otwartych wykopach. Wszelkie doty, rowy, wybrampbek, uradzania i wszelkie inne przeszkody,
ktére mog stanowé zagraenie zdrowia zycia musa by¢ dobrze éwietlone w czasie od p6t godziny
przed zachodem stoa do p6t godziny po wschodzie séa i w ka&zdym innym czasie, kiedy wygiuje
staba widoczng.

Pozycja i ilg¢ lamp ma by taka, aby zakres i umiejscowienie Robdt bylo vigra widoczne.
Wykonawca dostarczy, zainstalujeedzie utrzymywa tymczasowe urgdzenia zabezpieczgje w tym:
ogrodzenia, pacze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wsedlknesrodki niezlzdne do
ochrony robét w sposéb uzgodniony zynierem.

Wykonawca w ramach Kontraktu ma ugrg¢ plac budowy po ukiiczeniu kadego elementu robét i
doprowadzi go do stanu pierwotnego po zakaeniu robot i likwidacji placu budowy.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dfazdow i maszyn pracigych przy realizacji
rob6t, Wykonawca odpowiednio oznakuje w spos6b dagmy z Irzynierem. Koszt zabezpieczenia
terenu budowy nie podlega @bnej zaptacie i przyjmuje gize wlczony jest w cemkontraktovs.

Ochronarodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowazek zn& i stosowé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy date
ochronysrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawcactzie podejmowawszelkie uzasadnione
kroki mapce na celu stosowaniegio przepiséw i norm dotygeych ochronyrodowiska na terenie
budowy i wokot terenu budowy orazdzie unik& uszkodzé lub ucizliwosci dla oséb lub débr
publicznych i innych a wynikagych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszezeb innych
przyczyn powstatych w nagistwie jego sposobu dziatania.

Ochrona przeciwpgarowa.

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepiséw ochrony przeciwparowej. Wykonawcadtzie utrzymywa
sprawny spra przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w psateeniach biurowych
oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopabul sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed gpsin osob trzecich. Wykonawcadzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowanezaoem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t afivaez personel
Wykonawcy.

Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materialy, ktére w sposéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dazyicia.

Nie dopuszcza dozycia materiatéw wywotujcych szkodliwe promieniowanie cegéniu wickszym od
dopuszczalnego.

Wszelkie materialy odpadoweyte do robdt bda mialy $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniona jednostk jednoczénie okralajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiat@v n
srodowisko.

Materiatow, ktore s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, apkaiczeniu robat ich
szkodliwa¢ zanika (np. materiaty pylaste) mphy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaga
technologicznych wbudowania.

Jereli wymagag tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien atrayzgodt: na wycie tych
materiatdw od wigciwych organéw administracji patwowe;.

Jezeli Wykonaweca uyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia, zgodnieSpecyfikacjami, a ichaycie
spowodowato jakiekolwiek zagreniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamaweyaj

Ochrona wiasn€xi publicznej i prywatne;.

Wykonawca odpowiada za ochrgooudowli, za ochroginstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia
podziemne, takie jak ruragji, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiaddaoych wiacicielami
tych uradzer potwierdzenie informacji dostarczonych mu przemzZwiagcego w ramach planu ich
lokalizacji.

Wykonawca zapewni wégiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyehrinstalacji i

urzadzenr w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowizany jest umigci¢ w swoim harmonogramie rezegwzasowy dla wszelkiego
rodzaju robét, ktére mapy¢ wykonane w zakresie przedenia instalacji i uradzen podziemnych na
terenie budowy i powiadominzyniera i wiadze lokalne o zamiarze rozpgzia robét.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalgjkonawca bezzwitocznie powiadomizimiera i
zainteresowane witadze oraglhie z nimi wspotpracowat dostarczejwszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw.

Wykonawca bdzie odpowiadaza wszelkie spowodowane przez jego dziatania wzakda instalacji na
powierzchni ziemi i urgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyciprzez
Zamawiajcego. Wykonawcadulzie realizowa roboty w sposéb powodigy minimalne niedogodroi
dla mieszkacow okolicznych budynkéw. Wszelkie koszty uszkodadrudynkéw w
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1.14.

1.15.

1.16.

1.17.

1.18

1.19

trakcie prowadzonych rob6t budowlanych ponosi Whdwca.

Ograniczenie obgizen osi pojazdow.

Wykonawca stosowssie bedzie do ustawowych ograniczebciazenia na ¢ przy transporcie materiatow
i wyposaenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie nidake zezwolenia od wtadz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw i w sposohgly bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat
Inzyniera.

Pojazdy i fadunki powodage nadmierne obgienie osiowe niedilg dopuszczone naviezo ukaiczony
fragment budowy w obbie terenu budowy i Wykonawcadizie odpowiadat za naprawszelkich robét
w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniaiynlera.

Bezpiecasstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawogdhie przestrzegaprzepiséw dotycreych bezpieczestwa i
higieny pracy.

W szczegolnéci Wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia orazsgetniajcych odpowiednich wymagasanitarnych.
Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie uggzenia zabezpieczgie, socjalne oraz spitzi
odpowiednd odziez dla ochrony zdrowiadycia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapemwai
bezpieczastwa publicznego.

Wykonawca przed przygiieniem do wykonywania rob6t budowlanych jest ok@any opracowa
instrukcje bezpiecznego ich wykonywania (IBWRBRaznajomt z nig pracownikéw w zakresie
wykonywanych przez nich robot.

Dla robét budowlanych stwaraajych zagraenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi, liaynier budowy jest
zobowizany sporzdzi¢ lub zapewni sporadzenie planu bezpiecagtwa i ochrony zdrowia (Plan
BIOZ).

Uznaje s}, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetieniem wymafydezpieczéstwa okrélonych powyej
s uwzgkdnione w Cenie Umowy.

Ochrona robot.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobét i za wszelkie materialy i wdzenia aywane do
robét od daty rozpoezia do daty wydania potwierdzenia zakaenia robot przez hyniera oraz bdzie
utrzymywa roboty do czasu kaowego odbioru.

Utrzymywanie powinno hyprowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elety byty w
zadowalajcym stanie przez caty czas, do momentu odbioficéwego.

Inzynier maze wstrzyma roboty, jéli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyrea w tym
przypadku na poleceniezdyniera powinien rozpogz roboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny
po otrzymaniu tego polecenia.

Stosowanie sdo prawa i innych przepisow.

Wykonawca jest zobowzany zné wszelkie przepisy wydane przez wladze centralregstowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktorg s jakikolwiek zwigzane z robotami idalizie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznyotqzas prowadzenia robot.

Wykonawca bdzie przestrzedgapraw patentowych idalzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymaga prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych aoizer lub metod i w sposéb
ciagly bedzie informowa Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawtakopie zezwol# i inne odnéne
dokumenty.

. Réwnowzanosé norm i przepiséw prawnych.

W réznych miejscach dokumentacji projektowej i ST podsnedncniki do Norm. Normy te winny
by¢ traktowane jako integralnag# tych dokumentéw.

Wykonawca jest zobowzany do przestrzegania rownienych Polskich Norm, w tym w szczeg6#eo
Polskich Norm przenogeych europejskie normy zharmonizowane, a w przypack braku normy
panstw cztonkowskich Unii Europejskiej przengse europejskie normy zharmonizowane, ktéreamaj
zwigzek z wykonaniem prac aftych Umowy i stosowania ich postanowii@a réwni z wszystkimi innymi
wymaganiami, zawartymi w Umowie.

Zaktada s, iz Wykonawca doghbnie zaznajomit iz trecig i wymaganiami tych Norm.
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotap&onkretne normy i przepisy ktére spethia
map materiaty, sprat i inne towary oraz wykonywane i zbadane robotgatobowhzywa
postanowienia najnowszego wydania lub poprawiomegania powotanych norm i przepisow o ile w
warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.

. Czasowe zegie terenu poza liniami rozgraniczajcymi.

Wykonawca jest zobowkany do poniesienia kosztow czasowegedajterenu dla celéw wykonania
7
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robot poza liniami rozgraniczajymi wraz z kosztami prawnymi i optatami za zajmaweaterenu,
dokonaniem niezlainych uzgodnig z wtascicielami terenu oraz do przywrdcenia go do stan
pierwotnego.

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobgmainy jest do zorganizowania ruchu zpszego
(objazdow), oznakowania robdt w przypadkuwezgg jezdni, pobocza lub drogi przy wykonywaniu siec
kanalizacyjnej i sieci wodoggowej z robotami towarzyseymi.

Wykonawca zobowzany jest do przestrzegania projektu organizacjiuu zabezpieczenia robot,
uzgodnienia go z wigicielem drogi oraz poligj.

Wykonawca zobowzany jest do wykonania organizacji ruchu gpstego wedtug uzgodnionego
projektu ( oznakowania i zabezpieczenia terenutrotaz oznakowania objazdéw i zaleconego,
Zwigzanego ze zmienrorganizacja ruchu, oznakowania drég ) oraz likwjdabjazddw.
Wykonawca umigci ogtoszenie zmiany organizaciji ruchu w prasieidtio wniesie wszystkie
optaty za zajcie pasa drogowego (drogi+chodniki+pobocze drogiy @a umieszczenie udzen

w pasie drogowym (do terminu zalazenia robot). Wszystkie formalém zwiazane z zaiciem
pasa drogowego i organizacuchu Wykonawca zobowzany jest wykonawlasnym staraniem, a
koszty za wykonanie wszystkich czyrsobz tym zwazanych przedstawi w formie ryczattu.

1.20. Wymagane Dokumenty Wykonawcy, pozwoleniaizgodnienia.
Wykonawca dostarczy @) wymienione dokumenty:
- harmonogram robét zgodny z wymaganiami podanyonizg;,
- projekt OWI i projekt organizacji ruchu w przypgadzastosowania innych projektowzmlostarczone
przez Zamawiagcego,
- dokumentagj powykonawcz zgodry z wymaganiami podanymi porj,
- projekty robdt tymczasowych niectg w dokumentacji projektowej, ktérych wykonanistjaiezlgdne
w celu realizacji Robét Stalych, w tym w szczegétiio
- projekty umocnienigcian wykopow,
- projekty odwodnienia wykopow.
Ponadto Wykonawca zoboyziany jest rownig uzyské i przediay¢ Inspektorowi nadzoru wszelkie
wymagane prawem polskim uzgodnienia i pozwoleniailtajace z technologii prowadzenia robot oraz
wykona wszelkie opracowania niezime do ich uzyskania.
Wykonawca zapewni na wtasny koszt i wlasnym staranivanos¢ przez caty czas trwania Umowy
wszelkich map, dokumentéw formalnych, uzgodni@ozwolé@ opinii, decyzji administracyjnych itp. oraz
wykona wszelkie obliczenia rysunki szczegétowerétdiezlgdne edg do ukaiczenia robot.
Jezeli prawo lub wzgddy praktyczne wymagaj aby niektére Dokumenty Wykonawcy byly poddane
weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodniepminez odpowiednie wladze, to przeprowadzenie
weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnebedzie przeprowadzone przez Wykonawa jego koszt przed
przedizeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez ikgpa nadzoru.

1.21. Zaplecze Budowy
Wykonawca zbuduje zaplecze Budowy na podstawieegtojOWI (lub projektu wykonanego przez
siebie i zaakceptowanego przez inspektora nadzspe)niajce wszelkie wymagania polskiego prawa
tym zakresie.
Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat takie pomieszczenia biurowe i mggazve, jakie mog mu
by¢ potrzebne do wlasnegaytku. Biura lzda znajdowa sie na lub w gsiedztwie Terenu Budowy.
Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplechaiugi przez caly czas trwania budowy i
rozbiérki, whczapc w to koszty pozwolei zajcia terenu.
Na Wykonawcy spoczywa oboyziek uzyskania pozwolenia na dokonanie pczih niezlzdnych
mediéw do zaplecza budowy. Wykonawealhie ponosit koszty korzystania z pragzonych mediow
zgodnie z obowzujagcymi w okresie wykonywania Robot optatami.
Przy projektowaniu zaplecza budowlanego Wykonawicéew na biura, warsztaty, magazymyé
elementow lub modutéw prefabrykowanych gegich estetyczny i czysty wygl. Wykonawca winien
uzy¢ elementdw seryjnie podobnych, twaegch catd¢ dla wydzielonych obiektow.

1.22. Zapis stanu przed rozpogziem robét budowlanych
Przed rozpoazxiem wszelkich robét budowlanych, Wykonawca prze@mdzi wizg lokalng lokalizacji
terenu Budowy, budynkéw, chodnikéw itp., ktére pegap do miejsca wykonywania Robét lub, na
ktére Roboty bdg w jakikolwiek spos6b oddziatywaWizje lokalrg nalezy rowniez przeprowad@ na
terenach w pohbtu Terenu Budowy, na ktére Robotyda w jakikolwiek spos6b oddziatywiaWszelkie
istniejace uszkodzenia i inne vilae szczegotly naly zidentyfikowa, opis& i sfotografowa.
Wykonawca zapewni obecfioprzedstawicieli Wykonawcy i wszelkich innych z&rdésowanych stron
podczas wizji lokalnej.
Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zanotowanezalevaone podczas i/lub po wykonaniu Robot
przez Wykonawe map by¢ naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym malerzywréct stan sprzed
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uszkodzenia (lub lepszy), tak, aby uzyskarobat wiasciciela terenu i/lub instytucji przeprowadzegj
inspekcg.

1.23. Harmonogram robét.
Niezwiocznie po podpisaniu Umowy Wykonawca dostattarmonogram opisagy kolejng¢, w jakiej
Wykonawca zamierza prowadzioboty wraz z opisem metod realizacji Robo6t, kidhgkonawca
Zamierza przyj¢ celu zapewnienia terminowego i jgk@wego wypetnienia postanoviiémowy.
Harmonogram powinien ldyspéjny z innymi Dokumentami Wykonawcy wymienionywyzej
w szczegOInéci z projektem OWI i organizacji ruchu.

1.24. Raporty o posfpie.
W formie uzgodnionej z Inspektorem nadzoru Wykorawelzie dostarczal miegizne raporty o
postpie, ktére powinny zawieteopisy posfpu prac z uwzgldnieniem faktycznego i planowanego
postpu pracy ze szczegbtami wszelkich wydarke okoliczndci, ktére moglyby zagroziukonczeniu
robot zgodnie z umogv Raporty leda skladane do czasw; 8Vykonawca ukaczy wszystkie Roboty.

1.25. Dokumentacja Budowy.
Dokumentagj Budowy, w rozumieniu Umowy, stanoywv szczegoélngci:
- Pozwolenie na budaywwraz z dokumentagijprojektows,
- Dziennik budowy,
- Dokumenty Wykonawcy,
- Polecenia, Powiadomienia, Rby, Zgody, Zatwierdzenigwiadectwa, itp.,
- Harmonogram Robot,
- Raporty o posgpie prac Wykonawcy wraz z zakznikami,
- Protokoty z prob, inspekcji, odbiorow,
- Dokumenty zapewnienia jakd,
- Dzienniki montau,
- Wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzeniadane przez odpowiednie wladze,
- Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy zersimi trzecimi,
- Protokoty z narad technicznych i koordynacyjnych.

1.26. Narady koordynacyjne.
Narady koordynacyjne odbywai¢ beda regularnie w odgpach tygodnia (o ile Inspektor nadzoru nie
poleci inaczej) i przeprowadzanedh w biurze Wykonawcy zlokalizowanym na terenie Zapke
Budowy.
Jereli sytuacja bdzie tego wymagalnspektor nadzoru nie zaradzi¢ wigksz czestotliwosé spotka.
W miag potrzeb organizowanetl tez inne spotkania.
Zapewnienie obecioi producentéw urmlzen, podwykonawcow itp. zainteresowanych stron jest
obowgzkiem Wykonawcy.
Na naradachdula obecne nasgpujace strony:
1. Inspektor nadzoru i ewentualnie inne osobyaegntujce Zamawiajcego,
2. Wykonawca,
3. Podwykonawcy, jedynie przy akceptacji lubzgdanie inspektora, §& wymagane jest to przez
temat spotkania,
4. Inne osoby zaproszone.
Obowgzkowe tematy do poruszenia na spotkaniu to:
- Przegid notatki z poprzedniego spotkania;
- Przegid postpu Rob6t od czasu poprzedniego spotkania;
- Przedstawienie i okékenie problemdéw, ktére wstrzymaplanowany pogp Robot;
- Okreélenie dziata korygupcych i procedur magych na celu powr6t do planowanego harmonogramu;
- Dokonanie wskazanych korekt harmonogramu iazaplanie dziakana nasgpny okres Robot;
- Zapewnienie jakiei wykonywanych Robét i przestrzeganie przepiséwPBH
- Wszelkie inne sprawy.

1.27. Ubezpieczenia.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty zaéne z Ubezpieczeniami wymaganymi Ungow

1.27. Nadz6r oraz dokumentacja archeologican
W przypadku natrafienia na znaleziska archeolmgidVykonawca zobowzany jest do
natychmiastowego wstrzymania robét i powiadondemiasciwego wojewddzkiego konserwatora
zabytkOw oraz pogpowania zgodnie z Ustayo ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (DzNU.
162, poz. 1568 z dnia 23.07.2003r. z.pdn.) oraz ze zwyzanym z ni Rozporadzeniem Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 13 ma2€d.5 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie
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prowadzenia prac konserwatorskich, prac restarslth, rob6t budowlanych, badkonserwatorskich,
bada architektonicznych i innych dziatgrzy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow oradaba
archeologicznych (Dz.U. 2015 poz. 383 zZ.m@m.).

Wykonawca wtasnym kosztem i staraniemg|ezachodzi taka potrzeba, wypetni wszelkie warunk
postawione przez wdaiwego Konserwatora Zabytkéw, w tym rowa@apewnienie nadzoru
archeologicznego. Wszelkie postanowienia nadaccbeologicznego mugzosta zaakceptowane
przez Zamawiagego przed ich zastosowaniem.

1.28. Pierwsza pomaoc.
Wykonawca zapewni idolzie utrzymywat w stanie gotowym dayicia wszelkie wyposaenie
niezkedne do udzielania pierwszej pomocy w nagtych prayaah lub wypadkach. Wypasenie to
musi znajdowasi¢ na Terenie Budowy w gotowoi do wycia i zawsze, kiedy na Terenie Budowy
przebywa i pracuje personel. Wykonawca zapewmig wszystkich miejscach, w ktoérych
przeprowadzangsoboty zawsze znajdowai¢ bedzie osoba posiadgje wiedz na temat udzielania
pierwszej pomocy i zdolna udzieliakiej pomocy, jéi zdarzy s¢ wypadek.

2. Materialy.
Wszystkie Materiaty i Urgdzenia stosowane przy wykonywaniu Umowy musyc:
- dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z ofzajgcym prawem (w tym w szczegOléw Prawem
budowlanym i Ustawz dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych) i pda&i wymagane prawem
deklaracje lub certyfikaty zgodia i oznakowanie,
- zgodne postanowieniami Umowy, zatwierdzonymi Dokatami Wykonawcy i poleceniami Inspektora
nadzoru,
- howe i nieaywane,
Podane w dokumentacji projektowej i w punktach 8zsaegoinych e#ci ST, wymagania dotygze
Materiatow i Uradzer 3 wymaganiami minimalnymi, dopuszczalne jest zast@suoe przez Wykonavec
rozwigzan 0 wyzszym standardzie. Zastosowanie takichydze i/lub materiatow o wyszym standardzie
nie maze byt podstawy do jakichkolwiek roszczeWykonawcy o zwikszenie wynagrodzenia.

2.1.Zr6dta uzyskania materiatow.
Co najmniej na tydzieprzed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek miattéw przeznaczonych do
robét Wykonawca przedstawizynierowi szczego6towe informacje dotyce proponowanegarodta
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych matéw i odpowiednie certyfikaty lub deklaracji
zgodndci oraz probki do zatwierdzenia przezyniera.
Zatwierdzenie przez fiyniera pewnych materiatéw zdanegrddta nie oznacza automatycznie,
wszelkie materiaty z danegoddta uzyskaj zatwierdzenie.
Wykonawca zobowzany jest do prowadzenia badaaterialtéw w celu udokumentowania materiaty
uzyskane z dopuszczonegddta w sposéb ggly spetniag wymagania Specyfikacji Technicznych w
czasie pospu robot.

2.2. Materialy nieodpowiadapce wymaganiom Specyfikacji Technicznych.

Materiaty nieodpowiadaie wymaganiom Specyfikacji Technicznych i P.T. aosprzez Wykonawge
wywiezione z terenu budowygdlz ztozone w miejscu wskazanym przezyniera. Jeeli Inzynier
zezwoli Wykonawcy nazycie tych materiatéw do innych robétzrte do ktérych zostaty zakupione, to
koszt tych materiatéw zostanie przewéciowany (skorygowany) przez agniera.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdupic niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaawc
wykonuje na wiasne ryzyko, lige sk z jego nie przygciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane matedo czasu, gdydaa one potrzebne do robét,
byly zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, zaahiewop jakaos¢ i wiasciwosé do robdt i byly
dostpne do kontroli przez kyniera.
Miejsca czasowego sktadowanigdh zlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z Inzynierem poza terenem budowy w miejscach zorganingelaprzez Wykonawc

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow.
Jeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiglmpozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca p@eiai Inzyniera o swoim zamiarze, co najmniej 2
tygodnie przed tyciem materiatu, albo w okresie derym, jgli bedzie to wymagane dla batla
prowadzonych przez igniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiakimize by zmieniany bez
zgody Ireyniera.
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3. Sprzet.

Wykonawca jest zobaaany do uywania jedynie takiego spgt, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jaké¢ wykonywanych robdét. Sper uzywany do robét powinien ldyzgodny z ofett
Wykonawcy i powinien odpowiadgpod wzgédem typow i iléci wskazaniom zawartym w ST lub
w projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym piregniera.

W przypadku braku ustalev wyzej wymienionych dokumentach sptpowinien by uzgodniony i
zaakceptowany przezdyniera.

Liczba i wydajng¢ sprztu bedzie gwarantow@przeprowadzenie robot zgodnie z zasadamisbdmgmi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniachyniera w terminie przewidzianym Umaw

Sprzt bedacy wtasndcig Wykonawcy lub wynagty do wykonania rob6t ma byutrzymywany w dobrym
stanie i gotowéci do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochroérpdowiska i przepisami dotygezymi
jego wytkowania.

Wykonawca dostarczy hynierowi kopie dokumentéw potwierdaaych dopuszczenie sgita do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bdzie konserwowasprzt jak rowniez naprawig lub wymienia@ sprzt niesprawny.

Jeili Dokumentaciji Projektowa lub ST przewidupozliwos$¢ wariantowego gycia sprztu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomiyiniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska
akceptacje przedzyciem sprztu.

Wybrany sprzt, po akceptacji lsyniera, nie mae by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania jakoi i warunkéw
wyszczegoélnionych w Umowie, zostaprzez Irzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot

4. Transport.
Wykonawca jest zobowrany do stosowania jedynie takiglodkow transportu, ktére nie wptyn
niekorzystnie na jaké wykonywanych robét i wkkiwosci przewaonych materiatow.
Liczbasrodkow transportu ¢ulzie zapewni&prowadzenie robot zgodnie z zasadami dkreymi w
dokumentaciji projektowe, ST i wskazaniachyimiera, w terminie przewidzianym umaw
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgsispetni@ wymagania dotycce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych gptati na osie i innych parametréw technicznych.
Wykonawca bdzie utrzymywad w czystdci drogi publiczne oraz dojazdy do terenu budowywesny
koszt.
Wykonawca zobowgzany jest do czyszczenia két pojazdéw budowy przeddem na drogi publiczne.
W przypadku stwierdzenia zanieczyszcnawierzchni drég publicznych Wykonawca ponosi Wsee
koszty czyszczenia jezdni.

5. Wykonanie robét.
Wykonawca powinien zapewhdbecné¢ na Terenie Budowy odpowiedniej liczby wykwalifikawych
inzynieréw, robotnikdw i innego niezdnego personelu, odpowiednich maszyn ades, narzdzi
i oprzyrzzdowania niezédnego do wdrgenia projektu.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragdidnie z Umow oraz za jak& zastosowanych
Materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodda@ dokumentagj projektows, wymaganiami,
poleceniami inspektora nadzoru oraz opracowanynkub@ntami Wykonawcy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metogkomwywania robot.
Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie Wwgsol
wszystkich elementéw Robét zgodnie z wymiaramedrgymi okr&lonymi w dokumentacii projektowej
lub przekazanymi na fnie przez inspektora nadzoru.
Nastpstwa jakiegokolwiek lglu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wyznaczaniu Robot
zostan poprawione przez Wykonawoa wiasny koszt.

Warunki Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych mate obj¢ wszystkich szczegétdéw projektu

i Wykonawca winien to wai pod uwag przy planowaniu budowy, realizigj Roboty czy kompletag
dostawy sprgtu oraz wyposzenia. Wykonawca nie nie wykorzystywd bledéw lub opuszcze

w Dokumentach Przetargowych, a o ich wykryciu winimatychmiast powiadorinspektora nadzoru,
ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub iptetacji.

Cechy Materiatow i Urgdzen musz by¢ jednorodne i wykazywazgodnd¢ z okrelonymi
wymaganiami.

W przypadku, gdy Materiatly i Ugzizenia lub Roboty nieeda w petni zgodne z Umoai wptynie to na
niezadowalajca jakas¢ elementow budowli, to takie Materiaty i Uidzenia lgda niezwloczne zagpione
innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowkany do stosowania wytycznych realizacji inwestpgdanych w dokumentac;ji
projektowej, wszelkich uzgodnigpoczynionych na etapie projektowania i wykonywaniadt
budowlanych.
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Przed rozpoczxiem robo6t Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnien@dnie zST-00 Wymagania Ogolne
pkt 1.20.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za poinformowanie nampie wigciwych wladz i spoteczrigi

lokalnej o ewentualnych utrudnieniach w dostawibiotze mediéw.

Koszty spetnienia powszych wymaga nie podlegaj oddzielnej zaptacie i uznajez§e za uwzgdnione
w Cenie Ofertowe;j.

6. Kontrola jakosci robot.

6.1. Program zapewnienia jak§ci.
Wykonawca jest zobowkany opracow@i przedstawd do akceptacji liyniera program zapewnienia
jakaoéci. W programie zapewnienia jada Wykonawca powinien oksé¢ zamierzony sposob
wykonywania rob6t, mdiwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji rob6tdige z dokumentag;
projektows, ST oraz ustaleniami.
Program zapewnienia jakd powinien zawieré&

a) czes¢ 0golm opisova

- organizagj wykonania rob6t w tym terminy i spos6b prowadzeaoiadt,

- sposO6b zapewnienia bhp,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jako terminowd¢ wykonania poszczegélnych elementoéw robot,

- system (sposGb i proce@dliproponowanej kontroli i sterowania jaloly wykonywanych robét,

- wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (adres laboratoriutasmego lub

laboratorium ktéremu Wykonawca zamierza zigmiowadzenie badg

- spos6b oraz forpngromadzenia wynikow baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmo
sterupcych a take wyciganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesi@nologicznym,
proponowany sposob i forprzekazywania tych informacji #gnierowi.

b) czgé¢ szczegotow opisupca dla kadego asortymentu rob6t

- wykaz maszyn i uggdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techgiczoraz wyposzeniem
w mechanizmy do sterowania i gdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i iléci srodkéw transportu oraz wdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.

- sposO6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przexhuth wiasciwosci w czasie transportu,

- spos6b i proceddmpomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie ugglzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, vayhania mieszanek i
wykonywania poszczegoélnych elementéw robot,

- spos6b pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiaggmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakdci robot.
Celem kontroli rob6t &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeamj aby osigna¢ zatazona
jakos¢. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kortrobét i jak@ci materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli. Wykonawediie przeprowadzapomiary i badania materiatéw
oraz rob6t z axstotliwoscia zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.
Minimalne wymagania, co do zakresu badah czstotliwos¢ s okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tameglkne, Irzynier ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewhivykonanie rob6t zgodnie z umawWNykonawca dostarczy tgnierowi
swiadectwaze wszystkie stosowane gdzenia i sprgt badawczy posiadajegalizacg, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadgjvymaganiom norm okgégajacych procedury bada
Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem bagaterialtdbw ponosi Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomianetly przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @adip, gdy
normy nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosomeazna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przeziera. Przed przygpieniem do pomiaréw lub batia
Wykonawca powiadomi lryniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lulddaia. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi genf@ ich wyniki do akceptacji kiyniera.

6.4. Pobieranie prébek.
Probki keda pobierane losowo. Zaleca stosowanie statystycznych metod pobierania prafyedatych
na zasadzieie wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbygt z jednakowym
prawdopodobigstwem wytypowane do baflainzynier bxdzie mie€ zapewnion mozliwosé udziatu w
testach. Na zleceniedyniera Wykonawcaduzie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatéw,
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ktore budz watpliwosci, co do jakéci, o ile kwestionowane materialy nie zostgmzez Wykonawg
wymienione lub naprawione z wtasnej woli. Kosztghydodatkowych badgpokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek w przeciwngraypadku koszty te pokrywa Zamavdiy.
Pojemniki do pobierania probekdy dostarczone przez Wykonagviczatwierdzone przez hyniera.
Probki dostarczone przez Wykonawdo badé wykonywanych przez liyniera lgdg odpowiednio
opisane i oznakowane w sposéb zaakceptowany pnzeaiéra.

6.5. Raporty z badan.
Wykonawca powinien przekazywopie raportéw z wynikami badgak najszybciej, nie piej jednak
niz w terminach okrdonych w Systemie Zapewnienia Jakio Wyniki bada bedg przechowywane w
postaci zaproponowanej przezyniera.

6.6. Badania prowadzone przez layniera.
Dla celow kontroli jakéci i zatwierdzenia, liynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pefainia
probek i badania materiatowzoddta ich wytwarzania i zapewniona medzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materialowynier, po uprzedniej weryfikacji systemu
kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawiedzie ocenié zgodnd¢ materiatéw i rob6t z
wymaganiami ST na podstawie wynikéw badkstarczonych przez Wykonagvdénzynier maze pobiera
prébki materiatéw i prowadzibadania niezaimie od Wykonawcy, na swoj kosztzéé wyniki tych
bada wykazg, ze raporty Wykonawcygsniewiarygodne, to lkynier poleci Wykonawcy lub zleci
niezalenemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lullatkowych bada albo oprze si
wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgédnoateriatéw i rob6t z dokumentagprojektowy i
ST.

7. Obmiar roboét.

Obmiar rob6t bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z Dukatacja Projektow
i ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robét.

Wyniki obmiaru ledg wpisane do Ksigi Obmiaru.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdimch podanych w Przedmiarze Robdét lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych Wykonaniadb®ru Robdét nie zwalnia Wykonawcy

od obowjzku ukaiczenia wszystkich Robot. &lne dane zostarpoprawione wg instrukcji Inspektora

nadzoru wydanej na gmie.

Diugosci i odlegtaici pomidzy wyszczegodlnionymi punktami skrajnymida obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej.

Jeili Specyfikacje Techniczne wdeiwe dla danych Robdt nie wymagaggo inaczej, objosci beda
wyliczone w m3 jako dlugd@ pomnaona przezredni przekrgj.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowogba wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

Wszystkie urzdzenia i spret pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Roldklzaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Ugdzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli
urzadzenia te lub spet wymagag bada atestujcych, to Wykonawcadulzie posiadawazne s$wiadectwa
legalizaciji.

Wszystkie urzdzenia pomiaroweddls przez Wykonaweg utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania Robot.

Obmiar gotowych Robotelzie przeprowadzony z eztaicia wymagam do celu miesicznej ptatnéci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie olleym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawc

i Inspektora nadzoru.

Obmiar Rob6t zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar Rob6t podlegagych zakryciu przeprowadzagirzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obfizzbedg wykonywane w spos6b zrozumiaty

i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebpsci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie kgji Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mbg¢ dolgczone w formie
oddzielnego zatznika do Ksigi Obmiaru, ktérego wzér zostanie uzgodniony z éképrem nadzoru.

8. Odbidr robét.

W zaleénosci od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez tgniera przy udziale Wykonawcy:
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Odbiér rob6t zanikaj acych lub ulegapcych zakryciu —polega na finalnej ocenie #ai | jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie reajizulegry zakryciu.

Odbior takich Robét dlzie dokonany w czasie urdwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt

i poprawek bez hamowania ogélnego ppatRobat. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.

O gotowa¢ danej czsci Robdt do odbioru Wykonawca powiadamia Inspektmadzoru pisemnie.
Odbiér kedzie przeprowadzony niezwtocznie, vg@ii maksymalnie 3 dni roboczych od daty
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. \&ypadku prac koniecznych do prowadzenia krétkimi
odcinkami (w miejscach wskazanych w projekcie pres€konstrukcyjno-budowlana wraz z
umocnieniem i odwodnieniem wykopow maksymalnie 33m-— w zalenosci od gkbokasci wykopdw)
po dokonaniu odbioru w stanie odkrytym wykopy aglaiezwiocznie zasyga

Jaka¢ i ilos¢ Robét zanikajcych i ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie

- dostarczonych przez Wykonagvdokumentow potwierdzagych jakaé i zgodnaé¢ wykonanych robot
z Umowg, takich jak: raporty z prob, inspekcji i badatesty, certyfikatyswiadectwa, szkice geodezyjne
z potwierdzeniem geodety o zgodooz projektem wykonanych robét, oraz wszelkie idlo&umenty
niezlxdne dla zaakceptowania robdét,

- przeprowadzonych przez Inspektora nadzoru ingpddeda i prob.

Zakres odbiorow robét zanikgjych i ulegajcych zakryciu powinien kiyzgodny wymaganiami
odpowiednich ST, norm, aprobat technicznych i wgtyech producentéw.

Warunkiem podstawowym akceptacji robét przez Ingpeknadzoru jest, aby przeprowadzane zostaly
zgodnie z Umowi daty wynik pozytywny wszystkie préby, badaniaspekcje, kontrole, pomiary

i sprawdzenia tych robét.

Z przeprowadzonego odbioru nafesporzadzi¢ protokét podpisany przez Inspektora nadzoru,
Wykonawe i inne osoby uczestnigee w odbiorze.

W protokole odbioru robét zanikggych i ulegajcych zakryciu, naley pod& przedmiot i zakres odbioru
oraz zapisaistotne dane, mage wptyw na przysateksploatagj, trwatcs¢ i niezawodnét wykonanych
robot:

- zgodnag¢ wykonanych rob6t z Umoay

- rodzaj zastosowanych materiatow, typaaza,

- technolog¢ wykonania robét,

- parametry techniczne wykonanych robot.

Do protokotu nalgy zahczy¢ wyzej wymienione dokumenty dostarczane przez Wykogawaz raporty
z prob przeprowadzanych przez Inspektora nadzoru.

Wzor protokotu z odbioru Wykonawca uzgodni z Indpeém nadzoru.

Przeprowadzenie odbioru robot zangjich i ulegajcych zakryciu nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnéci wynikajacych z Umowy.

Odbiér czesciowy — Przed wysipieniem o ptatn& czeéciowa Wykonawca zgtosi do odbioru
czg$ciowego wszystkie roboty, ktérych Platiéana dotyczy. Odbidr zostanie przeprowadzony zgodnie z
zasadami dla robét dotygzymi odbioru robot zanikagych i ulegagcych zakryciu.

Zakres odbioréw ezciowych powinien by zgodny wymaganiami odpowiednich ST, norm, aprobat
technicznych i wytycznych producentéw.

Roboty zostamuznane przez Inspektora nadzoru za podsthywwystpienia o ptatné czesciows
wytacznie, kiedy przeprowadzony odbidreéziowy da wynik pozytywny.

Protokét odbioru robét Wykonawca doky do wysipienia o ptatnét czesciows. Jezeli w zakres robot
stanowgcych podstaw wystpienia wchodg roboty, ktére zanikly lub ulegly zakryciu i ktépeddano
odbiorom wczéniej, Wykonawca zatzy do wysjpienia o ptatnéc protokoty z tych odbioréw.
Przeprowadzenie odbiorugziowego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzigltiavynikajacych z
Umowy.

Odbioér koncowy robot —Celem Odbioru kicowego jest protokolarne dokonanie finalnej oceny
zgodndci z Umowg wszystkich robét nim obfych, w odniesieniu do ich ifoi, jakasci i wartasci.
Warunkiem przysfpienia do Odbioru kiicowego jest zatwierdzenie przez inspektora nadzoru
nastpujacych dokumentdéw dostarczonych przez Wykonawc

a) Dokumentacja powykonawcza,

b) Instrukcja obstugi i konserwacji,

c¢) Protokoty z przeprowadzonych odbioréw robét kajacych i ulegajcych zakryciu oraz odbiorow
czesciowych,

d) Protokoty z wszystkich przeprowadzonych prafspiekcji,

e) Dokumenty dotycgce stosowanych Materiatow:

- dokumenty atestacyjne,

- certyfikaty lub deklaracje zgod#a,

- $wiadectwa jakéci,
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- atesty higieniczne,

f) dokumentacje techniczno — ruchowe dostarczoty@dzen,

Wykonawca poinformuje pisemnie Inspektora nadzospetnieniu wszelkich wymagdormalnych

i gotowdci do przysipienia do Odbioru kiecowego.

Wykonawca nie rozpocznie Odbiorudamwego przed wydaniem przez Inspektora nadzoruipoizenia
osiggnigcia gotowdci do rozpoczcia odbioru.

Nadzér nad przebiegiem odbioru sprawéwedzie Komisja w skfad, ktérej wchodzbedzie
przedstawiciel Zamawiggego, Inspektor nadzoru, Wykonawca oraz inne opalwyotane do udziatu w
prébach przez Zamawiggego i/lub, ktérych udziat w odbiorze jest wymagamyepisami.

Z przeprowadzonego Odbioru Koowego Wykonawca spaydzi Protokét wedtug wzoru uzgodnionego z
Inspektorem nadzoru. Protokét musi zégtaswiadczony przez wszystkich cztonkéw Komisiji.
Niezaleznie od zatwierdzenia inspektora nadzoru Wykonawckie zobowizany do przeprowadzenia
Odbioru kaicowego w sposéb dokumengay zgodné¢ z Umowg, a w szczegOlriei dokumentujcy
osigniecie parametréw kitcowych okrélonych w Umowie.

W ramach Odbioru kicowego dokonane zostanie komisyjne:

- sprawdzenie kompletdo i poprawndci wykonania Robdt poprzez weryfikadgh zgodnéci z
dokumentagj projektowy oraz wymaganiami Umowy,

- sprawdzenie protokotdéw odbioréw robdt zaniksich i ulegajcych zakryciu, odbioréw ezciowych,
protokotéw z prac regulacyjno - pomiarowych, atestédwiadectw technicznych itp.,

- wykonanie préb, bada inspekciji, ktérych przeprowadzenie w trakcie @ab Koncowego
przewidziano w poszczegélnych ST,

Ponadto w ramach Odbioru Koowego Wykonawca przeprowadzi szkolenie Personsfikownika.

Raport z Odbioru kicowego powinien obejmowapis przebiegu i zakezenia czynngi odbiorowych
oraz wytyczne dotyeze eksploatacji.

W szczegolnfci Raport powinien zawieéanastpujace elementy:

- protokoty z przeprowadzonych podczas odbioru bagedb inspekciji,

- protokoty z pomiaréw i regulacji ugdzen,

- protokoty potwierdzajce zgodné& wykonanych robét z Umogv dokumentagj projektowvs,

- protokét stwierdzajcy, ze obiekt spetnia zabwne wymagania technologiczne oraz wszystkie wymogi
w zakresie BHP i p.po

- oswiadczenia wiécicieli gruntéw, na ktérych prowadzone byty robbiydowlane, o braku roszaze

po wykonanych robotach.

Wykonawca na wlasny koszt zob@zany jest do uzyskania w imieniu i na rzecz Zampawego,
pozwolenia na tytkowanie wykonanych obiektow (dla obiektow, dlarich jest to wymagane zgodnie
z prawem budowlanym).

9. Podstawa ptatnéci.
Podstaw ptatndci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagaa jednosti przedmiarowy
ustalony dla danej pozyciji kosztorysu ofertowego.
Cena Jednostkowa lub kwota ryczattowa danej pomjigina uwzgédniat wszystkie materiaty,
czynndaci, wymagania i badania niegiine do wtaciwego wykonania i odbioru Rob6t wycenionych w
danej pozycji bez wzgtiu na to, czy zostato to szczegétowo wymienionepec$fikacjach Technicznych
i Przedmiarze Robot czyzaie.

Cena Jednostkowa lub kwota ryczattowa zaproponowarez Wykonawg za dag pozycg w
Wycenionym Przedmiarze Robét jest ostateczna i uggd maliwosé zadania dodatkowej zaptaty
za wykonane Roboty ofip ty pozycp przedmiarow.

W Cenach Jednostkowych i kwotach ryczattowych halevzgkdnia® w szczegolnéci nastpujace
elementy (o ile niegsone osobnymi pozycjami w przedmiarze robét):

- robocizre oraz wszelkie koszty z oizwigzane,

- wartas¢ zwzytych materiatéw (w tym wszelkich materiatéw pommaych niezlgdnych do wykonania
robét a nie wymienionych bezfrednio w Umowie) wraz z kosztami ich zakupu, magaayania,
ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,

- wartas¢ pracy sprztu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenieetpma Plac Budowy

i z powrotem, montai demonta na stanowisku pracy),

- koszty pdrednie, w skiad ktérych wchoglz ptace personelu i kierownictwa budowy, pracovwmik
nadzoru i laboratorium, koszty wdzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym do@dzenie
energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), Kysdotyczce oznakowana Robot, wydatki
dotyczce bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty zarzkie placow i bocznic, koszty dzieawy
pasow roboczych, ekspertyzy dotyce wykonanych Robét, specjalistyczny nadz6r nadtani,
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ubezpieczenia oraz koszty zauim przedsibiorstwa Wykonawcy, i inne.

- koszty ogélne przedgiiorstwa,

- koszty wszystkich tymczasowych, budowli, adze, robot itp. niezbdnych do wykonania Robét
Stalych, przeprowadzenia odbioréw oraz utrzymarggtasci pracy istniejcych systemow,

- koszty bada, prob i testdw wykonanych zgodnie z wymaganiamiduiy,

- koszty spetnienia wszelkich wymagaynikajacych z Umowy, dla ktérych nie przewidziano eainych
pozycji przedmiarowych,

- zysk kalkulacyjny zawieragy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych witdav mogicych
wystypi¢ w czasie realizacji Robot i w okresie ZgtaszaniadyV

Do cen jednostkowych nie nalewliczat podatku VAT.

Ceny Jednostkowe i kwoty ryczattowe, o ktérych m@eayzej stanowd podstaw ptatngci i winny
zost& ustalone przez Wykonawev wypetnionym Przedmiarze Robo6t dlazkago z elementow
rozliczeniowych.

10. Przepisy zwazane.
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (DZ1994 nr 89, poz.414 z pdiejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 12 wrzaia 2002r. o normalizacji (Dz. U. z 2002r. Nr 168z. 1386 z péniejszymi
Zmianami).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budoyth (Dz. U. z 2004 Nr 92 poz. 881
z p&niejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjnetogeaficzne (Dz.U. z 1989r Nr 30 poz.163
z p&niejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 roku. Prawo wodne (Dz 2017 poz. 1566).
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze techgitz(Dz. U.2000 Nr 122 poz. 1321 zzmejszymi
zmianami).
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce cti@mdciami (Dz. U. 1997r. Nr 115 poz.741
Z p&niejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przpatarowej (Dz. U. 1991 Nr 81 poz.351 z
p&zniejszymi zmianami)
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (DA974r. Nr 24 poz.141 z phiejszymi
zmianami).
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz01Be poz. 21,888,1238 z ptiejszymi
Zmianami).
Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrémdowiska (Dz. U. 2001r. nr 62 poz.627 zZp@jszymi
zmianami).
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie ocgoyizaci (Dz. U. 2002r. nr 166 poz.1360
z p&niejszymi zmianami) z aktami wykonawczymi.
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologicgtenicze (Dz. U. 2011 Nr 163 poz.981
z p&niejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopattzw woa i zbiorowym odprowadzeniu
sciekéw (Dz. U. 2001 nr 72 poz.747 zapdejszymi zmianami).
Ustawy z dnia 21 czerwca 2002r o materiatach wybugith przeznaczonych daytku cywilnego
(Dz. U. 2002 Nr 117 p0z.1007 zpoejszymi zmianami).
Rozporadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacw sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2q0&. U. Nr 75, poz. 690
z p&niejszymi zmianami).
Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 201bsprawie jakéci wody przeznaczonej do
spazycia przez ludzi (Dz.U. 2015 poz.1989).
Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz dnia 21 lutego 1995 roku
w sprawie rodzaju i zakresu opracawngeodezyjno - kartograficznych oraz czygcigyeodezyjnych
obowigzujacych w budownictwie. (Dz. U. Nr 25 poz. 133).
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia Wizesnia 2014 w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie. (Dz. U. 201dz 1278).
Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej | Budotwecz dnia 1 padziernika 1993r.
w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy w oczyszczalniagtiekow. (Dz.U. 1993, nr 96 poz. 438).
Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz dnia 1 padziernika 1993r.
w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontowy&bnserwaciji sieci
kanalizacyjnych. (Dz. U. 1993, nr 96 poz. 437).
Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wézia 2001 r. w sprawie bezpiedstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innychydze technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych
i drogowych (Dz.U. 2001, nr 118, poz. 1263).
Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21.03.2002r. pvawie wymaga dotyczcych
prowadzenia procesu termicznego przeksztatcaniadinp (Dz. U. nr 37 poz. 339), wraz
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z rozporadzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Sppalieej zmieniajcym to rozporzdzenie
(Dz. U. 2004 Nr 1 poz. 2, Dz. U. 2010 nr 62 poz20)38

Rozporadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spaieej z dnia 21 grudnia 2005r. w sprawie
zasadniczych wymagalla srodkéw ochrony indywidualnej (Dz.U. 2005 poz. 2173)
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia Bdca 2015r. w sprawie wzoréw: wniosku
0 pozwolenie na budayyvodwiadczenia o posiadanym prawie do dysponowaniaidi@mdcia na cele
budowlane, decyzji o pozwoleniu na budgwraz zgtoszenia budowy i przebudowy budynku
mieszkalnego jednorodzinnego (Dz. U.2015 nr O dot61) wraz z Rozposglzenie Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 listopada 201Zmieniajce to rozporgdzenie ( Dz. U.2015 nr 0
p0z.1961).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®2Qv sprawie informacji dotygze;j
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecstea i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003, Nr 120
poz. 1126).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwc®20 sprawie dziennika budowy, moata

i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszermawieragcego dane dotygze bezpieczestwa pracy

i ochrony zdrowia (Dz. U. 2002 Nr 108, poz. 953pwr Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury

z dnia 27 sierpnia 2004 r. (Dz. U. 2004 nr 198 @@42) i Rozporadzenie Ministra Infrastruktury

z dnial6 padziernika 2015 r. (Dz. U. 2015 nr 0 poz. 1775) amag@ce to rozporgdzenie.
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003prawie rozhiérek obiektéw
budowlanych wykonywanych metgavybuchowvg (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1135).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpn@2 w sprawie warunkow i trybu
postpowania w sprawach rozbiérek nigtkowanych lub niewykaczonych obiektow budowlanych
(Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2043).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008 sprawie bezpiecastwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (D2Q03 nr 47 poz. 401).

Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Politgkiotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozpgaizenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w spravagéinych
przepiséw bezpiecastwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650).

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni@fierwca 2014 r. w sprawie najgszych
dopuszczalnych sten i nakzen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia svodowisku pracy (Dz.U. 2014
poz. 817) wraz z Rozpaydzenie Prezesa Rady Ministréw z dnia 10 \émize 2014 r. zmienigge to
rozporzdzenie (Dz. U.2014 nr 0 poz.1247).

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r. w spiraw
warunkow technicznychaytkowania budynkéw (Dz. U. 1999 nr 74 poz. 836) zvza
Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 listop&09 r. zmieniajce to rozporadzenie
(Dz. U.2009 nr 205 poz. 1584).

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r prawie
ochrony przeciwpzarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i teye (Dz.U. 2010 nr 109
poz. 719).

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. prawie
przeciwpaarowego zaopatrzenia w wodraz drog pgarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030).
Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015r. prawie
uzgadniania projektu budowlanego pod vedgim ochrony przeciwparowej (Dz.U. 2015 nr 2117

poz.).

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, guy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow olétenych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowabliguje wykonawe do stosowanie jego aktualnej
tréci.
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ST-01.01
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

CPV 45111290-7
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1. Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczrgjwymagania dotycze wykonania i odbioru robot
przygotowawczych, ktore zostavykonane podczas realizacji zadania ,Budowa $ianalizacji

sanitarnej Podrzewie — Duszniki”.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako d@nirprzetargowy oraz kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji datyprowadzenia rob4t pomiarowych z@anych
z realizacj inwestycji i obejmuj:
- geodezyjne wyznaczenie obiektow budowlanydiensnie,
- czynndci geodezyjne w toku budowy,
- czynndci geodezyjne po zakozeniu budowy,
- opracowanie geodezyjnej dokumentacji powykarmejz naniesieniem na mgpasadnicz
i zarejestrowanie je;.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Punkty gtéwne trasy- punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowezgracatkowy i koncowy
punkt trasy.

2. Materialy.

2.1.0g06Ine wymagania dotycgce materiatow.
Ogolne wymagania dotygz materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podar®T ,Wymagania
ogolne”.

2.2. Rodzaje materiatow.
Do utrwalenia punktow gtéwnych trasy nafestosowa pale drewniane z gwdziem lub pgtem
stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dkegokoto 0,50 metra.
Zastosowane utrwalenia punktow umieszczone pozaagreobot ziemnych, wasiedztwie punktow
zatamania trasy, powinny ng¢iérednic; od 0,15 do 0,20 m i dlugéod 1,5 do 1,7 m.
Do stabilizacji pozostatych punktéw najestosowd paliki drewniangrednicy od 0,05 do 0,08 m i
diugasci okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w na@imi bolce stalowérednicy 5 mm i diugéei
od 0,04 do 0,05m.Swiadki” powinny mig dtugai¢ okoto 0,50 m i przekroj prostatay.

3. Sprzet.

3.1. Ogolne wymagania dotyece spratu.
Ogdlne wymagania dotyce spretu 53 zawarte w ST ,Wymagania ogolne”.

3.2. Szczegbtowe wymagania dotygz sprztu.
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysakmwych naley stosowd nastpujacy sprzt:
- teodolity lub tachimetry,
- niwelatory, dalmierze, tyczki, faty, $ay stalowe, szpilki.
Sprzt stosowany do odtworzenia trasy i jej punktow wgggiowych powinien gwarantowauzyskanie
wymaganej doktadrici pomiaru.

4. Transport.

4.1. Og6lne wymagania dotycyce transportu.
Ogodlne zasady transportu podano w Synagania ogolne”.

4.2. Szczegobtowe wymagania dotyg transportu.
Spra i materiaty do odtworzenia trasy gma przewoz dowolnymisrodkami transportu.
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5. Wykonanie robot.

5.1. Ogole zasady wykonania robot.
Ogole zasady wykonania robot podar®Tw,Wymagania ogolne”.

5.2. Szczegobtowe zasady wykonania robét.

Geodezyjne wyznaczenie obiektdw w terenie.

Do obowizkéw Wykonawcy naliey wszelkie prace pomiarowe konieczne do prawidtawalizacji rob6t
zgodnie z poriiszymi wytycznymi.

Roboty opisane w punkcie 1 powgj nalezy wykona zgodnie z Rozpogrlzeniem Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 199Sprawie rodzaju i zakres opracawgeodezyjno
kartograficznych oraz czynia geodezyjne obowkujace w budownictwie. (Dz. U Nr 25, poz. 133) oraz
WZ.

Wykonawca powinien przeprowadabliczenia i pomiary geodezyjne niezlne do szczegotowego
wytyczenia robét. Prace pomiarowe powinny byykonane przez osoby posiagizg odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien sprawdzczy rzdne terenu oki&one w dokumentacji projektowej ggodne

z rzeczywistymi rgdnymi terenu. Jeeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste rane terenu istotnie
réznig sie od rzdnych okrélonych w dokumentacji projektowej, to powinien pagdomt o tym
inspektora nadzoru. Uksztattowanie terenu w talgjanie nie powinno hyzmieniane przed pogiem
odpowiedniej decyzji przez Inspektora nadzoru.

Wszystkie roboty, ktére bazupa pomiarach Wykonawcy, nie mply¢ rozpoczte przed
zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw przez Inspektmazoru.

Punkty gtdwne trasy i punkty peednie osi trasy mugady¢ zaopatrzone w oznaczenia oltagace w
spos6b wyrany i jednoznaczny charakterystykpotozenie tych punktow. Forma i wzor tych oznatze
powinny by¢ zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgamszystkich punktow pomiarowych i ich oznatze czasie
trwania robot.

Wytyczenie tras i obiektow.

Tras; projektowanych kanatéw i obiektéw sieciowych wyty€ na podstawie planu zagospodarowania
terenu uwzgldniajgc faktyczny przebieg przewoddéw podziemnych na st wykonanych przekopow
kontrolnych. Usytuowanie trasy projektowanych kamatv terenie, gdzie brak jest statych punktow
dowigzania, wymaga wytyczenia geodezyjnego w oparciatieskwadratow.

Przed przysipieniem do robét Wykonawca uzyska dane zawiegajokalizacy i wspotrzdne punktow
gtéwnych trasy oraz reperéw. W oparciu o uzyskaatenmty Wykonawca powinien ponownie
przeprowadd obliczenia i pomiary geodezyjne nigdme do szczeg6towego wytyczenia robét. Prace
pomiarowe mog by¢ wykonane przez osoby posiagtsg odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Wykonawca powinien aktualizowazedne terenu i nie opie¢asic na rzdnych okrélonych

w dokumentaciji projektowe;j.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgamszystkich punktéw pomiarowych i ich oznatize czasie
trwania robot. Jeeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamaygejo zostagzniszczone przez
Wykonawe $wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzéesekonieczne do dalszego
prowadzenia robét, to zostanne odtworzone na koszt Wykonawcy.

Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwoly osi trasy i punktow wysokdciowych.

Punkty wierzchotkowe trasy i inne ptyngtéwne powinny by zastabilizowane w sposéb trwaly, przy
uyciu pali drewnianych lub stupkow betonowych, aze@aklowizane do punktéw pomocniczych,
potaonych poza granica rob6t ziemnych. Maksymalna ddéégpomicdzy punktami gtéwnymi na
odcinkach prostych nie peoprzekracza500 m.

Zmawiajcy powinien zatay¢ robocze punkty wysokgiowe (repery robocze) wzdhosi trasy, a tate
przy kadym obiekcie igynierskim.

Maksymalna odlegio miedzy reperami roboczymi wzdttrasy trasy sieci kanalizacyjnej, ttocznej oraz
sieci wodoggowe]j w terenie ptaskim powinna wyn6&00 metréw, natomiast w terenie falistym i
gorskim powinna Byodpowiednio zmniejszona, zatee od jego konfiguracji.

Repery robocze najezalazy¢ poza granicami rob6t zedganych z wykonaniem trasy rurggdw i
obiektow towarzyseych. Jako repery robocze ama wykorzysté punkty state na stabilnych,
istnigjcych budowlach wzdiutrasy. O ile brak takich punktéw, repery robocatety zataryé w postaci
stupkéw betonowych lub grubych kszatikow stalowych, osadzonych w gruncie w sposob
wykluczajcy osiadanie, zaakceptowany przezyimera.

Rzdne reperdw roboczych najeokrela¢ z talg doktadndcia, abysredni bhd niwelacji po
wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/knmgsipc niwelacg podwéjry w nawigzaniu do reperow
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pastwowych. Repery robocze powinnydyyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawigcajwyrane
i jednoznaczne oklenie nazwy reperu i jegog¢adne;j.

Odtworzenie osi trasy.

Tyczenie osi trasy najewykona w oparciu o dokumentagcprojektows oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawiggo, przy wykorzystaniu sieci poligonizacjingtwowej albo innej osnowy
geodezyjnej, oldlenej w dokumentaciji projektowe;j.

@ trasy powinna by wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktackrpdnich w odlegtéci zaleznej
od charakterystyki terenu i uksztattaigarasy, lecz nie rzadziejnéo 50 metréw.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wztyej osi trasy w stosunku do dokumentaciji projekd nie
mae by¢ wieksze nk 5 cm. Rzdne niwelety punktéw osi trasy najewyznaczy z doktadnéciag do 1 cm
w stosunku dogdnych niwelety okrdonych w dokumentacji projektowe;.

Do utrwalenia osi trasy w terenie aglazy¢ materiatdw wymienionych w pkt 2.2.

Usuniecie pali z osi trasy jest dopuasie tylko wéwczas, gdy Wykonawca robét apsfe odpowiednimi
palami po obu stronach osi, umieszcezbrpoza granigrobét.

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych.

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznychjmobge wyznaczenie kragdzi wykopdw na powierzchni terenu
(okrélenie granicy robot), zgodnie z dokumeniggjojektows oraz w miejscach wymaggjych
uzupetnienia dla poprawnego przepraeadh robot i w miejscach zaakceptowanych przezdkiera
nadzoru.

Do wyznaczania kradzi wykopdw naley stosowd dobrze widoczne paliki. Odlegi® migdzy palikami
naley dostosowé do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy eghdé¢ ta, co najmniej powinna
odpowiadaodstpowi kolejnych przekrojow poprzecznych.

Wyznaczenie pol@nia obiektow.

Dla kadej przepompowni natg wyznaczy jej polazenie w terenie poprzez:

a) wytyczenie osi,

b) wytyczenie punktow oktajgcych usytuowanie (kontur) obiektu.

Potaenie obiektu w planie natg okresli¢ z doktadnécig okreslong w punkcie powye;j.

6. Kontrola jako $ci robot.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakgci.
Ogodlne zasady kontroli jalod podano w ST ,Wymagania ogdine”.

6.2. Kontrola jakoséi prac pomiarowych.
Kontrole jakasci prac pomiarowych zwrzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysé@iowych naley
prowadziwedtug ogolnych zasad oktenych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (od 1 dbZgodnie
Z wymaganiami podanymi w pkt 5.2.

7. Obmiar robot.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robat.
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w\8ymagania ogélne”.

8. Odbi6r robot.

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w\S¥magania ogolne”.

8.2. Szczegobtowe zasady odbioru robot.
Odbiér robét zwezanych z odtworzeniem trasy w terenie gaiste na podstawie szkicéw i dziennikéw
pomiaréw geodezyjnych lub protokotkantroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktadayhierowi.

9. Podstawa ptatndgci.

9.1. Ogdlne zasady ptlatréci.
Ogodlne ustalenia dotyce podstawy pfatriei podano w ST ,Wymagania ogolne”.

Cena jednostkowa wykonanych robdt mlogg wszelkie czynrizi geodezyjne konieczne do
prawidtowego wytyczenia, wykonaniazgkazania Zamawiggemu wykonywanych obiektéw
budowlanych w tym:
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- geodezyjne wyznaczenie obiektow budowlanych ertier,

- czynndci geodezyjne w toku budowy,

- czynniei geodezyjne po zakiozeniu budowy,

- opracowanie geodezyjnej dokumenfamjykonawczej z naniesieniem na maasadnicz i
zarejestrowanie jej.

10. Przepisy zwazane.

Ustawa z dnia 17 maja 1989r. — Praemdgzyjne i kartograficzne (Dz. U. nr 30/1989 f&3) wraz

Z przepisami wykonawczymi.

Instrukcja techniczna 0-1. Og6lne dgsaykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyhstuga inwestycji, Gtéwny Uszl Geodezji i Kartografii, 1979.
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjmaowa pozioma, GUGIK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wyséiowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiaryusglyjne i wysokéciowe, GUGIK 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiaryizaayjne, GUGIK 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowyiraalyjne, GUGIK 1983.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiekzi@dziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia \WWykwcy od
obowjzku stosowania wymogow olglenych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktéry zostahaetzowany obliguje wykonawe do stosowanie jego aktualnej
tréci.
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ST -01.02
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY ROZBIORKOWE

CPV 45100000-8
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1. Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjgymagania dotycce wykonania i odbioru robot
rozbiorkowych dla zadania ,Budowacsikanalizacji sanitarnej Podrzewie — Duszniki”.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako d@nirmprzetargowy oraz kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robo6t objetych ST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéi podstawowe, pomocnicze i
towarzyszce (prace przygotowawcze) wygtijace przy wykonywaniu robét rozbiérkowych.

2 Materiaty.
Dla rob6t wg. 01.02 materialy nie wyepuja.
3. Sprzet.

3.1. Ogdlne wymagania dotyaze sprztu.
Ogdlne wymagania dotyce sprztu 53 zawarte w ST ,Wymagania ogolne”.

3.2. Szczegobtowe wymagania dotyee spratu.
Do rozbiérek mie byt uzyty dowolny sprzt.

4. Transport.

4.1. Og6lne wymagania dotycyce transportu.
Ogodlne zasady transportu podano w Synagania ogolne”.

4.2. Szczegobtowe wymagania dotyg transportu.
Transport materiatow z rozbiogkbdkami transportu. Przewony tadunek zabezpieczyprzed
spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robot.

5.1. Ogole zasady wykonania robat.
Ogodle zasady wykonania robét podar®Tw,Wymagania ogélne”.

5.2. Szczegobtowe zasady wykonania robét.
Zakres robot oftfych Specyfikagj Techniczm obejmuje catkowif rozbidrke wszystkich obiektow
budowlanych wykazanych w dokumentprjjektowej wraz z instalacjami oraz fundamentami,
zabezpieczenie obiektdygiednich jéli jest wymagane, upogdkowanie terenu po rozbidrce obiektow i
wywiezienie materiatbw pochadych z rozbiorki. W przypadku likwidacji obiektovarmgranicach
dziatek, ogrodzonych wykonanie uzusintych ogrodza.

Roboty przygotowawcze:

Przed przygtieniem do rob6t rozbiérkowych nalezgtost zamiar prowadzenia rob6t w pasie
drogowym w odpowiednim gdzie celem uzyskania zgody na ich prowadzeniglHgst wymagane.
Przed przygtieniem do robét rozbiérkowych naieteren ogrodZi i oznakowa zgodnie z wymogami
BHP, przepisami ustawy Prawo budowlawezelkie inne postanowienia, ktére Wykonawcaauza
przydatne,cbg podejmowane w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.

Dokona odciecia wszystkich przyjczy i instalacji w spos6b okdleny w projekcie rozbidrki.

Miejsce prac oznakodagodnie z wymogami BHP.

Zapozria pracownikow z programem rozbiorki i poinstruawea bezpiecznym sposobie jej wykonania.
Odpady skladowaw konteneréw dostosowanych do rodzaju przechowyg@mneateriatu.

Roboty rozbiérkowe:

Roboty prowadzizgodnie z rozpoegzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2008rsprawie
bezpiechstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t widaych.

Elementy betonowiglbetowe rozebiarecznie lub mechanicznie zgodnie z programem techgioz
wykonania robot.
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Elementy konstrukcji stalowych nale@ozbier@& przez cg¢cie aparatami acetylenowymi i przy
zastosowaniu sgta mechanicznego fdig, podnaniki samojezdne)

Materiaty pyice i inne, ktdre mie rozwiew# wiatr nalezry przykry¢ plandekami lub siatk
Segregowanie, sortowanie i ukladanagematow uradzer uzyskanych z rozbidrki elementéw obiektu itp.
w obgbie strefy obiektu rozbieranego jest zabronione.

Przy rozlegtych rozbiérkach konstrukgyeh naley bezwzgédnie przestrzegaprzepisow BHP i

wykoné& stosowne zabezpieczenia.

Doprowadzenie placu budowy do posziku.

Po zakizeniu robot rozbidrkowych, Wykonawca winien oy caly strek objetg robotami oraz
tereny okoliczne, teren splantéwaczysci¢ z resztek materiatéw

Wykonawca odpowiada za wszelkie szkpolystate z jego winy w budynkach i na okolicznyetenach.
zZ tego tytutu, Wykonawca ma obgeek dokona natychmiastowej naprawy na wiasny koszt wszystkich
szkdd znanych w momencie odbioru robot

Drogi dojazdowe dla pojazdéw samochmgdth w celu wywiezienia ze strefy wokét obiektu guu
materiatlow uzyskanych z rozbiorki,ztesvan, stemplowa itp., naley utrzyma w stanie przejezdnym.
Utrzymywé w porzdku stanowiska robocze oraz wdavie wykon& czynnaci zwigzane z likwidagj
stanowiska roboczego.

Wykona niezledne zabezpieczenia bhp na stanowisku roboczynveskat bezpdredniej strefy przy
obiektowej, upgmaé strefy rozbidrki.

Wykopy po fundamentach oraz zbiormkwz zasypé& materialem gruntowym, zagzczanym
warstwami do stopnia 0,95.

Wywo0z gruzu i innych elementéw pochodeych z rozbiérki.

Gruz i inne elementy pochade z rozbidrek ¢gda wywozone w miag postpowania robot
rozbiorkowych. Gruz i inne elementychodzce z rozbidrek éda tadowane na samochodyzarowe
dojedzajace do obiektu na terenie budowy i wyienme na autoryzowane wysypiska.

Rozbidrka uradzen i instalacji

Do rozhidrki urgdzen i instalacji, mana przysipi¢ dopiero po stwierdzeniug wszystkie te instalacje
zostaty odezone od sieci miejskich przez pracownikéw dstevych instytucji orazze dokonano
widciwego wpisu do dziennika rozbiérki. Demantanstalaciji powinni wykonywa robotnicy
odpowiednich specjaku.

6. Kontrola jako $ci robot.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakgci.
Ogodlne zasady kontroli jalod podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

6.2. Szczegotowe zasady kontroli jakoi.
Kontroli podlega zgodfo z dokumentagj techniczn, wyglad zewretrzny i doktadnéé¢ wykonania.
Polega na sprawdzeniu komplétndokonanej rozbiorki i sprawdzeniu braku zagfo na miejscu.
Kontrola (w zaimosci od potrzeb) bdzie obejmowé
- Zgodnézi wykonania rob6t rozbidrkowych z dokumentagjrojektows,
- Zgodnézi wykonania robot rozbidrkowych z obay@ujacymi przepisami i normami,
- Zgodn&i wykonania rob6t z przedmiarem robét i specyfjkatechnicza wykonania i obmiaru robot
budowlanych,
- Zachowanie warunkow bhp i ochronppProtokoly zwazane z usuwaniem azbestu gle
przeprowadzazgodnie z wymaganiami norm przez fignposiadajca konces¢ w tym zakresie. Kopie
wynikow pomiarow natg przekazéa Inspektorowi Nadzoru Inwentarskiego. Wszystkie kpzaviazane
z prowadzeniem pomiaréw ponosi Wykocaw

7. Obmiar robot.

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét.
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w\8ymagania ogélne”.

7.2. Szczegodtowe zasady obmiaru.
Obmiar robot okék ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umoywszedmiarem robét z
Uwzgidnieniem wymaga technicznych zawartych w niniejszej szczegétowegsfikacji technicznej i
projekcie wykonawczym.
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8. Odbi6r robot.

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w\8ymagania ogolne”.

8.2. Szczegobtowe zasady odbioru robét.
Roboty uznajeesiza zgodne z dokumentacprojektows, ST i wymaganiami nadzoru,zeli wszystkie
pomiary i badania wg pkt. 6 daly pgayhe wyniki.
Odbiér kacowy nasgpuje po zakaczeniu catéci przedmiotu zamowienia, po uzyskaniu celu ékneego
dokumentagjprojektowng i zawarty z wykonawg umowy. Gotowa¢ do odbioru kécowego
wykonawca zgtasza ndmie. Dla skuteczrni@i zgtoszenia konieczne jest najpdej wraz z nim
dostarczenie zamawiz@mu kompletu dokumentacji odbiorczej. Zamagdgjpo potwierdzeniu
gotowséci przedmiotu umowy do odbioru koowego zwotuje komigj odbiorcz. Czynndéci odbioru
kacowego rozpoczynajsie w terminie zgodnym z umayv
Do odbioru kicowego wykonawca upagdkuje plac budowy i usunie zawinione przez sielgigatywne
skutki realizacji zamierzenia w ¢lie terenu.

9. Podstawa ptatndgci.

9.1. Ogolne zasady ptatréci.
Ogodlne ustalenia dotyce podstawy ptatrgi podano w ST ,Wymagania ogolne”.

10. Przepisy zwazane.
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwc®20w sprawie warunkoéw trybu pepbwania
dotycacego rozbidrek oraz zmiany sposoliytiiowania obiektu budowlanego.
Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z d@&awrzénia 1997r — w sprawie ogdinych
przepiséw bezpieazstwa i higieny pracy.
Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2083w sprawie bezpiecastwa higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych.
Rozporgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 gnia 2021 r. w sprawie szczego6towego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikiaejchnicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanyraz
programu funkcjonalnazytkowego.
Rozporgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwc®20 w sprawie dziennika budowy, moata
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogimnia zawieracego dane dotygze bezpieczestwa pracy i
ochrony zdrowia.
Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008 sprawie bezpiecastwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych.
Ustawy:
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowl z péniejszymi zmianami.
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r - Prawo daien Publicznych.
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r - O wyrdbaadowlanych.
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawd@ay Srodowiska.
Ustawa o odpadach na dzi@5.03.2020 Dz.U.2019.0.701 t.j. - Ustawa z ddiafudnia 2012 r. o odpadach.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dzieidy, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykongvec
obowazku stosowania wymogow olglenych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktory zostat znowahany obliguje wykonawe do stosowanie jego aktualnej
tréci.
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1. Wstep.

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngyjwymagania dotycce wykonania i odbioru robét
ziemnych, ktore zostawykonane podczas realizacji zadania ,Budowa $analizacji sanitarnej
Podrzewie — Duszniki”.

1.2.Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako d@nirmprzetargowy oraz kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéci podstawowe, pomocnicze i
towarzysace (prace przygotowawcze) wygtijace przy wykonywaniu robo6t ziemnych zwanych z
budowg sieci kanalizacji sanitarnej, rurggiow ttocznych, przepompowni wraz z robotami
towarzysacymi.

Roboty ziemne tymczasowe i state (wykopy, zagypyiazane z budowzaprojektowanego uzbrojenia

1.4. Okreslenia podstawowe.
Wykopy — dét szeroko i wskoprzestrzenny liniowy dla fundamentéw lub dlagdea instalacji
podziemnych (ruroqgi, kabli itp.) oraz miejsca rozbiérki nasypéw, @atlub hatd ziemnych.

Wykop liniowy — wykop wykonywany na yskim, lecz dlugim pasie terenu, ktérego zasadniczym
wymiarem jest dtug&, np. przy uktadaniu ruroggéw pod powierzchgiterenu.

Wykop waskoprzestrzenny (wykop vaski) — wykop o szerokizi dna rownej lub mniejszej od 1,50 m i
o diugaci powyzej 1,50 m.

Wykop szerokoprzestrzenny— wykop o szerokii i dtugasci dna wikszej od 1,50 m.

Gtebokos¢ wykopu — odlegt@¢ pionowa m¢dzy dnem wykopu a powierzchrtierenu po zdéiu
warstwy urodzajnej.

Wskaznik zageszczenia gruntu— wielkas¢ charakteryzujca stan zagszczenia gruntu.

Podioze — czeé¢ konstrukcyjna wykopu utrzymaga przewdd midzy dnem wykopu a osypka i zasypka
wstepna.

Gtlebokos¢ przykrycia — pionowa odlegd migdzy wierzchem rury a powierzchnia terenu.

Strefa utozenia przewodu— wypetnienie otoczenia przewodu obejpug podsypk, obsypke i wsfpna
zasypk.

2. Materialy.

2.1.0g6lne wymagania dotycgce materiatow.
Ogblne wymagania dotygz materiatow, ich pozyskania i sktadowania podar®T ,Wymagania
ogolne”.

2.2. Grunty
Wykonawca przedstawi szczegétowe informacjyaizce zrédta pozyskiwania materiatéw (podin,
obsypki) i odpowiednigviadectwa bada laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia prizegniera
Kontraktu. Grunty uzyskane przy wykonywamykopow powinny by przez Wykonawe
wykorzystywane w maksymalnym stopniu do p&syprzy spetnieniu wymogéw jakoiowych)
Miejsce czasowego skltadowania gruntow powiby zlokalizowane w olgtbie placu budowy lub poza
terenem budowy w miejscach uzgodnionychzgrirerem Kontraktu.

2.3. Odwodnienie wykopow — drenq igtofiltry, scianki szczelne.
Rodzaj zastosowanego odwodnienia i zastaspebemateriatdéw musi iy zgodny z dokumentacja
projektow i odpowiednj ST.
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2.4. Obudowy (oszalowanie wykopow)
Pionowe obudowscian wykopow pod ruroggi mogs by¢ wykonane z pali szalunkowych (wyprasek)
oraz deskown systemowych sktadagych s¢ z réznych elementéw obudowy. W zatesci od rodzaju
gruntu i warunkéw terenowo-wodnych nglelobr& odpowiedni zestaw elementéw obudowy wykopu
dla okrélonej gkbokasci. Nalezy przestrzega wytycznych producenta odpowiednich obudéw wykopow.

2.5. Skladowanie materiatow.
Grunt wydobyty z wykopu powinien byskladowany po jednej stronie wykopu lub wywieziarey
odktad. Elementy obudowy wykopow nglesktadd@ w taki sposob, aby nie naptto ich samoczynne
przesunicie. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowaaiemnaty byty zabezpieczone przed
zanieczyszczeniami, zachowaty swoja §gkowtasciwosci.

Wszystkie materialy i uidzenia przewidywane do wbudowanigllp zgodne z postanowieniami Umowy
i poleceniami Inspektora nadzoru. W oznaczonymiezazed wbudowaniem Wykonawca przedstawi
szczegotowe informacje dotygze zrodla wytwarzania i wydobywania materiatéw oraz edgednie
swiadectwa bada dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowaniaidotynictwie i prébki
do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagalosciowych i jakgciowych materiatdw
dostarczanych na plac budowy oraz za ichseiee sktadowanie i wbudowanie.

3. Sprzet.

3.1. Ogdlne wymagania dotyaze sprztu.
Ogdlne wymagania dotyce sprztu 53 zawarte w ST ,Wymagania ogolne”.

3.2. Szczegobtowe wymagania dotyee spratu.
Do wykonania robét naky stosowa jedynie taki spr, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robo6t. Spez uzywany do rob6t powinien lyzgodny z oferta Wykonawcy i
powinien odpowiadapod wzgédem typow i ildci wskazaniom zawartym w projekcie organizacji nobé
lub ST, zaakceptowanym przez Inwestora.
Sprzt stosowany do wykonania rob6t musichytrzymywany w dobrym stanie i gotowsd do pracy oraz
spetnid normy ochronyrodowiska i przepisy dotygee jego aytkowania. Wykonawca powinien
dostarczy kopie dokumentéw potwierdzgjych dopuszczenie sgitm do wytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.
Wykonawca przygiujacy do wykonania rob6t ziemnych powinien wykés# mazliwoscia korzystania
Z nagpujacego sprztu do:
- odspajania i wydobywania gruntéwar@dzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarkiakbip
tadowarki, wiertarki mechaniczne ifp.
- jednoczesnego wydobywania i przemgeania gruntéw (spycharki, zgniatarki, réwniadkzadzenia do
hydromechanizaciji itp.),
- transportu mas ziemnych (samochegyrotki, samochody skrzyniowe itp.),
- sprgu zagszczagcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. Transport.

4.1. Ogélne wymagania dotycrce transportu.
Ogolne zasady transportu podano w SYnigania ogoine”.

4.2. Szczegobtowe wymagania dotyg transportu.
Transport urobku z wykopéw do miejsditadu i péniej z odktadu do wykopu nalg prowadzé
zgodnie z przgth technologi robot ziemnych zmechanizowanych.
Do wywozu gruntu na odktad naleizy¢ samowytadowczych samochodéwzzrowych o tadowndi i
wysokéci dopasowanej do wielkoi koparki (zalecanegsvywrotki kilkunastotonowe).Sktadowanie i
transport urobku przeznaczonego dmigfszego zasypywania wykopéw najgrzeprowadz w miejscu
wskazanym przezzymiera Kontraktu. Transport kruszyw do wymiany grunalery prowadzé
analogiczny sposoéb, jak urobku z wydwpz tymze istotna jest dbaéé o wykluczenie jego mieszanigsi
Z innymi gruntami sktadowanymi na bwily a zwlaszcza ziemroslinng oraz wydobytym gruntem
nasypowym.
Zwekszenie odlegkxi transportu ponad waioi uzgodnione nie me@ by podstavy roszczé
Wykonawcy, dotygeych dodatkowej zaptaty za transport, o ileggzone odlegixi nie zostaty
wczéniej zaakceptowane naspiie przez layniera Kontraktu.
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5. Wykonanie robot.

5.1. Ogole zasady wykonania robot.
Ogole zasady wykonania robot podar®Tw,Wymagania ogolne”.

5.2. Szczegobtowe zasady wykonania robét.
Roboty przygotowawcze.
Projektowana os przewodu powinna @gnaczona w terenie przez geedetiprawnieniami.
Q przewodu wyznaczyw sposoéb trwaty i widoczny, z zaeniem cigdw reperéw roboczych.
Punkty na osi trasy najevyznaczy za pomog drewnianych palikéw tzw. kotkéw osiowych z
gwadziami. Kotki osiowe naley whi¢ na kadym zatamaniu trasy i na odcinkach prostych. Nadjan
prostym odcinku nale utrwali¢c co najmniej 3 punkty. Kotkdwiadki wbija st po dwu stronach wykopu,
tak aby istniata mlbvo$¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robot.
W terenie zbudowanym repery robocdezyansadzt w scianach budynkéw w postaci hakéw lub
bolcéw. Gig reperéw roboczych nalg nawihzac do reperdw sieci gstwowej.
Przed przygtieniem do robdt ziemnych nalewykona urzadzenie odwadniage (ile zachodzi taka
koniecznig), zabezpieczage wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowyigiuntowymi.
Uradzenie odprowadzage naley kontrolowa i konserwowa przez caly czas trwania robaét.

Wykonywane wykopy nalg zabezpieczy przez ustawienie zapér, a w wypadku pozostawigraefé
wykoné je pomostami opgczowanymi. W godzinach nocnych oznakéwa/kopy lampamiwiecacymi
kolorem czerwonym. Teren nasypany kethtem i w rejonie plantowanym najeutwardzé zgodnie ze
stanem pierwotnym. Prace ziemne wykaadyzgodnie z aktualnie obog#ujacymi przepisami BHP
dotycacymi wykonania i odbioru rob6t w zakresie gospodanidnej. O terminie przyspienia do robot
ziemnych natg powiadomé wszystkich aytkownikdw przedmiotowego terenu i udzeh podziemnych
oraz uzgodfiwarunki prowadzenia i nadzoru robot.

Roboty ziemne.

Wykopy pod rurogji prowadzé nalezy mechanicznie tylko na terenie nie zainwestowanyatomiast w
miejscach zlikn do istniejcego uzbrojenia wykopy prowadaivytgcznie ecznie po powiadomieniu
wildciciela instalacji. Wykopy pod rurag wykona& jako wgskoprzestrzenne, zabezpieczone przed
osuwaniem szalunkami pionowymi.

Caléc rurociggu naley uktad& na niezagszczonej podsypcavirowo-piaskowej (pozostato na sicie
0,75mm maksymalnie 15%), o grétdavarstwy 0,15 m. Zasypka obok rury oraz nagmusi by
zagszczona warstwami o griszasci 0,30 m, wskanik zag:szczenia nie mniej 2i95%.

Na calej trasie wykonywanej sieci Ka@eji i rurociagdw ttocznych, mge wystpowat inne uzbrojenie
nt wykazane na planach sytuacyjno — wysgimwych, dlatego przed przygieniem do

wykonywania sieci kanalizacyjnej jeszecaz nalgy zas¢gmé informacji od Inwestora i w Zespole
Uzgadniania Dokumentacji Projektowejveentualnych zmianach w uzbrojeniu przedmiotowtegenu.
W takim wypadku w celu wytyczenia sistniejgcej naley dokong prébnych wykopéwecznie,

ustalafr doktadn lokalizacg w terenie oraz potwierdzto w zaktadzie eksploatigym. ( dotyczy to w
szczegOldoi kabli telekomunikacyjnych i energetycznych iych sieci, ktére magby¢ nie naniesione
na planach geodezyjnych).

Na niektorych odcinkach kanalizacjistigpowa: mog kable, telekomunikacyjny i energetyczne
utaone rownolegle do projektowanej sieci. Kable mpgsiada petle zapasu niewykazane na planach
syt.-wys. W zwrku z powyszym przed przyspieniem do wykonania sieci, najezasggna¢ informacji
u przedstawiciela zaktadu energetygeriab telekomunikacyjnego oraz dokérmaoébnych przekopow w
celu doktadnej lokalizacji kablagitiw terenie. Wszystkie napotkane przewody podziema trasie
wykonywanego wykopu krayjace s¢ lub biegrace réwnolegle z wykopem, powinny bgabezpieczone
przed uszkodzeniem, a w razie potrgmimwieszone w sposob zabezpiegzpjch eksploatagj
Koniecznie natg zwrdcik uwag na istniegce ogrodzenia oraz stupy energetyczne wynmaegaj
zabezpieczenia przed osai@m. Utazenie rurocagdéw w tym rejonie wymaga dego déwiadczenia od
wykonawcy rob6t, a wykopy pod rueggiprowadzé nalezy z wielka ostraznoscia.

Wykonanie w/w sieci pomimo wiwych odlegtdci od istniejcej zabudowy wymaga ta& wielkiej
staranrgei i doswiadczenia.

Rodzaj obudowy powiniendggodny z okrdonym w projekcie. Wykopy powinny ldyzabezpieczone
przed zalaniem wgdpadovy odpowiednio wyprofilowanym terenem i wyseita gérna krawdzig
obudowy 15 cm ponad teren. W przypgollawadzenia prac wykopowych paej zwierciadta wody
gruntowej obsénie poziomu wody powinno byvykonane zgodnie z projektem.

Dno wykopu powinno byéwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokunogirtichniczne;.
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Wykopy naley wykona bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Spgklopu wykonywanego
ecznie naley pozostawi na poziomie wyszym od rzdnej projektowanej o ok. 5 cm, a w gruntach
nawodnionych o ok. 20 cm.

Przy wykopie wykonywanym mechaniczsped wykopu pozostawiagsna poziomie ok. 20 cm vizgzym
od rgdnej projektowanej, bez wzglu na rodzaj gruntu. Paggienie wykopu do rinej projektowanej
nalgy dokona bezpdrednio przed utzeniem podsypki piaskowej lub elementéw dennychaiggu.
Tolerancja dla¢dnych dna wykopu nie powinna przekracza3 cm dla gruntéw zwitych, + 5 cm dla
gruntéw wymagggych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szesokarykopu wynosi + 5 cm.

Odwodnienie wykopu na czas budowy.

Technologia wykonania wykopu musi utivaia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trvaani
robdt ziemnych. W czasie robét zieningeley zachowé odpowiedni spadek podiny rowkéw
odwadniagych, umaliwiajacych szybki odptyw wéd z wykopu.

Przy budowie sieci w zafesci od gkbokasci wykopu, rodzaju gruntu i wysokoi wymaganej depresji,
mog wyskepowat trzy metody odwodnienia:

- pompowanie wody z dnia wykopu — jeshajprostszy sposéb odwodnienia polggapna
odpompowaniu wody naptywegj do wykopu.

$cianki szczelne — stanoyge przegrody z pionowo wbijanych, szczelnie doisidiopasowanych
materiatlow okéonych w projekcieScianki szczelne naky stosowd przy posadowieniu przepompowni
sciekow wedtug projektu konstrukcyjnego posadowienia

- instalacja igtofiltrowa — na odcirdka na ktérych w trakcie wykonywania rob6t zaobsemana kdzie
woda gruntowa, niegine kedzie odwodnienie za pomggtofiltrow. Dotyczy to odcinkéw
posadowionych w gruncie piaszczystym.

- drena— na odcinkach w gruntach gdzie na dnie wykopudujasie ity odwodnienie wykon&za
pomogdrendéw utgonych w warstwie podsypki i odpompowanie wody zelsienek agrednicy 0,50 m i
zagiionych 1,0 m potiej dna obsypki.

Na odcinkach na ktérych w trakcie wykwstwa zaobserwowanadzie woda gruntowa, nieztne
ledzie odwodnienie za pomgmstalacji igtofiltrowej. Dotyczy to odcinkéw podawionych w gruncie
piaszczystym a w gruntach gdzie n& anjkopu znajduj sie ity, odwodnienie wykon&za pomog
drenéw ufmnych w warstwie podsypki i odpompowanie wody zelgienek grednicy 0,50 m
zagiionych 1,0 m porkej dna podsypki.

Uwaga:

Zakresy rob6t odwadriaych naley dostosowé do rzeczywistych warunkéw gruntowo-wodnych w
trakcie wykonywania robét (czas pompaia okrélony maze by wytacznie kosztorysem
powykonawczym po uprzednim potwierdadnzyniera Kontraktu) lub w przypadku rozliczania budow
sposobem ryczattowym — cena pompowaimaa by wliczona w cen oferenta.

Odspojenie i transport urobku.

Rozlénienie gruntu odbywa sirecznie za pomagtopat i oskardéw lub mechanicznie koparkami.
Rozléniony grunt wydobywa gina powierzchri terenu przez przerzucanie nad kedwiag wykopu.
Transport nadmiaru urobku rigletozy¢é w miejsca wybrane przez Wykonagiczaakceptowane przez
Iyniera Kontraktu.

Obudowacian i rozbiorka obudowy.

Wykonawca robét przedstawi do akcgptagyniera Kontraktu projekt proponowanych metod
zabezpieczenia wykopOw na czas budsiegi zapewniacy bezpieczéstwo pracy i ochrog
wykonywanych robét.

Dla przepompowni wykopy zabezpiecnbudowami systemowymi. W razie konieczcizastosowa
scianke szczelma pogmzam metod, statycznego wciskania grodzic stalowych.

Nie ména usuwa umocnig pionowychscian wykopdw po zagszczeniu podsypki, nadsypki i zasypki,
bowiem dojdzie wtedy do naruszeniasianej struktury gruntu zagzczonego (obiy sie stopig
zagszczenia gruntu).

Naley, zatem sukcesywnie usugvazalunki, idc od dotu wykopu, w migrwykonywania zasypu wykopu
wraz z zagzczaniem gruntu.

Podtoze naturalne.

Podige naturalne stosujegsiv gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilg@gtipz zastrzéeniem
posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie pykeodiae naturalne powinno untiwi ¢
wyprofilowanie do ksztattu spadu przewodu. Padinaturalne naly zabezpieczyprzed:

- rozmyciem przez phyte wody opadowe lub powierzchniowe za pognaavka o gébokasci 0,2-0,3 m i
studzienek wykonanych z jednej lub z obu stronwypeopu w
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sposOb zapobieggjy dostaniu siwody z powrotem do wykopu i wypompowanie gromgdg s w nich
wody,

- dostpem i dziataniem korozyjnym wody podziemnej przbnigenie jej zwierciadta, o co najmniej 0,50
m ponkej poziomu podtga naturalnego.

Podtoze wzmocnione (sztuczne).

W przypadku zalegania w podli innych gruntéw naley wykona podtaze wzmocnione.

Podiaze wzmocnione nakly wykonyw&a:

- jako podtae piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, kéfepowé miat podiae naturalne lub
przy nienawodnionych skatach, gruntach spoistydiknsoporowych i kamienistych

- podiaze zwirowo-piaskowe lub ttuczniowo-piaskowe przy grusttanawodnionych stabych i tatwo
scisliwych (muty, torfy itp.) o mafej grubiei po ich usuniciu;

przy gruntach wodorsoych (nawodnionych w trakcie robdt odwadagsich); w razie naruszenia gruntu
rodzimego, ktéry stanowimiat podtaze naturalne dla przewodow; jako warstwa wyréwnawezanie
wykopu przy gruntach zbitych i skalistych.

Grubas¢ warstwy podsypki powinna wynd@sico najmniej 0,15 m.

Wzmocnienie podiza na odcinkach podadzami rur powinno b§wykonane po prébie szczekod
odcinka kanatu.

Niedopuszczalne jest wyrdwnywanie padi@iemi z urobku lub podktadanie pod rury kawatkow
drewno, kamieni lub gruzu.

Podiaze powinno by tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim gdawarta swojej powierzchni.
Dopuszczalne jest odchylenie w planie kedni wykonanego podi@ wzmocnionego od ustalonego na
tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie pawiprzekraczadla przewodéw PVC 10 cm a dla
pozostatych 5 cm.

Dopuszczalne zmniejszenie grdgbiopodiaza od przewidywanej w dokumentacji projektowej nievinno
by¢ wigksze ni 10 %.

Dopuszczalne odchyleniegdnych podtaa od rzdnych przewidywanych w dokumentacji projektowej
nie powinno przekraczav zadnym jego punkcie £ 1 cm.

Badania podtza umocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-92JB35.

Zasypka i zagszczenie gruntu.

Uzyty materiat i sposéb zasypania przewodu nie pamirsipowodowauszkodzenia polmnego
przewodu i obiektéw na przewodzie oraz izolacji wsztzelnej.

Grubai¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznepdomierzch przewodu powinna wynésto
najmniej 0,3 m.

Materialem zasypu w oblbie strefy niebezpiecznej powiniendgrunt nieskalisty, bez grud i kamieni,
mineralny, sypki, drobno luirednioziarnisty wg PN-86/B-02480.

Materiat zasypu powinien ldyzag:szczony ubijakiem po obu stronach przewodu, zeesgitnym
uwzgkdnieniem wykopu pod z¢za,zeby kanal nie ulegt zniszczeniu.

Zasypanie wykopu powgj warstwy ochronnej dokonujesgiruntem rodzimym, jeeli spetnia powysze
wymagania warstwami 0,1-0,2 m z jednoczesnynggagzeniem i ewentualna rozbiérka odeskbwa
rozpérscian.

Zasypanie kanatu przeprowadzasitrzech etapach:

Etap | — wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowejylgczeniem odcinkéw nagtzach,

Etap Il — po prébie szczelba ztacz rur kanatowych, wykonanie warstwy ochronnej vejsgéach
pofaczen,

Etap 1l — zasyp wykopu piaskiesnednioziarnistym lub gruntem rodzimym, warstwangdnoczesnym
zag;szczeniem i rozbidekodeskowa rozpdrscian wykopu.

Zagszczanie gruntu powinno byykonane warstwami. Kaa warstwa powinna Byzag:szczona do
wskanika zagszczenia okrdonego w projekcie. Gruldé warstw nie powinna kiywigksza nk:

- 0,15 m przy zagszczaniu ¢gcznym,

- 0,30 m przy zagszczaniu mechanicznym.

Uzyskanie prawidtowego zagzczenia gruntu wymaga zachowania optymalnej wilgfat gruntu
okreslonej w PN-86/B-02480. Wilgotrsé zag:szczanego gruntu powinnadrgdwna optymalnej lub
powinna wynosi co najmniej 80 % jej warfgi. Odchylenie wskanika zagszczenia gruntu nie powinno
by¢ wicksze nk 2%.

Nalezy zwréck szczeg6la uwag we wszystkich w/w przypadkach na staranne wykomygvaasypki
oraz widciwe zagszczenia gruntdw. Ma to ogromne znaczenie zeadugha istnigjce warunki
gruntowo — wodne przedstawione w opracowaniu géctogm. Nie wigciwe wykonanie zasypki oraz
zwlaszcza zagszczé maze doprowaddi do osiadania gruntu a takzarysowa na istniegcych
budynkach.
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Przywrécenie stanu pierwotnego terenéw nieutwardzoych

Przywrdcenie do stanu pierwotnego, ktore nie zpstawardzone i pokryte nawierzchnobznacza
przywrécenie gruntu do stanu nie gorszego (rownelgdepszego) ristan istnigjcy przed przejciem
terenu. Ziemyj roslinna (humus) nalgy uktada& warstwg grubgci min. 5¢em.

Wykonanie trawnikow.

Jezeli Inspektor nadzoru nie zleci inaczej, przywrdedrerenu do stanu pierwotnego riglelkoaczye
w ciggu 7 dni po zasypaniu wykopow.

Odtworzenie trawnikéw przez darniowanie.

W miejscach wskazanych przezymiera Kontraktu naley odtworzy¢ trawniki poprzez petne
darniowanie. Dar w miar mozliwosci nalezy pozyskiwa w czasie usuwania warstwy humusu. Po
rozscieleniu darni, naley nawozé i pieleggnowa& przez okres realizacji zadania.

6. Kontrola jako $ci robot.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakgci.
Ogodlne zasady kontroli jalod podano w ST ,Wymagania ogélne”.

6.2. Kontrole i badania laboratoryjne.
Kontrad jakasci robot ziemnych nalgy prowadzt zgodnie z wymaganiami: PN-B-10736:1999 i PN-S-
02205:1998.
Badania przydatém gruntéw do budowy nasypu powinnydprzeprowadzone na probkach pobranych
z kadej partii przeznaczonej do wbudowania w korpusmig, pochodgcej z nowegarédia, jednak
nie rzadziej aijeden raz na 3000m3. Widym badaniu nale okresli¢ nastpujace wiaciwosci:
- sktad granulometryczny,
- zawarkg czg$ci ograniczonych,
- wilgotné¢ naturalm,
- wilgotné¢ optymalry i maksymal gestas¢ objetosciowy szkieletu gruntowego,
- granice ptynioi,
- kapilarn& bierng,
- wskanik piaskowy.

6.3. Kontrola jakasci wykonanych robot.
Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli prowadzdmgobét w zakresie
i z czstotliwaoscia okreslona w niniejszej specyfikacji i zaakceptowgaprzez inspektora nadzoru.
Do Wykonawcy nalgy rowniez przeprowadzenie préb i badatanowicych podstaw odbioréw Robot.
Badania jakéci robdt w czasie ich realizacji nalewykonywa: zgodnie z wytycznymi wiziwych
WTWIOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach. W ypadku, gdy normy nie obejnyj
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosomiazna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przysipieniem do pomiaréw lub bafiaWykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Wykonawedzie niezwtocznie przekazywanspektorowi
nadzoru kopie raportéw z wynikami bada
Po wykonaniu wykopow natg sprawdzt, czy pod wzgldem ksztattu, zagzczenia i wykaczenia
odpowiada on wymaganiom oraz czy doktag@nwykonania nie przekracza tolerancji podanych wr
odpowiednich Normach.
Sprawdzenie robdt pomiarowych naleprzeprowad@ wg nasgpujacych zasad:
- 0§ obiektu naley sprawdzt we wszystkich zatamaniach pionowych i krzywiznacpoziomie
oraz co najmniej co 200 m na prostych,
- robocze punkty wysokeiowe naley sprawdzé niwelatorem na catej dlugoi budowanego odcinka,
- wyznaczenie nasypow i wykopow nalesprawdzt taémg i szablonem z pozioniceco najmniej
w 5 miejscach oraz w miejscach bgdych watpliwosci.

7. Obmiar robot.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.
Ogolne zasady obmiaru robot podano w\8¥magania ogoine”.

7.2. Szczegobtowe zasady obmiaru.
Jednostkobmiarow jest:
- m2 — podi@ z piasku, umocnienigian wykopow
- m3 - wykonanego wykopu, zasypanie ogk transport urobku i gruntu na zasypki, obsypki,
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skladowanie i utylizacja urobku (hadraiaraz nie nadagego s¢ do wbudowania),

- kpl — konstrukcje ochronne (podwiesaekolizji), odwodnienie wykopow.

llé¢ robdt oblicza i wedlug sporadzonych przez sliby geodezyjne pomiaréw z natury,
udokumentowanych operatem powykonaw¢zyaowzgtdnieniem wymagatechnicznych zawartych w
ST i ujmuje w kgzce obmiaru, lub za pomgdinnych wykazéw prowadzonych przez wykongwc

i potwierdzanych przez inspektora nadzo

8. Odbior robot.

8.1.

8.2.

Og0dlne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w\Symagania ogéine”.

Szczego6towe zasady odbioru robét.

W zakresie robot ziemnych odbiorowidbbanikagcych i ulegajcych zakryciu podlegaj
w szczegoldoi:

- dno wykopu przygotowane do wykonagmodtaza przewodu,

- zagszczenie poszczegolnych warstw gruntow w nasyfueasypki.

- sprawdzenie zabezpieczenia wykonamgbht ziemnych.

W ramach Préb kocowych naley wykona w szczegélngci:

- sprawdzenie dokumentacji powykonawezeakresie kompletrigi i uzyskanych wynikéw bada
laboratoryjnych,

- sprawdzenie wykonania wykopow i nasygpod wzgédem wymaganych parametrow
wymiarowych i technicznych,

- przeprowadzenie ewentualnych thadtadatkowych.

9. Podstawa pfatngci.

9.1.

9.2.

Ogollne zasady pfatrfai.
Ogodlne ustalenia dotyce podstawy ptatrgi podano w ST ,Wymagania ogolne”.

Szczegolowe wymagania dotye zasady ptatnéci.
Ceny jednostkowe robdt ziemnych wyelnionych w PR obejmagjm.in.;
- wykonanie niezédnych dodatkowych badaruntu, bada laboratoryjnych materiatéw,
- zdjecie warstwy urodzajnej,
- wykonanie przekopéw kontrolnych,
- wykonania wykopowegcznie lub/i mechanicznie,
- umocnienie wykopow,
- wykonanie zabezpiected obcyzen ruchu kotowego,
- oznakowanie i zabezpieczenie wykopow (zapory, gty ktadki,swiatta ostrzegawcze, itp.),
- monta i demonta konstrukcji podwieszei podpat rurocagdw, zabezpieczenie istraepgo
uzbrojenia kolidujcego z robotami,
- wykonanie zabezpiec#éstniegcej zieleni zgodnie z wymaganiamgetymi w dokumentaciji
projektowej, obowjzujagcymi przepisami,
- przegcie i odprowadzenie wod opadowych i gruntowychreria robot,
- wykonanie niezédnego odwodnienia i utrzymanie wykopéw w staniehgut w trakcie robét wraz z
optatami za zrzut wody z odwodnienia,
- odspajanie gruntu,
- przemieszczanie gruntu,
- zatadunek i wytadunek gruntu,
- transport gruntu na sktadowiska i ze sktadowisk,
- usungcie z terenu budowy i zdeponowanie na sktadowigkiczasowym gruntu przewidzianego
do p&niejszego wykorzystania (np. do zasypania wykop@yvpwnania terenu, rozplantowania,
nasypow),
- usungcie z Terenu Budowy gruntu oraz gruntu nie ngogjo s¢ do wykorzystania do rob6t oraz
zagospodarowanie tego gruntu zgodnie z wymaganiataivy o odpadach, wraz z wszelkimi optatami z
tym zwigzanymi,
- pozyskanie i dostawa na Teren Budowy gruntu odaldo wykonania podsypek, zasypow, nasypow
itp. jezeli zgodnie z dokumentacprojektows ma by zastosowany grunt innyznfodzimy,
- profilowanie dna wykopu i skarp,
- wbudowanie i zaggczanie gruntu,
- wymiany przewarstwiggruntow spoistych organicznych i trudno gsarzalnych na grunty piaszczyste
oraz dowdz piasku do ewentualnej wymiany gruntu,
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- optaty za uzyskanie wszelkich pozwbleaktualizacji uzgodnigi decyzji,
- oplaty za sktadowanie wydobytych materiatow, atipa,
- zabezpieczenia rzek i kanatéw przed zakiéceniemagywu lub zanieczyszczeniem waod,
- wykonania okrélonych w postanowieniach Umowy bad@omiaréw, sondowai sprawdzé robot,
- przywrdcenie powierzchni do stanu pierwotnegdymw roZcielenie ziemi urodzajnegeznie i/lub
mechanicznie,

- uporgdkowanie placu budowy po robotach.

10. Przepisy zwazane.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne Wykapwyarte dla przewodéw wodagjowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.
PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 -- Projektowanie gdutérzne -- Czé¢ 2: Rozpoznanie i badanie
podiaza gruntowego.
PN-EN 12812:2008 Deskowanie. Warunki wykonaniadlog zasady projektowania.
PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodow kaaa}jnych.
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rosanmawierzchni planografem i tat
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskdka zagszczenia gruntu.
PN-78/B-06714 Kruszywa mineralne. Badania.
PN-B-02481:1998 Geotechnika - Terminologia podstasaymbole literowe i jednostki miar
PN-EN 1097-5:2008 Badanie mechanicznych i fizychnyésciwosci kruszyw. Czs¢ 5: Oznaczanie
zawartdci wody przez suszenie w suszarce z wentylacj
PN-EN-932-1:1999 Badania podstawowych wigshkruszyw. Metody pobierania prébek.
PN-S-02205:1998 Drogi Samochodowebd®y ziemne — Wymagania i badania.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiakziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalniaktigawcy od
obowgzku stosowania wymogow olélenych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktory zostabaelizowany obliguje wykonavec do stosowanie jego aktualnej
tréci.
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ST -01.04
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY ZBROJARSKIE

CPV 45262310-7
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1. Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczrgjvymagania dotycze wykonania i odbioru robot
zbrojarskich dla zadania ,Budowecskanalizacji sanitarnej Podrzewie — Duszniki”.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako d@nirmprzetargowy oraz kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych ST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéci umazliwiajagce i majce na celu
wykonanie zbrojenia elementéw.

2. Materialy.

2.1.0g06Ine wymagania dotycgce materiatow.
Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskania i skladowania podar#T ,Wymagania
ogolne”.

2.2. Wymagania dotycgce materiatow.
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét Farskich wg zasad niniejszej ST miedzy innymi:
- stal zbrojeniowa A-IIIN (B500S).

Magazynowanie stali zbrojeniowej
Stal zbrojeniowa powinna bynagazynowana pod zadaszeniem w przegrodach ljalixaoh z
podziatem wg wymiaréw i gatunkow.

Odbior stali na budowie

Odbidr stali na budowie powinien dgokonany na podstawie @eadczenia, w ktéry powinien By
zaopatrzony kaly krag lub wigzka stali. Z&wiadczenie to powinno zawiera

- znak wytwércyrednie; nominalr, gatunek stali, numer wyrobu lub partii, znak dikiccieplnej.
Cechowanie wizek i kegdbw powinno by dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztiaki d
kazdej wigzki czy ter preta. Dostarczogna budow stal, ktéra:

- nie ma zéwiadczenia (atestu),

- ogkdziny zewrtrzne nasuwajwatpliwosci, co do jej wiasngi,

- peka przy wykonywaniu hakéw,

nalery zbadé laboratoryjnie zgodnie z PN-91/H-04310.

Wady powierzchniowe

Powierzchnia walcéwki i ptow powinna by bez gknigé¢, pgcherzy i naderwa Na powierzchni
czotowej petow niedopuszczalne pozostatéci jamy usadowej, rozwarstwienia ¢imigcia widoczne
nieuzbrojonym okiem. Wady powierzchniowe, takik jysy, drobne tuski i zawalcowania, yaenia
niemetaliczne, wery, wypukigci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowébd s3 dopuszczalne:

- j&sli mieszcz sie w granicach dopuszczalnych odchyke&dnicy dla walcowki i ptéw gtadkich,

- j&8li nie przekraczaj 0,5mm dla walcéwki i gtéw zebrowanych @rednicy nominalnej do 25mm, £a
0,7mm dla pgtéw o wickszychsrednicach.

Wiasnaosci mechaniczne i technologiczne stali
Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentaeghnicznej i wg PN-89/H-84023/6.

Drut montazowy.

Do montau pretéw zbrojenia naley uzywaé wyzarzonego drutu stalowego, tzw.azatkowego,
oérednicy nie mniejszej nil,0 mm. Przyérednicach ptéw zbrojeniowych wikszych nk 12 mm
stosowa drut wigzatkowy osrednicy 1, 5 mm.

Materiaty spawalnicze.
Nalezy stosowd elektrody odpowiednie do gatunku stgbzonych pgtdw zbrojeniowych.

Podktadki dystansowe.

Dopuszcza gistosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowytietonu lub zaprawy z tworzyw
sztucznych. Podktadki dystansowe myids¢ mocowane do gtow.

Nie dopuszcza sistosowania podktadek dystansowych z drewna, degtpretow stalowych.
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3. Sprzet.

3.1. Ogdlne wymagania doty@ze spratu.
Ogdlne wymagania dotyce sprztu sy zawarte w ST ,Wymagania ogodlne”.

3.2. Szczegoblne wymagania dotygz® spratu.
Roboty zbrojarskie magby¢ wykonywane ¢cznie i mechanicznie i przyzyciu dowolnego typu spetu.

4. Transport.

4.1. Og6lne wymagania dotyee transportu.
Ogolne zasady transportu podano w\8¥magania ogoélne”.

4.2. Szczegoblne wymagania dotygz transportu.

Stal zbrojeniowa powinnadyyrzewaona odpowiednimrodkami transportaeby unikmaé trwatych
odksztatée oraz z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robot.

5.1. Ogole zasady wykonania robét.
Ogole zasady wykonania robét podar®Tw,Wymagania ogdlne”.

5.2. Szczegobtowe zasady wykonania robot.
Czyst@ powierzchni zbrojenia; pty przed ich wyciem do zbrojenia naty oczysci¢ z zendry, lanych
ptatkéw rdzy, kurzu i blota oraz palic z farby.

Przygotowanie zbrojenia; ¢y stalowe ayte do zbrojenia powinny lyproste, haki, odgcia i
rozmieszczenie zbrojenia nglevykona: wg. projektu i z PN-B-03264:2002czenie petdw nalery
wykoné&zgodnie z PN-B-03264:2002.

Skrzyowania petdw nalery wigzat drutem mekkim, spawa lub fgczy¢ specjalnymi zaciskami.

Montaz zbrojenia; zbrojenie natg uktada po sprawdzeniu i odbiorze deskawala zachowania
wiaciwej otuliny naley uktadane zbrojenie podpiérpodktadkami betonowymi lub z tworzyw
sztucznych o grub. réwnej otulinie.

Stal zbrojeniowa dostarczana na bydmaze by w postaci prefabrykatow zbrojarskich lub w postaci

pretdw, kregbw. Powinna b§ sktadowana na budowie na stojakach lub podktadasivnianych (nie
mae by¢ ztozona bezpérednio na gruncie). Stoly warsztatowe ustapod wiatami z umocowanymi
ostonami, stanowiska oddziadiathky.

Niedopuszczalne jest wbudowywanieia pokrytego tuszges sie rdzy, zattuszczonej, zabrudzonej
farbami lub innyngrodkami chemicznymi, zabtoconej lub oblodzone;.

Monta zbrojenia; zbrojenie natg uktada po sprawdzeniu i odbiorze deskawala zachowania
widciwej otuliny naley uktadane zbrojenie podpi€raodktadkami betonowymi lub z tworzyw
sztucznych o grub. réwnej otulinie.

Szkielety zbrojenia powinny By o ile to maliwe, prefabrykowane na zewinz. W szkieletach tych

wezly na przegiciach petow powinny by polgczone przez spawanie, zgrzewanie luhzanie na

podwadjny krzy: wyzarzonym drutem vgzatkowym:

— przysrednicy petéw do 12 mm — grednicy nie mniejszej nil,0 mm,

— przysrednicy petow powyzej 12 mm — @grednicy nie mniejszej nil,5 mm.

Uktad zbrojenia konstrukciji musi umaliwi ¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton.

Po ul@eniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczanigdw wzgkdem siebie i wzgidem deskowania
nie maze ulec zmianie

6. Kontrola jako $ci robot.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakgci.
Ogoblne zasady kontroli jakbpodano w ST ,Wymagania ogolne”.

6.2. Szczegdtowe zasady kontroli jakoi.
Kontroli podlega zgodfioz dokumentagji dokladndé¢ wykonania.
Kada partia zbrojenia musi néi@test hutniczy.
Zleceniodawca winien stwierdzegodnad¢ utozenia zbrojenia z projektem i z normami w zakresie:
- gatunku stali, iléci stali, ichsrednic,
- dlugdsci, rozstawu i zakotwig
- prawidtowego otulenia i pewsoi utrzymania potegenia petdw w trakcie betonowania,
- sprawdzenia gruBoi otuliny (maze by¢ dokonywane przez kyniera réwnie po betonowaniu,
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przy wyciu przyradéw magnetycznych).

Dopuszczalne tolerancje:

- odchylenia strzemion od linii prostopadiej doaknia gtéwnego nie powinno przekra¢2%,

- réznica w wymiarach siatki nie wtej niz £3 mm,

- liczba uszkodzonych skrzgwan w dostarczonych na budowie siatkach nie powinzakyacza 20%
wszystkich skrzyowan,

- dopuszczalna vfica w wykonaniu siatki na jej dtuga nie powinna przekracza25 mm,

- rOznice w rozstawie ngdzy prtami gtownymi w belkach nie powinny przekraé¢z®,5 mm,

- rOznica w rozstawie strzemion nie powinna przekragz0 mm.

Wszystkie pomiary poréwriaz dopuszczalnymi odchytkami.

7. Obmiar robot.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.
Ogolne zasady obmiaru robot podariTwWymagania ogoéine”.

7.2. Szczegobtowe zasady obmiaru.
Do obliczenia natnosci przyjmuje s ilosé(t) zmontowanego zbrojenia, nie dolicza stali uwzytej na
zaktady przydczeniu petdw, przektadek ani drutu waatkowego, nie uwzgtnia st tez zwiekszonej
ilosci wyniku stosowania przez Wykonagvpretdw o srednicach wgkszych od wymaganych w projekcie.

8. Odbior robot.

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robot podar®Tw,Wymagania ogdéine”.

8.2. Szczegdbtowe zasady odbioru robot.
Przy odbiorze stali dostarczonej na budowlezy przeprowaddi nastpujace badania:
- sprawdzenie zgodloi przywieszek z zaméwieniem, sprawdzenie stanugraehni, sprawdzenie
wymiaréw, prolg rozcihgania, prob zginania na zimno, usytuowanie wbudowanychgw.

9. Podstawa ptatndgci.

9.1. Ogolne zasady dotyere podstawy ptatndci.
Ogodlne zasady ptaficoss zawarte w ST ,Wymagania ogoélne”.

10. Przepisy zwazane.
PN-EN 10020:2002 Stal. Definicja i klasyfikacja gaiow stali.
PN-EN 10021:1997 Ogolne techniczne warunki doststalf i wyrobow stalowych.
PN-EN 10027-1:1994 Systemy oznaczania stali. Zstli, symbole gtéwne.
PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali. Systdrowy.
PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia.
PN-1SO 6935-1:1998 Stal do zbrojdretonu. Pgty gtadkie.
PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betongtyPgtadkie. Dodatkowe Wymagania stosowane w
kraju.
PN-1SO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betongtyPrebrowane.
PN-1SO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betongtyPtebrowane. Dodatkowe Wymagania stosowane w
kraju
PN-89/H-84023.06 Stal okslenego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu.riatpoprawki: PN-ISO-
6935-2/AK:1998/Apl:1999)
PN-82/H-93215 Walcowki i gty stalowe do zbrojenia betonu (zmiana Bl 4/84 rpoki: BI4/91 i Bl
8/92)

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, goy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow oldlenych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktéry zostat znowelizowabliguje wykonawe do stosowanie jego aktualnej
tréci.
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1. Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczrgjvymagania dotycze wykonania i odbioru robot
betonowych dla zadania ,Budowaidkanalizacji sanitarnej Podrzewie — Duszniki”.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako d@nirmprzetargowy oraz kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt obgtych ST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéci umazliwiajace i majce
na celu wykonanie robét betonowych.

2. Materialy.

2.10golne wymagania dotycgce materiatow.

Ogolne wymagania dotygze materiatow ich pozyskiwania i sktadowania podar®T ,Wymagania
ogolne”.

2.2. Szczegobtowe dotygze materiatdw i urzadzen.
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét eterych wg zasad niniejszej ST migdzy innymi:
- beton B-7,5,
- beton C8/10 (B-10),
- beton C12/15 (B-15),
- beton C16/20 (B-20),
- beton C20/25 (B-25),
- beton C25/30 (B-30).

Do wykonania elementéw betonowych mday¢ stosowane wyroby producentow krajowych i
zagranicznych. Wszystkie materiatyyte do wykonania betonu musposiada aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowigd2olskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz 881).

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu acgpnzyniera.

Beton.

Beton powinien spetnéanastpujgce wymagania: przygotowany naie betoniarskim i dostarczony z
swiadectwem zgodriai z zatwierdzona przez igniera nadzoru recepturKazda partia betonu winna
posiadéa atest producenta ordwiadectwo zgodnii z receptwy.. Wymagania, co do szczekwoi
mrozoodpornéci wg PN-EN 206-1: 2003. Wymagania og6lne wg PN-HI¢-1:2003.

Cement.

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementlapaizkiego czystego tj. bez dodatkéw mineralnych
wg normy PN-B-19701: 1997- CEM I klasy ,32,5".

Cement pochodey z kazdej dostawy musi kiypoddany badaniom wg normy PN-B-04300, a wyniki
Ocenione wg normy PN-B-30000. Nie dopuszczawistpowania w cemencie grudek wéto

wiekszej ni, 20%, niedagych st rozgnigc¢ w palcach i nie dagych sé rozpuci¢ w wodzie.

Nalezy kazdorazowo przeprowadzkontrok cementu przedayciem go do wykonania mieszanki
betonowej, obejmuga:

- Oznaczenie czasu yziania wg PN-B-04300,

- Oznaczenia zmiany ajpsci wg PN-B-04300,

- Sprawdzenie istnienia grudek w cemencie nigyah s¢ rozgnigc¢ w palcach.

Transport i przechowywanie cementu powinné byodne z postanowieniami normy BN-6731-08 i PN-
B- 30000. Kada partia dostarczonego cementu musi posiswedectwo, jakéci wraz z wynikami
préb.

Kruszywo.

Do betonu nalgy stosowd kruszywo mineralne odpowiadag wymaganiom normy PN-86/B-06712 i
PN-B-06714. Kruszywa do betonu powinny charaktewa’ sic statGcia cech fizycznych i
jednorodnécia uziarnienia pozwalaga na wykonanie partii betonu o stalej, j&io

Poszczegolne partie kruszywa muszadifadowane oddzielnie na umocnionym i czystym giadiv
taki sposéb, aby nie ulegly zniszczeniu przers@nil. Do betonu natg stosowa kruszywa o marce nie
nizszej ni, klasa betonu.

Uziarnienie kruszywa powinno zapewnizyskanie szczelnej mieszanki betonowej o wymggane
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konsystencji przy mdiwie jak najmniejszym zzyciu cementu i wody, prawidiowego zggczenia oraz
odpowiedniej urabialrioi.

Do betonu do konstrukcjielbetowych naley stosowd kruszywo przechodze przez sito o boku oczka
kwadratowego 32 mm. W zaleosici od rodzaju elementu wymiar napkszego ziarna kruszywa
powinien byc mniejszy od:

- 1/3 najmniejszego wymiaru poprzecznego element

- % odlegtéci w swietle pomedzy prtami lezacymi w jednej ptaszcznie prostopadtej do kierunku
betonowania. Przedyciem naley sprawdzt zawartgé¢ ziaren do 2 mm (punkt piaskowy).

Woda.

Woda powinna odpowiadavymaganiom normy PN-B-32250 ,Materialy budowlawéoda do zapraw
i betonow”. Zaleca sistosowanie wody wodaggowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga
przeprowadzania badan. Najgobier& ja ze zbiornika péredniego a nie bezpednio z instalaciji
wodocagowej. W przypadku poboru z innegdta naley przeprowadzi kontrole zgodnie z PN-B-
32250. Kontrola powinna wykaza

- zabarwienie — brak,

- zapach — brak zapachu gnilnego,

- zawiesina — brak grudek i klaczkow,

- pH — co najmniej 6 (przy badaniu papierkiem).

3. Sprzt.

3.1. Ogdlne wymagania doty@ze spratu.
Ogolne wymagania dotygee sprztu s zawarte w ST ,Wymagania ogéine”.

4.Transport.

4.1. Ogdélne wymagania dotycgce transportu.
Ogodlne zasady transporty Zawarte w ST ,Wymagania ogdlne”.

4.2. Szczegblowe wymagania dotyg® transportu.
Transport powinien zapewrtia
- stabilng¢ pozycji zatadowywanych materiatéw,
- zabezpieczenie materiatéw przed ich uszkodzeniem,
- kontrok zatadunku i wytadunku.

Transport betonu samochodami samowytadowczymi &ibriowozami z wzta betoniarskiego.

Mas; betonovd nalezy transportowé srodkami niepowoduacymi: naruszenia jednorodém masy, zmian
w skiadzie masy w stosunku do stanu ptlazvego (bezp&rednio po wymieszaniu).

Czas trwania transportu i jego organizacja powirggyewnié dostarczenie do miejsca uktadania masy
betonowej o takim stopniu cieldd, jaki zostat ustalony dla danego sposobuwgacgenia i rodzaju
konstrukcji. Czas transportu i wbudowania mieszagipowinien by diuzszy niz:

- 90 minut przy temperaturze otoczenia %15

- 70 minut przy temperaturze otoczenia %20

- 30 minut przy temperaturze otoczenia %30

Stosowanigrodkoéw transportu bez mieszalnika jest niedopudreza

5. Wykonanie robét.

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét.
Ogolne warunki wykonania robét zawastw ST "Wymagania ogolne”.

5.2. Szczegobtowe zasady wykonywania robét.
Ogoblne wymagania wykonania rob6t betonowych.
Roboty betoniarskie mugby¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206003
PN-63/B-06251. Betonowanie muwa rozpocié po uzyskaniu zezwoleniadyniera potwierdzonego
wpisem do dziennika budowy.

Wykonanie deskowania.

Deskowanie powinno zostavykonane zgodnie ze specyfikagracy deskowania dostarczoprzez
dostawe deskowania oraz zapewnisztywna¢ i niezmiennéé¢ uktadu oraz bezpiecastwo konstrukciji.
Deskowanie powinno léyskonstruowane w sposob udiwiajacy tatwy jego montai demonta. Przed
wypetnieniem magbetonovwy sprawdzté szczelné¢ deskowania, aby wykluczywyciek zaprawy i
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mozliwo$¢ znieksztalcé lub odchylé w wymiarach betonowej konstrukcji. Deskowania
nieimpregnowane przed wypetnieniem ich mbstonovwg powinny by obficie polane wogl

Wytwarzanie mieszanki betonowej.
Mieszank betonowy nalezy wytwarza w profesjonalnych wztach betoniarskich gwaranagalych
otrzymanie betonu z atestem.

Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej.

Do podawania mieszanek betonowych malstosowa pojemniki o konstrukcji umdiwiajagcej tatwe ich
opr&nianie lub pompy przystosowanej do podawania miesiz@lastycznych. Przy stosowaniu pomp
obowigzujg odrebne wymagania technologiczne, przy czym wymagamiawdzenia ustalonej
konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Przed przysipieniem do ukladania betonu nalesprawdzt: potazenie zbrojenia, zgodé rzednych z
projektem, czyst@& deskowania oraz obecitowkladek dystansowych zapewnjeych wymagaan
wielkos¢ otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalg zrzuca@ z wysokdci wigkszej ni 0,75 m od powierzchni, na ktpspada.
W przypadku, gdy wysokd ta jest wgksza naley mieszank podawa za pomog rynny zsypowej (do
wysokasci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wgsa 8,0 m).

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych najeprzestrzegadokumentacji technologicznej, ktéra
powinna uwzgidniat nastpujgce zalecenia: w fundamentach i korpusach podpészarde betonovy
nalezy uktad& bezpdrednio z pojemnika lub rurcggu pompy, bdz tez za pdérednictwem rynny,
warstwami o grubéei do 40 cm zagpzczagc wibratorami wggbnymi, przy wykonywaniu ptyt mieszaeak
betonow nalezy uktad& bezpdrednio z pojemnika lub ruragju pompy. W plytach o gruloi wickszej
od 12 cm zbrojonych géii dotem naley stosowé belki wibracyjne.

Zageszczanie betonu.

Przy zagszczaniu mieszanki betonowej nglgprzestrzeganas¢pujacych zasad:

Wibratory wgtbne naley stosowa o czstotliwosci min. 6000 drga na minug, z butawami Ggrednicy
nie wickszej ni 0,65 odlegtéci migdzy prtami zbrojenia legcymi w ptaszczynie poziome;.

Podczas zagzczania wibratorami wgbnymi nie wolno dotykazbrojenia butaw wibratora.

Podczas zagzczania wibratorami wegbnymi naley zagkbi¢ butawe na gebokas¢ 5-8 cm w warste
poprzedni i przytrzymywa butawe w jednym miejscu w czasie 20—30 sekund, po czypmawat
powoli w stanie wibrujcym.

Kolejne miejsca zagbienia butawy powinny hyod siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promianie
skutecznego dziatania wibratora. Odlegta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

Belki wibracyjne powinny b§ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu pgytarakteryzowasie
jednakowymi drganiami na catej diugm.

Czas zagszczania wibratorem powierzchniowym, lub kelibracyjm w jednym miejscu powinien
wynosi od 30 do 60 sekund.

Zaskg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykte29 do 50 cm w kierunku gdokasci i od 1,0
do 1,5 m w kierunku diugai elementu. Rozstaw wibratoréw najeustalt doswiadczalnie tak, aby nie
powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratoréw powvaroy¢ trwate i sztywne.

Przerwy w betonowaniu.

Przerwy w betonowaniu nadg sytuowa w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnidngc
projektantem.

Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roleqmo winno by uzgodnione z projektantem, a w
prostszych przypadkach rma s¢ kierowa zasad, ze powinna ona hiyprostopadta do kierunku
napezen gtéwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonoavpoivinna by starannie przygotowana do
polaczenia betonu stwardnialego &iezym przez: usugcie z powierzchni betonu stwardniatego,
luznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego waktiementowego, obfite zwénie wod i
narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cenoemtj o stosunku zblonym do zaprawy w betonie
wykonywanym albo tenarzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowegayPsze zabiegi naky
wykona® bezpdrednio przed rozpoeziem betonowania.

W przypadku przerwy w ukfadaniu betonu gsgrzonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania
nie powinno s odby¢ pézniej niz w ciaggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wgza nk 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekea@
godzin. Po wznowieniu betonowania ngleinika: dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i
poprzednio utéonego betonu.
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Pobranie prébek i badanie.

Na wykonawcy spoczywa oboyziek zapewnienia wykonania badaboratoryjnych przewidzianych
norma PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywaokazywanie laynierowi wszystkich
wynikow bada dotyczcych jakdci betonu i stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom teclyicdoym, naleéy opracowa plan kontroli jakéci
betonu dostosowany do wymagchnologii produkciji. W planie kontroli powinny®uwzgkdnione
badania przewidziane aktualnormy i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczogotwierdzenia
prawidtowaci zastosowanych zabiegéw technologicznych.

Badania powinny obejmowa

-badanie sktadnikéw betonu

-badanie mieszanki betonowej

-badanie betonu.

Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betmowej i wigzaniu betonu.

Temperatura otoczenia.

Betonowanie nalsy wykonywat wytacznie w temperaturach niezszych n +5°C, zachowujc warunki
umazliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymaip co najmniej 15 MPa przed pierwszym magziem.
W wyjatkowych przypadkach dopuszcza betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak wyntaga
zgody Ireyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o teatpeze +20°C w chwili uktadania i
zabezpieczenia uformowanego elementu przedgutigpta w czasie, co najmniej 7 dni.

Zabezpieczenie podczas opadow.

Przed przysipieniem do betonowania naleprzygotowa sposob pogpowania na wypadek wysgtienia
ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie wikminiej ilosci oston wodoszczelnych dla
zabezpieczenia odkrytych powierzckwiezego betonu.

Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otzenia.

Przy niskich temperaturach otoczeniazolay beton powinien kiychroniony przed zamarziiem przez
okres pozwalacy na uzyskanie wytrzymadoi, co najmniej 15 MPa.

Uzyskanie wytrzymaléci 15 MPa powinno by zbadane na probkach przechowywanych w takich samyc
warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury penD°C w okresie twardnienia betonu riglevczeniej

podja¢ dziatania organizacyjne pozwajeg na odpowiednie ostatie i podgrzanie zabetonowanej
konstrukciji.

Pielegnacja betonu.

Materialy i sposoby piekgnacji betonu.

Bezpdrednio po zakaczeniu betonowania zaleca girzykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegajymi odparowaniu wody z betonu i chrgeymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczeniaiggej ni +5°C naleéy nie p&niej niz po 12 godzinach od zakczenia
betonowania rozpogz pielegnacg wilgotnasciowa betonu i prowadzija co najmniej przez 7 dni (przez
polewanie co najmniej 3 razy na @pb

Nanoszenie bton nieprzepuszeggich wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy bet@nbedzie se
taczyt z nastpng warstwg konstrukcji monolitycznej, a tak, gdy nie g stawiane specjalne wymagania
odnasnie jakdaci pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna sgelyamagania normy PN-EN 1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinng diyronione przed uderzeniami i drganiami.

Okres pielegnacii.
Utozony beton naley utrzymywa w statej wilgotndéci przez okres, co najmniej 7 dni. Polewanie betonu
normalnie twardnigicego naley rozpocz¢ po 24 godzinach od zabetonowania.

Usuwanie deskowa i stemplowan.

Rozformowanie konstrukcji me nasipi¢ po osggnieciu przez beton wytrzymadoi rozformowania dla
konstrukcji monolitycznych (zgodnie z nogr®N-63/B-06251) lub wytrzymasdai manipulacyjnej dla
prefabrykatow.

Polecenie catkowitej rozbiorki deskowania i stermgdaia powinno b§ dokonane na podstawie wynikow
badania wytrzymakzi betonu, okrédonej na prébkach przechowywanych w warunkach meje;
zblizony do warunkow dojrzewania betonu w konstrukcji.
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Wykanczanie powierzchni betonu.

Rownosé powierzchni i tolerancji.

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji §rej obowizujg nastpujace wymagania:

wszystkie betonowe powierzchnie mass/¢ gtadkie i rowne, bez zagdien miedzy ziarnami kruszywa,
przetomow i wybrzuszeponad powierzchgj pekniecia ¢ niedopuszczalne, rysy powierzchniowe
skurczowe g dopuszczalne pod warunkieng zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu mtn2,
pustki, raki i wykruszynygdopuszczalne pod warunkiepng, otulenie zbrojenia betongdzie nie
mniejsze ni 2,5cm, a powierzchnia na ktorej wystija nie wieksza n 0,5% powierzchni odpowiedniej
sciany, réwng¢ gorszej powierzchni ustroju freego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada
wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypustdi wgtebienia nie powinny b§wicksze nk 2 mm.

Faktura powierzchni i naprawa uszkodzé.

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wyloaenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu
konstrukcji naley:

-wszystkie wystajce nierownéci wyréwna: za pomog tarcz karborundowych i czystej wody
bezpdrednio po rozebraniu szalunkow,

-braki i ubytki na eksponowanych powierzchniachpetoic betonem i nagpnie wygtadz i uklep&, aby
otrzyma rowng i jednorodn powierzchng bez dotkdéw i porow,

wyréwnary wg powyzszych zaleag powierzchng nalezy obrzuct zapravy i lekko wyszczotkowa
wilgotng szczotlg aby usuné powierzchnie szkliste.

6. Kontrola jakosci.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakgci.
Ogodlne zasady kontroli jakci zawarte s w ST ,Wymagania ogdlne”.

6.2. Szczegotowe zasady kontroli jakoi.
Kontroli podlegaj:
- zgodnd¢ rzednych z projektem,
- przygotowanie powierzchni betonu uprzedniazoteego w miejscu przerwy roboczej,
- prawidtowai¢ wykonania wszelkich robot zanikalych takich jak przerw dylatacyjnych, warstw
izolacyjnych itp.,
- prawidtowa¢ utozenia elementéw wbudowywanych takich jak kanaly, stpusiczki, kotwy, rury,
listwy itp.,
- gotowas¢ sprztu i urzadzer do prowadzenia betonowania,
- spos6b zatarcia powierzchni wylewanych betondw,
- spos6b pielgnacji betonu,
- spos6b wykonania cokotu,
Wykonawca zobowazany jest do wykonywania prébek betonu zgodnie ZeeiNak w ilégciach
uzgodnionych z liaynierem, jak réwnig do dostarczania odpowiedniéliadectw. Wykonawca
zobowgzany jest do przygotowania i przechowywania prélpelszczegdlnych partii betonu i zbrojenia a
do momentu poddania ich prébom wytrzyngatowym. Kazda z probek musi yprzygotowana
protokolarnie i oznaczona zgodnie z ngnmsposob trwaly. Probki musby¢ przechowywane w
miejscu o ograniczonym degie osob postronnych. dgnier lub inny przedstawiciel Zamawsgpgo ma
prawo, w dowolnym momencie, do przeprowadzenia prgtizymaitaci betonu w dowolnym miejscu
konstrukcji. M@e réwnie: zazadaé wydania prébek i poddania ich pedlvytrzymatadciowym. Takie
badanie betonu zajdzone przez lkyniera lub innego przedstawiciela Zamawiaggo odbywa gina
koszt Wykonawcy, jeeli wynik badania potwierdza wad

7. Obmiar robot.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robat.
Ogoblne zasady obmiaru robot zawartensST ,Wymagania ogdlne”.

7.2. Szczegobtowe zasady obmiaru robét.
Wielkosci obmiarowe okréa sk na podstawie dokumentacji projektowej z uvgdglieniem zmian
zaakceptowanych przezzymiera i sprawdzonych w naturze.
8. Odbiér robot

8.1. Ogllne zasady odbioru robét.
Ogolne zasady odbioru rob6t zawagte ST ,Wymagania ogolne”.
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8.2. Szczegdtowe zasady odbioru robot.
Wykonawca rob6t powinien zkg¢ komplet dokumentacii odbiorowej.
Odbiorowi podlegaj roboty zanikajce i podlegajce zakryciu oraz odbiorowi ksowemu caté lub
cz¢é¢ konstrukcji. Odbidr polega na sprawdzeniu jakavykonanych rob6t w tym:
- prawidtowdci potazenia obiektu,
- prawidtowa¢ wbudowania zbrojenia,
- prawidtowa¢ cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lubejementow,
- wykonanie przerw roboczych, prgéjnstalacyjnych, poréwnanie z dopuszczalnymi odicaigti,
- jakas¢ betonu pod wzgtem jego marki, zagzczenia, jednoroddoi struktury, widocznych wad i
uszkodzé np. raki, rysy.

9.Podstawa ptatndci.

9.1. Ogdlne zasady dotygze podstawy ptatndci.
Ogodlne zasady ptatitos; zawarte w ST ,Wymagania ogolne”.

10. Przepisy zwazane.
PN-EN 206-1:2003 Beton. Wymagania,seik&osci, prod. i zgodné.
PN-63/B- 06251 Roboty betonogebetowe. Wymagania techniczne.
PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonpraavy i zaczynu. Definicje i wymagania.
PN-74/B-06261 Nieniszgz badanie konstrukcji z betonu. Metoda ultreigkowa badania
wytrzymatéci betonu naciskanie.
PN-EN 12504-2:2002 Badanie betonu wskaukcjach. Cz.2- Badania nienisgce. Oznaczenie liczby
odbicia.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowedbetowe i spyzone.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek @zlziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykavcy od
obowgzku stosowania wymogow oktenych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktory zostat zetimowany obliguje wykonawe do stosowanie jego aktualnej
tréci.
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ST - 01.06

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY IZOLACYJNE

CPV 45320000-6
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1. Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczrgjwymagania dotycce wykonania i odbioru robét
izolacyjnych dla zadania ,Budowacsianalizacji sanitarnej Podrzewie — Duszniki”.

1.2. Zakres stosowania ST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna stosowangajestdokument przetargowy oraz kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robdt obgtych ST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéi umazliwiajgce i majce na celu
wykonanie rob6t izolacyjnych.

2. Materialy.

2.1. Wymagania ogolne.
Ogodlne wymagania dotygee materiatdw ich pozyskiwania i skladowania podan®T ,Wymagania
ogolne”.

2.2. Wymagania dotycgce materiatow i urzadzen.
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu rob6t eoyjnych wg zasad niniejszej ST micdzy
innymi:
- masa gruntuga asfaltowo-kauczukowa,
- masa bitumiczna do izolacji powtokowych.

3. Sprzt.

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu.
Ogdlne wymagania dotyce sprztu 53 zawarte w ST ,Wymagania ogolne”.

4. Transport.

4.1. Og6lne wymagania dotycgce transportu.
Ogodlne zasady transporty zawarte w ST ,Wymagania ogdlne”.

4.2. Szczegotowe wymagania dotyee transportu.
Transport powinien zapewria
- stabilng¢ pozycji zatadowywanych materiatow,
- zabezpieczenie materiatéw przed ich uszkodzeniem
- kontrok zatadunku i wytadunku,
Materiaty naleéy przewoz¢ w pozycji poziomej i zabezpiec&yrzed przesuwaniem i przetaczaniem w
czasie ruchu pojazdéw. Przy przewozie malgrzestrzegaprzepiséw obowizujacych w publicznym
transporcie drogowym i kotowym.

5. Wykonanie robot.

5.1. Ogolne warunki wykonania robot.
Ogolne warunki wykonania robét zawartevs ST "Wymagania ogoélne”.

5.2. Szczegdtowe warunki wykonania robét.
Izolacje przeciwwilgociowe.
Przygotowanie podkfadu.
Podktad pod izolacje powinien dyrwaly, nieodksztatcalny i przendsivszystkie dziatajce na
obchzenia. Powierzchnia podktadu pod izolacje powinnardyvna, czysta, odtluszczona i odpylona.

Gruntowanie podktadu.

Podktad betonowy lub cementowy pod izodarpapy asfaltowej powinien byagruntowany
roztworem asfaltowym lub emudspsfaltows. Przy gruntowaniu podktad powiniendsuchy, a jego
wilgotnas¢ nie powinna przekracz&%. Powloki gruntujce powinny by naniesione w jednej lub
dwoch warstwach, z tyde druga warstwa nie by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wysatoiu
pierwszej. Temperatura otoczenia w czasie gruamdavpodkladu powinna Bynie nizsza nik 5°C.
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Izolacje termiczne pionowe.

Do wykonywania izolacji stosowanateriaty w stanie powietrzno-suchym.

Warstwy izolacyjne winny lyuktadane szczegdlnie starannie. Plyty maleklad& na styk bez szczelin.
Plyty winny by przyckte na miag bez ubytkéw i wyszczerhie Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach
kazda warstwe uktada mijankowo. Przesugcie stykéw winno wynosgiminimum 3 cm.

Przy wykonywaniu ociepleniian warstwowych ptyty powinny Bywbudowywane w czasie
wznoszenidcian. Naley wykona 50 cm wysokéci jednej warstwysciany, zmontowéa ptyty a

nas¢pnie wykond drugg warstwe sciany. W czasie przerw w pracy wbudowane matenalgy

chront przed zawilgoceniem (przez nakrycie §dlib pap).

Izolacje termiczne poziome.

Sprawdzenie i przygotowanie pogjo powinny by rowne i czyste. Ulzenie termoizolacji luzem na
podiazu lub pomedzy ksztattownikami konstrukcji 8oejscian i dachu Warstwa izolacyjna powinna by
ciggta i mie stah grubaé. Plyty izolacyjne powinny hyuktadane na styk.

Przy uktadaniu kilku warstw plyt naie uktada je mijankowo tak, aby przesgnie stykdw w kolejnych
warstwach wzgldem siebie wynosito co najmniej 3 cm. Plyty przeziome do jednej warstwy powinny
miec jednakowvg gruba¢. Roboty termoizolacyjne powinny byvykonywane w temperaturze dodatnie;.
Warstwy izolacyjne powinny ldywbudowane w taki sposéb, aby nie ulegaly zawilgaces czasie
wzytkowania budynku pamwodm ani wilgoch pochodzcs z innychzrédet

6. Kontrola jakosci.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakgci.
Ogodlne zasady kontroli jakci zawarte s w ST ,Wymagania ogdlne”.

6.2. Szczegotowe zasady kontroli jakoi.
Wymagana jak& materiatdéw izolacyjnych powinna byotwierdzona przez producenta przez
zawiadczenie o jakéei lub znakiem kontroli jakéei zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzdnym dokumentem.
Materialy izolacyjne dostarczone na buddvez dokumentéw potwierdzalych przez producenta ich
jakos¢ nie mog by¢ dopuszczone do stosowania.
Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmawsprawdzenie zgoddoi z dokumentagj
projektovg oraz sprawdzenie wdaiwosci technicznych tych materialéw z wystawionymi tdes
wytworcy. W przypadku zastrzen, co do zgodnéei materiatu z zawiadczeniem o jakézi wystawionym
przez producenta powinien ®gn zbadany zgodnie z postanowieniami normjspaowej.
Nie dopuszcza sistosowania do rob6t materiatow izolacyjnych, kabryvtasciwosci nie odpowiadaj
wymaganiom przedmiotowych norm. Nie nglestosowa rowniez materiatdw przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym).

7. Obmiar robot.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robat.
Ogoélne zasady obmiaru robot zawartensST ,Wymagania ogdlne”.

7.2. Szczegblowe zasady obmiaru robot.
Wielkosci obmiarowe okréa sk na podstawie dokumentacji projektowej z uwggieniem zmian
zaakceptowanych przezzymiera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidér roboét

8.1. Ogolne zasady odbioru robét.
Ogollne zasady odbioru robét zawarte ST ,Wymagania ogélne”.

8.2. Szczegobtowe zasady odbioru robét.
Roboty uznaje siza zgodne z dokumentaqyrojektovs, ST i wymaganiami nadzoru,$jewszystkie
pomiary i badania wg pkt. 6 daty pozytywngniki. Odbiér przeprowadziprzed zakryciem robot.
9. Podstawa ptatndci.

9.1. Ogdlne zasady dotygze podstawy ptatndci.
Ogodlne zasady ptatitosy zawarte w ST ,Wymagania ogolne”.
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10. Przepisy zwazane.
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i bradgrzy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltovwesewane na zimno
PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze bud@jlan
PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieglaebudownictwie. Plyty styropianowe.
Instrukcje wybranych producentéw.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiakziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalniaktigawcy od
obowgzku stosowania wymogow okdlenych prawem polskim.
Przywotanie przepisu, ktéry zostabaelizowany obliguje wykonavec do stosowanie jego aktualnej

tresci.
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ST -01.07
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
OGRODZENIE

CPV 45340000-6
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1. Wstep.

1.1.

Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjysymagania dotycze wykonania i odbioru
ogrodzenia dla zadania ,Budowa dk@tializacji sanitarnej Podrzewie — Duszniki”.

1.2.Zakres stosowania ST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna stosowangajestdokument przetargowy oraz kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1

1.3.Zakres robo6t objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujszystkie czynnii wykonania robét zwizanych z
ogrodzeniem terenu.

2. Materialy.

2.1

2.2.

. Wymagania ogoélne dotyaze materiatow i urzadzen.

Ogolne wymagania dotygee materiatow ich pozyskiwania i sktadowania podar®T ,Wymagania
ogolne”.

Wymagania dotycgce materiatéw i urzadzen.

- ogrodzenie przepompowni - np. system panelovgro@zenie panelowe wykonane ztm
spawanych, ocynkowane, powlekane PVGt{ppoziome @5 mm, pionowe @5 mm) lub zgrzewanych
punktowo o wysoki 1,53m, szerokid panela 2,50m, montowane na stupkach o profilu ketasvym
0 wymiarach co najmniej 40x60x2,0 mm

- brama dwuskrzydiowa systemowa o szesokd,0m montowana na stupkach samanyeh, o
wymiarach 80x80x3,0 mm osadzone w fundamencienoetgm osrednicy f30cm i gitbokasci 120cm
wykonanym w gruncie. Wszelkie zamkoia (zamki, ktodki itp.) zgodnie z obogaujacym systemem w
ZUK.

- stupki stalowe ocynkowane malowane proszkowmlerize RAL,

- podmurdéwka systemowa z elementow prefabrykowlamywymiarach 5x25cm egciowo zagébiona w
ziemi.

Kolor optotowania wg palety RAL zgodnie z wymagamni ZUK oraz Gminy Szamotuty.

3. Sprzt.

3.1

Ogolne wymagania dotycrce spratu.
Ogolne wymagania dotygee sprztu s3 zawarte w ST ,Wymagania ogolne”.

4. Transport.

4.1.

Ogolne wymagania dotycgce transportu.
Ogodlne zasady transporty zawarte w ST ,Wymagania ogolne”.

4.2. Szczegblowe wymagania dotyce transportu.

Transport powinien zapewrtia

- stabilng¢ pozycji zatadowywanych materiatéw,

- zabezpieczenie materiatow przed ich uszkodzeniem,

- kontrok zatadunku i wytadunku,

Materiaty naley przewozé w pozycji poziomej i zabezpieczyprzed przesuwaniem i przetaczaniem w
czasie ruchu pojazdow. Przy przewozie mplgrzestrzegaprzepiséw obowazujgcych w publicznym
transporcie drogowym i kotowym.

5. Wykonanie robot.

5.1.0g06Ine zasady wykonywania robét.

Og0lne warunki wykonania robét zawarteve ST "Wymagania ogolne”.

5.2. Szczegobtowe zasady wykonywania robot.

Do wygrodzenia zastosowaystem panelowy (ogrodzenie panelowe wykonanetbwrspawanych lub
zgrzewanych punktowo o wységigpanelu 1,53m. Panele stalowe wykonanegiopr fSmm
ocynkowane, powlekane PCV.

Stupki ogrodzeniowe stalowe z profilu prositilego o wymiarach 40x60x2,0mm osadzone w
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fundamencie betonowymsoednicy f30cm i gibokasci 100cm wykonanym w gruncie. Stupki
ogrodzenia w miejscu mortabram stalowe z profilu prostgihego o wymiarach 80x80x3,0mm
osadzone w fundamencie betonowysrexnicy f30cm i gibokasci 120cm wykonanym w gruncie.
Stupki stalowe ocynkowane malowane proszkowo lerze RAL.
Podmuréwka systemowa z elementow prefabrykowanywlimiarach 5x25cm e#ciowo zaggbiona w
ziemi.
Brama dwuskrzydtowa systemowa oaa@ci 4,0m montowana na stupkach samamnyeh
80x80x3mm. Wszelkie zamdaia (zamki, ktddki itp.) zgodnie z obogaujacym systemem w ZUK.
Kolor optotowania wg palety RAL aijoe z wymaganiami ZUK oraz Gminy Szamotuty.

6. Kontrola jakosci.

6.1.

6.2.

Ogodlne zasady kontroli jakézi.
Ogodlne zasady kontroli jakci zawarte sw ST ,Wymagania ogolne”.

Szczegotowe zasady kontroli jag@.

Kontroli podlegaj:

- jakas¢ ogrodzenia, bramy, furtki i jej zgodéioz Dokumentacja Projektaw

Kontrola jakdci materiatéw i wyrobdéw powinna odbywaie przy odbiorze dostawy od producenta i
przed skierowaniem do produkcji. Przy odbiorzstdery naley sprawdzi:

- zgodnd¢ wyrobu z zaméwieniami i dokumentacja dostawy,

- kompletnd¢ i prawidtowas¢ dokumentéw jakéci, - stan techniczny wyrobéw i oznakowania.

7. Obmiar robot.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.

Ogolne zasady obmiaru robot zawagenwsST ,Wymagania ogoélne”.

7.2. Szczegbtowe zasady obmiaru robot.

Wielkosci obmiarowe okréa sk na podstawie dokumentacji projektowej z uwggieniem zmian
zaakceptowanych przezzmiera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét.

Ogolne zasady odbioru rob6t zawagevsST ,Wymagania ogolne”.

8.2. Szczegodtowe zasady odbioru roboét.

Roboty uznaje siza zgodne z dokumentagjrojektows, ST i wymaganiami nadzoru §jewszystkie
pomiary i badania wg pkt. 6 daty pozytywne wkyni

9. Podstawa ptatnéci.

9.1. Ogoblne zasady dotygze podstawy ptatndci.

Ogodlne zasady ptatoiosy zawarte w ST ,Wymagania ogolne”.

10. Przepisy zwjzane.

PN-EN 10025(U) Wyroby walcowane na grmo z niestopowych stali konstrukcyjnych - Warunki
techniczne dostawy.

PN-EN 10113-1:1997 Wyroby walcowane naggorze spawalnych drobnoziarnistych stali
konstrukcyjnych. Ogoélne warunki dostawy.

PN-EN 10155:1997 Stale konstrukcyjne trudn@wdejce. Techniczne warunki dostawy
PN-EN 45014:1993 Ogolne kryteria deklaracjicdigaici sktadanej przez dostawc

PN-EN ISO 12944-2:2001 Ochrona przed karéminstrukcji stalowych za pomgochronnych
systemow malarskich. Klasyfikacjeodowisk.

PN-EN ISO 14713:2000 Ochrona przed kayéanstrukcji stalowych zeliwnych —Powtoki cynkowe i
aluminiowe-Wytyczne.

PN-ISO 4464: 1994 Tolerancje w budownictwiewigzki miedzy r&nymi rodzajami odchytek i
tolerancji stosowanymi w wymaganiach.

PN-ISO 8501-1,2:1996 Przygotowanie pagitstalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktéw. Wzrokowa ocena czy&tbpowierzchni.

Nie wymienienie tytutu jakiejkalek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalkiVykonawcy
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od obowrku stosowania wymogoéw oktenych prawem polskim.
Przywotanie przepisu, ktory zégtaowelizowany obliguje wykonawcdo stosowanie jego aktualnej
tréci.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY NAWIERZCHNIOWE
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1. Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne;.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczrgjyymagania zwizane z wykonaniem robét
nawierzchniowych dla zadania ,Bu@dosieci kanalizacji sanitarnej Podrzewie — DusZniki

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimeaetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres rob6t objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji datyzasad prowadzenia rob6t a@anych z rozbiorki
odtworzeniem nawierzchniowych.

2. Materialy.

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow.
Ogolne wymagania dotygeze materiatow ich pozyskiwania i sktadowania podan®T ,Wymagania
ogolne”

2.2. Szczegbtowe wymagania dotygze materiatow i urzadzen.
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob6t merachniowych wg zasad niniejszej Sqimeicdzy
innymi;

- thucznie kamienne sortowane,

- thucznie kamienne niesortowane,

- miat kamienny,

- klince do nawierzchni sortowane

- kostka bruk bet grué 8 cm szara,

- obrzee trawnikowe 100x30x8 szare,

- krawezniki prostolkytne 100x30x15 szary,
- ptyty drogowezelbetowe petne,

- ptyty chodnikowe beton 30x30x5 szare,
- cement portlandzki zwykty 35,

- betony zwykle z kruszywa naturalnego,
- piasek do nawierzchni drogowych,

- pospétki do nawierzchni,

- woda przemystowa,

- ziemia urodzajna (humus),

- hasiona traw.

Wymagania dla materiatéw do odbudowy nawierzchni
Kruszywa famane stabilizowane mechanicznie -ipoywspetnig wymagania w zakresie uziarnienia,
ktore okréla krzywa uziarnienia wg PN-B-06714-15.

Kruszywa famane stabilizowane mechaniczniepowinny spetnié wymagania w zakresie
uziarnienia, ktére okéta krzywa uziarnienia wg PN-B-06714-15.

Sktadowanie materiatow

Przy skltadowaniu piasku i kruszyw do wykonarialpudowy drég naley zachowad nastpujace
warunki: sktadowéje na réwnym wyczyszczonym podtg teren odwoditj materiat zabezpieczy
przed zanieczyszczeniem innymi materiatami syjoki

3. Sprzet.

3.1. Ogb6lne wymagania dotyazre sprztu.
Ogdélne wymagania dotygee sprztu 3 zawarte w ST ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Szczegblowe wymagania dotye sprztu.
Przy wykonywaniu robét Wykonawca w zaf@ici od potrzeb, powinien wykagaic mazliwoscia
korzystania ze spegiu dostosowanego do przigj metody robot, jak:
- mieszarki do wytwarzania mieszanki kruszywa, wsgaione w uradzenia dozujce wod, ktore
powinny zapewrd wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgognboptymalnej,
- uktadarki lub réwniarki do rozktadania mieszakkiszywa niezwjzanego,
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- walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statycdnezagszczania mieszanki,

- zag:szczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate waldbracyjne, do stosowania w miejscach
trudno dosfpnych.

Do zagszczania podbudowy stabilizowanej mechaniczniemaazywat walce drogowe.

Sprzt powinien odpowiadawymaganiom okrdonym w dokumentacji projektowej, ST, instrukcjach
producentéw lub propozycji Wykonawcy i powinienclgaakceptowany przezayniera.

4. Transport.

4.1.

4.2.

Ogolne wymagania dotyaze transportu.
Ogolne zasady transporty Zawarte w ST ,Wymagania ogdlne”.

Szczego6towe wymagania dotyee transportu.
Transport powinien zapewrdia

- stabilnd¢ pozycji zatadowywanych materiatow,

- zabezpieczenie materiatow przed ich uszkodzeniem,
- kontrok zatadunku i wytadunku,

Materiaty sypkie (kruszywa) mina przewoz dowolnymisrodkami transportu, w warunkach
zabezpieczagych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem ainmateriatami i nadmiernym
zawilgoceniem. Woda nie by¢ dostarczana wodagiem lub przewénymi zbiornikami wody.

5.  Wykonanie robot

5.1. Ogolne warunki wykonania robét.

Ogolne warunki wykonania robét zawarteve ST ,Wymagania ogolne”.

5.2. Szczegobtowe zasady wykonania robot.

Nawierzchnie drogowe nalg odtworzy i przywrdci do stanu pierwotnego.

Przed przysipieniem do rob6t naky, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lulixazsn
Inspektora:

- ustal¢ lokalizacg robdét,

- przeprowad4i obliczenia i pomiary niezioine do szczeg6towego wytyczenia robét oraz ustleni
danych wysokéciowych,

- usuny¢ przeszkody utrudnigge wykonanie robot,

- wprowadzé oznakowanie drogi na okres robot,

- zgromadzt materialy i spret potrzebne do rozpoeezia robot.

Odtworzenie nawierzchni nalg wykona z nowych materiatéw.

Pas drogowy natg przywréct do stanu pierwotnego i napravawentualne uszkodzenia elementéw
infrastruktury drogowej wynikite z prowadzamirac. Roboty wykorggprzy zagciu jezdni w jak
najmniejszym stopniu i powodowania utrudnieruchu na drodze oraz przy zapewnieniu odpowidni
warunkow bezpiecastwa w stosunku do uczestnikdéw ruchu.

Koszt budowy, otrzymania i likwidaofpjazddw, przejazdéw i organizacji ruchu ponogkdhawca

W okresie trwania budowy na wykonawcy robét spoaplvowizek dokonywania napraw uszkodze
drég gruntowych powstatych w wyniku prowadzonychdblub poruszania skrodkéw transportowych i
sprztu budowlanego.

Odtworzenie nawierzchni zjazdéw i sképyvan oraz innych urgdzea wykona w tej samej technologii,
w ktérej zostaty wykonane.

Po zakdczeniu robét naley przywrdcie odcinki drég w stanie niepogorszonym jak przegomz:ciem
robét — wszystkie ugglzenia drogi w tym rowy i przepusty udrgone.

W okresie wykonywania robét przerwa w ruchu kotowgenzagtym odcinku drogi nie mae by diuzsza
niz 48 godzin.

Wszelkie prace ziemne w afnie pasa drogowego nie mpigy¢ prowadzone, gdy temperatura otoczenia
jest nizsza od +5°C.

Zamawiajcy nie ponosi odpowiedzialda za kolizje z urgdzeniami obcymi znajdagymi sk w pasie
drogowym, lokalizacje tych ugdzen ustalt z ich wytkownikami i wiacicielami.

Wykonanie robét rozbiérkowych.
Roboty rozbiérkowe elementéw drég obejmugunecie z terenu budowy wszystkich elementow
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zgodnie z dokumentacprojektows, przedmiarem robét lub wskazanych przeziviera.

Jeili dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentagjientaryzacyjnej lub/i rozbiorkowej, gnier
maze polect Wykonawcy sporgdzenie takiej dokumentacji, w ktérej zostanie ékmey przewidziany
odzysk materiatow. Roboty rozbiorkowe ama@ wykonyw# mechanicznie lubecznie w sposéb
okreslony w ST lub przez lzyniera. Wszystkie elementy rdiwe do powtdrnego wykorzystania powinny
by¢ usuwane bez powodowaniacdimych uszkodae O ile uzyskane elementy nie gtaje wlasndcia
Wykonawcy, powinien on przewié je na miejsce wskazane przezyniera. Elementy i materiaty, ktére
zgodnie z ST stajsic wlasndgcig Wykonawcy, powinny by usunéte z terenu budowy. Doty (wykopy)
powstate po rozbiérce elementéw drég znajdejse w miejscach, gdzie zgodnie z dokumengac]
projektows beda wykonane wykopy drogowe, powinny btymczasowo zabezpieczone. W szczegdino
nalezy zapobiec gromadzeniwesiv nich wody opadowej. Doty w miejscach, gdzie pizewiduje si
wykonania wykopéw drogowych nalewypetnic, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu
otaczajcego terenu i zagci¢ zgodnie z wymaganiami oklenymi normach.

Warunki przyst apienia do robot.

Wykonawca powinien przygpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zagczenia podia
bezpdrednio przed rozpoeziem rob6t zwizanych z wykonaniem warstw nawierzchni. irzejsze
przystpienie do wykonania koryta oraz profilowania i gsgrzania podita, jest maliwe wytacznie za
zgod Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznychwy%onanym korycie oraz po
wyprofilowanym i zagszczonym podtzu nie mae odbywé sie ruch budowlany, niezwkany
bezpdrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

Wykonanie koryta.

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztattowaniarkta w planie i profilu powinny hywczeniej
przygotowane. Paliki lub szpilki nafe ustawi& w osi drogi i w redach réwnolegtych do osi drogi lub w
inny sposob zaakceptowany przezyiniera. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinmeazliwiaé
naciagniccie sznurkéw lub linek do wytyczenia rob6t w aghstch nie wgkszych, ni co 10 metrow.

Rodzaj sprztu, a w szczegolriai jego moc naley do-stosowé do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone
sg roboty i do trudnéci jego odspojenia. Koryto nioa wykonywa recznie, gdy jego szeroké nie
pozwala na zastosowanie maszyn, na przykfad napaszach lub w przypadku rob6t o matym zakresie.
Spos6b wykonania musi bygaakceptowany przezdyniera. Grunt odspojony w czasie wykonywania
koryta powinien by wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentaajjgktowej i ST, tj. wbudowany

w nasyp lub odwieziony na odktad w miejsce wskazamez Irzyniera.

Profilowanie i zaggszczanie podiaa.

Przed przysipieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone ze wszelkich zanieczysacERo
oczyszczeniu powierzchni podio naley sprawdzt, czy istniejce rzdne terenu umdiwiaja uzyskanie
po profilowaniu zaprojektowanychganych podiga. Zaleca si, aby rzdne terenu przed profilowaniem
byly, o co najmniej 5 cm wasze ni projektowane rgdne podiaa. Jeeli powyzszy warunek nie jest
spetniony i wystpuja zanienia poziomu w podia przewidzianym doprofilowania, Wykonawca
powinien spulchrii podtaze na gébokas¢ zaakceptowanprzez Irtyniera dowié¢ dodatkowy grunt
spetniajcy wymagania obowzujgce dla gornej strefy korpusu, w d koniecznej do uzyskania
wymaganych rgdnych wysokéciowych i zagsci¢ warstwe do uzyskania wartgi wskaznika
zagszczenia, okidonych w tablicy |. Do profilowania podia naley stosowa rowniarki. Sciety grunt
powinien by wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny spogébkceptowany przezdyniera.
Bezpdrednio po profilowaniu podi@ naley przystpi¢ do jego zagszczania. Zagszczanie podia
nalezy kontynuowa do osjgniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy I.
Wskaznik zagzszczenia naley okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

Tablica 1. Minimalne wartei wskanika zagszczenia podie (1,)

Strefa korpusu Minimalna wartg¢ Is dla:
Place i Pozostate
dragi

Gorna warstwa o grul§oi 1.00 0.98

20 cm

Na gkbokasci od 20 do 5Q
cm od powierzchni
podiaza 1.0C 0,¢7

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat twagry podiaze uniemaliwia przeprowadzenie badania
zag:szczenia, kontrelzag:szczenia nalgy oprze na metodzie obgien ptytowych. Naley okresli¢
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pierwotny i wtorny modut odksztalcenia podéowedtug BN-64/8931-02. Stosunek wtérnego i
pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien praeka 2,2. Wilgotnd¢ gruntu podiga podczas
zagzszczania powinna lyréwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do+10%.

Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagszczonego podia

Podiaze (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno kyutrzymywane w dobrym stanie.zédi po
wykonaniu robét zwgzanych z profilowaniem i zggzczeniem podi@ nasipi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przyspi natychmiast do uktadania warstw nawierzchnpdwinien on zabezpieczy
podtaze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad praetozenie folii lub w inny sposéb
zaakceptowany przezdyniera. Jeeli wyprofilowane i zagszczone podie ulegto nadmiernemu
zawilgoceniu, to do ukfadania kolejnej warstwyzma przy-sipi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.
Po osuszeniu podia Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykorariezlgdnych napraw. Jeli
zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napgawykona on na wiasny koszt.

Przygotowanie podida.

Warstwy odsgczapca powinna b§ wytyczona w sposéb umliwiajgcy wykonanie ich zgodnie z
dokumentagj projektows, z tolerancjami okrdonymi w niniejszych specyfikacjach. Paliki lub dkp
powinny by¢ ustawione w osi drogi i w ¢dlach rownolegtych do osi drogi, lub w inny sposéb
zaakceptowany przezdyniera. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinmeazliwia¢ nacihgniecie
sznurkéw lub linek do wytyczenia robét w ogsich nie wgkszych, nk co 10 m.

Whbudowanie i zag:szczanie kruszywa.

Kruszywo powinno b§ rozktadane w warstwie o jednakowej grétipprzy wyciu réwniarki, z
zachowaniem wymaganych spadkoéwgidizych wysokéciowych. Grubéc roztazonej warstwy lunego
kruszywa powinna bytaka, aby po jej zagzczeniu ogignicto gruba¢ projektowana. W miejscach, w
ktérych widoczna jest segregacja kruszywa hafgzed zagszczeniem wymiedikruszywo na materiat o
odpowiednich wiéciwosciach. Natychmiast po Kkeowym wyprofilowaniu warstwy odszapcej,
odcinajcej lub mrozoochronnej nate przyshpi¢ do jej zagszczania. Zagszczanie warstw o przekroju
daszkowym naley rozpoczyna od krawedzi i stopniowo przesuwégpasami podiznymi czsciowo
naktadagcymi sie, w kierunku jej osi. Zagszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku

nalezy rozpoczyna od dolnej krawdzi i przesuwa pasami podtznymi czsciowo naktadajcymi s, w
kierunku jej gérnej krawdzi. Nieréwndci lub zagtbienia powstale w czasie zggczania powinny ky
wyréwnywane na bieyco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanedsungcie materiatu,” ado
otrzymania réwnej powierzchni. W miejscach niedpsych dla walcow warstwa odcinag i

odsiczapca powinna b§ zag:szczana ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanigmi.

Zageszczanie nalgy kontynuowa do osigniccia, wskanika zagszczenia nie mniejszego od 1,0 wedtug
normalnej proby Proctora, przeprowadzonej wedtug88MB-04481. Wskanik zag:szczenia naley
okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12. W przypadku, gdy gruborgy materiat wobudowany w warsgw
odsgiczapcs lub odcinagcs, uniemdaliwia przeprowadzenie badania zagczenia wedtug normalnej préby
Proctora, kontr@l zag:szczenia naley oprze na metodzie obgken ptytowych. Naley okresli¢

pierwotny i wtérny modut odksztatcenia warstwy wegiBN-64/8931-02. Stosunek wtérnego i
pierwotnego modutu odksztalcenia nie powinien praeka 2.3 Wilgotna¢ kruszywa podczas
zag:szczania powinna lkiyréwna wilgotnéci optymalnej z tolerangjod -20% do+10% jej warfoi. W
przypadku, gdy wilgotn&@ kruszywa jest wysza od wilgotnéci optymalnej, kruszywo natg osuszy
przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, wiiyotnos¢ kruszywa jest risza od wilgotnéci
optymalnej, kruszywo naly zwilzy¢ okreslong iloscia wody i rownomiernie wymiesza

Utrzymanie warstwy odsiczajace;.

Warstwa odgczapca po wykonaniu, a przed uleniem nasipnej warstwy powinny byutrzymywane w
dobrym stanie. W przypadku warstwy z kruszywa dapes s¢ ruch pojazdéw koniecznych dla
wykonania wyej lezacej warstwy nawierzchni. Koszt napraw wyniklychiewtasciwego utrzymania
warstwy obciza Wykonawe robot.

Utrzymanie podbudowy zasadniczej.

Podbudow zasadnicz po wykonaniu, a przed ueniem nasfpnej warstwy powinny byutrzymywane w
dobrym stanie. W przypadku warstwy z kruszywa dapea s¢ ruch pojazdéw koniecznych dla
wykonania wyej lezgcej warstwy nawierzchni. Koszt napraw wyniklychiewtasciwego utrzymania
warstwy obciza Wykonawe robot.

Zasady ustawiania krawneznikow.

Swiatto (odlegiGé gornej powierzchni kragenika od jezdni) powinno yzgodne z ustaleniami
dokumentacji projektowej, a w przypadku braku thkistalé powinno wynosi od 10 do 12 cm, aw
przypadkach wyjtkowych (np. ze wzgdu na ,wyrobienie'$cieku) mae by zmniejszone do 6 cm lub
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zwigkszone do 16 cm. Zewtiznasciana krawznika od strony chodnika powinnadpo ustawieniu
kraweznika obsypana piaskienirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem przepushopa, starannie
ubitym. Ustawienie kragznikéw powinno by zgodne z BN-64/8845-02.

Ustawienie kraweznikéw na tawie betonowe;j.
Ustawianie krawznikéw na lawie betonowej wykonujessia podsypce z piasku lub na podsypce
cementowo-piaskowej o grugm 3 do 5 cm po zagzczeniu.

Wypetnianie spoin.

Spoiny kravgznikéw nie powinny przekraczazerokdci | cm. Spoiny nalgy wypeni zwirem,

piaskiem lub zapragvcementowo-piaskoyy przygotowan w stosunku 1:2.

Zalewanie spoin kragznikow zapraw cementowo-piaskogvstosuje si wytacznie do krawznikow
ustawionych na tawie betonowej. Spoiny keanikdw przed zalaniem zaprawalezy oczysci¢ i zmye
wodg. Dla zabezpieczenia przed wplywami temperaturykraiki ustawione na podsypce cementowo-
piaskowej i 0 spoinach zalanych zapgavalery zalewa co 50 m bitumicz:i mag zalewow nad

szczelinm dylatacyjry tawy.

Podsypka pod kostlk brukows.

Na podsypk nalezy stosowa piasek gruby, odpowiadgly wymaganiom PN-B-06712. Gruio
podsypki po zagszczeniu powinna zawigraie w granicach od 3 do 5cm. Podsypka powinna by
zwilzona wod, zagszczona i wyprofilowana.

Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na ranorodnd¢ ksztattow i koloréw produkowanych kostek, #hwve jest ut@enie dowolnego
wzoru - wczéniej ustalonego w dokumentac;ji projektowej i zagdtoeranego przez fiyniera Kontraktu.
Kostke uktada st na podsypce lub podta piaszczystym w taki sposob, aby szczelingdzy kostkami
wynosity od 2 do 3 mm. Kosgknalezy uktada ok. 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety
nawierzchni, gdy w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulegacgagzeniu. Po uleniu kostki,
szczeliny nalgy wypetnic piaskiem, a nagpnie zamié¢ powierzchng utozonych kostek przyayciu
szczotek gcznych lub mechanicznych i przypi¢ do ubijania nawierzchni. Do ubijania utnej
nawierzchni z kostek brukowych stosuje wibratory ptytowe z ostonz tworzywa sztucznego dla
ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzenieibrdWanie nalgy prowadzé od kravedzi
powierzchni ubijanej w kierunkérodka i jednoczé@ie w kierunku poprzecznym ksztattek. Do
zag:szczania nawierzchni z betonowych kostek brukowyiehwolno wywaé walca. Po ubiciu
nawierzchni nalgy uzupetné szczeliny piaskiem i zamié nawierzchng. Nawierzchnia z wypetnieniem
spoin piaskiem nie wymaga pighacji - mae by¢ zaraz oddana do ruchu.

Nawierzchnie z ptyt drogowych.

Przewozu ptyt naley dokonywa srodkami transportu odpowiednio do tego przystosouwarz
zachowaniem szczego6lnej uwagi na prawidiowe zakezpnie i transport tadunku.

Podczas przewozu piyt, naleje obowizkowo zabezpieczypasami transportowymi, ktére powinny si
znajdowa& w miejscu gdziegdrewniane przektadki (ma to na celu zmniejszeajaaien oddziatujcych
na ptyty i ograniczenia ryzyka ich uszkodzenia aktie transportu).

Podczas roztadunku ptyt Zeodka transportu, natg koniecznie stosowarawers z zawiesiami cztero-
hakowymi lub zawiesia cztero-hakowe, mocowane bé@epoio do specjalnie przygotowanych do tego
uchwytéw montaowych osadzonych w ptytach.

Plyty naley sktadowé na wczéniej przygotowanym rownym i utwardzonym pozhio w pozycji
poziomej w taki sposob aby zapewith przyleganie do podia cah swop powierzchna.

Wszelkie prace ziemne naleprowadzé zgodnie z norm PN-S- 02205:1998 ,Drogi Samochodowe,
Roboty ziemne, Wymagania i badania”. Grunt pod ajgtowana konstrukgjmusi by klasy G1.

W przypadku gdy grunt jest innej klasy, zgodnidopwigzujacymi przepisami naley go do tej klasy
doprowadz.

Przed przysipieniem do montai ptyt nalery spetné nastpujace warunki:

- w pierwszej kolejnéci nalezy kazdorazowo przeprowadzbadanie gruntu rodzimego na ktérygdip
uktadane ptyty, celem dobrania odpowiedniego radpadbudowy, w zaleosci od przewidywanej
nosnosci nawierzchni,

- w przypadku wysipowania gruntéw wysadzinowych i o mategnosci (np. torfy), naley je koniecznie
wymienic,

- przystpi¢ do wytyczenia pasa drogi zgodnie z zaloiami projektowymi,

- na trasie drogi naky koniecznie usug® grunt humusowy, a teren pod dgatalezry wyréwna zgodnie z
zalazong niweley z jednoczesnym uswmiem kamieni, korzeni, etc.
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- nalezy wykona warstwe odsiczapca minimalnej grubéci 15cm z piasku o wspotczynniku
wodoprzepuszczaldoi K10>8m/doke, wskaniku réznoziarnistdci U > 5 oraz wskaniku zagszczenia Is
>1,

- podbudow w zaleznosci od wielkdci zatlazonych projektowo obaken i nosnosci podiaza gruntowego
oraz drogi, nalgy wykona z mieszanki nie zwzanej z gruntdw przepuszczalnych niewysadzinowych
(kruszywo o uziarnieniu 0-31,5mm), lub gruboziat@i® piasku o grul$ci min. 20cm. Nalgy pamktac
ze grubd¢ warstwy i jej mizszai¢, uzaleniona jest od wigiwosci gruntu rodzimego oraz zaktadanego
obcigzenia. Wskanik zag:szczenia podbudowy powinien wyndss > 1,

- na podbudownalezy utozy¢ warstwe wyréwnawcz z piasku lub podsypki cementowo-piaskowej o
grubdci minimum 3-5¢cm nie zagzczonej,

- uktadanie piyt najlepiej wykonywawnprost zesrodkéw transportowych (montgaz két”),

- przy roztadunku i monta ptyt naley koniecznie stosowéarawers z zawiesiami cztero-hakowymi lub
zawiesia cztero-hakowe mocowane berednio do specjalnie przygotowanych do tego uchwyto
montaowych osadzonych w plytach,

- zabrania si transportu ptyt drogowych bezfrednio na widtach wdzka widtowego, koparko tadowark
lub tez innego podobnego wdzenia, plyty naley koniecznie ukladaw sposob zapewnigy ich
przyleganie do podi@ cah swop powierzchni, z zachowaniem szczelin dylatacyjnych ok 1-1,5noma (
mniejszych i nie wikszych), ktére naley wypetnic pospotly o uziarnieniu 0-8 mm i piaskiem.

Ma to za zadanie zapobiec ewentualnynzimym uszkodzeniom plyt na krassiziach powstatych np. w
skutek przesuwania i klawiszowania piyt,

- ptyty mazna obciza¢ dopiero po uprzednim zamuleniu, wypetnieniu saozdylatacyjnych,

» zabrania si obcizania ptyt w przypadku nieprzylegania ichgawop powierzchm do podtaa,

w trakcie wykonywania nawierzchni najetez pametac aby zapewrd dobre odwodnienie catej ulonej
powierzchni w tym celu naky wyprofilowac podiaze w kierunku podiznym i poprzecznym

aby umaliwi ¢ odptyw waod opadowych.

Przywrécenie stanu pierwotnego terenéw nieutwardzoych

Przywrdcenie do stanu pierwotnego, ktore nie zpstewardzone i pokryte nawierzchnobznacza
przywrécenie gruntu do stanu nie gorszego (réwrelgdepszego) tistan istniejcy przed przejciem
terenu. Ziemg roslinng (humus) nalgy uktada warstwg grubgci min. 5cm.

Wykonanie trawnikow.

Jezeli Inspektor nadzoru nie zleci inaczej, przywrdederenu do stanu pierwotnego riglelkonczye
w ciggu 7 dni po zasypaniu wykopow.

Odtworzenie trawnikéw przez darniowanie.

W miejscach wskazanych przezymiera Kontraktu naley odtworzy¢ trawniki poprzez petne
darniowanie. Dar w miar mozliwosci naley pozyskiwad w czasie usuwania warstwy humusu. Po
rozscieleniu darni, naley nawozé i pieleggnowa przez okres realizacji zadania.

6. Kontrola jako §ci robot.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci.
Ogodlne zasady kontroli jad@ zawarte sw ST ,Wymagania ogolne”.

6.2. Szczegobtowe zasady kontroli jakoi.
Badania w czasie robot:
Sprawdzenie podiga i podbudowy.
Sprawdzenie podia i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgédnp dokumentaagj projektowy i
odpowiednimi specyfikacjami technicznymi.

Sprawdzenie wykonania nawierzchni.

Sprawdzenie prawidtovégi wykonania nawierzchni polega na stwierdzeniudrgéci wykonania z
dokumentagj projektows oraz wymaganiami wedtug punktu 5.2. niniejszeicsfiikacji techniczne;j:
- sprawdzenie prawidtowoi ubijania,

- sprawdzenie niwelety pokryw wtazéw w studzienkach

Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni.

Nieréwnosci podiuzne.

Nieréwndaici podhwne nawierzchni mierzone talub planografem zgodnie z nogrBN-68/8931-04 nie
powinny przekracza0,8 cm.

Spadki poprzeczne.

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny lzgodne z dokumentagcprojektows z tolerangj + 0,5%.
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Niweleta nawierzchni.
Rd&znice pomédzy rzdnymi wykonanej nawierzchni i ggnymi projektowanymi nie powinny
przekraczd= 1 cm.

Szeroka¢ nawierzchni.
Szerokd¢ nawierzchni nie mee r&ni¢ sic od szerokéci projektowanej o wgcej niz + 5 cm.

Grubosé podsypki.
Dopuszczalne odchyiki od projektowane] grédigpodsypki nie powinny przekracza 1 cm.

Niweleta pokryw witazéw w studzienkach.
Dopuszczalne odchylenie pagdizy rzdng jezdni (chodnika) oraz ¢dng pokrywy witazu do studzienki
nie maze by wigksze, nk £ 1 cm.

Czestotliwosé pomiarow.

Czestotliwosé¢ pomiardw dla cech geometrycznych nawierzchni pawiby dostosowana do
powierzchni wykonanych rob6t. Zalece,shby pomiary cech geometrycznych byly przeprowadaue
rzadziej nk 2 razy na 100 fnawierzchni i w punktach charakterystycznych diaetéty lub przekroju
poprzecznego oraz wgizie tam gdzie poleci to tgnier.

7. Obmiar robot.

7.1. Ogllne zasady obmiaru robét.
Ogolne zasady obmiaru robot zawagenwsST ,Wymagania ogdéine”.

7.2. Szczegobtowe zasady obmiaru robot.
Wielkosci obmiarowe okréa sk na podstawie dokumentacji projektowej z uwgggiieniem zmian
zaakceptowanych przezAmiera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiodr robot.

8.1. Ogoblne zasady odbioru robét.
Ogolne zasady odbioru robot zawagte ST ,Wymagania ogolne”.

8.2. Szczegdbtowe zasady odbioru robot.
Roboty uznaje siza zgodne z dokumentagjrojektows, ST i wymaganiami nadzoru $jewszystkie
pomiary i badania wg pkt. 6 daly pozytywne wyniki.

Odbiorowi robot ulegagych zakryciu podlegaj

- przygotowanie podia i wykonanie podbudowy,
- wykonanie podsypki,

- ewentualnie wykonanie tawy pod kreimiki.

Odbiér robét ulegarych zakryciu powinien kiydokonane w czasie urdaviajagcym wykonanie korekt i
poprawek bez hamowania ogélnego ppstrobot.

Przy odbiorze naley sprawdzt:

- zgodnd¢ wykonania z dokumentagcprojektows oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy
dotyczzcymi zmian i odsfpstw od dokumentacji projektowej,

- protokoly z przej¢ czeéci Robot i realizag) postanowié dotyczica usunécia usterek,

- aktualng¢ dokumentacji projektowej i czy wprowadzono wszjstkmiany i uzupetnienia.

9. Podstawa ptatndci.

9.1. Ogolne zasady dotygze podstawy ptatndci.
Ogollne zasady ptatdoi 53 zawarte w ST ,Wymagania ogélne”.

Cena wykonania jednostki obmiarowej (1 m2) obejmuje
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robét,

- dostarczenie materiatéw i spta,

- przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie 2p&c

- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

- roztozenie mieszanki,
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- zag:szczenie mieszanki,

- utrzymanie warstwy w czasie robo6t, ew. impregaacgrstwy,

- przeprowadzenie wymaganych pomiarow i kiada

- uporzdkowanie terenu robot i jego otoczenia,

- roboty wykmczeniowe,

- odwiezienie sprgu.

Wszystkie roboty powinny liywykonane wedtug wymagalokumentacji projektowej, ST, specyfikaciji
technicznej i postanowtelnspektora.

10. Przepisy zwhzane.
PN-B-04111 Materiaty kamienne. OznaczesteralnGci na tarczy Boehmego.
PN-88/B-04481Grunty budowlane. Badania probek grunt
PN-B-06250 Beton zwykly.
PN-B-06712 Kruszywa minerajrdo betonu zwykiego.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskdka zagszczenia grunt
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegaku. Skiad, wymagania i ocena zgodcio
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonoagraw.
BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betoremtenty nawierzchni drég, ulic, parkingow i
torowisk tramwajowych. Kragzniki i obrzeza.
BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wska piaskowego.
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rovanmawierzchni planografem i tat
BN-64/893 1-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie moddksztatcenia nawierzchni podatnych i padto
przez obcizenie plyt.
PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa nahgrao nawierzchni drogowyclwir i
mieszanka.
PN-B-11i112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamdo nawierzchni drogowych.
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa ndherao nawierzchni drogowych. Piasek.
PN-B-11115:1998 Kruszywa mineralne. Kruszywa sateczzuzla stalowniczego do nawierzchni
drogowych.
Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjrda 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiatldrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43999, poz.
430).

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, goy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow olétenych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowabliguje wykonawe do stosowanie jego aktualnej
tréci.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
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1. Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacjileicznej § wymagania ogélne dotygeze wykonania i odbioru
robot sieci kanalizacji sanitarneqgitacyjnej wraz z technolagprzepompowni, ktére zostan
wykonane podczas realizacji zadaBisdowa sieci kanalizacji sanitarnej Podrzewie -sbuiki”.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimeetargowy i umowny przy zlecaniu i realizaciji
robét wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robét obg¢tych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej spg@dji dotycz zasad prowadzenia rob6t z@anych z wykonaniem
sieci kanalizacji sanitarnej grawjtaej wraz z technologiprzepompowni i robotami towarzygza/mi.

llos¢ robot zostata szczeg6towo oki@na w przedmiarach robot.

1.4. Okr&lenia podstawowe.
Sief kanalizacyjna - uktad pokczonych przewodow kanalizacyjnych i obiektéunyinierskich,
znajdujcych st poza budynkami od pierwszej studzienki kanalizaeyjiczac od strony budynku do
oczyszczalniciekow.

Sie¢ kanalizacyjna sciekowa- siet kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzssiekéw bytowo-
gospodarczych i przemystowych.

Kanalizacja grawitacyjna - system kanalizacyjny, w ktérym przephpaiekOw nasipuje dzeki sile
ciezkosci.

Przykanalik - przewod odptywowy od pierwszej studzienki od syrédoudynku lub od ulicznego wpustu
sciekowego.

Kineta - koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizajj
Komora robocza - zasadnicza e&¢ studzienki lub komory przeznaczona do czyseneksploatacyjnych.
Wysokas¢ komory roboczej jest to odlegtbpomiedzy rzdng dolnej powierzchni ptyty lub innego

elementu przykrycia studzienki lub komory, adm spocznika.

Komin wiazowy - szyb podczeniowy komory roboczej z powierzchrziemi, przeznaczony do Zeja
obstugi do komory roboczej.

Piyta przykrycia studzienki lub komory - pityta przykrywagca komoe robocz.

Wiaz kanatowy - elementeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych sieaek rewizyjnych lub
komor kanalizacyjnych, unitwiajacy dostp do uradzei kanalizacyjnych.

Spocznik- element dna studzienki lub komory kanalizacyp@nicdzy kinet, asciamg komory roboczej.
Podtoze naturalne - podtaze naturalne z drobnoziarnistego gruntu.

Podtoze naturalne z podsypla - podiaze naturalne z gruntu twardego np. skalistego, syud z gruntu
drobnoziarnistego, albo podi® naturalne z okéonym rodzajem podsypki wymaganej ze wziyl na
materiat, z ktorego wykonano rury przewodu kanalpaego, zgodnie z warunkami technicznymi

producenta tych rur.

Podtoze wzmocnione- podiaze na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie padina.e polegd na
wymianie gruntu na piasek luvir albo wykonanie tawy betonowej lub specjalnepktukcii.

Podsypka- materiat gruntowy mgidzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obgypk

Obsypka - materiat gruntowy ngdzy podigzem lub podsypka zasypl wstpng, otaczajcy przewod
kanalizacyjny.

Zasypka wskpna - warstwa wypetniajcego materiatu gruntowegoznad wierzchem rury.
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Zasypka gtéwna- warstwa wypeiacego materiatu gruntowego ¢dizy powierzchrj zasypki wstpnej
i terenem.

Powierzchnia zwilzona - wewrgtrzna powierzchnia przewodéw i studzienek kanaligaech obgtych
badaniem szczeldoi.

Studzienka rewizyjna - studzienka wtazowa przeznaczona do kontrolspéatacji kanatéw.

Studzienka inspekcyjna- studzienka niewlazowa przeznaczona do konteisploatacji kanatéw z
poziomu terenu.

Eksfiltracja - przenikanie (ubytek) wod luiziekéw z przewodu kanalizacyjnego do gruntu.
Infiltracja - przenikanie wod gruntowych do przewodu kanalpaego.

Rura ochronna - rura o$rednicy wikszej od rury przewodowej, sdgca do przenoszenia obgen
zewretrznych i do zabezpieczenia kanatu przy pi@ejpod przeszkagterenovy.

Piyta przykrycia studzienki — ptyta przykrywajca komoe robocz.

Wiaz kanatowy — elementeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek reyniggh, umaliwiajacy
dostp do uradzen kanalizacyjnych.

2. Materialy.

2.1. OgoIne wymagania dotyce materiatow.
Ogodlne wymagania dotygee materiatdw ich pozyskiwania i skladowania podan®T ,Wymagania
0golne”

2.2. Szczegobtowe wymagania dotygze materiatow i urzadzen.
Do budowy sieci kanalizacji sanitarnej stosuje sastpujace materiaty:
- rury kanalizacyjne z ksztatltkami PVC kl. S ojli§eiance asrednicy 200x5,9 mm,
- rury kanalizacyjne z ksztaltkami PVC kl. S ojlifeiance asrednicy 315x9,2 mm,
- rura cknieniowa do kanalizacji z PE100, SDR17, PNX®eaulnicy 125x7,4 mm,
- rura cknieniowa do kanalizacji z PE100, SDR17, PNX®aulinicy 160x9,5 mm,
- rura cknieniowa dwuwarstwowa do kanalizacji z PE100, SDRAN10 osrednicy 160x9,5 mm,
- studzienki z kggdw betonowych na prefabrykowanegé@ dolnej studni z kingt i fundamencie
betonowym drednicy @1000 mm; @1200 mm; #1500 mm z betonu ki. @40/50, W10, F150 i
odporndci na agresj chemiczrm XA3 z gotowymi korytami przeptywowymi o wysoka srednicy kanatu
i z wmontowanymi wéciany studni oryginalnymi piécieniami uszczelniagcymi na wlotach i wylotach
przeset kanatu,
- wlaz kanatowym, szczelnymsoednicy 600 mm, kl. (D400), z pokryweliwng, ryglowary, min. 14 cm
- zestaw naprawczy D400 /wtaz w obudowie betonoplgia wykonana z betonu klasy C35/45, klasa
mrozoodpornéci betonu: F150, gniazdo pokrywyzeliwa szarego, wkiadka ttugua,
- zasuwa ngowa medzykotnierzowa z niewznogeym st wrzecionem agrednicy 100 mm ;
maksymalne éhienie robocze: 10 bar, z obudpteleskopow i skrzynk uliczna,
- zasuwa ngowa medzykotnierzowa z niewznogeym st wrzecionem agrednicy 150 mm ;
maksymalne éhienie robocze: 10 bar, z obudpteleskopow i skrzynk uliczna,
- biofiltr/neutralizator odoréw podwtazowy, przephpowietrza grawitacyjnyrednica wtazu DN600,
wariant wypetnienia 10: czas pracy do 4 lat,
- tuleja kotnierzowa z kotnierzem stalowym SDR1R/1B dla rur z PE - DN160/150mm,
- zasuwa ngowa z hiewznosgym wrzecionem, ngdzykotnierzowa, zeliwa sferoidalnego, PN10 o
srednicy 150 mm kétkiemecznym,
- krécieczel cisn 2-kotn FF csrednicy 150 mm, L=150,
- krécieczel cisn 2-kotn FF csrednicy 150 mm, L=600,
- ksztaltka kotnierzowa montawo - demontzowa osrednicy 150 mm, zeliwa sferoidalnego +25mm,
PN10,
- tréjnik zel cisn kotn T osrednicy 150x80 mm,
- mickkouszczelniajca zasuwa klinowa, réwnoprzelotowaliwna kotnierzowa PN16 &ednicy 80 mm
z kétkiem gcznym,
- czyszczak rewizyjny kotnierzowy DN150 mnzeliwa sferoidalnego z zaworem hydrantowym 2",
PN16, L=0,4 m,
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- zawOr napowietrzago-odpowietrzajcy dosciekow, zzeliwa sferoidalnego, kotnierzowy DN 80 mm,
PN16,

- podpora armatury dla ruragu osrednicy 150 mm, ze stali kwasoodpornej 1.4301 zlmvoscia
regulacji,

- studzienki rewizyjne érednicy 425 mm z wiazeteliwnym kl.D400(40T) z pokrywwpust krata z
wypetnieniemzwirem o frakcji 8-16 mm,

- kominek wentylacyjny ze stali kwasoodporndyednicy 76,1x2 mm; h=0,8 m

- kominek wentylacyjny ze stali kwasoodporngyednicy 114,3x2 mm; h=0,8 m

- rura stal nierdzewnadednicy 76,1x2 mm, — rura odpowietrzea,

- odbojniki dla wywiewek kanalizacyjnych, stal maiana proszkowo

- rura przewiertowa ostonowa dwuwarstwowa, PE18fednicy 280x16,6 mm, PN10, SDR17,

- ttoczniasciekéw P1; Qp=30,0 m3/h; Hp=5,6 mSW + wypasaie + AKPIA + monitoring; rozvazanie
konstrukcyjne i wyposanie przepompowni (pompy, orurowanie, armaturapnge z dokumentagj
projektows.

- ttoczniasciekow P2; Qp=45,0 m3/h; Hp=41,5 mSW + wypasae + AKPIA + monitoring; rozvgzanie
konstrukcyjne i wyposanie przepompowni (pompy, orurowanie, armaturapnge z dokumentagj
projektows.

Skladowanie materiatow

Materiaty sktadowé zgodnie z wytycznymi producentow.

Przy magazynowaniu i przenoszeniu zabezpiecasy przed uszkodzeniami oraz zanieczyszczeniami
niezaizolowane kiccOwki rur (ostania deklami, kapturkami ochronnymi). Rury magazynéwad
zadaszeniem, zgodnie z instrukpjoducenta, uktad#g je na podktadach drewnianych - belkach
drewnianych o wymiarach ca 10x15 cm w stosy, picgnoi wysokdci do max 2 m.

Rury chroné przedswiattem stonecznym, materialy do poter odcinkdéw czy elementow oraz wszelki
osprzt przechowywé w pomieszczeniach zamkiych, kontenerach itp. Chemikalia, ciekte sktadniki
pianki poliuretanowej oraz materiaty termokurczlipizechowywé w pomieszczeniach suchych

i ogrzewanych. Ksztaltki, armatura: przechowgwapomieszczeniach suchych i zangtnch.

Sktadowanie rur i ksztattek z tworzyw sztucznych.

Rury kanalizacyjne z PVC do fi 630 mrp dostarczane w oryginalnie zapakowanych paletdmh, a
zapewné odpowiednie zabezpieczenie w czasie transportagiazynowania. Ruryaslostarczane z
fabryki wraz z gumowymi piécieniami uszczelniggymi (uszczelkami), ktére nie svstpnie
smarowane.

Rury powinny by sktadowane tak dtugo jak to mdive w oryginalnym opakowaniu.

Rury powinny by podparte na catej diuga. Wysoka¢ podktadéw winna uwzgtiniat maksymaly
srednie kielicha. Zatadunek i roztadunek rur powiniert prowadzony ze szczegélnwag;.
Niedopuszczalne jest np. zrzucanie rur z samochodu.

Wiazki rur lub rury luzem naley przechowywaé na stabilnym podtau. Przy ukfadaniu vgzek w sterty,
ramy whzki wyzszej powinny spoczywana ramach vaizki nizszej. Gdy rury g sktadowane luzem,
nalezy zastosow&boczne wsporniki i podktady. Warstwy rur nglesktada naprzemiennie. Kielichy
rur winny by wysunkte tak, aby kace rur w wy:szej warstwie nie spoczywaty na kielichach warstwy
nizszej. Rury o mniejszyctrednicach ména przenosibez uycia sprztu.

Niedopuszczalne jestaginiécie rury po ziemi. Natg chront rurg przed kontaktem z ostrymi
krawedziami. Rury o mniejszycfrednicach mana wktad@ do wykopu bez pomocy spit
pomocniczego. W przypadku rur ogkszychsrednicach mge by konieczne #ycie pasow (lin).

W przypadku bardzo dych srednic zalecane jestycie dzwigu. Rura winna by zawieszona na
elastycznych zawiesiach i trawersie.

Sktadowanie studzienek z tworzyw sztucznych.

Skiadowd nalery w miejscach wyznaczonych tak, aby wszystkie elggnstudzienek nie byly natane
na uszkodzenia. Maghy¢ przechowywane na wolnym powietrzu, lecz w temperat pontej 40°C.
Studzienki nal&y chront przed kontaktem z olejami smarami.

Skladowanie studzienek prefabrykowanych i elementéwetonowych.

Elementy prefabrykowane najesktadowa a placu sktadowym o wyréwnanej i odwodnionej
powierzchni. Prefabrykaty drobnowymiarowe mdyy¢ uktadane w stosach o wysakodo 1,80 m.
Stosy powinny b§ zabezpieczone przed wywréceniem.

3. Sprzt.

3.1. Ogdlne wymagania dotycce spratu.
Ogolne wymagania dotygee sprztu s zawarte w ST ,Wymagania ogélne”.
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3.2. Szczegoblowe wymagania dotye sprztu.
Roboty zwizane z wykonaniem uktadow technologicznyebgowykonywane gcznie oraz przy pomocy
wymienionych urzdzen i narzdzi do prac instalacyjnych.
Stosowany spkz bedzie zgodny ze specyfikaci wykazem spratu ujetym w kosztorysie inwestorskim
lub inny, jezeli zostanie zatwierdzony przezzimiera.
Sprzt montaowy i srodki transportu mugzby¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i
warunkow wykonywanych robét. Sposéb wykonania ralyékz sprzt zaakceptuje lzynier.

4. Transport.

4.1. Ogdélne wymagania dotyege transportu.

Ogolne zasady transportg zawarte w ST ,Wymagania ogoélne”.
4.2. Szczegobtowe wymagania dotygz transportu.

Transport powinien zapewrdia

- stabilnd¢ pozycji zatadowywanych materiatow,

- zabezpieczenie materiatow przed ich uszkodzeniem,

- kontrok zatadunku i wytadunku,

Rury naley przewozt w pozycji poziomej i zabezpiecéyrzed przesuwaniem i przetaczaniem w czasie
ruchu pojazdéw. Przy przewozie naleprzestrzegaprzepiséw obowzujgcych w publicznym

transporcie drogowym i kotowym.

Rury PE, PVC zar6éwno w odcinkach prostych, jakiomch nie mog by¢ rzucane i przeggane po
podiazu, lecz musz by¢ przenoszone.

Elementy takie jak studzienki, przepompownie, ugnie sieci nalgy przewoz¢ w pozyciji ich
wbudowania. Podczas transportu mpisy¢ zabezpieczone przed ualiovoscia przesunjcia sk.
Powierzchnie pojazdéw przevwgzych studzienki mugzby¢ réwne i pozbawione ostrych lub wystaych
krawedzi.

5. Wykonanie rob6t

5.1. Ogolne warunki wykonania robot.
Ogolne warunki wykonania robét zawarteve ST ,Wymagania ogdine”.

5.2. Szczegdtowe zasady wykonania robét.
Po wykonaniu wykopow i podia mazna przysipi¢ do wykonywania rob6t montawych sieci
kanalizacyjnych.
W celu zachowania prawidtowego pgst robdt montzowych naley przestrzegazasad budowy kanatu
od najniszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spadku
Spadki i gkbokasci posadowienia powinny Byzgodne z dokumentacja projektgw

Roboty ziemne.

Przed rozpoazxiem rob6t ziemnych na terenie budowy nglazyska zezwolenie na prowadzenie robét
ziemnych od inwestora lub generalnego wykonawcyrdypadku robét ziemnych poza terenem budowy,
jak np. na ulicach miast, w pofli drég pastwowych itp., nalgy uzysk& zezwolenie odpowiednich
organow.

Roboty ziemne nafy wykonywa zgodnie z wymaganiami ST 01.02 Roboty ziemne.

Wykonanie podiaza.

Przed przysipieniem do wykonanie podta naley ocené, czy wykop zostat wykonany zgodnie

z wymaganiami opisanymi w ST 01.02 Roboty ziemne.

Dno wykopu powinno bywyréwnane o 0,02 m pargj rzednej projektowanej przyecznym
wykonywaniu wykopu lub o 0,05 m przy mechanicznygkanywaniu wykopu. W momencie uktadania
przewodu wyréwnuje gite r&nice. W sytuacji, kiedy nagaito tzw. przekopanie wykopu, tj. wybranie
warstwy gruntu poriej projektowanego poziomu wenia przewodu, natg uzupetné te warstwe
piaskiem odpowiednio zggzczonym.

Jezeli inaczej nie podano w dokumentacji projektowegwvody uktadéna podsypce grulsci 15 cm.
W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakciedtpbraz gruntach skalistych gliniastych lub
stanowicych zbite ity podtae naley wykona jako wzmocnione z warstwiwiru i piasku o grubgci 20
cm fcznie z utgonymi giczkami odwadniacymi. Dla przewodéw o pgézeniach kielichowych
powyzsze grubéci dotycz warstwy pod kielichem.

W przypadku gruntéw stabych, takich jak torfy nayputalery dokona, wymiany gruntu na petnej
gtebokasci ich wystpowania na podsygkzwirowo-piaskovy.
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Podtaze powinno by tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedewart swojej powierzchni.
Nalezy zwrdck uwag; na to, aby ani podsypka ani grunt pod przewodenzostaty naruszone (rozmyty,
spulchniony, zmarzgty itp.) przed zasypaniem wykopu. W przeciwnym eazaleatoby usugn¢
naruszony grunt na catej powierzchni dna i g@istgo nova podsypl.

Materiat ha podsypkpowinien by zgodny z wymaganiami podanymi w punkcie 2 niniej<T.
Szerokd@¢ warstwy podsypki powinna Byrowna szerokéei wykopu. Podsypka powinna byagszczona
do wskanika zagszczenia minimum 0,98. Zeggczanie nalgy wykonywa warstwami 0 nyzszaci
dostosowanej do wybranej metody esarzenia.

Ogoblne warunki uktadania przewodéw:

Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopuanoalbywa sic dopiero po przygotowaniu pocia.
Przed opuszczeniem rur do wykopu agleprawdzt ich stan techniczny - nie mggnie¢ uszkodzé —
oraz zabezpieczyje przed zanieczyszczeniem poprzez wprowadzeniardymczasowych zamkgd w
postaci z8lepek, korkéw itp. Przed zakozeniem dnia roboczegady. przed zejciem z budowy naley
zabezpiecz§ konce utazonego kanatu przed zamuleniem.

Raéznice rzdnych ut@zonego przewodu od przewidzianych w dokumentacijigitowej nie mog

w zadnym punkcie przewodu przekraéza0,5 cm. Odchylenie osi utonego przewodu od ustalonego
w planie nie mee przekraczal0 cm.

W danym zakresiérednicy na jednym ggu (odcinku) dopuszczalne jest zastosowanie raetiditek

(w tym przyhczeniowych) wydcznie jednego producenta.

Montaz kanatéw z rur PVC.

Rury z PVC mana uklada przy temperaturze powietrza od 0° do +30°C. Pkdgdaniu pojedynczych
rur na dnie wykopu, z uprzednia przygotowanym pazeto naley:

- wstkepnie rozmiéci¢ rury na dnie wykopu,

- wykon& zfacza, przy czym rura kielichowa winnadyprzednia obsypana warstwchronn.

Rury z PVC nalgy taczy¢ za pomog kielichowych padczen weiskowych uszczelnionych specjalnie
wyprofilowanym piefcieniem gumowym.

W celu prawidtowego przeprowadzenia mant@rzewodu naley wiasciwie przygotowa rury z PVC,
wykonujc odpowiednia wszystkie czynéw przygotowawcze takie jak: przycinanie rur or&msowanie
bosych kacow rur i ich oznaczenie.

Prze wykonaniem pgézenia kielichowego wciskowego najezukosowd bose kace rury pod ktem

15°. Wymiary wykonanego skosu powinnychgkie, aby powierzchnia potowy grudmd scianki rury byta
nadal prostopadta do osi rury. Na bosynmdwrury naley przy pohczeniu kielichowym wciskowym
zaznaczy giebokas¢ zlacza.

Ztacza kielichowe wciskane nalewykona wktadapc do wgtbienia kielicha rury specjalnie
wyprofilowana piegcieniowg uszczelk gumow, a nasgpnie wciskaic bosy zukosowany koniec rury do
kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smaremasitlkvym. Do wciskania bosego kielicha rury przy
srednicach powsyej 90 mm aywa nalery wciskarek.

Potwierdzeniem prawidtiowego wykonania gz#enia powinno byosiagniecie przez czoto kielicha
granicy wcisku oraz wspoétosioddtagczonych elementdw.

Wazne przy §czeniu rur kanalizacyjnych PVC:

- Ustaw wspotosiowogtzone elementy.

- Posmaruj uszczetksmarem silikonowym, aby utatévmonta.

- Wi6z koniec bosy do kielicha gézenie jest zakazone.

- Ukosowanie jest zalecanezdé przychtes rurg to usth zadziory za pomagcnaoza lub pilnika.

- Zabezpiecz ruyruzywajac poprzecznie ustawionej deskizéd uzywasz dwigni do wykonaniagczenia.
- Nigdy nie wywaj tyzki koparki do wciskania rury w kielich, a jedynigkp punktu podparcia dla
lewarka (dotyczy diych érednic).

Montaz kanatéw z rur PE.

Rury mazna opuszczado wykopu ecznie lub w przypadku wkszychsrednic (0,50m) przy zyciu
sprztu mechanicznego. Uktadanie odcinka przewodu odksigwaa przygotowanym podia. Podtae
profiluje sk w miar uktadania przewodu, a grunt z patiovykorzystuje i do stabilizacji utaonej juz
czeSci przewodu poprzez zesgczenie po jego obu stronach. Nglerzy tym zwréat uwag: na to, aby
osie gczonych odcinkéw przewodu pokrywate sPrzewéd po ulzeniu powinienscisle przylegé do
podiaza na catej swej dlugoi w co najmniej ¥4 jego obwodu. Nie wolno wyréwnyinkderunku utgenia
przewodu przez podkiadanie pod niego twardych etédwe takich jak np. kawatki drewna, kamieni itp.
Odchylenia osi utkonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kiaruri& powinno przekracza
0,01 m. Przy opuszczaniu przewodu na dno wykopurgeniez przy zmianie kierunku rur igcych,
nalezy zwrdcié uwag; na to, aby nie przekrocéylopuszczalnego minimalnego promienia zatamania,
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ktory dla rur PEHD mze wynost 50 x D (D —rednica zewetrzna). Przy czym dopuszczalna wééto
wygiecia rur zaley miedzy innymi od temperatury, jedna z firm podaje gasjce wartdci ugiec:

- 20 x D (przy temp. + 20°C),

- 35 x D (przy temp. + 10°C),

- 50 x D (przy temp. 0°C).

Jesli rury majg by¢ wyginane w temperaturzezsiej ni 0°C, naley przestrzegaspecjalnych instrukcji
wydanych przez producenta. Stanowisko do zgrzewanipowinno s} znajdowa w poblizu wykopu,
w miejscu ostonritym przed bezpwednim nastonecznieniem i opadami atmosferycznipolzczone
odcinki rur g przenoszone z miejscgckenia do miejsca utenia. Przygcie odpowiedniego sposobu
uktadania przewodu na dnie wykopu zgled technologii wykonania gtzy i innych wztéw oraz
rodzaju wykopu. Ukfadanie opuszczonego na dno wykapontowanego odcinka przewodu powinno
odbywa& si¢ na przygotowanym podio.

Nalezy stosowé generaln zasad, ze przy zgrzewaniu rur i ksztattek PE obexuija procedury podane
przez ich producentow.

Zgrzewanie doczotowe

Zgrzewanie doczotowe polifuzyjne najeprzeprowaddi dla rur i ksztattek drednicach wgkszych lub
réwnych od 63 mm - dotyczy tylko przypadku rur weotdkach prostych (nie zzbna). Wszystkie
parametry zgrzewania rur polietylenowych muby¢ podane przez producenta rur w instrukcji méeata
Dla uzyskania poprawnie wykonaneggcza, naléy oprécz przestrzegania ww. zasad zwtdovag: na:
- prostopadte do osi okgie kaicdwek rur i ich oczyszczenie ze gppw obrzynek,

- zgrzewanie rury o tej sam@gdnicy i tych samych grubdachscianek,

- doktadne wyrownanie kaowek hczonych rur ta przed zgrzewaniem,

- temperatug w czasie zgrzewania koow rur - w granicach 210 —220°C (PE),

- bezwzgédne przestrzeganie czy$tbtaczonych powierzchni (czof) rur, (niedopuszczalrst fep.
dotkniecie palcem),

- wspotosiowé¢ (owalizacg nalezry usuryé stosugc naktadki mocujce w zgrzewarce),

- utrzymanie w czyskzi ptyty grzewczej, poprzez usuwanie zanieczysaztyko za pomog
drewnianego skrobaka i chusteczek odttuszczonyigtaaych przez producenta,

- czas usugkia ptyty grzejnej przed dociskiem kobwek rury byt maliwie krétki ze wzgédu na

duza wrazliwo$é na utlenienie (PE),

- site docisku w czasie dogrzewania, aby byta bliska,zeru

- site docisku w czasie chtodzeniaeta po jego zgrzaniu, aby byta utrzymywana na stgggpziomie, a w
szczegolnéci w temperaturze powgj 100°C kiedy zachodzi krystalizacja materiatizwigzku z tym,
chiodzenie zjcza powinno odbywasie w sposéb naturalny bez pépjeszania,

Inne parametry zgrzewania takie jak:

- sita docisku przy rozgrzewaniu i wiwym zgrzewaniu powierzchni,

- czas rozgrzewania,

- czas dogrzewania,

- czas zgrzewania i chtodzenia,

powinny by $cisle przestrzegane wg instrukcji producenta.

Po zakdéczeniu zgrzewania czotowego i zdemontowaniwydzenia zgrzewagego naley skontrolowa
miejsce zgrzewania. Kontrola polega na pomierzenimniaréw nadlewu (szerokoi i grubgci) i
oszacowaniu wartei tych odchylé. Wartdici te nie powinny przekraczalopuszczalnych odchyle
podanych przez danego producenta.

Zgrzewanie przy pomocyddz elektrooporowych

Odbywa st ono przy uyciu ksztaltek z wtopionym drutem elektrooporowyiv ztacza wsuwa si
przycicte prostopadle i oczyszczonefkowki rur z PE, a nagbnie przepuszczagsprzez drut oporowy,
prad w okr&lonym czasie i o odpowiednich parametrach zgodmmstzukcp producenta zkz. Operacja
elektrozgrzewania powinna &yrzeprowadzona przy unieruchomionychi&dwkach rur. Kade zhcze
elektrooporowe ma ,swoje” parametry zgrzewanigoBe zapisanegdz na zczu w postaci nadruku,
badZ w postaci kodu kreskowegogdr na karcie magnetycznejdy zakodowane w relacji: drut
elektrooporowy w zjczu - elektrozgrzewarka. Niektéreyeza elektrooporowe posiadajyskaniki
przebiegu zgrzewania w postaci wyptywek (wysueajse preciki PE po zakaczeniu procesu
zgrzewania). Zakres temperatur i warunki pogodawggkich mazna dokonywd zgrzewania okrdaja
producenci zicz elektrooporowych.

Ogodlnie mana przyj¢, ze zgrzewanie to jest dopuszczalne w zakresie teahpestoczenia od -5°C do
+45°C.,

Przejscia przez przegrody.
Przegcia przewodéw przegiany studni wykonajako szczelne:
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- dla rur PVC przy pomocy tulei ochronnych z usicze

Studnie.

Posadowienie studni wg wymagedokumentacji projektowe;.

Studnie nalgy wykona: z prefabrykowanych elementéw betonowych lub twarsytucznych zgodnych
Zz wymaganiami okrdonymi w p. 2 niniejszej ST z dnem prefabrykowangmwyksztatconej kinecie.
Posadowienie i wyposganie studni zgodnie z opisem w dokumentacji projei.

Pofgczenia kotnierzowe.

Kotnierze do rur stalowych powinny bydostarczone na budewjako walcowane z szygklub z
przyspawanym krécem z rury stalowej. ©rury powinna by prostopadta do ptaszczyzny kotnierza.
Kotnierz naley przyspawé do kréca dwoma spoinami pachwinowymi, przy czym powierzatspoiny
powinna by czysta i w razie potrzeby oszlifowana w ptaszrug kotnierza tak, aby nieréwiad spoiny
nie wystawaty ponad stykawpowierzchng kotnierza.Srednice wewatrzne uszczelek powinny by
wigksze 0 3-5 mm od wewtrznejsrednicy przewodu lub armatury, a ich zetvanasrednica powinna
zapewnig dotyk obwodu uszczelki dgub.

Przy pohczeniach kotnierzowyckruby przeciwlegte naley dokrecaé parami réwnomiernie na catym
obwodzie. Gwintowany rdze $ruby powinien wystaw@ ponad nalkgtke na wysoké¢ réwng srednicy
srub, nie wecej jednak ni 25 mm.

W czasie wykonywania pgézer kotnierzowych nie wolno:

- dochgat $rubami pojczer majgcych po zatéeniu uszczelki luz pogtkowy przekraczacy 2 mm, z
wyjatkiem przypadkow, gdy wymagajtego wzgédy kompensacji wydten, pozostawia sruby nie
dokrecone, pozostawtaw kotnierzachéruby montaowe.

- polaczen kotnierzowych nie wolno stosowana tukach. Prosty odcinek przewodwdsy kotnierzem i
pocztkiem tuku powinien wynosi dla przewodoéw: przgrednicy do 100 mm 150 mm od 125 do 200
mm 250 mm od 250 do 300 mm 350 mm paejy80 mm 400 mm. Powgze ustalenie nie dotyczy
polaczen przewodéw z rugeliwnych kotnierzowych z ksztattkameliwnymi kotnierzowymi.

- do hczenia rur stalowych z armadur urzadzeniami naley stosowa kotnierze stalowe, z
uwzgkdnieniem dinienia wysgpujacego w przewodzie lub wgdzeniu; do przewodow ogiieniu
roboczym czynnika do 1,6 MPa kotnierze przyspawakegte, do przewoddéw o @iieniu roboczym
czynnika 1,6 - 10,0 MPa kotnierze przyspawanegier.

- niedopuszczalne jest stosowanignlych kotnierzy na wywijanych obrzach rur.

Montaz armatury.

Armature w instalacjach technologicznych nafemontow& w miejscach dogpnych, umaliwiajacych
personelowi eksploatacyjnemu obsjuigkonserwagj (powinien by zapewniony swobodny degt do
pokretet i dzwigni).

Przed montzem naley z armatury uswt zanieczyszczenia, a w przypadkach specjalnychadaenia
sprezonego powietrza, tlenu itp.) rowiietuszcz, zastosowany jako pragpwa ochrona antykorozyjna.
Nalezy usurg¢ z armatury zglepienia. Po oczyszczeniu najesprawdzt, czy wrzeciono jest proste,
korpus nieuszkodzony, a peko daje s¢ lekko obraca.

Armature o masie przekraczajej 30 kg niezalimie odsrednicy przewodu naky ustawi@ na
odpowiednich trwatych podparciach, nie pozwgggh na przegizenie przewodoéw.

Na przewodach poziomych armatunalezy w miare mozliwosci ustawé w takim potaeniu, by
wrzeciono bylo skierowane do géry #&do w ptaszczynie pionowej przechodeej przez & przewodu.
Armatur zaporows nalery ustawid tak, aby kierunek strzatki na korpusie byt zgodrigiezunkiem
ruchu czynnika w przewodzie.

Montaz urzgdzen.

Urzadzenia montow& zgodnie z ich fabrycznymi dokumentacjami technicemchowymi. Pompownie,
zbiorniki, silniki elektryczne powinny méetrwale przymocowas tabliczke znamionovg z blachy,
podajca: nazwe producenta, charakterystylkechniczm urzagdzenia, dat produkcji i numer kolejny
wyrobu, brak kontroli technicznej. Dostarczona nddwe aparatura kontrolno-pomiarowa powinna
odpowiadé wymaganiom odpowiednich norm, a w ich braku warumkechnicznym. Aparatura
pomiarowa powinna mée wazne cechy legalizacyjne.

Przepompownia P1 ul. Wybudowanie — budowa, parameyr, wyposaenie.

Tlocznia sktada gize szczelnego, metalowego zbiornika, pomp, armataparatury pomiarowo-
sterujcej. Zbiornik ttoczni, ktory sty do gromadzeniéciekéw, posiada wbudowany system
wewretrznych uradzer wspotpracujcych z pompami. Wbudowane weatrz ttoczni uradzenie zwane
separatorem stanowi o specyfice ttoczni, ¥gtdo oddzielania wygpujacych wsciekach statych
zanieczyszczei ich chwilowego przetrzymania (gromadzenia w safmaze) w trakcie napetniania
sciekami zbiornika tloczni. Separatory wypéesae g w zawory zwrotne, przeznaczone do odcinania
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doptywu oraz w klapy oddzielgje do filtrowaniaciekdw, ktére powoduajoddzielenie (separacje)
skratek i pozwalajna napetnianie zbiornika ttoczni vagiznie “podczyszczonymigciekami.

Taka konstrukcja ttoczni zapewnia catkaysizczelné¢ uktadu technologicznego we vireu komory
przepompowni, bez nitiwosci wydostawania gisciekdw do komory podczas serwisowania ttoczni.
Wszystkie elementy konstrukcyjne tloczni pokrydgggswiokami antykorozyjnymi odpornymi na dziatanie
sciekéw komunalnych.

Tloczniasciekéw skiada siz nasgpujacych elementéw:

- Zbiornik retencyjny ttocznéciekdw — zgodny z istotnymi cechami j. w. z wbudowa rusztem
napowietrzajcym i mieszajcym gromadzone w nirtieki — 1 szt.,

- Rozdzielacz, magy za zadanie kierowanie strugiek6w do na przemian praguaych separatorow i
wychwytujacy zanieczyszczenia state,¢kgze od wolnego prieitu rurocagu ttocznego. Konstrukcja
wewretrznej powierzchni rozdzielacza ma zapewnigyptukiwanie ciat statych poprzez wprowadzenie
wptywajacych sciekdw w ruch wirowy. Demontowalny rozdzielacz ossparatoryszabudowane w
spos6b zwarty (pionowo wdzenie w urgdzenie tzn. rozdzielacz w separatory, beagmh skrecanych)
tak, aby do minimum skréeidrog; wptywajacychciekdw, minimalizuac wewrgtrzne opory przeplywu
oraz zapewnrd mozliwosé¢ tatwego i szybkiego wyjmowania rozdzielacza zemtika ttoczni.

- Dwa separatory, ktérych rozgziania konstrukcyjne unieniliwiajg zapychanie gi,skratkami” i
zapewnia niezawodné&¢ w wyttoczeniu zanieczyszcaestatych do przewodu ttocznego.

- Dwie pompy, usytuowane poza zbiornikiem ttoczaibezpieczone przed doptywem skratek z
separatoréw. Zastosowane pompywyposaone w wirniki otwarte, przystosowane do serwisowara
obiekcie i przeznaczone wraz z systemem separagjizettaczanigciekédw. Kada z pomp pokrywa
zapotrzebowanie na wymagawydajncg¢ w danej zlewni. Pompy zadzane g na zmiag w trybie
automatycznym.

- 2 zawory zwrotne klapowe DN125

- 2 zasuwy odcingge DN125

- 4 zasuwy odcinage przy pompach

- Sonda hydrostatyczmmodwadjna - sonda sensorowa z sygnatem analogowym 4-20 mArzktwarzania
pomiaru poziomu napetnienia zbiornika,zgjca do sterowania pragpomp oraz do sygnalizacji stanéw
awaryjnych.

- Tréjnik specjalny (portki) — kolektor ttoczny DI2% ze stali 1.4404.

Parametry dobranej ttoczni.
Ttocznia sciekéw P1, ul. Wybudowanie, Podrzewie

Wymiary urzdzenia:

1250x1500 [mm]

Wysokas¢ doptywu: 1200 [mm]
Pojemna¢ zbiornika: 1,5 [

Otwor rewizyjny: D= min. 750 [mm]
Doptyw sciekow: DN200 PN10
Przyhcze .ruromlgu DN125 PN10
ttocznego:

Przewdd wentylacji DN100

zbiornika ttoczni:

Sonda poziomu: Pomiar hydrostatyczny - podwdjnalaon

Moc silnika: 22,0 [kW] 1P68
llos¢ obrotow: 3000 [min']
Typ pompy: Wirowa
Wirnik: otwarty

Punkt pracy: Qp = 45,00 [itn]; Hp=41,5 [mMSW]

Warunkiem waznosci obliczen punktu pracy pomp jest state odpowietrzenie rurocigu ttocznego we
wszystkich wysokich punktach za pomag zaworéw na i odpowietrzagcych.

Wyposaenie technologiczne przepompowni P1:
- Modut ttocznisciekéw — 1 szt.
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- Zbiornik ttocznisciekow ze stali 1.4404 lub ST37-2 pokrytej na zewew. powtolky ochronn
- 1 szt.
- Pompy z wirnikami otwartymi — 2 szt.
- Zawory zwrotne klapowe — 2 szt.
- Zasuwy odcinajce na przygczach ttocznych— 2 szt.
- Zasuwy odcinajce przy pompach — 4 szt.
- Analogowy czujnik monitorowania pozionsaiekéw w zbiorniku z wyjciem
4-20mA — 2 szt.
- Trojnik specjalny (kolektor ttoczny) — 1szt.
- Zasuwa ngowa DN200 wraz z kotnierzem specjalnym na wlocidgtdozni — 1 szt.
- Ksztaltki kotnierzowe DN125 ze stali 1.4404 neoiggu ttocznym — wykonanie indywidualne
- Ksztaltka kotnierzowa ze stali oraz prayze hydrantowe do ptukania ruregu ttocznego wraz z
zasuvg — 1szt.
- Wentylacja mechaniczna nawiewna komory ttoczni2DB8lz wentylatorem kanatowym i kominkiem
nawiewnym. Wentylator nawiewny pragay w cyklu: 5min/h, automatycznie wagzony w okresie
zimowym — 1 szt.
- Wentylacja zbiornika ttoczni z PVC klejonego DNil@raz kominek z zaworem jednostronnego
przeptywu wypetiony wglem aktywnym - 1 szt.
- Wentylacja wywiewna — 1 kpl.
- Rzgpie w dnie zbiornika z pompodwadniagca zatapialg z przewodem ttocznym PE HD DN 32mm
i zaworami: zwrotnym i odcinggym DN 5/4”. Instalacja wiczona w szczelnie wykonamventylacg
zbiornika ttoczni — 1 szt.
- Pokrywa wiazueliwnego1800 D400 ryglowany wodoszczelny — 1 szt.
- Pokrywa wiazueliwnego1600 D400 ryglowany wodoszczelny — 2 szt.
- Ksztaltka redukcyjna niesymetryczna DN300/20Gtzdi — 1 szt.
- Przepust kablowy — 1 szt.
- Drabina komunikacyjna ze stopniami ant§liprgowymi, wykonana ze stali 1.4301 — 1 szt.
- Przeplywomierz elektromagnetyczny z detekmjstej rury DN125 — 1 szt.
- Przejcia szczelne dla przewod6w wychadych z komory
- Podest technologiczny: profile tisl.4301, wypetnienie z kraty TWS, balustradewijerzchnia
pokrycia min. 5 mA— 1 kpl.
- Odwietlenie komory — 2 punkty
- Wielokrazek
- Zawor odpowietrzago napowietrzaicy dosciekéw — 1 szt.

Przepompownia P2 ul. Sportowa — budowa, parametrywyposazenie.

Tlocznia sktada gize szczelnego, metalowego zbiornika, pomp, armatparatury pomiarowo-
sterujcej. Zbiornik ttoczni, ktory sty do gromadzeniéciekéw, posiada wbudowany system
wewretrznych uradzer wspotpracujcych z pompami. Wbudowane weatrz ttoczni uradzenie zwane
separatorem stanowi o specyfice ttoczni, ¥gtdo oddzielania wygpujacych wsciekach statych
zanieczyszczei ich chwilowego przetrzymania (gromadzenia w safmze) w trakcie napetniania
sciekami zbiornika tloczni. Separatory wyposae § w zawory zwrotne, przeznaczone do odcinania
doptywu oraz w klapy oddzielgje do filtrowaniaciekdw, ktére powoduajoddzielenie (separacje)
skratek i pozwalajna napetnianie zbiornika ttoczni vagiznie “podczyszczonymiSciekami.

Taka konstrukcja ttoczni zapewnia catkoystzczelné¢ uktadu technologicznego we etreu komory
przepompowni, bez nitiwosci wydostawania gisciekéw do komory podczas serwisowania ttoczni.

Tloczniasciekéw skiada giz nasgpujacych elementéw:

- Zbiornik retencyjny ttocznéciekdw — zgodny z istotnymi cechami j. w. z wbudowsa rusztem
napowietrzajcym i mieszaicym gromadzone w nirgcieki — 1 szt.

- Rozdzielacz, magy za zadanie kierowanie strdgiekow do na przemian pragoych separatorow i
wychwytujacy zanieczyszczenia state,¢kgze od wolnego praeitu rurocihgu ttocznego. Konstrukcja
wewretrznej powierzchni rozdzielacza ma zapewnigyptukiwanie ciat statych poprzez wprowadzenie
wptywajacych sciekdw w ruch wirowy. Rozdzielacz oraz separatozabudowane w spos6b zwarty
(pionowo uradzenie w urzdzenie tzn. rozdzielacz w separatory, bezqmd skrecanych) tak, aby do
minimum skréat droge wptywajgcychsciekéw, minimalizugc wewretrzne opory przeptywu oraz
zapewné mazliwos¢ tatwego i szybkiego wyjmowania rozdzielacza zemtika ttoczni.

- Dwa separatory, ktérych rozgziania konstrukcyjne unienitiwiajg zapychanie gi,skratkami” i
zapewniag niezawodné&¢ w wyttoczeniu zanieczyszcaestatych do przewodu ttocznego.

- Dwie pompy, usytuowane poza zbiornikiem ttoczaibezpieczone przed doptywem skratek z
separator6éw. Zastosowane pompyyposaone w wirniki otwarte, przystosowane do serwisowar
obiekcie i przeznaczone wraz z systemem separmagizettaczanidciekéw. Kada z pomp pokrywa
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zapotrzebowanie na wymagawydajncg¢ w danej zlewni. Pompy zadzane g na zmiag w trybie
automatycznym.

- 2 zawory zwrotne klapowe DN100

- 2 zasuwy odcingge DN100

- 4 zasuwy odcinage przy pompach DN100

- Sonda hydrostatyczmdwadjna - sonda sensorowa z sygnatem analogowym 4-20 mAgyyzetwarzania
pomiaru poziomu napetnienia zbiornika,zgjca do sterowania pragpomp oraz do sygnalizacji stanéw
awaryjnych.

- Tréjnik specjalny (portki) — kolektor ttoczny.

Parametry dobranej tloczni.
Ttocznia sciekéw P2, ul. Sportowa, Podrzewie

Wymiary urzdzenia: 1250x1500 [mm]

Wysokas¢ doptywu: 1200 [mm]

Pojemna¢ zbiornika: 1,0 [rd]

Otwor rewizyjny: 650 x 850 [mm] lulid 780 [mm]
Doptyw sciekow: DN200 PN10

Eégﬁgzi:r“m@g“ DN100 PN10

“biomika toczni. || DNIOO

Sonda poziomu: Pomiar hydrostatyczny - podwojnalaon
Moc silnika: 1,5 [kW] IP68

llosé¢ obrotéw: 1000 [minY

Typ pompy: Wirowa

Wirnik: otwarty

Punkt pracy: Qp =30,00 fim]; Hp=5,6 [MSW]

Warunkiem waznosci obliczen punktu pracy pomp jest state odpowietrzenie rurocigu ttocznego we
wszystkich wysokich punktach za pomag zaworéw na i odpowietrzagcych.

Wyposaenie technologiczne przepompowni P2:
- Modut tlocznisciekow — 1 szt.

- Zbiornik retencyjny ttoczniciekdéw — 1 szt.

- Pompy z wirnikami otwartymi — 2 szt.

- Zawory zwrotne klapowe DN100 — 2 szt.

- Zasuwy odcinajce przy pompach — 4 szt.

- Zasuwy odcinajce nazowe DN100 — 2 szt.

- Analogowy podwadjny czujnik monitorowania pozioruiekéw w zbiorniku z wyjciem 4-20

mA — 2 szt.

- Tréjnik specjalny DN100 (kolektor ttoczny) — 1szt
- Zasuwa ngowa DN200 wraz z kotnierzem specjalnym na wlocigtdozni — 1 szt.
- Ksztaltki kotnierzowe DN100 ze stali 1.4404 neoiagu ttocznym — wykonanie indywidualne — 1 kpl.
- Ksztaltka kotnierzowa ze stali 1.4404 oraz pgeye hydrantowe do ptukania rurggu ttocznego wraz z
zasuwg — 1szt.
- Wentylacja mechaniczna nawiewna komory ttocznilBBlz wentylatorem kanatowym i kominkiem
nawiewnym. Wentylator nawiewny pragay w cyklu: 5 min/h lub dostosowanym do potrzebeddui,
automatycznie wyiczany w okresie zimowym — 1 szt.
- Wentylacja zbiornika ttoczni z PVC klejonego DNil@raz kominek z wktademeglowym z zaworem
jednostronnego przeptywu- 1 szt.
- Rzapie w dnie zbiornika z pomppodwadniajca zatapialgz przewodem ttocznym PE HD DN 32mm i
zaworami: zwrotnym i odcinggym DN 5/4”. Instalacja wgczona w szczelnie wykonamventylacg
zbiornika ttoczni — 1 szt.
- Pokrywa wiazu ze stali, 800 x 800 [mm] z wywiemwkl szt.
- Pokrywa wiazu ze stali, 800 x 600 [mm] nad pompa 1 szt.
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- Przepust kablowy — 1 szt.

- Drabina komunikacyjna z wysuwaporecza ze stopniami antygtzgowymi, wykonana ze stali 1.4301
— 1 szt.

- Przejcia szczelne fecuchowe dla przewodow wychagzch z komory — kpl.

- O$wietlenie komory — 2 szt.

- Przeptywomierz elektromagnetyczny DN100 — 1 szt.

- Podest technologiczny: wypetienie krata TWSfifgae stali 1.4301, pow. pokrycia min. 4,5 m1

kpl.

- Cenzek od obstugi pokrywy zbiornika ttoczni oraz rozlacza

- Demontowalne gZci podestu

Wyposazenie szaf sterowniczych dla przepompowni P1 i P2.
- wytacznik bezpieczgstwa,

- gtéwny przedcznik zasilania troj-pozycyjny czteropolowy,

- wtyk do podiczenia zasilania z agregatu,

- ogranicznik przegtt B+C,

- przektadniki pgdowe dla kadej fazy,

- listwa pomiarowa,

- analizator sieci,

- rozruch tagodny (soft-start),

- zabezpieczenia zwarciowo-naggowe,

- przekaniki pomocnicze,

- wytaczniki silnikowe,

- oswietlenie komory LED,

- zabezpieczenia #aicowo-pgdowe,

- pompka zatapialna z sygnalizaewarii,

- wentylacja mechaniczna komory,

- czujnik zalania komory z sygnalizacj

- woltomierz z wybierakiem,

- czujnik kolejndci i faz,

- gniazdo 24VAC z separowanym galwanicznie trams&diorem,
- gniazdo techniczne 230VAC w szafie,

- automatycznéwietlenie terenu,

- grzatka w kadej szafie AKP,

- oswietlenie LED w kadej szafce AKP,

- sygnalizacja spirzenia,

- zasilanie 24VDC z podtrzymaniem,

- zabezpieczenia obwodéw pomocniczych 24VDC,

- sygnalizacja alarmow&@wvietlna i akustyczna,

- sygnalizacja gotowdzi i awarii kazdej pompy,

- amperomierz dla kalej pompy,

- przehczniki sterowaniegtzne i automatyczne pracykej z pomp,
- przyciski start i stop w sterowanigcznym kadej z pomp,

- liczniki czasu pracy kalej z pomp,

- sterownik TM221 + bloki wéf cyfrowych i analogowych,

- panel do obstugi nastaw i odczytu danych ze ateila,

- modem Mod Com W2,

- uktad sterowania awaryjnego oparty na PMS-93fizemieng pra, regulowanym czasem ofiiienia
sygnatéw poziomu min i max,

- dwie sondy hydrostatyczne,

- kontrola dosipu wszystkich szaf i wtazéw,

- klucz do rozbrojenia alarmu.

Obiekt nalezy wiaczyé do systemu monitoringu GPRS funkcjonujcego w KZB Duszniki

Przygotowanie podida.
Podiaze naley wykona& zgodnie z dokumentagcprojektows przy uwzgédnieniu rodzaju gruntu.

Fundamenty.
Fundamenty nalsy wykona zgodnie z wytycznymi dostawcy przepompownig¢scza konstrukcyjna
projektu.

Roboty montazowe.
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Glebokas¢ posadowienia przepompowni winna wynikarzednych rurocigéw doprowadzapychscieki
oraz powinna spetnéavarunki podane przez producenta pomp w zakresieagianej pojemrigi czynnej
i minimalnego zanurzenia pomp.

Montaz przepompowni i wypos&nia naley wykona §cisle zgodnie z instrukgjmontau producenta
przepompowni oraz dokumentagjrojektows.

Obsypka i zasypka przewodéw.

Materiat na obsypki zasypk przewodéw powinien kiyzgodny z p. 2 niniejszej ST.

Sypki materiat gruntowy, z ktérego wykonana jestpgka, obsypka i zasypka wsha przewodow
powinien spetniénastpujace wymagania:

- nie powinien zawieraczstek wiekszych nk 20 mm,

- hie powinien by zmrazony,

- nie powinien zawieraostrych kamieni lub innego rodzaju tamanego malieri

O ile dokumentacja projektowa nie podaje inaczejbgici warstwy zasypki wgpnej ponad wierzch
przewodu powinna wynasico najmniej 0,3 m. Zasypkvsieprg nad przewodem zalecg giag;szczg
recznie. Zagszczanie prowadgiwarstwami. Mjzszasi¢ zagzszczonej warstwy nie powinna przekracza
150 mm. Podczas zeggczania nalgy zwrdcic szczegodla uwag; na to, aby bezgoednio nie dotykérur,
nie spowodowaich przesuricia lub uszkodzenia.

Do czasu zakficzenia wykonywania wgbnych prob szczeldoi, miejsca pajczen przewoddw powinny
pozosta odstongte, a zasypkwsfkepng pozostatych axgci przewoddéw wykonado wysokdci okoto 10
cm ponad wierzch rury. Wykonanie obsypki i zasypkiepnej naleéy dokaiczy¢ dopiero po zakczeniu
préb szczelnéci danego odcinka przewodu wynikiem pozytywnym.

Jezeli dokumentacja projektowa nie podaje inaczejypka i zasypka wgpna powinny by zag:szczone
do wska&nika zagszczenia réwnego, co najmniej 0,98.

Po wykonaniu zasypki wgbnej wykona zasypk zasadnicz na petnej wysoki wykopu zgodnie

z wymaganiami okrdonymi w ST 01.03 Roboty ziemne i dokumentacji pkipwe;j.

Przewierty.

Przy przejciu pod drog, rowami i przepustami oraz we wszystkich miejscakteslonych w PT, nalgy
uktada rury przewiertowe.

Skrzyzowania z drog powiatowg lub wojewddzly wykonane zostayn metody przewiertu ( 0znaczone
w dokumentaciji), a w miejscu skraywania z drog rurocigg wykonany zostanie nagpokasci min 1,5m
ppt, liczac od rzdnej niwelety drogi do zewetrznejscianki rury ochronne;j.

Przywrécenie terenu do stanu pierwotnego.
Po zakaczeniu prac zasadniczych Teren Budowy hal@rzitnaé i przywrock do stanu sprzed
wykonywania robo6t (lub lepszego) i uzyskaprobat Inspektora nadzoru i wdeiciela terenu.

6. Kontrola jakosci robot.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci.
Ogoblne zasady kontroli jakm zawarte gw ST ,Wymagania ogdlne”.

6.2. Szczegdtowe zasady kontroli jakoi.

Materialy.
Badanie materiatowaytych do wykonania rob6t nggiuje poprzez poréwnanie cech materiatow
z wymogami rysunkéw i odpowiednich norm materiatetvy wymaga niniejszej ST.

Kontrola jako $ci wykonanych robot.

Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli prowadzdmgobét w zakresie

i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej specyfikacji i zaakceptowgprzez Inspektora nadzoru.

Do Wykonawcy nalgy rowniez przeprowadzenie prob i badatanowijcych podstaw odbioréw Robot.
Badania jakéci rob6t w czasie ich realizacji nalewykonywa® zgodnie z wtéciwymi ST oraz
wymaganiami zawartymi w Normach, Aprobatach Techmych i instrukcjach producentéw materiatow
i urzagdzen.

Badania, kontrole i pomiary nale prowadzé zgodnie z wymaganiami podanymi w normie PN-EN
1610:2015-10, Warunkach technicznych wykonanigbiad sieci kanalizacyjnych opracowanych przez
COBRTI Instal. Badania, te powinny obejmawa szczegdIngci:

- sprawdzenie szerokao wykopu,

- sprawdzenie gbokasci wykopu,

- sprawdzenie odwodnienia wykopu,

- sprawdzenie szalowania wykopu,
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- sprawdzenie zabezpieczenia od gbai ruchu kotowego,

- sprawdzenie zabezpieczenia innych przewoddw wowigk

- sprawdzenie rodzaju i wykonania patto

- sprawdzenie wykonania studni i innych obiektéacg@wych,

- sprawdzenie wykonania przéjszczelnych,

- badanie zagszczenia podsypki, obsypki, zasypki gystej i zasypki gldwnej,
- badanie szczelsoi studni — préba zgodna z obaziljgcymi normami.

Przewody grawitacyjne.

Nalezy wykona® badania, kontrole i pomiary zgodnie z PN-EN 16005210 oraz z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizagygh”, opracowanymi przez COBRTI INSTAL.

Po wykonaniu kanatlu Wykonawca zobarany jest do wykonania inspekcji kamer celu stwierdzenia
jakasci wykonania. Wykonawca zoboyzdany jest delczy¢ nagranie z kamerownia Zamavdiegmu na
nosniku cyfrowym CD/DVD. Termin inspekcji Wykonawcatal z Inspektorem nadzoru.

Przewody cknieniowe.

Badania, kontrole i pomiary nale prowadzé zgodnie z wymaganiami podanymi w normie PN-B-
10725:1997, w Warunkach technicznych wykonaniabiaa sieci wodocgigowych opracowanych przez
COBRTI Instal oraz wg wytycznych producenta rur.

Préby cisnieniowe przewodow.

Préby szczelnii wykonywa sukcesywnie w migrpostpu robo6t zgodnie z wymaganiami PN-B-10725
oraz wytycznymi producenta rur.

Do préb naley przystpi¢ po usztywnieniu przewodowsgieniowych, widciwym ich zdlepieniu i
odstonkciu wszystkich uszczelnianychazky. Dluga¢ odcinka prébnego nie whisza nk 300m.

W czasie przeprowadzania proby szczéthoalery szczegotowo przestrzeggaastpujacych warunkow:
- przewody nie mogby¢ nastonecznione, a zgiiemperatura ich powierzchni zegirznej nie mae by
nizsza nk 1°C,

- napetnianie przewodu powinne sidbywa powoli od najntszego punktu,

- temperatura wody wykorzystywanej przy probiainia nie powinna przekracza0°C,

- po catkowitym napetnieniu wad odpowietrzeniu przewodu nalepozostawi go na 12 godzin w celu
ustabilizowania,

- po ustabilizowaniu siprébnego @nienia wody w przewodzie nadg przez okres 30 minut sprawdza
poziom cénienia.

7. Obmiar robot.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.
Ogolne zasady obmiaru robot zawagewsST ,Wymagania ogoine”.

7.2. Szczegdtowe zasady obmiaru robét.
Jednostkami obmiaru wykonanych robgit s
m — rurocigi, kanaly, préby szczeldoi, przewierty,
m3 — wylewki betonowe,
kpl — studnie,
szt — ksztaltki kanalizacyjne.

Diugosci i odlegtaici pomigdzy wyszczegodlnionymi punktami skrajnymida obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej. Dluga¢ przewodow mierzonaghzie z uwzggdnieniem dtugéci armatury, ksztattek
i studni kanalizacyjnych, pordzy nastpujgcymi punktami skrajnymi:

- przecécie osi rurocigu z osi studni kanalizacyjnej na rur@gu grawitacyjnym,

- przecécie linii osiowych rur w palczeniach,

- zewretrzna powierzchnigciany, komory, studni wodomierzowej, przepompowpi, i

- punkt w ktérym nagpuje zmiana rodzaju lub sposobu wykonania przewodu,

- inny punkt zakaczenia wskazany na rysunkach.

llo$¢ robo6t oblicza si wedtug sporadzonych przez shiby geodezyjne pomiaréw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z ugdrgéniem wymagatechnicznych zawartych w
ST i ujmuje w ksizce obmiaru.
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8. Odbidr robét.

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét.
Ogolne zasady odbioru robot zawagter ST ,Wymagania ogoélne”.

8.2. Szczegolowe zasady odbioru robot.
Odbiér techniczny cgsciowy.
Odbiory agciowe kedg zgodne z normami PN-EN 1610:1997 wymaganiami ppaéamv Warunkach
technicznych wykonania i odbioru sikahalizacyjnych oraz wytycznymi producenta systemu

Odbiér techniczny kécowy.

Ogolne zasady probromwych opisanegsw punkcie 8T 00.00 Wymagania ogolne

Odbidr kacowy przeprowadzizgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie Waruakhnicznych
wykonania i odbioru sieci kanalizagygh oraz wytycznymi producenta systemu.

Warunkiem przygtienia do Préb Kacowych jest zatwierdzenie przez inspektora nadmasgpujacych
dokumentow dostarczonych przez Wykawaw

- Néniki CD/DVD z zapisem inspekgcji telewizyjnych zmadezowanych/wykonanych kanatow,

- Rysunki na wykonanie rob6t towarzygzh oraz protokoty odbioru i przekazania tych nob6
wildcicielom urzdze,

- Protokoty odbioru zajmowanego pasmdwego, wydane przez instytucje zgzapce drogami,

- Gwiadczenia wiécicieli nieruchoméci, na ktérych realizowana byta budowa kanalizpojiwierdzagca
brak zastrzen do sposobu odtworzenia terenu.

Podczas Odbiorudamwego nalgy dokond inspekciji trasy lub jej fragmentéw wykonanego ugénia,
sprawdzenie kompletimdi poprawndci wykonania rob6t poprzez weryfikadich zgodnéci

z postanowieniami Umowy, dokumenfgirpjektowy i wymaganiami ST, warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlanoftaowych, Polskimi Normami oraz sztybudowlan.

9. Podstawa ptatndci.

9.1. Ogolne zasady dotygze podstawy ptatndci.
Ogollne zasady platéed 3 zawarte w ST ,Wymagania ogdlne”.

9.2. Szczegbtowe wymagania dotyce zasady ptatnéci.
Zgodnie z Dokumentagjnalezy wykona zakres robot opisany w dokumentacji projektow&jizgodnie
z wymaganiami ST i dokumentacji projektowej. Ptathoalery przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgn
jakaosci robat, w oparciu o wyniki pomiaréw i bafié&aboratoryjnych.
Cena jednostkowa wykonanych rob6t obejmuje m.in.:
- zakup, zatadunek, transport, roztadunek na TerBodowy i skladowania wszystkich materiatdbw w tym
materiatbw pomocniczych,
- prace przygotowawcze i tymczasowe niewybdione w PR np.:
- oznakowanie i zabezpieczenie wykopow,
- wykonanie kladek dla pieszych,
- monta i demonta konstrukcji podwieszei podpat rurocagow,
- wykonania wszelkich robét zgdanych z posadowieniem, moagan i wyposaeniem rurocigow
i obiektéw sieciowych, w tym:
- w przypadku ruroggow m.in.:
- monta przewodow prostych i ksztaltek,
- monta rur ostonowych,
- oznakowanie trasy ruragu,
- wybicie otworéw w studniach i zamontowanie pézejzczelnych w przypadku, gdy kanat
wigczany jest do istniegej studni,
- wykonanie wjczen przewodoéw do studzienek i komoér,
- wykonanie obéf i tymczasowego przepompowywarii@dekow,
- préby szczelngei,
- w przypadku studni:
- posadowienie,
- monta kompletnego obiektu w tym:
- wykonanie konstrukcji studni/komory/zbiornika,
- docizenie w gruntach nawodnionych,
- monta& wewrgtrznego wyposéenia,
- wykonanie przég szczelnych,
- monta kré¢cow przyhczeniowych,
- wykonanie ewentualnych izolacji pionowych i panigch,
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- monta pierscieni odcyzajacych,
- osadzenie i regulacja wlazow, i zWwizen,
- obetonowanie w terenie nieutwardzonym.
- w przypadku przepompowni:
- dostaw¢ kompletnej przepompowni - komory z wypaeaiem (w tym m.in. pompami,
armatug, orurowaniem, pomostami, drabinami, instalacjamimetrznymi i szaflg sterownica)
zgodnie z wymaganiami niniejszej ST oraz dokumenpaojektowej,
- monta kompletnej przepompowni — komory z wypgsaiem (w tym m.in. pompami, armagur
- orurowaniem, pomostami, drabinami, instalacjarewmetrznymi i szaflg sterownicz) zgodnie
Z wymaganiami niniejszej ST oraz dokumentacji geamerej,
- préby cknieniowe,
- uporzdkowanie Terenu Budowy po zalezeniu robdt,
- wykonanie wszelkich préb, kontroli, baggomiaréw i préb zgodnie z niniesspecyfikacy i
wymaganiami Umowy.

10. Przepisy zwazane.
PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania padw kanalizacyjnych.
PN-EN 12889:2003 Bezwykopowa budowa i badanie pozémw kanalizacyjnych.
PN-EN 476:2012 Wymagania og6lne dotymz elementdéw stosowanych w systemach kanalizaciji
deszczowej i sanitarne;j.
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne Wykopy otwarte dizeprodéw wodoegigowych i kanalizacyjnych
Warunki techniczne wykonania.
PN-EN 1401-1:2009 Systemy przewoddw rurowych z agarsztucznych do podziemnego
bezcinieniowego odwadniania i kanalizacji -- Nieplastgfivany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- G&¢
1:Specyfikacje rur, ksztaltek i systemu
PN-EN 1917:2004 Studzienki wlazowe i niewlazoweetobu niezbrojonego, betonu zbrojonego
witéknem stalowym felbetowe.
PN-EN 13101:2005 Stopnie do podziemnych studziemdstpem dla personelu — Wymagania,
znakowanie, badania i ocena zgogno
PN-EN ISO 178 Tworzywa sztuczne — Oznaczanigeieosci przy zginaniu.
PN-B-10702:1985 Wodogji i kanalizacje. Zbiorniki. Wymagania i badaniaypodbiorze.
PN-B-06265:2004 Krajowe uzupetnienia PN-EN 206-020
PN-B-02481:1998 Geotechnika -- Terminologia podstas; symbole literowe i jednostki miar
PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 -- Projektowanie gdutézne -- Czs¢ 2: Rozpoznanie i badanie
podiaza gruntowego
Warunki techniczne wykonania i odbioru rurggdw z tworzyw sztucznych - Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewczej.
Wymagania COBRTI INSTAL Zeszyt 9 ,Warunki techniezwykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych”, sierpie2003r.
Instrukcje producentéw dotygze montau i uktadania rur.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, goy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okdlenych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktéry zostat znowelizowabliguje wykonawe do stosowanie jego aktualnej
tréci.
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ST-01.10
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
CPV 45311000-0

CPV 45314310-7
CPV 45316100-6
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1. Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjyymagania dotycgce wykonania i odbioru instalacji
elektrycznych dla zadania ,Budowecskanalizacji sanitarnej Podrzewie — Duszniki”.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktiperetargowy i umowny przy zlecaniu i realizaciji
robot wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robdt obgtych ST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéci umazliwiajace i majce na celu
wykonanie instalacji elektrycznych.

W zwigzku z budow przepompowni (ttoczni) P1, zakres robét elektryadmnobejmuje:

- Budowa tymczasowego wliz zasileg¢go istniejca przepompowni ha czas budowy nowej

przepompowni P1. Szczeg6ty na rysunku E-01

- Budowa sieci elektrycznej, AKPIA iswietlenia terenu:
- budowa wiz (linia zalicznikowa) zasiapgo rozdzielni¢ przepompowni P1 (ttoczni);
- budowa sieci elektrycznych, AKPIA §wietlenia terenu wraz z przepustami i rurami
ostonowymi na terenie przepompowni;
- mont& latarni gwietlenia terenu,

- Instalacje przepompowagciekéw:
- monta rozdzielnicy RP;
- monta instalacji sitowej i AKPIA,;
- monta instalacji alarmowej;
- monta instalacji podczeh wyrbwnawczych;
- Pozostalte prace:

- rozruch obiektu,
- uruchomienie monitoringu GSM/GPRS,
- uruchomienie instalacji alarmowej,
- rozbudowa istnigcego systemu SCADA, nadzogoggo gminne przepompownie
sciekdbw o nowoprojektowany obiekt,
- dokumentacja powykonawcza,
- instrukcja obstugi rozdzielnicy,
- szkolenie obstugi.

W zwigzku z budow przepompowni (ttoczni) P2, zakres robét elektryadnobejmuje:
- Budowa sieci elektrycznej, AKPIA iswietlenia terenu:
- budowa wiz (linia zalicznikowa) zasitgjego rozdzielni¢ przepompowni (ttoczni);
- budowa sieci elektrycznych, AKPIA §wietlenia terenu wraz z przepustami i rurami
ostonowymi na terenie przepompowni;
- monta latarni gwietlenia terenu,
- Instalacje przepompow#ciekow:
- monta rozdzielnicy RP;
- monta instalacji sitowej i AKPIA,;
- monta instalacji alarmowej;
- monta instalacji podczeh wyrdwnawczych;
- Pozostate prace:
- rozruch obiektu,
- proby pomontzowe, pomiary elektryczne,
- uruchomienie monitoringu GSM/GPRS,
- uruchomienie instalacji alarmowej,
- rozbudowa istnigcego systemu SCADA, nadzogoggo gminne przepompownie
sciekdw o nowoprojektowany obiekt,
- dokumentacja powykonawcza,
- instrukcja obstugi rozdzielnicy,
- szkolenie obstugi.
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2. Materiaty

2.1. Og6Ine wymagania dotycgce materiatow.

Ogolne wymagania dotygeze materiatow ich pozyskiwania i sktadowania podan®T ,Wymagania
ogolne”.

2.2. Wymagania dotycgce materiatow i urzadzen.
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu instalabgktrycznych wg. zasad niniejszej Sifmsicdzy
innymi:

- bednarka stalowa ocynkowana 25x4 mm,

- fundament prefabrykowany F-120,

- kabel YKY 4x10 mm2

- kabel YKY 4x25 mm2,

- kabel YKY 5x10 mm2,

- kabel YKYzo 3x2,5 mmz2,

- przewod Lg¥o 1x6 mm2,

- rury przepustowe z PCW DVK75, DVK110,

- t&éma izolacyjna,

- folia z PVC o grubgi 0,3 - 0,4 mm,

- puszka przyczeniowa PP IP66,

- listwa uziemiajca MSW,

- lampa éwietleniowa kompletna 50W,

- stupy stalowe dlasaietlenia zewrtrznego h=4m,

- ostona przewodow uziemiglych wykonana z ksztattownika ocynkowanego (3m),
- pret uziomowy,srednica 16 mm, ocynk,

- Zlhcze instalacji odgromowej kontrolno-pomiarowe,
- koacowki kablowe Cu 10 mm2,

- koacowki kablowe Cu 25 mm2.

3. Sprzet.

3.1. Ogb6lne wymagania dotyaze sprztu.
Ogblne wymagania dotygee sprztu s zawarte w ST ,Wymagania ogoéine”.

3.2. Szczegblowe wymagania dotye sprztu.

We wszystkich obiektach wykonywanedy tego samego rodzaju prace Zmane z montem instalacji
elektrycznych. Prace moriawe naley prowadzé przy wyciu sprztu przystosowanego do mownta
instalacji elektrycznych oraz drobnego spuzbudowlanego.

4. Transport.

4.1. Ogoélne wymagania dotyeze transportu.
Ogolne zasady transporty zawarte w ST ,Wymagania ogoélne”.

4.2. Szczegblowe wymagania doty® transportu.
Transport powinien zapewiia
- stabiln@¢ pozycji zatadowanych materiatow,
- zabezpieczenie materiatéw przed ich uszkodzeniem,
- kontrok zatadunku i wytadunku,

Wszystkie kable przewoziw oryginalnych opakowaniach w takiej pozycji, alig spowodowé
nadmiernego ich zginania i odksztatcania od postaé&itorej zostaly one pakowane. Stoséwalecenia i
wymagania producenta odimie transportu kabli.

Kable i przewody w zwojach nie matpy¢ rzucane i przeggane po podiau, lecz musz by¢
przenoszone. Transport kabli i przewodéw przepraitad taki sposéb by nie spowodoivaszkodzenia
izolacji zyt miedzianych.

Osprzt elektryczny przewoziw opakowaniach oryginalnych, zbiorczych tak byeuniliwi ¢ wzajemne
ich przesuwanie si Wszystkie oprawy @vietleniowe bezwzgldnie transportow@w oryginalnych
opakowaniach. Naly przestrzegazalecé producenta odrinie zatadunku, transportu jak i wytadunku
opraw @gwietleniowych.

Oprawyswietlowkowe wyposzone w klosze z tworzyw sztucznych nalerzewozé w taki sposob

by uniemdliwi ¢ ich wzajemne przemieszczenia.SDprawy sktadaw pozycji poziomej w taki sposéb by
nie uszkodz zadnych elementdéw. W szczegd&dnbnalezy zwrdcié uwag; na transport opraw
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wyposaonych w elementy szklane tak by nie spowodbuszkodzé powtoki lub stluczé. Nalery
zachowa duza ostraznos¢ przy transporciérodetswiatta. Wszelkiego rodzajizarowki, swietldwki i inne
zrodta naley transportowaw oryginalnych opakowaniach producenta. Rozdziel@ilektryczne
transportowé w pozycji poziomej lub pionowej tak by nie uszkadelementéw obudowy. Elementy
wykonawcze rozdzielnicy (tj. ospiziaczeniowy itp.) przewoziw oryginalnych opakowaniach.
Elementy stagce do montzau (uchwyty, montzowe kotki rozporowe, opaski kablowe itp. przewoi
oryginalnych opakowaniach zbiorczych. Przy przewowrley przestrzegaprzepiséw obowizujagcych w
publicznym transporcie drogowym i kotowym.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogolne warunki wykonania robét.
Ogolne warunki wykonania robét zawartevs ST ,Wymagania ogoélne”.

5.2. Szczegdtowe zasady wykonania robot.
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgod$toz Dokumentag
Projektows, ST i obowjzujacymi normami.

Trasowanie.

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebieezkolizyjnie z innymi instalacjami i wdzeniami,
powinna by przejrzysta, prosta i dagtna dla prawidtowej konserwacji oraz remontéw. Wskee jest,
aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytow.

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane dozeluia na nich instalacji elektrycznych, bez wrgl
na rodzaj instalacji, powinny lbyzamocowane do podta w sposéb trwaty, uwzediniagcy warunki
lokalne i technologiczne, w jakich dana instaldzjdzie pracowé, oraz sam rodzaj instalacji.

Montaz sprzetu, osprzetu i opraw oswietleniowych.

Sprzt i osprzt instalacyjny nalzy mocowd do podtaa w sposob trwaty zapewnagly mocne

i bezpieczne jego osadzenie.

Do mocowania spkzu i osprztu mog; stuzy¢ konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone naqaogh
przyspawane do stalowych elementéw konstrukcji lddoych lub przykgcone do podiza za pomog
kotkow i srub rozporowych oraz kotkéw wstrzeliwanych. Uchwyiyaki) dla opraw zwieszakowych
montowane w stropach nalemocowa przez wkecanie w metalowy kotek rozporowy lub
wbetonowanie. Nie dopuszczg snocowania hakow za pompkotkéw rozporowych z tworzywa
sztucznego. Zawieszenie opraw zawieszakowych panimmazliwiaé ruch wahadtowy oprawy.
Przewody opraw @vietleniowych naley taczy¢ z przewodami wypustoéw za pompraczy \$wieczni-
kowych.

Podejscie do odbiornikow.

Podejcia instalacji elektrycznych do odbiornikéw natevykonywa w miejscach bezkolizyjnych,
bezpiecznych oraz w sposéb estetyczny.

Podejcia do przewodéw utmnych w podiodze nalg wykonywa® w rurach stalowych, zamocowanych
pod powierzchni podtogi, albo w specjalnie do tego celu przewidygéh kanatach.

Rury i kanaty musz spetnid odpowiednie warunki wytrzymadoiowe i by¢ wyprowadzone

ponad podtog do wysokdci koniecznej dla danego odbiornika.

Do odbiornikéw zasilanych od géry najestosowa podefcia zwieszakowe.

Sq to najczsciej oprawy dwietleniowe lub odbiorniki zasilane z instalacjindaszonych na drabinkach
lub korytkach kablowych. Podeja zwieszakowe natg wykonywa jako sztywne, lub elastyczne

w zaleznosci od warunkéw technologicznych i rodzaju wykonywpimstalaciji.

Do odbiornikéw zamocowanych deianach, stropach lub konstrukcjach pédij naley wykonywa
przewodami utéonymi na tychécianach, stropach lub konstrukcjach budowlanydbkze na innego
rodzaju podiaach np. ksztattowniki, korytka itp.

Uktadanie przewodow.

Ukfadanie rur.

Rury naley uktad& na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytagadzonych w podta. Konce
rur przed paiczeniem powinny bypozbawione ostrych krawzi. Zaleznie od przygtej technologii
montau i rodzaju tworzywagczenie rur ze saporaz sprztem i osprztem naley wykonywa przez:
-wsuwanie w otwory lub kielichy z rownoczesnym usdoianiem palczen, -wkrecanie nagwintowanych
koncow rur,

-wkrecanie nagrzanych kaow rur.
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tuki na rurach naley wykonywa tak aby sptaszczenie przekroju nie przekraczalé t&wretrznej
srednicy. Promi# gigcia powinien zapewnéswobodne waiganie przewoddw. Cala instalacja rurowa
powinna by wykonana ze spadkiem 0.1% aby uhiwi ¢ odprowadzenie wody powstatej z ewentualne;j
kondensaciji. Zabraniagsuktadania rur z wagnigtymi w nie przewodami.

Wcigganie przewodéw

Przed przysipieniem do weigania przewodow natg sprawdzé prawidtowad¢ wykonanego rurowania,
zamocowania Spetu i osprztu, jego padczen z rurami oraz przelotows6. Wcigganie przewodow natg
wykona® za pomog specjalnego ospgii montaowego. Nie wolno do tego celu stos@wyazewoddw,
ktére pé&niej zostag uzyte w instalacji. aczenie przewoddéw wykokiavg wczéniej opisanych zasad.

Uktadanie przewoddéw na uchwytach.

Na przygotowanej trasie najezamontowda uchwyty wg wczéniejszego opisu.

Odlegtaici od uchwytéw nie powinny kiywieksze od 0,5 m dla przewodéw kabelkowych i 1.0 ra. di
kabli. Rozstawienie uchwytéw powinno btakie, aby odlegizei miedzy nimi ze wzgidéw estetycznych
byly jednakowe, uchwyty mdzy innymi znajdowaly siw poblizu sprztu i osprztu, do ktérego dany
przewdd jest wprowadzony oraz aby zwisy przewodédmipdzy uchwytami nie byly widoczne.

t aczenie przewodow.

W instalacjach elektrycznych wimzowych hczenia przewodow natg dokonywa w sprzcie i osprzcie
instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosawaolczen skrecanych. W przypadku, gdy odbiorniki
elektryczne majwyprowadzone fabrycznie na zeytrz przewody, a samo ich padkenie do instalacji
nie zostato opracowane w projekcie, sposob gmagiia naley uzgodné z projektantem lub
kompetentnym przedstawicielemzimiera.

Przewody musgby¢ utozone swobodnie i nie mgdy¢ naraone na naggi i dodatkowe nagegenia.

Do danego zacisku nale przylgczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczkiég jakich zacisk
ten jest przygotowany.

W przypadku zastosowania zaciskéw, do ktérych parbws przyliczone za pomacoczek,

pomiedzy oczkiem a naktka oraz pomgdzy oczkami powinny znajdowaie podktadki metalowe
zabezpieczone przed korgzy sposéb umdiwiajacy przeptyw padu.

Dlugoé¢ odizolowanepyly przewodu powinna zapewrtigrawidtiowe przydczenie. Zdejmowanie izolaciji
i oczyszczenie przewodu nie geopowodowd uszkodzé mechanicznych. W przypadku stosowaiyib
ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszasarstwy cyny. Kace przewoddéw miedzianych
z zytami wielodrutowymi (linek) powinny, lecz zabezpmne zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane
(zaleca si zastosowanie tulejek zamiast cynowania).

Przytaczanie odbiornikéw.

Miejsca pojczen zyt przewoddw z zaciskami odbiornikow powinnyéhgoktadnie oczyszczone. Samo
pofaczenie musi b§wykonane w sposéb pewny, pod watgm elektrycznym i mechanicznym oraz
zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku, Kgiitz

Policzenia mog by¢ wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zatgci od konstrukcji odbiornika
i warunkow technologicznych. Pragizenia sztywne natg wykonywa w rurach sztywnych
wprowadzonych bezgeednio do odbiornikéw oraz przewodami kabelkowyrkablami.

Pohczenia elastyczne stosuje gidy odbiorniki narzone § na drgania o diej amplitudzie lub
przystosowanegsdo przesunic lub przemieszcze Pohczenia te naley wykona:

-przewodami izolowanymi wielytowymi gietkimi lub oponowymi,

-przewodami izolowanymi jedrgtowymi w rurach elastycznych,

-przewodami izolowanymi wielytowymi gietkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.

Montaz tablic.

Przed przysipieniem do montal uradzen przykrecanych na konstrukcjach wsporczych dostarczanych
oddzielnie nalgy konstrukcje te mocoweado podida w sposdb podany w dokumentaciji.

Urzadzenia skrzynkowe dostarczone na miejsce niontaaz z przykgcom do nich konstrukej
wsporcz nalezy wstawi w przygotowane otwory i zatdbetonem.

Tablice w obudowie rigiennej lub zaghbionej naley przykrecat do kotew lub konstrukcji wsporczych
zamocowanych w podiol. Po zamontowaniu wdzenia nalgy:

-zainstalowa aparaty zdjte na czas transportu i dostarczone w oddzielnpetk@vaniach,

-dokreci¢ w spos6b pewny wszystkéeuby i wkrety w pokczeniach elektrycznych

i mechanicznych,

-zatazy¢ ostony zd¢te w czasie montal

-podiczy¢ obwody zewantrzne

-podhczy¢ przewody ochronne
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Instalacja odgromowa.

Instalacje odgromogvwykona z drutu FeZn. Pgtzenia wykonywé za pomog srub i ziczy. Na
ptaszczyznach pionowych wykohawody z drutu FeZn. Druty instalacji poziomej opowej hczye
trwate przy pomocy ztzy metalowych. Na wysokoi 1,0m od poziomu gruntu najewykona zigcza
kontrolno-pomiarowe. Przy tawie fundamentowej wyga@towanym wykopie naky umiesci¢ uziom
otokowy w postaci ptaskownika FeZn. Zegtnzny uziom otokowy naley zakopa na gkbokasci 0.5 m
oraz nie blkej niz 1,0 m odician zewstrznych. Zwody pajczy¢ trwale z uziomem np przy pomocy
spawania.

Prowadzenie przewodow w ziemi.

Linie zasilajca oprawy gwietleniowe zewgtrzne naley prowadz¢ w wykopie otwartym.

Po wyréwnaniu dnia wykopu naeilokasci 0,8m naley wysypa i wyréwna warstwe drobnego piasku o
gr. 0,1m. Na tak przygotowanym podionalery utozy¢ kabel tak by w pobtu nie znajdowaty sizadne
przedmioty mogce spowodowauszkodzenie jego powtoki. Kabel przysypearstwy piasku o gr. 0,1m.
Na gkbokdasci 0,25m , nad kablem utg¢ tasme ostrzegawcgz ROw zasypéi doprowadzt do stanu
pierwotnego. W miejscach gdzie kabel przechodzipmaierzchnia utwardzan(asfalt lub kostka
brukowa) nalgy zastosowarure ochronm utozong przed wytaeniem nawierzchni utwardzonej

W przypadku kolizji z uzbrojeniem terenowym nalerzerwa prae i powiadomé Inzyniera o
zaistniatej sytuacji. Po umieszczeniu rur ochrottmyod terenem natg wciagna¢ do nich kabel
zasilapcy tak by nie spowodowauszkodzenia powloki kabla jak i miejgcenia rur ochronnych.

W miejscach okrdonych w dokumentacji kabel zasiday lampy dwietlenia zewgtrznego naley
prowadzé réwnolegle z kablami zasilggymi pozostate obiekty. Wykop przeprowaézgcznie zwracajc
szczegoblp uwag na wszelkiego rodzaju instalacje napotkane podegaenywania wykopu.

W miejscach gdzie nie zachod#i niebezpieczestwo wypadkéw, budognalezy prowizorycznie
ogrodzt od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznadémjattami. Wprowadzenia kabli zasitgych do
stacji transformatorowej wykothaa pomog oryginalnych otworéw technicznych. W miejscachigdz
wprowadzone zostarkable zasilajce do budynku naky prowadzt je w rurach ochronnych typu
RHDPE oérednicy zalenej od przekroju i iléci wprowadzanych kabli. W budynkach kable zagdaj
ukfad& zgodnie z DokumentagjTechniczrl oraz uwagami Inspektora Nadzoru. Kable montowa
natynkowo za pomacuchwytow montaowych. Kable naley zakaczy¢é we wskazanej w Dokumentacji
Technicznej rozdzielni wybranego obiektu.

Préby montazowe.

Po zakaczeniu robdt naley przeprowadzi proby montaowe obejmujce badania i pomiary.
Zakres préb montawych naley uzgodné z inwestorem. Zakres podstawowych préb obejmuje:
- pomiar rezystancji izolacji instalacji,

- pomiar rezystancji izolacji odbiornikow,

- pomiary impedanciji ¢ili zwarciowych,

- pomiary rezystancji uziemie

6. Kontrola jako $ci robét.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakgci.
Ogoélne zasady kontroli jakoi zawarte s w ST "Wymagania ogdlne”.

6.2. Szczegdtowe zasady kontroli jakoi.
Kontrola jakdci wykonanych rob6t dotyczy zgod§w rozmieszczenia wszystkich elementéw instalacji
elektrycznej z Dokumentacja ProjektgwPonadto sprawdzeniu podlega rodzaj zastosowamgptérialow
i ich wiasciwosci oraz uradze i spos6b ich wbudowania. W zateXci od rodzaju instalacji elektrycznej
sprawdzeniu podlega:

Rozdzielnice elektryczne.

Nalezy sprawdzt poprawné¢ wykonania danej rozdzielnicy wraz z pgeiteniem poszczegdélnych
obwoddw pod zaciski wgtznikéw. Ponadto ogtizinom podlega &#¢ zewretrzna rozdzielnicy z
zabezpieczeniem ingerencji 0s6b niepowotanych.dRaizzeniu prac zwizanych z montaem instalacji
elektrycznej naley wykona& pomiary poszczegdblnych obwodéw elektrycznych,lkdglenosci zadziatania
zabezpieczegtownych jak i skuteczriai zerowania.
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Instalacja elektryczna zasilania éwietlenia wewretrznego.

Nalezy sprawdzt poprawné¢ rozmieszczenia jak i mora opraw éwietleniowych w poréwnaniu do
dokumentacji technicznej. Ponadto sprawdzeniu gedieelka¢ natzenia gwietlenia dla kadego
rodzaju pomieszczenia na podstawie PN-84 E-02033.

Instalacja elektryczna zasilania gniazd wtykowychsitowych.

Sprawdzeniu podlega popraviédavykonania montau elementéw jak i ich prawidtowe funkcjonowanie.
Dla wszystkich obwodow elektrycznych zaréwno jeghdoi tréjfazowych nalgy wykona pomiary
zadziatania wydcznikéw nadpgdowych i réznicowopgdowych oraz rezystancji izolacjyt.

7. Obmiar robot.

7.1. Ogllne zasady obmiaru robét.
Ogolne zasady obmiaru rob6t zawagenwsST ,Wymagania ogoélne’.

7.2. Szczegobtowe zasady obmiaru robot.
Wielkosci obmiarowe okréa sk na podstawie dokumentacji projektowej z uwgggiieniem zmian
zaakceptowanych przezAmiera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiodr robot.

8.1. Ogoblne zasady odbioru robét.
Ogolne zasady odbioru rob6t zawarensST ,Wymagania ogoine”.

8.2. Szczegobtowe zasady odbioru robot.
Roboty uznaje giza zgodne z dokumentagjrojektows, ST i wymaganiami nadzoru
jesli wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 daty poayhe wyniki.
Sprawdzeniu podlega dziatanie wszystkich elememétalacji elektrycznych, jak rownigpoprawnéé¢
dziatania calego systemu. W szczegéineprawdzt nalezy dobér i selektywn@ dziatania
poszczegodlnych zabezpieézgtéwnych oraz skuteczadwytgczania obwodow.

Sprawdzeniu podlega dziatanie zabezpigqmeszczegoélnych kabli zewmznych. Ponadto natg
sprawdzté poprawngé¢ montau elementéw kacowych linii kablowych jak i ilé¢ materiatdw
wykorzystanych do wykonania okablowania.

Sprawdzeniu podlega popravéavykonania pajczen instalacji odgromowe;.

Kontrola na powierzchni gruntu polega na sprawdz@obczer uziomu otokowego.

Sprawdzé nalezy poprawnéé montau zlgczy pomiarowych oraz protokét z wykonanych pomiaréw
rezystancji uziomu. Kontrglwykonania uziomu otokowego najeprzeprowaddi przed zasypaniem
rowu w ktorym jest on umieszczony. Ponadto aakprawdzt poprawné¢ montau elementow, jaki i
ilos¢ materiatéw wykorzystanych do wykonania instalacigromowej.

9. Podstawa platndci.

9.1. Ogolne zasady dotygee podstawy ptatndci.
Ogodlne zasady ptatdo s3 zawarte w ST ,Wymagania ogdlne”.

10. Przepisy zwhzane.
PN-B-06250 : 1998 — Beton zwykly.
PN-B-14501 : 1990 — Zaprawy budowlane zwykie.
PN-IEC-60364-5-534 : 2003 — Instalacje elektrycanebiektach budowlanych. Dobor i monata
wyposaenia elektrycznego. Ugdzenia do ochrony przed przegiami.
PN-E-05033 : 1994 — Wytyczne do instalacji elektryech. Dobér i montawyposaenia elektrycznego.
Oprzewodowanie.
PN-E-05204 : 1994 — Ochrona obiektow, instalagjizizdzer. Wymagania
PN-IEC 60364-4-443 — 1999 Instalacje elektrycznebiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczastwa. Ochrona przed przepiami atmosferycznymi lulyézeniowymi.
PN-IEC-60364-3 : 2000 — Instalacje elektryczne ektach budowlanych. Ustalenie og6inych
charakterystyk.
PN-E-05204 : 1994 — Ochrona przed elektryéenrpstatyczm . Ochrona obiektéw, instalacji i udzen.
Wymagania.
PN-E-05033 : 1994 — Wytyczne do instalacji elekaryech. Dobér i montawyposaenia elektrycznego.
Oprzewodowanie.
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PN-IEC-60364-1 : 2000 — Instalacje elektryczne vwektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe.

PN-IEC-60364-5-537 : 1999 — Instalacje elektrycanebiektach budowlanych. Dobor i monta
wyposéaenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i steiopa Urzdzenia do odiczania izolacyjnego i
taczenia.

PN-91-E-05010 : — Zakresy ngpiowe instalacji elektrycznych w obiektach budowieim.
PN-IEC-60364-5-523 : 2001 — Instalacje elektrycanebiektach budowlanych. Dobér i monta
wyposaenia elektrycznego. Ohkyzialnas¢ pradowa diugotrwata przewodéw.

Rozporadzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia.29.1997 w sprawie ogélnych przepiséw
bezpieczastwa i higieny pracy.

Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przecisapowe]

Instrukcje producentéw dotygze montau i uktadania kabli i przewodow elektroenergetyazny
Instrukcje montzowe oraz DTR dotyce opraw éwietleniowych.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogo6w oldlenych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktéry zostabeelizowany obliguje wykonavec do stosowanie jego aktualnej
tresci.
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