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ZGtOSZENIE PRZEBUDOWY DROGI GMNNEJ UL. AKACJIOWEJ W DABROWIE

Wéjt Gminy
DABROWA

49-120 Dabrowa, ul. Ks. prof. . Sztonyka 56, tel,/fax /077 / 464-10-10
http://www.gminadabrowa.pl, e-mail: ug@gminadabrowa.pl
MIP: 991-04-58-640, REGON 531 413 047

Dabrowa, 29.12.2022 1.
HNr IR 7230.141 2022

GRAF Ustugi Projektowe
Nadzory Budowalne
Nieruchomosci

Ul. Jana Rychla 6/14
47-100 Strzelce Opolskie

B LW ia 27122022 r,

Po rozpatrzeniu wniosku firmy GRAF Uslugi Projektowe, Nadzory Budowalne, Nieruchomosci
ul. Jana Rychla 6/14, 47-100 Strzelce Cpolskie z dnia 27.12.2022 r., dzialajace] z Pelnomocniciwa
Wajta Gminy Dabrowa Nr OR.0052.82.2022 z dnia 02.12.2022 r., Wojt Gminy Dabrowa informuje, 2e
akceptuje projekt i wyraza zgode na lokalizacje i budowe zjazdu z dz. nr. 365/7 km 2 obrgb
Dabrowa na drege gminng - ul. Zielong (dz. nr 365/5 km 2 obrgb Dabrowa), lokalizacje | budowe
zjazdéw z dz. nr. 365/7 km 2 obreb Dabrowa na droge gminna - ul. Akacjowa (dz. nr 356 km 3
obrgb Dabrowa), a takie uzgadnia projekt techniczny przebudowy czeéci ul. Akacjowej (dz. nr
356 km 3 obreb Dabrowa).

z :HJ':‘:—][:

Otrzymuje — pelnomocnik- GRAF Usiugi Projekiowe, Nadzory Budowlane, Micruchomaodei ul. Jana Rychla
614, 47-100 Strzelce Opolskie (1 kompl.)

Do wiadomosci:
l.a'a
Sprawe prowadzi:
[reneusz Raclawicki
tel, 774278160
e=mail: irg@gminadabrowa




CZESC OPISOWA AW TYM ZAKRES | SPOSOB
WYKONANIA ROBOT




1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa drogi gminnej ul. Akacjowej w Dgbrowie. Projektowana
przebudowa drogi gminnej realizowana bedzie na dziatkach ewidencyjnych gruntu stanowigcych pas drogowy ul.
Akacjowej w zwigzku z czym roboty budowlane zwigzane z ich wykonaniem podlegajg zgtoszeniu robdt wtasciwemu
kompetencyjnie organowi - w tym wypadku Starosta Opolski.

Projektowane zamierzenie budowlane zalicza sie do kategorii obiektu budowlanego:

— XXV -drogii kolejowe drogi szynowe,

Projektowana przebudowa ul. Akacjowej stanowi budowle inzynierskg lgdowa.

Projektowana przebudowa stanowi¢ bedzie uzupetnienie istniejgcego ciggu drogowego umozliwiajgcego obstuge
komunikacyjna dziatki budowlanej nr 365/7 bezposrednio z ul. Akacjowej poprzez dwa zjazdy i jeden zjazd od strony ul.
Zielonej. Budowa zjazdu i przebudowa dwdch istniejgcych zjazddéw zostata uzgodniona w Wdéjtem Dabrowy i wyfgczona
z zakresu zgtoszenia robdt niewymagajacych pozwolenia na budowe.

2. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Przewidziany do przebudowy odcinek drogi gminnej — ul. Akacjowa usytuowany jest na dziatce o numerze
ewidencyjnych 356, potozonej w powiecie opolskim, jedn. ewid. 160902_2 gmina Dabrowa, obreb 0003 Dabrowa,
stanowigcej teren pod planowang przebudowe i bedacych w zarzgdzie Wéjta Dgbrowy.

Poczatek opracowania rozpoczyna sie na krawedzi istniejgcej jezdni ul. Akacjowej o nawierzchni z kostki brukowe;j
betonowej, koniec natomiast zaprojektowano w odlegtosci 40 m od poczatku. W stanie istniejgcym droga posiada
nawierzchnie gruntowa.

Pozostata czes¢ pasa drogowego stanowi pobocze gruntowe. Na poczgtku opracowania szerokosé jezdni wynosi
4,5 m. Przedmiotowe opracowanie zaktada przebudowe istniejgcej szerokosci jezdni do szerokosci 5 m poprzez
poszerzenie i korekte tuku poziomego w obrebie skrzyzowania z ul. Zielona.

Na trenie objetym robotami zlokalizowane jest uzbrojenie terenu obejmujace: sie¢ wodociggowg, sie¢ kanalizacji
sanitarnej, sie¢ gazowg sredniego cisnienia, sie¢ elektroenergetyczng niskiego i sredniego napiecia, sie¢ teletechniczna
wraz z kanatem teletechnicznym. Roboty ziemne w obrebie istniejgcej infrastruktury podziemnej wykonywac recznie z
zachowaniem szczegdlnej ostroznosci oraz w uzgodnieniu z ich zarzadca.

Na terenie planowanej inwestycji wystepuje roslinnos¢ trawiasta, nieliczne krzewy pojedyncze drzewa. Teren
scharakteryzowano jako teren plaski w rejonie nizinnym.

LOKALIZACJA INWESTYCII:

Wojewddztwo: opolskie

powiat: opolski

jedn. ewidencyjna: 160902_2 gmina Dgbrowa
obreb ew.: 0003 Dabrowa

Dziatki ewidencyjne: 356.

3. Rozwigzania konstrukcyjne

Przedmiotowa inwestycja przewiduje przebudowe ul. Akacjowej w zakresie przedstawionym na mapie do celéw
projektowych na planie w skali 1:500 i 1:250. Ponadto w ramach prac budowlanych ujeta zostanie przebudowa
istniejacych zjazdow — odrebne opracowanie nie wymagajgce zgtoszenia czy uzyskania pozwolenia na budowe - z kostki
brukowej betonowej i zjazdu z kruszywa tamanego naturalnego w obrebie dziatki nr 365/7 w celu dostosowania ich
parametréow i lokalizacji do projektowanego zagospodarowania terenu dziatki gruntu nr 365/7 przylegajacej do ul.
Akacjowej i ul. Zielonej.

Podstawowe parametry inwestyciji:

Parametry funkcjonalno-uzytkowe drogi:

- klasa drogi D (dojazdowa);

- predkos¢ projektowa v,=30km/h;

- kategoria ruchu KR1 - 2;

- projektowana szerokosc jezdni — 5,00 m;

- przekréj drogowy — 1x2 (droga jednojezdniowa dwupasowa)
- szerokos$c¢ pasa ruchu — 2,50 m;




- szerokos¢ poboczy — 0,75 m;
- spadek poprzeczny jezdni — jednostronny wynoszacy 2%
- spadek porzeczny poboczy — 6%
- nawierzchnia jezdni — kostka brukowa betonowa koloru szarego gr. 8 cm
- nawierzchnia zjazdéw - kostka brukowa betonowa koloru grafitowego gr. 8 cm
- nawierzchnia poboczy — kruszywo tamane naturalne niesortowane frakcji 0/31,5 mm.
Zaprojektowano nastepujaca konstrukcje:
Projektowana konstrukcja nawierzchni ul. Akacjowej:

Kostka betonowa typu BEHATON gr. 8 cm — kolor szary

—  Podsypka z miatu kamiennego frakcji 0-4 mm gr. 3 cm

—  Gbrna w-wa podbudowy z kruszywa tamanego naturalnego 0/31,5 mm stab. mech. gr. 15 cm
— Dolna w-wa podbudowy z kruszywa tamanego naturalnego 0/63 mm stab. mech. gr. 17 cm

— W-wa mrozoochronna — stabilizacja istniejgcego podtoza gruntowego spoiwem hydraulicznym, Rm<2,5MPa,
gr. po zageszczeniu 30 cm.

Jezdnia drogi gminnej (i zjazdow objetych odrebnym opracowaniem) zostanie obustronnie zamknieta
obramowaniem z kraweznika drogowego 15x30 wtopionego posadowionego na tawie betonowej z oporem z betonu
C12/15 grubosci 15 cm.

Wody opadowe z jezdni odprowadzone zostang w sposéb naturalny na teren pasa drogowego gdzie nastgpi ich
infiltracja w podtoze gruntowe.

W ramach przebudowy drogi gminnej nie przewiduje sie budowy kanatu technologicznego, gdyz zostat on juz
zlokalizowany w pasie drogowym drogi gminnej — ul. Akacjowej.

Projektowana konstrukcja pobocza drogi:

— W-wa kruszywa tamanego naturalnego niesortowanego frakcji 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie
grubosci po zageszczeniu 15 cm

—  Grunt pozostaty po profilowaniu.

Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z budowg konstrukcji jezdni nalezy wykonaé reczne przekopy
kontrolne w celu doktadnej lokalizacji: kabla teletechnicznego, przewodu gazu sredniego cis$nienia i kabla
elektroenergetycznego sredniego napiecia oraz okreslenia na jakiej gtebokosci zostaty posadowione, aby w
czasie prac zwigzanych ze wzmacnianiem istniejgcego podtoza nie doszto do jego uszkodzenia.

4. Warunki geotechniczne, sposdéb posadowienia obiektu
budowlanego oraz sposéb zabezpieczenia przed wplywami
eksploatacji gorniczej

Dla projektowanej przebudowy drogi gminnej nie przeprowadzono szczegétowego rozpoznania warunkéw
geotechnicznych. Rozpoznanie warunkéw geotechnicznych dokonano na dziatce gruntu nr 365/7. Podtoze gruntowe w
obszarze rozpoznania dziatki nr 365/7 w Dabrowie stanowig zasadniczo utwory piaszczysto-zwirowe w stanie $rednio
zageszczonym i zageszczonym w czesci spagowej, przewarstwione utworami gliniastymi w stanie twardoplastycznym.
Zwierciadto wody gruntowe]j wystepuje w na gtebokosciach 1,80 - 2,80 m p.p.t.
Strefe przypowierzchniowg stanowi warstwa nasypow niebudowlanych z gleby naturalnej, kamieni oraz zwiru o
migzszosci 0,3 —0,4 m.
Wystepujgce w podtozu grunty podzielono na nastepujace warstwy geotechniczne zréznicowane pod wzgledem
genezy, litologii i wtasciwosci geotechnicznych:
warstwa | - nasypy niebudowlane, wystepujgce od powierzchni do gtebokosci 0,30 - 0,40 m p.p.t, zbudowane z gleby,
kamieni, zwiru oraz piasku Sredniego. Stan techniczny warstwy luzny.

warstwa lla - wilgotne i nawodnione piaski srednio i gruboziarniste, miejscami zaglinione, wystepujgce bezposrednio
pod warstwg nasypu. Stan techniczny piaskow $rednio zageszczony o stopniu zageszczenia ID = 0,57,
ustalonym na podstawie badan terenowych sondg DPL.

warstwa llb - wilgotne i nawodnione piaski srednio i gruboziarniste, miejscami zaglinione. Sg to grunty w stanie
zageszczonym o stopniu zageszczenia ID = 0,70, ustalonym jw.

warstwa llc - wilgotne i nawodnione pospotki, miejscami zaglinione. Stan techniczny gruntéw srednio zageszczony o




stopniu zageszczenia ID = 0,59, ustalonym jw.

warstwa lld - wilgotne i nawodnione pospétki, miejscami zaglinione. Stan techniczny pospodtek zageszczony o stopniu
zageszczenia ID = 0,73, ustalonym jw.

warstwa lle - piaski gliniaste, gliny piaszczyste zwiezte, pospdtki gliniaste, miejscami przewarstwione piaskami,
wystepujgce we wszystkich otworach. Stan techniczny gruntéw spoistych twardoplastyczny o stopniu
plastycznosci I, = 0,15, ustalonym na podstawie badan laboratoryjnych, symbol konsolidacji B.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012, poz. 463) ze
wzgledu na stwierdzone proste warunki gruntowo — wodne w poziomie posadowienia obiektu przyjeto | kategorie
geotechniczng dla przedmiotowej Inwestycji. W trakcie budowy, przy stwierdzeniu innych od zatozonych warunkéw
gruntowych, kategoria geotechniczna obiektu moze ulec zmianie.

Wszelkie wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed naptywem wdéd opadowych oraz gruntowych. Prace ziemne nalezy
wykonywaé w odpowiednim czasie, tak aby nie dopusci¢ do zamoknigcia oraz przemarzania gruntéw w dnie wykopu i
na skarpach. Wszelkie prace ziemne powinny by¢ prowadzone pod nadzorem uprawnionego geologa.

Z uwagi na podatno$¢ gruntéw wystepujacych w podfozu badanego terenu do uplastyczniania sie wraz ze
wzrostem wilgotnosci, podczas budowy oraz w fazie uzytkowania obiektu nalezy dotozy¢ wszelkich staran, by nie
dopusci¢ do zawilgocenia tych gruntow.

Projektuje sie bezposrednie posadowienie obiektu budowlanego na istniejgcym gruncie. Przedmiotowa
inwestycja objeta projektem lezy poza obszarem wystepowania szkdd goérniczych — brak koniecznosci stosowania
zabezpieczenia przed wptywami eksploatacji gorniczej.

5. Rozwigzania budowlane

Geometria pozioma
Poziomy przebieg projektowanej drogi gminnej dostosowano do istniejgcego uktadu drogowego tj. lokalizacji

drogi gminnej oraz do rzednych istniejgcych w miejscach wigczenia w istniejgcy uktad drogowy.

Geometria pionowa

Pionowy przebieg osi dostosowany zostat do planowanego sposobu odwodnienia jak i réwniez do prawidtowej i
funkcjonalnej geometrii drogi.

Niweleta drogi

Niweleta drogi dostosowana zostata do istniejgcego uktadu drogowego tj. lokalizacji drogi istn. gminnej, oraz do
rzednych istniejgcych w miejscach wiaczenia w istniejgcy uktad.

Przekréj normalny

Projektowana droga gmina posiada¢ bedzie spadek jednostronny 2% w kierunku potudniowo-wschodnim.

Istniejace obiekty inzynierskie
Na terenie planowanej inwestycji nie zinwentaryzowano istniejgcych obiektow inzynierskich.

Roboty w obrebie istniejgcego uzbrojenia prowadzi¢ nalezy recznie ze szczegdlng ostroznoscia.
Przed oddaniem drogi do ruchu wyregulowa¢ nalezy wszelkie istniejgce studnie, zasuwy i inne elementu uzbrojenia. Na
wykonawcy spoczywa réwniez obowigzek wykonania oznakowania obrebu prowadzenia robét.

6. Zestawienie powierzchni i dlugosci

Podstawowe wielkosci powierzchni i dtugosci projektowanej drogi.

e  Dtugosc konstr. drogi 0+040,00 m
e Szerokos¢ (bez kraweznika) 5,00 m

e Nawierzchnia jezdni 203,47 m?
e Nawierzchnia poboczy 84,75 m’

7. ZAKRES ROBOT ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI, SPOSOB
WYKONANIA

Zakres i kolejnos¢ robot obejmuje:




— roboty ziemne (korytowanie i profilowanie podtoza gruntowego),

—  zabezpieczenie kolidujgcej infrastruktury podziemnej,

— wzmocnienie podtoza gruntowego poprzez stabilizacje spoiwem hydraulicznym,

— profilowanie i zageszczanie wzmocnionego podtoza,

— ustawienie kraweznikow na fawie betonowej z oporem,

— utozenie dolnej w-wy podbudowy z kruszywa tamanego naturalnego,

— utozenie gérnej w-wy podbudowy z kruszywa tamanego naturalnego,

— Scinanie i profilowanie zawyzonych poboczy wraz z utwardzeniem kruszywem naturalnym tamanym
bazaltowym,

— regulacje wtazu kanatowego.

SPOSOB WYKONANIA ROBOT:

Wyzej wymienione roboty muszg by¢ wykonywane zgodnie z zatozong technologia w projekcie technicznym. Roboty
wykonywane beda przy uzyciu sprzetu recznego i mechanicznego typowego dla robét drogowych. Roboty wykonywane
beda przez wyspecjalizowang firme w robotach drogowych.

Urobek z robét ziemnych zostanie zagospodarowany na dziatce Inwestora nr 365/7 i wykorzystany bedzie do niwelacji
terendw zielonych.

Odpady powstate w czasie budowy w znikomej ilosci zostang zgromadzone selektywnie w kubtach na odpady i
wywiezione przez uprawnione stuzby do punktu sktadowania odpaddéw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
gospodarky odpadami w gminie Kolonowskie.

8. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Na trenie objetym robotami zlokalizowane jest uzbrojenie terenu obejmujgce: sie¢ wodociggowa, sie¢ kanalizacji
sanitarnej, sie¢ gazowg sredniego cisnienia, sie¢ elektroenergetycznga niskiego i sredniego napiecia, sie¢ teletechniczna
wraz z kanatem teletechnicznym ktére mogg stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Nie wyklucza sie istnienia elementéw zagospodarowania terenu, ktdre moga stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi, a ktore nie zostaty wykazane powykonawczo i naniesione na mapach powiatowego osrodka
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

9. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji rob6t budowlanych

Podczas realizacji robdot mogg wystgpi¢ zagrozenia zwigzane z biezgcym ruchem pojazdow. Wykonawca roboét
musi zapewnic¢ dojazd mieszkaricom do posesji.

10. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw
przed przystgpieniem do realizacji robét szczegdlnie
niebezpiecznych

Wystepujace zagrozenia przy realizacji robdt drogowych wigzg sie z utrudnieniem ruchu samochodowego i ruchu
pieszych w pasie drogowym. Aby uniknag¢ zagrozer nalezy bezwzglednie przestrzegaé zatwierdzonego projektu
organizacji ruchu na czas prowadzenia robét oraz podstawowych zasad bezpieczenstwa i higieny pracy.

Zgodnie z prawem budowlanym, wszyscy pracownicy powinni by¢ przeszkoleni przez uprawnionego instruktora
BHP i p.poz. w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.

Przed kazdorazowym przystgpieniem do robdt Kierownik budowy powinien przeszkoli¢ podlegty mu personel i
poinformowac o ewentualnych zagrozeniach z podkresleniem zasad postepowania podczas realizacji robot szczegdlnie
niebezpiecznych.

Podczas szkolenia Kierownik winien zwrdci¢ uwage na zabezpieczenie terenu przed wejsciem na plac budowy
0s6b trzecich, oraz wjazdem pojazdéw korzystajacych z remontowanych odcinkéw drég.

Instruktaz powinien obejmowac w szczegélnosci:

— okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

—  konieczno$¢ stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcej przed skutkami
zagrozen,

— zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu
osoby.




11. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych,
zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajagcym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Przed przystgpieniem do robdt zwigzanych z remontem drogi gminnej wykonawca wykona i uzgodni projekt
organizacji ruch i zabezpieczenia robdt na czas ich wykonywania.

Roboty w sasiedztwie ruchu pieszych i pojazddw nalezy oznakowaé zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji
ruchu oraz wyposazy¢ pracownikéw w ubrania ochronne, kamizelki ostrzegawcze oraz kaski ochronne.

Podczas wykonywania robot nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na wiasciwe oznakowanie robot drogowych w
godzinach dziennych, takze nocnych poprzez wygrodzenie i wtasciwe zabezpieczenie terenu podczas i po zakorczeniu
prac — szczegolnie przez oswietlenie barierek w godzinach nocnych.

W czasie prowadzenia roboét nalezy przestrzegac przepisy dotyczgce ochrony srodowiska, przeciwpozarowe, bhp,
ochrony intereséw oséb trzecich oraz przepisy zwigzane z wykonywanymi robotami (wymagania szczegétowe regulujg
Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych).
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SPIS RYSUNKOW

1.1 PLAN ORIENTACYJNY

2.1 PLAN SYTUACYINY

2.2 PLAN SYTUACYINY

3.1 PRZEKROJ POPRZECZNY UL. AKACJOWE)
4.0 PROFIL PODLUZNY UL. AKACJOWE)

CZESC RYSUNKOWA

skala 1:5 000
skala 1:500
skala 1:250
skala 1:25
skala 1:25/250
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