



Łódź, dnia 21 marca 2023 r.

Nr sprawy: **WZ-091-23/23**

## ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Łódź Spółka z o. o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Tramwajowej 6, Zamawiający w postępowaniu pn.: „Dostawa klocków hamulcowych do taboru tramwajowego”, **WZ-091-23/23** prowadzonym w trybie Zapytania ofertowego z zachowaniem przepisów Kodeksu cywilnego, niniejszym udziela odpowiedzi na poniższe pytanie.

### Pytanie 1

Zwracamy się z prośbą o możliwość wydłużenia terminu dostawy określonego w § 1 pkt 4 projektu umowy do 15 dni roboczych. Chcielibyśmy podkreślić, iż cykl produkcyjny składa się z licznych procesów, a zachowanie terminu wskazanego w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego tj. 10 dni kalendarzowych byłoby możliwe jedynie przy ustalonych (a nie szacunkowych) ilościach. Dodatkowo dwie spośród czterech referencji tj. klocek hamulcowy wózka napędowego wagonu NF6D (FKT19) oraz klocek hamulcowy 340x78x22 (FKT04) znajdują zastosowanie jedynie w Państwa tramwajach (w skali kraju), dlatego produkcja realizowana jest każdorazowo na podstawie zamówień częściowych. Z uwagi na powyższe liczymy na pozytywne rozpatrzenie niniejszej prośby.

### Odpowiedź 1

Zamawiający informuje, że zmienia termin dostawy z maksimum 10 dni kalendarzowych na 21 dni kalendarzowych. W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający modyfikuje treść §1 ust 4 Załącznika nr 2 do Zapytania ofertowego, który otrzymuje brzmienie:

*„Dostawca dostarczy przedmiot umowy do magazynów Zamawiającego mieszczących się w Łodzi przy ul. Tramwajowej 6, ul. Telefonicznej 30/44, ul. Pabianickiej 215/217 w godzinach od 7:00 do 13:00 w dni robocze, w ciągu .... dni kalendarzowych (maksimum 21 dni kalendarzowych) od daty złożenia pocztą elektroniczną na adres e-mail: ..... dyspozycji określającej asortyment, ilość i miejsce dostawy”.*

Z poważaniem,

WICEPREZES ZARZĄDU

  
Krzysztof Maciaszczyk