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KOLEJNOSC ROBOT:

1. Przy uzyciu szlifierek wyciq¢ w istniejqgcej $cianie bruzde poziomq dostosowang do wymiardw projektowanej belki z ceownika C120.

3. Bruzde przemy¢ mlekiem cementowym, a w miejscu przysztych podpdr wykonacé wyrdwnawczg zaprawe niekurczliwg gr. min. 3cm.

4. W bruzdzie osadzi¢ belke z ceownika C120.

5. Czasowo zamocowac belke stalowymi lub drewnianymi klinami na catej dtugosci w tym samym rozstawie jak sworznie.

6. Przestrzerh wokodt koncodw belek wypetni¢ zaprawg cementowq.

7. Przestrzerh miedzy belkg a murem wypetnic rzadkq zaprawqg cementowaq.

8. Przestrzeh miedzy goérnq pétkq belki a $ciang silnie i doktadnie wypetni¢ wilgotng zaprawg cementowdq.

. Po wykonaniu ww. czynnosci z jednej strony muru, wykonujemy w sposdb identyczny zatozenie belki z drugiej strony.

10. W potowie wysokosci belek, poprzez zatozenie nagwintowanych sworzni i skrecenie ich nakretkami, otrzymujemy potgczenie belek.

11. Po uptywie 5 dni wyrbwnaé powstate nierdwnosci - zaszpatdowac belke.

UWAGI OGOLNE:

1. Przystepujgc do wybijania otwordéw w murach (niezaleznie od zaprawy) trzeba stosowad zabezpieczenia. W murach popekanych i zwietrzatych
bez ich uprzedniego wzmocnienia zadnych otwordéw wykonywac nie wolno. Dlatego tez przed przystgpieniem do wybijania otworu w $cianie
konstrukcyjnej nalezy sku¢ tynk i doktadnie sprawdzi¢ jaki jest jej stan: czy ma spekania lub rysy, w jakim stanie sg elementy murowe i zaprawa.
Po uzyskaniu ww. danych nalezy ustali¢ srodki zabezpieczenia na czas wybijania otworu, po czym mozna przystgpi¢ do robdt w powyzej ustalonej
kolejnosci.

2. Prace budowlane nalezy wykonywac zgodnie ze sztukg budowlang oraz obowigzujgcymi normami budowlanymi i wykonawczymi.

3. Wszystkie materiaty uzyte do realizacji obiektu muszg posiadac odpowiednie atesty stwierdzajgce ich przydatno$¢ w budownictwie.

4. Wymiary podane na powyzszych schematach zweryfikowad z wrasciwym dla danego elementu rysunkiem szczegdtowym oraz ze stanem
faktycznym na budowie.

5. W frakcie robét nalezy prowadzi¢ ciggtq kontrole stanu konstrukcii.

6. Rozpatrywac z rysunkami architektonicznymi, konstrukcyjnymi oraz z opisem technicznym.

7. Konstrukcije stalowq zabezpieczyé pozarowo zgodnie z czesciq architektoniczng niniejszego opracowania.
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