
59587,0*2,57,654,977,65+4,971226,313161,38(26,313+161,38)*0,1130,49130,49130,49130,49130,4920+10,9+11,4+10,9+2,2+10,3+4,85130,2130,226,313+161,381018,76+10187,69311*0,58181*0,581*0,520,60*0,60*160,90*0,60*4(0,6*16+0,9*4)*0,500,6*16+0,9*4(2,6+30,0+20,0+10,9+11,4+10,9+2,2+10,3+4,85+6,15)*10,00ściany ceglane 303,5Ścieny pokryte tynkiem gładkim444,2cokól z kamienia 164,1ściany ceglane 303,5Ścieny pokryte tynkiem gładkim444,2cokól z kamienia 164,1303,5444,20444,2444,2164,10138,938,980,580,535*1,200,60*0,60*1,00*200,6*0,30*1,00*203515,55,55,5*45,55,55,5(2,12+0,34+1,94+0,34+0,6+1,09)*0,603,503,50,25*0,25*0,45*57,567,00*1,576164(76+164)*0,153622240,00(3+9,4+1,5+6,3+3+3,5+12,9+5+10,25+18,05+3+7,15+5,3+0,6+2,6+0,6+2,7)*0,07(3+9,4+1,5+6,3+3+3,5+12,9+5+10,25+18,05+3+7,15+5,3+0,6+2,6+0,6+2,7)240,00240,00240,00240,00

Data opracowania: Autor opracowania:

2023-12-15 mgr inż. Ireneusz Tackowiak upr. bud. nr 
248/POOKK/V/2021

......................

Przedmiar robót

Remont budynku Zespołu Kształcenia i Wychowania Specjalnego w Kartuzach 

Budowa: Remont budynku Zespołu Kształcenia i Wychowania Specjalnego w Kartuzach

Obiekt lub rodzaj robót: Roboty remontowe

Lokalizacja: Kartuzy ul.3 Maja 34, działka nr 69/10 obręb 9

Inwestor: Powiat Kartuski 83-300 Kartuzy ul.Dworcowa 1

Jednostka opracowująca kosztorys: ELTAPRO Kartuzy ul.Kościuszki 12
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Remont budynku Zespołu Kształcenia i
Wychowania Specjalnego w Kartuzach

Tabela elementów scalonych

Nr Nazwa Wartość z
narzutami

Remont budynku Zespołu Kształcenia i Wychowania Specjalnego w Kartuzach

1 Izolacja przeciwwilgociowa ścian

2 Wymiana stolarki okiennej na poddaszu

3 Prace elewacyjne

4 Wymiana rur spustowych

5 Wymiana ogrodzenia 35

6 Remont ścian oporowych i posadzki przy schodach zewnetrznych do kotłowni z wymianą balustrady, malowanie 
drzwi do kotłowni

7 Rozbiórka starego ogrodzenia

8 Wymiana nawierzchni na nową z kostki

Suma elementów kosztorysu

Razem Remont budynku Zespołu Kształcenia i Wychowania Specjalnego w Kartuzach  netto
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Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys Remont budynku Zespołu Kształcenia i Wychowania Specjalnego w Kartuzach
1 Element Izolacja przeciwwilgociowa ścian

1.1 KNR 231/815/7 Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych, płyty betonowe 
50x50x7˙cm na podsypce cementowo-piaskowej

Wyliczenie ilości robót:

59 59,000000

RAZEM: 59,000000 m2 59,000

1.2 KNR 231/814/2 Rozebranie obrzeży trawnikowych, obrzeża 8x30˙cm na podsypce piaskowej

Wyliczenie ilości robót:

58 58,000000

RAZEM: 58,000000 m 58,000

1.3 KNR 231/803/1 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, ręcznie, grubość nawierzchni 5˙cm

Wyliczenie ilości robót:

7,0*2,5 17,500000

RAZEM: 17,500000 m2 17,500

1.4 KNR 404/301/1 Rozebranie podbudowy z gruzu betonowego i gruntu stabilizowanego cementem

Wyliczenie ilości robót:

7,65 7,650000

RAZEM: 7,650000 m3 7,650

1.5 KNR 401/212/1 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości do 15˙cm naswietla

Wyliczenie ilości robót:

4,97 4,970000

RAZEM: 4,970000 m3 4,970

1.6 TZKNBK 
1/726/1

Przewożenie taczkami gruzu budowlanego na odległość do 30m w poziomie

Wyliczenie ilości robót:

7,65+4,97 12,620000

RAZEM: 12,620000 m3 12,620

1.7 Wywóz i utylizacja asfaltu

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kontener 1,000

1.8 Wywóz i utylizacja gruzu

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 kontener 2,000

1.9 KNR 401/104/2 Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów, głębokość do 
1,5˙m w gruncie kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

26,313 26,313000

RAZEM: 26,313000 m3 26,313

1.10 KNR 401/104/3 Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów, głębokość do 
1,5˙m w gruncie kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

161,38 161,380000

RAZEM: 161,380000 m3 161,380

1.11 TZKNBK 
1/727/1

Przewożenie taczkami piasku na odległość do 30m w poziomie przyjęto 10 %

Wyliczenie ilości robót:

(26,313+161,38)*0,1 18,769300

RAZEM: 18,769300 m3 18,769

1.12 KNR 401/701/6 Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 5˙m2, z zaprawy 
cementowej

Wyliczenie ilości robót:

130,49 130,490000

RAZEM: 130,490000 m2 130,490

1.13 ZKNR C 1/402/5 Roboty przygotowawcze, oczyszczenie powierzchni murów i stropów od spodu przy użyciu szczotek
stalowych, oczyszczenie pow. ścian w miejscach trudnodostępnych o pow. do 5˙m2

Wyliczenie ilości robót:

130,49 130,490000

RAZEM: 130,490000 m2 130,490
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1.14 NNRNKB 
202/1134/2 (1)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Remmes

Wyliczenie ilości robót:

130,49 130,490000

RAZEM: 130,490000 m2 130,490

1.15 KNR 202/901/1 Tynki zwykłe kategorii˙II; ściany płaskie i powierzchnie poziome (balkony, loggie), ręcznie

Wyliczenie ilości robót:

130,49 130,490000

RAZEM: 130,490000 m2 130,490

1.16 KNR 40/213/1 Uszczelnienie od zewnatrz ścian piwnic w istniejącycm budynku, gruntowanie muru bez 
hydroizolacji

Wyliczenie ilości robót:

130,49 130,490000

RAZEM: 130,490000 m2 130,490

1.17 KNR 40/102/1 Wykonanie fasety uszczelniającej, o promieniu 5˙cm na styku fundamentu i ściany

Wyliczenie ilości robót:

20+10,9+11,4+10,9+2,2+10,3+4,85 70,550000

RAZEM: 70,550000 mb 70,550

1.18 KNR 40/213/3 
(1)

Uszczelnienie od zewnatrz ścian piwnic w istniejącycm budynku, wykonanie hydroizolacji

Wyliczenie ilości robót:

130,2 130,200000

RAZEM: 130,200000 m2 130,200

1.19 KNR 40/109/1 Izolacja folia kubełkowa ścian fundamentowych

Wyliczenie ilości robót:

130,2 130,200000

RAZEM: 130,200000 m2 130,200

1.20 KNR 201/320/5 
(1)

Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do 3.0˙m, kategoria 
gruntu III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5˙m

Wyliczenie ilości robót:

26,313+161,38 187,693000

RAZEM: 187,693000 m3 187,693

1.21 Grunt na zasypki

Wyliczenie ilości robót:

10 10,000000

RAZEM: 10,000000 m3 10,000

1.22 TZKNBK 
1/727/1

Przewożenie taczkami piasku na odległość do 30m w poziomie

Wyliczenie ilości robót:

18,76+10 28,760000

RAZEM: 28,760000 m3 28,760

1.23 KNR 201/236/1 Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III

Wyliczenie ilości robót:

187,693 187,693000

RAZEM: 187,693000 m3 187,693

1.24 KNR 401/213/1 Wykonanie opaski betonowej przy budynku, szerokość 50˙cm, grubość 15˙cm, wierzchnia warstwa 
grubości 2˙cm na podłożu gruntowym

Wyliczenie ilości robót:

11*0,5 5,500000

RAZEM: 5,500000 m2 5,500

1.25 KNR 231/114/3 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10˙cm

Wyliczenie ilości robót:

81 81,000000

RAZEM: 81,000000 m2 81,000

1.26 KNR 231/502/4 Chodniki z płyt betonowych, 50x50x7˙cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin 
zaprawą cementową płyty z odzysku

Wyliczenie ilości robót:

81*0,5 40,500000

RAZEM: 40,500000 m2 40,500

1.27 KNR 231/502/4 Chodniki z płyt betonowych, 50x50x7˙cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin 
zaprawą cementową nowe płyty

Wyliczenie ilości robót:

81*0,5 40,500000

RAZEM: 40,500000 m2 40,500

1.28 Zakup i montaż rur do cyrkulacji powietrza

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,000
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2 Element Wymiana stolarki okiennej na poddaszu

2.1 KNR 19/930/3 
(1)

Wymiana okien w lukarnach na poddaszu na PVC wraz z obróbką

Wyliczenie ilości robót:

0,60*0,60*16 5,760000

0,90*0,60*4 2,160000

RAZEM: 7,920000 m2 7,920

2.2 NNRNKB 
202/541/2

Parapety zewnetrzne z blachy  powlekanej

Wyliczenie ilości robót:

(0,6*16+0,9*4)*0,50 6,600000

RAZEM: 6,600000 m2 6,600

2.3 KNR 202/129/2 Parapety wewnętrzne

Wyliczenie ilości robót:

0,6*16+0,9*4 13,200000

RAZEM: 13,200000 mb 13,200

3 Element Prace elewacyjne

3.1 KNR 202/1604/1
(1)

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10˙m, nakłady podstawowe

Wyliczenie ilości robót:

(2,6+30,0+20,0+10,9+11,4+10,9+2,2+10,3+4,85+6,15)*10

,00 1 093,000000

RAZEM: 1 093,000000 m2 1 093,000

3.2 KNR 23/2611/1 Oczyszczenie i zmycie elewacji

Wyliczenie ilości robót:

ściany ceglane 303,5 303,500000

Ścieny pokryte tynkiem gładkim 444,2 444,200000

cokól z kamienia 164,1 164,100000

RAZEM: 911,800000 m2 911,800

3.3 KNR 23/2611/3 Zagruntowanie powierzchni

Wyliczenie ilości robót:

ściany ceglane 303,5 303,500000

Ścieny pokryte tynkiem gładkim 444,2 444,200000

cokól z kamienia 164,1 164,100000

RAZEM: 911,800000 m2 911,800

3.4 Kalkulacja indywidualna - renowacja ścian i elementow ceglanych

Wyliczenie ilości robót:

303,5 303,500000

RAZEM: 303,500000 m2 303,500

3.5 KNR 23/2612/6 Renowacja powierzchni ścian pokrytych tynkim gładkiem

Wyliczenie ilości robót:

444,20 444,200000

RAZEM: 444,200000 m2 444,200

3.6 KNR 23/2611/2 Zagruntowanie powierzchni tynków gładkich

Wyliczenie ilości robót:

444,2 444,200000

RAZEM: 444,200000 m2 444,200

3.7 KNR 
202/1505/11

Malowanie 2-krotne tynków gładkich

Wyliczenie ilości robót:

444,2 444,200000

RAZEM: 444,200000 m2 444,200

3.8 KNR 202/102/6 Uzupełninie miejscowe fugi w cokole z kamienia

Wyliczenie ilości robót:

164,10 164,100000

RAZEM: 164,100000 m2 164,100

3.9 Wymiana zniszczonych elementów drewnianych

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000

3.10 KNR 401/1211/4 Oczyszczenie elementów drewnianych elewacji

Wyliczenie ilości robót:

38,9 38,900000

RAZEM: 38,900000 m2 38,900
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3.11 KNR 
401/1209/10 (1)

Malowanie lakiero bejca  3-krotne, elementów drewnianych

Wyliczenie ilości robót:

38,9 38,900000

RAZEM: 38,900000 m2 38,900

4 Element Wymiana rur spustowych

4.1 KNR 401/535/6 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

80,5 80,500000

RAZEM: 80,500000 m 80,500

4.2 KNR 202/510/3 
(1)

Rury spustowe z blachy ocynkowanej, rury spustowe okrągłe o średnicy 12˙cm

Wyliczenie ilości robót:

80,5 80,500000

RAZEM: 80,500000 m 80,500

5 Element Wymiana ogrodzenia 35

5.1 KNR 225/307/3 Demontaż istniejacego ogrodzenia

Wyliczenie ilości robót:

35*1,20 42,000000

RAZEM: 42,000000 m2 42,000

5.2 KNR 201/307/2 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewóz na odległość do 10˙m, 
kategoria gruntu III

Wyliczenie ilości robót:

0,60*0,60*1,00*20 7,200000

RAZEM: 7,200000 m3 7,200

5.3 KNR 202/203/1 
(2)

Fundament pod słupki ogrodzeniowe

Wyliczenie ilości robót:

0,6*0,30*1,00*20 3,600000

RAZEM: 3,600000 m3 3,600

5.4 KNR 202/1802/3 Ogrodzenia panelowe wysokość 120 cm

Wyliczenie ilości robót:

35 35,000000

RAZEM: 35,000000 m 35,000

5.5 KNR 202/1808/2 Furtka ogrodzeniowa 115*120 kpl 1

5.6 KNR 202/1808/2 Brama ogrodzeniowa 350*120 dwuskrzydłowa

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000

6 Element Remont ścian oporowych i posadzki przy schodach zewnetrznych do kotłowni z 
wymianą balustrady, malowanie drzwi do kotłowni

6.1 KNR 23/2611/1 Przygotowanie starego podłoża oczyszczenie  mechaniczne i zmycie

Wyliczenie ilości robót:

5,5 5,500000

RAZEM: 5,500000 m2 5,500

6.2 KNR 23/2612/1 Przyklejnie styroduru gr 3 cm

Wyliczenie ilości robót:

5,5 5,500000

RAZEM: 5,500000 m2 5,500

6.3 KNR 23/2612/5 Przymocowanie płyt styropianowych dyblami plastikowymi do ściany

Wyliczenie ilości robót:

5,5*4 22,000000

RAZEM: 22,000000 szt 22,000

6.4 KNR 23/2612/6 Przyklejenie warstwy siatki, ściany

Wyliczenie ilości robót:

5,5 5,500000

RAZEM: 5,500000 m2 5,500

6.5 KNR 23/2611/2 Zagruntowanie emulsją  1-krotne

Wyliczenie ilości robót:

5,5 5,500000

RAZEM: 5,500000 m2 5,500

6.6 KNR 23/933/4 
(1)

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa gramaplast

Wyliczenie ilości robót:

5,5 5,500000

RAZEM: 5,500000 m2 5,500
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6.7 NNRNKB 
202/541/2

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25˙cm

Wyliczenie ilości robót:

(2,12+0,34+1,94+0,34+0,6+1,09)*0,60 3,858000

RAZEM: 3,858000 m2 3,858

6.8 NNRNKB 
202/618/3

Izolacje przeciwwilgociowe pozioma pod posadzkę

Wyliczenie ilości robót:

3,50 3,500000

RAZEM: 3,500000 m2 3,500

6.9 KNR 202/609/3 Izolacja styrodur gr 6 cm

Wyliczenie ilości robót:

3,5 3,500000

RAZEM: 3,500000 m2 3,500

6.10 KNR 222/1003/2 Posadzka betonowa grubości 5˙cm zatarta na gładko
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m2 3,5

6.11 KNR 222/1003/3 Dodatek za pogrubienie posadzki o 1˙cm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000
Krotność=3 m2 3,5

6.12 KNR 202/203/1 
(2)

Stopa balustrady

Wyliczenie ilości robót:

0,25*0,25*0,45*5 0,140625

RAZEM: 0,140625 m3 0,141

6.13 KNR 202/1207/2 Balustrady zewnętrzne

Wyliczenie ilości robót:

7,5 7,500000

RAZEM: 7,500000 m 7,500

7 Element Rozbiórka starego ogrodzenia

7.1 KNR 225/307/3 Demontaż istniejacego ogrodzenia

Wyliczenie ilości robót:

67,00*1,5 100,500000

RAZEM: 100,500000 m2 100,500

8 Element Wymiana nawierzchni na nową z kostki

8.1 KNR 231/815/7 Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych, płyty betonowe 
50x50x7˙cm na podsypce cementowo-piaskowej

Wyliczenie ilości robót:

76 76,000000

RAZEM: 76,000000 m2 76,000

8.2 KNR 231/803/1 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, ręcznie, grubość nawierzchni 5˙cm

Wyliczenie ilości robót:

164 164,000000

RAZEM: 164,000000 m2 164,000

8.3 KNR 404/301/1 Rozebranie podbudowy z gruzu betonowego i gruntu stabilizowanego cementem

Wyliczenie ilości robót:

(76+164)*0,15 36,000000

RAZEM: 36,000000 m3 36,000

8.4 TZKNBK 
1/726/1

Przewożenie taczkami gruzu budowlanego na odległość do 30m w poziomie

Wyliczenie ilości robót:

36 36,000000

RAZEM: 36,000000 m3 36,000

8.5 Wywóz i utylizacja asfaltu

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 kontener 2,000

8.6 Wywóz i utylizacja gruzu

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 kontener 2

8.7 KNR 231/103/4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt 
kategorii I-IV

Wyliczenie ilości robót:

240,00 240,000000

RAZEM: 240,000000 m2 240,000
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8.8 KNR 231/402/4 Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem

Wyliczenie ilości robót:

(3+9,4+1,5+6,3+3+3,5+12,9+5+10,25+18,05+3+7,15+5,3

+0,6+2,6+0,6+2,7)*0,07 6,639500

RAZEM: 6,639500 m3 6,640

8.9 KNR 231/403/3 Krawężniki betonowe, wystające 15x30˙cm na podsypce cementowo-piaskowej

Wyliczenie ilości robót:

(3+9,4+1,5+6,3+3+3,5+12,9+5+10,25+18,05+3+7,15+5,3

+0,6+2,6+0,6+2,7) 94,850000

RAZEM: 94,850000 m 94,850

8.10 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10˙cm

Wyliczenie ilości robót:

240,00 240,000000

RAZEM: 240,000000 m2 240,000

8.11 KNR 231/105/7 Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczenie mechaniczne, grubość 
warstwy po zagęszczeniu 3˙cm

Wyliczenie ilości robót:

240,00 240,000000

RAZEM: 240,000000 m2 240,000

8.12 KNR 231/105/8 Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczenie mechaniczne, dodatek za 
każdy następny 1˙cm grubości warstwy
Krotność=2

Wyliczenie ilości robót:

240,00 240,000000

RAZEM: 240,000000 m2 240,000

8.13 KNR 231/511/3 
(1)

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8˙cm, na podsypce cementowo-piaskowej, 
kostka szara

Wyliczenie ilości robót:

240,00 240,000000

RAZEM: 240,000000 m2 240,000


