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ST 00.01 - WYMAGANIA OGOLNE
(CPV 45214210-5)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Roboét ST 00.01 ,Wymagania ogdélne” zawiera
informacje oraz wymagania wspodlne dotyczace wykonania i odbioru Robot, ktére zostang
zrealizowane w ramach zadania — Remont budynku Zespolu Ksztatcenia i Wychowania
Specjalnego w Kartuzach przy ul. 3 Maja 34, dziatka nr 69/10, obreb 9.

Dane charakterystyczne:

POW. ZADUGOWY. ...ttt 400,72 m”
POW. UZYEKOWA. ... et 1 096,86 m*
POW. KUDBIUIA. ... e e 4 290,32 m*
Nawierzchnie utwardzone z kostki betonowe] 8 M., 240,00m”
Pow. elewac]i DUAYNKU. ... e e e e e eas 950,70m?

1.2. Stosowanie zapiséw Specyfikacji Techniczne;j.

1.2.1. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ dokumentdéw przetargowych i kontraktowych nalezy odczytywac i
rozumie¢ (zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegbdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego, Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072)
jako zbiory wymagan, ktére sg niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania robdt (w
zakresie sposobu wykonania robét budowlanych, wtasciwosci wyrobow budowlanych, oraz oceny
prawidtowosci ich wykonania) w odniesieniu do zlecenia wykonania Robét opisanych w punkcie 1.1.
Niniejsza Specyfikacja Techniczna wobec braku ogélnych specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét dla kubaturowych obiektdow uzytecznosci publicznej oraz z uwagi na obszernosc¢ i
skomplikowanie przedmiotu inwestycji ma charakter doprecyzowujgcy pojecia i relacje pomiedzy
uczestnikami procesu budowlanego w celu odpowiadajgcej oczekiwaniom Zamawiajgcego, dobrej
jakosciowo i sprawnej realizacji inwestycji w zakresie okreslonym w punkcie 1.1. i nie stanowi
szczegobtowego opisu technicznego przedmiotu inwestycji i procedur towarzyszacych jego realizaciji.
Niniejsza Specyfikacja Techniczna powotuje i klasyfikuje nastepujace zrédta szczegodtowych zasad
wyznaczajgcych kryteria jakosciowe przy realizacji przedmiotowej inwestycji uszeregowane w
kolejnosci poczynajgc od najwazniejszego kryterium:

1) Dokumentacja Projektowa.

2) Aktualne w dacie wykonywania rob6t normy polskie i zagraniczne, ktérych stosowanie
poprzez przywotanie ich w towarzyszgcych niniejszej specyfikacji szczegétowych
specyfikacjach technicznych jest dla inwestycji obligatoryjne, o ile Dokumentacja Projektowa
nie formutuje kryteriéw jako$ciowych ostrzejszych niz te normy.

3) Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, tomy od | do V, Wydawnictwo
Arkady, Warszawa, 1989-90, w kwestiach przywotanych w Dokumentacji Projektowej albo nie
ujetych zarowno w Dokumentacji Projektowej jak w normach aktualnych — przywotanych w
niniejszej specyfikacji, o ile nie stojg one w sprzecznosci z Dokumentacjg Projektowg i
normami aktualnymi przywotanymi w ST.

4) Woatpliwosci w zakresie uszeregowania wymagan badz usuniecia sprzecznosci jakie mogg
zachodzi¢ pomiedzy normami a zapisami w Dokumentacji Projektowej lub wzajemnie
pomiedzy Warunkami technicznymi o ktérych mowa wyzej, normami i/lub elementami
Dokumentacji Projektowej powinny byé wyjasniane przy udziale Inspektora Nadzoru i
Projektanta przed przystgpieniem do Robét. Wszelkie konsekwencje wynikajgce z
zaniechania wyjasnienia watpliwosci w powyzszych wzgledach obcigzajg wytgcznie
Wykonawce Robat.

1.2.2. Zakres kompetencji wynikajacy ze stosowania Specyfikacji Technicznej.

Zapisy Specyfikacji Technicznej odnoszace sie do koniecznosci zakresu wykonania danych Robét
nalezy traktowac jako obowigzujgce dla Umowy jezeli nie stanowig one inaczej niz zapisy zawarte w
Umowie.



Wszelkie zapisy sporne zawarte w dokumentach przekazanych Wykonawcy nalezy traktowaé w
nastepujgcej kolejnosci pierwszenstwa dokumentéw:

1) Umowa.

2) Dokumentacja Projektowa.

3) Specyfikacja Techniczna.

1.3. Zakres roboét objetych Specyfikacja Techniczna.
1.3.1. Zakres rob6t do wykonania.

Zakres robot wynika z Dokumentacji Projektowej i jest opisany Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét wg ponizszego spisu:

L.p.| NrST CpPV Nazwa specyfikacji
1 |STO00.01| 45214210-5 |Wymagania ogodine
2 |STO01.01| 45110000-1 |Roboty rozbiérkowe i demontazowe
3 |[STO01.04| 45410000-4 |Roboty tynkarskie
4 | ST01.05| 45442100-8 |Roboty malarskie
5 | STO01.07| 45421000-4 | Stolarka budowlana
6 | ST01.08| 45443000-4 |Ocieplenie i wyprawa tynkarska scian metodg lekkg mokrg
7 |STO01.11| 45421160-3 |Roboty slusarskie
8 |STO01.12 | 45233250-06 |Roboty w zakresie nawierzchni
9 Roboty w zakresie wykonania renowaciji elewacji

Jezeli z Dokumentacji Projektowej wynika niezbednosé wykonania robot nie wymienionych w
powyzszych ST to Wykonawca jest zobowigzany je wykona¢ w ramach Ceny Umownej, a warunki
wykonania i odbioru tych Robét ustali¢ na podstawie zapiséw niniejszej ST.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumieé¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

1.4.1. Zamawiajacy - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Umowie zawierajgca Umowe z
Wykonawcg zlecajgc mu wykonanie Robét Budowlanych.

1.4.2. Wykonawca - osoba prawna lub fizyczna realizujgca Roboty zlecone przez Zamawiajgcego na
warunkach Umowy.

1.4.3. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentaciji
Projektowe;j.

1.4.4. Inspektor Nadzoru - osoba pisemnie wyznaczona przez Zamawiajgcego, dziatajgca w jego
imieniu w zakresie przekazanych uprawnien i obowigzkéw dotyczacych sprawowania kontroli
zgodnosci realizacji Robét Budowlanych z Dokumentacjg Projektows, Specyfikacjami Technicznymi,
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw Umowy.

1.4.5. Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

1.4.6. Podwykonawca - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Ofercie jako podwykonawca czesci
Robo6t Budowlanych oraz jej nastepcy prawni albo kazda inna osoba prawna lub fizyczna nie
wymieniona w Ofercie, z ktérg Wykonawca zawart umowe o wykonanie czesci Robét oraz jej nastepcy
prawni.

1.4.7. Inni wykonawcy - osoby prawne lub fizyczne, ktérym Zamawiajgcy zlecit bezposrednio
wykonanie robot na Terenie Budowy, na ktérym Wykonawca realizuje zlecone mu Roboty Budowlane,
oraz inne jednostki prawnie dziatajgce na Terenie Budowy.

1.4.8. Roboty - zarbwno Roboty Budowlane, Roboty Uzupetniajgce jak i Roboty Poprawkowe,
stosownie do okolicznosci.

1.4.9. Roboty Budowlane - zespét czynnosci podejmowanych przez Wykonawce w celu zapewnienia
prawidtowego oraz terminowego wykonania przedmiotu Umowy, w tym réwniez dostarczenia
pracownikow, Materiatow, Sprzetu i Urzadzen.

1.4.10. Roboty Uzupetniajgce - oznaczajg wszelkiego rodzaju roboty pomocnicze potrzebne lub
wymagane do wykonania i wykonczenia Robo6t Budowlanych.

1.4.11. Roboty Poprawkowe - roboty potrzebne do usuniecia usterek zgtoszonych przez Inspektora
Nadzoru w trakcie wykonywania Robot Budowlanych badz w trakcie Odbioru.

1.4.12. Teren Budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sg Roboty Budowlane, wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy, wskazana w Umowie.



1.4.13. Sprzet - wszystkie maszyny, srodki transportowe i drobny sprzet z urzadzeniami do budowy,
konserwacji i obstugi, potrzebne dla zgodnej z Umowg realizacji Robo6t Budowlanych.

1.4.14. Urzadzenia - aparaty, maszyny i pojazdy majgce stanowi¢ lub stanowigce czes¢ Robot
Budowlanych.

1.4.15. Urzadzenia Tymczasowe - wszelkie urzadzenia zaprojektowane, zbudowane Ilub
zainstalowane na Terenie Budowy, potrzebne do wykonania Robét Budowlanych oraz usuniecia wad,
a przewidziane do usuniecia po zakonczeniu Robat.

1.4.16. Materialy - wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz Urzgdzenia) niezbedne do wykonania Robdét,
zgodne z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

1.4.17. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWZ) - Warunki okreslone w trybie
postepowania o udzieleniu Zamédwienia, na podstawie ktérych Wykonawca przystgpit do udzielenia
Zamowienia oraz na podstawie ktérych zostata wytoniona najkorzystniejsza Oferta.

1.4.18. Oferta - wyceniona propozycja Wykonawcy zlozona Zamawiajgcemu na piSmie w $cisle
okreslonej formie, na wykonanie Robdét Budowlanych oraz usuniecie wad zgodnie z warunkami
okreslonymi w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

1.4.19. Przedmiar Robét - dokument zawierajgcy podzielone na pozycje czynnosci, jakie majg zostac
wykonane zgodnie z Umowa, wskazujgce ilo$¢ kazdej pozycji.

1.4.20. Kosztorys Ofertowy - wyceniony przez Wykonawce kompletny Przedmiar Robét.

1.4.21. Cena Jednostkowa - cena jednostki obmiarowej w Kosztorysie Ofertowym.

1.4.22. Cena Ryczattowa - cena pozycji obmiarowej w Kosztorysie Ofertowym lub cena za wykonanie
czesci lub catosci Robdt.

1.4.23. Stawki i Narzuty - wartosci podane przez Wykonawce w Ofercie, okreslajgce ceny czynnikéw
produkcji (robocizny, materiatdow i pracy sprzetu) oraz wskazniki kosztéw posrednich, kosztéw zakupu
i zysku, zastosowane przez Wykonawce przy wyliczaniu Cen Jednostkowych w Kosztorysie
Ofertowym.

1.4.24. Umowa/Kontrakt - zgodne oswiadczenie woli Zamawiajgcego i Wykonawcy, wyrazone na
piSmie, o wykonanie okre$lonych w jej tresci Robdét Budowlanych w ustalonym Terminie i za
uzgodniong Cene Umowng wraz z innymi dokumentami, ktére zostaly przywotane lub zatgczone do
Umowy, stanowigc jej integralny sktadnik.

1.4.25. Cena Umowna/Cena Kontraktowa - kwota wymieniona w Umowie jako wynagrodzenie
nalezne Wykonawcy za wykonanie Robo6t Budowlanych wraz z usunigciem wad, zgodnie z
postanowieniami Umowy.

1.4.26. Dzien - kazdy z dni kalendarzowych rozpoczynajacy sie i konczacy o poétnocy.

1.4.27. Termin Wykonania - czas okreslony w Umowie na wykonanie i zakohczenie catosci lub
czesci Robét Budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbioru Koncowego, liczony od Daty
Rozpoczecia do Daty Zakonczenia.

1.4.28. Data Rozpoczecia - data okreslona w Umowie, od ktérej Wykonawca moze rozpocza¢ Roboty
Budowlane.

1.4.29. Data Zakonczenia - data okreslona w Umowie, do ktérej Wykonawca ma zakonczy¢ catosé
lub czes¢ Robdét Budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbioru Koncowego.

1.4.30. Dokumentacja Projektowa - zbiér wszystkich zeszytow Projektu Budowlanego i Projektu
Wykonawczego opisujgcych niniejsze zadanie, wymieniony w pkt. 1.5.2. niniejszej Specyfikacji.

1.4.31. Dokumentacja Powykonawcza - Dokumentacja Projektowa wraz z wszelkimi Zmianami
wprowadzonymi w czasie realizacji Robaot.

1.4.32. Rysunki - rysunki Robot zawarte w Dokumentacji Projektowej, oraz wszelkie rysunki
dodatkowe i zmienione wydane przez Zamawiajgcego zgodnie z Umowa.

1.4.33. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét / Specyfikacja Techniczna / ST -
oznacza dokument zawierajgcy zbiér wytycznych i wymagan okreslajgcych warunki i sposoby
wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru i ptatnosci za Roboty.

1.4.34. Wada - jakakolwiek cze$¢ Roboét Budowlanych wykonana niezgodnie z Dokumentacjg
Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi lub innymi postanowieniami Umowy.

1.4.35. Zmiana - kazde odstepstwo w wykonaniu Robo6t Budowlanych, przekazane Wykonawcy na
pismie przez Inspektora Nadzoru.

1.4.36. Dziennik Budowy - urzedowy dokument przebiegu robdét budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robét, wydawany odpfatnie przez organ, ktéry wydat
decyzje o pozwoleniu na budowe.

1.4.37. Odbiér - zaréwno Odbiér Czesciowy, Odbiér Robét Zanikajgcych i Ulegajgcych Zakryciu,
Odbiér Koncowy jak i Odbiér Pogwarancyjny stosownie do okolicznosci.



1.4.38. Odbiér Czesciowy - odbior polegajgcy na ocenie ilosci, jakosci czesci Robét, zgodnie z
postanowieniami Umowy, dla ktérych w Umowie zostata przewidziana odrebna Data Zakonczenia.
1.4.39. Odbiér Robét Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu - odbidr polegajgcy na ocenie ilosci i
jakosci Robat, ktore w dalszym procesie realizacji zanikajg lub ulegajg zakryciu.

1.4.40. Odbiér Koncowy - odbiér polegajgcy na ocenie ilosci i jakosci catosci Robét Budowlanych
zgodnie z postanowieniami Umowy.

1.4.41. Odbiér Pogwarancyjny - odbiér polegajacy na ocenie wykonanych robét zwigzanych z
usunieciem Wad powstatych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

1.4.42. Rozjemca - osoba mianowana wspolnie przez Zamawiajgcego i Wykonawce do
rozstrzygniecia sporéw na drodze polubownej a powstajgcych na tle realizacji Umowy.

1.4.43. Sita Wyzsza - zdarzenie zewnetrzne, nie dajgce sie przewidzie¢, ktérego skutkom nie mozna
byto zapobiec, nawet poprzez dotozenie najwyzszej starannosci.

1.4.44. Aprobata Techniczna - dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene techniczng wyrobu
stwierdzajgca jego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke
upowazniong do udzielania aprobat technicznych.

1.4.45. Odpowiednia Zgodnos$¢ - zgodnos¢ wykonywanych Roboét z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostat okre$lony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo
dla danego rodzaju Robét Budowlanych.

1.4.46. Deklaracja Zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wydany
przez Polska lub Europejskg jednostke certyfikujgca, upowazniong do ich wydawania zgodnie z
Rozporzgdzeniem wymienionym w punkcie 10.2.9, wskazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopien
zaufania, iz dany wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innym dokumentem
normatywnym w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania.

1.4.47. Certyfikat Zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami
systemu certyfikacji wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyréb, proces
lub ustuga sg zgodne z okres$long normg lub innym dokumentem normatywnym w odniesieniu do
wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy.
Zamawiajgcy w terminie ustalonym w Umowie da Wykonawcy prawo dostepu do wszystkich czesci
Terenu Budowy i uzytkowania ich wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi oraz przekaze:

a) Dziennik Budowy,

b) dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej

c) dwa komplety Specyfikacji Technicznych.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza.
a) Dokumentacja Projektowa sktada sie z:
- Projektu Budowlanego,
- Przedmiaru Robdt,
- Kosztorysu,
- Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét.
b) Dokumentacja Powykonawcza do opracowania przez Wykonawce:
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania Dokumentacji Powykonawczej catosci wykonanych
Robdt.

1.5.3. Zgodnos¢ robét z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi.

Podstawg wykonania Robét bedzie Projekt Budowlany wraz z Decyzjg o pozwoleniu na budowe oraz
Projekt Wykonawczy.

Roboty bedg prowadzone zgodnie z zakresem okreslonym w Specyfikacji Technicznej, zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe
dokumenty przekazane przez Zamawiajgcego Wykonawcy stanowig czes¢ Umowy, a wymagania
wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w
catej dokumentacji.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowq i
Specyfikacjami Technicznymi.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddéw lub opuszczen w dokumentach Umowy, a o ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktory dokona odpowiednich zmian, poprawek lub



interpretacji tych dokumentéw. Dokonanie zmian i poprawek musi by¢ akceptowane przez Projektanta
0 ile dotyczy Dokumentacji Projektowe;.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé Odpowiednig Zgodnosé z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowag lub ST i
wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang niezwiocznie
zastgpione innymi, a Roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy oraz
Robét poza Placem Budowy w okresie trwania realizacji Umowy az do zakohczenia i Odbioru
Koncowego Robdt a w szczegdlnosci:

a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci zwigzane z
budowg i nienaruszalnosc¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy Teren Budowy
przed dostepem oséb nieupowaznionych.

b) W czasie wykonywania Robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce niezbedne do zapewnienia
bezpieczenstwa Robdt.

c) Fakt przystgpienia do Robdét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposob uzgodniony z Zamawiajgcym oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Zamawiajgcego, tablic informacyjnych. Tablice informacyjne bedg
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot.
Wymagania odnosnie tablic informacyjnych przedstawiono w p. 5.3. niniejszej Specyfikacji
Technicznej.

d) Ponadto Wykonawca umiesci na Terenie Budowy ogtoszenie zawierajgce dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. Wymagania odnosnie ogtoszenia podano w p 5.3
niniejszej Specyfikacji Technicznej.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robét poza Terenem Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wigczony w Cene Umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.
Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony $rodowiska naturalnego.
W szczegdlnosci Wykonawca powinien zapewnic spetnienie nastepujgcych warunkow:
a) miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe powinny by¢ tak
wybrane, aby nie powodowaé zniszczeh w Srodowisku naturalnym,
b) powinny zosta¢ podjete odpowiednie Srodki zabezpieczajgce przed:
- zanieczyszczeniem pytami, paliwami, olejami, materiatami bitumicznymi, chemikaliami oraz
innymi szkodliwymi substancjami,
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,
- mozliwoscig powstania pozaru.
Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robo6t norm, okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzajg Wykonawce.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca powinien
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie mogg by¢ dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robot bedg miaty Aprobate Techniczna,
wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdw na srodowisko.



1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej
i prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem Robét lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie witasnosci publicznej
lub prywatnej to Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong witasnos$¢é. Stan
naprawionej wiasnosci powinien nie by¢ gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i za urzadzenia, takie jak rurociggi, kable itp. oraz
uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informagiji
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego odnosnie doktadnego potozenia tych urzadzen w obrebie
Terenu Budowy. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzgdzeh w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
Nadzoru i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Umowne;j.

1.5.10. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Wykonawca powinien wykona¢ Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ). Plan ten powinien
zosta¢ sporzgdzony zgodnie z Rozporzadzeniem wymienionym w punkcie 10.2.3 i zawiera¢ takie
informacje jak:

a) stosowanie i dostepnosé srodkow pierwszej pomocy,

b) stosowanie i dostepnos¢ srodkdéw ochrony osobistej,

c) plan dziatania w przypadku nagtych wypadkow,

d) plan dziatania w zwigzku z organizacjg ruchu,

e) dziatania przeciwpozarowe,

f) dziatania podjete w celu przestrzegania przepiséw BHP,

g) zabezpieczenie Terenu Budowy i utrzymywanie porzadku,

h) dziatania w zakresie magazynowania materiatéw, itp. i ich ochrony przed warunkami

atmosferycznymi,
i) inne dziatania gwarantujgce bezpieczenstwo Robot.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do Robét od Daty Rozpoczecia do Daty Zakonczenia Robot.

Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu Odbioru Koncowego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty
czas, do momentu Odbioru Koricowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru
powinien rozpoczg¢ utrzymanie nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca jest zobowigzany znaé wszystkie przepisy wydane przez witadze centralne i lokalne oraz
inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robot.

1.5.13. Dziatania zwigzane z organizacja prac przed rozpoczeciem robét.

Przed rozpoczeciem Robdét Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢é pisemnie wszystkie
zainteresowane strony o Dacie Rozpoczecia Robét oraz o Dacie Zakonczenia.

Z chwilg przejecia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed wiascicielami nieruchomosci,
ktérych teren zostat przekazany pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie.



Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Umowne;.

2. MATERIALY.

2.1. Dopuszczenia stosowania materiatow.

Przy wykonywaniu Robdét Budowlanych nalezy, zgodnie z Ustawg wymieniong w punkcie 10.2.,
stosowa¢ wyroby budowlane, ktére zostaly dopuszczone do obrotu i powszechnego Iub
jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg wyroby
wilasciwie oznaczone, zgodnie z Ustawg wymieniong w punkcie 10.2.8:

a) Oznaczone znakiem CE (zgodnie z Dyrektywg 89/106/EWG), dla ktérych zgodnie z
odrebnymi przepisami dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg
wprowadzong do zbioru Polskich Norm (PN-hEN), z europejskg aprobatg techniczng (EAT)
lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego UE uznang przez Komisje
Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, znajdujgce sie w okreslonym przez
Komisje Europejskg wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat Deklaracje Zgodnosci z uznanymi regutami
sztuki budowlanej (bez znaku CE).

Dokumentem potwierdzajgcym zgodnos¢ wyrobu z europejskimi normami i aprobatami, a wiec
upowazniajgcym do znaku CE, jest Deklaracja Zgodnosci, wystawiona przez producenta po
dokonaniu odpowiedniej procedury oceniajgce;j.

Wyréb budowlany ze znakiem CE moze by¢ od 1 maja 2004 r. swobodnie wprowadzany na
rynek Polski i innych krajow czionkowskich Unii Europejskie, zgodnie z Rozporzadzeniem
wymienionym w punkcie 10.2.7.

b) Wyroby budowlane dla ktérych wydano Certyfikat Zgodnosci na znak bezpieczenstwa,

wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentow technicznych
- w odniesieniu do wyrobow podlegajacych tej certyfikacji.
Certyfikaty Zgodnosci na znak bezpieczenstwa B sg dokumentami wskazujgcymi, ze wyréb
spetnia wymagania dotyczace bezpieczenstwa, ustalone w Polskich Normach, zawarte w
aprobatach technicznych oraz wiasciwych przepisach i dokumentach technicznych. Certyfikat
B jest wydawany przez Polskie Centrum Badan i Certyfikacji lub jednostki akredytowane
zgodnie z Rozporzgdzeniem wymienionym w punkcie 10.2.6 i 10.2.9.

2.2. Jakos¢ stosowanych materiatow.

Za jakos¢ stosowanych materiatdw i wykonywanych Robét oraz ich zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowg i wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca Robd6t. Wszystkie atesty, Swiadectwa,
dokumenty laboratoryjne itp. powinny by¢ gromadzone na biezgco w miare postepu Robét i byé
zawsze dostepne do wgladu dla Inspektora Nadzoru.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce:

a) Certyfikat Zgodnosci na znak bezpieczenstwa B wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosé z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych oraz
wlasciwych przepisow i dokumentéow technicznych, Deklaracje Zgodnosci lub Certyfikat
Zgodnosci:

-z Polska Norma,

-z Aprobatg Techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy.

b) oznaczenie znakiem CE.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robdt bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe bedg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

2.3. Stosowanie materialéw innych niz wskazane w Dokumentacji Projektowej i ST.

WSZELKIE NAZWY WLASNE PRODUKTOW | MATERIALOW PRZYWOLANE W DOKUMENTACJI
PROJEKTOWEJ | SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ SLUZA OKRESLENIU POZADANEGO
STANDARDU WYKONANIA | OKRESLENIU WLASCIWOSCI | WYMOGOW TECHNICZNYCH
ORAZ SPELNIENIU POZADANYCH PRZEZ PROJEKTANTA WYMAGAN ESTETYCZNYCH
ZALOZONYCH W DOKUMENTACJI PROJEKTOWE.J.



Dopuszcza sie zamienne rozwigzania (wykorzystujgce produkty innych producentéw) pod warunkiem:

a) spetnienia minimum tych samych wiasciwosci technicznych i estetycznych.

b) uzyskania akceptacji Projektanta i Zamawiajgcego / Inspektora Nadzoru zwitaszcza co do
elementow wykonczenia, kolorystyki oraz doboru materiatow, gdzie kazdorazowo dla
zamiennego rozwigzania wymagana jest zgoda Projektanta.

c) przedstawieniu zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru) do akceptacji Inspektora
Nadzoru.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
z jakiegokolwiek zrodta.

Kazdy rodzaj Robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z ich nieprzyjeciem i niezaptaceniem za nie.

Materiaty, ktére nie odpowiadajg wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych Robét, niz
te, dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatdbw moze zosta¢ zmieniony przez Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do posiadania i do udostepniania $wiadectw jakosci podstawowych
materiatow takich jak: Aprobaty Techniczne, Certyfikaty Zgodnosci i Deklaracje Zgodnosci.

W przypadku kwestionowania rzetelnosci materiatdw przedstawionych przez Wykonawce lub
przedstawionych przez niego $wiadectw jakosci, Inspektor Nadzoru ma prawo do zlecenia dowolnej,
niezaleznej jednostce, wykonanie badan sprawdzajgcych.

Jezeli jednostka sprawdzajgca badania potwierdzi zastrzezenia Inspektora Nadzoru, woéwczas koszt
tych badan obcigza Wykonawce, a zakwestionowany materiat lub wykonane Roboty bedzie sie
uwazac za nieprzyjete.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do
Robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do Robot
i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skiadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

Jesli materiaty bedg sktadowane poza Terenem Budowy, Wykonawca zapewni Inspektorowi Nadzoru
w dogodnym dla niego czasie i zakresie dostep do materiatéw w celu przeprowadzenia ich kontroli.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robdt powinien byé
zgodny z Ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w Dokumentacji Projektowej i ST, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie Roboét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym w Umowie.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru,
nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkoéw Umowy,
zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robat.



4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wpltyng
niekorzystnie na jakos¢é wykonywanych Robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej i ST oraz zgodnie ze wskazaniami Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym w Umowie.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych i innych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONYWANIE ROBOT.

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Umowg, oraz za jako$c¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych Robét, za ich zgodnosé z Dokumentacjg Projektowa,
wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw Roboét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacii
Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
Robdét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na koszt
Wykonawcy.

Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw Robot bedg
oparte na sformutowaniach zawartych w Umowie, Dokumentacji Projektowej, ST oraz w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i
Robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z
przesziosci, wyniki badan naukowych oraz czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywanie nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbag zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

5.2. Program robét.

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie Robdt, kolejnos¢é Robot oraz sposoby realizacji
powinny zapewni¢ wykonanie Robot w okreslonym terminie.

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia szczegdétowy harmonogram budowy zgodny z Umowa.
Harmonogram powinien wyraznie przedstawia¢ w etapach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru
proponowany postep Robét w zakresie gtéwnych obiektow i zadarn umownych.

5.3. Wykonanie urzadzenia Terenu Budowy.

5.3.1. Wymagania dotyczace urzadzenia Terenu Budowy.
Wykonawca w ramach Umowy ma wykona¢ zabezpieczenie terenu zaplecza i Terenu Budowy, w
szczegolnosci:
a) dostarczy¢, zainstalowa¢ i zdemontowa¢ po wykorzystaniu urzadzenia zabezpieczajgce
(bariery ochronne, oswietlenie, znaki ostrzegawcze i wszelkie inne),
b) uprzatngé Teren Budowy po zakonczeniu kazdego elementu Robdt i doprowadzi¢ Teren
Budowy do stanu pierwotnego po zakonczeniu Robét i likwidacji Terenu Budowy.

5.3.2. Tablice informacyjne oraz ogloszenie zawierajgce dane dotyczace bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.
Wykonawca w ramach Umowy jest zobowigzany:
a) wykonag, ustawic¢ i utrzymywac tablice informacyjne na czas wykonywania Robét,
b) wykonaé¢, umiesci¢ i zabezpieczy¢é w sposob trwaly przed zniszczeniem ogloszenie
zawierajgce dane dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Tablice informacyjne powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:
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a) zawiera¢ informacje o rodzaju prowadzonych robdt budowlanych, adresie robét, numerze
Decyzji o pozwoleniu na budowe; dane: organu nadzoru budowlanego, Zamawiajgcego
(Inwestora), Wykonawcy, Projektantéw; numery telefonéw alarmowych,

b) posiada¢ wymiary 90x70 cm,

c) napisy na tablicy informacyjnej powinny byé wykonane na sztywnej ptycie koloru zéttego,
literami i cyframi koloru czarnego, o wysokosci co najmniej 4 cm,

d) tablica powinna by¢é umieszczona na wysokosci nie mniejszej niz 2 m.

Ogtoszenie powinno zawierac:

a) przewidywane Daty Rozpoczecia i Zakonczenia wykonywanych Robo6t Budowlanych,

b) maksymalng liczbe pracownikéw zatrudnionych na budowie w poszczegdlnych okresach,

¢) informacje dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Zasady ogélne.

6.1.1. Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie Rob6t zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjg Techniczng, poleceniami Inspektora Nadzoru i Projektanta, zgodnie z art. 22, 23 i 28
Ustawy Prawo Budowlane.

6.1.2. W celu zachowania tajemnic zawodowych oraz wprowadzanie chronionych rozwigzanh
technologicznych i innych nalezy przestrzegaé nastepujgcych postanowien. Dokumentacja
dostarczona przez Zamawiajgcego stanowi jego wlasnos¢ i nie moze by¢ uzywana lub udostepniana
osobom trzecim bez zgody Zamawiajgcego.

6.1.3. Osoby petnigce samodzielne funkcje techniczne w trakcie realizacji rob6t budowlanych
odpowiedzialne sg za wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami, przywotanymi niniejszg
Specyfikacjg Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej oraz za nalezytg starannos¢ w
wykonywaniu pracy, jej wiasciwg organizacje, bezpieczenstwo i jakos¢. Petnienie samodzielnych
funkcji technicznych na budowie przy wykonywaniu Robét niezgodnie z przepisami techniczno-
budowlanymi zagrozone jest karami jezeli realizacja Robét Budowlanych prowadzona bedzie w
sposob razacy przy nieprzestrzeganiu przepisu art. 5 Ustawy Prawo Budowlane. Za wykroczenia
okreslone w art. 93 pkt. 6 Ustawy Prawo Budowlane, odpowiedzialnosci karnej podlega¢ bedzie ten,
kto wykonywa¢ bedzie Roboty Budowlane w sposdb odbiegajacy od ustalen i warunkéw okreslonych
w przepisach, Decyzji o pozwoleniu na budowe bgdz istotnie odbiegajacy od zatwierdzonego Projektu
budowlanego.

6.1.4. Inspektor Nadzoru nie moze wydawaé polecen wykonywania Robét Budowlanych w sposob
niezgodny z przepisami techniczno-budowlanymi.

6.1.5. Za naruszenie przepisow techniczno-budowlanych w trakcie budowy uwaza¢ sie bedzie
odstepstwo od zatwierdzonego Projektu budowlanego. Dokonanie istotnego odstepstwa od
zatwierdzonego Projektu budowlanego wymagac¢ bedzie zmiany Decyzji 0 pozwoleniu na budowe (art.
36a Ustawy Prawo Budowlane), a takze wstrzymania Robét Budowlanych (art. 50 Ustawy Prawo
Budowlane). Koszty wynikajgce z tego tytutu obcigzajg te jednostki, ktére dopuscity sie takiego
postepowania. Nakazy, o ktérych mowa wyzej mogg by¢ orzeczone takze wowczas, gdy naruszenie
przepiséw techniczno-budowlanych zostanie stwierdzone juz po zakonczeniu Robét Budowlanych.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét.

Celem kontroli Robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngc
zatozong jakos¢ Robdét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci materiatéw.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, potwierdzajgce ze wszystkie stosowane
urzadzenia posiadajg wazng legalizacje.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen w celu ich inspekgciji.

6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
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Zakres badan Wykonawca uzgodni szczegotowo z Inspektorem Nadzoru.

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.
Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli
i badania materiatow.

6.5. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do stosowania tylko te materiaty, ktdre spetniajg kryteria okreslone
w punkcie 2 niniejszej ST.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan, bedg odrzucone.

6.6. Dokumenty budowy.

6.6.1. Dziennik Budowy.
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do momentu odbioru koncowego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg
czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.
Do dokonywania wpiséw w Dzienniku Budowy upowaznieni sa:
- Inspektor Nadzoru,
- Projektant,
- Kierownik Budowy,
- Osoby wykonujgce czynnosci geodezyjne na terenie budowy,
- Pracownicy organéw nadzoru budowlanego i innych organéw uprawnionych do kontroli
przestrzegania przepiséw na budowie.
Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:
- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,
- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci i harmonogramu
Robat,
- Daty Rozpoczecia i Daty Zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robdét,
- przebieg Robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
- daty zarzgdzenia wstrzymania Roboét, z podaniem powodu,
- zgtoszenia i daty Odbiorow,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robé6t podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdinym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej,
- dane dotyczgce czynnoéci pomiarowych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
Robdt,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdt,
- dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badanh z podaniem, kto je przeprowadzat,
- wyniki préb poszczegolnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu Robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedag przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika
Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
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Dziennik Budowy niezaleznie od podstawowych informacji o danej budowie i biezgcych informacji oraz
warunkach musi zawieraé miedzy innymi zgtoszenie przez Wykonawce poszczegodlnych elementéw
Robét do odbioru przez Inspektora Nadzoru oraz potwierdzenie dokonania tego odbioru.

Dziennik budowy spetnia réwniez role ksigzki kontroli jakosci, zawierajgcej wszelkie polecenia,
decyzje i uzgodnienia Inspektora Nadzoru i Projektanta.

6.6.2. Ksiega Obmiaru.

Ksiega Obmiaru stanowi podstawowy dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementow Robdét.

Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposoéb ciggly, w jednostkach przyjetych w
Kosztorysie Ofertowym i wpisuje sie je do Ksiegi Obmiaru. Pisemne potwierdzenie obmiaru przez
Inspektora Nadzoru stanowi podstawe do rozliczen.

6.6.3. Dokumenty potwierdzajace stosowanie materiatow.

Deklaracje zgodnosci lub Certyfikaty Zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatow,
kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej. Dokumenty te stanowig
zatgczniki do Odbioru Robét. Powinny byé udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

6.6.4. Dokumentacja Powykonawcza.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich Zmian w rodzajach materiatow,
lokalizacji i wielkosci Robat.

Zmiany te nalezy rejestrowaé w Dokumentacji Projektowej, ktéra zostanie dostarczona w tym celu. Po
zakonczeniu Robot dokumentacja ta zostanie przedtozona Inspektorowi Nadzoru jako Dokumentacja
Powykonawcza.

Wykonawca powinien przekazywaé Inspektorowi Nadzoru Dokumentacje Powykonawczg w celu
dokonania przegladu w terminach z nim uzgodnionych lub w innym czasie okreslonym w Umowie.

6.6.5. Pozostate dokumenty budowy.
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w powyzszych punktach, nastepujace
dokumenty:

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty Odbioru Robét,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.

6.6.6. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét.

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie Ofertowym.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru. Wyniki obmiaru bedg
wpisane do Ksiegi Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
Robdét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar wykonanych Robét bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzagdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robdét bedg zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.
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Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedag przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania Robot.

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiary bedg przeprowadzone przed Czesciowym lub Koncowym Odbiorem Robét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robét Zanikajgcych i Ulegajacych Zakryciu przeprowadza sie w czasie wykonywania Robdt,
przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi w protokétach.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Rodzaje Odbioréw Robét.
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegajg nastepujgcym rodzajom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

1) Odbiér Robét Zanikajgcych i Ulegajgcych Zakryciu,

2) Odbidr Czesciowy,

3) Odbiér Urzgdzeh (przed ich wbudowaniem)

4) Odbiér Koncowy,

5) Odbiér Pogwarancyjny.

8.1.1. Odbiér Robét Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu.
Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do odbioru wszystkie roboty
zanikajgce.
Odbiér Robot Zanikajgcych i Ulegajgcych Zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér bedzie dokonany w
czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu
Robdt.
Odbioru Robét dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie,
nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia
o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jakos$¢ i ilos¢ Robdt ulegajagcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badah i w oparciu o przeprowadzone pomiary (np. szkice
geodezyjne), w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.
Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie Odbioru Robét jest protokét sporzgdzony przez Inspektora
Nadzoru w obecnosci Wykonawcy.
8.1.2. Odbiér Czesciowy.
Odbidr Czesciowy Robodt dotyczy:

- kazdej znaczacej czesci Robot Budowlanych, ktéra albo zostata ukoriczona, albo zostata

zajeta lub jest uzytkowana przez Zamawiajgcego,
- kazdej czesci Robot Budowlanych, ktérg Zamawiajgcy wybrat w celu zajecia lub
uzytkowania przed zakonczeniem.

Odbiory Czeéciowe powinny by¢é prowadzone dla Robét zgodnie z postanowieniami Umowy lub
wyszczegoélnionych odrebnie w Programie Robot.
Przy Odbiorze Czesciowym Wykonawca jest zobowigzany przedstawié:

- Dokumentacje Projektowg z naniesionymi na niej Zmianami,

- Dziennik Budowy,

- Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw,

- Whyniki badan i protokoty pomiaréw wymaganych normami,

- Obmiar Robét podlegajgcych Odbiorowi.
Odbidér Czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacjg Projektowg i ST,
uzycia wiasciwych materiatdw, prawidtowosci wykonania i montazu oraz zgodnosci z normami i
przepisami obowigzujgcymi przy realizacji Robdt.
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Odbioru Robét dokonuje Zamawiajgcy w obecnosci Inspektora Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci Robot do Odbioru Czesciowego zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ Robot ocenia Zamawiajgcy w obecnosci Inspektora Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary (np. szkice
geodezyjne), w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie Odbioru Czesciowego Roboét jest protokédt sporzgdzony
przez Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy.

8.1.3. Odbiér Urzadzen przed ich wbudowaniem.
Odbidr Urzagdzen przed ich wbudowaniem polega na wykonaniu nastepujgcych czynnosci:

- sprawdzeniu, czy dostarczone Urzgdzenia odpowiadajg zamowieniu,

- sprawdzeniu, czy dostarczone Urzadzenia posiadajg karty gwarancyjne oraz niezbedne

certyfikaty,

- oceny, czy urzgdzenia nie posiadajg widocznych uszkodzeh.
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowos$¢ danego Urzgdzenia do montazu i odbioru zgtasza Wykonawca powiadomieniem Inspektora
Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 2 dni od daty
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jakos$c¢ i zgodnos¢ Urzgdzenia z zapisami Dokumentacji projektowej i ST ocenia Inspektor Nadzoru na
podstawie w/w dokumentow przedtozonych przez Wykonawce.
Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie odbioru urzgdzenia jest protokét sporzadzony przez
Inspektora Nadzoru w obecnosci Wykonawcy.

8.1.4. Odbiér Koncowy.
Odbiér Koncowy przeprowadzany jest dla catosci Robét Budowlanych. Przy Odbiorze Koncowym
Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢:

- Dokumentacje Projektowg Powykonawczg,

- Dziennik Budowy,

- Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw,

- Specyfikacje Techniczne,

- Ustalenia technologiczne,

- Certyfikaty Zgodnosci i/lub Deklaracje Zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST,

- Whyniki badan i protokoty pomiaréw kontrolnych, zgodne z ST,

- Dokumenty potwierdzajgce dokonanie Odbioréw Czesciowych i Odbiorow Robot
Zanikajgcych i Ulegajgcych Zakryciu, o ile takie Odbiory wystepowaty,

- Dokumenty potwierdzajgce wykonanie Robét Uzupetniajgcych oraz protokoty odbioru i
przekazania Robdét wiascicielom urzadzen, o ile takie roboty wystepowaty,

- Dokumenty potwierdzajgce wykonanie Robét Poprawkowych, oraz robét wynikajacych z
uwag i zalecen Inspektora Nadzoru w trakcie budowy, o ile takie roboty wystepowaty,

- Dokumenty (o$wiadczenia) o braku sprzeciwu lub uwag ze strony witasciwych organdw,
zgodnie z wymaganiami Ustawy Prawo Budowlane (art. 56 i 57), w tym: Inspekcji Ochrony
Srodowiska, Panstwowej Inspekcji Sanitarnej, Panstwowej Inspekcji Pracy, Panstwowej
Strazy Pozarnej.

Odbiér Koncowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacjg Projektowg i ST,
uzycia wiasciwych materiatdw, prawidtowosci wykonania i montazu oraz zgodnosci z normami i
przepisami obowigzujgcymi przy realizacji Robot.

Odbidr Koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Zakonczenie Robét oraz gotowos¢ do Odbioru Koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy, z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora
Nadzoru.

Odbidér Koncowy Robét nastgpi w terminie ustalonym w Umowie, liczgc od dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru zakonczenia Robét i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa powyzej.

Odbioru Kohcowego Robdét dokona Zamawiajgcy. Zamawiajgcy odbierajac Roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiaréw oraz zgodnosci
wykonania robot z Dokumentacjg Projektowg i ST.
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W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego braku gotowosci Wykonawcy do Odbioru lub
stwierdzenia, ze jakos¢ wykonywanych Robét znacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg
Projektowg i ST, Zamawiajgcy moze przerwaé czynnosci odbioru i ustalic nowy termin Odbioru
Koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze jakos¢ wykonywanych Robét nieznacznie
odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, Zamawiajgcy moze
dokonac potragcen wartosci Robot, oceniajgc pomniejszong wartosé wykonywanych Robét w stosunku
do wymagan przyjetych w Umowie.

Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie Odbioru Kohcowego Robét jest protokdt sporzgdzony przez
Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy.

8.1.5. Odbiér Pogwarancyjny.

Odbiér Pogwarancyjny przeprowadzany jest w ostatnim miesigcu waznosci gwarancji. Odbior
Pogwarancyjny polega na przeprowadzeniu ogledzin wszystkich elementéw objetych gwarancjg oraz
sprawdzeniu wykonania uwag i zalecen Zamawiajgcego wzglednie uzytkownika obiektu co do
zgtoszonych uwag dotyczacych funkcjonowania obiektu w okresie gwarancyjnym.

Odbiér Pogwarancyjny nastgpi w terminie ustalonym w Umowie.

Odbioru Pogwarancyjnego Robét dokona Zamawiajgcy zapoznajgc sie z wykonaniem zalecen
Odbioru Koncowego skierowanych do Wykonawcy oraz zapoznajgc sie z uwagami Zamawiajgcego
wzglednie uzytkownika obiektu.

Z przebiegu Odbioru Pogwarancyjnego sporzgdzony zostanie protokdét, w kiérym Zamawiajgcy
dokona oceny prawidtowos$ci wykonania Robét wptywajgcych na funkcjonowanie obiektu. Jezeli nie
zostang wskazane Wady dotyczace wykonania Robo6t wptywajgce na funkcjonowanie obiektu to
stanowi to podstawe, przy uwzglednieniu postanowien Umowy, do zwolnienia przez Zamawiajgcego
Wykonawcy z zobowigzan gwarancyjnych wynikajgcych z Umowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ustalenia ogdélne

Zasady i podstawy ptatnosci sg szczegoétowo sprecyzowane w postanowieniach Umowy. O ile w
Umowie nie postanowiono inaczej, podstawg ptatnosci jest obmierzona ilos¢ Robot wykonanych przez
Wykonawce. Do obmierzonych ilosci zastosowanie bedg miaty Ceny Jednostkowe podane przez
Wykonawce za jednostke obmiarowg danej pozycji Kosztorysu Ofertowego. Dla pozycji wycenionych
ryczattowo zastosowanie bedzie miata Cena Ryczaltowa podana przez Wykonawce w danej pozycji.
Cena Jednostkowa lub Cena Ryczattowa bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajgce sie na wykonanie danej pozycji, okre$lone dla tej Roboty w ST i w Dokumentac;ji
Projektowej.

Ceny Jednostkowe i Ceny Ryczattowe bedg obejmowac w szczegdlnoci:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- wartos¢ zuzytych materiatdéw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na Teren Budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Teren
Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w sklad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym m.in.
doprowadzenie energii, wody, itp., koszty dotyczgce oznakowania Robét, wydatki
dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placéw, ekspertyzy
dotyczace wykonanych Robét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa
Wykonawcy),

- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow
mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji Robét oraz w okresie gwarancyjnym.

9.2. Wymagania Umowy i Specyfikacji Technicznej.

Koszt dostosowania sie do wymagan Umowy w tym wymagan zawartych w Specyfikacji Techniczne;j
obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach zgodnie z hierarchia dokumentéw
okreslong w pkt. 1.2.2. niniejszej ST, a nie wyszczegdlnione w Przedmiarze Robot.

Cena Jednostkowa i Cena Ryczattowa musi uwzglednia¢ miedzy innymi nastepujgce koszty zwigzane
z prowadzeniem Robot:
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- wykonanie niezbednych pomostéw roboczych i innych konstrukcji pomocniczych,
- koszt wywozu odpadow i koszt utylizacji
- ustawienie tymczasowego oznakowania i osSwietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,
- opflaty/dzierzawy terenu,
- przygotowanie terenu,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
O ile nie postanowiono inaczej w Umowie, Cena Jednostkowa i Cena Ryczattowa podana przez
Wykonawce za dang pozycje w Kosztorysie Ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwo$é zadania
przez niego dodatkowej zaptaty za wykonanie Robat.
W ramach Ceny Umownej Wykonawca zapewni:
- dostarczenie i zainstalowanie urzadzenn zabezpieczajgcych (bariery ochronne,
odwietlenie, znaki ostrzegawcze itp.) dla Terenu Budowy,
- eksploatacje i utrzymanie zainstalowanych urzgdzen zabezpieczajgcych,
- demontaz zamontowanych Urzadzen Tymczasowych,
- prace porzgdkowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Wymagania ogélne.

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng ich czesS¢ i nalezy je czytaC facznie z
Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, jak gdyby tam one wystepowaty. Przyjmuje
sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami.

Zastosowane bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm, o ile nie postanowiono inaczej.
Gdziekolwiek nastepujg odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich
norm krajéw Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposéb, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami i przepisami
obowigzujgcymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm przy wykonywaniu
Robét oraz do stosowania ich postanowieh na rowni ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w
Specyfikacjach Technicznych.

10.2. Wykaz wazniejszych aktéw prawnych, norm i przepiséw obowigzujacych w Polsce
dotyczacych przedsiewziecia.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami. Dz. U. Nr
93, poz.888, Warszawa 16 kwietnia 2004; Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie
ustawy - Prawo budowlane(Dz. U.2004 Nr 93, poz. 888).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robé6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.
2004 nr 202 poz. 2072).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informac;ji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z podzniejszymi
zmianami (Dz. U. 2002 nr 75, poz.690).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w
sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz.U. 1998 nr 107, poz. 679) oraz Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 15 stycznia 2002 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie aprobat i kryteriow
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. 2002 nr 8,
poz. 71).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdéw
deklarowania zgodnos$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw
oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace
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w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE
(Dz.U. 2004 nr 195 poz. 2011).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U.
2004 nr 249 poz. 2497).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegbtowego zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi z p6zniejszymi zmianam (Dz.U. 2002 nr 151 poz. 1256) i
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie
niektorych ustaw (Dz.U. 2003 nr 80 poz. 718).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia z pdzniejszymi zmianami (Dz.U. 2002
nr 108 poz. 953) oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2042).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003
r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U.2003 nr
169, poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).

- Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
w sprawie ogoélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169, poz.
1650).

ST 01.01 - ROBOTY ROZBIORKOWE | DEMONTAZOWE
(CPV 45110000-1)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot rozbidrkowych
i demontazowych.

1.2. Zakres stosowania ST
Niniejszg Specyfikacje Techniczng jako czes¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych, nalezy
odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do wykonania Robét opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu robot rozbiérkowych
i demontazowych istniejagcych nawierzchni utwardzonych wraz z podbudowsg, ogrodzenia i balustrad.
Zakres robdt obejmuje wszystkie elementy, gdzie wystepuja w/w roboty, zgodnie z Dokumentacjg
Projektows.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Rozbiérka demontazowa - prace polegajgce na oddzieleniu catych, dajgcych sie odrebnie
utylizowaé, elementdéw rozbieranego obiektu.

1.4.2. Rozbiorka wyburzeniowa - prace polegajgce na zburzeniu i rozdrobnieniu elementéw obiektu
przeznaczonych do rozbiérki bez wyodrebnienia jego sktadnikéw nadajgcych sie do utylizacji.

1.4.3. Optata skladowiskowa - ponoszona przez Wykonawce optata z tytutu zdeponowania urobku
powstatego w wyniku przeprowadzonych prac rozbiérkowych na sktadowisku odpadow.

1.4.4. Wywoéz odpadéw - transport urobku na sktadowisko i ich utylizacja.

Pozostate okreslenia uzywane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
oraz z okresleniami podanymi w ST 00.01 pkt. 1.
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1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczgce robo6t podano w ST 00.01 ,Wymagania ogélne" pkt. 1.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogélne stosowania materiatéw
Niniejsza specyfikacja nie dotyczy stosowania materiatow.

2.2. Wymagania szczegotowe dla materiatow

Odzysk materiatéw jest mozliwy o ile Dokumentacja Projektowa go przewiduje i tylko przy rozbiérce
recznej i uzyciu jedynie lekkich narzedzi mechanicznych. Gdy nie wystepuje odzysk materiatdw,
rozbiorke przeprowadza sie przy uzyciu urzadzen i maszyn budowlanych.

2.3. Sktadowanie materiatow
Urobek z prac rozbiérkowych nalezy sktadowac¢ na placu budowy w kontenerach przeznaczonych do
tego celu.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdélne” pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonania roboét rozbiérkowych
Nie stawia sie szczegdlnych wymaganh w zakresie sprzetu, wykraczajgcych poza wymagania podane
w ST 00.01 ,Wymagania ogdélne” pkt. 3.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne” pkt. 4.

Transport materiatdw z rozbiérek i gruzu powinien odbywac¢ sie specjalistycznym taborem
samochodowym umozliwiajgcym szybki roztadunek. Przewozony urobek musi byé w sposéb
catkowicie pewny zabezpieczony przed przemieszczaniem sig, wysypywaniem lub spadnieciem ze
skrzyni tadunkowej. Urobek nie moze w czasie transportu wydziela¢ pytu.

Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na s$rodkach transportowych nalezy przestrzegac
przepisdw obowigzujgcych w transporcie drogowym.

Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robét
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne” pkt. 5.

5.2. Szczego6towe zasady wykonania roboét

Przed przystapieniem do robét trzeba przeprowadzi¢ doktadne badanie konstrukcji i stanu
technicznego poszczegolnych elementéw sktadowych obiektu istniejacego, rozeznac ich otoczenie,
ustali¢ metode rozbiérki. Zakres i wymagania prac przygotowawczych wg ustalenia z Inspektorem
Nadzoru.

Badanie konstrukcji i stanu technicznego elementéw podlegajacych rozbiérce. Trzeba rozeznac
konstrukcje poszczegdlnych elementéw, ich potgczenia miedzy sobg oraz stopien zniszczenia oraz
zanieczyszczenia terenu przylegtego do urzadzen, aby mozna byto dobraé wtasciwy sposdb rozbidrki.
Z badania sporzadza sie karte ogledzin i na jej podstawie opracowuje projekt organizacji rozbiérki,
ktéry ustala kolejnos¢ robdét i sposoby ich wykonania

5.3. Przebieg robét rozbiérkowych
- przed przystgpieniem do robot nalezy sprawdzi¢ stusznos$¢ wszystkich przyjetych w projekcie
zatozen i w przypadku niezgodnosci skontaktowac sie z projektantem,
- przed zdemontowaniem jakiegokolwiek elementu nalezy dokfadnie rozpoznac¢ konstrukcje
budynku oraz przebieg instalacji,
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- prace rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ w ten sposdb, aby nie nastgpito uszkodzenie Scian i
innych elementow konstrukcyjnych nie objetych pracami rozbidrkowymi, a usuwanie jednego
elementu, nie wywotywato nieprzewidzianego spadania lub zawalenia sie innego,

- nalezy na biezgco monitorowac¢ stan techniczny budynku,

- wszelkie stwierdzone zmiany w konstrukcji na skutek przeprowadzanych robot nalezy
bezzwtocznie konsultowac¢ z autorami projektu budowlanego.

5.3.1. Dziennik robét rozbiérkowych
W zaleznosci od ustalen z Inspektorem Nadzoru przebieg robét rozbiérkowych powinien by¢
odnotowany w dzienniku rozbidrki, ktéry oprécz danych porzadkowych powinien podawac:
- kolejnosé i sposéb wykonywania robot,
- protokolarne stwierdzenie, czy elementy budowli na ktérych bedg pracowali robotnicy oraz
ustawione rusztowania i drabiny, majg dostateczng wytrzymatos$¢,
- opis srodkow zabezpieczajgcych, ktdre zostaty uzyte przy rozbiérce,
- opis okolicznosci towarzyszacych rozbiérce i majgcych wplyw na przebieg robdt i
bezpieczenstwo ludzi prowadzacych rozbiérke.

5.3.2. Podstawowe zasady BHP przy robotach rozbiérkowych
Roboty rozbiérkowe powinien prowadzi¢ kierownik o odpowiednich kwalifikacjach i doswiadczeniu
oraz zatrudnia¢ robotnikdw obeznanych z tego rodzaju robotami. Przez caty czas trwania robot nalezy
pilnowac, aby na plac rozbidrki nie wchodzity osoby postronne.
Przed przystgpieniem do rozbidrki - trzeba opracowac program rozbiérki i zatoge zapozna¢ z nim oraz
Z bezpiecznymi sposobami wykonywania robot rozbiérkowych.
- Kierownik robo6t powinien wskazywa¢ miejsca ustawiania drabin i rusztowan, miejsca
gromadzenia gruzu i zdemontowanych urzgdzen oraz sposoby ich zabezpieczania.
- Nalezy odtgczy¢ od sieci miejskich wszystkie instalacje kolidujgce z rozbiorka.
- Teren robot rozbiérkowych ogrodzic¢ i oznaczy¢ tablicami ostrzegawczymi.
- Robotnicy zatrudnieni przy rozbiérce powinni legitymowaé sie swiadectwem dopuszczenia do
pracy na wysokosci, by¢ zaopatrzeni w hetmy ochronne i - przy pracy na wysokosci powyzej 2
m nad terenem lub pomostem rusztowania - wyposazeni w pasy z ling dtugosci do 3 m, ktérg
przywigzuje sie do mocnej czesci sSciany, rusztowania lub drabiny przystawionej i
przymocowanej do sciany.
Zabronione jest m.in.:
- zrzucanie na ziemie elementéw z rozbiorki,
- elementy bedace w bliskim sgsiedztwie rozbidrek nalezy zabezpieczy¢ przed zniszczeniem
czy uszkodzeniem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot podano w ST 00.01 ,Wymagania ogélne” pkt. 6.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne” pkt. 7.
Jednostkag obmiaru jest:

- m3,

- m2,

- mb,

- kgltona,

- szt/kpl.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne" pkt. 8.

Wykonanie robo6t okreslonych w niniejszej ST podlega odbiorowi robét zanikajagcych wg zasad
okreslonych w pkt. 8.1.1. ST 00.01 ,Wymagania ogdlne".

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne" pkt. 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ogolne wymagania dotyczgce przepiséow zwigzanych podano w ST 00.01 ,Wymagania ogoine" pkt.
10.
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1) Praca zbiorowa: Remonty budynkéw mieszkalnych. Poradnik. Arkady, Warszawa 1995.

2) Rozporzadzenie MGP i B z dn. 15 grudnia 1994 r. w sprawie warunkow i trybu postepowania
przy robotach rozbiérkowych nie uzytkowanych, zniszczonych lub nie wykonczonych obiektéw
budowlanych (Dz.U. z 1995 r. Nr 10, poz. 47).

3) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

4) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 poz. 140).

5) Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628) z pdzniejszymi
Zmianami.

ST 01.04 - ROBOTY TYNKARSKIE
(CPV 45410000-4)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét tynkarskich.

1.2. Zakres stosowania ST
Niniejszg Specyfikacje Techniczng jako czes¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych, nalezy
odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do wykonania Robét opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy robotach tynkarskich. Zakres
robo6t obejmuje wszystkie elementy, gdzie wystepujg w/w roboty, zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe
Mieszanki tynkarskie - podziat:
1. Tynk gipsowe zawierajgce gips:
- tynk gipsowy,
- tynk gipsowo-wapienny,
- tynk gipsowy cieptochronny.
2. Tynk wapienne, cementowo-wapienne i cementowe:
- tynk wapienny z wapnem suchogaszonym (hydratyzowanym) hydraulicznym lub
pokarbidowym (tylko warstwy zewnetrzne),
- tynk cementowo-wapienny,
- tynk cementowy,
- tynk cementowo-wapienny cieptochronny,
- tynk cementowo-wapienny lekki,
- tynk szlachetny.
Podtoze tynkarskie jest to powierzchnia budynku przeznaczona do otynkowania, zapewniajgca pewne
i trwate potagczenie.
Pozostate okre$lenia uzywane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
oraz z okresleniami podanymi w ST 00.01 ,Wymagania ogdéine" pkt. 1.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczgce robo6t podano w ST 00.01 ,Wymagania ogélne" pkt. 1.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowaé¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie

wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i
mut.
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2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)
Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy, a w szczegdlnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- mieé frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
Do spodnich warstw tynku stosowac piasek gruboziarnisty, na wierzch - $rednioziarnisty.
Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5
mm.

2.3. Gips tynkarski lub budowlany (PN-B-30042:1997, PN-B-30041:1997)
Gips naturalny z domieszka srodkéw modyfikujgcych.

2.4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

- marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej,

- przygotowanie zapraw do robét murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie,

- zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po
jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin,

- do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany,

- do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla
lub popiotdow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura
otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C,

- do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktdére powinno tworzyé
jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.5. Naroznik aluminiowy ochronny
Naroznik aluminiowy ochronny do tynkéw montowany na krawedziach wypuktych Scian.

3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne” pkt. 3.
W trakcie prac przygotowawczych:
- szpachelka,
- szczotka druciana,
- miotek murarski,
- tasma malarska,
- folia malarska,
- walek,
- pedzel malarski.
Do przygotowania masy:
- elastyczne wiadro,
- wiertarka z mieszadtem.
Do wykonania i obrébki gtadzi:
- dluga i krétka paca stalowa,
- szpachelka katowa,
- przyrzad do szlifowania wraz z siatkg lub papierem $ciernym,
- okulary i maska przeciwpytowa.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne” pkt. 4.

Materiaty nalezy przewozi¢ krytymi Srodkami transportowymi. Przewozone materialy muszg byé w
sposéb catkowicie pewny zabezpieczone przed przemieszczaniem sie, wysypywaniem lub
spadnieciem ze skrzyni tadunkowe;.

Przewozone materiaty nie mogg w czasie transportu wydziela¢ pytu.

Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na s$rodkach transportowych nalezy przestrzegac
przepisdéw obowigzujgcych w transporcie drogowym.

Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne zasady wykonania robét

a) Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢é zakohczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

b) Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby
nie nastgpi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac¢ tynki jedynie przy
zastosowaniu odpowiednich $rodkéw zabezpieczajgcych, zgodnie z ,\Wytycznymi wykonywania
robét budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

c) W okresie wysokich temperatur Swiezo wykonane tynki powinny byé w czasie wigzania i
twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

d) Szpachléwke gipsowa nalezy ktas¢ na suchym, czystym i zagruntowanym podtozu (tynku cem.-
wap.). Mase nalezy potozy¢ na powierzchni na gr. 2 — 3 mm i zatrze¢ packg metalowa. Po 40 min.
mozna potozy¢ drugg warstwe gipsu gr. 1 — 2 mm i zatrze¢ packa. W trakcie wigzania masy
nalezy powierzchnie zatrze¢ 2 — 4 krotnie.

e) Pierwsze zacieranie wykonac¢ bez skrapiania, nastepne lekko skropi¢ pedzlem.

5.2. Przygotowanie podiozy

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych
licach na gtebokosci 5-10 mm. Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu
szczotkami oraz usung¢ plamy z rdzy i substanciji ttustych. Plamy z substancji thustych mozna usungé
przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampg benzynowg. Nadmiernie
suchg powierzchnie podfoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonywania tynkéw

Tynk powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw wewnetrznych nalezy
wykona¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.

Gtadz nalezy nanosié po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.

Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢é mocno dociskana do warstwy narzutu. Nalezy
stosowaé zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku
1:1:4, — w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o stosunku 1:1:2. —
ptaszczyzny nie wieksze niz 2 mm na diugosci taty dwumetrowej.

6. KONTROLA JAKOSCI
Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST 00.01 ,Wymagania ogélne” pkt. 6.

6.1. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i
konsystencje w sposdb podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbiorow materiatéw i wyrobéw
powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogoélne” pkt. 7.
Jednostkg obmiarowg robot jest m2.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiér podtoza

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét tynkowych.
Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbiér poditoza
odbywa sie po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podfoze oczy$cic¢ i zmy¢ woda.

8.2. Odbiér tynkéw

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny byc¢
zgodne z dokumentacja techniczna.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. Il od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii
prostej — nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej 2 m.
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Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
- pionowego — nie wigksze niz 2 mm na 1 m i nie wigcej niz 4 mm w pomieszczeniu,
- poziomego — nie wieksze niz 3 mm na 1 m i nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy
przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).
Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:
- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw soli
przenikajgcych z podtoza, piléni itp.,
- trwate Slady zaciekbw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne" pkt. 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ogolne wymagania dotyczgce przepiséw zwigzanych podano w ST 00.01 ,Wymagania ogélne" pkt.
10.
1) PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
2) PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
3) PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.
4) PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
5) PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
6) PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.
7) PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.
8) PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany.
9) PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

ST 01.05 - ROBOTY MALARSKIE
(CPV 45442100-8)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét malarskich.

1.2. Zakres stosowania ST
Niniejszg Specyfikacje Techniczng jako czes¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych, nalezy
odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do wykonania Robét opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy robotach malarskich. Zakres robét
obejmuje wszystkie elementy, gdzie wystepujg w/w roboty, zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia uzywane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz z
okresleniami podanymi w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne" pkt. 1.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczgce robo6t podano w ST 00.01 ,Wymagania ogélne" pkt. 1.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia.
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2.2. Farby emulsyjne akrylowe
Nalezy stosowac farby emulsyjne akrylowe trudnoscieralne wysokiej jakosci zgodne z Dokumentacjg
Projektowg i zasadami podanymi w normach i Swiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

2.3. Farby olejne

Farba olejna do gruntowania ogélnego stosowania wg PN-C-81901:2002.
Farby olejne nawierzchniowe ogdlnego stosowania wg PN-C-81901/2002.
Farby natryskowe na lamperie.

2.4. Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

- terpentyne i benzyne - do farb i emalii olejnych,

- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdinych rodzajow farb powinny
odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jako$ci
wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

3. SPRZET
Do wykonywania rob6t malarskich nalezy stosowac:
- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
- pedzle i watki,
- mieszadta napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
skfadnikow farb,
- agregaty malarskie ze sprezarkami,
- drabiny i rusztowania.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne” pkt. 4.

Materiaty malarskie nalezy przewozic¢ krytymi srodkami transportowymi. Przewozone materiaty muszg
by¢ w sposob catkowicie pewny zabezpieczone przed przemieszczaniem sie, wysypywaniem lub
spadnieciem ze skrzyni tadunkowej.

Przy zatadunku i wyladunku oraz przewozie na s$rodkach transportowych nalezy przestrzegac
przepisdw obowigzujgcych w transporcie drogowym.

Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT
Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie
zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac¢. W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do
temperatury co najmniej +8°C. Po zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania
temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spasc¢ ponizej +1°C. W czasie malowania niedopuszczalne
jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od przewodéw wentylacyjnych i
urzadzen ogrzewczych.
Gruntowanie i malowanie scian i sufitbw mozna wykonac po:

- catkowitym ukonhczeniu robdt instalacyjnych (z wyjgtkiem montazu armatury i urzgdzen

sanitarnych),

- catkowitym ukonczeniu robét elektrycznych,

- catkowitym utozeniu posadzek,

- usunieciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podiozy

Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny byé, naprawione przez wypetnienie
ubytkéw szpachléwkg gipsowg 2z uwzglednieniem siatki elastycznej na potgczeniach ptyt.
Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu.

5.2. Gruntowanie

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowa¢ specjalne $rodki gruntujgce lub farbe
emulsyjng tego samego rodzaju jak ta z powtoki lecz rozcienczong wodg w stosunku 1:3-5.

Przy malowaniu farbami olejnymi powierzchnie gruntowac farbg gruntujaca tego samego rodzaju.
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5.3. Wykonywania powtok malarskich
Powloki z farb emulsyjnych powinny:
a) rownomiernie pokrywa¢ podtoza, bez zaciekéw, smug, przeswitdw, plam, pecherzy,
odpryskoéw i sladéw pedzla,
b) by¢ trudnoscieralne, niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjgcych i dezynfekujacych,
c) w zakresie barwy i potysku by¢ zgodne z wzorcem producenta oraz Dokumentacjg
Projektowa,
d) nie mie¢ przykrego zapachu.
Powtoki z farb i lakieréow olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolitg zgodng ze wzorcem,
bez smug, zaciekdw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.
Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk. Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne
warstwy stosowac farby w réznych odcieniach.

6. KONTROLA JAKOSCI
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdélne” pkt. 6.

6.1. Powierzchnia do malowania
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschniecia podtoza,

- sprawdzenie czystosci.
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie
wczesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie
Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

- dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,

- dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.
Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci
powietrza mniejszej od 65%.
Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- réwnomiernosci roztozenia farby,

- jednolitosci natezenia i zgodnosci barwy ze wzorcem,

- braku przeswitow,

- braku odpryskéw, spekan, pecherzy, tuszczgcych sie odstajgcych ptatkéw powtoki, wgtebien,

plam, smug, zaciekéw, widocznych sladéw pedzla i innych niedopuszczalnych usterek.

Roboty objete niniejszg ST, powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10280 Roboty
malarskie.
Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznaé za wykonane prawidtowo.
Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powitoki czesciowo lub
catkowicie i wykonac powtornie.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne” pkt. 7.
Jednostkg obmiarowg roboét jest m2.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;j.

8.1. Odbiér podtoza

Zastosowane do przygotowania podioza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podioze,
posiadajgce drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkow odpowiednig
szpachléwka. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.1. Jezeli odbior
podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem
oczyscic.
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8.2. Odbiér robét malarskich
- Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu
rébwnomiernego roziozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub
wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekow, pecherzy odstajgcych ptatéw powtoki, widocznych
okiem $ladow pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powtok o
dobrej jakosci wykonania.
- Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni miekka, wetniang lub bawetniang szmatka kontrastowego koloru.
- Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.
- Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podioza polegajgce na probie poderwania ostrym
narzedziem powtoki od podfoza.
- Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajgce na zwilzaniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekkg szczotkg lub szmatka.
Wyniki odbioréw materiatéw i robot powinny byé kazdorazowo wpisywane do Dziennika Budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne" pkt. 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ogolne wymagania dotyczgce przepisow zwigzanych podano w ST 00.01 ,Wymagania ogoélne" pkt.
10.

1) PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.

2) PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

3) PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

4) PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

5) PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.

6) PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

ST 01.07 - STOLARKA BUDOWLANA
(CPV 45421000-4)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t w zakresie montazu
stolarki budowlanej w budynku.

1.2. Zakres stosowania ST
Niniejszg Specyfikacje Techniczng jako czes¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych, nalezy
odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do wykonania Robét opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy robotach w zakresie montazu
stolarki budowlanej z profili PVC i profili aluminiowych. Zakres robo6t obejmuje wszystkie elementy,
gdzie wystepujg w/w roboty, zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Oscieznica — obejma zabudowy otworu w $cianie, stanowigca jej zewnetrzny element.

1.4.2. Skrzydto — ruchomy element zabudowy otworu w Scianie.

1.4.3. O$cieza — krawedzie otworu w $cianie przeznaczonego do zabudowy.

Pozostate okreslenia uzywane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
oraz z okresleniami podanymi w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST 00.01 ,Wymagania ogélne" pkt. 1.
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Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$é wykonania rob6t oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczgce materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST 00.01
~Wymagania ogdélne” pkt. 2.
Stolarka budowlana powinna posiadac:

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Atest Higieniczny dopuszczajacy do zastosowania w budynkach uzyteczno$ci publicznej,

- Inne certyfikaty i atesty.
Materiaty stosowane do wykonywania robét powinny by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie. W szczegdlnosci materiaty winny odpowiada¢ wymogom zawartych w katalogach i
instrukcjach producentéw.
Materiaty dostarczane na budowe muszg by¢ sprawdzone pod wzgledem jakosci, wymiarow, itp. z
wymaganiami okreslonymi w ww. warunkach technicznych i Dokumentacji Projektowej. Kazda partia
przed jej wbudowaniem musi uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru.
Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:

- jakosci materiatéw i wykonania,

- zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa,

- zgodnosci z certyfikatami i atestami.
Odbidér materiatu potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do Dziennika Budowy.
Sposéb transportu i skladowania powinien byé zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producentéw. Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczacy
sktadowanych na budowie materiatdw przeznaczonych do zakresu robét. Wszystkie wyroby nalezy
przechowywa¢ w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi. Podlogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone,
poziome i réwne. Wyroby nalezy uktadac¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1
m od czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Przed wbudowaniem stolarki
nalezy sprawdzi¢ czy naroza oscieznic i skrzydet sg prawidtowo wykonane i majg proste katy.
Stosowa¢ tylko materiaty sprawdzone, posiadajgce stosowne certyfikaty i atesty stanowigce
kompleksowe rozwigzania systemowe.
Kazdy wyrdb stolarki powinien byé wyposazony w okucia zamykajgce, taczgce, zabezpieczajace i
uchwytowo-ostonowe. Okucia powinny odpowiada¢é wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku
braku takich norm — wymaganiom okreslonym w Swiadectwie ITB dopuszczajgcym do stosowania
wyroby stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktére nie zostata ustanowiona norma. Okucia
stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami antykorozyjnymi. Klamki
umieszczone na odpowiedniej wysokosci umozliwiajgce wiasciwe funkcjonowanie.
Parametry techniczne stolarki budowlanej tj.: rodzaj, wymiary, kolor, kierunek otwierania, ilos¢, klasa
odpornosci ogniowej, rodzaj okucia, typ klamki, itp. - zgodnie z Dokumentacja Projektowa.
Wymiary montowanej stolarki budowlanej nalezy sprawdzi¢ w naturze.
Mocowanie zgodnie z atestem ITB.

3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne” pkt. 3.
Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego
wplywu na jakos¢ materiatow i wykonywanych robét oraz bedag przyjazne dla $rodowiska.
Sprzet do zastosowania podczas wykonywania robot:

- poziomica,

- pion,

- metr,

- $rubokrety,

- dhuta,

- miotki reczne,

- kielnie,

- hoze,

- pace murarskie,
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- wiertarki,
- wkretaki.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne” pkt. 4.

Materialy nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportowymi. Elementy do transportu nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed
uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek
kontenerowych. Materiaty nalezy uktadac¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie lub utratg statecznosci podczas transportu. Jezeli
dtlugos¢ przewozonych elementow jest wieksza niz dlugosé samochodu to wielkos¢é nawisu nie moze
przekroczy¢ 1 m.

Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na s$rodkach transportowych nalezy przestrzegac
przepisdw obowigzujgcych w transporcie drogowym. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania
takich srodkéw transportowych, ktore nie wptyng niekorzystnie na jakosc i wiasciwos$¢ przewozonych
materiatdw i sprzetéw. Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe muszg spetniac
wymagania przepiséw ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania roboét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne” pkt. 5.

5.1. Przygotowanie osciezy

Przed osadzeniem stolarki budowlanej nalezy sprawdzi¢ doktadnosé wykonania oscieza, do ktérego
ma przylega¢ oscieznica. Doktadnos¢é wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robot
murowych. W przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni
oscieza, oscieze nalezy naprawic i oczyscic.

Skrzydta, oscieznice winny by¢ wolne od wad powierzchniowych, np. peknie¢, rys, odpryskow.

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki budowlane;j

- Elementy powinny byé osadzone zgodnie z dokumentacjg techniczng i instrukcjg
akceptowang przez Inspektora Nadzoru.

- Doktadnos¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla rob6t murowych.

- Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w $cianach budynku. O$cieznice mocowaé za
pomocg kotew lub hakéw osadzonych w osciezu. Zamiast kotwienia dopuszcza sie kofki
rozporowe lub kotki wstrzeliwane.

- Oscieznice nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng od strony muru.

- Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione miedzy osciezem a oscieznicg lub Sciana.
Uszczelnienia wykonywac z elastycznej masy uszczelniajgcej.

- Szczeliny miedzy oscieznicg a murem wypetni¢ materialem izolacyjnym dopuszczonym do
tego celu swiadectwem ITB.

- Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o$cieznic w pionie i poziomie.

- Po zmontowaniu, elementy doktadnie zamkng¢ i sprawdzi¢ luzy.

6. KONTROLA JAKOSCI
Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdéine” pkt. 6.
Badanie uzytych materiatéw nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zatgczonych zaswiadczen o jakosci
wystawionych przez producenta stwierdzajgcych zgodnos¢ z wymaganiami Dokumentacji Projektowej
i normami panstwowymi.
Badanie jakosci gotowych elementéw powinno obejmowac:

- sprawdzenie zgodno$ci wymiarow,

- sprawdzenie jako$ci materiatéw i wykonczenia powierzchni,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegétéw konstrukcyjnych,

- sprawdzenie dziatania elementéw ruchomych, okué oraz ich funkcjonowania,

- sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia,

- sprawdzenie zabezpieczenia antykorozyjnego,

-z przeprowadzonych badan nalezy sporzgdzi¢ protokét odbioru.
Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:

- sprawdzenie stanu i wyglagdu elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i

spoziomowania,
- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,
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- sprawdzenie uszczelnienia pomiedzy elementami a osciezami,

- sprawdzenie dziatania czesci ruchomych,

- stan i wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa,
- roboty podlegajg odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST 00 01 ,Wymagania ogolne” pkt. 7.
Jednostkg obmiarowa robét jest szt lub m2 wbudowanej stolarki budowlane;j.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne” pkt. 8.
Podstawg odbioru wykonania robét stanowi stwierdzenie zgodno$ci ich wykonania z Dokumentacja
Projektowg i ST.

Przedmiotem odbioru powinny by¢ poszczegdlne fazy robét. Odbidér roboét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru tego
dokonuje Inspektor Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne" pkt. 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ogolne wymagania dotyczgce przepiséw zwigzanych podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne" pkt.
10.
1) PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
2) PN/B-02100 Skrzydta i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Okreslenia.
3) PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport.
4) PN-EN 12400:2004 91.060.50 Okna i drzwi. Trwalo§¢ mechaniczna. Wymagania i
klasyfikacja.
5) PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.
6) PN-EN 1906:2003 91.190 Okucia budowlane Klamki i gatki drzwiowe wraz z tarczami.
Wymagania i metody badan.
7) PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.
8) PN-80/M-02138 Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.
9) PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Terminologia.
10) PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

ST 01.08 - OCIEPLENIE | WYPRAWA TYNKARSKA $CIAN METODA LEKKA MOKRA
(CPV 45443000-4)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét ocieplenia muréw
oporowych przy wejsciu do kottowni i wykonania wypraw tynkarskich $cian metodag lekkg mokra.

1.2. Zakres stosowania ST
Niniejszg Specyfikacje Techniczng jako czes¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych, nalezy
odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do wykonania Robét opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu robot elewacyjnych.
Zakres robdt obejmuje wszystkie elementy, gdzie wystepujg w/w roboty, zgodnie z Dokumentacja
Projektowa.
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1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Metoda lekka mokra - systemowe wykonanie ocieplenia i wyprawy tynkarskiej wg
szczegotowych rozwigzan dostawcy systemu - odpowiednio do wymagan Dokumentacji Projektowe;.
1.4.2. Zaprawa klejaca - sucha mieszanka klejowo-szpachlowa, mineralna z dodatkiem zywic
syntetycznych i sktadnikéw uszlachetniajgcych.

1.4.3. Tkanina szklana (siatka szklana) - zaimpregnowana fabrycznie srodkiem uodparniajgcym na
dziatanie alkaliow tkanina szklana i splocie uniemozliwiajgcym przesuwanie wiékien.

1.4.4. Podklad tynkarski - gotowy do uzycia srodek gruntujacy wodorozcienczalny, odporny na
dziatanie czynnikéw atmosferycznych.

1.4.5. Tynk strukturalny - sucha mieszanka tynkarska, do wykonywania szlachetnych tynkéw
zacieranych biatych lub barwnych, elementy imitujgce oktadziny z desek.

1.4.6. Materialy dodatkowe - podktad gruntujgcy, zaprawa szpachlowa, zaprawa tynkarska, koftki
rozporowe, podkfadki wyréwnujgce pod profile cokotowe, profile cokotowe, profile naroznikowe, profile
dylatacyjne, profile przyoscieznicowe.

Pozostate okreslenia uzywane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
oraz z okresleniami podanymi w ST 00.01 ,Wymagania ogolne” pkt. 1.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace roboét

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne” pkt. 1. Wykonawca
robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowg, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne dla materiatéw.
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne” pkt. 2.

2.2. Wymagania szczego6towe dla materiatow

2.2.1. System ocieplania budynkéw

Systemem ocieplania budynkdéw, bedacym firmowg odmiang metody objetej instrukcjg ITB nr
334/2002 - ,Bezspoinowy system ocieplenia $cian zewnetrznych budynkéw”. Polega on na
mocowaniu ptyt styropianowych do zewnetrznej powierzchni $cian budynku i wykonaniu na niej
warstwy zbrojonej i wyprawy tynkarskiej cienkowarstwowe;.

Warstwe termoizolacyjng stanowia:

- ptyty styropianowe na $cianach i osciezach typu i grubosci — zgodnie z Dokumentacjg
Projektows.

W sktad systemu wchodza:

- Zaprawa klejgca, przeznaczona do mocowania ptyt styropianowych w systemach ocieplen.

- Podtoze dla tynkéw - warstwa zbrojona, wykonczona podktadem. Podkitad ten zwieksza
przyczepnosé tynku i tworzy jednoczesnie powloke hydrofobowg (wodoodporng). Jest to
wazne w przypadku wykonywania docieplenia w budynku o zwiekszonej wilgotnosci.

- Preparat gruntujacy.

- Tynk cienkowarstwowy zgodny z Dokumentacjg Projektowg. Mozna go stosowa¢ na
wszystkich réwnych podtozach mineralnych oraz na warstwach zbrojonych.

- Farba elewacyjna zgodna z Dokumentacjg Projektows.

2.2.2. Rusztowania
Rusztowania wraz z pomostami i tgcznikami oraz catym osprzetem.
Rusztowania powinny mieé znak bezpieczenstwa ,B” lub atest producenta.

3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczgce Sprzetu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne” pkt. 3.
Sprzet do robét tynkarskich:

- gladka paca ze stali nierdzewnej,

- pace z tworzyw sztucznych (fakturowane i gtadkie),

- kubty do mieszania tynkow,

- mieszarki elektryczne,

- wkretarki elektryczne do mocowania kotkéw.

31



4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne” pkt. 4.

Materiaty nalezy przewozi¢ krytymi Srodkami transportowymi. Przewozone materialy musza byé w
sposob catkowicie pewny zabezpieczone przed przemieszczaniem sie, wysypywaniem lub
spadnieciem ze skrzyni tadunkowej.

Przy zatadunku i wyladunku oraz przewozie na s$rodkach transportowych nalezy przestrzegaé
przepisdow obowigzujgcych w transporcie drogowym.

Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne” pkt. 5.

5.2. Szczegétowe warunki wykonania
Prace zwigzane z wykonywaniem ocieplenia $cian zewnetrznych budynkéw nalezy wykonywaé w
nastepujgcych warunkach:

- przy temperaturze powietrza od +5°C do +25°C,

- przy stabilnej wilgotnosci wzglednej powietrza (przy wykonywaniu tynkéw wilgotno$¢é powinna
by¢ w przedziale 55-65%),

- przy pogodzie bez opadéw atmosferycznych (nie nalezy tez przystepowaé do prac zaraz po
wystapieniu opaddéw, gdyz wtedy wystepuje podwyzszona wilgotnos$¢ powietrza),

- na powierzchni $cian nie narazonych na bezposrednig i intensywng operacje stonca i wiatru
(temperatura podtoza od + 5°C do +25°C).

Ponadto nalezy:

- Zabezpieczy¢ rusztowania siatkami ostonowymi w celu zminimalizowania niekorzystnie
oddziatujgcych czynnikdw zewnetrznych.

- Odpowiednio dopasowaé mozliwosci wykonawcze do powierzchni przeznaczonej do
jednorazowego wykonania (ilos¢ pracownikow, ich umiejetnosci, posiadany sprzet, istniejgcy
stan podtoza i panujace warunki atmosferyczne).

- Stosowac¢ materialy systemowe zgodnie z wymogami ujetymi w odpowiedniej aprobacie
technicznej materiatu.

- Niedopuszczalne jest przyklejanie tkaniny zbrojgcej i wykonywanie wyprawy elewacyjnej jezel
zapowiadany jest spadek temperatury ponizej 0°C w przeciggu 24 godzin, nawet jezeli
temperatura podczas prac jest wyzsza niz +5°C.

- Niedopuszczalne jest prowadzenie prac w czasie opaddw atmosferycznych, podczas silnego
wiatru i przy duzym nastonecznieniu elewaciji.

- Niezwigzane materiaty (masa klejgca w warstwie zbrojonej, tynki) nalezy chroni¢ przed
dziataniem deszczu.

- W przypadku tynkdéw barwionych, temperatura w trakcie prowadzenia prac i schniecia tynkéw
nie moze byc¢ nizsza od +5°C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza nie moze przekracza¢ 80%.

- Przed przystgpieniem do wykonywania docieplen, tynki wewnetrzne muszg by¢ wykonane i
suche.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do prac elewacyjnych nalezy teren oznakowaé zgodnie z obowigzujgcymi
wymogami BHP oraz zabezpieczy¢ przed dostepem osob postronnych przy pomocy tymczasowego
ogrodzenia. W trakcie prowadzenia robét, przy wejsciach do budynku nalezy zapewni¢ zastepcze
drogi komunikacji, w tym ewakuacji. Nad wejsciem do budynku nalezy zamontowal zadaszenie
zabezpieczajgce.

Materiaty odpadowe (np. gruz budowlany) nalezy usuwac recznie. Stara¢ sie zapewni¢ minimum
hatasu i pylenia. Zabronione jest zrzucanie na ziemie elementéw z rozbidrki.

Wykonawca zobowigzany jest do uporzgdkowania terenu po robotach budowlanych do stanu
pierwotnego.

5.4. Rusztowania

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku (Dz.U.
2003 nr 47 poz.401 z pdzniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych.
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Montaz rusztowan wykonaé zgodnie z wymogami technicznymi dla danego typu rusztowan i zgodnie z
instrukcjg producenta.

Pracownicy zatrudnieni przy montazu i demontazu rusztowan powinni legitymowaé sie swiadectwem
dopuszczenia do pracy na wysokosci, byé zaopatrzeni w hetmy ochronne, mie¢ zatozone pasy
ochronne, ktére w czasie pracy muszg by¢ przymocowane do statych czesci budowli.

Montaz i demontaz rusztowania powinien by¢ wykonany przez osoby przeszkolone w zakresie
montazu i eksploatacji rusztowan, pod kierunkiem upowaznionej osoby.

Przy wznoszeniu lub rozbiérce rusztowania nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng i zabezpieczy¢ jg
poprzez oznakowanie i ogrodzenie poreczami. Strefa niebezpieczna nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10
wysokosci rusztowania i nie mniej niz 6 m.

Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan o zmroku bez sztucznego oswietlenia
zapewniajgcego dobrg widocznos¢, w czasie gestej mgly lub ulewnego deszczu, podczas burzy i
silnego wiatru o predkosci przekraczajgcej 10 m/s.

W rusztowaniach rurowych nie wolno zaklinowywa¢ potgczen weztowych przez wktadanie kawatkow
stali czy drewna miedzy rure a jarzmo fgcznika.

Rusztowania mogg by¢ oddane do uzytku po przyjeciu protokdlarnym stwierdzajagcym zgodnosc¢
montazu z projektem i warunkami technicznymi. Przyjmujac rusztowanie sprawdza sie w
szczegolnosci pionowos¢ stojakdw i poziomos¢ utozenia podiuznic i biezni, poprawnosc¢
przymocowania do sciany budynku, prawidtowos$¢ zatozenia zigczy i dokrecenia $rub, zatozenia i
uziemienia piorunochronéw, a takze sprawdza sie czy w poblizu rusztowania nie wystepujg
nieizolowane przewody elektryczne.

Rusztowanie nalezy ustawi¢ na terenie utwardzonym. Nos$nos¢ podioza gruntowego w miejscu
ustawienia rusztowania nie powinna by¢ mniejsza niz 0,1 MPa. Obcigzenie jednostkowe od
konstrukcji rusztowania nie moze by¢ wieksze od wielkosci obcigzeh dopuszczalnych dla danego
podtoza.

Podktady nalezy uktada¢ na przygotowanym poditozu, prostopadle do sSciany budowli, w sposoéb
zabezpieczajgcy docisk do podtoza catg dolng ptaszczyzng podkiadu, przy czym czoto podkiadu
powinno by¢ odsuniete o 5 cm od cokotu budowli. Przy sytuowaniu podktadu w terenie pochytym, o
nachyleniu wzdtuz rusztowania wiekszym niz 10%, nalezy wykonac tarasy, ktorych szerokos¢
powinna wynosi¢ co najmniej 0,8 m.

Wysokos¢ kazdej kondygnacji rusztowania powinna wynosi¢ 2,0 m, liczagc od wierzchu pomostu do
wierzchu pomostu nastepnej kondygnacji. Dopuszcza sie stosowanie mniejszych wysoko$ci
kondygnaciji, jednak nie mniejszych niz 1,8 m.

Konstrukcja rusztowania powinna byc¢ stezona poziomo i pionowo.

Konstrukcje rusztowan o wysokosci ponad 20 m nalezy steza¢ poziomo na catej diugosci rusztowania
w sposéb zapewniajgcy nieprzesuwnosc¢ weztow.

Rozmieszczenie stezen w pionie powinno by¢ takie, aby odlegtos¢ miedzy nimi nie byta wigksza niz
10 m.

Stojaki zewnetrzne rusztowanh nalezy tgczy¢ stezeniami pionowymi na catej wysokosci rusztowania.
Stezenia pionowe powinny byé rozmieszczone symetrycznie, przy czym liczba stezen nie moze byé
mniejsza od 2 na kazdg kondygnacje rusztowania.

Elementy konstrukcji powinny by¢ tgczone ze sobg za pomoca ztgczy krzyzowych i wzdtuznych, ktére
sg ztgczami konstrukcyjnymi. Ztgcza obrotowe mozna stosowaé tylko jako zigcza pomocnicze.
Elementy pracujgce na zginanie i rozcigganie nie mogag by¢ tgczone za pomocg zigczy wzdtuznych.
Rusztowania przy$cienne muszg by¢ kotwione do budynku. Liczba kotwien powinna by¢ taka, aby sita
przenoszona przez jedng kotew nie byla mniejsza niz 250 daN. Zakotwienia powinny byé
umieszczone symetrycznie na catej powierzchni rusztowania, a odlegto$¢ pomiedzy kotwieniami w
poziomie nie powinna przekracza¢ 5 m, a w pionie 4,0 m. Kotwy powinny mie¢ przekr6j o wymiarach
nie mniejszych niz 14x14 mm. Nalezy je wbija¢ w uprzednio osadzone w $cianie kotki drewniane na
gtebokos¢ co najmniej 150 mm. Ciegna wykonane z drutu stalowego powinny mie¢ co najmniej 4
druty o srednicy 3 mm.

Pomosty robocze i pomocnicze powinny mieé szeroko$¢ co najmniej 1 m i byé zabezpieczone
poreczg gtbwng umocowang na wysokosci 1,1 m i poreczg posrednig umocowang na wysokoSci
minimum 0,15 m.

Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach oraz miejscach przejazdu i przejS¢ powinny
mie¢ daszki ochronne nachylone w kierunku rusztowania pod katem nie mniejszym niz 40 stopni od
poziomu.

Napowietrzne linie energetyczne przebiegajgce w poblizu montowanego Ilub demontowanego
rusztowania muszg by¢ wytgczone spod napiecia na okres prac montazowych.
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Rusztowania winny posiada¢ siatke ochronng i by¢ oznakowane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Nalezy zamontowac tablice ostrzegawcze i informacyjne.

Rusztowanie winno by¢é wygrodzone od przylegajgcej jezdni i chodnika ogrodzeniem petnym. Wejscie
do budynku i przejscie przez brame szerokosci przejscia o co najmniej 1 m. Daszki powinny by¢
szczelne, wykonane z materialu amortyzujgcego upadek narzedzi lub materiatdbw z rusztowania.
Stojaki narazone na uszkodzenie przez pojazdy mechaniczne nalezy zabezpieczy¢é odbojami.
Rusztowania nalezy wyposazy¢ w urzgdzenia porunochronne.

Stan rusztowania i elementoéw zabezpieczajgcych nalezy okresowo sprawdzac.

5.5. Etapy wykonania ocieplenia metoda lekka mokra

5.5.1. Sprawdzenie nosnosci podtoza i jego przygotowanie

Podtoze powinno by¢ nosne, suche, rowne, oczyszczone z powtok antyadhezyjnych (jak np.: brud,
kurz, pyt, tluste zabrudzenia i bitumy) oraz wolne od agresji biologicznej i chemicznej. Warstwy
poditoza o stabej przyczepnosci (np. stabe tynki, odspojone powtoki malarskie, niezwigzane czgstki
muru) nalezy usung¢. Gladkie powierzchnie betonowe zmatowi¢ grubym papierem $ciernym, odkurzyé
i zagruntowac¢. Nieréownosci i ubytki podioza (rzedu 5 - 15 mm) nalezy dzien wczesniej wyréwnac
zaprawg wyréwnawczo-murarskg. Podioze chtonne zagruntowaé odpowiednim preparatem
gruntujgcym.

Przed przystgpieniem do przyklejania ptyt styropianowych na stabych podtozach, nalezy wykonaé
prébe przyczepnosci.

Proba ta polega na przyklejeniu w roznych miejscach elewaciji kilku (8-10) probek ptyt styropianowych
(o wym. 10x10 cm) i recznego ich odrywania po 3 dniach. No$nos¢ podtoza jest wystarczajgca wtedy,
gdy rozerwanie nastepuje w warstwie ptyty. W przypadku oderwania catej prébki z klejem i warstwg
poditoza konieczne jest oczyszczenie elewacji ze stabo zwigzanej warstwy. Nastepnie nalezy podioze
zagruntowaé preparatem gteboko penetrujgcym i po jego wyschnieciu wykona¢ ponowng probe
przyczepnosci. Jezeli i ta proba da wynik negatywny, nalezy uwzgledni¢ dodatkowe mocowanie
mechaniczne lub odpowiednie przygotowanie podtoza.

5.5.2. Przyklejenie ptyt styropianowych

W celu uzyskania rownej dolnej krawedzi ocieplenia, nalezy przed przyklejeniem ptyt styropianowych
zamocowac poziomo listwe startowa.

Nastepnie przygotowang zaprawe klejacg naktada¢ na piyte termoizolacyjng metodg ,pasmowo-
punktowg”, czyli pasmami o szer, ok. 6-8 cm, uktadanymi w odlegtosci ok. 3 cm od krawedzi ptyty, a
na pozostatej powierzchni rownomiernie roztozonymi ,plackami” w ilosci od 8-10 szt. o $rednicy 8-10
cm. Prawidtowo natozona zaprawa klejgca powinna pokrywac¢ min. 40% powierzchni ptyty, a grubosc
warstwy kleju nie powinna przekracza¢ 10 mm.

Po nafozeniu zaprawy, ptyte nalezy bez zwiocznie przytozyé do Sciany w przewidzianym dla niej
miejscu i docisng¢ paca.

Kolejne warstwy termoizolacji przyklejaé z zachowaniem mijankowego uktadu ptyt. Po dostatecznym
zwigzaniu zaprawy (min. po 48 h), przyklejone ptyty mozna zamocowac¢ tgcznikami mechanicznymi
zgodnie z projektem technicznym. Stosuje sie nie mniej niz 4 tgczniki na 1m2.

5.5.3. Wykonanie warstwy zbrojonej

Przed wykonaniem warstwy zbrojonej nalezy wzmocni¢ naroza otworéw okiennych i drzwiowych przez
naklejenie na zewnetrznej powierzchni termoizolacji kawatkow siatki z wtdkna szklanego o wymiarach
20x35 cm. Dodatkowo w miejscach wystepowania krawedzi i zataman na powierzchni elewacji nalezy
wzmocni¢ krawedzie Scian, przez przyklejenie na zaprawie klejgcej aluminiowych naroznikéw z siatka
zbrojgca. Na powierzchni zamocowanych ptyt termoizolacyjnych nalezy wykonaé (nie wczes$niej niz po
3 dniach od ich przyklejenia) warstwe zbrojong siatkg z wtdkna szklanego. Przygotowang zaprawe
klejgcg nanies¢ na podtoze ciggta warstwg o grubosci ok. 3-5 mm, pasami pionowymi lub poziomymi
na szerokos¢ siatki zbrojgcej. Po natozeniu zaprawy natychmiast wtopi¢ w nig siatke szklang tak, aby
zostata ona réwnomiernie napieta i catkowicie zatopiona w zaprawie. Sgsiednie pasy siatki uktada¢ (w
pionie i w poziomie) na zakfad, nie mniejszy niz 10 cm. Szerokos¢ siatki zbrojgcej powinna by¢ tak
dobrana, aby umozliwiata oklejenie osciezy na catej ich gtebokosci. Nastepnie na wyschnietg
powierzchnie zatopionej siatki nanies¢ cienkg warstwe zaprawy (o gr. ok. 1 mm) wyrdwnujgc i
wygtadzajgc catg powierzchnie. Grubosé warstwy zbrojonej jedng warstwg siatki powinna wynosi¢ od
3 do 5 mm. Szerokos¢ tkaniny przy otworach dobiera¢ tak, aby byto mozliwe oklejenie osciezy
okiennych i drzwiowych na catej ich gtebokosci, chyba ze zastosowano specjalne profile
przyoscieznicowe z pasem tkaniny. Pas tkaniny przyklejony na jednej $Scianie wywing¢ na $ciane
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sgsiednig ok. 20 cm. Przewiniecia za naroze nie sg konieczne w przypadku zastosowania do
wzmochnienia krawedzi profili naroznych z dodatkowa siatkg. W miejscach zaktadéw tkaniny szklanej,
silniej scigga¢ mase klejgca, aby nie wystgpity zgrubienia na tynku. Po wyschnigciu warstwy zbrojonej
tkanine szklang wystajgcg poza obrys profilu cokotowego obcigé rowno z jego dolng krawedzig. Styki
pomiedzy ptytami i innymi elementami, jesli nie przewidziano innego sposobu uszczelnienia, oczysci¢
ze stwardniatej masy klejgcej i uszczelni¢ silikonem o neutralnym sposobie utwardzania. W czesci
parterowej budynku, a przynajmniej do wysokosci 2 m od poziomu terenu, zaleca sie zastosowac jako
zbrojenie ptyt dwie warstwy tkaniny szklanej.

5.5.4. Zagruntowanie podtoza

Nalezy zastosowac okreslony preparat gruntujgcy pod dany tynk. Poditoze (warstwe zbrojong) pod
nalezy zagruntowa¢ odpowiednim podktadem tynkarskim.

Podkiad tynkarski lub preparat gruntujgcy mozna nanies¢ na odpowiednio przygotowane podtoze za
pomoca pedzla lub szczotki. Nalezy zastosowac wiasciwy podktad tynkarski tzn. w kolorach zbieznych
z kolorystykg tynkéw, tak aby szare podfoze nie przebijato przez strukture tynku.

5.5.5. Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej

Po catkowitym wyschnieciu podkfadu tynkarskiego lub preparatu gruntujacego mozna przystgpi¢ do
natozenia tynku strukturalnego cienkowarstwowego. W tym celu, przygotowang mase lub zaprawe
tynkarskg nalezy rozprowadzi¢ cienkg, rownomierng warstwg na podtozu, uzywajgc do tego celu
gtadkiej pacy ze stali nierdzewnej. Nastepnie krotkg pacg ze stali nierdzewnej $ciggng¢ nadmiar tynku
do warstwy o grubosci kruszywa zawartego w masie (zebrany materiat mozna ponownie wykorzystac
po przemieszaniu). Po czym wyprowadzi¢ fakture natozonego tynku przez zatarcie ptaskg pacg z
plastiku. W celu wyprowadzenia prawidtowej faktury tynku, operacje zacierania nalezy wykonaé
ruchami zgodnymi z kierunkiem rysunku tynku. Proces zacierania nalezy wykonywac przy niewielkim
nacisku pacy, rownomiernie na powierzchni catej elewacji. Nalezy zwraca¢ uwage na zachowanie
statego kata zacierania. Prace tynkarskie na jednej wyodrebnionej powierzchni elewacji prowadzi¢ w
sposob ciggly, aby unikng¢ nieréwnomiernosci struktury i barwy tynku. Istotng cechg tynkéw
cienkowarstwowych jest ich sposdéb wykonywania z zastosowaniem zasady ,mokre na mokre”.
Oznacza to, ze wszystkie kolejno nanoszone na $ciane partie tynku muszg by¢ zatarte wéwczas,
kiedy poprzednie jeszcze nie zwigzany. Nie wolno dopusci¢ do pozostawienia przysychajgcego na
krawedziach, natozonego na $ciane tynku. Widocznych $ladéw potgczen przyschnietego tynku ze
swiezym nie bedzie mozna bowiem poézniej zlikwidowa¢. W zaleznosci od liczby osdb pracujgcych
przy nakfadaniu i fakturowaniu tynku oraz ich umiejetnosci, nalezy zaplanowac wielko$ci powierzchni
mozliwych do wykonania wedtug w/w zasady. Przerwy technologiczne trzeba zaplanowac¢ w narozach
budynku, pod rurami spustowymi lub w miejscach tgczenia koloréw i faktur. Przy zbyt duzych
powierzchniach, niemozliwych do wykonania w sposoéb ciagty, wprowadzi¢ architektoniczny podziat na
mniejsze fragmenty. Tynk cienkowarstwowy po uprzednim zagruntowaniu pomalowac¢ farbg
elewacyjna.

5.6. Postepowanie w przypadku koniecznosci przerwania prac

W przypadku konieczno$ci przerwania prac po utozeniu ptyt styropianowych, przy okresie przerwy
diuzszym niz dwa tygodnie, przed wznowieniem prac sprawdzi¢ jakos¢ ptyt.

Ptyty starannie oczysci¢ z pytu i zanieczyszczen. Ewentualne uszkodzenia spowodowane np. przez
ptaki, naprawi¢ poprzez wyciecie uszkodzonego fragmentu ptyty izolacyjnej i wstawienie doktadnie
dopasowanego nowego kawatka.

Styki ptyt izolacyjnych ze $ciang budynku starannie zabezpieczy¢ przed mozliwoscig wnikania wody
opadowej, tymczasowo wykonanymi obrobkami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli
Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot podano w ST 00.01 ,Wymagania ogélne” pkt. 6.

6.2. Zakres badan prowadzonych w czasie budowy

Zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng i ST sprawdza sie przez poréwnanie wykonanych robét z
dokumentacjg opisowg i rysunkowg oraz stwierdzenie wzajemnej zgodno$ci przez ogledziny
zewnetrzne, pomiary oraz konieczne préby.
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Materiaty kontroluje sie bezposrednio lub posrednio, tzn. na podstawie zapiséw w Dzienniku Budowy
lub protokotach odbioru materiatéw stwierdzajgcych zgodno$¢ uzytych materiatdbw z wymaganiami
dokumentaciji technicznej.
Uzytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzér techniczny,
potwierdzone wpisem w Dzienniku Budowy.
Badania nalezy przeprowadzi¢ kazdorazowo po catkowitym zakohczeniu montazu rusztowania.
Badania eksploatacyjne polegajg na:

- sprawdzeniu stanu podtoza - ogledziny zewnetrzne,

- sprawdzeniu posadowienia rusztowania - ogledziny zewnetrzne,

- sprawdzeniu stezen - ogledziny zewnetrzne

- sprawdzeniu zakotwien - poprzez przeprowadzenie proby,

- sprawdzeniu pomostéw roboczych - ogledziny zewnetrzne,

- sprawdzeniu wymagan dotyczacych komunikacji - ogledziny zewnetrzne,

- sprawdzeniu zabezpieczen - ogledziny zewnetrzne,

- sprawdzenie odchylenia od pionu i poziomu - wykonaé przyrzadami pomiarowymi.
W przypadku stwierdzenia niezgodnosci w ktorymkolwiek z w/w punktéw usterki nalezy usungc¢ i
badania przeprowadzi¢ ponownie. Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru
rusztowania.
W czasie eksploatacji rusztowanie podlega nastepujgcym przegladom:

- przeglady codzienne przeprowadzone przez brygadziste uzytkujgcego rusztowanie,

- przeglady dekadowe co 10 dni wykonywane przez konserwatora rusztowania lub pracownika

inzynieryjno-technicznego.

Wyniki kazdego przegladu nalezy wpisa¢ do Dziennika Budowy.
Wyglad zewnetrznego pokrycia ocenia sie¢ przez ogledziny pokrycia i stwierdzenie niewystepowania
takich wad jak dziury i pekniecia oraz pomiary ewentualnej nieprostopadtosci, odchylenia gliféw i
naroznikow od linii prostej i od linii prostopadtej do okapu. Wielkos¢ tych odchylen nalezy sprawdzié,
mierzgc przymiarem z doktadnoscia do 5 mm odchylenia od sznurka naciggnietego wzdtuz
kontrolowanych scian za pomocg sznurka i kgtownika murarskiego.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST 00 01 ,Wymagania ogolne” pkt. 7.
Jednostkg obmiaru jest m2.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ustalenia ogélne dotyczace odbioru robét

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne” pkt. 8.
Wykonanie robé6t okreslonych w niniejszej ST podlega odbiorowi robét zanikajacych wg zasad
okreslonych w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne”.

8.2. Ocena koncowa

Jesli wszystkie ogledziny sprawdzenia i pomiary wykazg zgodno$¢ wykonania z projektem i
wymogami wykonane roboty nalezy uznac za prawidtowe.

Gdy chociaz jedno z badan da wynik ujemny, catos¢ odbieranych robét uznaje sie za niezgodne z
wymogami projektu i nie przyjmuje sie ich. Zaleznie od zakresu niezgodnosci z projektem wykonane
roboty mogg by¢ zakwalifikowane do ponownego wykonania w catosci lub do czesciowych napraw. W
obu przypadkach roboty podlegajg ponownemu sprawdzeniu i odbiorowi.

W przypadku stwierdzenia usterek nie nadajgcych sie do usuniecia, ale nie wptywajgcych zasadniczo
na jakos¢, roboty mogg byé przyjete z réwnoczesnym odpowiednim procentowym obnizeniem
wartosci robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne" pkt. 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ogodlne wymagania dotyczgce przepisow zwigzanych podano w ST 00.01 ,Wymagania ogoélne" pkt.
10.
1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U Nr 207 z 2003 r., poz. 2016) z
poézniejszymi zmianami.
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2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. nr 202 poz. 2072).

3) Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 26.06.2002 r. dot. dziennika budowy, montazu i rozbiérki
oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 108 poz. 953 z 2002 r.).

4) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 poz. 140).

5) Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczegotowego zakresu formy
planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajow robédt
budowlanych, stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz.
1256 z 2002 r.).

6) Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
120 poz. 1126 z 2003 r.).

7) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

8) PN-78/M-47900/01 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur
stalowych. Ogolne wymagania i badania oraz eksploatacja.

9) PN-78/M-47900/02 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogodine
wymagania i badania oraz eksploatacja.

10) PN-78/M-47900/03 Rusztowania stojagce metalowe robocze. Ztgcza. Ogdlne wymagania i
badania.

11) PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego. Czes¢ 1: Gwozdzie ogodlnego
przeznaczenia.

12) PN-EN  311:2004 Ptyty drewnopochodne. Wytrzymatos¢ na odrywanie warstwy
przypowierzchniowej. Metoda badania.

13) PN-EN 318:2004 Ptyty drewnopochodne. Oznaczanie zmian wymiaréw wywotanych zmianami
wzglednej wilgotnosci powietrza.

14) PN-EN 321:2004 Ptyty drewnopochodne. Oznaczanie odpornosci na wilgo¢ w warunkach
badania cyklicznego.

15) PN-EN 10264-4:2005 Drut stalowy i wyroby z drutu. Drut stalowy na liny. Cze$¢ 4: Drut ze
stali odpornej na korozje.

16) PN-EN 10264-1:2005 Drut stalowy i wyroby z drutu. Drut stalowy na liny. Czes¢ 1:
Wymagania ogodine

17) PN-EN 10264-2:2005 Drut stalowy i wyroby z drutu. Drut stalowy na liny. Cze$¢ 2: Drut ze
stali niestopowej ciggniony na zimno na liny ogélnego przeznaczenia.

18) PN-EN 10264-3:2005 Drut stalowy i wyroby z drutu. Drut stalowy na liny. Czes¢ 3: Drut
okragly i ksztattowy ze stali niestopowej do pracy w trudnych warunkach obcigzenia.

19) Rozporzgdzenie MTiGM z 02.03.1999 r. — w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie.

20) Rozporzadzenie MTiGM z 30.05.2000r. — w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie.

21) Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628) z poOzniejszymi
Zmianami.

22) PN-B-02025:1999 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.

23) PN-B-02151-3:1999 Ochrona przed hatasem w budynkach. Izolacyjnos¢ akustyczna przegrod
w budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczna elementéw budowlanych.

24) PN-EN ISO 717-1 Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci akustycznej
elementéw budowlanych. Izolacyjnos¢ od dzwiekdw powietrznych.

25) PN-EN ISO 717-2 Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjno$ci akustycznej
elementéw budowlanych. Izolacyjno$¢ od dzwiekdéw uderzeniowych.
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ST 01.11 - ROBOTY $LUSARSKIE
(CPV 45421160-3)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét slusarskich.

1.2. Zakres stosowania ST
Niniejszg Specyfikacje Techniczng jako czes$¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych, nalezy
odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do wykonania Robét opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy montazu elementéw slusarskich.
Zakres robdt obejmuje wszystkie elementy, gdzie wystepujg w/w roboty, zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia uzywane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz z
okresleniami podanymi w ST 00.01 ,Wymagania ogolne" pkt. 1.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace roboét

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST 00.01 ,Wymagania ogélne" pkt. 1.

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

- Elementy Slusarskie — wycieraczki, balustrady schodowe i inne zgodne z Dokumentacjg

Projektowa.

- Kotki rozporowe.

- Wkrety, $ruby, podktadki, nakretki.
Sktadowanie materiatéw budowlanych powinno by¢ wykonane w sposéb zabezpieczajgcy przed
mozliwoscig wywrdcenia, zsuniecia lub rozsuniecia sie skladowanych materiatow i elementéw.
Wszystkie materiaty zastosowane do budowy powinny posiada¢ odpowiednie atesty i certyfikaty oraz
odpowiadaé normom.

3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne” pkt. 3.
Nalezy stosowac sprzet budowlany zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru i zgodny z technologig
zatozong w Dokumentaciji Projektowe;j.
Proponuje sie uzy¢ nastepujgcego sprzetu:
- poziomica,
- wkretaki,
- sprzet pomiarowy,
- wiertarka,
- miotki reczne.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne” pkt. 4.

Materiaty nalezy przewozi¢ krytymi Srodkami transportowymi. Przewozone materiaty muszg by¢ w
sposéb catkowicie pewny zabezpieczone przed przemieszczaniem sie, wysypywaniem lub
spadnieciem ze skrzyni tadunkowe;.

Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegac
przepisdw obowigzujgcych w transporcie drogowym.

Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne warunki wykonania robo6t podano w ST 00.01 ,Wymagania ogélne” i w Dokumentacji
Projektowe;j.
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Montaz elementéw S$lusarskich wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i instrukcjg montazu
producenta wyrobu.

Montaz nalezy zacza¢ od wyznaczenia miejsc nawiertow pod kotki rozporowe, sprawdzajgc
umieszczenie nawiertébw na wiasciwych poziomach. Nawierci¢ otwory w wyznaczonych miejscach
przy uzyciu wiertarki, przytozy¢ gotowy element Slusarski, otwory w markach pokry¢é z nawiertami,
wbi¢ czes¢ kotka rozporowego przy uzyciu miotka, wkreci¢ sruby. Nastepnie wypoziomowac element i
w ten sam sposoéb przytwierdzi¢ drugi koniec elementu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci
Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne” pkt. 6.

6.2. Kontrola jakosci materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania robét musza odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowe; i
Specyfikacji Technicznej oraz posiadaé¢ swiadectwa jakosci producenta (certyfikaty i atesty) i uzyskac
akceptacje Inspektora Nadzoru.

6.3. Kontrola jakosci robot
Kontrola jakosci wykonania robét, polega na zgodnosci wykonania robét z Dokumentacja Projektowsq i
poleceniami Inspektora Nadzoru.
Kontroli podlega wykonanie:
- wypoziomowanie i rozstawienie elementow $lusarskich,
- wykonanie przymocowania do podfoza.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne” pkt. 7.
Jednostkg obmiaru jest mb (metr biezacy) oraz szt. dla montazu danego elementu Slusarskiego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne” pkt. 8.

Odbiorowi podlega wykonanie kompletnego montazu danego elementu $lusarskiego.

Odbioru robdt nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru robdt
Budowlano-Montazowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 00.01 ,Wymagania ogoine" pkt. 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ogdlne wymagania dotyczgce przepiséw zwigzanych podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne" pkt.
10.
1) PN-ISO 3545:1996 Rury stalowe i ksztattki. Symbole stosowane w specyfikacjach
technicznych. Rury stalowe i ksztattki o przekroju okragtym.
2) PN-87/B-02355 Tolerancje wymiaréw w budownictwie. Postanowienia ogodine.
3) PN-ISO 3443-4:1994 Tolerancie w budownictwie. Metoda przewidywania odchytek
montazowych i ustalania toleranciji.
4) PN-EN I1SO 898-1:2001 21.060.10 Wtasnosci mechaniczne czesci ztacznych wykonanych ze
stali weglowej oraz stopowej. Sruby i $ruby dwustronne.

ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI Kod CPV 45233250-06

1.  WSTEP.

1.1. Nazwa zadania inwestycyjnego:
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania robét
w zakresie wymiany nawierzchni w ramach zadania: Remont budynku Zespotu Ksztalcenia
i Wychowania Specjalnego w Kartuzach przy ul. 3 Maja 34, dziatka nr 69/10, obreb 9.
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1.2.

1.3.

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét

dotyczy branzy drogowe;.

Specyfikacja Techniczna uwzglednia normy panstwowe, branzowe, instrukcje i przepisy
stosujgce sie do robét oraz dokumentéw okreslajgcych przedmiot zamdwienia na roboty
budowlane wydanymi przez Ministerstwo Infrastruktury, ze stanem prawnym.

Okreslone w normach paristwowych, branzowych, instrukcjach i przepisach zwigzanych nalezy
uwazac za integralng czes¢ Specyfikacji oraz nalezy je czyta¢ w potgczeniu z Projektem,
Przedmiarem Robét oraz Specyfikacja.

Okreslenia podstawowe.

Uzyte w Specyfikacji wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w

kazdym przypadku nastepujgco:

Dziennik budowy - oznacza oficjalny dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robé6t budowlanych oraz zdarzen

i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robét.

Inspektor Nadzoru - osoba wymieniona w dokumentach kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajgcego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za
nadzorowanie robdt i administrowanie kontraktem.

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami

i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Ksiega Obmiaréw - wymiary, notatki, obliczenia, szkice i rysunki niezbedne do okreslenia ilosci i
obmiaru robot.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Aprobata techniczna - dokument stwierdzajgcy przydatnosé wyrobu do stosowania w
budownictwie, w odniesieniu do wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy lub
wyrobow, ktére roznia sie istotnie od wtasciwosci okreslonych w Polskiej Normie.

Certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami certyfikacji, wykazujacy, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyréb, proces lub ustuga
sg zgodne z okreslong normg lub z wiasciwymi przepisami prawnymi.

Deklaracja zgodnosci producenta - o$wiadczenie producenta, stwierdzajgce na jego wytaczng
odpowiedzialnos¢, ze wyrdb, proces wytworczy czy ustuga sg zgodne z okreslong normg lub
innym dokumentem odniesienia.

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Rekultywacja - roboty majace na celu uporzgdkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkciji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Przedmiar robét - opracowanie obejmujgce zestawienie planowanych robét w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, obliczenie i podanie ilosci ustalonych jednostek przedmiarowych,
wskazanie podstaw do ustalenia szczeg6towego opisu robét lub szczegdtowy opis robot
obejmujgcy

wyszczegolnienie i opis czynnosci wchodzgcych w zakres robét, sporzgdzone przed wykonaniem
robét na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru roboét.
Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robét oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzgce teren budowy.

Roboty budowlane - procesy produkcyjne wystepujgce w budownictwie, w wyniku ktérych
powstaje obiekt budowlany lub jego czesé, nastepuje jego odbudowa, rekonstrukcija,
przebudowa, rozbudowa, remont, rozebranie itp.
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1.4. 0Ogélne wymagania.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy i dokumentacji.
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz jeden komplet
Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych.

1.42. Zgodnos¢ realizowanych robét.
Specyfikacja techniczna, przedmiar robdt i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowig czes¢ Umowy, a wymagania okreslone w choc¢by
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy.

1.43. Zabezpieczenie terenu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy, w okresie trwania realizacji
Umowy, az do zakohczenia i odbioru robat.
W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, zapory,
Swiatta ostrzegawcze, sygnaty, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robdt,
wygody spotecznosci, bezpieczenstwa pojazdow i pieszych.
Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakoéw, dla ktorych
jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego, ruchu pieszego lub podobnego
na terenie budowy, w okresie trwania realizacji Umowy, az do zakonczenia i odbioru robét.
Dojazd do posesji zlokalizowanych przy i na terenie budowy bedzie utrzymany przez Wykonawce
na jego koszt przez caty okres trwania budowy.
Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazddéw i maszyn pracujacych przy
realizacji robét, Wykonawca odpowiednio oznakuje.
Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie w miejscach okreslonych przez Inspektora
Nadzoru tablicy informacyjnej zgodnie z przepisami Prawa budowlanego. Tablica informacyjna
budowlana musi by¢ zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r.
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbioérki oraz tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 198, poz.
2042).
Tablica informacyjna bedzie utrzymywana przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji robét.
Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione z Cenie Kontraktu.

1.4.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania robdét Wykonawca bedzie podejmowacC wszelkie
uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony
srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0sOb lub dobr publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdiny wzglad na:
m lokalizacje magazynow i sktadowisk,
m srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
0 zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
0 zanieczyszczeniem powietrza pytami i
gazami, o mozliwoscig powstania pozaru.
Wykonawca, ktory jest wytworcg odpadéw zgodnie z ustawg o odpadach winien uzyskac
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1.4.5.

1.4.6.

1.4.7.

1.4.8.

1.4.9.

stosowne zezwolenia przed rozpoczeciem robot. Wszelkie materialy nie nadajgce sie do
powtérnego wykorzystania lub okreslone w Specyfikacjach Technicznych zostang wywiezione na
skfadowisko Wykonawcy lub w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego.

Wykonawca w cenie usunigcia w/w materiatdw winien uwzgledni¢ koszty utylizacji materiatéw
odpadowych i inne koszty zwigzane z tg dziatalnoscig (np. optaty za wysypisko).

Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw, sprawny
sprzet przeciwpozarowy, na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat robot albo personel Wykonawcy.

Ochrona wlasnosci publicznej i prywatne;j.
Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowg mieszkaniowg, Wykonawca bedzie
realizowac roboty w sposéb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca
odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy,
spowodowane jego dziatalnoscig. W strefach niekorzystnego wptywu prowadzonych robot,
Wykonawca winien prowadzi¢ roboty tak, aby skutki jego dziatalnosci nie wptynety na stan
techniczny obiektow sgsiadujgcych z terenem budowy.

Bezpieczenstwo i higiena pracy.
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca opracuje Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia dla
rob6t wymagajgcych jego sporzgdzenia zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (tj; Dz.U. nr 120, poz. 1126).
Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséow dotyczgcych bezpieczenstwa
i higieny pracy.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

Ochrona i utrzymanie roboét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty potwierdzenia zakonczenia przez Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymywanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposéb, aby zapewni¢ zadowalajgcy stan wykonanych robét przez caty
czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzgdzenia wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z
wykonywanymi robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien,
podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ prac patentowych i bedzie w pemni odpowiedzialny za
wypeftienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzgdzen uzytych lub zwigzanych z
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wykonywaniem robét. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte lub
zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek prac patentowych pokryje Wykonawca, z wyjgtkiem
przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczone;j
przez Inspektora Nadzoru.

1.4.10. Réwnowaznosé norm i przepiséw prawnych.

2.

2.1.

2.2.

2.3.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére
spetnia¢ majg materiaty i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow.

MATERIALY.

Nazwy handlowe materiatdw ewentualnie uzyte w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej winny by¢ traktowane jako definicje standardu, a nie jako konkretne nazwy handlowe
zastosowanych materiatébw. Do wykonania robét mozna zastosowa¢ materiaty rownowazne o nie
gorszych parametrach technicznych.

Przydatnos¢ wyrobu do stosowania w budownictwie.
Wyroby budowlane muszg posiadac:
a) oznakowanie znakiem budowlanym dopuszczenia wyrobu do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
11.08.2004 r.
b) certyfikat na znak bezpieczehstwa w odniesieniu do wyrobow podlegajgcych
obowigzkowej certyfikacji na ten znak, zgodnie z ustawg a dnia 30.08.2002 r. (Dz.U. Nr
166, poz. 1360).
c) Deklaracje zgodnosci producenta zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia11.08.2004 r. stwierdzajgcg na jego wytaczng odpowiedzialnos¢, ze wyrdb, proces
wytwérczy czy ustuga sg zgodne z okre$long normg lub innym dokumentem
normatywnym - deklaracja powinna by¢é zgodna z wymaganiami Polskiej Normy lub
Aprobatg Techniczna.
Obowigzek oznakowania znakiem dopuszczenia do obrotu nie dotyczy wyrobéw Budowlanych
umieszczonych w wykazie stanowigcym zatgcznik do Rozporzadzenia MSWiIA z dnia 24.07.1998
r. w sprawie wykazu wyrobéw budowlanych nie majgcych istotnego wptywu na spetnienie
wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug zasad sztuki
budowlanej. Przeznaczone do montazu wyroby powinny spetnia¢ wymogi zawarte w ustawie
Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz.U. z 2003 r. nr207 poz. 2016 z pézn. zm.), Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z 2002 r.poz. 690 z p6zn. zm.) oraz aktualnie
obowigzujgcych normach.

Zrédta uzyskania materiatéw.
Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia szczegdtowych informacji dotyczacych zrédia
pochodzenia materiatbw planowanych do wbudowania Inspektorowi Nadzoru wraz =z
odpowiednimi swiadectwami.
Zatwierdzenie partii materiatbw z danego zrédia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrédta uzyskujg zatwierdzenie.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom.
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robét,
niz te dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materialtdbw zostanie odpowiednio
przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru.
Kazdy rodzaj robét, w ktérych znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem, usunieciem i nie
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zapfaceniem.

Przechowywanie i sktadowanie materiatéw.
Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skfadowane wyroby budowlane, do czasu gdy beda one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$cC i
wiasciwos¢ do robot oraz byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego skladowania wyrobow budowlanych bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy, w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy, w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Wariantowe stosowanie materiatéw.
Jesli specyfikacja techniczna przewiduje mozliwos¢é wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonanych robotach, Wykonawca powiadomi o swoim zamiarze co najmniej 3
tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne z
uwagi na wykonanie badan wymaganych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniamy bez zgody Inspektora Nadzoru.

Odbiér materiatéw na budowie.
Wyzej wymienione materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe ze Swiadectwem jakosci i kartami
gwarancyjnymi.
Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnos¢ i z danymi technicznymi Wytwércy. Przeprowadzi¢ ogledziny stanu materiatéw
(pekniecia, ubytki, zgniecenia).
Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania od producenta atestu (zaswiadczenia o jakosci) dla
kazdej jednorazowo wysytanej partii materiatu, zawierajgcego nastepujgce dane:

a) nazwe i adres producenta,

b) date i numer badania,

C) o0znaczenie wg hormy,

d) pieczec¢ i podpis osoby odpowiedzialnej za badanie.

SPRZET.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu zgodnego, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jakos¢ wykonywanych robét. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie
gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w Umowie.
Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.
Srodki transportu powinny umozliwié zabezpieczenie odpowiednio spakowanych wyrobéw przed
uszkodzeniem i wptywami atmosferycznymi.
Materiat z rozbiorki moze byé przewozony dowolnym srodkiem transportu na sktadowisko
komunalne wskazane przez Zamawiajgcego. Odzyskane materiaty przedstawiajgce wartos¢ jako
materiat budowlany powinny by¢ transportowane w sposéb nie powodujgcy ich uszkodzenia.
Wykonawca wywiezie odzyskane materiaty w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru na
odlegtos¢ do 5 km.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametrow
technicznych. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.
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5.1

5.2.

5.3.

5.4.

WYKONAWSTWO ROBOT.
Ogodlne zasady wykonania robot
Wymagania ogolne dotyczgce zasad wykonywania roboét podano w ST. "Wymagania ogdlne".

Zasady wykonania robét drogowych
Wykonawca jest zobowigzany zapoznac sie z warunkami istniejgcymi w miejscu prowadzenia
robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami Umowy,
jakosé wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynno$ci na terenie budowy, metody uzyte
przy budowie, jako$¢ zastosowanych materiatéw, za ich zgodnos$¢ ze specyfikacjg techniczng i
poleceniami Inspektora Nadzoru.
Specyfikacja techniczna i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru stanowig czes¢ Umowy, a wymagania okreslone w choc¢by jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia
materiatéw i elementdéw robdt bedg oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy,
w specyfikacji technicznej, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
Nadzoru uwzgledni wyniki badarn materiatdw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy
produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badah naukowych
oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.
Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym
przez Inspektora Nadzoru pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie
Wykonawca.

Zakres roboét objetych Szczegotowa Specyfikacja Techniczna.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot

zwigzanych z wykonaniem nawierzchni utwardzonych zgodnie z

projektem.
a) wykonania podbudowy pod nawierzchnie utwardzone zgodnie z projektem,
b) wykonania nowej nawierzchni utwardzonych z kostki betonowej gr 8 cm, na $ciezkach
nawierzchnia zwirowa,
C) ustawienia obrzezy betonowych o wym. 8x30x100 cm na tawie betonowej z oporem.

Ogodlne wymagania dotyczace robét.

Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos$¢ ze Specyfikacjg
techniczng wykonania i odbioru robét oraz Przedmiarem robét.

5.5.

5.6.

Zakres rzeczowy robét przewidzianych do wykonania, nalezy wykona¢ zgodnie z przedmiarem
robét i specyfikacja techniczng..

Wymagania dotyczace dopuszczenia do zastosowania materiatéw budowlanych oraz

warunki odbioru robét.
Warunki jakim powinny odpowiada¢ materiaty planowane do uzycia przy realizacji robot, zostaty
opisane w pkt. 2 czesci ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
Do realizacji robot nalezy uzy¢ sprzet zgodny z przyjetymi do przedmiaru podstawami wyceny wg
KNR. Odbiory wykonanych roboét (zanikowe, czesciowe i koncowe) odbywac sie bedg zgodnie z
procedurg opisang w pkt. 7 czesci ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

Przygotowanie podbudowy pod sciezki i parking.
Podbudowa powinna spetnia¢ funkcje nosna, filtracyjna, zabezpieczaé przed mrozem i mie¢
odpowiednig grubos¢ w stosunku do obcigzenia nawierzchni — zgodnie z projektem. Projektuje sie
warstwe odsgczajacg z pospolki o gr 15 cm, podbudowe z kruszywa gr 20 cm, podsypke
cementowo-piaskowg gr 3 cm — nawierzchnia parkingu.
Podbudowa pod $ciezki: nasyp w terenie podmoktym gr 35 cm z piasku, geowtdknina
separacyjna, nawierzchnia zwirowa gr 15 cm na terenie podmoktym i 3 cm na pozostatej dtugosci
Sciezki
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5.6.

Wykonywanie nawierzchni z kostki betonowe;j
Kostke nalezy uktada¢ na niezageszczonej podsypce cementowo-piaskowej z zachowaniem
szczelin (spoin) miedzy kostkami o szerokos$ci powyzej 2-3mm. W miare potrzeb kostke docinamy
za pomocg gilotyny lub pity diamentowe;.
Spoiny w utozonej kostce nalezy wypetni¢ piaskiem takim samym jak do podsypki.
Catos¢ powierzchni nalezy zagesci¢ przy pomocy wibratora powierzchniowego. Nawierzchnia z
kostki betonowej winna stanowi¢ jednolitg ptaszczyzne bez wybrzuszen i szpar. Nie powinno sie
dostrzegac roéznic wysokosci na tgczeniach poszczegoélnych kostek. Do obramowania nawierzchni
z betonowych kostek brukowych nalezy zastosowac krawezniki drogowe, betonowe wg BN-
80/6775-03/04 o wym. 12x25 cm wtopione oraz obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm.
Krawezniki i obrzeza nalezy uktada¢ na tawie betonowej wymiary i klasy betonu zgodnie z
projektem.
Poziom wykonywanej nawierzchni nalezy wykonac w oparciu o Projekt.

Badania w czasie odbioru roboét
Badania nawierzchni z kostki betonowej powinny umozliwiaé oceng wszystkich wymagan, a w
szczegolnosci:
- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,
- prawidiowosci przygotowania podioza,
prawidtowosci utozonej nawierzchni (bez wybrzuszen, szpar wiekszych niz spoiny miedzy

kostkami),

6.
6.2.

grubosci kostki,

wygladu powierzchni z utozonej kostki betonowej - zwarta struktura, jednorodna tekstura,
wichrowatos¢ powierzchni licowej,

prawidtowo$¢ wykonania dylataciji,

prawidtowos¢ regulacji wlazéw kanatowych i kratek sciekowych,

prawidiowosé wykonania odwodnienia liniowego.

DOKUMENTY BUDOWY.

Dziennik budowy.
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do czasu przejecia robot przez
Zamawiajgcego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedag
czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

m date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

m date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

m date uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru metody realizacji robét i harmonogramow

robot,

m terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw robdt,

m przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich realizacji, okresy i przyczyny przerw w

robotach,

m uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

m daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

m zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajagcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robét,
m wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
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6.4.
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m stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdinym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
m dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
m dane dotyczgce jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem kto je przeprowadzit,
m inne istotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

Ksigzka obmiaréw.
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb cigglty w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarow.

Dokumenty laboratoryjne.
Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatéw,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan zbierane bedg przez Wykonawce. Dokumenty te
stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora
Nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy.
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. 6.1-6.3 nastepujace
dokumenty:

a) Decyzje administracyjng o udzieleniu pozwolenia na budowe przedmiotowego zadania

inwestycyjnego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) protokoty odbioru robét,

d) protokoty z narad i ustalen,

e) korespondencije na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg
zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglgdu na zyczenie
Zamawiajgcego.

OBMIAR ROBOT.

Ogodlne zasady obmiaru robét.
Obmiar robét bedzie okredla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z ustaleniami z
Zamawiajgcym, specyfikacjg techniczng, w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze
robot oraz ogdlnymi zasadami przedmiarowania robot opisanymi w poszczegdlnych rozdziatach
KNR.
Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub
gdzie indziej w specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukorhczenia
wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.
Obmiar gotowych robdét bedzie przeprowadzony z czestotliwoscig okreslong w specyfikacji
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technicznej dla poszczegdinych robot.

Zasady okreslania ilosci Roboét i materiatéw.
Dtugoéci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowe;.
Jesli specyfikacje techniczne wiasciwe dla danych robot nie wymagajg tego inaczej, objetosci
bedg wyliczone w m3 jako dtugos¢é pomnozona przez sredni przekro;.
llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami specyfikacji technicznej.

Czas prowadzenia obmiaru.

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a
takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajgcych
przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza
sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedag
wykonywane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub
objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaru . W
razie braku miejsca szkice mogag by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki
obmiardéw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

ODBIOR ROBOT.
Rodzaje odbioru robét.
W zaleznosci od ustalen odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty podlegajg nastepujgcym
odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi koncowemu,
d) odbiorowi po uptywie okresy gwaranciji.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.
Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 4 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jakosc¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji ze specyfikacjg techniczng i uprzednimi ustaleniami.

Odbiér czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdét. Odbioru czesciowego
robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym roboét. Odbioru robot dokonuje Inspektor
Nadzoru. Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robdt. Do odbioru
powinny by¢ przedtozone zaswiadczenia o jakosci materiatdow wystawione przez producenta.
Badanie materiatdow zastosowanych do wykonania elementéw nalezy przeprowadzi¢ posrednio na
podstawie zalgczonych ,zaswiadczen o jakosci” wystawionych przez producenta oraz
zaswiadczen wykonawcy z kontroli jakosci elementow, stwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych
materiatdw z wymaganiami dokumentacji projektowej oraz normami panstwowymi.

Z dokonanego odbioru robét nalezy sporzadzi¢ protokdt, w ktérym powinny by¢é wymienione
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8.4.

zauwazone usterki.

Odbior koncowy robot.

8.4.1. Zasady odbioru koncowego robét.

Odbiér kohcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakohczenie robdt oraz gotowos$é do odbioru koncowego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbidr koncowy robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentoéw, o ktérych
mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru koncowego robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego z udziatem
Inspektora Nadzoru i w obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot ze specyfikacjg techniczna.

W toku odbioru koncowego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w
warstwie Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala
nowy termin odbioru koricowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych rob6t w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej specyfikacjg techniczng z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu,
komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonanych robo6t w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru koiicowego.

8.5.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest
protokét odbioru koncowego robét sporzagdzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujace dokumenty:
a) Dziennik budowy (oryginat),
b) oswiadczenie kierownika budowy (art. 57 ust. 1-3 Prawa budowlanego),
¢) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
d) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,
e) atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,
f) opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentéw odbioru.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru kohcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru koncowego robot.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg.
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

Odbioér po uptywie okresu gwarancji.
Odbiér po uptywie okresu gwarancji polega na ocenia wykonanych robét zwigzanych z
usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbidr po uptywie okresu gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,odbidr kohcowy robot”.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ustalenia ogoine.
Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce i uwzgledniona w
ztozonej ofercie przetargowej.

Cena

ryczattowa bedzie uwzgledniaé¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie

na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w specyfikacji technicznej.

Cena
| |
| |

ryczattowa robo6t winna obejmowac:
robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,
wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,
wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,
koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

10. PRZEPISY ZWIAZANE | STANDARDY.

11.
12.
13.
14.
15.
16.

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj; Dz.U. nr 207 poz. 2016 z
pbzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamowien publicznych (Dz.U.Nr 19, poz. 177)

3. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz.U.
z 2002r Nr 147, poz. 1229)

4.  Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki oraz tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (tj; Dz.U.nr 198 poz. 2042),

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. s prawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(tj; Dz.U.Nr 120, poz. 1126),

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowania (Dz.U.Nr 75 poz. 690 z
pbz. zm),

7. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r - Prawo ochrony srodowiska (Dz.U.Nr 62. poz. 627 z
pdzn. zmianami),

8. Rozporzadzenie wydane przez Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie
sposobdw deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych zatwierdzonych i sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym) Dz.U.Nr 198, poz. 2041 z poz. Zm.),

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U.Nr 166, poz. 1360),
10. Rozporzadzenie wydane przez Ministra Infrastruktury z dnia 15.01.2002 r. zmieniajace
Rozporzgdzenie dotyczgce zatwierdzen i kryteriéw technicznych dla pojedynczych
whnioskow produktéw budowlanych.

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. dotyczgca odpadéw (Dz.U. Nr 62, poz. 628 z p6z.zm.),
Ustawa z dnia 21.12.2000r. dotyczgca nadzoru technicznego,

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.
PN-57/S-06100 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki betonowe;j.

PN-79/B-06711 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-90/B-14501 Kruszywa mineralne.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Roboty w zakresie wykonania renowacji elewacji

Wykonanie renowacji elewacji z cegty ceramicznej, piaskowca
1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
renowac;ji elewacji z cegty lub kamienia naturalnego w technologii firmy Remmers.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi podstawe do opracowania dokumentéw przetargowych i
kontraktowych przy zlecaniu i realizacji roboét, ktérych przedmiotem w catosci lub czesci jest
wykonanie renowacji elewacji z cegty lub kamienia naturalnego w technologii Remmers.

1.3. Zakres robo6t objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie renowacji elewacji z cegty lub kamienia naturalnego w technologii Remmers.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi normami i aprobatami
technicznymi oraz zaleceniami producenta.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowg, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

2.1. FASSADENREINIGER PASTE

Pasta do czyszczenia elewacji oparta na fluorku amonowym z zagestnikiem.

Preparat Fassadenreiniger-Paste rozpuszcza w sposob delikatny ale bardzo skuteczny zabrudzenia
na powierzchni porowatych, mineralnych materiatéw budowlanych jak klinkier, cegta i kamien
naturalny. Wskutek niewielkiej kwasowosci pasty ubytek substancji czyszczonej jest bardzo maty.
Wstepne zmoczenie powierzchni jest zalecane jedynie w przypadku wysokich temperatur.

Przy stosowaniu na piaskowcu zawierajgcym duzo zelaza (np. na piaskowcach zottych) nie nastepuje
pogtebienie koloru. Ciemne rodzaje kamienia mogg ulec rozjasnieniu w wyniku dtugiego czasu
pozostawiania pasty na elewacji. Zalecamy wykonanie powierzchni prébnych. Tiksotropowy charakter
preparatu umozliwia czyste i sprawne wykonanie prac, materiat nie sptywa.

Dane techniczne:

Nie zawiera kwasu solnego

Nie zawiera wolnego kwasu fluorowodorowego

Odczyn pH: 5

Lepkos¢: 1200 mPa-s
Nos$nik: woda
Wyglad: tiksotropowa pasta

Czyszczenie narzedzi: CzyScic¢ na $wiezo czystg woda.

Rodzaj opakowania: Pojemniki z tworzywa sztucznego 1 kg, 5 kg i 30 kg.

Trwato$¢ podczas sktadowania: W zamknietych oryginalnych pojemnikach, w miejscu chtodnym ale
chronionym przed mrozem co najmniej 12 miesiecy.

Preparat posiada atest higieniczny PZH.

2.2. KSE 100

Preparat do wzmacniania materiatldw mineralnych; tynku, cegty, kamienia, zawierajgcy rozpuszczalniki
organiczne, oparty na estrach etylowych kwasu krzemowego (KSE). Niski stopieh wytrgcania zelu:
10% (,preparat miekko wzmacniajgcy").
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KSE 100 reaguje ze znajdujgca sie w systemie porow wodg wzglednie z wilgocig atmosferyczna.
Wytraca sie przy tym czysto mineralny, amorficzny, uwodniony zel dwutlenku krzemu stanowigcy
spoiwo. Mineralne spoiwo krzemionkowe zastepuje utracone w wyniku wietrzenia spoiwo pierwotne.
Szybkos¢ reakcji wytrgcania zelu silnie zalezy od temperatury i wilgotnosci. W normalnych warunkach
(20°C / 50% wzglednej wilgotnosci powietrza) wytrgcanie spoiwa krzemionkowego jest zakonczone po
ok. 3 tygodniach. Z litra preparatu KSE 100 wytrgca sie ok. 100 g zelu krzemionkowego stanowigcego
spoiwo.

Dane techniczne w momencie dostawy:

Zawarto$¢ estréow etylowych kwasu krzemowego: ok. 20 % wag.

System katalizatora:  neutralny

Gestos¢ przy 20°C: 0,79 kg/l

Kolor: bezbarwny - lekko zéttawy

Zapach: typowy

Dane techniczne po zastosowaniu:

llo$¢ wytrgconego zelu: ok. 100 g/l

Uboczny produkt reakciji: etanol (ulatnia sie)

Czyszczenie narzedzi: Narzedzia muszg byc¢ suche i czyste. Po uzyciu oraz przed diuzszymi
przerwami w pracy nalezy je doktadnie oczysci¢ rozpuszczalnikiem V 101.

Rodzaj opakowania: Pojemniki z blachy ocynkowanej 30 I.

Trwatos¢ podczas sktadowania: W zamknietych, oryginalnych pojemnikach, w miejscu chronionym
przed mrozem, chtodnym i suchym mozna sktadowac przez co najmniej 1 rok.

KSE 100 reaguje z wilgocig, dlatego napoczete opakowania nalezy szczelnie zamkng¢ po pobraniu
materiatu.

Preparat posiada atest higieniczny PZH.

2.3. KSE 300

Preparat do wzmacniania materiatdbw mineralnych; cegty, kamienia. Ester etylowy kwasu krzemowego
bez dodatkéw hydrofobizujgcych. Nie zawiera rozpuszczalnikéw organicznych.

KSE 300 reaguje ze znajdujgcg sie w systemie poréw wodg wzglednie z wilgocig atmosferyczna.
Wytrgca sie przy tym czysto mineralny, amorficzny, uwodniony zel dwutlenku krzemu stanowigcy
spoiwo. Mineralne spoiwo krzemionkowe zastepuje utracone w wyniku wietrzenia spoiwo pierwotne.
Szybkos$¢ reakcji wytrgcania zelu silnie zalezy od temperatury i wilgotnosci. W normalnych warunkach
(20°C / 50% wzglednej wilgotnosci powietrza) wytrgcanie spoiwa krzemionkowego jest zakonczone po
ok. 3 tygodniach. Z litra preparatu KSE 300 wytraca sie ok. 300 g zelu krzemionkowego stanowigcego
spoiwo.

Dane techniczne w momencie dostawy:

Zawarto$¢ estrow etylowych kwasu krzemowego: ok. 99 % wag.

Gestosé przy 20°C w kg/l: ok. 1,0

Temperatura zaptonu: 40° C

Kolor: bezbarwny - lekko zéttawy

Zapach: typowy dla estrow etylowych kwasu krzemowego

System katalizatora:  neutralny

Czyszczenie narzedzi: Narzedzia muszg byc¢ suche i czyste. Po uzyciu oraz przed diuzszymi
przerwami w pracy nalezy je doktadnie oczyscic¢ rozpuszczalnikiem V 101.

Rodzaj opakowania: Pojemniki z blachy ocynkowanej 51, 30 i 200 |

Trwatosé podczas sktadowania: W zamknigetych, oryginalnych pojemnikach, w miejscu chronionym
przed mrozem, chtodnym i suchym mozna sktadowac¢ przez co najmniej 1 rok.

KSE 300 reaguje z wilgocig, dlatego napoczete opakowania nalezy szczelnie zamkng¢ po pobraniu
materiatu.

Preparat posiada atest higieniczny PZH.

2.4. RESTAURIERMORTEL

Gotowa do stosowania, fabrycznie wymieszana sucha zaprawa renowacyjna.

Spoiwo i kruszywa na bazie czysto mineralne;.

Parametry fizyczne odpowiadajg wymaganiom zapewnienia mozliwie niskiego skurczu wtasnego oraz
wiasciwosci fizycznych i mechanicznych dostosowanych do kamienia naturalnego stanowigcego
podtoze (wytrzymatosci na sciskanie i odrywanie, transport wody itd.). Wielko$¢ ziarna kruszywa
odpowiada w wysokim stopniu uziarnieniu drobnoziarnistego piaskowca. Mozliwe sg modyfikacje
uziarnienia i twardosci w celu dostosowania do wymagan podtoza.

Dane techniczne:
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Gestos¢ nasypowa: ok. 1,7 kg/l
Wytrzymatos¢ na zginanie: po 7 dniach ok. 3 N/mm?
po 28 dniach ok. 4 N/mm?
Wytrzymato$¢ na Sciskanie: po 7 dniach ok. 10 N/mm?
po 28 dniach ok. 15-20 N/mm?
Wytrzymatosé na odrywanie:  po 28 dniach > 1 N/mm?
Modut Young'a E zgodnie z DIN 1048; E ~ 15 * 103 N/mm?
Odksztatcenie skurczowe: DIN 52450: po 7 dniach ok. -0,3 mm/m
po 28 dniach ok. -0,7 mm/m
Kolory: 0750 biaty, 0751 ochra, 0752 czerwonobrunatny, 0753 turkusowoszary, 0754 piaskowiec
bamberski, 0755 z6ttozielony, 0756 bezowy, 0757 ceglanoczerwony, 0758 jasnobezowy, 0759
antracyt, 0760 margiel, 0761 jasnozétty, 0762 piaskowiec czerwony, 0763 ceglanopomaranczowy,
0764 kremowy, 0765 szary, 0766 jasnoszary, 0769 kolory specjalne
Czyszczenie narzedzi: Czysci¢ na $wiezo woda.
Rodzaj opakowania: Worek papierowy 30 kg.
Trwatos$¢ podczas sktadowania: W zamknietych workach, przy sktadowaniu w suchym miejscu, co
najmniej 1 rok.
Preparat posiada atest higieniczny PZH.

2.5. FUGENMORTEL

Sucha zaprawa spoinowa do renowacji elewaciji

Charakteryzuje sie ona wysokg przyczepnoscig, zarbwno w stanie swiezym jak i po stwardnieniu.
Dzieki swoim wzglednie niskim wytrzymato$ciom i korzystnemu stosunkowi wytrzymatosci na zginanie
do wytrzymatosci na Sciskanie jest w matym stopniu podatna na zarysowanie. Przy tym biata zaprawa
spoinowa zawiera wapno a szara tras i cechuje sie podwyzszong odpornoscig na siarczany.
Stwardniata zaprawa Fugenmortel jest w zasadzie niewrazliwa na wilgo¢ i przepuszczalna dla pary
wodnej jak réwniez odporna na wode, czynniki atmosferyczne i mréz. Mozliwe sg modyfikacje
uziarnienia i twardosci w celu dostosowania do wymagan spoinowanej elewacji.

Dane techniczne
Gestos¢ nasypowa: ok. 1,6 kg/dm?
Kolor: nrart. 1026 szary tras
nr art. 1027 stara biel
nr art. 1029 odcienie specjalne
Zawartos¢ poréw powietrznych (% obj.): ok. 20
Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego w stosunku do pary wodnej y: ok. 15
Czyszczenie narzedzi: Czysci¢ na Swiezo woda.
Rodzaj opakowania: worek papierowy 30 kg
Trwatos¢ podczas sktadowania: Na drewnianych rusztach, w miejscu suchym i chronionym przed
wilgocig, w zamknietych opakowaniach ok. 6 miesiecy.
Produkt posiada atest higieniczny PZH.

2.6. SILICONHARZFARBE LA

Pigmentowana farba na bazie emuls;ji silikonowej z dodatkami grzybo- i glonobdjczymi.
Dane techniczne w momencie dostawy:

Spoiwo: emulsja niskoczgsteczkowych siloksanéw

Pigmenty: pigmenty tlenkowe, odporne na swiatto i alkalia

Gestosé: 1,45-1,53 g/cm® zaleznie od koloru

Lepkosc¢: odpowiednia do naktadania watkiem lub pedzlem

Rozcienczalnik: woda

Odczyn pH: 8-9

Dane techniczne powtoki:

Przepuszczalnos¢ pary wodnej: sq 0 0,05 m

Zuzycie materiatu wynoszgce 300 ml/m? co dajse suchg warstwe o grubosci ok. 200 ym
Wspdtczynnik nasigkliwosci: w [0 0,1 kg/m?-h®

Stopien potysku: matowy, o charakterze mineralnym

Faktura powierzchni: gtadka

Wytrzymatos$¢ na odrywanie na nowych podtozach: > 0,6 N/mm?

na zwietrzatych starych powtokach malarskich: > 0,4 N/mm?

Odpornosé na czynniki atmosferyczne: bardzo dobra

53



Sktonnos$¢ do brudzenia sie: niewielka

Kolory: biaty, bezbarwny lub wedtug palety koloréw Funcosil i kolory specjalne
Czyszczenie narzedzi: Narzedzia nalezy czysci¢ na $wiezo woda.

Rodzaj opakowania: Pojemniki z tworzywa sztucznego 51i 15 |

Trwatos$¢ podczas sktadowania: W oryginalnych pojemnikach, w miejscu chtodnym ale
zabezpieczonym przed mrozem co najmniej 12 miesiecy.

Farba Siliconharzfarbe LA posiada atest higieniczny PZH.

2.7. FUNCOSIL WS

Wodny, hydrofobizujgcy srodek impregnacyjny do mineralnych materiatéw budowlanych.
Emulsja silanéw w wodzie.

Dane techniczne w momencie dostawy:

Substancja czynna: alkiloalkoksysilan

Zawarto$¢ substancji czynnej: ok. 10% wag.

Nosnik: woda

Gestosé: 1,0 kgl

Odczyn pH: neutralny

Wyglad: mleczny

Dane techniczne po utworzeniu substancji czynnej
Zawartosc polisiloksanow: ok. 10 % wag.
Hydrofobowosé¢: bardzo dobra

Nasigkliwosé w24 cegta wapienno-piaskowa: 0,07 kg/mz-ho’5

Zdolnos¢ dyfuzji pary wodnej:  zapewniona

Odpornosé¢ na promieniowanie ultrafioletowe: bardzo dobra

Odpornos¢ na warunki atmosferyczne: bardzo dobra

Dtugotrwato$¢ dziatania: bardzo dobra

Odpornosé na alkalia: zapewniona

Wysychanie bez klejenia sie:  zapewnione

Sktonnos$¢ do brudzenia sie:  bardzo mata

Czyszczenie narzedzi:

Urzadzenia muszg by¢ czyste. Po uzyciu, jak rowniez przy dtugich przerwach w pracy, nalezy je
czysci¢ doktadnie woda.

Rodzaj opakowania: Kanister z tworzywa sztucznego 5 | lub 30 |

Trwatosé podczas sktadowania: W oryginalnych, zamknigtych pojemnikach, przy sktadowaniu w
miejscu chtodnym, ale chronionym przed mrozem, co najmniej 6 miesiecy.

Preparat posiada atest higieniczny PZH.

2.8. FUNCOSIL SNL

Reaktywny, oligomeryczny roztwor siloksanowy o niktym zapachu przeznaczony do hydrofobizujgcej
impregnacji mineralnych materiatéw budowlanych. Funcosil SNL wyréznia sie wysokg odpornoscig na
alkalia, tzn. ze podtoze przeznaczone do impregnacji moze wykazywac wartos¢ pH do 14 bez
ujemnego wptywu na skuteczno$¢ zabiegu. Ze wzgledu na matoczgsteczkowg strukture w stanie
wyjsciowym preparat Funcosil SNL wykazuje bardzo dobrg zdolnos¢ penetracji i reaguje chemicznie w
materiale budowlanym w obecnosci wilgoci atmosferycznej przechodzgc w hydrofobowsg, odporng na
promieniowanie ultrafioletowe i dziatanie czynnikow atmosferycznych substancje czynng -
polisiloksan. Po zabiegu substancja czynna odktada sie na $ciankach kapilar i poréw jako
makromolekularna warstwa, nie wptywajgc znaczgco na zdolnos¢ dyfuzji pary wodnej. Funcosil SNL
zmniejsza wnikanie wody i substancji szkodliwych, ktére mogg wystepowaé w formie rozpuszczalnych
w wodzie kwasowych zanieczyszczen powietrza atmosferycznego (SO,, NOx). Ograniczone zostaje
dzieki temu zagrozenie mineralnej powierzchni materiatu budowlanego atakiem mikroflory. W wielu
przypadkach ulega poprawie odpornosé na dziatanie mrozu i soli rozmrazajgcej. Dzieki obnizeniu
przewodno$ci cieplnej zmniejszajg sie straty energii. Powierzchnie materiatéw budowlanych
zaimpregnowane preparatem Funcosil SNL wykazujg wyraznie mniejszg sktonno$¢ do brudzenia sie.
Dane techniczne w momencie dostawy:

Zawartos¢ siloksanow: ok. 7 % wag.

Nosnik: weglowodory alifatyczne o niktym zapachu

Gestosé: ok. 0,80 gicm®
Lepkos¢: 44 sek. w kubku DIN 2
Temperatura zaptonu: > 30°C
Wyglad: bezbarwny ptyn
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Dane techniczne po utworzeniu substancji czynnej:

Zawarto$¢ polisiloksanow: ok. 5 % wag.

Nasigkliwos¢: bardzo mata

Odpornosé na promieniowanie ultrafioletowe: dobra

Odpornosé na warunki atmosferyczne: wysoka

Dtugotrwatos¢ dziatania: > 10 lat udowodnione

Odpornosé na alkalia: do pH 14

Wysychanie bez klejenia sie:  zapewnione

Sktonnos¢ do brudzenia sie:  mata

Czyszczenie narzedzi: Urzgdzenia muszg by¢ suche i czyste. Narzedzia nalezy czyscic po
zakonczeniu pracy i przed dtuzszymi przerwami w pracy rozpuszczalnikiem V 101.

Rodzaj opakowania: Pojemniki z blachy ocynkowanej: 30 i 200 |

Trwato$é podczas sktadowania: W zamknietych pojemnikach co najmniej 1 rok. Pojemniki nalezy
chronié¢ przed temperaturami powyzej +30°C i skladowa¢ w miejscu suchym. Napoczete pojemniki
nalezy jak najszybciej zuzyc¢.

Preparat posiada atest higieniczny PZH.

2.9. WODA

Do przygotowania zapraw i zwilzania podtoza nalezy stosowa¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom
normy PN-88/B-32250 "Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw". Bez badan laboratoryjnych
mozna stosowa¢ wodociggowg wode pitng. Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych,
kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

3. Sprzet

Wykonawca przystepujacy do prac powinien posiadaé nastepujacy sprzet i narzedzia:

- do przygotowania podtoza — narzedzia do usuwania zniszczonych fragmentéw: miotki, przecinaki;
narzedzia do oczyszczenia powierzchni: szczotki, szczotki druciane, urzgdzenie do delikatnego
piaskowania (strumieniowanie mgtawicowe), urzgdzenie do czyszczenia wodg pod wysokim
ci$nieniem,

- do nasgczania preparatem do wzmacniania kamienia - niskocisnieniowe urzgdzenie natryskowe,
urzadzenia do natrysku bezpowietrznego (Airless), opryskiwacz butelkowy, kompresy,

- do przygotowania zapraw - mieszarka przeciwbiezna, przy matych ilosciach mieszarka z
pojedynczym mieszadtem lub wiertarka o regulowanej predkosci obrotowej z zamocowanym
mieszadtem, pojemniki na zaprawe,

- do naktadania impregnatu hydrofobizujgcego - niskocisnieniowe urzadzenie natryskowe,
opryskiwacz butelkowy.

- do naktadania i obrabiania zapraw renowacyjnych - pedzel, kielnie, szpachla, paca pokryta
porowatg guma, cykliny, narzedzia kamieniarskie, kompresy itd.,

- do spoinowania — kielnia i kielnia spoinéwka.,

- do scalenia kolorystycznego - pedzel,

4. Transport

Materiaty firmy Remmers sg konfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach z tworzywa sztucznego
lub blaszanych oraz workach papierowych. Typowe opakowania mogg by¢ przenoszone przez jedng
osobe. Mozna je przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu. Materiaty proszkowe zawierajgce cement
nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem, wodorozcienczalne impregnaty, grunty i farby nalezy chronic
przed mrozem. Materiaty nalezy sktadowa¢ w zadaszonych magazynach.

Nalezy sprawdzaé termin waznos$ci produktu.

Wode (jezeli nie istnieje mozliwosé poboru na miejscu wykonywania robét) nalezy dowozié¢ w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Zabrania sie przewozenia i przechowywania wody
w opakowaniach po srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano inne
ptyny lub substancje moggce zmieni¢ sktad chemiczny wody.

5. Wykonanie robét

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem technicznym i zaleceniami zawartymi w instrukcjach
technicznych.
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5.1 Czyszczenie powierzchni elewacji

Podstawowym zatozeniem technologii czyszczenia jest dziatanie tak delikatne jak to jest mozliwe ale
jednoczesnie na tyle intensywne aby przyniosto odpowiedni efekt. Czyszczenie powinno polegaé na
usunieciu zabrudzeh bez naruszania struktury materiatdéw budowlanych.

Optymalng pod wzgledem technicznym metodg czyszczenia elewacji jest delikatne strumieniowanie
(piaskowanie). Czyszczenie wykonuje sie specjalnym urzgdzeniem (np. Rotec) przy uzyciu mozliwie
delikatnych materiatéw Sciernych. W metodzie tej nie uzywa sie sSrodkéw chemicznych. Nosnikiem
materiatu Sciernego jest mgta wodna przez co mozliwe jest bardzo doktadne oczyszczenie bez
niszczenia materiatu budowlanego, czyszczone powierzchnie pozostajg suche a otoczenie obiektu
piaskowanego tg metodg, mniej zapylone niz w przypadku stosowania innych urzgdzeh. Typowe
urzgdzenia do piaskowania stali i betonu nie nadajg sie do czyszczenia elewac;ji z cegty lub
piaskowca.

Alternatywna metodg jest czyszczenie przy uzyciu specjalnej pasty FASSADENREINIGER-PASTE i
urzadzenia do mycia wodg (najlepiej goracg) pod cisnieniem (np. Karcher). Przed rozpoczeciem
czyszczenia nalezy zabezpieczyé wszystkie powierzchnie, ktére nie majg by¢ czyszczone (np. okna i
drzwi) przykrywajac je folig polietylenowa. Wadg metody chemicznej jest stosowanie wody, ktéra
moze uruchomi¢ sole znajdujgce sie w murze. Przed zastosowaniem takiego czyszczenia na catej
elewacji konieczne jest wykonanie préb.

TECHNOLOGIA CZYSZCZENIA PASTA FASSADENREINIGER-PASTE

e Nanies¢ na suche powierzchnie elewacji paste FASSADENREINIGER-PASTE za pomocg
pedzla lub watka. Zuzycie zalezy od stopnia zabrudzenia, nalezy nanies¢ co najmniej 0,3
kg/m®. Pasta powinna pozostawa¢ na elewacji przez 3-5 minut.

e Miejscowe wieksze, intensywne zabrudzenia recznie przetrzeé szczotka, przed zmyciem
wodag.

e Zmy¢ czyszczone powierzchnie wodg pod cisnieniem. Cisnienie nalezy dobieraé tak aby
doktadnie usung¢ paste i zabrudzenia ale nie uszkodzi¢ elewacji.

ZUZYCIE: min. 0,3 kg/m2 FASSADENREINIGER-PASTE (nr art. 0666)
Poza oczyszczeniem elewaciji z zabrudzen nalezy mechanicznie usung¢ odspojone fragmenty tynkéw
oraz wydtutowac wypetnienia spoin na gtebokos¢ co najmniej 2 cm.

Przed czyszczeniem zabytkowej elewacji o ostabionej strukturalnie cegle lub piaskowcu, wykonaé
wstepnie zabieg wzmocnienia catej powierzchni nasgczajac preparatem KSE 300.

5.2 Renowacja cegly i piaskowca

Przed uzupetnieniem ubytkéw w cegle i piaskowcu, miejsca ostabione nalezy wzmocni¢ preparatem
opartym na estrach kwasu krzemowego. Wzmocnienie powinno przywrdci¢ materiatowi pierwotny
profil wytrzymatosci - nie moze prowadzi¢ do wytworzenia jedynie cienkiej, twardej warstwy
przypowierzchniowej. Zaleca sie zastosowac preparat KSE 300, lub wspdlnie zastosowac preparat
lekko wzmacniajgcy KSE 100, a po jego wchtonieciu preparat KSE 300. Naprawa ubytkéw cegly i
piaskowca zaprawg renowacyjng RESTAURIERMORTEL powinna przywroci¢ obiektowi jego
pierwotny wyglad. Nalezy stosowac kilka koloréw zaprawy dopasowanych wg. firmowego wzornika
firmy Remmers lub zamdéwionych zgodnie z probkami. Nowa spoina powinna by¢ wykonana z
fabrycznie przygotowanej zaprawy FUGENMORTEL, ktérej wtasciwosci sg dostosowane do
wiasciwosci starych muréw. Cata elewacja powinna by¢ zabezpieczona przed wnikaniem wody —
nalezy wykonaé impregnacje hydrofobizujgcg preparatem FUNCOSIL SNL.

Naprawa ubytkéw w cegle zaprawg RESTAURIERMORTEL

e Po oczyszczeniu muru preparatem Fassadenreinigerpaste, wyku¢ stare naprawy i odspojone
fragmenty materiatu.

e Wzmocni¢ podioze preparatem KSE 300 lub dwoma preparatami KSE 100 i KSE 300. Ze
wzgledu na czas reakcji wytrgcania nowego spoiwa, po nasgczeniu materiatu budowlanego
preparatem wzmachniajgcym nalezy odczekaé pewien czas (zalecane 4 tygodnie).

e Oczysci¢ naprawiane miejsce sprezonym powietrzem i dobrze nasaczy¢ woda.

e Natozy¢ warstwe sczepng bedgcg szlamem ztozonym z zaprawy RESTAURIERMORTEL i
wody (ok. 1 I wody i 5 kg zaprawy). Dla zwiekszenia przyczepno$ci do wody zarobowej mozna
doda¢ ptynu HAFTFEST (zalecana proporcja mieszania z wodg 1:5).
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e Na $wiezo natozong warstwe sczepng natozy¢ RESTAURIERMORTEL w konsystengii
plastycznej (ok. 750 ml wody na 5 kg zaprawy). Natozona warstwa zaprawy powinna
wystawac 1-2 mm powyzej otaczajgce cegty a jej grubosc nie powinna przekraczaé¢ 3 cm.

o Lekko sciggnietg zaprawe przetrze¢ pacg pokrytg porowatg guma.

e Wykona¢ obrdobke kamieniarskg po 3-4 godzinach w celu dopasowania naprawianego miejsca
do otaczajgcej powierzchni.

ZUZYCIE:

0,5-3 I/m” zaleznie od podtoza KSE 100 (nr art. 0719)
0,5-3 I/m” zaleznie od podtoza KSE 300 (nr art. 0720)

1,8 kg/l ubytku RESTAURIERMORTEL (nr art. 0750-0769)
0,1-0,2 kg/m® HAFTFEST (nr art. 0220)

5.3 Naprawa spoin zaprawa FUGENMORTEL
Kolor zaprawy nalezy dobrac¢ do koloru istniejgcej spoiny.
e Usungt zniszczong spoine na gtebokos¢ min. 2 cm.
e Oczysci¢ naprawiane miejsce i dobrze nasgczy¢ woda.
e Wymiesza¢ zaprawe FUGENMORTEL z wodg (ok. 13%). Zaprawa powinna mie¢
konsystencje gestoplastyczng. Wcisngé zaprawe w szczeline i $ciggngc.

ZUZYCIE:

4,0 kg/m? FUGENMORTEL
kolory: szary tras (nr art. 1026), stara biel (nr art. 1027),
kolor na zamowienie (nr art. 1029)

5.4 Scalenie kolorystyczne cegty lub kamienia technikg laserunkowg

W celu scalenia kolorystycznego proponuje sie malowanie miejsc, ktore tego wymagajg z
zastosowaniem techniki laserunkowej. Zabieg polega na potozeniu cienkiej powtoki z farby silikonowej
0 minimalnej zawartosci pigmentéw i wypetniaczy. Faktura cegty jest w petni zachowana a natozony
laserunek nie tuszczy sie i jest bardzo odporny na czynniki atmosferyczne. Kolor powinien by¢
dobrany po oczyszczeniu elewacji. Farbe silikonowg w odpowiednim kolorze miesza sie z wodnym
impregnatem silikonowym Funcosil WS.

Zalecane proporcje mieszania:

SILICONHARZFARBE LA w wybranym kolorze (nr art.6430) - 2 czesci

SILICONHARZFARBE LA bezbarwna (farblos - nr art.6410) - 1 czes¢

FUNCOSIL WS (nr art. 0614)- 1 czesé

ZUZYCIE:

nalezy ustali¢ na powierzchni probnej, orientacyjnie mozna przyjac¢, ze na scalang powierzchnie
nanosi sie 0,1-0,2 I/m? laserunkowej mieszanki farby i impregnatu

5.5 Hydrofobizacja

W celu zabezpieczenia przed wnikaniem wody, catg elewacje nalezy zaimpregnowac¢ odpowiednim
srodkiem hydrofobizujgcym. Do impregnaciji ceglty ceramicznej najlepiej nadaje sie preparat
FUNCOSIL SNL. Przy zastosowaniu impregnatow opartych na matoczasteczkowych silanach i
siloksanach (do takich produktéw zalicza sie Funcosil SNL) i przestrzeganiu zalecanego zuzycia
osigga sie duze gtebokosci wnikania i trwatg ochrone. Nawet po kilkunastu latach od wykonania
zabiegu hydrofobizacji preparatem Funcosil SNL elewacja ceglana jest chroniona przed wnikaniem
wody réwnie skutecznie jak bezposrednio po zaimpregnowaniu.

ZUZYCIE
nalezy okresli¢ w trakcie badan laboratoryjnych i na powierzchni prébnej
orientacyjnie - 0,8 I/m*> FUNCOSIL SNL (nr art. 0602)

5.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Pasta do czyszczenia elewacji Fassadenreiniger-Paste jest klasyfikowana jako preparat zracy,
zawiera wodorofluorek amonowy. Dziata szkodliwie po potknieciu. Powoduje oparzenia.
Dlatego nalezy:

- chroni¢ przed dzie¢mi

- zanieczyszczone oczy przemy¢ natychmiast duzg iloscig wody i zasiegnaé porady lekarza

- nosi¢ odpowiednie rekawice ochronne i okulary lub ochrone twarzy
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- w przypadku awarii lub jezeli Zle sie poczujesz, niezwtocznie zasiegnij porady lekarza - jezeli to
mozliwe, pokaz etykiete.

Preparat do wzmacniania kamienia KSE 300 jest klasyfikowany jako szkodliwy (dla zdrowia), zawiera
ortokrzemian tetraetylu. Produkt fatwo palny. Dziata szkodliwie przez drogi oddechowe. Dziata
draznigco na oczy i drogi oddechowe.

Dlatego nalezy:

- chroni¢ przed dzie¢mi

- nie wdychac pary/rozpylonej cieczy

- unikaé zanieczyszczenia oczu

- w razie potkniecia niezwtocznie zasiegnij porady lekarza - pokaz opakowanie lub etykiete

- stosowa¢ wytgcznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.

Stosowane materiaty mineralne przeznaczone do uzupetniania ubytkéw i spoinowania zawierajg
cement, ktéry w potgczeniu z wodg reaguje alkalicznie oraz wapno. Dlatego nalezy:

- chroni¢ przed dzie€mi

- nie wdychac pytu

- unika¢ zanieczyszczenia skory i oczu

- zanieczyszczone oczy przemy¢ natychmiast duzg iloscig wody i zasiegng¢ porady lekarza

- nosi¢ odpowiednie rekawice ochronne

Preparat do impregnacji hydrofobizujgcej Funcosil SNL jest klasyfikowany jako szkodliwy, zawiera
benzyne ciezkg obrabiang wodorem (ropa naftowa); zawarto$¢ zwigzkéw aromatycznych: < 0,5%.
Produkt tatwo palny. Dziata szkodliwie; moze powodowaé uszkodzenie ptuc w przypadku potkniecia.
Dlatego nalezy:

- chroni¢ przed dzie¢mi

- nie wdycha¢ gazu/dymu/pary/rozpylonej cieczy

- unikac zanieczyszczenia skory

- zanieczyszczone oczy przemy¢ natychmiast duzg iloscig wody i zasiegng¢ porady lekarza

- nosi¢ odpowiednig odziez ochronng, odpowiednie rekawice ochronne i okulary lub ochrone twarzy
- stosowac¢ wytgcznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach

- w razie potkniecia nie wywotywaé wymiotow: niezwtocznie zasiegng¢ porady lekarza i pokazac
opakowanie lub etykiete.

6. Kontrola jakosci robét

Roboty remontowe a zwtaszcza prace renowacyjne i konserwatorskie na elewacjach obiektow
objetych ochrong konserwatorska, wymagajg wysokich kwalifikacji i zezwolen uzyskiwanych
kazdorazowo od PSOZ. Sg one wydawane na podstawie waznych dokumentéw wykonujgcego prace
lub sprawujgcego kontrole nad pracami dyplomowanego konserwatora dziet sztuki lub osoby
posiadajgcej zezwolenie na wykonywanie okreslonych prac w obiektach zabytkowych.

Kontroli jakosci robét podlegajg wszystkie etapy prowadzenia robét. Prace nalezy wykonywac¢ zgodnie
z projektem, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych oraz zgodnie ze sztukg
budowlang pod nadzorem technicznym wedtug wymagan Prawa budowlanego

System materiatéw do renowacji cegty i piaskowca w technologii firmy Remmers wymaga utrzymania
odpowiednich warunkéw technicznych i klimatycznych. Wazne jest tu nie tylko zachowanie rezimu
technologicznego w czasie aplikacji poszczegdlnych materiatéw, ale rowniez odpowiednich odstepow
czasowych pomiedzy naktadaniem poszczegdlnych preparatow. Czas ten uzalezniony jest od
panujgcej temperatury, wilgotnosci, sposobu wentylaciji itp.

Wykonawca zobowigzany jest do ciggtej kontroli jakosci wykonywanych prac. W tym celu konieczne

jest aby spetnione zostaty nastepujgce warunki:

¢ Wykonawca powinien posiada¢ odpowiednio przeszkolony personel.

e Wykonawca powinien posiada¢ odpowiedni sprzet do czyszczenia powierzchni, przygotowania,
naktadania, pielegnacji stosowanych materiatéw. Sprzet ten musi by¢ utrzymywany w dobrym
stanie technicznym.

e Wykonawca powinien posiada¢ przyrzady umozliwiajgce kontrole jakosci wykonywanych prac:
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- termometry powierzchniowe,
- termometry do pomiaru temperatury powietrza,
- przyrzady do pomiaru grubosci warstw.

e Kazda dostarczona partia materiatu musi by¢ zaopatrzona w deklaracje zgodnosci z odpowiednim
dokumentem odniesienia wystawiong przez upowazniong jednostke. W razie jakichkolwiek
watpliwosci dotyczacych jakosci materiatu nalezy przeprowadzi¢ niezbedne badania.

e W czasie prac musi by¢ prowadzona kontrola jakosci wykonywanych prac i ich etapéw zgodnie z
odpowiednimi normami, specyfikacjg i opracowanym harmonogramem.

¢ Wykonawca powinien prowadzi¢ biezgcy zapis realizowanych prac, badan jakosciowych i
warunkow atmosferycznych w odpowiednio przygotowanych i uzgodnionych dziennikach. Kopia
tej dokumentaciji powinna by¢ czescig dokumentacji powykonawcze;.

W celu oceny prawidtowosci wykonania impregnaciji hydrofobizujgcej nalezy wykona¢ badanie
nasigkliwosci powierzchniowej metoda nieniszczacg z zastosowaniem specjalnego przyrzadu tzw.
rurki Karsten’a. Badanie nalezy wykonac najwczesniej po 4 tygodniach od wykonania hydrofobizacji.
Pomiar nalezy prowadzi¢ przez jedng godzine. Uzyskany wynik nie moze przekroczyé 0,2 kg/(mZ\/h).

7. Obmiar robot

Dla prac zwigzanych z renowacj% elewacji z cegty lub kamienia naturalnego w technologii Remmers
obmiar robét prowadzi sie w 1 m” powierzchni poddawanej renowacji.

Kazdorazowo nalezy wylicza¢ warstwy i pogrubienia celem rzetelnego rozliczenia zuzycia materiatow.

8. Odbiér robot

8.1. Odbidér podtoza po czyszczeniu

Odbiér podtoza po czyszczeniu nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio po czyszczeniu przed
przystgpieniem do wiasciwych robot renowacyjnych. Stopienn wymaganego oczyszczenia zalezy od
rodzaju podtoza, rodzaju zabrudzen i rodzaju obiektu. Wymagany stopien oczyszczenia powinien by¢
uzgodniony miedzy stronami indywidualnie dla danego obiektu, na podstawie odpowiednio duzej
powierzchni prébnej (co najmniej 1 m2)

8.2. Odbiér robot
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania omoéwione w pkt.6, daty pozytywne wyniki.

9. Podstawy ptatnosci

Jezeli kontrakt (umowa) nie stanowi inaczej ptaci sie za kazdy m? wykonania robot wedtug ceny
wykonania zaoferowanej przez Wykonawce i przyjetych przez Zamawiajgcego.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 998-1 Wymagania dotyczace zapraw do muréw. Czes¢ 1: Zaprawa tynkarska

PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do muréw. Czes$c¢ 2: Pobieranie i przygotowanie prébek zapraw
do muréw

PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do muréw. Czesc¢ 3: Okreslenie konsystencji Swiezej zaprawy
(za pomocg stolika rozptywu)

PN-EN 1015-4:2000 Metody badan zapraw do muréw. Czes¢ 4: Okreslenie konsystencji Swiezej zaprawy
(za pomoca penetrometru)

PN-EN 1015-7:2000 Metody badan zapraw do muréw. Czes¢ 7: Okreslenie zawartosci powietrza w swiezej
zaprawie

PN-EN 1015-10:2001 Metody badan zapraw do muréw. Czes¢ 10: Okreslenie gestosci wysuszonej
stwardniatej zaprawy

PN-EN 1015-11:2001 Metody badan zapraw do muréw. Czes¢ 11: Okreslenie wytrzymatosci na zginanie i
Sciskanie stwardniatej zaprawy

PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do muréw. Czes$¢ 12: Okreslenie przyczepnosci do podioza
stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania

PN-EN 1015-18:2001 Metody badan zapraw do muréw. Czes¢ 18: Okreslenie wspoétczynnika absorpciji wody
spowodowanej podcigganiem kapilarnym stwardniatej zaprawy

PN-EN 1015-19:2002 Metody badan zapraw do muréw. Cze$¢ 19: Okreslenie wspdtczynnika przenoszenia
pary wodnej w stwardniatych zaprawach na obrzutke i do tynkowania

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw
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