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A. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Specyfikacja Techniczna - Wymagania Ogolne odnosi sie do wymagan wspdlnych dla poszczegélnych
wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru Robét, ktdére zostang wykonane ramach Kontraktu.

1.2. Zakres opracowania

Dokumentacja projektowa swym zakresem obejmuje budowe kanalizacji deszczowe;j

1.3. Wymagania wobec Wykonawcy

Wykonawcg moze byé¢ jedynie firma posiadajgca dokumenty potwierdzajgce jej formalne uprawnienia
i rzeczywiste przygotowanie do prowadzenia prac sieciowych zewnetrznych tj. sieci kanalizacyjne,
wodociggowe itp.

Kwalifikacje techniczne personelu zaangazowanego w zadanie

1.Kierownik budowy powinien posiada¢ uprawnienia budowlane o specjalnosci instalacje i sieci sanitarne bez
ograniczen.

2.Majstrowie powinni posiadaé uprawnienia budowlane o specjalnosci instalacje i sieci sanitarne
w ograniczonym zakresie.

Dla potrzeb niniejszego kontraktu realizowane bedg :
» sieci zewnetrzne kanalizacji deszczowej wraz z przytgczami kanalizacyjnymi oraz obiektami
towarzyszacymi.

1.4. Spis roboét

Sieci zewnetrzne kanalizacji deszczowej waz z przykanalikami
Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przytaczami kanalizacyjnymi do poszczegélnych wpustéw
deszczowych.

1.5.Zakres stosowania ST

Jako czes¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywac
i rozumie¢ w zlecaniu i wykonywaniu Robét opisanych pdpkt. 1.1.

1.6.Zakres stosowania ST

Wymagania og6lne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi specyfikacjami
technicznymi:

Sieci zewnetrzne (S):

S.01. Prace pomiarowe

S.02. Roboty ziemne.

S.08  Roboty montazowe.

S.04. Przejscia pod przeszkodami.
S.05. Odtworzenie nawierzchni.

2.Specyfikacje Techniczne uwzgledniajg normy panstwowe, instrukcje i przepisy stosujgce sie do robot.

3.Niezaleznie od postanowien normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacji
Technicznej bedg stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.



1.7. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
Przewdd wodociggowy - rurocigg wraz z urzadzeniami przeznaczony do dostarczenia wody odbiorcom.

Rura ochronna - rura o $rednicy wiekszej od przewodu wodociggowego stuzaca do przenoszenia obcigzen
zewnetrznych i do odprowadzenia na bezpieczng odlegtos¢ poza przeszkode terenowg (np. korpus drogowy)
ewentualnych przeciekdéw wody.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi przepisami i definicjami podanymi w czesci A
~Wymagania ogdine”.
- wodocigg - zesp6t wspotpracujgcych ze sobg obiektdw i urzadzen inzynierskich, przeznaczony do
zaopatrywania ludnosci i przemystu w wode,
—  wodocigg grupowy - wodocigg zasilajacy w wode co najmniej dwie jednostki osadnicze lub co najmniej
jedng jednostke osadniczg i co najmniej jeden zaktad produkcyjny nie lezacy w granicach tej jednostki
osadniczej,
-  sie¢ wodociggowa zewnetrzna - uktad przewoddéw wodociggowych znajdujacy sie poza budynkiem
odbiorcéw, zaopatrujgcy w wode ludnos¢ lub zaktady produkcyjne,
- przewdd wodociggowy magistralny; magistrala wodociggowa - przewdd wodociggowy
doprowadzajgcy wode od stacji wodociggowej do przewoddéw rozdzielczych,
- przewdd wodociggowy rozdzielczy - przewdd wodociggowy doprowadzajgcy wode od przewodu
magistralnego do przytgczy domowych i innych punktéw czerpalnych,
- przylacze domowe; potagczenie domowe - przewdd wodociggowy z wodomierzem tgczacy siec
wodociggowa z wewnetrzng instalacjag obiektu zasilanego w wode,
- przewdd wodociggowy tranzytowy i przesytowy - przewdd wodociggowy bez odgatezien,
przeznaczony wytacznie do transportu wody na duzg odlegtosé i tgczacy zroédio wody ze zbiornikiem
poczatkowym lub magistralg wodociggowa.

Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania $ciekéw bytowo-
gospodarczych.

Kanat ( kolektor) - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania $ciekow.

Kanat ( kolektor) sanitarny - kanat przeznaczony do odprowadzania $ciekéw bytowo-gospodarczych.

Przykanalik - kanat przeznaczony do potgczenia instalacji wewnetrznej budynku z kanatem sanitarnym.

Studzienka kanalizacyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli i prawidiowej eksploatacii
kanatow.

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanalu w planie,
na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Studzienka pofgczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co najmniej dwéch kanatéw
doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majgca dodatkowy przewdd pionowy
umozliwiajgcy wytrgcenie nadmiaru energii $ciekdw, sptywajgcych z wyzej potozonego kanatu doptywowego
do nizej potozonego kanatu odptywowego.

Wyilot $ciekdw - element na koncu kanatu odprowadzajgcego Scieki do odbiornika.

Kanalizacjia deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania $ciekow
opadowych.

Wpust deszczowy - element na sieci kanalizacji deszczowej stuzacy do odbioru i odprowadzenia sciekéw
deszczowych do kolektora deszczowego.

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub od niej odsuniety, przeznaczony do ruchu pieszego
i odpowiednio utwardzony.

Droga - wydzielony pas przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw wraz ze wszelkimi urzgdzeniami
technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce i upowazniona do kierowania robotami oraz do
wystepowania w Jego imieniu w sprawach realizacji Kontraltu,

Dziennik Budowy - urzedowy dokument zakupiony przez Inwestora we wiasciwym Urzedzie Administracii
i opatrzony jego pieczatkami z ponumerowanymi stronami stuzgcy do notowania wydarzen zaistniatych




w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw Robot, przekazywania
polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy uczestnikami procesu budowlanego w rozumieniu
obowigzujgcych przepisow.

Ksiega Obmiaru - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania
przez Wykonawce obmiaru wykonywanych Rob6t w formie wyliczen, rysunkéw i ewentualnych dodatkowych
zatgcznikow.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Rob6t zgodnie z Dokumentacjg Projektowg
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowany przez Inzyniera.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie pisemnej,
dotyczace sposobu realizacji i odbioru Robét oraz innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy,

Projektant - osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowej,
Przedmiar robdt - wykaz Robot z podaniem ich ilosci w technologicznej kolejnosci realizacji.

Zadanie budowlane - czesé przedsiewziecia budowlanego, stanowigcego odrebng cato$¢ technologiczng
zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji uzytkowych.

1.8. 0goine wymagania dotyczace budowy.

Wykonawca Robo6t jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowg, ST i poleceniami Inzyniera.

1.Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi, lokalizacje, Dziennik Budowy i Ksiege Obmiaru Robo6t oraz jeden egz. Dokumentacii
Projektowej i jeden komplet ST.

2.Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa zataczona zostata do Dokumentéw Przetargowych.
Dokumentacja Projektowa bedzie zawiera¢ nizej wymienione dokumenty:

*  Opis techniczny,

*  Rysunki.

3.Dokumentacja Projektowa przekazana Wykonawcy po przyznaniu kontraktu

Wykonawca otrzyma od Inzyniera po przyznaniu kontraktu 1 egz. Projektu budowlanego na roboty objete
kontraktem. Petna dokumentacja projektowa w okresie przygotowania ofert znajduje sie do wgladu w siedzibie
Zamawiajgcego.

4. Zgodnosc¢ Robot z dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty muszg by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST.

a. Cechy materiatébw i elementéw budowli powinny by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnosé
z okreslonymi wymaganiami lub wartosciami srednimi okreslonego przedziatu toleranciji.

b. W przypadku, gdy Roboty lub materiaty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST
i wptynie to na niezadawalajgcg jakos¢ elementéw budowli to takie materiaty bedg niezwtocznie
zastgpione innymi a Roboty prowadzone beda na koszt Wykonawcy.

5.Koordynacja dokumentow kontraktowych

1.Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje i wszystkie dodatkowe dokumenty dostarczone Wykonawcy przez
Zamawiajgcego, sg istotnymi elementami kontraktu i jakiekolwiek wymagania wystepujgce w jednym z tych
dokumentow sg tak samo wigzace, jak gdyby wystepowato ono we wszystkich dokumentach.

2.W przypadku rozbieznosci, wymiary okreslone liczbg sg wazniejsze od wymiarow okreslonych skalg
rysunku, a poszczeg6lne dokumenty powinny by¢ traktowane, pod wzgledem waznosci, nastepujgcej
kolejnosci:

a. Specyfikacja Techniczna.

b. Projekt Budowlany.



c. Przedmiar robét.

3. Wykonawca nie moze wykorzystaé na swojg korzy$¢ jakichkolwiek wyraznych btedow lub brakdéw
w_Dokumentacji Projektowej albo Specyfikacji Technicznej. W przypadku, gdy Wykonawca wykryje takie
btedy lub braki, to powinien natychmiast powiadomi¢ o tym Inzyniera. Inzynier prowadzi niezbedne zmiany lub
uzupetnienia.

6.Zabezpieczenie Terenu Budowy

1.W celu zabezpieczenia terenu budowy Wykonawca na obowigzek wykonac¢ lub dostarczy¢ a takze zapewnié
obstuge wszystkich tymczasowych urzgdzen zabezpieczajgcych tj. ptoty, zapory, znaki, Swiatta ostrzegawcze,
sygnaly itp. Wykonawca zapewni oswietlenie catodobowe zapér i znakéw dla ktérych jest to nieodzowne ze
wzgledoéw bezpieczenstwa.

2.Wszystkie zastosowane urzgdzenia zabezpieczajgce powinny by¢ zatwierdzone przez Inzyniera przed ich
ustawieniem.

3.Koszt wykonania lub dostarczenia i zainstalowania urzadzen oraz elementéw zabezpieczajgcych jest
uwzgledniony w stawce jednostkowej poszczegdlnych robét.

7.0chrona Srodowiska w czasie wykonywania Robét.

1.Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszystkie przepisy dotyczgce
ochrony $rodowiska naturalnego.

2.W szczegolnosci Wykonawca powinien zapewni¢ spetnienie nastepujacych warunkéw:

* miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe powinny zosta¢ tak wybrane
aby nie powodowac zniszczehn w srodowisku naturalnym.

» powinny zosta¢ podjete odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed:

a) zanieczyszczeniami zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami, paliwem, olejami, materiatami bitumicznymi,
chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,

b) zanieczyszczeniami powietrza pytami i gazami,

c) przekroczeniami dopuszczalnych norm hatasu,

d) mozliwoscig powstania pozaru.

» praca sprzetu budowlanego uzywanego podczas realizacji Rob6t nie moze powodowaé zniszczen
w Srodowisku naturalnym poza pasem prowadzonych Robot.

3.Optaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji Robét norm, okreslonych w odpowiednich przepisach

dotyczacych ochrony srodowiska, obcigza Wykonawce.

8.0chrona przeciwpozarowa

1. Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony p. pozarowe;.

2. Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet p. poz., wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
baz, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

3. Materiaty tatwopalne bedg skiadowane w sposéb w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczeniem przed dostepem oséb trzecich.

4. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji Robo6t albo przez personel Wykonawczy.

9.Materialy szkodliwe dla otoczenia

1. Materialy, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

2. Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym niz
dopuszczalne.

3. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Rob6t beda mialy Swiadectwo dopuszczenia wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na
Srodowisko.

4. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu Robét ich szkodliwosé
zanika ( np. Materialy pylaste ) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymaé zgode na
uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji panstwowych.



5.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie dla sSrodowiska konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

10.0chrona wilasnosci publicznej i prywatnej

1.

2.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem witasnosci publicznej
i prywatne;j.

W  przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane przedmioty zabytkowe Iub majgce wartos¢
archeologiczng Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera oraz wtadze konserwatorskie i przerwaé
roboty do czasu otrzymania dalszej decyzji.

. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem Rob6t lub brakiem koniecznych dziatan ze

strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej lub prywatnej to Wykonawca
na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasnos¢. Stan uszkodzonej lub naprawionej wiasnosci
powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzeniem.

Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obstugujace urzadzenia podziemne i nadziemne
o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszystkich niezbednych
adaptacji i innych koniecznych robét w obrebie Terenu Budowy w mozliwie najkrétszym czasie, nie
diuzszym jednak niz w czasie przewidywanym harmonogramem tych rob6t. Wykonawca okaze wspétprace
i utatwi przeprowadzenia wymienionych robot.

. Zakiada sie, ze Wykonawca zapoznat sie z zakresem robdt wymienionych w ust. 4 i uwzglednit ich

przeprowadzenie planuje swoje roboty. W zwigzku z tym roboty wymienione w ust.4, przeprowadzone
w zakresie i w terminie ustalony przed podpisaniem Kontraktu, nie moga by¢ podstawg do zmiany terminu
realizacji Kontraktu.

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien podjgé wszystkie niezbedne kroki majgce na celu
zabezpieczenie instalacji i urzadzen podziemnych oraz nadziemne przed ich uszkodzeniem w czasie
realizacji Robat.

Wszelkie czasowe wytgczenia instalacji konieczne w czasie realizacji rob6t nalezy uzgadniac z Inzynierem
oraz uzytkownikiem obiektu.

. W przypadku przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca natychmiast powiadomi¢ odpowiednig

instytucje uzytkujgcg lub bedacag wilascicielami instalacji, a takze Inzyniera. Wykonawca bedzie
wspotpracowat w usunieciu powstatej awarii z odpowiednimi stuzbami specjalistycznymi.

. Jakiekolwiek uszkodzenie instalacji i urzgdzen podziemnych nie wykazanych na planach i rysunkach

dostarczonych Wykonawcy zostang przez Zamawiajgcego i powstate bez winy lub zaniedbaniem
Wykonawcy zostang usuniete na koszt Zamawiajgcego. W pozostatych przypadkach koszt naprawy
uszkodzen obcigza Wykonawce.

11.0graniczenia obciazen osi pojazdow

1.

Wykonawca powinien dostosowac¢ sie do obowigzujgcych ograniczen obcigzeh osi pojazdéw podczas
transportu materiatow na drogach publicznych poza granicami Terenu Budowy okreslonymi w Kontrakcie.
Specjalne zezwolenie na uzycie pojazddéw o ponadnormatywnych obcigzen osi, o ile zostang uzyskane
przez Wykonawce od odpowiednich wiadz, nie zwalniaja Wykonawcy od odpowiedzialnosci
za uszkodzenia drog, ktére moga by¢ spowodowane ruchem tych pojazdéw.

. Wykonawca nie moze uzywac pojazdéw o ponadnormatywnych obcigzeniach osi na istniejgcych ani na

wykonanych konstrukcjach nawierzchni w obrebie granic Terenu Budowy.

. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym

i powinien naprawi¢ lub wymieni¢ wszystkie uszkodzone elementy na wiasny koszt, w sposéb
zaakceptowany przez Inzyniera.

12.Wymagania dotyczgce bezpieczenstwa i higieny pracy

1.

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkie przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

. Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce oraz sprzet dla ochrony zycia

i zdrowia oséb zatrudnionych na Terenie Budowy oraz dla zapewnienia bezpieczehnstwa publicznego.

. Wykonawca powinien zapewni¢ i utrzymaé¢ w odpowiednim stanie urzgdzenia socjalne dla personelu

prowadzgcego roboty objete Kontraktem. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajgcych odrebnej zaptacie i sg automatycznie uwzglednione
w stawce jednostkowej Robét objetych Kontraktem.



13.Utrzymanie robot podczas budowy

1.

Wykonawca powinien utrzymaé¢ Roboty do czasu koncowego lub czesciowego odbioru. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowa lub jej elementy byty w zadawalajgcy stanie przez
caly czas, do momentu odbioru.

. Jezeli Wykonawca w jakikolwiek czasie zaniedba utrzymanie budowli w zadawalajgcym stanie, to na

polecenie Inzyniera powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz 24 godziny po otrzymaniu
polecenia. W przeciwnym razie Inzynier moze natychmiast zatrzymac¢ Roboty.

14.Przestrzeganie prawa

1.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie ustawy i zarzadzenia wtadz centralnych, zarzadzenia wtadz
lokalnych, inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktére w jakikolwiek sposéb sg zwigzane z realizacja
Robét lub mogg wptywac na sposéb prowadzenia robét.

. W czasie prowadzenia rob6t Wykonawca powinien przestrzega¢ i stosowaé wszystkie przepisy

wymienione w ust. 1.

15.Stosowanie rozwigzan opatentowanych

1.

2.

Jezeli od Wykonawcy wymaga sie lub tez uzna on za konieczne albo uzasadnione uzycie rozwigzania
projektowego, urzgdzenia, materiatu lub metody, ktére sg chronione patentem lub innym prawem wtasnosci
to Wykonawca powinien spetni¢ wszystkie wymagania okreslone prawem, dot. zasad zastosowania
chronionego rozwigzania, urzadzenia, materiatu lub metody.

. Wymagania okreslone w ust. 1 powinny by¢ spetnione przez Wykonawce przed przystgpieniem do robdt,

w ktdérych majg zastosowanie chronione rozwigzania, urzadzenia, materiaty lub metody. Wykonawca
powinien poinformowac Inzyniera o uzyskaniu wymaganych uzgodnien, a w razie potrzeby przedstawic ich
kopie.

Jezeli niedotrzymanie wymagan sformutowanych w ust. 1 i 2 spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne,
to w catosci obcigzg one Wykonawce.

MATERIALY

2.1.Zr6dto uzyskania materiatow

1.

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakiegokolwiek materiatow
przeznaczonych do Rob6t Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dot. proponowanego zrodta
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialtbw i odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych, atesty i aprobaty techniczne.

. Zatwierdzenie pewnych materiatdw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty

z tego zrodta uzyskaja zatwierdzenie.

. Wykonawca zobowigzany jest doprowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane

z dopuszczonego zrodta w sposob ciggty spetniajg wymagania ST w czasie postepu Robét.

2.2.Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

1.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatéw
z jakichkolwiek zrodet miejscowych wiagczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego
i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta.

. Wykonawca przedstawi raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie

metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia przez Inzyniera.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow

z jakiegokolwiek zrodta.

. Wykonawca poniesie wszelkie koszty a w tym optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek koszty zwigzane

z dostarczeniem materiatow do robét.

. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane

w haldy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu pierwotnego terenu po ukonczeniu Robét.

. Wszystkie odpowiednie pozyskane materialy z terenu wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc

wskazanych w Kontrakcie bedg wykorzystane do Robét lub odwiezione na odktad odpowiednio
do wymagan Kontraktu lub wskazan Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych
wykopow na terenie budowy poza tymi ktére zostaty wyszczegolnione w Kontrakcie.

Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi w danym
terenie.



2.3.Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

1.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jezeli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatdw do innych robét, niz te do ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materiatdbw zostanie
przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj Rob6t, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4.Przechowywanie i sktadowanie materiatow

1.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do Robét,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wiasciwosci do Robodt i byly
dostepne do kontroli przez Inzyniera.

. Miejsca czasowego sktadowania beda lokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych

z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.5.Wariantowe stosowane materiatow

1.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwosci wariantowego zastosowania rodzajéw
materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej na
trzy tygodnie przed uzyciem materiatu albo w okresie diuzszym, jezeli to bedzie wymagane dla badan
prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany
bez zgody Inzyniera.

SPRZET

1. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego sprzetu, kitéry nie spowoduje niekorzystnego

wptywu na jakos¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do prowadzenia Robot powinien by¢ zgodny
z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST;
w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inzyniera.

. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi

w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym w Kontrakcie.

. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym

stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dot. jego
uzytkowania.

. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu

do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST
przewiduja mozliwos¢  wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

. Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzgdzenia nie gwarantujace zachowania warunkéw Kontraktu, zostang

przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robot.

TRANSPORT

. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng

niekorzystnie na jakos¢ Robdét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

. Liczba s$rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi

w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym
Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora Nadzoru beda usuniete
z terenu budowy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.
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6.1.

WYKONANIE ROBOT

.Ogolne zasady wykonania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdét zgodnie z Kontraktem, oraz za jakosc
zastosowanych materiatdw i wykonanych Rob6t, za ich zgodno$s¢ z Dokumentacjg projektows,
wymaganiami ST, Programem Zapewnienia Jakosci, projektu organizacji Rob6t oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci

wszystkich elementéw Robo6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowe;.

. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu Robot

zostana, jesli wymagac tego bedzie Inzyniera, poprawione przez Wykonawce na witasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia Rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw Robét bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i ST, a takze w normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robdt,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang decyzje.

Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie p6zniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Program Zapewnienia Jakosci

Do obowigzkéow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera Programu
Zapewnienia Jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonania Robdt, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawiera¢:

czesc¢ ogdblng opisujaca:

organizacje wykonania Robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robdt,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét,

metody zapewnienia bezpieczehstwa pracy pracownikom i osobom postronnym,

wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie,

wykaz 0séb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczeg6inych elementow Robdét,
system ( sposéb i procedure ) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywania Robdt,
wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli ( opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan ),

sposoOb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw
sterujgcych a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inzyniera.

czes¢ szczego6towg opisujgcyg dla kazdego asortymentu Robét :

wykaz maszyn i urzadzenh stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

rodzaje i ilos¢ srodkdw transportu i urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci podczas transportu sposéb
i procedure pomiaréw i badan ( rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzgdzen itp. ) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegbinych elementéw Robdt,

sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

1.

2.

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong
jakos¢ Robat.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, witgczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie



urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz Robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazadaé¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan
w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadawalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatbw oraz Rob6t z czestotliwoscia
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentac;ji
Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i czestotliwosci sg okreslone w ST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynierem ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie Rob6t zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legitymacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Inzynier bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga wptynaé ujemnie na rzetelnosc
wynikéw badan Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych materiatéw i dopusci je do
uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete
i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badahn materiatéw ponosi Wykonawca.

. Pobieranie prébek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére
budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete
lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym wypadku koszty te ponosi Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera.
Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonanych przez Inzyniera bedg odpowiednio opisane
i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie
ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan uzgodnionymi z nim.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaakceptowanych.

. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatdbw u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka pomoc
potrzebna do tego ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos¢é materiatow i Robot z wymaganymi ST na podstawie wynikow badan dostarczonych
przez Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ niezaleznie od Wykonawcy na swdj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub
zleci niezaleznemu laboratorium prowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatbw Robdt z ST i Dokumentacja



Projektowg. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesie Wykonawca.

6.7. Atesty jakosci materiatow i urzadzen

1. Przed wykonaniem badan jakosci materiatdbw przez Wykonawce, Inzynier moze dopusci¢ do uzycia
materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnos¢ z odpowiednimi normami i ST.

2. W przypadku materiatow, dla ktérych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robd6t
bedzie posiadac atest okreslajgcy w sposob jednoznaczny jej cechy.

3. Produkty przemystowe beda posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inzynierowi.

6.8. Dokumenty budowy

Dziennik Budowy.

1. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy.

2. Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

3. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne,
dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

4. Zataczone do Dziennika Budowy protokéty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

5. Do Dziennika Budowy nalezy wpisa¢ w szczegdélnosci :

» date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

» date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

* uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramu Rob6t,

» terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolinych elementéw Robét,

» przebieg Robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

e uwagii polecenia Inzyniera,

» daty wstrzymania Rob6t z podaniem powodu

» zgtoszenia i daty odbioréw Robét zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i koncowych odbiorow
Robot,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

» stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

» zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowe;j,

» dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
Robot,

» dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem,
kto je przeprowadzal, inne istotne informacje o przebiegu Robot.

6. Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone
Inzynierowi do ustosunkowania sie.

7. Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska.

8. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robét.

Ksiega Obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow
Robo6t. Obmiary wykonanych Rob6t  przeprowadza sie w sposéb ciagly w jednostkach przyjetych
w Kosztorysie Ofertowym i wpisuje do Ksiegi Obmiaru.

Dokumenty laboratoryjne.
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki
badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej z Inzynierem. Dokumenty te stanowig zatgczniki



do

odbioru Robot. Winne by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

Pozostate dokumenty budowy.

Do

dokumentow budowy zalicza sie oprécz wymienionych wyzej nastepujace dokumenty :

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoty odbioru Robét,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

1.
2.

7.5
1.

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajgcego.

OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robodt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie Ofertowym.

Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych
Robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiegi Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie ( opuszczenie ) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robét. Btedne dane zostang poprawione wedtug
instrukcji Inzyniera.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzany z czestoscia wymagang do celu ptatnosci na rzecz
Wykonawcy w czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

Zasady okreslania ilosci Robét i materiatow

Dtugosci i odlegtosci miedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz
linii osiowe;.

Jesli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych Robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci beda
wyliczone w m?3 jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni przekrdj.

llosci, ktére majg by¢é obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Rob6t beda zaakceptowane
przez Inzyniera.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujagcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa kwalifikacyjne.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie, w catym
okresie trwania Robot.

Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom
Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajgc w sposob ciggty zachowanie
dokfadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem Robét, a takze w przypadku
wystepowania diuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robét.
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8.
8.1
W

Obmiar Rob6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich trwania.

Obmiar Rob6t podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumiaty
i jednoznaczny.

. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci uzupetniane bedg odpowiednimi szkicami

umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie
osobnego zatgcznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.

ODBIOR ROBOT.
. Rodzaje odbioréw

zaleznosci od ustalen odpowiadajgcych ST, Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru,

dokonywanym przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy:

a)

b)
c)
d)

8.2.

odbiorowi Robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
odbiorowi czesciowemu,

odbiorowi koncowemu,

odbiorowi ostatecznemu.

Odbidr Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

1. Odbiér Robo6t zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych

8.3
Od

Robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

. Odbiér Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robot.

Odbioru Robo6t dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pdzniej
jednak niz w ciggu trzech dni roboczych od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy.

. Jakosc¢ i ilos¢ Robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajgcych

komplet wynikbw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontaciji
z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

. Odbiodr czesciowy.

bior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego Robdt

dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym Robét.

8.4.

Odbior koncowy Robot

1. Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ilosci, jakosci

i wartosci.

. Catkowite zakonczenie Robét oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce

wpisem do dziennika Budowy i bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.

. Odbiér koncowy roboét nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia

potwierdzenia przez zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.5.

Odbioru koncowego Robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera
i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych
dokumentow, wynikbw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robét
z Dokumentacjg Projektowg i ST.

W toku odbioru koncowego Robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
Robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robot uzupetniajgcych
i Robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych, komisja przerwie swoje czynnosci
i ustali nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych Robét w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganych Dokumentacja Projektowg i ST z uwzglednieniem toleranciji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczehnstwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonanych Robo6t w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach
Kontraktowych.



8.5. Dokumenty do odbioru koncowego Robét.

—_

. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Robot jest protokét odbioru koncowego
Robét sporzadzony wg ustalonego przez Zamawiajgcego wzoru.

. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

» Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami zaakceptowanymi przez Projektanta. W przypadku
wprowadzenia istotnych zmian do dokumentacji projektowej w rozumieniu art. 36 Prawa Budowlanego
koszty wynikte z tego faktu ponosi Wykonawca niezaleznie od przyczyny ich wprowadzenia.

» Specyfikacje Techniczne

 Uwagi i zalecenia Inzyniera, zwtaszcza przy odbiorze Robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
i udokumentowania wykonania jego zalecen

* Recepty i ustalenia technologiczne

» Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru

*  Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ

» atesty jakosciowe wbudowanych materiatow

» opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do
dokumentow odbioru, a wykonanych zgodnie z ST i PZJ

» sprawozdanie techniczne

* inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego

N

3. Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

o zakres i lokalizacje wykonanych Robét

» wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Zamawiajgcego

» uwagi dotyczace warunkow realizaciji Robét

» date rozpoczecia i zakonczenia Robét.

4. W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania Dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
koncowego Robdét.

5. Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajagce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

6. Termin wykonania Robét poprawkowych i Rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.6.  Odbior ostateczny

1. Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

2. Odbior ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru koncowego.

9. PODSTAWY PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdline.

1. Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg dla
danej pozycji Przedmiaru Robét.

2. Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie
na jej wykonanie.

3. Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

* robocizne bezposrednig

» warto$¢é materiatéw wraz z kosztami ich zakupu

o wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi ( sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy
i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy )

» koszty posrednie w sktad ktoérych wchodzg : ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikow
nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy ( w tym doprowadzenie energii
i wody, budowa drég dojazdowych itp. ), koszty dotyczace oznakowania Robét, wydatki dotyczace BHP,
ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placoéw i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych
Robét, ubezpieczenia oraz koszty Zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy

» zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkbw mogacych
wystapi¢ w czasie realizacji Robét i w okresie gwarancyjnym



» podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

4. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Obowiazujace przepisy.

Obowigzujgce przepisy, dotyczace wykonania poszczegoélnych asortymentdw robét, podano na koncu
kazdego rozdziatu Specyfikacji Techniczne;.



B. WYZNACZENIE TRAS RUROCIAG()W.
Kod CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe.

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegbétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét zwigzanych z wyznaczeniem tras kanalizacji deszczowej wraz z przytgczami.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wyznaczenie tras osi kanalu deszczowego wraz
Z przytgczami na odcinku 0,6km.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji szczegbtowej sg zgodne z obowigzujgcymi przepisami i ST
czesci A “Wymagania ogoéine”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektows,
ST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogdlne dotyczace materiatow

Warunki og6lne stosowania materiatéw podano w ST czesci A “Wymagania ogélne”
2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi do wykonania osi kanatu sa:

- palei paliki drewniane

- rury metalowe

- inne materialy akceptowane przez Inzyniera
Do utrwalenia punktow tras kanatow nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym, rury
metalowe o dtugosci 0,5m. Pale drewniane umieszczone w miejscach lokalizacji studzienek powinny miec
srednice 0,15 do 0,2m i dlugos¢ 0,5m. Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowac paliki drewniane
o diugosci 0,3m, o $rednicy 0,05 do 0,08m. “Swiadkowie” wbijania obok palikéw osiowych powinni mie¢
dtugosc¢ ok. 0,5m i przekréj prostokatny.

3. SPRZET

Sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiem okreslonym w ST “Wymagania
ogolne”.
Do wyznaczenia tras kanatéw nalezy stosowac sprzet :
- teodolity
niwelatory
tyczki
- tasmy
- inny sprzet akceptowany przez Inzyniera
Stosowany sprzet do wyznaczenia tras kanatéw powinien gwarantowa¢ uzyskanie wymaganej doktadnosci
pomiaru.



4. TRANSPORT
Nie dotyczy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujagcymi Instrukcjami Gtéwnego Urzedu Geodez;ji
i Kartografii (G.U.G. i K). Inzynier dostarczy Wykonawcy materiaty geodezyjne do wytyczenia w terenie
punktéw gtownych osi kanatu oraz punkty wysokosciowe (repery robocze). W oparciu o dostarczone materiaty
Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego
wytyczenia tras.

5.2. Wytyczenie punktéw osi kanatow.

Tyczenie osi trasy sieci i kanatéw nalezy dokona¢ w oparciu o0 Dokumentacje Projektowa przy wykorzystaniu
sieci poligonéw panstwowych. Wyznaczone punkty na osi kanatu nie powinny by¢é przesuniete wiecej niz 3 cm
w stosunku do projektowanej osi kanatu, a rzedne posadowienia kanatu wyznaczy¢ z doktadnoscig do 0,5 cm.

5.3. Robocze punkty wysokosciowe.

Nalezy wyznaczy¢ dwa robocze punkty wysokosciowe. Punkty wysokosciowe nalezy wykonaé poza
granicami poj. kanatu, a rzedne ich wyznaczy¢ z doktadnoscig do 0,5 cm.

5.4. Wyznaczenie kanatéw wykopow.

Wyznaczenie konturéw wykopdw polega na oznaczeniu potozenia w terenie krawedzi przeciecia powierzchni
zewnetrznych skarp wykopdéw z terenu. Do oznaczenia kanatéw wykopdw stosowac dobre widoczne paliki.
Odlegtos¢ pomiedzy palikami nalezy dostosowacé do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy kanatow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogédlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST “Wymagania ogélne®. Kontrole jakosci prac pomiarowych
zwigzanych z wyznaczeniem ftrasy i punktow wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wg ogélnych zasad
okreslonych w instrukcjach i wytycznych G.U.G. i K.

6.2. Sprawdzenie robot pomiarowych.

Sprawdzenie rob6t pomiarowych powinno by¢ prowadzone wg nastepujacych zasad:

a) o0$ projektowanego kanatu sprawdzi¢ na poczatku i koncu odcinka pomiedzy poszczegdlnymi
studzienkami,

b) robocze punkty wysokosciowe projektowanego kanatu nalezy sprawdzi¢ niwelatorem na cafej jego
dtugosci,

c) wykonanie wykop6w nalezy sprawdzi¢ tasma i szablonem z poziomica co najmniej w 5-u miejscach
na kazdym kilometrze oraz w miejscach budzgcych watpliwosc.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa robét zwigzanych z wykonaniem trasy w terenie jest 1 km trasy kanatu.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr robot zwigzanych z wyznaczeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow i dziennikow
pomiaréw geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada Inzynierowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace ptatnosci

Ogélne warunki ptatnosci podane sg w ST.

9.2. Szczegotowe warunki ptatnosci.

Ptatnos¢ za 1 km nalezy przyjmowac na podstawie szkicow i dziennikbw pomiarédw geodezyjnych



lub protokotu z kontroli geodezyjnej
Cena wykonania rob6t obejmuje:
- sprawdzenie wyznaczenie punktoéw gtéwnych osi trasy kanatu i punktow wysokosciowych,
- uzupetnienia osi trasy kanatu dodatkowymi punktami,
- wytyczenia wykopéw,
- wykonanie pomiaréw biezgcych w miare postepu robot, zgodnie z Dokumentacja Projektowa,
- zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaly, oznakowanie utatwiajgce odszukanie i ewentualne
odtworzenie.

9.3. Szczegotowy zakres robot objetych ptatnoscia.

- roboty pomiarowe - 1,7 km.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Dokumenty

- Instrukcja techniczna - Ogélne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

- Instrukcja techniczna - Geodezyjna obstuga inwestycji GUS i K 1978.

- Instrukcja techniczna - Geodezyjna osnowa pozioma 1978.

- Instrukcja techniczna - Wysokosciowa osnowa geodezyjna GUS i K 1983.
- Instrukcja techniczna - Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe GUS i K 1979.
- Wytyczne techniczne - Pomiary realizacyjne GUS i K 1983.

- Wytyczne techniczne - Osuwy realizacyjne GUS i K 1983.



C.1. KANALIZACJA DESZCZOWA WRAZ Z PRZYLACZAMI.

Kod CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe;

Kod CVP 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do
odprowadzania sciekow.



1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
ziemnych zwigzanych z budowg kanalizacji deszczowej wraz z przytaczami.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) czes¢ A “Wymagania ogdélne” stanowi obowigzujgcg podstawe opracowania
specyfikacji technicznej (ST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét sieci kanalizacji deszczowej.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
kanalizacji deszczowej wraz z przytagczami.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST czes¢ A ,Wymagania ogolne” pkt 5.

1.5. Okreslenia podstawowe

» Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania

* Sciekéw opadowych.

* Kanaly

» Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania sciekow.

» Kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzania $ciekdw opadowych.

* Przykanalik - przewdd odptywowy- odcinek sieci od pierwszej studzienki od strony budynku lub
od ulicznego wpustu sciekowego do studzienki na sieci lub do granicy dzialki.

» Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania sciekOw z co najmniej dwéch kanatéw bocznych.

» Kolektor gtowny - kanat przeznaczony do zbierania $ciekdw z kanatéw oraz kanatéw zbiorczych
i odprowadzenia ich do odbiornika.

» Kanat nieprzetazowy - kanat zamkniety o wysokosci wewnetrznej mniejszej niz 1,0 m.

» Kanat przetazowy-kanat zamkniety o wysokosci wewnetrznej réwnej lub wiekszej niz 1 m.

* Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

» Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do
kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

» Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie,
na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

» Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co najmniej dwoch
kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

» Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majgca dodatkowy przewod pionowy
umozliwiajacy wytrgcenie nadmiaru energii $ciekdéw, spltywajgcych z wyzej potozonego kanatu
doptywowego do nizej potozonego kanatu odptywowego.

» Studzienka bezwlazowa - $lepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bez otworu wiazowego,
spetniajgca funkcje studzienki potgczeniowej.

« Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na kanale przetazowym przeznaczona do kontroli
i prawidtowej eksploatacji kanatéw.

» Komora potaczeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co najmniej dwoch kanatow
doptywowych w jeden kanat odptywowy.

» Komora spadowa (kaskadowa) - komora majgca pochylnie i zagtebienie dna umozliwiajgce wytrgcenie
nadmiaru energii $ciekow sptywajgcych z wyzej potozonego kanatu doptywowego.

*  Wylot $ciekdw - element na koncu kanatu odprowadzajgcego $cieki do odbiornika.

*  Wpust deszczowy - urzgdzenie do odbioru $Sciekédw opadowych, spltywajgcych do kanatu
z utwardzonych powierzchni terenu.

* Kineta - koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjne;.

» Komora robocza - =zasadnicza cze$¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynno$ci



eksploatacyjnych. Wysokos¢é komory roboczej jest to odlegtod¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni
ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedng spocznika.

* Komin wtazowy - szyb potgczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do zejscia
obstugi do komory robocze;.

»  Ptyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajgca komore robocza.

* Wiaz kanatowy - element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych
lub komér kanalizacyjnych, umozliwiajgcy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

» Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kineta a $ciang komory
robocze;.

» Podtoze naturalne - podtoze naturalne z drobnoziarnistego gruntu.

* Podtoze naturalne z podsypkg - podioze naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z podsypka
z gruntu drobnoziarnistego, albo podtoze naturalne z okreslonym rodzajem podsypki wymaganej
ze wzgledu na materiat z ktérego wykonano rury przewodu kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami
technicznymi producenta tych rur.

* Podloze wzmocnione - podfoze na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podioza moze polega¢ na
wymianie gruntu na piasek lub zwir albo wykonanie tawy betonowej lub specjalnej konstrukgji.

» Podsypka - materiat gruntowy miedzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypka.

»  Obsypka - materiat gruntowy miedzy podtozem lub podsypkg a zasypkg wstepng, otaczajgcy przewod
kanalizacyjny.

» Zasypka wstepna - warstwa wypetniajgcego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem rury.

» Zasypka gtowna - warstwa wypetniajacego materiatu gruntowego miedzy powierzchnig zasypki
wstepnej i terenem.

» Powierzchnia zwilzona - wewnetrzna powierzchnia przewododw i studzienek kanalizacyjnych objetych
badaniem szczelnosci.

» Studzienka rewizyjna - studzienka wtazowa przeznaczona do kontroli i eksploatacji kanatéw.

» Studzienka inspekcyjna - studzienka niewtazowa przeznaczona do kontroli i eksploatacji kanatéw
Z poziomu terenu.

» Eksfiltracja - przenikanie (ubytek) wéd lub $ciekdéw z przewodu kanalizacyjnego do gruntu.

» Infiltracja - przenikanie wdd gruntowych do przewodu kanalizacyjnego.

» Pozostate okreslenia wedtug obowigzujgcych przepisdw.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w czesci Wymagania ogélne p. 2.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy zastosowane do budowy sieci kanalizacji deszczowej
powinny odpowiada¢ normom krajowym zastgpionym, jesli to mozliwe, przez normy europejskie lub
technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat
europejskich elementy i materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich specyfikaciji.

3.2. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne

Na kanatach zabudowa¢ studzienki z kregéw betonowych DN1000 wiazowe, DN800 niewtazowe z
prefabrykowanymi kinetami oraz studzienki wpustéw deszczowych dn500mm osadnikowe. Beton klasy
C35/45 wodoszczelny i mrozoodporny W8. Elementy studzienek tgczone na uszczelki elastomerowe SBR lub
EPDM. Zwienczenia studzienek w pasie drogowym zaprojektowano klasy D400. Poza nawierzchniami
szczelnymi — utwardzonymi montowac wtazy typu szczelnego klasy B125.

Wymagania dla betonu :

beton klasy C35/45 (B45),

nasigkliwos¢ nie wieksza od 4 %,

szerokosc¢ rozwarcia rys do 0.1 mm,

wskaznik w/c nie wiekszy od 0.45,

maksymalna zawartos¢ chlorkédw 1% w stosunku do masy cementu,

beton powinien byc zwarty i jednorodny (o parametrach j.w.) we wszystkich elementach, takze
w Kinecie,

do produkcji elementéw studzienek stosowa¢ nalezy cement siarczanoodporny zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami,

» ze wzgledu na sktad sciekow stosowaé nalezy uszczelki wykonane elastomeru SBR lub EPDM
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spetniajgce wymagania EN 681-1,
» studzienki powinny by¢ wyposazone w stopnie ztazowe zeliwne typu ciezkiego,
» minimalna sita wyrywajgcg stopien nie powinna by¢ mniejsza od 5 kN,
» pozostate wymagania zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Zwienczenia - klasa D400 powinny by¢é wykonane w tzw. typie przejazdowym i posiadac pierscien odcigzajgcy
przystosowany do przenoszenia obcigzen charakterystycznych dla grupy4.

Montowac wtazy KL B 125 i D 400 BEGU — z wypetnieniem betonowym

- Wiaz KL B 125 BEGU:

Rama: odlew zeliwny z Zeliwa szarego, wysokos¢ ramy 80 mm, obrobione mechanicznie

powierzchnie styku ramy z pokrywa

Pokrywa : odlew Zeliwny z Zzeliwa szarego z obrobiong mechanicznie powierzchnig styku z ramg, o $rednicy
640 mm, gtebokos¢ osadzenia w ramie 50 mm ( wg PN EN 124 ), wypetnienie betonowe betonem B 45
(wg EN 206 )

- Wiaz KL D 400 BEGU :

Rama : odlew zeliwny z zeliwa szarego, wysokos¢ ramy 110 - 150 mm, obrobione mechanicznie powierzchnie
styku ramy z pokrywa

Pokrywa : odlew zeliwny z Zzeliwa szarego z obrobiong mechanicznie powierzchnig styku z rama,
z zabezpieczeniem przeciwobrotowym, o srednicy 640 — 680 mm, gtebokos$¢ osadzenia w ramie

50 mm ( wg PN EN 124 ), wypetnienie betonowe betonem B 45 ( wg EN 206 ).

Na odlewy wymagany jest certyfikat instytutu odlewnictwa.

2.3. Kruszywo na podsypke i wymiane gruntu zasypu

Podsypka moze by¢ wykonana z gruntu piaszczystego lub Zzwiru. Uzyty materiat na podsypke powinien
odpowiada¢ wymaganiom obowigzujacych przepisow.
Do zasypu nalezy uzy¢ pospétki réznoziarnistej, dobrze zageszczanej o wilgotnosci zblizonej do optymalne;.

2.4 Rury kanalizacyjne

Projektowang sie¢ kanalizacyjng deszczowg grawitacyjng nalezy wykona¢ z rur tworzywowych typu PP,
o sztywnosci obwodowej SN8 zgodne z obowigzujgcymi przepisami, taczone na uszczelki gumowe.

Ze wzgledu na projektowane przeptywy przyjeto kanaty o nastepujgcych srednicach Dn i parametrach
wytrzymatosciowych wg ISO: DN200-DN315mm.

Potgczenia rur ze studniami 5 poprzez montaz ztgczki kielichowej z uszczelkg wargowag zabetonowanej w
dennicy studzienki.

2.5. Skladowanie materiatow

2.5.1. Rury kanatowe PP

Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni stonecznych,
temperatura nie-wyzsza niz 40°C i opadami atmosferycznymi. Diuzsze sktadowanie rur powinno odbywac sie
w pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych. Rur z PP nie wolno nakrywaé uniemozliwiajgc
przewietrzanie. Rury o réznych $rednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane, a gdy nie jest tylko mozliwe,
rury o grubszej sciance winny znajdowac sie na spodzie. Rury powinny by¢ sktadowane na rownym podtozu
na podktadach i przektadkach drewnianych, a wysoko$¢ stosu nie powinna przekracza¢ 1.5 m. Sposéb
sktadowania nie moze powodowaé¢ nacisku na kielichy rur powodujgc ich deformacje. Zabezpieczenie przed
rozsuwaniem sie dolnej warstwy rur mozna dokona¢ za pomocg kotkéw i klinéw drewnianych. W przypadku
uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania nalezy czesci uszkodzone odcigé, a konce rur
sfazowac.

Ksztattki, ztgczki i inne materiaty (uszczelki, srodki do czyszczenia, itp.) powinny by¢ skiadowane w sposéb
uporzadkowany, z zachowaniem wyzej oméwionych srodkéw ostroznosci.

2.5.2. Kregi

Kregi mozna sktadowaé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregdw przekazywany na
grunt nie przekracza 0,5 MPa. Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysokos¢ sktadowania nie
powinna przekraczac 1,8m. Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdlnych stoséw wyrobow lub
pojedynczych kregow.

2.5.3. Wlazy kanatowe i stopnie
Sktadowanie wtazéw i stopni ztazowych moze odbywac sie na odkrytych sktadowiskach z dala od substanc;ji



dziatajgcych korodujgco. Wtazy powinny by¢ posegregowane wg klas (typow).
Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

2.5.4. Wpusty zeliwne

Skrzynki lub ramki wpustdw moga byé skiadowane na otwartej przestrzeni, na paletach w stosach
0 wysokosci maksimum 1,5 m. Nie dopuszcza sie wystawania skrzynki lub ramki poza powierzchnie palety.

2.5.5. Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowac na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposéb zabezpieczajgcy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw. Sktadowisko
kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka kanalizacji.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci A Wymagania ogoéine pkt 3.
Stosowany sprzet:
e koparka podsiebierna kotowa pojemnos¢ tyzki do 0,5 m3,
» szlifierka katowa,
» dzwig samochodowy o udzwigu 10 Mg,
*  podnosnik widtowy lub osprzet widtowy do koparki,
» sprzet do zageszczania gruntu,
* beczkowdz,
e agregat prgdotworczy przewozny,
* niwelator lub teodolit z pomocniczymi urzadzeniami,
* urzgdzenie do wykonywania potaczen wciskowych,
» komplet narzedzi do obcinania rur i fazowania bosego korca,
» podbijaki drewniane do rur,
» wciggarka reczna,
» wciggarka mechaniczna,
*  betoniarki,
» wibratory,
» obudowy wykopéw dla wykopdéw liniowych do gtebokosci 6,1 m, dla wykopéw miejscowych —
jamistych 3,1 x 3,1 m do gtebokosci 6,1 m — OW Wronki lub rownowazny.
» zamkniecia mechaniczne - korki, lub zamkniecia pneumatyczne - worki gumowe, dla poszczegdlnych
srednic kanatdw, stuzgce do zamykania kanatéw podczas napraw, badan odbiorczych na szczelnosc
i ptukania.
Sprzet montazowy i Srodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii
warunkow wykonywanych robdét. Sposéb wykonania rob6t oraz sprzet zaakceptuje Inzynier.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w czesci Wymagania og6ine pkt 4.

4.2. Transport rur kanatowych

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi s$rodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem

pod wptywem sit bezwtadnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdéw. Przy wielowarstwowym ukfadaniu rur
gorna warstwa nie moze przewyzszac¢ scian srodka transportu o wigcej niz 1/3 srednicy zewnetrznej wyrobu.
Pierwszg warstwe rur kielichowych nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, za$ poszczegdlne warstwy
w miejscach stykania sie wyrobdw nalezy przektada¢ materiatem wyscidtkowym (o grubosci warstwy od 2 do
4cm po ugnieceniu).

4.3. Transport kregow

Transport kregéw powinien odbywac sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozyciji



wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw. Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klinéw z drewna, gumy lub innych odpowiednich
materiatow. Podnoszenie i opuszczanie kregdéw nalezy wykonywa¢ za pomocg minimum trzech lin zawiesia
rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.4. Transport wlazéw kanatowych

Wtazy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wtazy typu ciezkiego moga by¢ przewozone luzem.

3.5. Transport kruszyw

Kruszywa mogag by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposdb zabezpieczajgcy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

3.6. Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne obowigzujgcymi przepisami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w czesci A Wymagania ogéine pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca opracuje plan BIOZ oraz dokona ich wytyczenia i trwale
oznaczy je w terenie za pomoca kotkdéw osiowych, kotkéw swiadkéw i kotkéw krawedziowych. W przypadku
niedostatecznej ilosci reperow statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi
przez stuzby geodezyjne). Wykonawca zgtosi pisemnie zamiar rozpoczecia robot do wszystkich wtascicieli
i uzytkownikéw uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalajgc warunki
wykonywania robét w strefie tych urzadzen.

5.3.Roboty ziemne

Przed wykonaniem wykopu nalezy recznie odkopac sieci kolizyjne i potwierdzi¢ ich potozenie pionowe
oraz poziome. W przypadku stwierdzenia kolizji z projektowanymi sieciami Wykonawca wniesie zmiany do
projektu w uzgodnieniu z projektantem.

Teren przez ktéry prowadzona bedzie sie¢ kanalizacyjna umozliwia zastosowanie do wykonywanie wykopow
sprzetu mechanicznego. Recznego wykonywania wykopdéw wymagac bedg prace zwigzane ze zblizeniami do
uzbrojenia podziemnego. Projekiuje sie wykopy z petnym zabezpieczeniem szalunkami systemowymi np. typu
OW WRONKI Ze wzgledu na duzg wrazliwos¢ gruntédw na zawilgocenie bezwzglednie konieczne jest
zabezpieczenia wykopdéw przed naptywem wod opadowych.

Nadmiar gruntu pozostatego z wykopdéw zostanie odwieziony na sktadowisko odpadéw. Deskowania wykopow
wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w odcinkach min. 10-cio metrowych. Wykonana obudowa
wykopu powinna by¢ odebrana wpisem do dziennika budowy przez inspektora nadzoru. Wykonywanie robét w
pasie drogowym wymaga petnego zabezpieczenia wykopu oraz zapewnienia srodkéw ostroznosci ze wzgledu
na koniecznos¢ prowadzenia prac przy zachowaniu ruchu pojazdéw. Teren robét nalezy odpowiednio
oznaczy¢ oraz zabezpieczy¢ przed ruchem ulicznym. Nalezy zastosowaé takze odpowiednig ilos¢ mostkéw
dla pieszych. Wykonawca robét zapewni zabezpieczenie wykopdéw przed naptywem wéd opadowych.
Szerokosé wykopu powinna zapewni¢ odlegto$é pomiedzy Sciang obudowy a zewnetrzng powierzchnig rury
min. 25 cm. Dno wykopu powinno byé wzmocnione wyréwnane i stabilne dla utozenia 10cm podsypki
z piasku. Do prac ziemnych nalezy przystgpi¢ po uprzednim wytyczeniu trasy przez uprawnionego geodete
zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. Przed przystgpieniem do rob6t ziemnych nalezy zawiadomié
wszystkie zainteresowane strony.

Ponadto nalezy:

1. prace prowadzi¢ pod nadzorem technicznym osoby uprawnionej,

2. przejscia poprzeczne przez wykopy trwale zabezpieczy¢ ktadkami a caly wykop ogrodzi¢ celem

unikniecia wypadkéw przez osoby postronne,

3. pracownicy prowadzacy prace ziemne muszg by¢ przeszkoleni w zakresie BHP

4. przed przystgpieniem do rob6t nalezy zapoznaé sie z dokumentacjg oraz uzgodnieniami stron

zainteresowanych i stosownie do warunkéw przedstawionych w uzgodnieniach ustali¢ szczegoty
oznakowania, zabezpieczenia itermin prowadzenia robét drogowych.



Odwodnienie wykopow.
Na podstawie dokumentacji badan podtoza gruntowego zaktada sie odwodnienia wykopdéw. Catos¢ robét
zwigzanych z budowg kanalizacji deszczowej prowadzona bedzie w gruntach gliniastych, mokrych.
Uwzgledniajgc powyzsze oraz rodzaj gruntu odwadnianego — pyt piaszczysty projektuje sie odwodnienie
wykopow przez bezposrednie pompowanie na odcinkach o dtugosci max. L = 50,0 m, za pomocg rury
drenarskiej z filtrem z witékna kokosowegoi w obsypce zwirowej oraz studzienki czerpalnej dla pompy
z warstwg filtracyjng na dnie. W zadnym wypadku nie dopuszcza¢ do wyptywu nawodnionych piaskéw
drobnych do wykopu, gdyz moze to doprowadzi¢ do utraty statecznosci $cian. Studzienke czerpalng D 0,6m
posadowic tak, aby jej gorna krawedz znalazta sie na poziomie projektowanej podsypki. Dno studzienki
wykonac jako filtr odwrotny o wysokosci h = 0,5 m z ttucznia, zwiru i piasku.
Srednica rurociggu odwadniajgcego — 100 mm, wydajno$é pompy nalezy dobraé do rzeczywistego naptywu.
Przyjeto spodziewang ilo$¢ naptywajgcej wody do 1m?wykopu w piaskach drobnych — g= 16m?3/godz.
W trakcie odwadniania wykopdw nalezy przestrzegac¢ kilku podstawowych zasad:
- odwadnianie prowadzi¢ w sposéb ciagty, az do zasypania wykopu, nie dopuszczajgc do przerw
W pracy pompy,
- w przypadku zaistnienia przerwy ponowne usuwanie wody z wykopu prowadzi¢ powoli, aby nie
powodowaé wymywania czasteczek gruntu,
- w zadnym wypadku nie dopuszczaé do pompowania wody z zawiesing gruntu.

W przypadku wystgpienia koniecznosci odwadniania wykopu prace te wykona¢ nastepujgco:
- wykopy liniowe (rurociggu), ktérych dno znajdzie sie ponizej zwierciadta wody na gtebokosci
przekraczajgcej 0,5m odwodnié za pomoca igtofiltrow;
- wykopy liniowe (rurociggi), ktérych dno znajdzie sie ponizej zwierciadta wody do 0,5m odwodni¢
za pomocg drenazu poziomego i lokalnych rzgpi wyposazonych w pompy zatapialne,
- wykopy liniowe, ktérych dno znajdzie sie powyzej zwierciadta wod gruntowych nie beda wymagaty
odwodnienia.

W celu rozliczenia rzeczywistego czasu pracy pomp odwadniajgcych wykopy nalezy prowadzi¢ dziennik czasu
pracy pomp, w ktérym rzeczywisty czas pompowan potwierdzony bedzie przez przedstawicieli Inwestora
- Inspektor Nadzoru.

Zasypywanie wykopow.

Po zakonczeniu prac montazowych przewody zasypywac recznie warstwg ochronng piasku o grub. 30cm
ponad wierzch rury na catej diugosci, pozostawiajac miejsca potgczen przewoddéw nie zasypane do czasu
przeprowadzenia proby szczelnosci kanatu. Obsypke przewodu nalezy wykonywa¢ ze starannym
zageszczaniem mechanicznym az do uzyskania, po zageszczeniu, warstwy grubosci 30 cm ponad wierzch
rury. Ponad warstwg ochronng wykop zasypywa¢ gruntem piwszczysto-zwirowym, pozbawionym kamieni
i glazéw z réwnomiernym zageszczeniem warstwami o grub. 30 cm do osiggniecia powierzchni podbudowy
drogowe;j.

Grunt uzywany do zasypywania przewoddw powinien spetnia¢ ponadto ponizsze warunki:

* nie moga wystepowac w nim czastki o srednicy powyzej 20 mm,

* nie moze zawierac¢ ostrych kamieni ani gruzu,

» stopien zageszczenia gruntu winien wynosi¢ 1,00 dla przewodu utozonego w pasie drogowym.
Roéwnolegle z prowadzeniem zasypki wykopu nalezy rozbiera¢ deskowanie wykopu. Po zakonczeniu robot,
podbudowe i jej nawierzchnie nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego, poprzedzajgcego rozpoczecie robot.

5.4. Roboty montazowe

Montaz rurociggdw wykona¢ zgodnie z instrukcjg wydana przez producenta wybranego do zamontowania
systemu rurociggéw.

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i gtebokos¢ posadowienia rurociggu powinny
spetniac ponizsze warunki:

- najmniejsze spadki kanatéw powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci przeptywu,

tj. od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie mogg by¢ jednak mniejsze:

- dla kanatéw o srednicy do 0,4 m - 3 %,

- dla kanatow i kolektoréw przelotowych -1 %o

(wyjatkowo dopuszcza sie spadek 0,5 %.).

Najwieksze dopuszczalne spadki wynikajg z ograniczenia maksymalnych predkosci przeptywu (dla rur
betonowych i ceramicznych 3 m/s, zas dla rur zelbetowych 5 m/s).

Przy mniejszych zagtebieniach zachodzi koniecznos¢ odpowiedniego ocieplenia kanatu.



5.4.1. Rury kanatowe

Przy potaczeniu rur kanalizacyjnych z tworzyw ze studzienkami rewizyjnymi, wpustami ulicznymi oraz
w punktach wigczenia do przepustéw drogowych nalezy stosowac specjalne przejsciowe pierscienie (tuleje).
Kat zawarty miedzy osiami kanatéow doptywowego i odptywowego - zbiorczego powinien zawiera¢ sie
w granicach od 45 do 90 stopni.

Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0°C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywac
w temperaturze nie mniejszej niz +8°C.

Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ kornce utozonego
kanatu przed zamuleniem.

5.4.2. Przykanaliki

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to przy wykonywaniu przykanalikéw nalezy przestrzegac
nastepujgcych zasad:
v' trasa przykanalika powinna by¢ prosta, bez zataman w planie i pionie (z wyjgtkiem tukéw dla
podifgczenia do wpustu bocznego w kanale lub do syfonu przy podigczeniach do kanatu
ogdblnosptawnego),

v"minimalny przekréj przewodu przykanalika powinien wynosi¢ 0,15m;

v' spadki przykanalikbw powinny wynosi¢ od min. 20 %. do max. 400 %. z tym, ze przy spadkach
wiekszych od 250 %. nalezy stosowac rury zeliwne,

v' kierunek trasy przykanalika powinien by¢ zgodny z kierunkiem spadku kanatu zbiorczego,

v' wigczenie przykanalika do kanalu powinno by¢ wykonane pod katem min. 45°, max. 90°

(optymalnym 60°),

v' wigczenie przykanalika do kanatu poprzez studzienke potgczeniowg nalezy dokonywaé tak, aby
wysokos¢ spadku przykanalika nad podtogg studzienki wynosita max. 50,0cm. W przypadku
koniecznosci wigczenia przykanalika na wysokosci wiekszej nalezy stosowac przepady (kaskady)
umieszczone na zewnatrz poza $ciankg studzienki,

v'wigczenia przykanalikow z dwéch stron do kanatu zbiorczego poprzez wpusty boczne powinny by¢
usytuowane w odlegtosci min. 1,0 m od siebie.

Izolacje antykorozyjne.
Dopuszcza sie zrezygnowanie z izolacji, w przypadku zastosowania na rury i studzienki betonu min. C35/45.

5.4.3. Studnie kanalizacyjne

Na kanaftach zaprojektowano studzienki z kregow betonowych DN1000 wtazowe
oraz DN800 Studzienki kanalizacyjne z prefabrykowanymi kinetami. Beton klasy C35/45 wodoszczelny i
mrozoodporny W 8. Elementy studzienek tgczone na uszczelni elastomerowe SBR lub EPDM. Zwienczenia
studzienek w pasie drogowym zaprojektowano klasy D 400.
W jezdniach drogowych projektuje sie studzienki betonowe DN1000, 800mm posadowione na warstwie
wyréwnawczej gr. 15 cm betonu klasy C-10 i przystosowane do przenoszenia obcigzen statycznych
i dynamicznych pochodzgcych od ruchu pojazdéw. Podbudowe betonowa formowaé na warstwie grubosci
30cm piasku stabilizowanego cementem. Zwienczenia - klasa D 400 powinny by¢ wykonane w tzw. typie
przejazdowym i posiada¢ pierscien odcigzajacy przystosowany do przenoszenia obcigzen
charakterystycznych dla grupy 4.
Wykonawca po wytyczeniu trasy w terenie i potwierdzeniu jej wykonalnosci zweryfikuje katy ztamania trasy
i zamOwi tak dennice studzienek aby kanaty wprowadzi¢ do kinet bez dodatkowych ksztattek. Nie dopuszcza
sie wprowadzania rur do kinet za pomoca kolan. Wyjatek od tej zasady moze stanowi¢ okolicznosé
uzgodniona pisemnie z operatorem sieci.

5.4.4. Podziemne zbiorniki retencyjne

Projekt uwzglednia dodatkowo zabudowe dwoch podziemnych zbiornikdw retencyjnych
o srednicy DN 1000mm na kazdym z projektowanych odcinkéw, ktérych zadaniem bedzie retencjonowanie
naptywajgcych wod opadowych i roztopowych.
Zbiorniki te mogg by¢ wykonane z rur stalowych bgdz tworzywowych z rury strukturalnej PEHD DN/ID
1000mm SN8 kN/m?2 o pojemnosci catkowitej,
» zbiornik 1i2 Vc=18,1 m3 kazdy i dlugosci Lc=23,0m

Montaz i roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi Producenta od ktérego dostarczony bedzie produk.

Konstrukcja zbiornikéw (w zakresie scianek rury tworzacej oraz dekli) powinna by¢ jednolita. Dennice
i rury tworzgce korpus zbiornika muszg by¢ potaczone trwale. Rury tworzace korpus zbiornika muszg



posiada¢ sztywnos$é obwodowg wynoszgcg min. 8kN/m?2, potwierdzong badaniem zgodnie z obowigzujgcg
normg PN-EN ISO 9969.

Rury stuzace do budowy korpusu zbiornika muszg posiada¢ Krajowe Oceny Techniczne ITB oraz IBDIM do
stosowania w kanalizacji deszczowej i sanitarnej

Same zbiorniki powinny posiada¢ Krajowg Ocene Techniczng ITB ora IBDIM.

Konstrukcja zbiornika musi zapewnia¢ mozliwos¢ posadowienia na trudnym, mniej stabilnym podtozu bez
koniecznosci stosowania betonowej tawy fundamentowej, co ogranicza koniecznos¢ uzycia ciezkiego sprzetu
budowlanego i wykonania tymczasowych drég dojazdowych. Kominy zbiornikéw muszg by¢ przystosowane do
przykrycia ptytami: odcigzajgcymi i przykrywczymi przystosowanymi do montazu typowych wtazéw.
Sztywnosci komindéw rewizyjnych lub wlazowych muszag by¢ dostosowane do warunkéw gruntowo-wodnych.
W przypadku posadowienia zbiornikbw w strefie wystepowania wysokiego poziomu woéd gruntowych
producent musi dostarczy¢ obliczenia lub narzedzie do ich wykonania w zakresie sprawdzenia statecznosci
posadowienia zbiornika ze wzgledu na warunek wyporu.

W przypadku posadowienia zbiornikéw pod powierzchnig terenu producent musi dostarczy¢ obliczenia
lub narzedzie do ich wykonania w zakresie obliczen statycznych witasciwych dla rury stanowigcej korpus
zbiornika.

Zbiorniki muszg posiada¢ wysokie parametry wytrzymatosciowe pozwalajgce na zabudowe systemu
pod droga lub parkingiem, przy minimalnym naziomie nad zbiornikiem w terenie.

Projekt dopuszcza zmiane srednicy i lokalizacji zbiornika z uwagi na mozliwosé¢ wystepowania
trudnych warunkéw gruntowych, ktére moglyby stanowi¢ duze zagrozenie zaréwno podczas
wykonywania jaki eksploatacji zbiornikow /Teren gorski, lokalizacja na skatach, duze spadki,
gwaltowne deszcze/.

5.4.5. Separatory substancji ropopochodnych

Wody opadowe i roztopowe pochodzi¢ beda z powierzchni projektowanej jezdni, chodnikéw, miejsc
postojowych i zjazdéw indywidualnych. Przed odprowadzeniem do odbiornikéw tj. rowéw wody te zostang
podczyszczone w osadnikach wpustéw ulicznych oraz w separatorach substancji ropopochodnych
zlokalizowanych przed wylotami do rowdw.

Dobrano separatory substancji ropopochodnych z wktadem koalescencyjnym z osadnikiem i bypass-em
wewnetrznym, zelbetowe do zabudowy w gruncie o klasie obcigzenia D400.

Montaz i roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi Producenta od ktérego dostarczony bedzie produk.
Dobrane separatory koalescencyjne bedg zintegrowane z wewnetrznym obejsciem hydraulicznym — BYPASS,
po przekroczeniu przeptywu nominalnego nastepuje rozdziat strumienia sciekdéw realizowany przez specjalng
przegrode. Odpowiednie kanaty odptywowe kieruja $cieki o przeptywie nominalnym do komory separatora,
gdzie zostang oczyszczone z czgstek oleju. Natomiast Scieki o przeptywie maksymalnym kierowane sg do
obejscia hydraulicznego, przez ktéry ptyng bezposrednio do odbiornikéw (rowéw). Jest to zgodne
z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r. oraz normg PN-EN 858. Separatory sg
zasilane doptywem grawitacyjnym. W przypadku koniecznosci podniesienia poziomu $ciekéw nalezy
zastosowacé przepompownie ale dopiero za separatorem. Nigdy przed nim.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOTHVM RTHFCGBV

Ogédlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w czesci Wymagania ogolne pkt 6.

6.1. Kontrola, pomiary i badania

6.1.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow tylko w przypadku
otrzymania polecenia Inzyniera.

6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t w zakresie
i z czestotliwoscig okreslonag w niniejszej SST i zaakceptowang przez inspektora nadzoru.
W szczegdblnosci kontrola powinna obejmowac:

> sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktow



wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

sprawdzenie zabezpieczenia isthiejgcego uzbrojenia w wykopie,

badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa
mineralnego lub betonu,

badanie odchylenia osi kanatéw,

sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg zatozenia przewoddw i studzienek,
badanie odchylenia spadku kanatéw,

sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,

badanie wskaznikow zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

sprawdzenie rzednych posadowienia wpustéw deszczowych (kratek) i pokryw wtazowych.
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6.2. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢

wiecej niz £5 cm,

odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ £3 cm,

odchylenie szerokosci warstwy podfoza nie powinno przekracza¢ +5 cm,

odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego przewodu od osi

przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ = 5 mm,

odchylenie spadku utozonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczaé - 5%

projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy

zwiekszonym spadku),

> wskaznik zageszczenia zasypki wykopéw okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m. powinien
by¢ zgodny z pkt 5.6.6,

» rzedne kratek sciekowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do £5 mm.
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6.3 Proba szczelnosci

Kanat przygotowany do proby szczelnosci powinien by¢ zastabilizowany poprzez wykonanie obsypki piaskiem
do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury, ubijanym warstwowo, z pozostawieniem potgczen rur i potgczen ze
studzienkami nie zasypanych. Przeprowadzi¢ prébe szczelnosci kanatu grawitacyjnego na eksfiltracje
napetniajgc kanat od dotu ze studzienki potozonej najnizej na badanym odcinku. Wode nalezy doprowadzaé
powoli z otwartego zbiornika. Rurociag z PP poddaje sie prébie o cisnieniu 3,0m stupa wody. Badany
przewo6d powinien pozosta¢ napetniony wodg przez 1 godz. Na ztgczach kielichowych nie powinny ukazywac
sie krople wody. Kanat uwaza sie za szczelny jezeli ilos¢ dopetnianej wody w czasie 15 min. nie wynosi wiecej
niz 0,02 dm3®m?2 powierzchni rury. W przypadku nieszczelnosci ztgcze nalezy wymienic, a probe powtdrzyé.
Przy wykonywaniu prob szczelnosci przestrzega¢ obwigzujacych przepiséw. Temperatura zewnetrzna
podczas proby nie moze by¢ nizsza niz +10 st.C.

6.4 Inspekcja telewizyjna

Caly zakres wykonanych kanatow wraz z przytagczami do dziatek ale bez przytaczy wpustéw nalezy poddac
inspekcji telewizyjnej. Inspekcje wykonaé po zasypaniu i zageszczeniu zasypu kanatu. Sprzet do inspekcji
powinien zapewnia¢ obraz kolorowy w jakosci co najmniej SVCD (480x576).
Obraz musi zawiera¢ nastepujgce informacje dodatkowe :

* 0znaczenie odcinka

* Srednica rurociggu

» odlegtos¢ kamery od punktu startowego

» spadek chwilowy kanatu

Do zapisu elekironicznego nalezy dotaczy¢é wydruk przebiegu linii dna w ukladzie wysokosciowo
odlegtosciowym.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru roboét

Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w czesci Wymagania ogoélne pkt 7.



7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest :
* m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji
» kpl ( komplet ) wykonanej i odebranej studzienki dn 1200mm

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w czesci Wymagania ogolne pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, SST i wymaganiami, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

8.2.1. Zakres

Odbidr robot zanikajgcych obejmuje sprawdzenie:
» sposéb wykonania wykopdéw pod wzgledem: obudowy, oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem wodg
gruntowg i z opaddw atmosferycznych,

» przydatnosci podtoza naturalnego do budowy kanalizacji /rodzaj podfoza, stopien agresywnosci,
wilgotnosci/,

> warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewod6éw do powierzchni terenu,

» zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci,

» podfoza wzmocnionego, w tym jego grubosci, usytuowania w planie, rzednych i gtebokosci utozenia,

» jakosci wbudowanych materiatéw oraz ich zgodnosci z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, SST
oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi,

» utozenia przewodu na podtozu naturalnym i wzmocnionym,

» diugosci i Srednicy przewodow oraz sposobu wykonania potaczenia rur i prefabrykatéw,

» szczelnosci przewodow i studzienek na infiltracje,

» materiatédw uzytych do zasypu i stanu jego ubicia,

* izolacji studzienek.

Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu przeprowadza sie dla poszczegélnych faz robét
podlegajgcych zakryciu. Roboty te nalezy odebra¢ przed wykonaniem nastepnej czesci robot,
uniemozliwiajgcych odbiér robot poprzednich. Odbiér czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci
z Dokumentacjg Projektowg i ST, uzycia wiasciwych materiatéw, prawidtowosci montazu, szczelnosci oraz
zgodnosci z innymi wymaganiami okre$lonymi w pkt.8. Diugos¢ odcinka podlegajgcego odbiorom czes$ciowym
nie powinna by¢ mniejsza niz odlegtos¢ miedzy studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢
ujete w formie protokotéw i wpisane do Dziennika Budowy.

8.3 Odbior techniczny czesciowy

Zakres odbioru odpowiada zakresowi ujetemu w przejsciowym Swiadectwie ptatnosci dla ktérego odbidr jest
ustanawiany. Odbiér ten organizowany jest przez Wykonawce przy udziale inspektora nadzoru
inwestorskiego. Ocenie podlega zgodnos¢ wykonania rozliczanych elementéow z warunkami zawartego
kontraktu.

Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

geodezyjna mapa powykonawcza wykonanego zakresu do PSP,

protokoty wszystkich odbioréw robot zanikowych;

protokot przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu;

Swiadectwa dopuszczenia materiatéw do stosowania;

Swiadectwa utylizacji odpadow;

zapis inspekcji telewizyjnej kanatéw z wydrukami
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8.4. Odbidr techniczny koncowy

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
» dokumenty jak przy odbiorze czesciowym;
» protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych;
> protokét przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu;
» $Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materiatdw;



» inwentaryzacja geodezyjna przewoddéw i obiektéw na planach sytuacyjnych wykonana przez
uprawniong jednostke geodezyjna.
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:
» zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowag oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy
dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej;
» protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczgcg usuniecia usterek;
» protokoty badan szczelnosci catego przewodu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w czesci Wymagania og6lne pkt 9.

Ptatnosci beda przyjmowane zgodnie z pomiarami i oceng jakosci rob6t, w oparciu o pomiary i wyniki badan
laboratoryjnych. Wykonawca do kalkulacji ceny jednostkowej rob6t podstawowych winien przyja¢ wszystkie
czynnosci, jakie uwaza za konieczne do wykonania dla osiggnigcia opisanych w ST standardéw jakosciowych,
ktére pozwolg Wykonawcy wystawic gwarancje jakosci robot. Réwniez takie czynnosci, ktére zdaniem
Wykonawcy sag niezbedne do wykonania a nie zostaty wyszczegdlnione ponizej.

9.2. Cena za wykonanie 1 m kanalizacji

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:
roboty geodezyjne, oznakowanie robot
* roboty przygotowawcze i towarzyszace, roboty ziemne, podwieszenie sieci kolizyjnych
» odwodnienie wykopéw i zabezpieczenie przed naptywem wod opadowych
* rozbidrki i utylizacja kanatéw przeznaczonych do rozbiérki w PW
» zakup materiatéw i urzadzen;
» transport materiatéw i urzadzen na miejsce wbudowania;
* przygotowanie podtoza wzmocnionego, podsypki z piasku, z zageszczeniem;
» ukfadanie i montaz rur,
* wykonanie potgczen rur i ksztattek;
» usuniecie kolizji z ist. uzbrojeniem
* wykonanie obsypki z zageszczeniem
* wymiana gruntu zasypu
» utylizacja nadmiaru gruntu
* badanie szczelnosci;
* wykonanie inspekcji telewizyjnej
* przeprowadzenie pomiaréw i badan odbiorczych.

9.3 Cena za wykonanie 1 szt studzienki:

»roboty geodezyjne, oznakowanie robét
» roboty przygotowawcze i towarzyszace, roboty ziemne, podwieszenie sieci kolizyjnych
» odwodnienie wykopdw i zabezpieczenie przed naptywem wod opadowych
» zakup materiatéw i urzadzen
» transport materiatéw i urzadzen na miejsce wbudowania;
* przygotowanie podtoza i podbudowy
* montaz kompletnych studzienek
* wykonanie przejs¢ szczelnych;
* badanie szczelnosci;
* wykonanie obsypki z zageszczeniem
* wymiana gruntu zasypu
» utylizacja nadmiaru gruntu
* przeprowadzenie pomiardéw i badan odbiorczych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.
2. Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.
3. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.
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Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne

wykonania.

Wymagania ogélne dotyczgce elementow stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjne;j.

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogélne i definicje.

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie.

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydrauliczne i oddz. na $rodowisko.

10 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

11.Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka.

12.Zaprawy budowlane zwykte.

13.Wtazy kanatowe. Ogolne wymagania i badania.

14.Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady
konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia.

15.Wtazy kanatowe. Klasy B, C, D (wtazy typu ciezkiego).

16.Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Wymagania i badania.

17.Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

18.Cement. Transport i przechowywanie.

19.Kanalizacja — studzienki kanalizacyjne.

20.Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego widéknem stalowym

i zelbetowe
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Inne dokumenty

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych ” zalecane do stosowania przez
Ministerstwo Infrastruktury — oprac. COBRTI INSTAL, zeszyt 9, wyd. sierpien 2003,

2. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych,

3. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — tom | rozdz. IV -1989 r. —
Roboty ziemne.



