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ST-00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYMAGANIA OGOLNE

1.0. Wstep

1.1 Przedmiot specyfikacji techniczne ST-00

Specyfikacje techniczne ST-00 zawieraja informacje oraz, wymagania og6lne dotyczace wykonania
1 odbioru rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej.

1.2 Przedmiot i cel inwestycji
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej z rur PVC i PE
Zestawienie materiatow:
e sie¢ kanalizacyjna grawitacyjna - rura PVC 200x5,9 (SN=8kN/m2) — 542,5 m,
przytacza do budynkow - rura PVC 160x4,7 (SN=8kN/m2) — 63,5 m,
studnie kanalizacyjne DN1200mm — 20 szt.
studnie kanalizacyjne DN600mm — 3 szt.
studnia kanalizacyjna DN400 mm — 10 szt.
komora zasuw DN1200 mm — 1 szt.

1.3 W sktad Inwestycji wchodzi:
Sie¢ kanalizacji sanitarnej

1.4 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacje techniczne nalezy odczytywac i rozumie¢ w zalecaniu i wykonywaniu robot opisanych w
pkt. 1.1 jako czg$¢ Dokumentow Przetargowych.

1.5 Zakres Robot objetych Specyfikacjg Techniczng
Wymagania og6lne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu i nizej wymienionymi rozdziatami
specyfikacji technicznej;
SST-01 Wytyczenie trasy i punktow wysokosciowych
SST-02 Roboty ziemne
SST-03 Kanalizacja sanitarna — roboty montazowe

W ro6znych miejscach Specyfikacji Technicznej podane sa odnosniki do stosowania norm i
standardow. Przywotane normy i standardy winny by¢ traktowane jako integralna cze$¢ Specyfikacji
Technicznej i czytane w potgczeniu z Rysunkami i Specyfikacjami, w ktorych sg wymienione.
Zaktada sig, iz Wykonawca dogtebnie zaznajomi si¢ z ich zawartos$cig i wymaganiami. Zastosowanie
bgda mialy ostatnie wydania norm i standardow wedlug stanu na 30 dni przed data zamknigcia
przetargu, o ile wyraznie nie stwierdzono inaczej. Roboty nalezy wykona¢ w bezpieczny sposob,
$cisle w zgodzie z obowigzujagcymi regulacjami, normami. standardami i wymaganiami okreslonymi
w Specyfikacjami Technicznymi.

1.6 Okreslenia podstawowe

W Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym
przypadku nastepujaco;

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcg - upowazniona do kierowania Robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Laboratorium - laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru, stuzace do
prowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z realizacja kontraktu oraz oceng jakosci materiatow
i robot.

Materialy - wszelkie surowce i produkty niezbedne do wykonywania robot zgodnie z. Dokumentacja
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem Dokumentacji Projektowe;.
Wyceniony przedmiar robét - przedmiar robol wyceniony przez Wykonawcg i stanowigcy czes¢
jego Oferty.



1.7 Ogolne wymagania dotyczqce robot

Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacjg Projektows, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru

1.7.1 Przekazanie Budowy

W terminie okreslonym w Umowie Warunkow Kontraktu Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Plac
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganiami uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, jakie sa
niezbedne dla Robot, dziennik Budowy oraz Dokumentacje Projektowa (Projekt Budowlany) i
Specyfikacje Techniczng

1.7.2 Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa zawiera wszystkie rysunki, obliczenia oraz inne dokumenty niezb¢dne do
realizacji zadania.

1.7.3 Dokumentacja przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu

Wykonaweca otrzyma od Inspektora Nadzoru po przyznaniu Kontraktu 1 egzemplarz dokumentacji
projektowej (projekt budowlany) na roboty objete Kontraktem. W okresie przygotowywania ofert
petna dokumentacja projektowat znajduje si¢ do wgladu w siedzibie Inwestora

1.7.4 Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce

1. Wykonawca sporzadzi dokumentacje powykonawcza, w tym dokumentacje geodezyjng
powykonawczg, dla zrealizowanych Robot zgodnie z obowigzujacymi przepisami umozliwiajaca
naniesienie zmian na mape¢ zasadnicza do ewidencji gruntéw i budynkdw, ewidencji sieci uzbrojenia
terenu oraz kopie mapy powstalej w oparciu o geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza. Koszt tej
dokumentacji nalezy uwzglgdni¢ w cenach jednostkowych

2. Wykonawca dostarczy instrukcje obstugi i dokumentacje techniczno - ruchowg dla dostarczonych
przez niego urzadzen oraz systemow technologicznych. Koszt tej dokumentacji nalezy uwzgledni¢ w
cenach jednostkowych Robot.

1.7.5 Zgodnos¢ Robét 7, Dokumentacjg Projektowq i Specyfikacjami Technicznymi

1. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne dostarczone Wykonawca przez Inspektora
Nadzoru sg istotnymi elementami Kontraktu i jakiekolwiek wymagania zawarte w jednym z tych
dokumentow sg dla Wykonawcy tak samo obowigzujace, jak gdyby byly zawarte we wszystkich
dokumentach. W przypadku zaistnienia rozbieznosci wymiary okreslone liczbami sg wazniejsze od
wymiaré6w okreslonych wedhlug skali rysunkow. Poszczegdlne dokumenty powinny by¢ traktowane w
nastgpujace kolejnosci pod wzgledem waznosci:

e Specyfikacje Techniczne.

e Dokumentacja Projektowa
Wykonawca nie moze czerpa¢ korzysci z tytutu bledow lub przeoczen znajdujacych sie w
Dokumentacji Projektowej lub Specyfikacjach technicznych i w przypadku ich odkrycia winien
natychmiast o tym powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory zadecyduje o wprowadzeniu odpowiednich
zmian lub poprawek.
2. Wszystkie materiaty oraz wykonanie robot powinny by¢ zgodne z planem sytuacyjnym, profilami
podtuznymi, przekrojami poprzecznymi projektami obiektow inzynierskich i wymaganiami
materiatowymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacjami Technicznymi.
3. Cechy materialow i elementow robot powinny by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos$¢ z
okreslonymi wymaganiami albo z wartosciami §rednimi okreslonego przedziatu tolerancji. Przedziat
tolerancji przyjmuje si¢ w celu uwzglednienia przypadkowych, nieznacznych odchylen od wartosci
docelowych, jakie sg praktycznie nieuniknione.
4. W przypadku, gdy Roboty i Materialy nie beda w pelni zgodne z, Dokumentacjg Projektowg lub
Specyfikacja Techniczng i bedzie to miato wptyw na niezadowalajaca jako$¢ Robdt, to takie materiaty
bedg niezwlocznie zastgpione innymi, a Roboty te rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.7.6 Zabezpieczenie Placu Budowy

1. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Placu Budowy przez, caty okres
realizacji kontraktu, od daty rozpoczgcia az do czasu wykonania i przejgcia robot, 2. Na czas



wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zamontuje oraz utrzyma urzgdzana stuzgce wykonaniu
tymczasowych zabezpieczen takich jak: ogrodzenia, por¢cze, $wiatla, urzadzenia sygnalizacyjne,
znaki ostrzegawcze, straz oraz inne rodzaje wykonania zabezpieczenia Robodt, zapewnienia wygody
publicznej, itd.

3. Koszt zabezpieczenia Placu Budowy nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robot

1.7.7 Tablice Informacyjne o prowadzonej budowie

Przed przystapieniem do Robot Wykonawca dostarczy i zamontuje w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem Nadzoru tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Kazda z
tych tablic bedzie podawata podstawowe informacje o budowie. Tres¢ informacji powinna by¢
zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Koszt zamontowania i utrzymania tablic informacyjnych jest
uwzgledniona w cenach jednostkowych Robot. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez
Wykonawce przez caly okres realizacji Robdt w dobrym stanie.

1.7.8 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

1. Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.
2. W szczegodlnosci Wykonawca zapewni spetnienie nastgpujacych warunkow: Podejmowac wszelkie
uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na
terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wlasnos$ci
spotecznej 1 innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastgpstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wglad na:
lokalizacje magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych. Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
e zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekoéw wodnych plynami lub substancjami toksycznymi
e zanieczyszczeniami powietrza pylami i gazami.
e mozliwoscig powstania pozaru.
3. Opfaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robot norm okreslonych
w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska obcigza Wykonawce

1.7.9 Ochrona przeciwpozarowa

1. Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw ochrony przeciwpozarowe;.

2. Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
3. Materialy latwopalne bgda sktadowane w sposob zgodny z. odpowiednimi przepisami

1 zabezpieczone przed dostgpem 0sob trzecich.

4. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako
rezultat realizacji albo przez personel Wykonawcy

1.7.10 Materialy szkodliwe dla otoczenia

1.Materiaty, ktoére w sposob trwaty dla otoczenia. nie beda dopuszczone do uzycia

2. Nie dopuszcza si¢ do uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu
wigkszym niz dopuszczalne.

3. Wszystkie materiaty odpadowe uzyte do robot bedag posiadaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniona jednostke, jednoczesnie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatéw na srodowisko.

4. Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy. Zamawiajgcy powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materialow od wlasciwych organéw administracji panstwowe;.

1.7.11 Wymagania dotyczqce bezpieczenstwa i higieny pracy
1.Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegat wszystkich przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy w tym Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.
,.W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych" (IV. U. Kr 47.
p6z. 401 ). W szczegdInosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢ o zdrowie i bezpieczenstwo swych
pracownikow oraz zapewni¢ wlasciwe warunki pracy i warunki sanitarne.



2. Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony 0sob zatrudnionych na Placu Budowy oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

3. Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne do personelu
pracujacego na Placu Budowy.

4. Uznaje si¢, Ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre§lonych powyzej sg
uwzglednione przez Wykonawce w cenach jednostkowych Robot.

1.7.12 Ochrona wtasnosci prywatnej i publicznej

1. Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne.
takie jak rurociagi kable itp. oraz. uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczanych mu przez zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizacji.

2. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

3. Wykonawca bedzie odpowiadal za wszystkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzagdzenia podziemne, wykazanych w dokumentach dostarczonych
mi przez Zamawiajgcego.

4. Personel odpowiedzialny za wykonanie robot w poblizu istniejacych instalacji podziemnych bedzie
pamigtal o wymogu powiadomienia operatoréw istniejacych urzadzen podziemnych o zamiarze
prowadzenia robot w ich poblizu, jak rowniez o optaconym nadzorze przedstawicieli operatorow tych
urzadzen.

5. Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i/lub urzadzen podziemnych lub naziemnych nie wykazanych
na planach i rysunkach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiajgcego/Inspektora Nadzoru i
powstate bez winy i zaniedbania Wykonawcy zostang usunigte na koszt Zamawiajgcego. W
pozostatych przypadkach koszt naprawy urzadzen obcigzy Wykonawce.

6. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majgcych warto$¢ archeologiczna,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru oraz wtadze konserwatorskie i przerwie roboty do czasu
otrzymania dalszych decyzji.

1.7.13 Zabezpieczenie robot

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie robot wszystkich materialow i urzadzen
wykorzystywanych do budowy od dnia przekazania placu budowy do daty wydania protokotu odbioru
koncowego i przekazania budowy zamawiajacemu.

2. Kazdy odcinek robot powinien by¢ utrzymany w zadawalajacym pod wzgledem technicznym
sposob przez caly okres trwania robot, az do momentu dokumentu przekazania budowy
Zamawiajacemu.

3. Inspektor nadzoru moze zarzadzi¢ wstrzymanie robot i podjac¢ wszelkie dziatania jakie uzna za
niezbedne jezeli wykonawca nie dostosuje si¢ w ciggu 24 godzin do jego polecen dotyczacych
nalezytej dbato$ci o stan robdt i ich zabezpieczenie.

1.7.14 Zgodnosé 7 prawem i innymi przepisami
1. Wykonawca zobowigzany jest znac¢ i stosowaé w czasie wykonywania robot wszystkie przepisy
administracji panstwowe;j i regionalnej, a takze inne ustawowe regulacje i wytyczne dotyczace robot.
2. Wykonawca bedzie przestrzegal praw patentowych i zobowigzuje si¢ zastosowaé do wszystkich
prawnych wymagan dotyczacych uzywania i wykorzystywania opatentowanych metod oraz
zobowiazuje si¢ na biezaco informowac Inspektora Nadzoru o podejmowanych przez siebie
dziataniach poprzez przedstawienie mu kopii pozwolen i wtasciwych dokumentow.

1.7.15 Rownowaznosé¢ norm i zbiorow przepisow

Gdziekolwiek w dokumentacji powotywane sg konkretne normy lub przepisy, ktore spetnia¢ majg
materialy, wyposazenie, sprz¢t i inne dostarczone towary oraz wykonane i zbadane roboty, b¢da
obowigzywaly najnowsze wydania lub poprawionego wydania powotywanych norm i przepisow o ile
w dokumentacji nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powolywane normy i przepisy
panstwowe lub odnoszg si¢ do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ stosowane inne odpowiednie
normy zapewniajgce zasadniczo rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub



przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru.

2.0. Materialy

2.1 Wymagania ogolne

1. Wszystkie materiaty stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu Robot powinny: by¢ nowe i
nieuzywane odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisow wymienionych w mniejszych Specyfikacjach
Technicznych i w Dokumentacji Projektowej oraz, innych nie wymienionych ale obowigzujacych
norm i przepiséw, posiada¢ wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym rownie i
swiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustawa z 3 kwietnia 1993r. certyfikaty
bezpieczenstwa.

2. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem Materiatow do Robot

2.2 Zrédla uzyskaniu materialow

1. Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatlow
przeznaczonych do robdt Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego
zrodla zamawiania lub wydobywania tych materialow i odpowiednie §wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz, probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

2. Zatwierdzenie partii (czg$ci) materiatdw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materialy z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrédta uzyskaja
zatwierdzenie.

3. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy
uzyskane z. dopuszczalnego zrodta w sposob ciggly spetniaja wymagania Specyfikacji Techniczne w
czasie postgpu robot.

2.3 Pozyskiwanie materiatow miejscowych

1. Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materialow z jakichkolwiek zroédet miejscowych wilaczajac w to zrodta wskazane przez
zamawiajgcego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru Wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrodia.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materialow z jakichkolwiek zrddet.

3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczaniem materiatoéw do robot.

4. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu ukopdw 1 miejsca pozyskiwania piasku i zwiru bgda
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po zakonczeniu robét. Za
wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody inspektora Nadzoru, wykonawca nie bedzie prowadzi¢
Zadnych wykopéw w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktore zostaly wyszczegdlnione w Umowie.
6. Eksploatacja zroédel materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi
na danym obszarze.

2.4 Materialy niezgodne ze Specyfikacjami Technicznymi

1. Wykonawca usunie z terenu budowy lub umiesci w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru
materialy, ktore nie odpowiadaja wymaganiom Specyfikacji technicznej. Jezeli Inspektor Nadzoru
wyrazi zgode na wykorzystanie tego rodzaju materiatdéw do robot innych, niz tych, do wykonania
ktorych byty pierwotnie wyznaczone. Koszt uzycia materiatow do tej czgsci robot bedzie odpowiednio
przez niego zweryfikowany.

2. Kazda czes¢ robot wykonana przy uzyciu materiatdow, ktore nie zostaty sprawdzone przez
Inspektora Nadzoru lub przez jego zatwierdzone, b¢dzie realizowana na wtasne ryzyko Wykonawcy.
3. Wykonawca powinien mie¢ §wiadomos¢, ze wykonana w ten sposob czes¢ robot moze nie zostac
zaakceptowana, a nalezne za nig ptatnosci wstrzymane.

2.5 Przechowywanie i skladowanie materialow

1. Wykonawca zapewni aby czasowo sktadowane materiaty, do czasu ich wykorzystania do robét.
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swoja jakos¢ i whasciwosci do robdt i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.



2. Migjsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrobi¢ terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy, w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.6 Wariantowe stosowanie materiatow

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidujg mozliwo$¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materialu w robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu
nie moze by¢ p6zniej zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru.

3.0. Sprzet

1. Wykonawca jest zobowigzany do Uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nic spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywania Robot. Sprzet uzywany do Robot powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i jakosci wskazaniom
zawartym w Specyfikacjach Technicznych. Programie Zamawiania Jakosci lub projekcie organizacji
Robdt zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustalen w powyzszych
dokumentach, Sprzet winien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez, inspektora Nadzoru.

2. Liczba i wydajnos$¢ Sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniami Inspektora
Nadzoru i w terminie przewidzianym Umowa.

3. Sprzet, bedacy wlasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonywania Robot bedzie utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i1 przepisami
dotyczgcymi jego uzytkowania.

4. Wykonawca dostarczy inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzgtu do uzytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami.

5. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidujg mozliwos$¢ uzycia sprzetu
wariantowego przy wykonywanych Robotach, to Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
swoim zamiarze wyboru takiego sprzg¢tu co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem. Wybrany i
zaakceptowany sprzet nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru.

6. Sprzet, maszyny i urzadzenia, ktore nie gwarantuja zachowania warunkow Kontraktu zostang przez
inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie bgda dopuszczone do robot.

4.0.  Transport

1. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot i na wiasciwosci przewozonych materiatow.

2. Liczba srodkow transportu bedzie zapewnic¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami 10 okreslonymi
w Dokumentacji Projektowe;j. Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora Nadzoru oraz w
terminie przewidzianym Kontraktem.

3. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg stanowi¢ wszelkie wymagania dotyczace
przepiséw o ruchu drogowego. Srodki transportu, ktore me beda odpowiadaty warunkom Kontraktu
beda na polecenie Inspektora Nadzoru usuni¢te z placu budowy.

4. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz na dojazdach do placu budowy.

5.0. Wykonanie robot

5.1 Ogolne zasady wykonywania robot

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materiatléw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacija Projektowa,
wymaganiami Specyfikacji Technicznych, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie i wyznaczenie wszystkich
elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub
przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.

3. Nastepstwa jakiegokolwiek btgdu spowodowane przez Wykonawce zostang poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt.

4. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow robot
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie. Dokumentacji Projektowej i w



Specyfikacjach Technicznych, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyz;ji
Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan, materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie

5. Polecenia Inspektora Nadzoru b¢dg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba wstrzymania robot. Skutki z tego
tytulu ponosi Wykonawca.

5.2 Kontrola jakosci robot

5.2.1 Zasady kontroli jakosci Robot

1. Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiggnaé
zatozong jako$¢ robot.

2. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wytaczajac personel laboratorium, sprzet
zaopatrzenie i wszystkie niezbg¢dne urzadzenia do pobierania probek, badan materiatow i
przeprowadzenia prob szczelnosci oraz robot.

3. Wykonawca begdzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robot z czgstotliwosciag
zapewniajgcg stwierdzenie ze Roboty wykonano godnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacjach Technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
czestotliwosci sg okreslone w Specyfikacjach Technicznych, normach i wytycznych. W przypadku,
gdy nie zostaty one tam okreslone Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z Umowa.

4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru §wiadectwa ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadajg legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane o odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajagcych procedury badan.

5. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnigciach dotyczacych sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia
beda tak wazne, ze moga wptynac ujemnie na wyniki badan Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma
uzycie do robodt badanych materiatdw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia
zostang usuniete i stwierdzona odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

6. Wszystkie koszty uwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatlow ponosi
Wykonawca.

5.2.2 Pobieranie probek

1. Probki pobierane bedg losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, Ze jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

2. Inspektor Nadzoru begdzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udzialu w pobieraniu probek.

3. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych
materialow, ktore budza watpliwosci co do jakosci o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usunigte lub ulepszone z whasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek z przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

4. Pojemniki do pobierani probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru
beda opisane i oznakowane w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

5.2.3 Badania i pomiary

1. Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST stosowaé moZna wytyczne
krajowe albo norme¢ procedury, zaakceptowane przez, Inspektora Nadzoru. 2. Przed przystgpieniem do
pomiardéw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wylamaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. Podczas realizacji robot konieczne bedzie wykonanie
nastepujacych badan:

e pomiar ci$nien probnych sieci kanalizacyjne;j

e pomiary geodezyjne,

e badania zaggszczenia gruntu.



5.2.4 Raporty 7 badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie poézniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci. Kopie
wynikow badan begda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez, niego wzoru lub wg wzoru z nim uzgodnionego.

5.2.5 Badania prowadzone przez Inspektom Nadzoru

1. Do celow kontroli jakosci 1 zatwierdzenia. Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek materiatow u zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do lego celu pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow. Wykonawca zapewni
Inspektorowi Nadzoru przy tym wszelka potrzebng pomoc

2. Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawce bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i robot z. wymaganiami Specyfikacji Technicznych
na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

3. Inspektor Nadzoru moze pobieraé probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie

od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne.

To Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtdrnych lub dodatkowych, badan albo oprze si¢ wytacznie na wlasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatéw i1 robot z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi. W takim
przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawce.

5.2.6 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tytko takie materialy, ktore posiadaja: certyfikat na znak
bezpieczenstwu, wykazujacy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okre§lonymi na
podstawie Polskich Norm aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow, i dokumentow
technicznych, deklaracje zgodno$ci lub certyfikat zgodnos$ci z Polska Norma lub aprobatg techniczng
w, przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja
ktore spetniaja wymogi Specyfikacji Technicznych. Atesty i badania wytworni. W przypadku
materiatlow dla ktorych dokumenty sg wymagane prze Specyfikacje Techniczne kazda partia
materialow dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty okreslajace w sposob jednoznaczny jej
cechy. Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty sa wydane przez, producenta, a w
razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja
tych wymagan bgdg odrzucone.

5.3 Dokumenty Budowy

5.3.1 Dziennik Budowy

1. Dziennik Budowy jest obowiazujacym instrumentem prawnym istniejacym pomigdzy
zamawiajagcym a Wykonawca i powinien by¢ prowadzony od dnia rozpoczecia rob6ot do dnia
zakonczenia okresu pogwarancyjnego. Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie Dziennika
Budowy /godnie z obowigzujacymi przepisami.
2. Wpisy do dziennika budowy beda dokonywane regularnie i powinny rejestrowac postep robot,
ochrone¢ osob wlasnosci, a takze kwestie techniczne i aspekty zwigzane z zarzadzaniem budowa.
Kazdy wpis do Dziennika Budowy powinien by¢ podpisany i opatrzony datg z nazwiskiem i opisem
pracy wykonanej przez osob¢ dokonujaca wpisu. Wszelkie wpisy musza by¢ czytelne i zarejestrowane
w chronologicznej kolejnosci.
3. Zataczone do dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bgdg oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
4. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:
e datg przekazania budowy Wykonawcy.
e date przekazania przez zamawiajgcego dokumentacji projektowe;.
e datg zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Programu zapewnienia Jakosci i Programu
Budowy.
e daty rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych odcinkow robdt postep robot, problemy i
przeszkody wynikte w trakcie wykonywania robot,



e daty przyczyny i czas trwania opOznien, uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru.
date i czas trwania oraz powody zarzadzenia przez Inspektora Nadzoru wstrzymania robot

e daty zakonczenia i odbioru robét ulegajacych zakryciu oraz czeSciowych i ostatecznych
odbiorow robot.

e uwagi, polecenia i zalecenia Inspektora Nadzoru.

e stan pogody oraz temperatur¢ powietrza wystepujace w okresie wykonywania robot
podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegbélnym w zwigzku z warunkami
klimatycznymi

e zgodnos$¢ warunkéw geotechnicznych z wymaganiami dokumentacji projektowe;.

e dane dotyczgce czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonanych przed i w trakcie
wykonywania robét.

e dane dotyczace wykonania zabezpieczenia robot.

e dane dotyczace jako$ci materialow, pobierania probek i1 przeprowadzania badan z podaniem
kto je przeprowadzat.

e wyniki prob poszczegdlnych elementéw budéw z podaniem kto je przeprowadzat

e inne istotne informacje zwigzane z przebiegiem robot.

5. Zapytania, uwagi lub propozycje Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy zostang przediozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania si¢.

6. Wszystkie decyzje Inspektora Nadzoru wprowadzone do Dziennika Budowy wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjgcia lub zajgcia stanowiska.

7. Wpis projektanta obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak
strong Umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

5.3.2 Ksiega obmiaréw
1. Ksigga obmiardw jest dokumentem, do ktoérego wpisywane sg ilosci kazdego odcinka
wykonywanych robot.
2. Szczegotowe dane dotyczace obmiardow sg regularnie wprowadzane do ksiegi obmiaréw
1 wpisywane pod katem odcinkow 1 jednostek zastosowanych w przedmiarze.

5.3.3 Dokumenty laboratoryjne
Dokumenty Wykonawcy takie jak dziennik laboratoryjny, certyfikaty zapewnienia jakos$ci, deklaracje
jakosci materiatow, zatwierdzone receptury laboratoryjne oraz wyniki badan powinny by¢
przechowywane w sposob zgodny z opisem zawartym w Programie Zapewnienia Jakosci. Dokumenty
te bedg potrzebne przy procedurze przekazania. Dokumenty przez caly czas powinny by¢
udostepnione Inspektorowi Nadzoru

5.3.4 Inne dokumenty budowy
Niezaleznie od dokumentow, o ktérych mowa powyzej, wymienione ponizej dokumenty powinny by¢
takze uznane za Dokumenty Budowy:
e pozwolenie na realizacje inwestycji
protokoty przekazania Palcu Budowy
dokumenty zatwierdzenia wykonania robot.
procedury, ktore nalezy zastosowaé przy przekazaniu budowy Wykonawcy.
uzgodnienia administracyjne zawarte z osobami trzecimi wraz. z innymi uzgodnieniami
prawnymi,
certyfikaty odbioru robot.
e protokoty ze spotkania na terenie budowy oraz polecenia Inspektora Nadzoru.
e korespondencja budowy

5.3.5 Przechowywanie dokumentow budowy

1. Dokumenty budowy winny by¢ przechowywane na terenie budowy w bezpiecznym miejscu

2. Kazdy zagubiony dokument bedzie niezwlocznie zastawiony zgodnie z wlasciwymi wymogami
prawnymi.

3. Wszystkie dokumenty budowy beda udostepnione do kontroli Inspektora Nadzoru lub
Zamawiajacego kazdorazowo na ich Zyczenie.



6.0. Obmiar robot

6.1 Ogdlne zasady obmiaru robot

1. Obmiar robot bedzie okre$lat taktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach okreslonych w Wycenionym Przedmiarze
Robot.

2. Obmiar Rob6t dokonywany bedzie zgodnie z Klauzulg warunkéw Kontraktu.

3 Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiggi obmiarow.

4. Jakiekolwiek btad lub przeoczenie w ilo$ciach podanych w Przedmiarze Robdt lub Specyfikacjach
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia wszystkich Robdt. Btedy zostang
poprawione wedtug pisemnych instrukcji Inspektora Nadzoru.

5. Obmiar wykonywanych Robot begdzie przeprowadzony z czestotliwoscig wynikajaca z ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub uzgodnionym przez Wykonawce
i Inspektora Nadzoru.

6.2 Zasady okreslania ilosci Robot i Materiatow

Dhugosci i odleglosci miedzy okreslonymi punktami skrajnymi beda obmierzane poziomo wzdtuz linii
osiowej, szerokosci - po prostej prostopadtej po osi. Jezeli Specyfikacje Techniczne wlasciwe dla
danych Roboét nic podaja tego inaczej, to objetosci liczone sa w m® - jako dlugo$¢ pomnozona przez,
sredni przekrdj. Ilosci, ktore majg by¢ obmierzenie wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach -
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. Roboty pomiarowe do pomiaru lub nieodzowne
obliczenia beda wykonywane w sposob zrozumiatly i jednoznaczny. Obmiar skomplikowanych
powierzchni lub objetosci bedg uzupetniane odpowiednimi szkicami umieszczonymi w ksigdze
obmiarow. W razie braku miejsca w ksigdze obmiarow, szkice te beda dotaczone w formie odrebnego
zatgcznika do ksiegi. Wzor takiego zatgcznika bedzie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

6.3 Urzqdzenia i sprzet pomiarowy

Urzadzenia i sprzet pomiarowy do obmiaru Robot wymagajg akceptacji Inspektora Nadzoru przed ich
uzyciem. Urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg dostarczane przez Wykonawce, bedg one posiadac
wazne §wiadectwa legalizacji. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy beda utrzymywane przez Wykonawce
w dobrym sianie technicznym przez caty okres, realizacji Robot.

6.4 Wagi i zasady waZenia
Nie dotyczy.

6.5 Termin i czestotliwos¢ przeprowadzeniu pomiarow

Obmiary bedg prowadzone przed cz¢sciowym i koncowym Przejeciem Robét a takze w przypadku
wystepowania dtuzszych przerw w prowadzeniu Roboét i lub wymianie Wykonawcy Robot. Obmiary
Robot zanikajacych beda prowadzone w czasie wykonywania tych Robot. Obmiary Robot ulegajacych
zakryciu beda prowadzone przed ich zakryciem.

7.0. Odbior robot

7.1 Rodzaje odbioréw

W zaleznosci od ustalen w odpowiednich Specyfikacjach technicznych. roboty podlegaja
nastgpujacym etapom odbioru dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:
odbiorowi robo6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, odbiorowi czesciowemu odbiorowi koncowemu.
odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.2 Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych odkryciu

Odbiodr robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie iloSci 1 jakoSci
wykonanych robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu begdzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot. Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowosc¢ danej czeséci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie,



nie p6zniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dzienniku Budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zaryciu ocenia
Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych
1 w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, specyfikacja
techniczna i uprzednimi ustaleniami.

7.3 Odbidr czesciowy

Odbiodr czesciowy polega na ocenie i jakosci wykonanych czesci robot. Odbiorowi czgsciowemu robot
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robdt dokonuje Inspektor
Nadzoru,

7.4 Odbior konicowy

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i warto$ci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce¢ wpisem do dziennika budowy. Odbidr koncowy robot nastapi w
terminie ustalonym w dokumentach kontrolnych. liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru zakonczania robdt i przyjecia dokumentow, o ktoérych mowa w ST-00. Odbioru koncowego
robot dokona komisja wyznaczona przez zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja
techniczng i specyfikacja techniczna, W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna si¢ z
realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza
w zakresie wykonania robot uzupehiajgcych i robdt poprawkowych. W przypadku niewykonania
wyznaczonych robot poprawkowych lub robotach wykonczeniowych komisja przerwie swoje
czynnosci i ustala nowy termin odbioru konicowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, Ze
jako$¢ wykonanych robdt w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymagan
dokumentacji projektowe;j i specyfikacji technicznej z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszona warto$¢ wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w Umowie.

7.4.1 Dokumenty odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem odbioru koncowego robot jest protokot odbioru koncowego robot
sporzadzonego wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru koncowego Wykonawca
zobowiazany jest przygotowac nastepujace dokumenty: dokumentacje projektowa podstawowa z
naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jezeli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji Umowy.
specyfikacje Techniczne (podstawowa z Umowy i ewentualnie uzupetniajace lub zamienne) receptury
i ustalenia techniczne. dokumenty zainstalowanego wyposazenia, dzienniki budowy i rejestry
obmiarow (oryginaty) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie
ze specyfikacja techniczng deklaracje zgodnosci, certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow
zgodnie ze specyfikacja techniczna opinie technologiczng "sporzadzong na podstawie wszystkich
wynikéw badan i pomiaréw zataczonych do dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie

ze specyfikacja techniczng. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robol towarzyszacych oraz
protokoty odbioru i przekazania tych robot wlascicielom urzadzen, geodezyjna inwentaryzacje
powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu, kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. instrukcje eksploatacyjne W przypadku, gdy wg komisji,
roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego,
komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznacza ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupeiajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robot
uzupelniajgcych wyznaczy komisja

7.4.2 Odbior pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze pogwarancyjnym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu, z uwzglgdnieniem zasad
opisanych w punkcie 5.3 ,,0dbiér koncowy robét".



8.0.

Przepisy zwiazane

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. z pdZniejszymi zmianami.

Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r (Tekst jednolity)Dz. U. z 2000r. Nr
100. poz. 1086 z pdzniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska Dz. U. Nr 62. poz. 627, z
pozniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 07.06.200Ir. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzeniu
sciekow Dz. U. Nr 115. poz. 1229. z pdzniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z. dnia 16.06.2003r.

w sprawie 16 ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektow budowlanych i terenow
(Dz. U. Nr 121.poz. 1138)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 05.08.1998r. w sprawie
aprobat i kryteria techniczne oraz jednostkowego losowania wyrobow budowlanych (Dz. U.
Nr 107. poz. 679. z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 16.04.2004r o wyrobach budowlanych (Dz, U Nr 92, poz. 81),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji 7, dnia 24.09.11). w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkow, posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. Nr 126,
p0z.839),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z. dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690),
Ustawa z dnia 17.07.2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. Nr1 15. poz. 122 17



SST-01 WYTYCZENIE TRASY I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

1 Wstep

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z budowg sieci kanalizacji sanitarnej.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i
realizacji robot wymienionych w ST-00

1.3 Zakres robot objetych Specyfikacjq Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot zwigzanych z wszystkimi
czynnosciami umozliwiajgcymi i majagcymi na celu wytyczenie w terenie przebiegu trasy
infrastruktury podziemne;j

1.3.1 Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych

W zakres rob6t pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow wysokosciowych
wchodza:

a) sprawdzenie wyznaczania sytuacyjnego i wysokos$ciowego punktow gléwnych osi (tras oraz
punktow wysokosciowych,

b) uzupetnienie osi tras dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi) wyznaczenie dodatkowych
punktow wysokosciowych (reperéw roboczych) wyznaczenie przekrojow porzecznych

¢) zastabilizowane punktow w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz, oznakowanie w
sposob utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.3.2 Ogélne wymagania dotyczgce robot
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w rozdziale ST-00 ,,Wymagania og6lne"

2 Materialy

2.1 Rodzaje materiatow

Do utrwalania punktéw gtownych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziami lub pretem
stalowym, shupki betonowe albo rury metalowe o dlugosci okoto 0.50 metra. Pale drewniane
umieszczone poza granica robot ziemnych, w sasiedztwie punktow zatamania tras, powinny mieé¢
$rednice 0.15-0.20 m. i dlugosci 1.5+1.70 m. Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowaé
paliki drewniane $rednicy 0.05+0.08 m. i dtugosci okoto 0,30 , a dla punktéw w nawierzchni
utwardzonej bolce stalowe $rednicy 5 nim i dtugoséci 0.04-0.05 m. ,,Swiadki" powinny mie¢ dhugosci
okoto 0,50 m i przekroj prostokatny.

3 Wykonanie robot

3.1 Ogolne zasady wykonywania robot
Ogolne zasady wykonania robdt podano w rozdziale ST 00

3.2 Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK. Przed
przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien przejac¢ od Zamawiajacego dane zawierajace
lokalizacje i wspotrzedne punktow gtownych i reperéw. W oparciu o materiaty dostarczone przez
Zamawiajgcego, wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do
szczegdtowego wytyczenia robot. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca powinien natychmiast poinformowac¢ Inspektora
Nadzoru o wszelkich btgdach wykrytych w wytyczeniu punktow gtdéwnych tras i (lub) reperéw
roboczych. Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okre$lone w dokumentacji projektowe;j



sa zgodne z rzeczywistymi rzadnymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, Ze rzeczywiste rzedne
terenu istotnie r6znig si¢ od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien
powiadomi¢ o tym Inspektora Nadzoru. Wszystkie roboty dodatkowe wynikajace z réznic rzgdnych
terenu bedg wykonane na koszt Zamawiajgcego. Zaniechanie powiadomienia Inspektora Nadzoru
oznacza, Ze roboty dodatkowe w takim przypadku obcigza Wykonawce. Wszystkie roboty, ktore
bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikow
pomiardw, przez Inspektora Nadzoru. Punkty wierzchotkowe, punkty posrednie trasy 'muszg by¢
zaopatrzone w oznaczenia okreslajace w sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie
tych punktow. Forma i wzor tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktow pomiarowych i ich oznaczen w
czasie trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego, zostang zniszczone
przez Wykonawce $wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich od tworzenie jest konieczne do dalszego
prowadzenia robot, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy. Wszelkie pozostate prace
pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robdt, naleza do obowigzkéw Wykonawcy.

3.3 Sprawdzenie wytyczenia punktow gltéownych osi trasy i punktow wysokosciowych

Sprawdzenie wytyczenia punktow gtdéwnych osi tras 1 punktéw wysokosciowych Punkty
wierzchotkowe trasy i inne punkty gtowne powinny by¢ zastabilizowane w sposob trwaty przy uzyciu
pali drewnianych lub stupkow betonowych, a takze dowigzane do punktow pomocniczych,
potozonych poza granicg robot ziemnych. Wykonawca powinien zatozy¢ robocze punkty
wysokosciowe (repery robocze) wzdtuz osi trasy. Maksymalna odleglo$¢ migdzy reperami roboczymi
wzdhuz tras powinna wynosi¢ 300 m. Repery robocze nalezy zalozy¢ poza granicami robot
zwigzanych z wykonaniem trasy kanalizacji i obiektow towarzyszacych. Jako repery robocze mozna
wykorzysta¢ punkty stale na stabilnych, istniejagcych budowlach wzdtuz tras projektowane;j
infrastruktury o ile brak takich punktéw, repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkow
betonowych lub grubych ksztattownikoéw stalowych osadzonych w gruncie w sposéb wykluczajacy
osiadanie zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Rzedne reperow roboczych nalezy okresli¢ z takg
doktadnoscia, aby $redni btad niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacje
podwdjng w nawigzaniu do reperéw panstwowych. Repery robocze powinny by¢ wyposazone

w dodatkowe oznaczenia zawierajace wyrazne i jednoznaczne okreslenie nazwy reneru i jego rzgdne;j.

3.4 Odtworzenie osi tras

Tyczenie osi tras nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacj¢ projektowa oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawiajacego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej
osnowy geodezyjnej okreslonej w dokumentacji projektowej. Osie tras powinny by¢ wyznaczone w
punktach gtownych i w punktach posrednich w odleglosciach zaleznych od charakterystyki terenu i
uksztattowania tras lecz nic rzadziej niz co 50 metrow. Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne
wytyczonych osi tras w stosunku do dokumentacji projektowej nie moze by¢ wicksze niz 5 cm.
Rzedne niwelety punktéw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadno$cig do 1 cm w stosunku do rzednych
niwelety okre§lonych w dokumentacji projektowej. Do utrwalenia osi tras w terenie nalezy uzy¢
materialow wymienionych w punkcie 2.1 Usuniecie pali z oS tras jest dopuszczalne tytko wowczas,
gdy Wykonawca robot zastapi je odpowiednimi §wiadkami po obu stronach osi, umieszczonych poza
granica robot

4 Kontrola jakoS$ci robot

4.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w rozdziale ST-00 19

4.2 Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z. odtworzeniem tras i punktow wysokosciowych
nalezy prowadzi¢ wedtug ogolnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK zgodnie z
wymaganiami.



5 Odbior robot

5.1 Ogdlne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w rozdziale ST-00

5.2 Sposob odbioru robot

Odbiodr robdt zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nast¢puje na podstawie szkicow
i dziennikéw pomiarow geodezyjnych lub protokotéw z kontroli geodezyjnej. ktore Wykonawca
przedktada Inspektorowi Nadzoru

6 Przepisy zwiazane

Instrukcja techniczna 0-1 Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3 Geodezyjna obstuga inwestycji Gtowny Urzad Geodez;ji i Kartografii.
Warszawa 1971r.

Instrukcja techniczna G-1 Geodezyjna osnowa pozioma. GUGiK. Warszawa 1978r.

Instrukcja techniczna G-2 Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna. GUGIK. Warszawa 1983r,
Wytyczne techniczne G-3.2 Pomiary realizacyjne. GUGIK. Warszawa [983r.

Wytyczne techniczne G-3. 1 Osnowy realizacyjne GUGIK. Warszawa 1983



SST-02 ROBOTY ZIEMNE

1 WSTEP

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnej w ramach realizacji zadania opisanego w ST-00.

1.2 Zakres stosowania ST

Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna (ST) stanowi obowigzujacy dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot okreslonych ST-00

1.3 Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem sieci kanalizacji sanitarne;j.

2 ROBOTY ZIEMNE-WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

2.1 Okreslenia podstawowe

2.1.1 Wykopy liniowe wqgsko-przestrzenne.
Wykopy o szerokosci 0,8-2,5 m o $cianach pionowych.

2.1.2 Wykopy jamiste szeroko-przestrzenne.

Wykopy o glebokosci do 4 m, ktorego powierzchnia jest dostosowana do potrzeb rozwigzan
projektowych.

2.1.3 Giebokosé wykopu.
Rdznica rzednej terenu i rzednej robot ziemnych wyznaczonych w osi wykopu.

2.1.4 Wykop plytki.
Wykop, ktorego gltebokosé jest mniejsza niz 1 m.

2.1.5 Wykop sredni.
Wykop, ktérego gltebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

2.1.6 Wykop gleboki.
Wykop, ktérego gltebokosé przekracza 3 m.

2.1.7 Bagno.

Grunt organiczny nasycony woda o matej nosnosci charakteryzujacy si¢ znacznym i dtugotrwatym
osiadaniem pod obcigzeniem.

2.1.8 Ukop.
Miejsce pozyskania gruntu do zasypania wykopow potozone w obrebie pasa robot.

2.1.9 Dokop.
Miegjsce pozyskania gruntu do zasypania potozone poza pasem robot.

2.1.10 Odktad.

Miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w czasie wykonywania
wykopow, a nie wykorzystanych do budowy.



2.1.11 Umocnienie scian wykopow.

Umocnienie $cian wykopow zgodne z wymogami przepisow BHP gwarantujgce pelne bezpieczenstwo
wykonywania robét dostosowane do glgbokosci wykopu i rodzaju gruntu.

2.1.12 Wskaznik zageszczenia gruntu.

Wielkos$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu okre§lona wedtug wzoru: Is = pd / pds gdzie: pd -
gestos$c objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu [Mg/m3], pds - maksymalna gestos¢
objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w normalnej probie
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych
badana zgodnie z normg BN-77/8931-12 [7], [Mg/m3].

2.1.13 Wskaznik roznoziarnistosci.

Wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalno$¢ gruntdw niespoistych okre§lona wedtug wzoru: U = d60 /
d10 gdzie: d60 - Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu [mm], d10 - $rednica oczek
sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu [mm)].

2.1.14 Zasypanie wykopu.

Zasypanie wykopu po utozeniu w nim kanalizacji deszczowej oraz pozostatych sieci i urzadzen.
Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w specyfikacji technicznej ,, Wymagania og6lne” punkt 1.4.

2.2 Materialy

Podzial gruntow na kategorie pod wzglgdem trudnosci ich odspajania okreslajg przecigtne wartosci
gestosci objetosciowe]j gruntdw 1 materiatow w stanie naturalnym oraz spulchnienie po odspojeniu.

2.3 Sprzet

2.3.1 Sprzet do robot ziemnych
Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykazaé si¢ mozliwoscia
korzystania z nast¢pujgcego sprzetu: do odspajania i wydobywania gruntow: koparki, tadowarki, itp.,
do jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntdw: spycharki, urzgdzenia do
hydromechanizacji, itp., do transportu mas ziemnych: samochody wywrotki, do zageszczania gruntu:
ubijaki, ptyty wibracyjne, itp.

2.4 Transport

Do wywozu wykopanej ziemi z wykopow nalezy stosowaé¢ samochody samowyladowcze o nacisku na
o$ do 8 ton.

2.5 Wykonanie robot

2.5.1 Zasady prowadzenia robot

Przed rozpoczeciem roboét na danym odcinku, wykonawca opracuje i dostarczy do zatwierdzenia
Inzynierowi oraz administracji drog plan organizacji ruchu drogowego na wszystkich ulicach, w
ktérych bedg realizowane roboty. Po zatwierdzeniu dokumentéw Wykonawca dokona na ich
podstawie oznakowania i zabezpieczenia miejsca wykonywania robot. Wykonawca przed
rozpoczgciem robot dokona ponownej weryfikacji potozenia kabli, instalacji i innych struktur
podziemnych W przypadku koniecznos$ci naruszenia lub przerwania istniejgcych instalacji
Wykonawca nie podejmie Zadnych dziatan bez powiadomienia o tym Inzyniera Budowy i przed
ustaleniem odpowiednich poczynan. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za powzigcie wszelkich
koniecznych $rodkéw w celu ochrony, utrzymania i tymczasowego dostepu do tego typu ushug z
ktorych korzystanie zostato w wyniku robot uniemozliwione. Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy
otwarte obudowane. Metody wykonania robdt — wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny by¢
dostosowane do gltebokosci wykopu, danych geotechnicznych, ustalen instytucji uzgadniajgcych oraz
posiadanego sprzetu mechanicznego. W rejonie istniejacego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne
nalezy wykonywaé sposobem recznym. Jako zasade przyjmuje sie, Ze w ulicach wykopy
wykonywane beda o $cianach pionowych z umocnieniem $cian. Sciany moga byé umacniane



wypraskami, grodzicami lub balami. Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami
kanatu, do ktoérych dodaje si¢ obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i
uszczelnienie stykow. Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miarg jego glgbienia. Dno wykopu
powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej lub zgodnie ze
wskazaniami Inzyniera. Spéd wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rz¢dnej
projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20 cm. Wykopy
nalezy wykona¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Poglebienie wykopu do projektowane;j
rzednej nalezy wykonaé bezposrednio przed ulozeniem podsypki. W trakcie realizacji robot ziemnych
nalezy nad wykopami ustawi¢ tawy celownicze umozliwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu
1 przewodu oraz kontrole rzednych dna. Lawy nalezy montowa¢ nad wykopem na wysokos$ci okoto
1,0 m nad powierzchnig terenu w odst¢pach co 30 m. Lawy powinny mie¢ wyraznie i trwale
oznakowanie projektowanej osi przewodu. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie
wykonywanego wykopu krzyzujace sie lub biegnace rownolegle z wykopem powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich
eksploatacje. Wyijscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiagnigcia
glebokosci wigkszej niz 1 m od poziomu terenu w odlegtosci nie przekraczajacej co 20 m. Dno
wykopu powinno by¢ rowne 1 wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowe;.
Tolerancja dla rz¢dnych dna wykopu nie powinna przekracza¢ = 3cm dla gruntow zwigztych, = 5 cm
dla gruntéw wymagajacych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokosci wykopu wynosi £ 5 cm.
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzynierowi szczegdtowy opis proponowanych metod
zabezpieczenia wykopow na czas budowy kanalizacji deszczowej zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy
i ochron¢ wykonywanych robét. Ziemia z wykopow w ilo$ci przewidzianej do ponownego
wykorzystania (zasyp wykopow) nalezy sktadowa¢ wzdhuz wykopu lub na sktadowiskach
tymczasowych zaleznie od stanu zainwestowania terenu. Wydobywang ziemi¢ na odktad nalezy
sktadowa¢ wzdtuz krawedzi wykopu w odlegloséci 1 m od jego krawedzi, aby utworzy¢ przejscie
wzdhuz wykopu. Przejscie to powinno by¢ stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi. Nadmiar
wydobytego gruntu z wykopu, ktory nie bedzie Uzyty do zasypania powinien by¢ wywieziony przez
Wykonawce na odktad. Wywo6z urobku obejmuje transport z miejsca zatadunku do miejsca
roztadunku wraz z wszystkimi kosztami zdeponowania. W przypadku deponowania tymczasowego
obejmuje takze ponowny zatadunek i powr6t na miejsce zasypania. Nadmiaru urobku nalezy
przetransportowac¢ w miejsce wybrane przez Wykonawce i zaakceptowane przez Inzyniera. Wykop
nalezy zasypa¢ po utozeniu w nim obiektu liniowego oraz wykonaniu pozostatych obiektow

i urzadzen towarzyszacych rozpoczynajac od rownomiernego obsypania rur z bokéw, z doktadnym
ubiciem ziemi warstwami grubosci 10 —20 cm, drewnianymi ubijakami. Kanaty z rur PVC nalezy
obsypa¢ piaskiem do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury. Pozostaly wykop do poziomu terenu
nalezy zasypa¢ warstwami ziemi o grubosci 20 — 30 cm sposobem r¢cznym lub mechanicznym.
Warstwy nalezy zageszcza¢ mechanicznie. Jednoczesnie z zasypywaniem przewodu nalezy stopniowo
prowadzi¢ rozbidrke umocnienia. Zasypywanie wykopow, gdzie to jest mozliwe winno zostaé
podejmowane natychmiast jak tylko pewne roboty zostang zakonczone. Oprocz zlaczy na przewodach
kanalizacyjnych. Miejsca te powinny by¢ odkryte do chwili zakonczenia proby szczelnosci. Nalezy
podjaé szczegodle starania, aby w czasie zasypywania wykopow nie przemie$ci¢ lub uszkodzi¢ rur. Nie
wolno Uzywa¢ zageszczarek w odlegtosci mniejszej niz 300 mm od rur i zlgczek. Urobek nie nadajgcy
si¢ do wypehienia wykopu, jak 1 material nadmiernie spulchniony winien by¢ przetransportowany do
wskazanego miejsca sktadowania. Humus winien zosta¢ ponownie roz$cielony w miejscu wykopania
do swojej pierwotnej glgbokosci. Zaleca si¢ wykonywanie robdt przy sprzyjajacych warunkach
pogodowych. Po ukonczeniu zasypywania wykopu teren nalezy przywrdcic¢ do stanu pierwotnego.
Teren po wykopach nalezy zrekultywowac. W przypadku odstgpstw warunkow gruntowych
okreslonych dla posadowienia nalezy wstrzymac roboty i poinformowa¢ Inzyniera.

2.5.2 Wymagania dotyczgce zageszczenia
Wspdtczynnik zageszezenia gruntu Is (zgodnie z BN-77/8931-12) nie powinien by¢ nizszy niz 0,95
dla warstwy wierzchnie (do 1,2 m glgboko$ci gruntu) i 0,90 dla warstw nizszych ponizej 1,2 m
glebokosci). Grunt winien zosta¢ zbadany wg PN-75/B-04481.



2.6 Kontrola jakosci robot

2.6.1 Badania i pomiary w czasie wykonywania robdt ziemnych

Sprawdzenie wykonania wykopow. Sprawdzenie wykonania wykopdw polega na kontrolowaniu
zgodnos$ci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W
czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdcic na: zapewnienie statecznosci scian wykopow,
sprawdzenie jakos$ci umocnienia, doktadno$¢ wykonania wykopow, wykonanie i grubo$¢ wykonane;j
warstwy podsypki i1 zasypki, zageszczenie zasypanego wykopu.

2.6.2 Badania do przejecia robdt ziemnych

Minimalna czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow:

Pomiar szerokos$ci dna: pomiar tasma, szablonem w odstepach co 200 m na prostych i co 50 m w
miejscach, ktore budza watpliwosci.

Pomiar spadku podtuznego dna: pomiar niwelatorem rzgdnych w odstepach co 200 m oraz w punktach
watpliwych.

Pomiar grubosci podsypki (10 cm ponizej rur z PCV ),

Pomiar grubosci obsypki z piasku (30 cm nad rurami z PCV ),

Badanie zaggszczenia gruntu: wskaznik zageszczenia okresla¢ dla kazdej utozonej warstwy,

Badania wykopow otwartych obejmujg badania materiatéw 1 elementow obudowy, zabezpieczenia
wykopow przed zalaniem wodg z opadoéw atmosferycznych, zachowanie warunkow bezpieczenstwa
pracy, a ponadto obejmujg sprawdzenie metod wykonywania wykopow.

Badania podtoza naturalnego przeprowadza si¢ dla stwierdzenia czy grunt podtoza stanowi
nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalng wilgotnos$¢, nie zostal podebrany, jest zgodny z
okreslonymi warunkami w dokumentacji projektowej i odpowiada wymaganiom normy PN-86/B-
02480. W przypadku niezgodno$ci z. warunkami okreslonymi w dokumentacji projektowej nalezy
przeprowadzi¢ dodatkowe badania wedlug PN-81/B-03020 rodzaju i stopnia agresywnosci srodowiska
1 wprowadzi¢ korekte w dokumentacji projektowej oraz przedstawic¢ do akceptacji Inzyniera. Badania
zasypu przewodu sprowadza si¢ do badania warstwy ochronnej zasypu przewodu do powierzchni
terenu. Badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykonaé przez pomiar jego wysokosci nad
wierzchem kanatu, zbadanie dotykiem sypkosci materiatu Uzytego do zasypu, skontrolowanie ubicia
ziemi. Pomiar nalezy wykona¢ z doktadno$cig do 10 cm w miejscach odleglych od siebie nie wigcej
niz 50 m. Badania nasypu stalego sprawdza si¢ do badania zageszczenia gruntu nasypowego wedtug
BN- 77/8931-12 i wilgotno$ci zageszczonego gruntu. Badania podtoza wzmocnionego przeprowadza
si¢ przez ogledziny zewngetrzne i obmiar, przy czym grubo$¢ podioza nalezy wykonac w trzech
wybranych miejscach badanego odcinka podtoza z doktadnoscia do 1 cm. Badanie to obejmuje
ponadto usytuowanie podtoza w planie, rzedne podtoza i glebokos¢ utozenia podtoza. Szerokos¢ dna.
Szerokos$¢ dna nie moze roézni¢ si¢ od szeroko$ci projektowanej o wigcej niz o = 5 cm. Spadek
podtuzny dna. Spadek podtuzny dna sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzgdnych
wysokosciowych nie moze dawac¢ roznic w stosunku do rzednych projektowanych o wiecej niZ -3 cm
lub +1 cm. Grubo$¢ warstwy podsypki. Grubo$¢ warstwy podsypki nie moze si¢ r6zni¢ o wigcej, niz
£2 cm. Grubo$¢ obsypki z piasku. Grubo$é warstwy obsypki nie moze sie r6znié o wiecej, niZ £5 cm
Zaggszczenie gruntu. Wskaznik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 powinien
by¢ zgodny z zatozonym dla odpowiedniej kategorii ruchu.

2.7 Obmiar robot

Obmiar robot b¢dzie wykonywany na zasadach ogolnych. Jednostka miary przy wykonywaniu
wykopow jest 1 m3, natomiast przy wywozie urobku — 1 m3 ziemi wydobytej na odklad. Pryzmy
powinny mie¢ ksztatt umozliwiajacy oceng ich objgtosci.

2.8 Przejecie robot

Przejecie robot ziemnych bedzie si¢ odbywac na zasadach ogolnych, a roboty te beda traktowane jako
zanikajace.

2.9 Podstawa platnosci

Wykonawca uwzgledni w swojej stawce: zdjecie darni i gérnej warstwy gruntu oraz zachowanie ich
celem ponownego wykorzystania lub gdy pojawi si¢ wymaganie dodatkowe, przew6z tego materiatu
poza teren Placu, co zapewni Wykonawca; wykonanie wykopow na terenie robdt, wzmocnienie $cian



powstatych dolow, ochrona istniejgcych kanatéw Sciekowych, odptywowych i instalacji tacznie z
zapewnieniem czasowych ustug w przypadku uszkodzenia tychze; utrudnienia, z ktorymi w naturalny
sposob nalezy si¢ liczy¢, a zaleznymi od pory roku i warunkow atmosferycznych; usuwanie skutkow
opadow atmosferycznych; srodki zabezpieczen przed opadami atmosferycznymi; opracowanie
projektu organizacji ruchu oraz zabezpieczenie komunikacji i czyszczenie na biezaco Uzywanych drog
i ulic publicznych, o ile zostaly spowodowane prowadzonymi pracami; wykonanie podsypki i obsypki
z pasku; ponowne wypehianie przy Uzyciu odpowiedniego materiatu pochodzacego z innego zrodia;
przewoz i sktadowanie materiatu dodatkowego i materiatu niewtasciwego na hatdach lub na terenie
poza placem wskazanym przez Wykonawce; dowoz i odwiezienie sprzetu;

3 Przepisy zwiazane

PN-68/B-06050. Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i odbioru
BN-83/8836-02. Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze
BN-77/8931-12. Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu

PN-75/B-04481. Grunty budowlane. Badanie probek gruntu

PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

PN-93/B-12042 Drenowanie. Projektowanie rozstaw i gtgbokosci drenowania na podstawie kryteriow
hydraulicznych -hydrologicznych

PN-B-12085:1996 Drenowanie. Zasady rozplanowania sieci drenarskiej

PN-B-12087:1997 Drenowanie. Ujecia i odprowadzenie wod zrodlanych i wysiekowych
PN-B-12088:1997 Drenowanie. Zabezpieczenie rurociggéw drenarskich

PN-B-12089:1997 Drenowanie. Uktadanie saczkéw drenarskich. Wymagania przy odbiorze



SST-03 KANALIZACJA SANITARNA —- ROBOTY MONTAZOWE

1 WSTEP

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru kanalizacji sanitarnej w ramach realizacji zadania opisanego w ST-00.

1.2 Zakres stosowania ST

Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna (ST) stanowi obowigzujacy dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot okreslonych ST-00

1.3 Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem kanalizacji sanitarnej. Okre$lenia podstawowe

1.3.1 Kanalizacja sanitarna

Sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna przeznaczona do odprowadzania Sciekow sanitarnych.

1.3.1.1 Kolektor glowny - kanat przeznaczony do zbierania $cickow z kanatéw oraz kanalow
zbiorczych i odprowadzenia ich do odbiornika.

1.3.1.2 Kanatl nieprzetazowy - kanat zamknigty o wysokosci wewngtrznej mniejszej niz 1,0 m.

1.3.2 Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.3.2.1 Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do
kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.3.2.2 Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanalu w
planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.3.2.3 Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co najmnie;j
dwoéch kanatow doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.3.2.4 Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majgca dodatkowy przewod
pionowy umozliwiajacy wytracenie nadmiaru energii $ciekow, sptywajacych z wyzej potozonego
kanatu doptywowego do nizej potozonego kanatu odplywowego.

1.3.3 Elementy studzienek i komoér

1.3.3.1 Komora robocza - zasadnicza cz¢$¢ studzienki przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych.
Wysokos¢ komory roboczej jest to odlegtos¢ pomigdzy rzedna dolnej powierzchni ptyty lub innego
elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedng spocznika.

1.3.3.2 Ptyta przykrycia studzienki - ptyta przykrywajaca komore robocza.

1.3.3.3 Wtaz kanatowy - element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych lub komor kanalizacyjnych, umozliwiajgcy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

1.3.3.4 Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim $ciekow.
1.3.3.5 Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomi¢dzy kinetg a $ciang
komory roboczej.

1.3.4 Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”

2 Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-00 ,,Wymagania og6lne”
2.1 Materialy

2.2 Ogolne wymagania dotyczqce materiatow

Ogolne wymagania dotyczgce materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST- 00
,,Wymagania ogdlne”



2.3 Rury kanalowe

2.3.1 Sieé¢ grawitacyjna kanalizacji sanitarnej

Sie¢ grawitacyjng kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur PVC200x5,9 i PVC160x4,7 (SN=8kN/m2) ze
$ciankg litg. Zastosowany material musi spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1401:1999.

2.4 Studzienki kanalizacyjne

2.4.1 Studzienki rewizyjne

Sie¢ grawitacyjng kanalizacji sanitarnej uzbroi¢ w studzienki rewizyjne systemowe 400 i 600 mm
oraz studzienki rewizyjne z prefabrykowanych kregéw zelbetowych 1200 posadowionych na ptycie
fundamentowej wykonanej z betonu klasy B20. Studnie przykry¢ zelbetowymi ptytami
nadstudziennymi i zamontowa¢ na nich wtazy zeliwne o $rednicy 600 klasy D400. Studzienki
wyposazy¢ w stopnie zlazowe. Wszystkie potgczenia elementow prefabrykowanych zarzuci¢ zaprawa
cementowa. Powierzchnie zewnetrzne i wewngtrzne izolowac. Przej$cie rurociagow przez Sciany
studni w przejs$ciach szczelnych.

2.4.1.1 Dno studzienki

Dno studzienki montuje si¢ z prefabrykowanego elementu

2.4.1.2 Wtazy kanatowe

Wilazy kanalowe zamontowac na ptycie gornej opartej na pierscieniu odcigzajagcym nalezy wykonywac
jako: wlazy zeliwne typu D400 odpowiadajace wymaganiom PN-H-74051-02 [11] umieszczane w
korpusie drogi.

2.4.2 Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501 [7] .

3 Skladowanie materialow

3.1 Rury kanalowe

Rury mozna sktadowac na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno, lub
wielowarstwowo, albo w pozycji stojacej. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i
zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ wod opadowych. W przypadku sktadowania poziomego
pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych. Podobnie na podktadach
drewnianych nalezy uktada¢ wyroby w pozycji stojacej i jezeli powierzchnia sktadowania nie
odpowiada ww. wymaganiom. Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wedtug poszczegdlnych
grup, wielkosci i gatunkow w sposob zapewniajacy statecznos$¢ oraz umozliwiajacy dostep do
poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych rur.

3.2 Kregi

Kregi mozna sktadowa¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregow
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Przy sktadowaniu wyrobow w pozycji wbudowania
wysoko$¢ sktadowania nie powinna przekracza¢ 1,8 m. Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostgp do
poszczegdlnych stoséw wyrobow lub pojedynczych kregow.

3.3 Cegla kanalizacyjna

Cegla kanalizacyjna moze by¢ sktadowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni utwardzonej z
odpowiednimi spadkami umozliwiajacymi odprowadzenie wod opadowych. Cegly w miejscu
sktadowania powinny by¢ utozone w sposob uporzadkowany, zapewniajgcy tatwos¢ przeliczenia.
Cegly powinny by¢ utozone w jednostkach tadunkowych lub luzem w stosach albo pryzmach.
Jednostki tadunkowe moga by¢ utozone jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwach, o facznej
wysokosci nie przekraczajacej 3,0 m. Przy sktadowaniu cegiet luzem maksymalna wysokos$¢ stosow i
pryzm nie powinna przekracza¢ 2,2 m.



3.4 Wlazy kanalowe i stopnie
Wilazy kanalowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych korodujaco.

Wilazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i
odwodniona.

3.5 Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowac na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposdb zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

4 Sprzet

4.1 Ogolne wymagania dotyczqce sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”

4.2 Sprzet do wykonania kanalizacji sanitarnej
Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazac¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nastepujacego sprzgtu:
e zurawi budowlanych samochodowych,
koparek przedsigbiernych,
spycharek kotowych Iub ggsiennicowych,
sprzetu do zageszczania gruntu,
wciggarek mechanicznych,
beczkowozow.

5 Transport

5.1 Ogdlne wymagania dotyczgce transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne”

5.2 Transport rur kanatowych

Rury, PVC mogg by¢ przewozone dowolnymi $§rodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewoz rur w pozycji poziomej wzdhuz srodka
transportu, z wyjatkiem rur betonowych o stosunku $rednicy nominalnej do dtugosci, wigkszej niz 1,0
m, ktére nalezy przewozi¢ w pozycji pionowej i tylko w jednej warstwie. Wykonawca zabezpieczy
wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit
bezwladnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdéw. Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna
warstwa nie moze przewyzszac $cian srodka transportu o wigcej niz 1/3 Srednicy zewngtrznej wyrobu
(rury kamionkowe nie wyzej niz 2 m). Pierwsza warstwe rur kielichowych nalezy uktada¢ na
podktadach drewnianych, za§ poszczegolne warstwy w miejscach stykania si¢ wyrobow nalezy
przektada¢ materiatem wy$cidtkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

5.3 Transport kregow

Transport krggow powinien odbywac si¢ samochodami w pozycji wbudowania Iub prostopadle do
pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementow, Wykonawca
dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporow i klindw z drewna, gumy lub
innych odpowiednich materiatdéw. Podnoszenie i opuszczanie kregéw o $rednicach 1,2 mi 1,4 m
nalezy wykonywac¢ za pomocg minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych rownomiernie na
obwodzie prefabrykatu.

5.4 Transport cegly kanalizacyjnej

Cegta kanalizacyjna moze by¢ przewozona dowolnymi srodkami transportu w jednostkach
tadunkowych Iub luzem. Jednostki tadunkowe nalezy uktada¢ na $rodkach transportu samochodowego
w jednej warstwie. Cegly transportowane luzem nalezy uktadac na srodkach przewozowych $cisle
jedne obok drugich, w jednakowej liczbie warstw na powierzchni srodka transportu. Wysokos$¢
fadunku nie powinna przekracza¢ wysokosci burt. Cegly luzem moga by¢ przewozone srodkami
transportu samochodowego pod warunkiem stosowania opinek. Zatadunek i wytadunek ceglty w



jednostkach fadunkowych powinien si¢ odbywa¢ mechanicznie za pomocg urzadzen wyposazonych w
osprzet kleszczowy, widtowy lub chwytakowy. Zatadunek i wytadunek wyrobow przewozonych
luzem powinien odbywac si¢ recznie przy uzyciu przyrzadéw pomocniczych.

5.5 Transport wlazow kanaltowych

Wilazy kanalowe mogg by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpieczony
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wlazy typu cigzkiego moga by¢ przewozone luzem,
natomiast typu lekkiego nalezy uktada¢ na paletach po 10 szt. i Iaczy¢ tasmg stalowa.

5.6 Transport wpustow Zeliwnych

Skrzynki lub ramki wpustow moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przesuwaniem si¢ podczas transportu.

5.7 Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie Srodki transportowe, ktore nie
spowodujg segregacji sktadnikow, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia
temperatury przekraczajacej granic¢ okreslong w wymaganiach technologicznych.

5.8 Transport kruszyw

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

5.9 Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [16].

6 Wykonanie robot

6.1 Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST-00 ,,Wymagania og6lne”

6.2 Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za
pomoca kotkow osiowych, kotkow swiadkow i kotkéw krawedziowych. W przypadku niedostateczne;j
ilosci reperow statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzegdnymi sprawdzonymi przez
stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow i ich rzedne przekaze Inzynierowi.

6.3 Przygotowanie podloza

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podtozem jest
grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. W gruntach nawodnionych (odwadnianych w
trakcie robot) podloze nalezy wykona¢ z warstwy thicznia lub Zwiru z piaskiem o grubosci od 15 do
20 cm lacznie z utozonymi saczkami odwadniajgcymi. W gruntach gliniastych lub stanowigcych zbite
ity nalezy wykona¢ podtoze z posp6tki, Zwiru lub thucznia o grubosci od 15 do 20 cm. Zaggszczenie
podtoza powinno by¢ zgodne z okreslonym w SST.

6.4 Roboty montazowe

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i glgbokos$¢ posadowienia rurociggu
powinny spelia¢ ponizsze warunki: najmniejsze spadki kanatéw powinny zapewni¢ dopuszczalne
minimalne predkosci przeptywu, tj. od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie mogg by¢ jednak mniejsze: dla
kanatow o srednicy do 0,4 m - 3 %o, dla kanatow i kolektorow przelotowych -1 %o (Wwyjatkowo
dopuszcza si¢ spadek 0,5 %o). Najwicksze dopuszczalne spadki wynikajg z ograniczenia
maksymalnych predkosci przeptywu (dla rur betonowych i ceramicznych 3 m/s, za$ dla rur
zelbetowych 5 m/s). gleboko$¢ posadowienia powinna wynosi¢ w zaleznosci od stref przemarzania
gruntow, od 1,0 do 1,3 m (zgodnie z Dziennikiem Budownictwa nr 1 z 15.03.71). Przy mniejszych
zaglebieniach zachodzi koniecznos$¢ odpowiedniego ocieplenia kanatu. Ponadto nalezy dazy¢ do tego,
aby zaglebienie kanalu na koncowce sieci wynosito minimum 2,5 m w celu zapewnienia mozliwosci
ewentualnego skanalizowania obiektow potozonych przy tym kanale.



6.4.1 Rury kanatowe

Rury kanatowe uktada si¢ zgodnie z zaleceniami producentéw zawartymi w szczegdlowych
instrukcjach. Poszczegolne utozone rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem
posrodku dtugosci rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania
uszczelnienia zkgczy. Uszczelnienia kielichow rur kanatowych nalezy wykonaé uszczelkami
wargowymi. Polgczenia kanatow stosowaé nalezy zawsze w studzience. Kat zawarty miedzy osiami
kanatéw doptywowego i odplywowego - zbiorczego powinien zawiera¢ si¢ w granicach od 45 do 90o.
Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0° C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywac¢ w
temperaturze nie mniejszej niz +8° C. Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zej$ciem z
budowy nalezy zabezpieczy¢ konce utozonego kanatu przed zamuleniem.

6.4.2 Studzienki kanalizacyjne

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nalezy przestrzegac¢ nastepujacych zasad:
Najmniejsze wymiary studzienek rewizyjnych kotowych powinny by¢ zgodne ze $rednicami
okreslonymi w tablicy 1.

Tablica 1. Najmniejsze wymiary studzienek rewizyjnych kotowych

Srednica przewodu Minimalna $§rednica studzienki rewizyjnej kotowej (m)
odprowadzajace go (m) przelotowej polaczeniowej Spadowej kaskadowe;j
0,20 1,20 1,20 1,20

0,25

0,30

0,40 1,40

0,50 1,40 1,40
0,60

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to przy wykonywaniu studzienek
kanalizacyjnych nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad: studzienki przelotowe powinny by¢
lokalizowane na odcinkach prostych kanatow w odpowiednich odleglosciach (max. 50 m przy
$rednicach kanatu do 0,50 m i 70 m przy $rednicach powyzej 0,50 m) lub na zmianie kierunku kanatu,
studzienki potaczeniowe powinny by¢ lokalizowane na potaczeniu jednego lub dwoch kanatow
bocznych, wszystkie kanaly w studzienkach nalezy taczy¢ o$ w o$ (w studzienkach krytych),
studzienki nalezy wykonywac¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwg thucznia lub zwiru) dnie wykopu
i przygotowanym fundamencie betonowym, studzienki wykonywac¢ nalezy zasadniczo w wykopie
szerokoprzestrzennym. Natomiast w trudnych warunkach gruntowych (przy wystepowaniu wody
gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie wzmocnionym, w przypadku gdy réznica rz¢dnych dna kanatow
w studzience przekracza 0,50 m nalezy stosowac studzienki spadowe-kaskadowe, studzienki
kaskadowe zlokalizowane na kanatach o $rednicy powyzej 0,40 m powinny mie¢ przelew o ksztalcie i
wymiarach uzasadnionych obliczeniami hydraulicznymi. Natomiast studzienki zlokalizowane na
kanatach o $rednicy do 0,40 m wlacznie powinny mie¢ spad w postaci rury pionowej usytuowanej na
zewnatrz studzienki. R6znica pozioméw przy tym rozwigzaniu nie powinna przekracza¢ 4,0 m.
Sposob wykonania studzienek (przelotowych, potaczeniowych i kaskadowych) przedstawiony jest

w Katalogu Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1 (7, 6, 8) [22], a ponadto w ,,Katalogu
powtarzalnych elementéw drogowych” opracowanym przez ,, Transprojekt” Warszawa [23].
Studzienki rewizyjne sktadajg si¢ z nastgpujacych czgsci: komory roboczej, dna studzienki, wlazu
kanatowego, stopni ztazowych. Komora robocza powinna mie¢ wysoko$¢ minimum 2,0 m. W
przypadku studzienek ptytkich (kiedy gtebokos¢ utozenia kanatu oraz warunki uksztattowania terenu
nie pozwalajg zapewni¢ ww. wysokosci) dopuszcza si¢ wysokos¢ komory roboczej mniejsza niz 2,0
m. Przej$cia rur kanalizacyjnych przez Sciany studni nalezy wykona¢ poprzez przejscie szczelne.
Sposdb montazu przejscia szczelnego zgodnie z instrukcjg producenta. Studzienki plytkie mogag by¢
wykonane bez kominoéw wlazowych, wowczas bezposrednio na komorze roboczej nalezy umiescié
plyte pokrywowa, a na niej skrzynke wtazowg wg PN-H-74051 [9]. Dno studzienki z wyprofilowang
kinetg. Kineta w dolnej czesci (do wysokosci rownej potowie $rednicy kanatu) powinna mie¢ przekroj
zgodny z przekrojem kanalu, a powyzej przedtuzony pionowymi §ciankami do poziomu
maksymalnego napehienia kanatu. Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta powinna mie¢ ksztalt
tuku stycznego do kierunku kanatu, natomiast w przypadku zmiany $rednicy kanatu powinna ona
stanowi¢ przejscie z jednego wymiaru w drugi. Dno studzienki powinno mie¢ spadek co najmniej 3 %o
w kierunku kinety. Studzienki powinny mie¢ wtaz typu ci¢zkiego wg PN-H-74051-02 [11]. Poziom




wlazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig rowny, natomiast w trawnikach i zielencach
gorna krawedz wlazu powinna znajdowac si¢ na wysokosci min. 8 cm ponad poziomem terenu. W
$cianie komory roboczej oraz komina wtazowego nalezy zamontowa¢ mijankowo stopnie ztazowe w
dwoch rzedach, w odlegtosciach pionowych 0,30 m i w odleglosci poziomej osi stopni 0,30 m.
Minimalny wymiar studzienki w planie wynosi 0,80 m.

6.5 Izolacje

Studzienki zabezpiecza si¢ przez posmarowanie z zewnatrz izolacjg bitumiczng. Dopuszcza si¢
stosowanie innego srodka izolacyjnego uzgodnionego z Inzynierem. W §rodowisku stabo
agresywnym, niezaleznie od czynnika agresji, studzienki nalezy zabezpieczy¢ przez zagruntowanie
izolacjg asfaltowa oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym na goragco wg PN-
C-96177 [8]. W srodowisku silnie agresywnym (z uwagi na duzg r6znorodnos¢ i bardzo duzy
przedzial nate¢zenia czynnika agresji) sposob zabezpieczenia rur przed korozja Wykonawca uzgodni z
Inzynierem.

7 Kontrola jakoS$ci

7.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST-00 ,,Wymagania og6lne”

7.2 Kontrola, pomiary i badania

7.2.1 Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw do betonu i
zapraw 1 ustali¢ receptg.

7.2.2 Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z
czestotliwos$cig okreslong w niniejszej SST i zaakceptowang przez Inzyniera. W szczegoéInosci
kontrola powinna obejmowac: sprawdzenie rz¢dnych zatozonych faw celowniczych w nawigzaniu do
podanych statych punktéw wysokosciowych z doktadno$cig do 1 cm, badanie zabezpieczenia
wykopow przed zalaniem woda, badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonane;j
warstwy podtoza z kruszywa mineralnego lub betonu, badanie odchylenia osi kolektora, sprawdzenie
zgodnosci z dokumentacjg projektowa zatozenia przewodow i studzienek, badanie odchylenia spadku
kolektora deszczowego, sprawdzenie prawidlowosci utozenia przewodow, sprawdzenie prawidtowosci
uszczelniania przewodow, badanie wskaznikow zaggszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,
sprawdzenie rz¢dnych posadowienia studzienek sciekowych (kratek) i pokryw wtazowych,
sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

7.2.3 Dopuszczalne tolerancje i wymagania

Odchylenie odleglosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wigcej niz + 5 cm, odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,
odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 ¢cm, odchylenie szerokosci
warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5 cm, odchylenie kolektora rurowego w planie,
odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie
powinna przekracza¢ + 5 mm, odchylenie spadku ulozonego kolektora od przewidzianego w projekcie
nie powinno przekraczaé - 5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10%
projektowanego spadku (przy zwickszonym spadku), wskaznik zaggszczenia zasypki wykopow
okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m powinien by¢ zgodny z pkt 5.5.9, rzedne kratek
sciekowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnos$cig do £ 5 mm.

8 Obmiar robot

8.1 Ogdlne zasady obmiaru robot

Jednostkg obmiarows jest 1 m (metr ) wykonanego i odebranego kanatu wraz z podsypka obsypka i
proba cisnieniowg i obmiarem w terenie.



8.2 Jednostka obmiarowa
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne”

9 Odbior robot

9.1 Ogdlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne” Roboty uznaje si¢ za wykonane
zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary
1 badania z zachowaniem tolerancji daly wyniki pozytywne.

9.2 Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegajg: roboty montazowe wykonania rur
kanatowych i przykanalika, wykonane studzienki $ciekowe i kanalizacyjne, wykonana izolacja,
zasypany zaggszczony wykop. Odbidr robdt zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie
umozliwiajagcym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogolnego postepu robot. Diugosé
odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.

10 Podstawa platno$ci

10.1 Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 ,,Wymagania og6lne”

10.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 jednostki wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:

oznakowanie robot, dostawe materialow,

wykonanie robot przygotowawczych,

przygotowanie podloza i fundamentu (podsypka, opsypka)

wykonanie wylotu kolektora,

utozenie przewodow kanalizacyjnych, przykanalikow, studni, studzienek $cieckowych, osadnika,
separatora

wykonanie izolacji rur i studzienek,

zasypanie i zaggszcezenie wykopu,

przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

11 Przepisy zwiazane

11.1 Normy

1. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

2. PN-B-06751 Wyroby kanalizacyjne kamionkowe. Rury i ksztattki. Wymagania i badania
3. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych zwir i
mieszanka

4. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych

5. PN-B-12037 Cegtla petna wypalana z gliny - kanalizacyjna

6. PN-B-12751 Kamionkowe rury i ksztattki kanalizacyjne. Ksztatty i wymiary

7. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykle

8. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypehiaczy stosowany na goraco

9. PN-H-74051-00 Wtazy kanatowe. Ogolne wymagania i badania

10. PN-H-74051-01 Wtazy kanatowe. Klasa A (wlazy typu lekkiego)

11. PN-H-74051-02 Wtazy kanatowe. Klasy B, C, D (wtazy typu cigzkiego)

12. PN-H-74080-01 Skrzynki Zeliwne wpustéw deszczowych. Wymagania i badania

13. PN-H-74080-04 Skrzynki Zeliwne wpustéw deszczowych. Klasa C

14. PN-H-74086 Stopnie Zeliwne do studzienek kontrolnych

15. PN-H-74101 $eliwne rury ci$nieniowe do potgczen sztywnych

16. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

17. BN-62/6738- 03,04, 07 Beton hydrotechniczny

18. BN-86/8971- 06.00, 01 Rury bezcisnieniowe. Kielichowe rury betonowe i Zelbetowe ,,Wipro”
19. BN-86/8971- 06.02 Rury bezcisnieniowe. Rury betonowe i Zelbetowe



20. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i Zelbetowe.

11.2 Inne dokumenty

21. Instrukcja zabezpieczania przed korozja konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut
Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r.

22. Katalog budownictwa KB4-4.12.1.(6) Studzienki polgczeniowe (lipiec 1980) KB4-4.12.1.(7)
Studzienki przelotowe (lipiec 1980) KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980) KB4-
4.12.1.(11) Studzienki $lepe (lipiec 1980) KB4-3.3.1.10.(1) Studzienki $§cieckowe do odwodnienia drog
(pazdziernik 1983) KB1-22.2.6.(6) Kregi betonowe $rednicy 50 cm; wysokosci 30 lub 60 cm

23. ,,Katalog powtarzalnych elementéw drogowych”. ,, Transprojekt”-Warszawa, 1979-1982 r.

24. Tymczasowa instrukcja projektowania i budowy przewoddw kanalizacyjnych z rur ,,Wipro”,
Centrum Techniki Komunalnej, 1978 .

25. Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urzadzen sieciowych, wodociggowych

1 kanalizacyjnych, BPC WiK ,,Cewok” i BPBBO Miastoprojekt Warszawa, zaakceptowane i zalecone
do stosowania przez Zespot Doradczy ds. procesu inwestycyjnego powotany przez Prezydenta m.st.
Warszawy - sierpien 1984



