
Załącznik nr 3.1. do SWZ

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 2022/08         Pakiet: 2022/08         

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres Kod

czynności Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość

HOD

CP

Lipowo 01-04-1-08-105   -j   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 3 HA 6,83

Lipowo 01-04-1-08-106   -h   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 0,47

Lipowo 01-04-1-08-107   -c   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 3 HA 0,98

Lipowo 01-04-1-08-121   -a   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 3 HA 0,20

Lipowo 01-04-1-08-121   -g   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 3 HA 1,94

Lipowo 01-04-1-08-123   -a   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 3 HA 1,99

Lipowo 01-04-1-08-123   -c   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 3 HA 4,56

Lipowo 01-04-1-08-140   -f   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 3 HA 1,23

Lipowo 01-04-1-08-142   -b   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 3 HA 0,88

Lipowo 01-04-1-08-162   -l   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 3 HA 1,54

Lipowo 01-04-1-08-162   -o   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 0,10

Lipowo 01-04-1-08-162   -p   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 3 HA 0,38

Lipowo 01-04-1-08-38    -b   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 0,40

Lipowo 01-04-1-08-39    -c   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 2 HA 0,28

Lipowo 01-04-1-08-39    -j   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 3 HA 0,44

Lipowo 01-04-1-08-63    -f   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 3 HA 0,63

Lipowo 01-04-1-08-63    -h   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 3 HA 0,56

Lipowo 01-04-1-08-87    -a   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 3 HA 0,12

Lipowo 01-04-1-08-90    -c   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 0,34

Lipowo 01-04-1-08-90    -p   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 3 HA 2,28

CW

Lipowo 01-04-1-08-103   -d   -00 CW-SZTM  CW z sadz/siew sztucz mieszane 4 HA 0,49

Lipowo 01-04-1-08-106   -g   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 1,17

Lipowo 01-04-1-08-139   -g   -00 CW-SZTM  CW z sadz/siew sztucz mieszane 3 HA 1,11

Lipowo 01-04-1-08-64    -d   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 2,07

Lipowo 01-04-1-08-89    -d   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 0,63

Lipowo 01-04-1-08-90    -i   -00 CW-SZTM  CW z sadz/siew sztucz mieszane 3 HA 0,85

Lipowo 01-04-1-08-99    -a   -00 CW-NAT   CW uprawy z naturalnego odnow 3 HA 0,90

MA-PORZ

Lipowo 01-04-1-08-105   -b   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P 76,00

Lipowo 01-04-1-08-105   -b   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 1,67

Lipowo 01-04-1-08-107   -b   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P 126,40

Lipowo 01-04-1-08-107   -b   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA 2,40

Lipowo 01-04-1-08-120   -a   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P 71,60

Lipowo 01-04-1-08-120   -a   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 1,19

Lipowo 01-04-1-08-120   -g   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P 48,00

Lipowo 01-04-1-08-120   -g   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 0,90

Lipowo 01-04-1-08-122   -d   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P 66,80

Lipowo 01-04-1-08-122   -d   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 1,19

Lipowo 01-04-1-08-88    -h   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P 21,20

Lipowo 01-04-1-08-88    -h   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 0,68

Lipowo 01-04-1-08-90    -k   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P 62,00

Lipowo 01-04-1-08-90    -k   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 1,00
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ODN-ZŁOŻ

Lipowo 01-04-1-08-62    -a   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 7,32

Lipowo 01-04-1-08-62    -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 7,32

Lipowo 01-04-1-08-62    -a   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 7,32

Lipowo 01-04-1-08-62    -a   -00 WYK-PL12 zdarcie pokr.na plac.o śr.1,2 3 TSZT 0,26

Lipowo 01-04-1-08-62    -a   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40  3 TSZT 0,89

Lipowo 01-04-1-08-62    -a   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 7,32

Lipowo 01-04-1-08-86    -c   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 1,07

Lipowo 01-04-1-08-86    -c   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 4,47

Lipowo 01-04-1-08-86    -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 5,54

Lipowo 01-04-1-08-86    -c   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   3 TSZT 5,54

Lipowo 01-04-1-08-86    -c   -00 WYK-PL12 zdarcie pokr.na plac.o śr.1,2 4 TSZT 0,09

Lipowo 01-04-1-08-86    -c   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40  4 TSZT 1,07

Lipowo 01-04-1-08-86    -c   -00 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,07

Lipowo 01-04-1-08-86    -c   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 4,47

Lipowo 01-04-1-08-88    -a   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,58

Lipowo 01-04-1-08-88    -a   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 1,02

Lipowo 01-04-1-08-88    -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 1,60

Lipowo 01-04-1-08-88    -a   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   3 TSZT 1,60

Lipowo 01-04-1-08-88    -a   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40  4 TSZT 0,58

Lipowo 01-04-1-08-88    -a   -00 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,58

Lipowo 01-04-1-08-88    -a   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,02

Lipowo 01-04-1-08-99    -f   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 1,22

Lipowo 01-04-1-08-99    -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 1,22

Lipowo 01-04-1-08-99    -f   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   4 TSZT 1,22

Lipowo 01-04-1-08-99    -f   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,22

PIEL

Lipowo 01-04-1-08-119   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,48

Lipowo 01-04-1-08-139   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,32

Lipowo 01-04-1-08-62    -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,10

Lipowo 01-04-1-08-86    -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,55

Lipowo 01-04-1-08-88    -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,13

OCHRL

O-BOBRY
Lipowo 01-04-1-08-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 10,00

Lipowo 01-04-1-08-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 50,00

O-GATUNKZ
Lipowo 01-04-1-08-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 20,00

Lipowo 01-04-1-08-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 50,00

O-GRODZR

Lipowo 01-04-1-08-36    -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H 3,00

Lipowo 01-04-1-08-36    -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 7,50

Lipowo 01-04-1-08-39    -g   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H 2,00

Lipowo 01-04-1-08-39    -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 4,50

Lipowo 01-04-1-08-39    -h   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H 2,00

Lipowo 01-04-1-08-39    -h   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 5,50

O-GRODZS
Lipowo 01-04-1-08-20B   -b   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H 2,00

Lipowo 01-04-1-08-20B   -b   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 20,00
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OCHRL

O-GRODZS

Lipowo 01-04-1-08-38    -c   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 5,00

Lipowo 01-04-1-08-99    -g   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 10,00

Lipowo 01-04-1-08-9     -c   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 20,00

O-SMIECI
Lipowo 01-04-1-08-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 7,00

Lipowo 01-04-1-08-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 80,00

O-SPALGAŁ
Lipowo 01-04-1-08-      -    -  PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb.       1 M3P 200,00

Lipowo 01-04-1-08-      -    -  PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P 200,00

O-ZGRYZC

Lipowo 01-04-1-08-120   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Lipowo 01-04-1-08-120   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 1,61

Lipowo 01-04-1-08-36    -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 1,80

Lipowo 01-04-1-08-64    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 2,07

Lipowo 01-04-1-08-88    -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 1,38

Lipowo 01-04-1-08-99    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 2,81

O-ZGRYZD Lipowo 01-04-1-08-      -    -  DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT 20,00

O-ZGRYZM

Lipowo 01-04-1-08-      -    -  GODZ ZOSŁ Godz. transp. zdj. Osłonek    ----- H 10,00

Lipowo 01-04-1-08-      -    -  ZDE-UOSŁ Zdejmowanie osłonek na uprawac 1 TSZT 4,00

Lipowo 01-04-1-08-62    -a   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT 0,80

Lipowo 01-04-1-08-64    -c   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT 8,12

Lipowo 01-04-1-08-86    -c   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT 0,55

Lipowo 01-04-1-08-88    -a   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT 0,30

Lipowo 01-04-1-08-88    -b   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT 3,64

Lipowo 01-04-1-08-88    -d   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT 6,10

Lipowo 01-04-1-08-90    -i   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT 0,66

O-ZWWTÓRK Lipowo 01-04-1-08-      -    -  PUŁ-WT   wykł. pułapek szkodniki wtórne ----- SZT 20,00

POZ

CP-P

Lipowo 01-04-1-08-101   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 8,00

Lipowo 01-04-1-08-101   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 8,00

Lipowo 01-04-1-08-107   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 9,00

Lipowo 01-04-1-08-107   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 9,00

Lipowo 01-04-1-08-107   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 40,00

Lipowo 01-04-1-08-107   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 40,00

Lipowo 01-04-1-08-39    -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 8,00

Lipowo 01-04-1-08-39    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 8,00

Lipowo 01-04-1-08-39    -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 5,00

Lipowo 01-04-1-08-39    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 5,00

Lipowo 01-04-1-08-39    -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 3,00

Lipowo 01-04-1-08-39    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 3,00

Lipowo 01-04-1-08-40    -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 11,00

Lipowo 01-04-1-08-40    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 11,00

CSS
Lipowo 01-04-1-08-9     -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 2,00

Lipowo 01-04-1-08-9     -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 2,00

IIIAU
Lipowo 01-04-1-08-105   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 258,00

Lipowo 01-04-1-08-105   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 258,00
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POZ

IIIAU

Lipowo 01-04-1-08-120   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 86,00

Lipowo 01-04-1-08-120   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 179,00

Lipowo 01-04-1-08-120   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 86,00

Lipowo 01-04-1-08-120   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 179,00

Lipowo 01-04-1-08-120   -g   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 50,00

Lipowo 01-04-1-08-120   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 120,00

Lipowo 01-04-1-08-120   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 50,00

Lipowo 01-04-1-08-120   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 120,00

Lipowo 01-04-1-08-122   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 259,00

Lipowo 01-04-1-08-122   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 259,00

Lipowo 01-04-1-08-88    -h   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 146,00

Lipowo 01-04-1-08-88    -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 53,00

Lipowo 01-04-1-08-88    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 146,00

Lipowo 01-04-1-08-88    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 53,00

Lipowo 01-04-1-08-90    -k   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 183,00

Lipowo 01-04-1-08-90    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 183,00

IVD
Lipowo 01-04-1-08-107   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 348,00

Lipowo 01-04-1-08-107   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 348,00

POZ-P

Lipowo 01-04-1-08-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 50,00

Lipowo 01-04-1-08-      -    -  GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      ----- H 150,00

Lipowo 01-04-1-08-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 150,00

PR
Lipowo 01-04-1-08-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 270,00

Lipowo 01-04-1-08-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 270,00

PTP
Lipowo 01-04-1-08-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 494,00

Lipowo 01-04-1-08-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 494,00

PTW
Lipowo 01-04-1-08-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 30,00

Lipowo 01-04-1-08-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 30,00

TPP

Lipowo 01-04-1-08-106   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 13,00

Lipowo 01-04-1-08-106   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 13,00

Lipowo 01-04-1-08-107   -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 18,00

Lipowo 01-04-1-08-107   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 18,00

Lipowo 01-04-1-08-123   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 11,00

Lipowo 01-04-1-08-123   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 11,00

Lipowo 01-04-1-08-140   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 114,00

Lipowo 01-04-1-08-140   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 114,00

Lipowo 01-04-1-08-140   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 17,00

Lipowo 01-04-1-08-140   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 17,00

Lipowo 01-04-1-08-141   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 78,00

Lipowo 01-04-1-08-141   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 78,00

Lipowo 01-04-1-08-161   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 25,00

Lipowo 01-04-1-08-161   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 25,00
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Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres Kod

czynności Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość

POZ

TPP

Lipowo 01-04-1-08-161   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 22,00

Lipowo 01-04-1-08-161   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 22,00

Lipowo 01-04-1-08-161   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 12,00

Lipowo 01-04-1-08-161   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 12,00

Lipowo 01-04-1-08-161   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 25,00

Lipowo 01-04-1-08-161   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 25,00

Lipowo 01-04-1-08-162   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 11,00

Lipowo 01-04-1-08-162   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 11,00

Lipowo 01-04-1-08-176   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 14,00

Lipowo 01-04-1-08-176   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 14,00

Lipowo 01-04-1-08-176   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 23,00

Lipowo 01-04-1-08-176   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 23,00

Lipowo 01-04-1-08-85    -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 11,00

Lipowo 01-04-1-08-85    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 11,00

Lipowo 01-04-1-08-9     -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 15,00

Lipowo 01-04-1-08-9     -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 15,00

TWP

Lipowo 01-04-1-08-101   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 30,00

Lipowo 01-04-1-08-101   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 30,00

Lipowo 01-04-1-08-101   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 15,00

Lipowo 01-04-1-08-101   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 15,00

Lipowo 01-04-1-08-101   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 28,00

Lipowo 01-04-1-08-101   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 28,00

Lipowo 01-04-1-08-103   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 30,00

Lipowo 01-04-1-08-103   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 30,00

UBOCP
CHOINKIL

Lipowo 01-04-1-08-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 0,50

Lipowo 01-04-1-08-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 1,00

Lipowo 01-04-1-08-      -    -  GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H 1,00
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