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Il. SO SPECYFIKACJIA OGOLNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
INSTALACYJNO-MONTAZOWYCH

1. WSTEP

1.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
instalacyjno — montazowych dla projektu budowlanego pt. ,REMONT BUDYNKU W ZAKRESIE
DOCIEPLENIA PRZEGROD ZEWNETRZNYCH, WYMIANY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH WRAZ Z
OSWIETLENIEM, WYMIANY ZEWNETRZNYCH INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNEJ, PRZEBUDOWA
INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA, POCHYLNI ZEWNETRZNYCH WRAZ Z MONTAZEM
INSTALACII KLIMATYZACJI ORAZ BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ DLA BUDYNKU SZKOtY
PODSTAWOWEJ NR 6 PRZY UL. TARTACZNEJ 21 W AUGUSTOWIE”

1.2 ZAKRES STOSOWANIA
Szczegétowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji Robdét wymienionych w pkt. 3.
Podane warunki wykonywania i odbioru robdt instalacyjnych nalezy stosowac do wszystkich robdét
instalacyjno-montazowych, a mianowicie:
- robdt wykonywanych na podstawie uzyskanego pozwolenia na budowe/lub zgtoszenia robot
zgodnie z zatwierdzonym projektem,
- robdt wykonywanych na podstawie uzyskanego pozwolenia na budowe/lub zgtoszenia robot
bez zatwierdzonego projektu
- robdt, dla ktérych wymagane jest jedynie zgtoszenie panstwowemu organowi nadzoru
budowlanego,

- innych robét, na ktérych wykonanie nie wymaga sie pozwolenia ani zgtoszenia

1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania Robdt wymienionych
w p. 1iwspdlnym stownikiem zaméwien CPV :

* 45330000-8 — Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

e 45232400-6 — Roboty budowlane w zakresie kanatéw Sciekowych

¢ 45331000-6 — Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

¢ 45332000-3 — Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

e 45331100-7 — Instalowanie centralnego ogrzewania
zwigzanych z:
wykonaniem harmonogramu robdt na wykonanie zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej,
wodnej, wewnetrznej instalacji CO i klimatyzacji zakupienie i dostarczenie materiatdow i urzadzen na
plac budowy oraz ich sktadowanie z zabezpieczeniem przed kradziezg (ubezpieczenie placu budowy)
zgodnie z zestawieniem materiatéw w dokumentacji technicznej,
montaz ztgczek i ksztattek oraz urzadzen w/w zakresu.
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14 DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

Dokumentacje powykonawczg powinien stanowi¢ zbiér dokumentéw wymaganych przy pracach
komisji powotanej do przeprowadzenia odbioru korcowego. Rodzaj i liczba wymaganych
dokumentéw zalezy od specjalnosci robdt, ich zakresu oraz charakteru inwestycji (inwestycja
mieszkaniowa, komunalna, energetyczna, przemystowa itd.). Poszczegdlne sktadniki dokumentacji
powykonawczej powinny by¢ przygotowane przez uczestnikdw procesu inwestycyjnego, kazdy w
zakresie swoich obowigzkéw i kompetencji. Przedstawiciel inwestora (zamawiajgcego), jako czynnik
koordynujacy cato$¢ przygotowania dokumentacji powykonawczej, powinien potwierdzi¢ jej
zgodnos¢ ze stanem faktycznym.

Techniczng dokumentacje powykonawczg stanowi zaktualizowany - po wykonaniu robét projekt
wykonawczy, uzupetniony niezbednymi nowymi lub dodatkowymi rysunkami, komplet protokotéw
préb montazowych, swiadectw jakosci materiatéw, maszyn, urzadzen i aparatow (karty gwarancyjne)
dostarczonych przez wykonawce robdt oraz instrukcja eksploatacji wykonanej instalacji lub
zainstalowanych urzadzen. W przypadku gdy obiekt podlegajacy odbiorowi przeszedt rozruch
technologiczny, jego protokdt stanowi rowniez jeden z dokumentédw technicznej dokumentacji
powykonawczej. W razie potrzeby dokumentacja powinna by¢ uzupetniona wykazem dodatkowych
urzadzen lub czesci zamiennych przekazywanych uzytkownikowi.

Prawna dokumentacja powykonawcza powinna obejmowac: zaktualizowane dokumenty prawne,
dokumenty, ktére powstaty w czasie trwania wykonywanych roboét, dotyczgce nowych zagadnien,
dziennik budowy, protokoty ewentualnych odbiorcéw czesciowych, korespondencje majacg istotne
znaczenie dla prac komisji odbioru koricowego oraz inne dokumenty w zakresie zaleznym od
charakteru i specjalnosci robdt, niezbedne w pdzniejszym eksploatowaniu obiektu.

1.5 ORGANIZACIA PRACY NA BUDOWIE

Organizacja pracy na placu budowy powinna by¢ zgodna z postanowieniami aktualnych
zarzadzen wiasciwych jednostek w sprawie ogdlnych warunkéw umoéw o prace projektowe w
budownictwie oraz o realizacje inwestycji budowlanych i o wykonanie remontéw budowlanych i
instalacyjnych.

Jednostkg wykonawczg robét instalacyjnych na budowie prowadzonej w systemie generalnego
realizatora inwestycji lub w systemie generalnego wykonawcy jest kierownik robdt wystepujacy w
charakterze podwykonawcy bezposrednio wspdtpracujagcy z generalnym wykonawcg, bedacym
organizatorem i gospodarzem na budowie. W uzasadnionych przypadkach moze by¢ powotane do
robot instalacyjnych samodzielne kierownictwo budowy (bez generalnego wykonawcy),
wspotpracujgce bezposrednio z inwestorem (zamawiajgcym)

Wykonaweca robét instalacyjnych wystepujgc w charakterze podwykonawcy ma prawo korzystaé
z urzadzen placu budowy w ramach okreslonych zasadami wspdtpracy z generalnym wykonawcsy i
umowa. Przy bezposrednim wykonawstwie analogiczne zasady wspdtpracy obowigzujg miedzy
wykonawcg robot instalacyjnych, a inwestorem (zamawiajgcym).

Wykonaweca robét instalacyjnych powinien mie¢ zapewnione przez generalnego wykonawce lub
inwestora (zamawiajgcego):

= ogrodzenie placu budowy, gdy jest to konieczne ze wzgledu na ochrone mienia znajdujgcego

sie na placu budowy lub w celu zapobiezenia niebezpieczenstwu, jakie moze zagrazaé¢ osobom
postronnym majgcym dostep do miejsca wykonywania robdt
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= odpowiednie pomieszczenia socjalno-administracyjne i wyodrebnione miejsca magazynowania

materiatow,

= odpowiednie dojazdy na plac budowy i na terenie do poszczegdlnych obiektow

= zasilanie placu budowy energig elektryczng w potrzebnych ilosciach i parametrach, oswietlenie

placu budowy i miejsc pracy

= t3cznosc telefoniczng na placu budowy, z potaczeniem z telefoniczng siecig krajowa

= otrzymanie (ewentualnie do wgladu) précz dokumentacji technicznej nastepujgcych

dokumentdw:

- zezwolenia wtadz na wykonywanie robdt na danym terenie

- umowy na zlecony zakres robdt wraz z zatgcznikiem okreslajgcym cykl robdt z podziatem
na obiekty, wezly i instalacje

- projektu organizacji robét dla prawidtowego skoordynowania robét instalacyjnych z
pozostatymi robotami budowlano-montazowymi oraz z czynnymi urzadzeniami
technicznymi, torami kolejowymi itp. znajdujacymi sie w obiekcie budowy

- harmonogramu robdét budowlano-montazowych, uzgodnionego ze wszystkimi
wykonawcami

Place i magazyny zamkniete do sktadowania materiatéw, urzadzen i maszyn (sprzetu
zmechanizowanego) stosowanych do robdt instalacyjnych powinny by¢ wyznaczone na terenie
odwodnionym, wyréwnanym, o nawierzchni dostosowanej do przeznaczenia i usytuowane w sposéb
utatwiajacy roztadunek, zatadunek i ewentualnie montaz wymienionych przedmiotow.

Drogi na placu budowy powinny by¢ odpowiednio dostosowane do srodkéw transportowych,
przewidywanej masy przewozonych materiatéw lub przedmiotéw oraz urzadzen dostarczanych na
plac budowy i do ich objetosci. Szerokos¢ i potozenie drég powinny odpowiada¢ wymaganiom
zapewniajgcym mozliwos$¢ dostarczenia, bez wzgledu na warunki atmosferyczne, materiatéw i innych
przedmiotdow bez ich uszkodzenia do odpowiednich stanowisk pracy na budowie.

1.6 TRANSPORT, PRZYJMOWANIE | SKtADOWANIE MATERIAtOW NA PLACU
BUDOWY
1.6.1  WYMAGANIA OGOLNE

Dostawa materiatéw przeznaczonych do robdt instalacyjnych powinna nastgpi¢ dopiero po
odpowiednim przygotowaniu pomieszczen magazynowych i sktadowisk na placu budowy. Jesli jest to
konieczne ze wzgledu na rodzaj materiatéw, pomieszczenia magazynowe powinny byé zamykane,
powinny takze zabezpiecza¢ materiaty od zewnetrznych wptywéw atmosferycznych, a w razie
potrzeby umozliwia¢ utrzymanie wewngtrz odpowiedniej temperatury i wilgotnosci

Teren sktadowiska powinien by¢ odpowiednio oswietlony i stosownie do potrzeb ogrodzony.

Masa sktadowanych materiatdw nie powinna przekraczaé granic wytrzymatosci podtoza lub
danych czesci budynku. Dopuszczalne obcigzenia (podtoza, pétek itp.) powinny by¢ podane w kazdym
pomieszczeniu za pomocg widocznego, czytelnego napisu, umieszczonego na tablicy.

Sktadowanie materiatdéw, aparatéw i urzadzen powinno odbywaé¢ sie w warunkach
zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie ich wtasciwosci technicznych (jakosci)
na skutek wptywow atmosferycznych lub czynnikdéw fizykochemicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania
wynikajgce ze specjalnych witasciwosci materiatdw oraz wymagania w zakresie bezpieczeristwa
przeciwpozarowego.
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Gospodarke magazynowg nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi gospodarki materiatowe;j
dla przedsiebiorstw budowlano-montazowych. W przypadku braku takich wytycznych, wytyczne
gospodarki magazynowej na placu budowy powinny by¢ opracowane przez generalnego wykonawce
robot, jezeli taki organ zostat powotany. Jesli generalny wykonawca nie zostat powotany, wytyczne
gospodarki magazynowej powinno opracowaé przedsiebiorstwo wykonujgce dany rodzaj robdt
instalacyjnych w porozumieniu z kierownikiem budowy.

1.6.2 TRANSPORT MATERIAtOW

Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé¢ odpowiednio przystosowane do transportu
materiatdw, elementdw, konstrukcji, urzadzen itp. niezbednych do wykonywania danego rodzaju
robot elektrycznych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przemieszczane przedmioty w sposéb
zapobiegajacy ich uszkodzeniu.

Zatadowanie i wytadowanie konstrukcji, urzadzen, maszyn itp. o duzej masie lub znacznym
gabarycie nalezy przeprowadzac¢ za pomocg dzwignic lub postugujgc sie pomostem-pochylnia.
Przemieszczanie w magazynie lub na miejscu montazu ciezkich urzadzen, ktére nie majg kot jezdnych,
nalezy wykona¢ za pomocg wozkdéw lub rolek.

W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania urzadzen nalezy przestrzegad

zalecen wytwadrcow, a w szczegdlnosci;

- transportowane urzgdzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami oraz
przesuwaniem sie wewnatrz tadowni;

- naczas transportu nalezy z przewozonych urzadzen zdemontowac, odpowiednio
zabezpieczy¢ i przewozi¢ oddzielnie czute przyrzady pomiarowe, aparature rejestrujaca,
przekazniki do elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej oraz inng aparature
mniej odporng na wstrzasy i drgania,

- aparature i urzadzenia ostroznie zatadowywac i zdejmowac, nie narazajac ich na uderzenia,
ubytki lub uszkodzenia powtok lakierniczych, oston blaszanych, zamkoéw itp.,

Zaleca sie dostarczanie urzadzen i ich konstrukcji oraz aparatdw na stanowiska montazu
bezposrednio przed montazem, w celu unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego z
magazynu budowy. Dotyczy to szczegdlnie duzych i ciezkich elementow.

1.6.3 ODBIOR | PRZYJMOWANIE MATERIALOW, WYROBOW | URZADZEN

Przyjecie materiatéw (w tym rdowniez elementdw konstrukcji, urzadzenn i maszyn) do
magazynu na budowie powinno by¢ poprzedzone jakosSciowym i ilosciowym odbiorem tych
materiatéw. Odbioru i przyjecia mozna dokona¢ w zaktadzie produkcyjnym dostawcy, w punkcie
zdawczo-odbiorczym PKP, itp., w magazynie budowy lub bezposrednio na budowie.

Przedsiebiorstwo wykonawcze jest zobowigzane dostarcza¢ na budowe wyroby i materiaty
nowe (tzn. nieuzywane). Materialy uzywane mogg by¢ stosowane wytgcznie za pisemng zgoda
inwestora lub jego upowaznionego przedstawiciela.

Parametry techniczne materiatéw i wyrobéw powinny byé zgodne z wymaganiami podanymi
w projekcie technicznym i powinny odpowiada¢ wymaganiom obowigzujgcych norm panstwowych
(PN lub BN), przepiséw dotyczacych budowy urzadzen wentylacyjnych oraz niniejszych warunkéw
technicznych. Jesli w projekcie lub kosztorysie przy okreslonym materiale, wyrobie lub urzadzeniu
podany jest numer katalogowy, to dostarczony na budowe wyréb powinien $cisle odpowiadac
opisowi katalogowemu. Materiaty i wyroby o zblizonych, lecz nie identycznych, jak podano w
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projekcie lub kosztorysie, parametrach mozna zastosowac na budowie wytgcznie za pisemng zgoda
projektanta i inwestora lub jego upetnomocnionego przedstawiciela.

Materiaty, wyroby i urzadzenia, dla ktérych wymaga sie Swiadectw jakosci, np. aparaty,
urzadzenia prefabrykowane itp., nalezy dostarczaé wraz ze Swiadectwami jakosci, kartami
gwarancyjnymi lub protokotami odbioru technicznego (np. w przypadku urzadzen prefa-
brykowanych). Przy odbiorze materiatdw nalezy zwrdéci¢ uwage na zgodnos¢ stanu faktycznego z
dowodami dostawy. Swiadectwa jakosci, karty gwarancyjne, certyfikaty, protokoty wewnetrznego
odbioru technicznego itp. dokumenty materiatowe nalezy starannie przechowywa¢ w magazynie
wraz z materiatem, a po wydaniu materiatu z magazynu — w kierownictwie robét (budowy).

Dostarczone na miejsce sktadowania (budowe) materiaty i urzadzenia nalezy sprawdzi¢ pod
wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi wytwércy, przeprowadzi¢ ogledziny stanu opakowan
materiatow, czesci sktadowych urzadzen i kompletnych urzadzen. Nalezy réwniez wyrywkowo
sprawdzi¢ jakos¢ wykonania, stwierdzi¢ brak uszkodzen, w tym spowodowanych korozjg itp.

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie watpliwosci moggcych mie¢ wptyw na
jakos¢ wykonania robdt materiaty i elementy urzadzen nalezy przed ich wbudowaniem poddac
badaniom okreslonym przez kierownictwo (dozér techniczny) roboét.

1.6.4 SKtADOWANIE MATERIALOW
Sposdb sktadowania materiatéw instalacyjnych w magazynach, jak i konserwacja tych
materiatéw powinny by¢ dostosowane do rodzaju materiatdéw. Nalezy stosowac ogdlne wymagania
podane w p. 1.6.1.
Materiaty, aparaty i urzadzenia nalezy przechowywaé w pomieszczeniach zamknietych
przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych i dobrze oswietlonych.
Ksztattowniki stalowe o wiekszych przekrojach i niektére materiaty budowlane mozna sktadowaé na
placu, jednak w miejscu, gdzie nie beda narazone na uszkodzenia mechaniczne, dziatanie korozji (przy
odpowiednim zabezpieczeniu) itp.
Przy sktadowaniu poszczegélnych rodzajéw materiatéw nalezy przestrzegaé nastepujgcych wymagan:
® rury instalacyjne stalowe nalezy sktadowac¢ w pomieszczeniach suchych, w oddzielnych dla
kazdego wymiaru przegrodach — w wigzkach
® rury instalacyjne z tworzyw sztucznych (w kregach lub sztangach) zaleca sktadowaé w
pomieszczeniach, lecz dopuszcza sie rowniez sktadowanie pod wiatg, lub na wolnym
powietrzu przykryte folig lub papa
= materialy izolacyjne (wetny mineralne i pianki) nalezy przechowywaé w pomieszczeniach
suchych i przewiewnych
= silniki elektryczne, aparaty itp. nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych i ogrzewanych,
zabezpieczonych od kurzu, na podtodze lub drewnianych podktadach;
= wyroby metalowe i drobniejsze stalowe wyroby hutnicze, jak druty, liny, cienkie blachy,
drobne ksztattowniki itp., nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych, z odpowiednim
zabezpieczeniem przed dziataniem korozji
= narzedzia nalezy przechowywaé w pomieszczeniach zamknietych, suchych, odpowiednio
ogrzewanych i przewietrzanych; nalezy je odpowiednio zakonserwowaé przed dziataniem
korozji
= sprzet ochrony osobistej oraz odziez ochronng i roboczg nalezy przechowywac¢ w
pomieszczeniach jak w p. h); sktaduje sie je na oddzielnych pdtkach wedtug gatunkow,
wymiardw i przeznaczenia, z tym ze odziez roboczg uzywang, zattuszczong, nalezy
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przechowywac¢ oddzielnie, rozwieszong, a nie uktadang warstwami; odziez i wyroby futrzani
nalezy zabezpieczy¢ przed gryzoniami i molami

= farby ptynne, lakiery, rozpuszczalniki, oleje itp. nalezy magazynowa¢ w oddzielnych
pomieszczeniach (ewentualnie w oddzielnych budynkach) z zachowaniem specjalnych
przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego oraz bhp; wolno stosowac jedynie wodne lub
parowe ogrzewanie takich pomieszczen; pomieszczenie powinno by¢ przewietrzane (wlot
powietrza z dotu), pétki i regaty powinny byé odporne na ogien; drzwi magazynu powinny
otwierac sie na zewnatrz na zewnetrznej stronie drzwi nalezy umocowac odpowiednie tablice
ostrzegawcze, a w poblizu wywiesic¢ instrukcje przeciwpozarowa

= gazy techniczne (tlen, acetylen i inne) w butlach stalowych pionowo ustawionych nalezy
magazynowa¢ w specjalnie do tego celu prze znaczonych, nie ogrzewanych i nie
nastonecznionych pomieszczeniach. Petne butli nalezy ostroznie transportowac, nie wolno
ich rzucad ani uderzaé, nalezy je chroni¢ prze¢ nagrzaniem (rowniez przez promienie stonca).
Puste butle nalezy sktadowac oddzielnie butle tlenowe nalezy chroni¢ przed zattuszczeniem,
gdyz moze to spowodowac poza] i ewentualny wybuch; magazynowanie po winno by¢
zgodne z przepisami szczegdlny mi lub z normami panstwowymi

= cement i gips w workach papierowych nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i wilgocig; nalezy zwraca¢ uwage na okres
zdolnosci wigzania cementu i gipsu ktory jest stosunkowo krotki; szczegétowe warunki sg
podane w odnos$nych normach panstwowych

= cegte i elementy betonowe mozna sktadowan bez przykrycia dachem, przy czym w okresie
jesienno-zimowym nalezy zabezpieczy¢ przed opadami i oblodzeniem (np. ostong z papy lub
folii)

1.7 MASZYNY | URZADZENIA STOSOWANE PRZY WYKONYWANIU ROBOT
BUDOWLANO-MONTAZOWYCH

Urzadzenia pomocnicze, transportowe i ochronne, wykonywane na placu budowy i stosowane
przy robotach instalacyjnych powinny odpowiadac ogdlnie przyjetym wymaganiom co do ich jakosci,
jak réwniez wytrzymatosci.

W wyjatkowych przypadkach, w petni usprawiedliwionych mechanicznie, gdy przy robotach
muszg by¢ stosowane urzgdzenia techniczne o ztozonej konstrukcji, co do ktérych nie zostaty wydane
przepisy dotyczace wykonania tych urzadzen, sposobu ich stosowania i obstugi — wykonawca robot
na zadanie przedstawiciela inwestora powinien udostepni¢ sporzadzong przez producenta
dokumentacje urzadzenia wraz z niezbednymi obliczeniami.

Maszyny, urzadzenia i sprzet zmechanizowany uzywane na budowie powinny mie¢ ustalone
parametry techniczne i powinny by¢ ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane
zgodnie z ich przeznaczeniem.

Urzadzenia i sprzet zmechanizowany podlegajace przepisom o dozorze technicznym,
eksploatowane na budowie, powinny mie¢ aktualnie wazne dokumenty uprawniajgce do ich
eksploatacji.

Nalezy uniemozliwi¢ dostep do maszyn i urzadzen na miejscu prowadzenia robdt osobom
nieuprawnionym do obstugi, a na widocznym miejscu wywiesi¢ odpowiednig instrukcje. W
uzasadnionych przypadkach wymagane jest specjalne przeszkolenie personelu obstugi oraz strzezenie
maszyn i urzadzen przez dozorcéw.
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Uzywane na budowie maszyny i urzgdzenia mozna uruchamia¢ dopiero po uprzednim zbadaniu
ich stanu technicznego i dziatania. Na lezy je zabezpieczy¢ przed mozliwoscig uruchomienia przez
osoby niepowotane.

Przekraczanie parametréw technicznych okreslonych dla maszyn i urzagdzen w trakcie ich pracy
na budowie jest zabronione.

1.8 OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT

1.8.1 WYMAGANIA OGOLNE
Przy wykonywaniu robét ogélnobudowlanych zwigzanych pomocniczo z wykonawstwem robét
instalacyjnych nalezy przestrzega¢ wymagan podanych w WTWiO, tom I.
Montaz konstrukcji stalowych bedgcych konstrukcjami wsporczymi lub ostonowymi urzagdzen w
tym réwniez spawanie i zabezpieczanie przed korozjg, nalezy wykonywaé¢ w sposéb podany w
WTWiO, tom IlI.

1.8.2 USTANOWIENIA KIEROWNIKA BUDOWY

Inwestor nie bedacy osobg fizyczng jest obowigzany do ustanowienia kierownika budowy dla
wykonania lub przebudowy budynkdéw, obiektéw inzynierskich oraz statych instalacji zwigzanych z
budynkami i obiektami inzynierskimi. Ustanowienie kierownika budowy w przypadku inwestycji
dokonywanych przez osoby fizyczne jest wymagane dla budéw, dla ktérych konieczne jest uzyskanie
zezwolenia na ich prowadzenie.

W przypadku, gdy na budowie wystepujg instalacyjne roboty budowlano-montazowe dla ich
prowadzenia ustanawia sie kierownika robét o odpowiednich kwalifikacjach w danej specjalnosci
robdt, w tym i dla robdt instalacyjnych.

Kierownik budowy (robdt) powinien wpisa¢ w dzienniku budowy (robdt) oswiadczenie o
podjeciu swej funkgcji.

1.8.3 PROWADZENIE DZIENNIKA BUDOWY (ROBOT)

Przy wykonywaniu robdt, dla ktérych wymagane jest ustanowienie kierownika budowy (roboét),
jak to podano wyzej, obowigzkowe jest prowadzenie dziennika budowy (robdét). Dziennik robodt
instalacyjnych wykonywanych w ramach podwykonawstwa powinien byé prowadzony w nawigzaniu
do dziennika budowy prowadzonego przez kierownictwo generalnego wykonawcy. W przypadku
niezaleznego, bezposredniego wykonawstwa robdt instalacyjnych dziennik robét jest réwnoznaczny z
dziennikiem budowy. Dziennik ten po zakonczeniu robét nalezy dotgczy¢ do dziennika budowy
danego obiektu.

Dziennik budowy (robét) jest przeznaczony do zapisu przebiegu robot i wydarzen na budowle
oraz okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robdt. Dziennik budowy stanowi urzedowy
dokument i jest wydawany przez wtasciwy organ administracji pafistwowej.

Zapisy w dzienniku budowy (robdét) powinny by¢ dokonywane na biezgco i chronologicznie.
Kazdy zapis powinien by¢ opatrzony datg i podpisem osoby dokonujgcej zapisu z podaniem imienia i
nazwiska, stanowiska stuzbowego oraz nazwy reprezentowanej instytucji. Z kazdym zapisem powinna
by¢ zaznajomiona kompetentna osoba, ktdrej zapis dotyczy, co powinno by¢ potwierdzone podpisem
tej osoby.
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Prawo do dokonywania zapisdw w dzienniku budowy (robét) przystuguje kierownikom budowy
i kierownikom robét oraz nastepujgcym osobom, w granicach ich kompetencji okreslonej aktualnymi
przepisami:
=  pracownikom wiasciwych organdéw panstwowego nadzoru budowlanego oraz innych
organdw, w zakresie ich uprawnien i obowigzkdw w przestrzeganiu przepisdw na budowie.
=  majstrom,
= upowaznionym przedstawicielom inwestora i osobom petnigcym nadzér autorski,
= pracownikom kontroli technicznej wykonawcy,
= pracownikom stuzby bhp,
= przedstawicielom organdéw nadrzednych i inspekcyjnych inwestora i wykonawcy,
=  osobom wchodzgcym w sktad personelu wykonawcy na budowie (nie wymienionym wyzej),
ale tylko w zakresie bezpieczenistwa wykonywania robot.
Za prawidtowe prowadzenie dziennika budowy (robot) i jego przechowywanie odpowiedzialny
jest kierownik budowy.
Przez caty czas prowadzenia robét nalezy przechowywaé dokumenty stanowigce podstawe ich
wykonania oraz udostepniac te dokumenty i dziennik budowy uprawnionym organom.

1.8.4 ODBIOR FRONTU ROBOT

Przed rozpoczeciem robdt instalacyjnych wykonawca powinien zapoznac sie z obiektem
budowlanym (lub terenem), gdzie bedg prowadzone roboty oraz stwierdzi¢ odpowiednie przy
gotowanie frontu robét.

Odbiér frontu robdt przez wykonawce od zleceniodawcy (generalnego wykonawcy, inwestora)
powinien by¢ dokonany komisyjnie z udziatem zainteresowanych stron i udokumentowany spisaniem
protokotu.

Zakres i termin odbioru frontu robdt oraz stan obiektu przekazywanego do robdt powinien by¢
zgodny z ustaleniami podanymi w umowie o realizacje inwestycji lub z ewentualnymi pdzniejszymi
zmianami umowy.

Szczegbtowy zakres odbioru frontu robdt zalezy od charakteru i rodzaju robdt przewidzianych
do wykonania i jest podany w poszczegdlnych rozdziatach specjalistycznych.

1.8.5 PROBY MONTAZOWE. ROZRUCH

Po zakonczeniu robdt instalacyjnych (wentylacyjnych) w obiekcie, przed ich odbiorem
wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia tzw. prob montazowych, tj. technicznego
sprawdzenia jakos$ci wykonanych robét wraz z dokonaniem potrzebnych pomiaréw (prac regulacyjno-
pomiarowych) i prébnym uruchomieniem (,bieg luzem") poszczegdlnych przewoddw, instalacji,
urzadzen, maszyn itp.

Szczegbétowy zakres préob montazowych zalezy od charakteru instalacji (urzadzenia) i jest
podany w rozdziatach w odniesieniu do robét w nich ujetych, Ogdlnie wykaz obiektéw, urzadzen i
instalacji podlegajacych prébom montazowym warunkujgcym podjecie eksploatacji jest podany w
przepisach.

Wykonawca robét przeprowadza préby montazowe odptatnie na podstawie ogdlnego
kosztorysu, w ktérym nalezno$¢ powinna by¢ ujeta w pozycjach kosztorysowych zasadniczych
elementow robdt lub w oddzielnych pozycjach.

Wyniki préb montazowych powinny by¢ ujete w szczegétowych protokotach lub
udokumentowane odpowiednim wpisem w dzienniku robét (budowy); stanowig one m.in. podstawe
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odbioru robdt oraz podstawe do stwierdzenia przygotowania do podjecia prac rozruchowych, jesli
rozruch jest przewidziany.

Rozruchowi podlegajg jedynie te obiekty i urzgdzenia, dla ktérych zachodzi koniecznosé lub
potrzeba sprawdzenia przebiegu procesu technologicznego i dokonania regulacji maszyn i urzadzen w
celu uzyskania wydajnosci produkcji i odpowiednich parametréw zgodnych z zatozeniami
inwestycyjnymi. Potrzebe przeprowadzenia rozruchu i zakres prac rozruchowych ustala inwestor.

1.9  ODBIORROBOT

1.9.1 WYMAGANIA OGOLNE
Ogdlne warunki przeprowadzania odbioréw sg zawarte w przepisach
Przy robotach instalacyjnych nalezy przed zasadniczymi odbiorami stosowac réwniez odbiory
dodatkowe, tj. odbiory miedzyoperacyjne i czesciowe.

1.9.2 ODBIORY MIEDZY OPERACYJNE

Odbioru miedzyoperacyjnego dokonuje kierownik robdt (lub wyznaczony przez niego
pracownik techniczny) przy udziale zainteresowanych majstrow i brygadzistow, ktdérzy uczestniczyli w
wykonaniu danego rodzaju robét. W odbiorze miedzyoperacyjnym moze bra¢ réwniez udziat
przedstawiciel generalnego wykonawcy lub inwestora i ewentualnie inne osoby, ktérych udziat w
komisji odbiorczej jest celowy.

Przy dokonywaniu odbioru miedzyoperacyjnego robdét nalezy sprawdzi¢ zgodnoscé
odbieranych robdt z dokumentacjg projektowo - kosztorysowg i z ewentualnymi zapisami
uprawnionych oséb w dzienniku budowy. Przy odbiorach miedzyoperacyjnych nalezy zwrdcic
szczegblng uwage na jakos¢ wykonania zgodnie z warunkami technicznymi wykonywania danego
rodzaju robét.

Z kazdego dokonanego odbioru miedzyoperacyjnego powinien by¢ sporzadzony protokot
podpisany przez wszystkich cztonkéw komisji, zawierajacy ocene wykonanych robét i ewentualne
zalecenia, ktére powinny byé wykonane przed podjeciem dalszych prac. Wyniki dokonanego odbioru
miedzyoperacyjnego powinny by¢ wpisane do dziennika robot (budowy).

1.9.3 ODBIOR CZESCIOWY

Odbiorem czesciowym moze by¢ objeta cze$¢ obiektu, instalacji lub robdt, stanowigca
etapowq catos¢. Jako odbidr czesciowy traktuje sie réwniez odbiér dotyczacy catoksztattu robodt
zleconych do wykonania jednemu sposréd wykonawcéw (podwykonawcy). Odbiér czesciowy ma na
celu jakosciowe i ilosciowe sprawdzenie wykonanych robét.

Do odbioréw czesciowych zalicza sie tez odbiory elementéw obiektu lub robodt
przewidzianych do zakrycia, w celu sprawdzenia jakosci wykonania robét oraz dokonania ich
obmiaru. Odbiér tych robét powinien by¢ przeprowadzony komisyjnie, w obecnosci przedstawiciela
zamawiajgcego (zleceniodawcy). Wykonawca jest obowigzany zawiadomi¢ zamawiajgcego o
proponowanym odbiorze w terminie umozliwiajgcym udziat przedstawiciela zamawiajgcego.
Zawiadomienie moze by¢ dokonane w formie wpisu do dziennika budowy, listem poleconym lub
telegraficznie (w przypadkach uzasadnionych réwniez telefonicznie, z odnotowaniem rozmowy w
dzienniku robdt). Z odbioru robdt ulegajgcych zakryciu sporzadza sie protokot, ktérego wyniki nalezy
wpisac do dziennika budowy (robdt), w tym réwniez wyniki oceny jakosci.
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W systemie generalnego wykonawstwa robdt, odbioru czesciowego dokonuje generalny
wykonawca od podwykonawcy, a nastepnie inwestor od generalnego wykonawcy. Inwestor moze
uzgodnié¢ z generalnym wykonawcg i przeprowadzi¢ odbidr czesciowy réwnocze$nie z odbiorem
robot od podwykonawcy przez generalnego wykonawce. W przypadku bezposredniego
wykonawstwa odbidr cze$ciowy ogranicza sie do odbioru robdt przez inwestora.

Czesciowy odbiér obiektu powinien by¢ dokonywany przez komisje powotang przez
inwestora (zamawiajgcego). W sktad komisji powinni wchodzi¢: przedstawiciel inwestora,
przedstawiciel generalnego wykonawcy, kierownicy robdt specjalistycznych (podwykonawcy) i
ewentualnie inne powotane osoby.

Z dokonanego odbioru czesciowego nalezy spisa¢ protokdét, w ktérym powinny byc
wymienione ewentualne wykryte wady (usterki) oraz okreslone terminy ich usuniecia. Rdwnoczesnie
nalezy dokona¢ odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy (robdt) z ewentualnym dotgczeniem kopii
protokotu.

Po zgtoszeniu przez wykonawce usuniecia wad (usterek) wymienionych w protokole, jak to
podano w p. 5, zamawiajacy (inwestor) dokonuje sprawdzenia komisyjnie lub jednoosobowo (tzw.
odbiodr pousterkowy), stwierdzajgc to w oddzielnym protokole z réwnoczesnym wpisem w dzienniku
budowy (robét) informujgcym o usunieciu usterek.

1.9.4 ODBIOR KONCOWY

Odbidr koncowy przeprowadza sie na podstawie technicznych warunkéw odbioru robdt przy
przestrzeganiu ogdlnych zasad odbioru obiektow.

Odbiér koncowy robdét wykonanych w obiekcie dokonywany przez inwestora moze byc
potaczony z odbiorem majgcym na celu przekazanie obiektu uzytkownikowi do eksploatacji.

Odbiér koncowy powinien byé poprzedzony technicznymi odbiorami czesciowymi (jesli takie
byty przewidziane) oraz po przeprowadzeniu rozruchu technologicznego, jesli rozruch taki byt zlecony
przez inwestora (zamawiajgcego) wykonawcy robdt. Zakonczenie i wyniki wymienionych prac
powinny by¢ wtasciwie udokumentowane.

Odbioru kornicowego od wykonawcy dokonuje przedstawiciel zamawiajacego (inwestora).
Moze on korzystaé¢ z opinii komisji w tym celu powotanej, ztozonej z rzeczoznawcow i przedstawicieli
uzytkownika oraz kompetentnych organéw.

Przed przystgpieniem do odbioru koricowego oddajacy (wykonawca robét) jest zobowigzany
do:

= przygotowania dokumentdw potrzebnych do nalezytej oceny wykonanych robdt (obiektu,
inwestycji) bedacych przedmiotem odbioru, a w szczegdlnosci: umowy wraz z jej
pozZniejszymi uzupetnieniami i uzgodnieniami, protokotdw i zaswiadczen z dokonanych préb
montazowych i ewentualnych prac rozruchowych, dziennika robdét (budowy), ewentualnych
opinii rzeczoznawcéw, projektdw z naniesionymi ewentualnymi poprawkami, odnosnych
przepiséw i instrukcji o obstudze znajdujgcych sie w obiekcie maszyn, urzadzen, instalacji itp.,

= umozliwienia przedstawicielowi zamawiajgcego (komisji odbioru) zapoznania sie z wyzej
wymienionymi dokumentami i przedmiotem odbioru.

Przy dokonywaniu odbioru koicowego nalezy:
= sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonanych robét z umowg, dokumentacjg projektowo-kosztorysows,
warunkami technicznymi wykonania, normami i przepisami
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= sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci wykonanych robdét (instalacji) odpowiednimi
protokotami  préb montazowych oraz ewentualnymi protokotami z rozruchu
technologicznego, sprawdzajgc przy tym réwniez wykonanie zalecen i ustalen zawartych w
protokotach préb i odbioréw przypadku odbioru catosci obiektu stwierdzié, czy odbierany
obiekt spetnia warunki zasad prawidtowej eksploatacji i moze by¢ uzytkowany lub stwierdzié
istniejgce wady i usterki.

Z odbioru koncowego powinien by¢ spisany protokdt podpisany przez upowaznionych
przedstawicieli zamawiajgcego i oddajgcego wykonany obiekt (lub roboty) i przez osoby biorace
udziat w czynnosciach odbioru. Protokdt powinien zawieraé ustalenia poczynione w toku odbioru,
stwierdzone ewentualne wady i usterki oraz uzgodnione terminy ich usuniecia. W przypadku, gdy
wyniki odbioru koficowego upowazniajg do przyjecia obiektu do eksploatacji (przyjecia we wiadanie),
protokdt powinien zawiera¢ odnosne oswiadczenie zamawiajacego lub, w przypadku przeciwnym,
odmowe wraz z jej uzasadnieniem; w obu przypadkach konieczny jest odpowiedni wpis w dzienniku
budowy (robdt).

1.9.5 PRZEKAZANIE DO EKSPLOATACII. REKOIMIA

Przekazanie obiektu do eksploatacji polega na przekazaniu catosci robdét (w tym i
instalacyjnych) wykonanych w obiekcie po przeprowadzeniu rozruchu technologicznego (jesli taki jest
przewidziany), po odbiorze koAcowym i stwierdzeniu usuniecia wad i usterek oraz wykonania
zalecen.

Przekazanie obiektu do eksploatacji zamawiajgcemu (uzytkownikowi) nie zwalnia wykonawcy
od usuniecia ewentualnych wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze koficowym i istotnych usterek
zgtoszonych przez uzytkownika w okresie trwania rekojmi, tj. w okresie gwarancyjnym.

Termin usuniecia wad i usterek w ramach rekojmi wyznacza inwestor w porozumieniu z
wykonawca.

W przypadku niedotrzymania przez wykonawce robdt zobowigzan wynikajacych z rekojmi
zamawiajgcy ma prawo do stosowania kar umownych i do odszkodowania.

Ogdlne obowigzujgce przepisy dotyczgce rekojmi, kar umownych i odszkodowan powinny by¢
zgodne z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie.

1.10  WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA | HIGIENY PRACY PRZY
ROBOTACH INSTALACYJNYCH

Przy wykonywaniu robét instalacyjnych kazdy wykonawca (podwykonawca) jest zobowigzany
do przestrzegania aktualnie obowigzujgcych przepiséw w zakresie BHP.

Podwykonawca robdt instalacyjnych powinien przestrzega¢ odnosnych wymagan
generalnego wykonawcy w zakresie BHP.

W przypadku wykonywania roboét instalacyjnych w czynnych obiektach (oddziatach zaktadu)
inwestor powinien zapewnié¢ odpowiednio zastosowane zabezpieczenia i urzgdzenia ochronne, jak
rowniez nadzér w zakresie BHP ze strony uzytkownika obiektu.
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. SO1 ZEWNETRZNA INSTALACJIA WOD-KAN

2. WSTEP

2.1. PRZEDMIOT ST
W rozdziale tym przedstawione sg wymagania dotyczgce materiatéw, wykonania i odbioru
robét montazowych koniecznych do wykonania zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej w
zwigzku z realizacjg inwestycji okreslonej w rozdziale 1.1.

2.2. ZAKRES ZASTOSOWANIA ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.3

2.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Okredlenia podstawowe w niemniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi PN.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania Robét wymienionych w p. 1.3. i
wspdlnym stownikiem zaméwien CPV 45231300 — 8, 45232400 — 6 zwigzanych z:

- wykonaniem harmonogramu robét na wykonanie zewnetrznych instalacji wod-kan

- zakupienie i dostarczenie materiatéw na plac budowy oraz ich sktadowanie z zabezpieczeniem
przed kradziezg (ubezpieczenie placu budowy) zgodnie z zestawieniem materiatéw oraz
przedmiarem robdt w dokumentacji technicznej.

- demontaz istniejgcych zewnetrznych instalacji wod-kan na dziatce inwestora

- wykonanie zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej o srednicy ¢200PVC

- montaz studni kanalizacyjnych D=1,2m np. betonowych

- wykonanie zewnetrznej instalacji wody o srednicy (32PE

- wykonanie préb szczelnosci

- wykonanie dezynfekcji wodociggu

3. MATERIAt

Warunki ogdlne stosowania materiatéw podano w ST 00.00.00.

Do budowy zewnetrznej instalacji wod-kan zastosowac nalezy wyroby posiadajgce aktualne
aprobaty techniczne przez Centralny Osrodek Badawczo-rozwojowy Techniki Instalacyjnej ,, INSTAL".
Powinny posiada¢ wymagane odrebnymi przepisami aprobaty techniczne, atesty i badania.
Wykonawca przedtozy je do akceptacji Kierownikowi Projektu przed sprowadzeniem materiatow na
plac budowy.

Na remontu zewnetrznych instalacji wod-kan zastosowano rury z tworzywa sztucznego :
- Zewnetrzna instalacja wody — PE100 SDR11,

- Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej — PVC-U lite jednorodne

4. SPRZET

Ogdlne warunki sprzetu podano w ST 00.00.00. Wymagania ogdlne.
Prace roztadunkowe rur i innych wyrobdw nalezy wykonywac przy uzycia podnosnika widtowego.
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5. TRASPORT | SKLADOWANIE

5.1. RURY Z TWORZYWA SZTUCZNEGO

Transport Materiaty powinny by¢ przewozone w sposéb zgodny z instrukcjg producenta.
Mozna uzy¢ dowolnego srodka transportu spetniajgcego wymagania okreslone przez producenta.
Materiat nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie oraz uktadaé¢ w warstwach wedtug
wytycznych producenta oraz w zaleznosci od Srodka transportu i wytrzymatosci palety.

Sktadowanie powinno odbywad sie w pomieszczeniach zamknietych, suchych o wilgotnosci wzglednej
nie wiekszej niz 70% i temperaturze nie nizszej niz 0°C. Przechowywane wyroby nalezy pozostawi¢ w
oryginalnych opakowaniach odpowiednio oznakowanych tak dtugo, jak to mozliwe.

W pomieszczeniach sktadowania nie mogg znajdowaé sie zwigzki chemiczne dziatajace
korodujaco. Izolacje z tworzyw sztucznych nalezy przechowywac z dala od urzadzen grzewczych.
Rozmieszczenie jednostek tadunkowych powinno umozliwi¢ swobodny dostep do wszystkich
materiatéw.

6. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne warunki wykonania robét podano w czesci ogdlnej ST 00.00.00

6.1. PRZEJECIE | PRZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY
Wykonawca przedstawi kierownikowi projektu do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robdét uwzgledniajagcy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane zewnetrznych
instalacji wod-kan.

6.2. ZAKRES ROBOT PRZY WYKONANIU ZEWNETRZNYCH INSTALACJI WOD-KAN

Przed przystgpieniem do montazu Trzeba sprawdzi¢ stan tgczonych elementow.

Wodociag zaprojektowano z rur @$32 PE100 HD SDR 11 tgczonych przez zgrzewanie — metoda
ztgczek elektrooporowych. Rury nalezy uktadaé na podsypce piaskowej grubosci 0,2m zageszczonej
do 97% wartosci Proctora. Obsypke do wysokosci 0,3m ponad wierzch rur nalezy wykonywacd
warstwami, recznie aby uzyskaé stopien zageszczenia 95%. Przy uktadaniu przewoddéw nalezy
zachowa¢ min. odlegtosci od innych przewodéw. Minimalne przykrycie wodociggu od
projektowanego terenu powinno wynosi¢ 1,5m. Na trasie przytgcza nalezy utozyé w odlegtosci 30cm
nad wierzchem rury tasme PVC szer. 20cm z wktadkg metalowg koloru niebieskiego.

Lokalizacje zasuwy do przytgcza nalezy pokazaé na tabliczkach lokalizujgcych armature w terenie
(tabliczki zgodne z PN-86/B-09700 , Tablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia na przewodach
wodociggowych”).

Budowa kanatéw prowadzona bedzie w wasko przestrzennych wykopach umocnionych (szalunkiem
petnym) o szerokosci 1,3 - 1,45 m. Kanalizacje z rur PVC uktadaé na wyréwnanej, zageszczonej do DPR
(>92% wg zmodyfikowanej metody Proctora) Podsypce piaskowej grubosci 20cm. Po utozeniu rur
obsypaé zasypka boczng i obsypkag grubosci 30 cm nad wierzch rury, zageszczong do DPR > 95%.
Odbiory czesciowe kanalizacji wykona¢ zgodnie z normg PN-92/B-10735 (kanalizacja, przewody
kanalizacyjna, wymagania i badania przy odbiorze).
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7. KOTROLA JAKOSCI

Sprawdzenie zgodnosci wykonanych robdét z dokumentacjg techniczng iwskazaniami
podanymi w ST.
Badanie materiatéw uzytych do budowy na podstawie atestdw producentdw, poréwnanie ich cech z
normami przedmiotowymi, ogledziny zewnetrzne.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli w zakresie i z czestotliwoscig
okreslong w PZJ i zaakceptowang przez Kierownika Projektu.

8. OBMIAR ROBOT

8.1. JEDNOSTKA OBMIAROWA
Jednostka obmiarowg jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzglednia nizej
wymienione elementy sktadowe, obmierzone wedtug innych jednostek:

- utozenie rurociggu w [m]

- zamontowanie urzgdzen w [szt]

- armatura kompletna — komplet [kpl]

9. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST 00.00.00

Wymagane przy odbiorze instalacji wody zimnej, cieptej, cyrkulacyjnej i instalacji p.poz.
okreslajg normy PN-81/B-10700.02 — , Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody cieptej i zimnej z rur stalowych ocynkowanych”,
PN-81/B-10700.00 — ,,Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspdlne wymagania i badania” oraz PN-B-02865; 1997 — ,Ochrona przeciwpozarowa
budynkdéw . Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa”.

9.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg ST i wymaganiami Inzyniera Kontraktu
jezeli wszystkie pomiary i badania za zachowaniem tolerancji.
Roboty objete ST odbiera Kierownik Projektu na podstawie przedstawionych przez Wykonawce
szkicow i protokotdw wg zasad okreslonych w ST ,Wymagania Ogdlne”.
Odbiér wykonanych Robdt powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych napraw wadliwie wykonanych Robét bez hamowania ich postepu.

9.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU
Odbiorowi roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne czynnosci
zwigzane z utozeniem wewnetrznej instalacji wodociggowe;j.
Odbiér robodt zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

9.3. ODBIOR KONCOWY
Odbiorowi koricowemu podlega:
- sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (podlegajgce na
sprawdzeniu protokotéw badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czesciowy),
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- badanie szczelnosci catego przewodu i armatury.

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu,
szczegdétowo omdwione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz
cztonkdw komisji przeprowadzajgcej badania. Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru
koncowego nalezy uzna¢ za doktadne, jezeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i
szczelnosci catego przewodu) zostaty spetnione. Jezeli ktéres z wymagan przy odbiorze technicznym
koncowym nie zostato spetnione, nalezy oceni¢ jego wptyw na stopienn sprawnosci dziatania
przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-H-74200:1998 — ,,Rury stalowe ze szwem gwintowane”
- PN-EN10242:1999 —,,Gwintowane taczniki rurowe z zeliwa ciggliwego”

- PN-B-02421:2000 — ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lzolacja cieplna rurociggdw, armatury i
urzadzen. Wymagania i badania”

- PN-85/M-75002 — , Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i badania”

- PN-93/M-75020 — , Armatura sanitarna. Zawory wyptywowe i baterie mieszajgce. (Wielkos¢
nominalna %) PN10. Minimalne cisnienie przeptywu 0,05 MPa. Ogdlne wymagania
techniczne”.

- PN-EN 671-2:1999 — , State urzadzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne. Hydranty wewnetrzne
z wezem ptaskosktadanym”.

- PN-92/B-01706 — ,Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu”.

- PN-81/B-10700.00 — ,Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wspdlnie wymagania i badania”

- PN-81/B-10700.02 - ,Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody wody cieptej i zimnej z rur stalowych ocynkowanych”

- PN-B-02865; 1997 — ,Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie
wodne. Instalacja wodociggowa i przeciwpozarowa”

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r. w
sprawie aprobat i kryteridw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz. U. Nr 107 z 1998r. poz. 679).

- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych” czesé I

- Rozporzadzenie Ml w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki,
Dz.U. nr 75z 2002 r ( wraz z pdzniejszymi zmianami)

IV.  SO2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

11. WSTEP

11.1. PRZEDMIOT ST
W rozdziale tym przedstawione sg wymagania dotyczgce materiatdw, wykonania i odbioru
robot montazowych koniecznych do wykonania instalacji centralnego ogrzewania w zwigzku z
realizacjg inwestycji okreslonej w rozdziale Il.
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11.2. ZAKRES ZASTOSOWANIA ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.3.

11.3. ZAKRES ROBOT OBIJETYCH ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania Robdt wymienionych

w p. 1.1 i wspdlnym stownikiem zamdwien CPV:
45331100 - instalowanie centralnego ogrzewania
zwigzanych z:
wykonanie harmonogramu robdt na wykonanie instalacji centralnego ogrzewania
zakupienie i dostarczenie materiatéw na plac budowy oraz ich sktadowanie z zabezpieczeniem przed
kradziezg (ubezpieczenie placu budowy) zgodnie z zestawieniem materiatdw w dokumentacji
technicznej,
montaz izolacji ogrzewania
montaz ztgczek i ksztattek ogrzewania
montaz rurociggdw oraz ztgczek — przewody rozdzielcze ogrzewania:
montaz zaworow regulacyjnych
wykonanie préby szczelnosci i regulacji instalacji centralnego ogrzewania,
wykonanie izolacji termicznej rur.
wykonanie podtgczen do poszczegdlnych obiegéw grzewczych w kottowni
montaz kotta kondensacyjnego gazowego moc 28kW z przewodami spalinowo powietrznymi,
montaz zawordow bezpieczerstwa w uktadzie
montaz uzupetniania instalacji i uzdatniania wody w kottowni
podtaczenie kottéw do systemu spalinowego
montaz rurociggdéw stalowych w obrebie kottowni
Catosc instalacji nalezy rozpatrywac tacznie z opisem i zestawieniami w projekcie wykonawczym.

11.4. OKRESLENIE PODSTAWOWE
Okredlenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujgcymi PN

11.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SOO.

12. MATERIAt

Warunki ogdlne stosowania materiatéw robét podano w S00.

Do budowy instalacji centralnego ogrzewania budynku zastosowaé nalezy wyroby posiadajace
aktualne aprobaty techniczne wydane m. in. przez Centralny Osrodek Badawczo — Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej ,,INSTAL":.

- Armatura zamontowana w instalacji grzewczej powinna spetni¢ wymogi normy
- PN-90/M75003
- Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogolne wymagania i Badania.

- Szczegdtowe normatywy dla poszczegdlnych elementéw uzbrojenia instalacji co znajdujg sie w
PN-91/M-75009 — , Armatura instalacji centralnego ogrzewania.
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- Zawory regulacyjne. Wymagania i Badania”

PN-90/M-75010 — , Termostaty zawory grzejnikowe. Wymagania i Badania.”

PN-77/M-75005 — ,Armatura domowe]j sieci centralnego ogrzewania. Zawory przelotowe
proste.

PN-77/M-75007 — , Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawory
- przelotowe skosne.”

- lzolacje cieplne instalacji grzewczych wykonana z otuliny polietylenowych spetniajgca wymogi
PN-B-02421:2000 - ,, Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociggédw, armatury i
urzadzen. Wymagania i Badania”.

13. SPRZET

Ogdlne warunki stosowania sprzetu podano w ST 00.00.00. Wymagania ogdlne.

Prace roztadunkowe rur ze stali i innych wyrobdéw nalezy wykonywaé przy uzyciu podnosnika
widtowego.

14. TRANSPORT | SKLADOWANIE

14.1. RURY ZE PE-RT

Transport rur z PE-RT musi sie odbywaé na samochodach o odpowiedniej dtugosci w sposdb
zabezpieczajacy przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Rury mogg by¢ przewozone w wigzkach lub luzem. W czasie przewozu wigzek zwréci¢ uwage,
aby nie ulegaty one przemieszczeniom w czasie jazdy. Przy transportowaniu rur luzem winny one
spoczywac na catej dtugosci pojazdu. Pojazd musi posiadaé wsporniki boczne w rozstawie max 2m.
Rury sztywniejsze winny znajdowac sie na spodzie. Jezeli dtugosc rur jest wieksza niz dtugos¢ pojazdu,
wielko$¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m.

Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widtami lub
dzwigu z belka uniemozliwiajgca zaciskanie sie zawiesi na wigzce. Nie wolno stosowac¢ zawiesi z lin
metalowych lub tancuchéw. Gdy rury sg roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowac recznie lub
z uzyciem podnosnika widtowego.

Nie wolno rur rzucac¢ lub wlec. Nie powinny mie¢ kontaktu z zadnym innym materiatem, ktéry
magtby uszkodzi¢ tworzywo sztuczne.

Rury z tworzyw sztucznych winny by¢ sktadowane tak dtugo, jak to mozliwe w oryginalnym
opakowaniu (zwojach lub wigzkach). Powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i
ostrych przedmiotow.

Wiazki mozna sktadowa¢ po trzy, jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz na 2m wysokosci w taki
sposoéb, aby ramka okalajgca wigzke wyzszg spoczywata na ramce wigzki nizszej.

Gdy rury sg sktadowane luzem w stertach nalezy zastosowaé boczne wsporniki, najlepiej
drewniane lub wytozone drewnem w maksymalnych odstepach co 1,5m. Gdy nie jest mozliwe
podparcie rur na catej dtugosci, to spodnia warstwa rur winna spoczywac na drewnianych tatach o
szerokosci min. 50mm. Rozstaw podpdr nie wiekszy niz 2m. W stercie nie powinno znajdowac sie
wiecej niz 7 warstw, lecz nie wyzej niz 1,0m.

Rury o réinych srednicach powinny by$ sktadowane oddzielnie badZ najsztywniejsze winny
znajdowac sie na spodzie.

21



REMONT BUDYNKU W ZAKRESIE DOCIEPLENIA PRZEGROD ZEWNETRZNYCH, WYMIANY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH WRAZ Z OSWIETLENIEM,
WYMIANY ZEWNETRZNYCH INSTALACII WODNO-KANALIZACYJNEJ, PRZEBUDOWA INSTALACII CENTRALNEGO OGRZEWANIA, POCHYLNI
ZEWNETRZNYCH WRAZ Z MONTAZEM INSTALACII KLIMATYZAC)I ORAZ BUDOWA INSTALACII FOTOWOLTAICZNEJ DLA BUDYNKU SZKOtY

PODSTAWOWEJ NR 6 PRZY UL. TARTACZNEJ 21 W AUGUSTOWIE — BRANZA SANITARNA

Gdy wiadomo, ze sktadowane rury nie zostang utozone w ciggu 12 miesiecy nalezy je
zabezpieczy¢ przed nadmiernym promieniowaniem stonecznym poprzez zadaszenie. Rur z kamionki
nie wolno nakrywac w sposdb uniemozliwiajgcy swobodne przewietrzanie.

Dtugotrwate dziatanie promieni stonecznych moze w niewielkim stopniu obnizy¢ odpornosc
studzienek na uderzenia oraz spowodowac ich odbarwienie.

14.2. URZADZENIA GRZEWCZE

Urzadzenia grzewcze (grzejniki) zapakowane przez producenta w ostone tekturowg i folig samo
kurczliwg nalezy przewozi¢ w krytych $rodkach transportu. Pojedyncze grzejniki lub waletowanie
Trzeba przewodzi¢ fachowy zabezpieczajacy je przed uszkodzeniami mechanicznymi. Nie wolno
transportowac dtugich grzejnikow utozonych na krdétkich paletach lun na innych grzejnikach,

Grzejniki muszg byc¢ tak magazynowe, aby nie byty narazone na wptywy atmosferyczne.
Niedopuszczalne jest sktadanie grzejnikéw na wolnych i niezadaszonych powierzchniach.
Palety grzejnikow ptytowych i drabinkowych mozna uktada¢ maksymalnie w dwdch warstwach na
rownej podtodze.
Cate opakowanie nalezy zdja¢ z grzejnika dopiero po zakonczeniu wszystkich robot
wykonczeniowych.

14.3. ARMATURA

Armatura, ksztattki i inne elementy budowlane instalacji grzewczej powinny byé pakowane i
transportowane w sposob zabezpieczajgcy je przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem
mechanicznymi oraz korozja. Przewdz powinien sie odbywac krytymi srodkami transportu w celu
zabezpieczenia materiatdw przed wptywem atmosferycznymi. Szczegélnie gwinty wewnetrzne muszg
by¢ chronione przed korozjg, natomiast zewnetrzne przed uszkodzeniami.

Sktadowanie powinno odbywac sie w pomieszczeniach zamknietych, suchych o wilgotnosci
wzglednej nie wiekszej niz 70% i temperaturze nie nizszej niz 00C. Przechowywane wyroby nalezy
pozostawi¢ w oryginalnych opakowaniach odpowiednio oznakowanych tak dtugo, jak to mozliwe.

W pomieszczeniach sktadowania nie mogg znajdowacé sie zwigzki chemiczne dziatajgce
korodujgco.

Rozmieszczenie jednostek tadunkowych powinno umozliwi¢ swobodny dostep do wszystkich
materiatéw.

15. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne warunki wykonania robét podano w czesci ogdlnej SO0

15.1. PRZEJECIE | PRZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY
Po przejeciu budynku z przygotowanymi przejSciami przez $ciany, przebiciami przez stropy oraz
odpowiednio wykonanymi szlachtami nalezy rozpocza¢ prace instalacyjne na podstawie
Dokumentacji Technicznej opracowane] zgodnie z normg PN-92/B-01706 — , Instalacje wodociggowe.
Wymagania w projektowaniu”.

15.2. MONTAZ RUR ZE STALI NIERDZEWNEJ
Przed przystgpieniem do montazu Trzeba sprawdzi¢ stan fgczonych elementow.
Przewody muszg by¢ szczelne, a gwinty nieuszkodzone ani nieskorodowane.
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Rury nalezy tgczyé Za pomoca ksztattek kielichowych zgrzewanych/zaciskowych, ktére po
rozgrzaniu nasuwa sie na konce faczonych przewoddéw. Potfaczenie ma by¢ wykonane w sposéb
trwaty.

Rury mozna przycina¢ na placu budowy do zgdanej dtugosci.

Na gwint nalezy tgczy¢ armature przeptywowsq i czerpalna.

Przewody wewnetrzne powinny by¢ utozone tak aby byto mozliwe ich odpowietrzenie, a w razie
potrzeby odwodnienie. Przewody poziome powinny lekko wznosi¢ sie w kierunku przeptywu wody.
Przewody poziome powinny by¢ uktadane rdéwnolegle do s$cian, a przez mury przechodza
prostopadle.

Wewnatrz muru nie moze znajdowac sie zadne potaczenie rur.

Rury nalezy przymocowac do scian uchwytami metalowo-gumowymi w odstepach zaleznych od
Srednicy rury.

15.3. MONTAZ ARMATURY

Przed przystgpieniem do montazu trzeba sprawdzi¢ stan tgczonych elementéw. Armatura
przeptywowa musi by¢ szczelna oraz nieskorodowana.

Armatura powinna by¢ tak rozmieszczona, aby obstuga z tatwoscig orientowata sie w
przeznaczeniu i wptywie nastawienia elementéw armatury na dziatanie urzadzen grzewczych.

Armatura powinna byé umieszczone w miejscu widocznym, dostepnym do obstugi i kontroli,
majgcym swiatto sztuczne i o ile jest to mozliwe naturalne.

Armature z przewodami z rur nalezy taczy¢ na gwint.
Potfaczenie ma gwarantowad szczelno$é armatury. Zawoér w potozenie zamknietym powinien szczelnie
zamykac przeptyw wody.

15.4. MONTAZ URZADZEN GRZEWCZYCH

Urzadzenia grzewcze powinny by¢ wypoziomowane i zawieszone w pfaszczyznie réwnolegtej
do $ciany budynku. Mocowanie do $ciany nalezy wykona¢ przy uzyciu zestawéw do mocowania
znajdujacych sie w komplecie urzadzeniami.

Urzadzenie grzewcze powinien by¢ zawieszony w opakowaniu ochronnym w celu
zabezpieczenia go przed zabrudzeniem i uszkodzeniem mechanicznym na skutek prowadzonych
robdt wykonczeniowych,

Rurociggi mozna pofaczy¢ do grzejnika Za pomocag Srubunkéw przytagczeniowych lub tez przy
zastosowaniu szerokiego asortymentu zawordw odcinajgco-regulacyjnych powrotnych (w wykonaniu
prostym lub kgtowym).

15.5.  PROBY CISNIENIA | IZOLACJE

Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przy cisnieniu wyzszym o 50% od cisnienia roboczego,
lecz nie mniejszym niz 0,6 MPa w oparciu o norme PN-91/B-10400 — ,Urzadzenia centralnego
ogrzewania. Wymagania i badania przy odbiorze.”
Prébe Trzeba wykonac przed zakryciem bruzd i obetonowania przewoddéw.
W czasie proby utrzymad to cisnienie przez 20 minut i obserwowac przewody i armature. Przewody,
armatura przelotowo-regulacyjna oraz wszystkie potgczenia nie powinny wykazywac przeciekow.
Podczas badania cisnienia na manometrze kontrolnym nie powinno sie zmniejszy¢ o wiecej niz 2%.
Badanie dla instalacji wody cieptej nalezy przeprowadzi¢ dwukrotnie: raz napetniajac instalacje wodga
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zimng, drugi raz o najwyzszej temperaturze i ciSnieniu przyjetym do oblicze. Po przeprowadzenie
prob instalacje nalezy zaizolowac.

15.6. PRZEJSCIE PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE

W miejscach, gdzie przewody instalacji CO przechodzg przez Sciany lub stropy, pomiedzy
Sciankg rur a krawedzig otworu w przegrodzie budowlanej, powinna by¢ pozostawiona wolna
przestrzen, wypetniona materiatem utrzymujgcym stale stan plastyczny.
Wszystkie przejscia przez stropy oddzielenia pozarowego wykonaé w klasie odpornosci ogniowej
przegrody z zastosowaniem przepustow p. poz.
Dla przewoddéw palnych w zakresie srednic od 32 nalezy zastosowac atestowane manszety — przy
przejsciach przez $ciany —po obu stronach, przy przejsciach przez strop jedna ostona od dotu

15.7. NADZOR NA BUDOWA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Nadzdér techniczny nad budowg instalacji wodociggowej sprawujg Inspektor nadzoru oraz
projektant.

Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania muszg by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w przypadku powazniejszych
odstepstw od rozwigzan projektowych — przez projektanta. Wszelkie zmiany i odstepstwa od
dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci uzytkowych, jakosciowych lub
zmniejszy¢ trwatosé eksploatacyjng instalacji grzewcze;.

16. KOTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w SO0

17. OBMIAR ROBOT

17.1. JEDNOSTKA OBMIAROWA
Jednostka obmiarowg jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzglednia nizej
wymienione elementy sktadowe, obmierzone wedtug innych jednostek:

- utozenie rurociggu w m

- zamontowanie urzadzen w szt

18. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w SO0

Wymagane przy odbiorze instalacji grzewczych okresla norma PN-91/B-10400 — Urzadzenia
centralnego ogrzewania . Wymagania i Badania techniczne przy odbiorze.” wodociggowa
przeciwpozarowa”.

19. PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-EN 442-1:1999 — ,Radiatory i konwektory. Wymagania i warunki techniczne”
- PN-EN 442-1:1999 — , Radiatory i konwektory. Moc cieplna i metody badan”
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PN-B-02421:2000 — ,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociggdéw, armatury i

urzadzen. Wymagania i badania”

- PN-90/M-75003 — , Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogdlne wymagania i badania”

- PN-91/M-75009 - ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.
Wymagania i Badania.

- PN-90/M-75010 — , Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i Badania.”

- PN-77/M-75005 — ,Armatura domowe]j sieci centralnego ogrzewania. Zawory przelotowe
proste.”

- PN-77/M-75007 - ,Armatura domowe]j sieci centralnego ogrzewania. Zawory przelotowe
skosne.”

- PN-91/B-02414 — ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

- PN-91/B-10400 — ,Urzadzenia centralnego ogrzewania. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.”

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r. w
sprawie aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobdw
budowlanych (Dz. U. Nr 107 z 1998r. poz. 679).

- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych” czesé Il

- Rozporzadzenie MI w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki,

Dz.U.nr752z2002r

V. SO3 INSTALACIA KLIMATYZACII

20. WSTEP

20.1. PRZEDMIOT ST
W rozdziale tym przedstawione sg wymagania dotyczgce materiatdw, wykonania i odbioru
robdt montazowych koniecznych do wykonania instalacji klimatyzacji zwigzku z realizacjg inwestycji
okreslonej w rozdziale II.

20.2. ZAKRES ZASTOSOWANIA ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.3.

20.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu budowe instalacji Niniejsza Specyfikacja techniczna dotyczy nizej wymienionych robat:
- wykonanie harmonogramu robét na wykonanie instalacji klimatyzacji
- zakupienie i dostarczenie materiatéw na plac budowy oraz ich sktadowanie z zabezpieczeniem
przed kradziezg (ubezpieczenie placu budowy)
- wykonanie klimatyzacji

25



REMONT BUDYNKU W ZAKRESIE DOCIEPLENIA PRZEGROD ZEWNETRZNYCH, WYMIANY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH WRAZ Z OSWIETLENIEM,
WYMIANY ZEWNETRZNYCH INSTALACII WODNO-KANALIZACYJNEJ, PRZEBUDOWA INSTALACII CENTRALNEGO OGRZEWANIA, POCHYLNI
ZEWNETRZNYCH WRAZ Z MONTAZEM INSTALACII KLIMATYZAC)I ORAZ BUDOWA INSTALACII FOTOWOLTAICZNEJ DLA BUDYNKU SZKOtY

PODSTAWOWEJ NR 6 PRZY UL. TARTACZNEJ 21 W AUGUSTOWIE — BRANZA SANITARNA

20.4. OKRESLENIE PODSTAWOWE
Okredlenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi PN

20.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w SO0

21. SPRZET
Ogdlne warunki sprzetu podano w ST 00.00.00. Wymagania ogdlne.
Prace roztadunkowe rur ze stali i innych wyrobdw nalezy wykonywaé przy uzycia podnosnika
widfowego.
22. MATERIAL

Warunki ogdlne stosowania materiatéw robét podano w S00

Do wykonania instalacji mogg by¢ stosowane materiaty producentow krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiadac aktualne aprobaty techniczne lub
odpowiada¢ Obowigzujgcym Normom. Przed zastosowaniem danego materiatu nalezy uzyskac
akceptacjg Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbidr techniczny materiatdw powinien byc
dokonywany wedtug wymagan i w sposdb okreslony w normach. Materiaty stosowane do wykonania
robot instalacyjnych nalezy stosowac zgodne z dokumentacjg projektowa, opisem technicznym i
rysunkami.

23. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu, na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz z czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw i
urzadzen.

24. TRANSPORT | SKEADOWANIE

Warunki transportu poszczegdlnych elementéw klimatyzacji okreslone sg przez producentéw.
Magazynowane urzadzenia klimatyzacyjne powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem i
kradzieza,

Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi wptywami czynnikéw
atmosferycznych, w tym promieni stonecznych, temperaturg nie wyziszg niz 40°C. Dfuisze
sktadowanie powinno odbywaé sie w pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych. Rur z PVC nie
wolno zakrywac¢ uniemozliwiajgc przewietrzanie.

Rury o rdznych s$rednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane oddzielnie. Rury powinny by¢
sktadowane na rdwnym podtozu na podktadach i przektadkach drewnianych, a wysokos¢ stosu nie
powinna przekracza¢ 1,5 m. Sposdb sktadowania nie moze powodowac nacisku na kielichy rur
powodujgc ich deformacje.

Ksztattki, ztgczki i inne materiaty ( uszczelki, srodki do czyszczenia itp ) powinny by¢ sktadowane w
sposéb uporzadkowany, z zachowaniem wyzej omdéwionych srodkéw ostroznosci.
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24.1. RURY STALOWE BEZ SZWU

Transport rur musi sie odbywa¢ w sposdb zabezpieczajgcy przed uszkodzeniem Ilub
zniszczeniem.

Czasie przewozu nalezy zwrdci¢ uwage, aby ulegaty one przemieszczeniom w czasie jazdy.

Do roztadunku nie wolno stosowac zawiesi z lin metalowych lub tarncuchéw. Gdy rury s3
roztadowane pojedynczo mozna je zdejmowac recznie lub z uzyciem podnosnika widtowego.

Nie wolno rur zrzucaé lub wlec. Nie powinny mie¢ kontakt z zadnym innym materiatem, ktéry
mogtby uszkodzi¢ tworzywo sztuczne.

Rury powinny by¢ sktadowane tak dtugo jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu (zwojach
lub wigzkach). Powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotéw.
Wiagzki mozna sktadowac po trzy, jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz na 2 metry wysokosci w taki
sposoéb, aby ramka okalajgca wigzke wyzszg spoczywata na ramce wigzki nizszej.

Gdy rury sktadowane luzem w stertach nalezy zastosowac¢ boczne wsporniki, najlepiej
drewniane lub wytozone drewnem w maksymalnych odstepach co 1,5m. Gdy nie jest mozliwe
podparcie rur na catej dtugosci to spodnia warstwa rur winna spoczywaé na drewnianych tatach o
szerokosci min 50 mm. Rozstaw podpdr nie wiekszy niz 2m, W stercie nie powinno znajdowac sie
wiecej niz 7 warstw, lecz nie wyzej niz 10m.

Rury o réznych $rednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie badz najwieksze powinny
znajdowac sie na spodzie!

Gdy wiadomo, ze sktadowane rury nie zostang utozone w ciggu 12 miesiecy nalezy je
zabezpieczy¢ przed nadmiernym promieniowaniem stonecznym poprzez zadaszenie. Rur z PE nie
wolno nakrywaé w sposdb uniemozliwiajgcym swobodne przewietrzenie.

Dtugotrwate dziatanie promieni stonecznych moze w niewielkim stopniu obnizyé odpornos¢ na
uderzenie oraz spowodowac ich odbarwienie.

24.2. INNE WYROBY
Armatura, ksztattki, hydranty i inne elementy budowanej instalacji wodociggowe]j powinny by¢
pakowane i transportowane w sposéb zabezpieczajgcy je przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniami
mechanicznymi i korozjg. Przewdz powinien sie odbywac krytymi srodkami transportu w celu
zabezpieczenia materiatéw przed wptywami atmosferycznymi. Szczegélnie gwinty wewnetrzne
muszg by¢ chronione przed korozjg natomiast zewnetrzne przed uszkodzeniami.

Sktadowanie powinno odbywad sie w pomieszczeniach zamknietych, suchych o wilgotnosci wzglednej
nie wiekszej niz 70% i temperaturze nie nizszej niz 0°C. Przechowywane wyroby nalezy pozostawi¢ w
oryginalnych opakowaniach odpowiednio oznakowanych tak dtugo, jak to mozliwe.

W pomieszczeniach sktadowania nie mogg znajdowaé sie zwigzki chemiczne dziatajace
korodujaco. Izolacje z tworzyw sztucznych nalezy przechowywac z dala od urzadzen grzewczych.
Rozmieszczenie jednostek tadunkowych powinno umozliwi¢ swobodny dostep do wszystkich
materiatéw.

25. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne warunki wykonania robét podano w czesci ogdlnej ST 00.00.00
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25.1. PRZEJECIE | PRZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY
Po przejeciu budynku z przygotowanymi przejSciami przez Sciany, przebiciami przez stropy,
posadzke nalezy rozpoczaé¢ prace instalacyjne na podstawie Dokumentacji Technicznej opracowane;j
zgodnie z normg PN-92/B-01706 — , Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu”.

25.2. MONTAZ
Przed przystgpieniem do montazu trzeba sprawdzi¢ stan tgczonych elementdw.
Przewody muszg by¢ szczelne, a gwinty/luty nieuszkodzone ani nieskorodowane.
Rury nalezy taczyé za pomoca spawania oraz na gwint (przy podtgczeniu do urzadzen gazowych),
ktdre po rozgrzaniu nasuwa sie na konce tgczonych przewoddéw. Potgczenie ma by¢é wykonane w
sposob trwaty. Rury mozna przycinaé na placu budowy do zgdanej dtugosci.

Na gwint nalezy tgczy¢ armature przeptywows i czerpalna.

Przewody wewnetrzne powinny by¢ utozone tak aby bylo mozliwe ich odpowietrzenie, a w
razie potrzeby odwodnienie. Przewody poziome powinny lekko wznosi¢ sie w kierunku przeptywu
wody.

Przewody poziome powinny by¢ uktadane rdéwnolegle do $cian, a przez mury przechodza
prostopadle.

Wewnatrz muru nie moze znajdowac sie zadne potaczenie rur.

Rury nalezy przymocowaé do $cian uchwytami metalowo-gumowymi w odstepach zaleznych
od Srednicy rur.

25.3. PRZEJSCIE PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE

W miejscach, gdzie przewody gazowe przechodzg przez Sciany lub stropy, pomiedzy sciankg rur
a krawedzig otworu w przegrodzie budowlanej, powinna by¢ pozostawiona wolna przestrzen,
wypetniona materiatem utrzymujgcym stale stan plastyczny.
Wszystkie przejscia przez stropy oddzielenia pozarowego wykonaé w klasie odpornosci ogniowej
przegrody z zastosowaniem przepustow p. poz.

Dla przewodow palnych w zakresie srednic od 32 nalezy zastosowac atestowane manszety —
przy przejsciach przez sciany —po obu stronach, przy przejsciach przez strop jedna ostona od dotu.

25.4. NADZOR NA BUDOWA

Nadzor techniczny nad budowg instalacji wodociggowej sprawujg Inspektor nadzoru oraz
projektant.

Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania muszg by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w przypadku powazniejszych
odstepstw od rozwigzan projektowych — przez projektanta. Wszelkie zmiany i odstepstwa od
dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci uzytkowych, jakosciowych lub
zmniejszy¢ trwatos¢ eksploatacyjng instalacji klimatyzacji.

26. KOTROLA JAKOSCI

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli w zakresie i z czestotliwoscig
okreslong w PZJ i zaakceptowang przez Kierownika Projektu.
W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac :

28



REMONT BUDYNKU W ZAKRESIE DOCIEPLENIA PRZEGROD ZEWNETRZNYCH, WYMIANY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH WRAZ Z OSWIETLENIEM,
WYMIANY ZEWNETRZNYCH INSTALACII WODNO-KANALIZACYJNEJ, PRZEBUDOWA INSTALACII CENTRALNEGO OGRZEWANIA, POCHYLNI
ZEWNETRZNYCH WRAZ Z MONTAZEM INSTALACII KLIMATYZAC)I ORAZ BUDOWA INSTALACII FOTOWOLTAICZNEJ DLA BUDYNKU SZKOtY

PODSTAWOWEJ NR 6 PRZY UL. TARTACZNEJ 21 W AUGUSTOWIE — BRANZA SANITARNA

- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych i nawigzanie do podanych statych
punktow

- wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

- badanie odchylenia osi kolektora,

- sprawdzenie z Dokumentacjg Projektowa

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodéw ,

- sprawdzenie prawidtowosci uszczelnienia przewododw,

- sprawdzenie izolacji przewodow

- Prdbe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10735.

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozjg,

- zgodnos$é z wykonania z Dokumentacjg Projektowa.

27. OBMIAR ROBOT

27.1. JEDNOSTKA OBMIAROWA
Jednostka obmiarowg jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzglednia nizej
wymienione elementy sktadowe, obmierzone wedtug innych jednostek:

- utozenie rurociggu w [m]

- zamontowanie urzadzen w [szt]

28. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST 00.00.00

Wykonane roboty podlegajg odbiorowi korcowemu (nie przewiduje sie odbioréw
czesciowych). 8 Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koncowego po
spetnieniu nastepujacych warunkow: - zakonczenie wszystkich robdt montazowych przy instalacji -
przeprowadzenie wszystkich badan przed odbiorowych z wynikiem pozytywnym - przeszkolenie
obstugi - posiadanie kompletu dokumentéw do odbioru (DTR, protokoty, atesty) - oswiadczenie
kierownika robét

28.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg ST i wymaganiami Inzyniera Kontraktu jezeli
wszystkie pomiary i badania za zachowaniem tolerancji.

28.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU
Odbiorowi robodt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne czynnosci
zwigzane z utozeniem wewnetrznej instalacji gazowe;j.
Odbidr robodt zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

28.3. ODBIOR KONCOWY

Odbiorowi korncowemu podlega:
- sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koricowego
- badanie szczelnosci catego przewodu i armatury.
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Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu,
szczegdétowo omdwione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz
cztonkéw komisji przeprowadzajgcej badania. Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru
koncowego nalezy uznaé¢ za doktadne, jezeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i
szczelnosci catego przewodu) zostaty spetnione. Jezeli ktéres z wymagan przy odbiorze technicznym
koncowym nie zostato spetnione, nalezy oceni¢ jego wptyw na stopied sprawnosci dziatania
przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.

29. PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-H-74200:1998 — ,,Rury stalowe ze szwem gwintowane”

- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacji

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie

- PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja

- PN-EN 12599:2002 Wentylacja budynkow. Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace
odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji

- PN-76/B-03420 Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego

- PN-78/B-03421Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w pomieszczeniach
przeznaczonych do statego przebywania ludzi

- PN-N-01307:1994 Hatas. Dopuszczalne wartosci hatasu w srodowisku pracy. Wymagania
dotyczace wykonywania pomiarow.

VI.  SO1 INSTALACJIA GAZOWA

30. WSTEP

30.1. PRZEDMIOT ST
W rozdziale tym przedstawione sg wymagania dotyczgce materiatéw, wykonania i odbioru
robot montazowych koniecznych do wykonania instalacji gazowej zwigzku z realizacjg inwestycji
okreslonej w rozdziale II.

30.2. ZAKRES ZASTOSOWANIA ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.3.

30.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu budowe instalacji Niniejsza Specyfikacja techniczna dotyczy nizej wymienionych robét:

wykonanie harmonogramu robdt na wykonanie instalacji gazu (zewnetrznej i wewnetrznej)
zakupienie i dostarczenie materiatéw na plac budowy oraz ich sktadowanie z zabezpieczeniem przed
kradziezg (ubezpieczenie placu budowy)

montaz rur miedzianych taczonych przez lutowanie
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montaz rur tworzywowych do gazu PE100 SDR11 RC

- montaz zawordéw kulowych

- montaz zawordéw kulowych

- montaz filtra siatkowego

- montaz gazomierza wraz zaworami

wykonanie préby szczelnosci instalacji gazowej,

czyszczenie rur o stanie wyjsciowym powierzchni B do trzeciego stopnia czystosci za pomocg narzedzi
recznych

odttuszczenie powierzchni rozpuszczalnikiem organicznym

zabezpieczenie antykorozyjne rur stalowych farbg olejng do gruntowania, przeciwrdzewng
zabezpieczenie antykorozyjne rur stalowych farbg olejng nawierzchniowg

30.4. OKRESLENIE PODSTAWOWE
Okredlenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi PN

30.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w SO0

31. SPRZET
Ogdlne warunki sprzetu podano w ST 00.00.00. Wymagania ogdlne.
Prace roztadunkowe rur ze stali i innych wyrobow nalezy wykonywaé przy uzycia podnosnika
widfowego.
32. MATERIAL

Warunki ogdlne stosowania materiatéw robét podano w SO0

Do wykonania instalacji mogg by¢ stosowane materiaty producentow krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiadac aktualne aprobaty techniczne lub
odpowiada¢ Obowigzujgcym Normom. Prze zastosowaniem danego materiatu nalezy uzyskac
akceptacjg Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbidr techniczny materiatéw powinien byc
dokonywany wedtug wymagan i w sposdb okreslony w normach. Materiaty stosowane do wykonania
robot instalacyjnych nalezy stosowac zgodne z dokumentacjg projektowsa, opisem technicznym i
rysunkami.

33. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu, na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz z czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw i
urzadzen.

34. TRANSPORT | SKEADOWANIE

Urzadzenia dostarczone na budowe nalezy uprzednio sprawdzi¢ czy nie zostaty uszkodzone
podczas transportu. Nalezy je sktadowa¢ w magazynach zamknietych. Urzadzenia powinny byé
dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, tgczniki i materiaty pomocnicze
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nalezy przechowywac¢ w magazynach lub w pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach. Stosowac
sie do wytycznych w projekcie wykonawczym.

34.1. RURY STALOWE BEZ SZWU

Transport rur musi sie odbywa¢ w sposdb zabezpieczajgcy przed uszkodzeniem Ilub
zniszczeniem.

Czasie przewozu nalezy zwrdci¢ uwage, aby ulegaty one przemieszczeniom w czasie jazdy.

Do roztadunku nie wolno stosowac zawiesi z lin metalowych lub tarncuchdw. Gdy rury s3
roztadowane pojedynczo mozna je zdejmowac recznie lub z uzyciem podnosnika widtowego.

Nie wolno rur zrzucaé lub wlec. Nie powinny mie¢ kontakt z zadnym innym materiatem, ktéry
mogtby uszkodzi¢ tworzywo sztuczne.

Rury powinny by¢ sktadowane tak dtugo jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu (zwojach
lub wigzkach). Powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotéw.
Wiazki mozna sktadowac po trzy, jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz na 2 metry wysokosci w taki
sposoéb, aby ramka okalajgca wigzke wyzszg spoczywata na ramce wigzki nizszej.

Gdy rury sktadowane luzem w stertach nalezy zastosowac¢ boczne wsporniki, najlepiej
drewniane lub wytozone drewnem w maksymalnych odstepach co 1,5m. Gdy nie jest mozliwe
podparcie rur na catej dtugosci to spodnia warstwa rur winna spoczywaé na drewnianych tatach o
szerokosci min 50 mm. Rozstaw podpdr nie wiekszy niz 2m, W stercie nie powinno znajdowac sie
wiecej niz 7 warstw, lecz nie wyzej niz 10m.

Rury o réznych $rednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie badz najwieksze powinny
znajdowac sie na spodzie!

Gdy wiadomo, ze sktadowane rury nie zostang utozone w ciggu 12 miesiecy nalezy je
zabezpieczy¢ przed nadmiernym promieniowaniem stonecznym poprzez zadaszenie. Rur z PE nie
wolno nakrywaé w sposdb uniemozliwiajgcym swobodne przewietrzenie.

Dtugotrwate dziatanie promieni stonecznych moze w niewielkim stopniu obnizy¢ odpornos¢ na
uderzenie oraz spowodowac ich odbarwienie.

34.2. INNE WYROBY
Armatura, ksztattki, hydranty i inne elementy budowanej instalacji wodociggowe]j powinny by¢
pakowane i transportowane w sposéb zabezpieczajgcy je przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniami
mechanicznymi i korozjg. Przewdz powinien sie odbywac krytymi srodkami transportu w celu
zabezpieczenia materiatéw przed wptywami atmosferycznymi. Szczegdlnie gwinty wewnetrzne
muszg by¢ chronione przed korozjg natomiast zewnetrzne przed uszkodzeniami.

Sktadowanie powinno odbywac sie w pomieszczeniach zamknietych, suchych o wilgotnosci wzglednej
nie wiekszej niz 70% i temperaturze nie nizszej niz 0°C. Przechowywane wyroby nalezy pozostawi¢ w
oryginalnych opakowaniach odpowiednio oznakowanych tak dtugo, jak to mozliwe.

W pomieszczeniach sktadowania nie mogg znajdowaé sie zwigzki chemiczne dziatajace
korodujgco. Izolacje z tworzyw sztucznych nalezy przechowywad z dala od urzadzen grzewczych.
Rozmieszczenie jednostek tadunkowych powinno umozliwi¢ swobodny dostep do wszystkich
materiatéw.
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35. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne warunki wykonania robét podano w czesci ogdlnej ST 00.00.00

35.1. PRZEJECIE | PRZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY
Po przejeciu budynku z przygotowanymi przejSciami przez Sciany, przebiciami przez stropy,
posadzke nalezy rozpoczaé¢ prace instalacyjne na podstawie Dokumentacji Technicznej opracowane;j
zgodnie z normg PN-92/B-01706 — , Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu”.

35.2. MONTAZ RUR
Przed przystgpieniem do montazu Trzeba sprawdzi¢ stan faczonych elementow.
Przewody muszg by¢ szczelne, a gwinty nieuszkodzone ani nieskorodowane.
Rury nalezy taczyé za pomoca spawania oraz na gwint (przy podtgczeniu do urzadzen gazowych),
ktére po rozgrzaniu nasuwa sie na konce tgczonych przewoddéw. Potgczenie ma by¢é wykonane w
sposoéb trwaty. Rury mozna przycinaé na placu budowy do zgdanej dtugosci.

Na gwint nalezy tgczy¢ armature przeptywows i czerpalna.

Przewody wewnetrzne powinny by¢ utozone tak aby bylo mozliwe ich odpowietrzenie, a w
razie potrzeby odwodnienie. Przewody poziome powinny lekko wznosi¢ sie w kierunku przeptywu
wody.

Przewody poziome powinny by¢ uktadane rdéwnolegle do $cian, a przez mury przechodza
prostopadle.

Wewnatrz muru nie moze znajdowac sie zadne potaczenie rur.

Rury nalezy przymocowaé do $cian uchwytami metalowo-gumowymi w odstepach zaleznych
od $rednicy rur.

35.3. MONTAZ ARMATURY PRZEPtYWOWE)

Przed przystgpieniem do montazu trzeba sprawdzi¢ stan tgczonych elementéw. Armatura
przeptywowa musi by¢ szczelna oraz nieskorodowana.

Armatura powinna by¢ tak rozmieszczona, aby obstuga z tatwoscig orientowata sie w
przeznaczeniu i wptywie nastawienia elementéw armatury na dziatanie urzagdzen wodociggowych.
Zawory powinny by¢ umieszczone w miejscu widocznym, dostepnym do obstugi i kontroli, majagcym
Swiatto sztuczne i o ile jest to mozliwe naturalne.

Armature przeptywowa z przewodami z rur stalowych nalezy taczyé za pomoca ksztattek
(gwintowanych).

Potaczenie ma gwarantowac szczelno$¢ armatury. Zawor w potozenie zamknietym powinien

szczelnie zamykac przeptyw wody.

35.4. MONTAZ ARMATURY CZERPALNEJ
Lokalizacja i rodzaj montowanej armatury sanitarnej zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.
Wysokos$¢ ustawienia armatury czerpalnej wg wymagan normy PN-81/B-10700.02 oraz wytycznych
producentéw.

35.5. PRZEJSCIE PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE
W miejscach, gdzie przewody gazowe przechodzg przez Sciany lub stropy, pomiedzy $ciankg rur
a krawedzig otworu w przegrodzie budowlanej, powinna by¢ pozostawiona wolna przestrzen,
wypetniona materiatem utrzymujgcym stale stan plastyczny.
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Wszystkie przejscia przez stropy oddzielenia pozarowego wykonaé w klasie odpornosci ogniowej
przegrody z zastosowaniem przepustow p. poz.

Dla przewododw palnych w zakresie srednic od 32 nalezy zastosowac atestowane manszety —
przy przejsciach przez sciany —po obu stronach, przy przejsciach przez strop jedna ostona od dotu.

35.6. NADZOR NA BUDOWA

Nadzdér techniczny nad budowg instalacji wodociggowej sprawujg Inspektor nadzoru oraz
projektant.

Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania muszg by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w przypadku powazniejszych
odstepstw od rozwigzan projektowych — przez projektanta. Wszelkie zmiany i odstepstwa od
dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci uzytkowych, jakosciowych lub
zmniejszy¢ trwatosé eksploatacyjng instalacji wodociggowe;.

36. KOTROLA JAKOSCI

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli w zakresie i z czestotliwoscig
okreslong w PZJ i zaakceptowang przez Kierownika Projektu.
W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac :

- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych i nawigzanie do podanych statych
punktow

- wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

- badanie odchylenia osi kolektora,

- sprawdzenie z Dokumentacjg Projektowg

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodéw ,

- sprawdzenie prawidtowosci uszczelnienia przewodoéw,

- sprawdzenie izolacji przewodow

- Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10735.
- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja,

- zgodnos$¢ z wykonania z Dokumentacjg Projektowa.

37. OBMIAR ROBOT

37.1. JEDNOSTKA OBMIAROWA
Jednostka obmiarowg jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzglednia nizej
wymienione elementy sktadowe, obmierzone wedtug innych jednostek:

- utozenie rurociggu w [m]

- zamontowanie urzadzen w [szt]

38. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ST 00.00.00

Wymagane przy odbiorze instalacji wody zimnej, cieptej, cyrkulacyjnej i instalacji p.poz.
okreslajg normy PN-81/B-10700.02 — , Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
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Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody cieptej i zimnej z rur stalowych ocynkowanych”,
PN-81/B-10700.00 — ,,Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspdélne wymagania i badania” oraz PN-B-02865; 1997 — ,Ochrona przeciwpozarowa
budynkdéw . Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa”.

38.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg ST i wymaganiami Inzyniera Kontraktu jezeli

wszystkie pomiary i badania za zachowaniem tolerancji.

38.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU
Odbiorowi roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne czynnosci
zwigzane z utozeniem wewnetrznej instalacji gazowe;j.
Odbiér robodt zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

38.3. ODBIOR KONCOWY
Odbiorowi koicowemu podlega:
- sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (podlegajgce na
sprawdzeniu protokotéw badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czesciowy),
- badanie szczelnosci catego przewodu i armatury.

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu,
szczegdétowo omdwione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz
cztonkéw komisji przeprowadzajgcej badania. Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru
koncowego nalezy uzna¢ za doktadne, jezeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i
szczelnosci catego przewodu) zostaty spetnione. Jezeli ktére$ z wymagan przy odbiorze technicznym
koncowym nie zostato spetnione, nalezy oceni¢ jego wptyw na stopied sprawnosci dziatania
przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.

39. PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-H-74200:1998 — ,Rury stalowe ze szwem gwintowane”

- PN-EN10242:1999 —,,Gwintowane taczniki rurowe z zeliwa ciggliwego”

- PN-B-02421:2000 — ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lzolacja cieplna rurociggéw, armatury i
urzadzen. Wymagania i badania”

- PN-85/M-75002 — , Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i badania”

- PN-93/M-75020 — , Armatura sanitarna. Zawory wyptywowe i baterie mieszajgce. (Wielkos¢
nominalna %) PN10. Minimalne cisnienie przeptywu 0,05 MPa. Ogdlne wymagania
techniczne”.

- PN-EN 671-2:1999 — , State urzadzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne. Hydranty wewnetrzne
z wezem ptaskosktadanym”.

- PN-92/B-01706 — ,Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu”.

- PN-81/B-10700.00 — ,Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wspdlnie wymagania i badania”
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PN-81/B-10700.02 — ,lInstalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody wody cieptej i zimnej z rur stalowych ocynkowanych”

PN-B-02865; 1997 — ,Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie
wodne. Instalacja wodociggowa i przeciwpozarowa”

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r. w
sprawie aprobat i kryteridw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz. U. Nr 107 z 1998r. poz. 679).

- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych” czesé I

Rozporzadzenie MI w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki,
Dz.U. nr 75z 2002 r ( wraz z pdzniejszymi zmianami)

VIl.  S02 KOTtOWNIA GAZOWA

40. WSTEP

40.1. PRZEDMIOT ST
W rozdziale tym przedstawione sg wymagania dotyczgce materiatdw, wykonania i odbioru
robot montazowych koniecznych do wykonania kottowni gazowej w zwigzku z realizacjg inwestycji
okreslonej w rozdziale II.

40.2. ZAKRES ZASTOSOWANIA ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.3.

40.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania Robdt wymienionych

w p. 1.1 i wspdlnym stownikiem zamodwien CPV:
45331100 — instalowanie centralnego ogrzewania
zwigzanych z:
wykonanie harmonogramu robdt na wykonanie instalacji centralnego ogrzewania
zakupienie i dostarczenie materiatéw na plac budowy oraz ich sktadowanie z zabezpieczeniem przed
kradziezg (ubezpieczenie placu budowy) zgodnie z zestawieniem materiatdéw w dokumentacji
technicznej,
montaz izolacji ogrzewania
montaz ztgczek i ksztattek ogrzewania
montaz rurociggdw oraz ztgczek — przewody rozdzielcze ogrzewania:
montaz zawordw regulacyjnych
wykonanie préby szczelnosci i regulacji instalacji centralnego ogrzewania,
wykonanie izolacji termicznej rur.
wykonanie podfaczen do poszczegdlnych obiegdw grzewczych w kottowni
montaz kotta kondensacyjnego gazowego moc 28kW z przewodami spalinowo powietrznymi,
montaz zawordow bezpieczerstwa w uktadzie
montaz uzupetniania instalacji i uzdatniania wody w kottowni

36



REMONT BUDYNKU W ZAKRESIE DOCIEPLENIA PRZEGROD ZEWNETRZNYCH, WYMIANY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH WRAZ Z OSWIETLENIEM,
WYMIANY ZEWNETRZNYCH INSTALACII WODNO-KANALIZACYJNEJ, PRZEBUDOWA INSTALACII CENTRALNEGO OGRZEWANIA, POCHYLNI
ZEWNETRZNYCH WRAZ Z MONTAZEM INSTALACII KLIMATYZAC)I ORAZ BUDOWA INSTALACII FOTOWOLTAICZNEJ DLA BUDYNKU SZKOtY

PODSTAWOWEJ NR 6 PRZY UL. TARTACZNEJ 21 W AUGUSTOWIE — BRANZA SANITARNA

podtaczenie kottéw do systemu spalinowego
montaz rurociggdéw stalowych w obrebie kottowni
Catosc instalacji nalezy rozpatrywac tacznie z opisem i zestawieniami w projekcie wykonawczym.

40.4. OKRESLENIE PODSTAWOWE
Okredlenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujgcymi PN

40.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SOO.

41. MATERIAL

Warunki ogdlne stosowania materiatéw robét podano w S00.

Do budowy instalacji centralnego ogrzewania budynku zastosowaé nalezy wyroby posiadajace
aktualne aprobaty techniczne wydane m. in. przez Centralny Osrodek Badawczo — Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej ,,INSTAL”:.
- Armatura zamontowana w instalacji grzewczej powinna spetni¢ wymogi normy
- PN-90/M75003
- Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogdélne wymagania i Badania.
- Szczegdtowe normatywy dla poszczegdlnych elementéw uzbrojenia instalacji co znajdujg sie w
PN-91/M-75009 — , Armatura instalacji centralnego ogrzewania.
- Zawory regulacyjne. Wymagania i Badania”
- PN-90/M-75010 — , Termostaty zawory grzejnikowe. Wymagania i Badania.”
- PN-77/M-75005 — ,Armatura domowe]j sieci centralnego ogrzewania. Zawory przelotowe
proste.
- PN-77/M-75007 -, Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawory
- przelotowe skosne.”

- lzolacje cieplne instalacji grzewczych wykonana z otuliny polietylenowych spetniajgca wymogi
PN-B-02421:2000 - , Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociggdw, armatury i
urzadzen. Wymagania i Badania”.

42.SPRZET

Ogdlne warunki stosowania sprzetu podano w ST 00.00.00. Wymagania ogdlne.

Prace roztadunkowe rur ze stali i innych wyrobéw nalezy wykonywac przy uzyciu podnosnika
widfowego.

Do wykonania robdot Wykonawca powinien dysponowaé drobnym sprzetem montazowym
wynikajgcym z technologii prowadzenia robét oraz spawarka 300 A.
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43. TRANSPORT | SKELADOWANIE

43.1. RURY

Transport rur musi sie odbywa¢ na samochodach o odpowiedniej dtugosci w sposdb
zabezpieczajacy przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Rury mogg by¢ przewozone w wigzkach lub luzem. W czasie przewozu wigzek zwréci¢ uwage,
aby nie ulegaty one przemieszczeniom w czasie jazdy. Przy transportowaniu rur luzem winny one
spoczywac na catej dtugosci pojazdu. Pojazd musi posiadaé wsporniki boczne w rozstawie max 2m.
Rury sztywniejsze winny znajdowac sie na spodzie. Jezeli dtugosc rur jest wieksza niz dtugos¢ pojazdu,
wielko$¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m.

Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widtami lub
dzwigu z belkg uniemozliwiajgca zaciskanie sie zawiesi na wigzce. Nie wolno stosowac zawiesi z lin
metalowych lub tancuchéw. Gdy rury sg roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowac recznie lub
z uzyciem podnosnika widtowego.

Nie wolno rur rzucac¢ lub wlec. Nie powinny mie¢ kontaktu z zadnym innym materiatem, ktéry
magtby uszkodzi¢ tworzywo sztuczne.

Rury z tworzyw sztucznych winny by¢ sktadowane tak dtugo, jak to mozliwe w oryginalnym
opakowaniu (zwojach lub wigzkach). Powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i
ostrych przedmiotow.

Wiagzki mozna sktadowa¢ po trzy, jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz na 2m wysokosci w taki
sposoéb, aby ramka okalajgca wigzke wyzszg spoczywata na ramce wigzki nizszej.

Gdy rury sg sktadowane luzem w stertach nalezy zastosowaé boczne wsporniki, najlepiej
drewniane lub wytozone drewnem w maksymalnych odstepach co 1,5m. Gdy nie jest mozliwe
podparcie rur na catej dtugosci, to spodnia warstwa rur winna spoczywac na drewnianych tatach o
szerokosci min. 50mm. Rozstaw podpdr nie wiekszy niz 2m. W stercie nie powinno znajdowac sie
wiecej niz 7 warstw, lecz nie wyzej niz 1,0m.

Rury o réinych srednicach powinny by$ sktadowane oddzielnie badZ najsztywniejsze winny
znajdowac sie na spodzie.

Gdy wiadomo, ze sktadowane rury nie zostang utozone w ciggu 12 miesiecy nalezy je
zabezpieczy¢ przed nadmiernym promieniowaniem stonecznym poprzez zadaszenie. Rur z kamionki
nie wolno nakrywac w sposdb uniemozliwiajgcy swobodne przewietrzanie.

Dtugotrwate dziatanie promieni stonecznych moze w niewielkim stopniu obnizy¢ odpornosc¢
studzienek na uderzenia oraz spowodowac ich odbarwienie.

43.2. URZADZENIA GRZEWCZE

Urzadzenia grzewcze (kotty) zapakowane przez producenta w ostone tekturows i folig samo
kurczliwg nalezy przewozi¢ w krytych srodkach transportu.

Kotty muszg by¢ tak magazynowe, aby nie byty narazone na wptywy atmosferyczne.
Niedopuszczalne jest sktadanie grzejnikéw na wolnych i niezadaszonych powierzchniach.
Palety grzejnikow ptytowych i drabinkowych mozna uktada¢ maksymalnie w dwdch warstwach na
rownej podtodze.
Cate opakowanie nalezy zdja¢ z grzejnika dopiero po zakonczeniu wszystkich robot
wykonczeniowych.
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43.3. ARMATURA

Armatura, ksztattki i inne elementy budowlane instalacji kottowej powinny byé pakowane i
transportowane w sposdb zabezpieczajagcy je przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem
mechanicznymi oraz korozja. Przewdz powinien sie odbywac krytymi srodkami transportu w celu
zabezpieczenia materiatow przed wptywem atmosferycznymi. Szczegdlnie gwinty wewnetrzne muszg
by¢ chronione przed korozjg, natomiast zewnetrzne przed uszkodzeniami.

Sktadowanie powinno odbywac sie w pomieszczeniach zamknietych, suchych o wilgotnosci
wzglednej nie wiekszej niz 70% i temperaturze nie nizszej niz 00C. Przechowywane wyroby nalezy
pozostawi¢ w oryginalnych opakowaniach odpowiednio oznakowanych tak dtugo, jak to mozliwe.

W pomieszczeniach sktadowania nie mogg znajdowacé sie zwigzki chemiczne dziatajgce
korodujgco.

Rozmieszczenie jednostek tadunkowych powinno umozliwi¢ swobodny dostep do wszystkich
materiatow.

44. \WYKONANIE ROBOT

Ogdlne warunki wykonania robét podano w czesci ogdlnej SO0

44.1. PRZEJECIE | PRZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY
Po przejeciu budynku z przygotowanymi przejSciami przez sciany, przebiciami przez stropy oraz
odpowiednio wykonanymi szlachtami nalezy rozpoczg¢ prace instalacyjne na podstawie
Dokumentacji Technicznej opracowane] zgodnie z normg PN-92/B-01706 — , Instalacje wodociggowe.
Wymagania w projektowaniu”.
Przed rozpoczeciem montazu Kierownik robét powinien stwierdzi¢, ze:
e obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia
robot instalacyjnych

e elementy budowlano-konstrukcyjne majgce wpltyw na montaz urzadzen kottowni
odpowiadajg zatozeniom projektowym

44.2. MONTAZ URZADZEN Z KOTLOWNI
Przed przystgpieniem do montazu trzeba sprawdzi¢ stan tgczonych elementdw.

Ustawienie kottow

Wymiary pomieszczenia kottowni powinny pozwala¢ na zgodne z wymaganiami i przepisami
bezpieczenstwa i higieny pracy wyposazenie, funkcjonowanie i obstuge kottéw.

Odlegtosc przodu kotta od przeciwlegtej Sciany powinna spetnia¢ wymagania producenta dla
swobodnego dostepu do palnikdw i czyszczenia kotta.

Odlegtos¢ , boku kotta od sciany, szerokosc gtéwnego przejscia przed kottem powinna by¢ zgodna
z fabryczng dokumentacjg montazowa kotta.

Naczynia wzbiorcze zamkniete

Wzbiorcze naczynie przeponowe wymaga zainstalowania:

a) rury bezpieczenstwa tgczgcej wodng czes$¢ naczynia cisnieniowego z instalacjg

b) zaworu bezpieczenstwa (instalowanego na kotle), obliczonego wg PN-82/M-741012

i wymagan UDT

¢) manometru o klasie doktadnosci 2,5, montowanego na rurze bezpieczeristwa

Wstepne cisnienie gazu wypetniajgcego przestrzen gazowg naczynia powinno by¢ co najmniej
rowne cisnieniu statycznemu instalacji grzewczej, liczconemu od najwyzszego elementu tej
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instalacji do miejsca wtgczenia rury bezpieczenstwa do naczynia.

Przeponowe naczynia wzbiorcze podlegajg jednorazowemu odbiorowi Urzedu Dozoru
Technicznego.

Naczynie wzbiorcze przeponowe nalezy montowac do instalacji dopiero po wykonaniu préby
szczelnosci i doktadnym wyptukaniu instalacji.

Rura bezpieczenstwa powinna by¢ prowadzona ze statym spadkiem w jednym kierunku. Na rurze
bezpieczenstwa powinien by¢ zainstalowany manometr o klasie doktadnosci 2,5 i zakresie
pomiarowym, odpowiadajgcym maksymalnemu cisnieniu w naczyniu, oraz w zawdr spustowy.
Jesli konstrukcja naczynia wzbiorczego przeponowego nie umozliwia samoczynnego
odpowietrzenia jego czesci wodnej to rure bezpieczenstwa nalezy wyposazyé w automatyczny
odpowietrznik.

Przed zamontowaniem naczynia ci$nieniowego do instalacji nalezy sprawdzi¢ wielkos¢ cisnienia
wstepnego w przestrzeni gazowej. W wypadku niezgodnosci z projektem nalezy doprowadzi¢
cisnienie (upuscic¢ lub dopompowac) do wymaganej wartosci.

Napetniajgc instalacje z naczyniem cisnieniowym wodg, nalezy zwrdéci¢ uwage na to, aby otwarte
byty wszystkie zawory odcinajgce miedzy kro¢cem do napetniania i uzupetniania wody a zaworem
bezpieczenstwa.

Montaz rurociggéw

Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem w kierunku odbiornikéw.

Rurociagi poziome i piony nalezy prowadzi¢ przez pomieszczenia suche.

Przewody poziome prowadzone przy scianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywac na
podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach
itp.) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu z ktérego
wykonane sg rury.

Rurociggdéw gazowych nie wolno uktadac na strychach lub pod podtoga.

Przejscia przez Sciany nalezy umieszcza¢ w rurach ochronnych, uszczelnionych obustronnie.
Trasy przewoddw powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej
powykonawczej.

Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto
1 cm na kondygnacje.

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposdb umozliwiajgcy zabezpieczenie ich przed dewastacja.
Przewody gazowe wewnatrz budynkéw nalezy prowadzié¢ w odlegtoéciach nie mniejszych niS:

- 15 cm od poziomych rurociggdw wodociggowych i kanalizacyjnych, umieszczajac je nad tymi
rurociggami,

- 15 cm od rurociggdw cieplnych, umieszczajac je pod rurociggami cieplnymi,

- 10 cm od pionowych instalacji innych rurociggdw z wytgczeniem przewoddéw elektrycznych,

- 20 cm od przewodoéw telekomunikacyjnych prowadzonych réwnolegle,

- 10 cm od nieuszczelnionych puszek z rozgateznymi zaciskami instalacji elektrycznej, w
przypadku rurociggdéw z gazem o ciezarze wzglednym réwnym 1 lub mniejszym — nalezy
prowadzi¢ nad tymi puszkami, a z gazem o ciezarze wiekszym od 1 — pod tymi puszkami,

- 60 cm od urzadzen elektrycznych iskrzgcych, jak wytgczniki, tgczniki, bezpieczniki,
przekazniki, gniazda wtykowe itp.

Podpory stafe i przesuwne

Rozwigzanie i rozmieszczenie podpdr statych i podpdr przesuwnych (wspornikéw i wieszakow)
powinno by¢ zgodne z projektem technicznym. Nie nalezy zmieniaé rozmieszczenia i rodzaju
podpdr bez akceptacji projektanta instalacji.

Konstrukcja i rozmieszczenie podpér powinny umozliwié tatwy i trwaty montaz przewodu, a
konstrukcja i rozmieszczenie podpdr przesuwnych powinny zapewnié swobodny, poosiowy
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przesuw przewodu.
Maksymalny odstep miedzy podporami przewodéw podano w tablicach.

Maksymalny odstep miedzy podporami przewoddw miedzianych w instalacji gazowej

Materiat Srednica nominalna rury Przewéd montowany
pionowar) inaczej
m m
DN 15-20 DN 15-20 2,0
DN 25 DN 25 2,9
Stal niestopowag DN 32 DN 32 3,4
(stal weglowa zwykta)| DN 40 DN 40 3,9
stal odporna na korogj | DN 50 DN 50 4,6
DN 65 DN 65 4,9
DN 80 DN 80 5,2
DN 100 DN 100 5,9

Tuleje ochronne

Przy przejsciach rurg przez przegrode budowlang (np. przewodem poziomym przez $ciane, a
przewodem pionowym przez strop), nalezy stosowac tuleje ochronne.

W tulei ochronnej nie moze znajdowac sie zadne potaczenie rury.

Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o srednicy wewnetrznej wiekszej od srednicy zewnetrznej rury
przewodu:

a) co najmniej 0 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionows,

b) co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubosé¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm z kazde;j
strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki.

Przestrze miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale
plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie
sie i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen scinajgcych.

Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinien
by¢ wykonany w sposéb zapewniajgcy przepustowi odpowiednig klase odpornosci oghiowej
(szczelnosci ogniowej E; izolacyjnosci ogniowej I) wymagang dla tych elementéw, zgodnie z
rozwigzaniem szczegétowym znajdujgcym sie w projekcie technicznym.

System odprowadzenia spalin

Konstrukcja i wykonanie rur i ksztattek odprowadzajacych spaliny powinny by¢ odporne na ich
destruktywne dziatanie.

Wyloty spalin powinny by¢ wyprowadzone ponad dach na wysokos¢ zabezpieczajacg je przed
zdmuchiwaniem przez wiatr (zgodnie z PN-89/B-10425, jak dla kominéw murowanych).

Kotty muszg by¢ podtgczone na state za pomocg przewodu (czopucha) z kominem.

Czopuchy nalezy prowadzi¢ po najkrétszej drodze, przy mozliwie najmniejszej liczbie zataman
i tukéw, jednakze w taki sposdb, aby nie utrudniaty prac eksploatacyjnych kottowni.
Minimalny spadek czopucha wynosi 5% w kierunku kotta.

W przypadku pionowego wylotu spalin z kotta dtugosé pionowego odcinka czopucha musi
wynosic¢ co najmniej 0,22 m.

Przewdd kominowy powinien by¢ prowadzony pionowo.

Komin powinien by¢ wyposazony w nastepujgce elementy:
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a) otwor rewizyjny (wyczystka) umieszczony ponizej podtgczenia czopucha,

b) zbiornik kondensatu wraz z odprowadzeniem skroplin umieszczony u dotu komina.

Dolna krawedz wyczystki usytuowanej w pomieszczeniu, w ktérym znajduje sie wlot spalin do
komina powinna znajdowac sie na wysokosci 0,3 m od podtogi. Otwoér rewizyjny powinien by¢
tatwo dostepny oraz wyposazony w szczelne zamkniecie wykonane z materiatu niepalnego.
W kottowni wyposazonej w kotty kondensacyjne odptyw ze zbiornika kondensatu ze spalin
powinien by¢ skierowany do neutralizatora.

Pofaczenia elementéw uzytych do budowy komindw muszg by¢ szczelne w zakresie
maksymalnego cisnienia spalin wystepujacego podczas eksploatacji komina, ustalonego na
podstawie obliczen projektowych. Niedopuszczalne jest wykonywanie potgczen w stropach.
Cato$¢ montazu przeprowadzié zgodnie z instrukcjg montazowg producenta.

Aparatura kontrolno-pomiarowa

Montaz aparatury kontrolno-pomiarowe] nalezy przeprowadzié¢ po zakoriczeniu montazu kotta,
urzadzen pomocniczych, armatury, po wstepnej probie wodnej i przeptukaniu kotta.

Podczas zaktadania izolacji i ptaszcza ochronnego nalezy zapewnic dostep do zmontowanych
czujnikéw i kryz pomiarowych.

Nalezy sprawdzi¢ dziatanie organow wykonawczych pod wzgledem mozliwosci przestawiania w
catym zakresie regulacji.

45, KOTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w SO0

46. OBMIAR ROBOT

46.1. JEDNOSTKA OBMIAROWA
Jednostka obmiarowg jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzglednia nizej
wymienione elementy sktadowe, obmierzone wedtug innych jednostek:

- utozenie rurociggu w m

- zamontowanie urzgdzen w szt

47. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w SO0

48. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 442-1:1999 — ,Radiatory i konwektory. Wymagania i warunki techniczne”
PN-EN 442-1:1999 — , Radiatory i konwektory. Moc cieplna i metody badan”

PN-B-02421:2000 - ,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociggdw, armatury i

urzadzen. Wymagania i badania”

PN-90/M-75003 — , Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogdlne wymagania i badania”
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PN-91/M-75009 - ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.
Wymagania i Badania.

PN-90/M-75010 — , Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i Badania.”

PN-77/M-75005 — , Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawory przelotowe
proste.”

PN-77/M-75007 — , Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawory przelotowe
skosne.”

PN-91/B-02414 —, Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

PN-91/B-10400 — ,,Urzadzenia centralnego ogrzewania. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.”

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r. w
sprawie aprobat i kryteridw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz. U. Nr 107 z 1998r. poz. 679).

»,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych” czesc Il

Rozporzadzenie MI w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki,
Dz.U.nr752z2002r
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