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II. S0  SPECYFIKACJA OGÓLNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

INSTALACYJNO-MONTAŻOWYCH 

1. WSTĘP 

1.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

 Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 

instalacyjno – montażowych  dla projektu budowlanego pt. „REMONT BUDYNKU  W ZAKRESIE 

DOCIEPLENIA PRZEGRÓD ZEWNĘTRZNYCH, WYMIANY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH WRAZ Z 

OŚWIETLENIEM, WYMIANY ZEWNĘTRZNYCH INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNEJ, PRZEBUDOWA 

INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA, POCHYLNI ZEWNĘTRZNYCH WRAZ Z MONTAŻEM 

INSTALACJI KLIMATYZACJI ORAZ BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ DLA BUDYNKU SZKOŁY 

PODSTAWOWEJ NR 6 PRZY UL. TARTACZNEJ 21 W AUGUSTOWIE” 

1.2 ZAKRES STOSOWANIA 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w pkt. 3. 

Podane warunki wykonywania i odbioru robót instalacyjnych należy stosować do wszystkich robót 

instalacyjno-montażowych, a mianowicie: 

- robót wykonywanych na podstawie uzyskanego pozwolenia na budowę/lub zgłoszenia robót 

zgodnie z zatwierdzonym projektem, 

- robót wykonywanych na podstawie uzyskanego pozwolenia na budowę/lub zgłoszenia robót 

bez zatwierdzonego projektu 

- robót, dla których wymagane jest jedynie zgłoszenie państwowemu organowi nadzoru 

budowlanego, 

- innych robót, na których wykonanie nie wymaga się pozwolenia ani zgłoszenia 

1.3 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania Robót wymienionych  

w p. 1 i wspólnym słownikiem zamówień CPV :  

• 45330000-8 – Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 

• 45232400-6 – Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych 

• 45331000-6 – Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 

• 45332000-3 – Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 

• 45331100-7 – Instalowanie centralnego ogrzewania 

związanych z: 

wykonaniem harmonogramu robót na wykonanie zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, 

wodnej, wewnętrznej instalacji CO i klimatyzacji zakupienie i dostarczenie materiałów i urządzeń na 

plac budowy oraz ich składowanie z zabezpieczeniem przed kradzieżą (ubezpieczenie placu budowy) 

zgodnie z zestawieniem materiałów w dokumentacji technicznej, 

montaż złączek i kształtek oraz urządzeń w/w zakresu. 
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1.4 DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA 

Dokumentację powykonawczą powinien stanowić zbiór dokumentów wymaganych przy pracach 

komisji powołanej do przeprowadzenia odbioru końcowego. Rodzaj i liczba wymaganych 

dokumentów zależy od specjalności robót, ich zakresu oraz charakteru inwestycji (inwestycja 

mieszkaniowa, komunalna, energetyczna, przemysłowa itd.). Poszczególne składniki dokumentacji 

powykonawczej powinny być przygotowane przez uczestników procesu inwestycyjnego, każdy w 

zakresie swoich obowiązków i kompetencji. Przedstawiciel inwestora (zamawiającego), jako czynnik 

koordynujący całość przygotowania dokumentacji powykonawczej, powinien potwierdzić jej 

zgodność ze stanem faktycznym. 

Techniczną dokumentację powykonawczą stanowi zaktualizowany - po wykonaniu robót projekt 

wykonawczy, uzupełniony niezbędnymi nowymi lub dodatkowymi rysunkami, komplet protokołów 

prób montażowych, świadectw jakości materiałów, maszyn, urządzeń i aparatów (karty gwarancyjne) 

dostarczonych przez wykonawcę robót oraz instrukcja eksploatacji wykonanej instalacji lub 

zainstalowanych urządzeń. W przypadku gdy obiekt podlegający odbiorowi przeszedł rozruch 

technologiczny, jego protokół stanowi również jeden z dokumentów technicznej dokumentacji 

powykonawczej. W razie potrzeby dokumentacja powinna być uzupełniona wykazem dodatkowych 

urządzeń lub części zamiennych przekazywanych użytkownikowi. 

Prawna dokumentacja powykonawcza powinna obejmować: zaktualizowane dokumenty prawne, 

dokumenty, które powstały w czasie trwania wykonywanych robót, dotyczące nowych zagadnień, 

dziennik budowy, protokoły ewentualnych odbiorców częściowych, korespondencję mającą istotne 

znaczenie dla prac komisji odbioru końcowego oraz inne dokumenty w zakresie zależnym od 

charakteru i specjalności robót, niezbędne w późniejszym eksploatowaniu obiektu. 

1.5 ORGANIZACJA PRACY NA BUDOWIE 

Organizacja pracy na placu budowy powinna być zgodna z postanowieniami aktualnych 

zarządzeń właściwych jednostek w sprawie ogólnych warunków umów o prace projektowe w 

budownictwie oraz o realizację inwestycji budowlanych i o wykonanie remontów budowlanych i 

instalacyjnych. 

Jednostką wykonawczą robót instalacyjnych na budowie prowadzonej w systemie generalnego 

realizatora inwestycji lub w systemie generalnego wykonawcy jest kierownik robót występujący w 

charakterze podwykonawcy bezpośrednio współpracujący z generalnym wykonawcą, będącym 

organizatorem i gospodarzem na budowie. W uzasadnionych przypadkach może być powołane do 

robót instalacyjnych samodzielne kierownictwo budowy (bez generalnego wykonawcy), 

współpracujące bezpośrednio z inwestorem (zamawiającym) 

Wykonawca robót instalacyjnych występując w charakterze podwykonawcy ma prawo korzystać 

z urządzeń placu budowy w ramach określonych zasadami współpracy z generalnym wykonawcą i 

umową. Przy bezpośrednim wykonawstwie analogiczne zasady współpracy obowiązują między 

wykonawcą robót instalacyjnych, a inwestorem (zamawiającym). 

Wykonawca robót instalacyjnych powinien mieć zapewnione przez generalnego wykonawcę lub 

inwestora (zamawiającego): 

� ogrodzenie placu budowy, gdy jest to konieczne ze względu na ochronę mienia znajdującego 

się na placu budowy lub w celu zapobieżenia niebezpieczeństwu, jakie może zagrażać osobom 

postronnym mającym dostęp do miejsca wykonywania robót 
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� odpowiednie pomieszczenia socjalno-administracyjne i wyodrębnione miejsca magazynowania 

materiałów, 

� odpowiednie dojazdy na plac budowy i na terenie do poszczególnych obiektów 

� zasilanie placu budowy energią elektryczną w potrzebnych ilościach i parametrach, oświetlenie 

placu budowy i miejsc pracy 

� łączność telefoniczną na placu budowy, z połączeniem z telefoniczną siecią krajową 

� otrzymanie (ewentualnie do wglądu) prócz dokumentacji technicznej następujących 

dokumentów: 

- zezwolenia władz na wykonywanie robót na danym terenie 

- umowy na zlecony zakres robót wraz z załącznikiem określającym cykl robót z podziałem 

na obiekty, węzły i instalacje 

- projektu organizacji robót dla prawidłowego skoordynowania robót instalacyjnych z 

pozostałymi robotami budowlano-montażowymi oraz z czynnymi urządzeniami 

technicznymi, torami kolejowymi itp. znajdującymi się w obiekcie budowy 

- harmonogramu robót budowlano-montażowych, uzgodnionego ze wszystkimi 

wykonawcami 

Place i magazyny zamknięte do składowania materiałów, urządzeń i maszyn (sprzętu 

zmechanizowanego) stosowanych do robót instalacyjnych powinny być wyznaczone na terenie 

odwodnionym, wyrównanym, o nawierzchni dostosowanej do przeznaczenia i usytuowane w sposób 

ułatwiający rozładunek, załadunek i ewentualnie montaż wymienionych przedmiotów. 

Drogi na placu budowy powinny być odpowiednio dostosowane do środków transportowych, 

przewidywanej masy przewożonych materiałów lub przedmiotów oraz urządzeń dostarczanych na 

plac budowy i do ich objętości. Szerokość i położenie dróg powinny odpowiadać wymaganiom 

zapewniającym możliwość dostarczenia, bez względu na warunki atmosferyczne, materiałów i innych 

przedmiotów bez ich uszkodzenia do odpowiednich stanowisk pracy na budowie. 

1.6  TRANSPORT, PRZYJMOWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW NA PLACU 

BUDOWY 

1.6.1 WYMAGANIA OGÓLNE 

Dostawa materiałów przeznaczonych do robót instalacyjnych powinna nastąpić dopiero po 

odpowiednim przygotowaniu pomieszczeń magazynowych i składowisk na placu budowy. Jeśli jest to 

konieczne ze względu na rodzaj materiałów, pomieszczenia magazynowe powinny być zamykane, 

powinny także zabezpieczać materiały od zewnętrznych wpływów atmosferycznych, a w razie 

potrzeby umożliwiać utrzymanie wewnątrz odpowiedniej temperatury i wilgotności  

Teren składowiska powinien być odpowiednio oświetlony i stosownie do potrzeb ogrodzony. 

Masa składowanych materiałów nie powinna przekraczać granic wytrzymałości podłoża lub 

danych części budynku. Dopuszczalne obciążenia (podłoża, półek itp.) powinny być podane w każdym 

pomieszczeniu za pomocą widocznego, czytelnego napisu, umieszczonego na tablicy. 

Składowanie materiałów, aparatów i urządzeń powinno odbywać się w warunkach 

zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się ich właściwości technicznych (jakości) 

na skutek wpływów atmosferycznych lub czynników fizykochemicznych. Należy zachować wymagania 

wynikające ze specjalnych właściwości materiałów oraz wymagania w zakresie bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego. 
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Gospodarkę magazynową należy prowadzić zgodnie z wytycznymi gospodarki materiałowej 

dla przedsiębiorstw budowlano-montażowych. W przypadku braku takich wytycznych, wytyczne 

gospodarki magazynowej na placu budowy powinny być opracowane przez generalnego wykonawcę 

robót, jeżeli taki organ został powołany. Jeśli generalny wykonawca nie został powołany, wytyczne 

gospodarki magazynowej powinno opracować przedsiębiorstwo wykonujące dany rodzaj robót 

instalacyjnych w porozumieniu z kierownikiem budowy. 

1.6.2 TRANSPORT MATERIAŁÓW 

Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu 

materiałów, elementów, konstrukcji, urządzeń itp. niezbędnych do wykonywania danego rodzaju 

robót elektrycznych. W czasie transportu należy zabezpieczyć przemieszczane przedmioty w sposób 

zapobiegający ich uszkodzeniu. 

Załadowanie i wyładowanie konstrukcji, urządzeń, maszyn itp. o dużej masie lub znacznym 

gabarycie należy przeprowadzać za pomocą dźwignic lub posługując się pomostem-pochylnią. 

Przemieszczanie w magazynie lub na miejscu montażu ciężkich urządzeń, które nie mają kół jezdnych, 

należy wykonać za pomocą wózków lub rolek. 

W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania urządzeń należy przestrzegać 

zaleceń wytwórców, a w szczególności; 

- transportowane urządzenia zabezpieczyć przed nadmiernymi drganiami i wstrząsami oraz 

przesuwaniem się wewnątrz ładowni; 

- na czas transportu należy z przewożonych urządzeń zdemontować, odpowiednio 

zabezpieczyć i przewozić oddzielnie czułe przyrządy pomiarowe, aparaturę rejestrującą, 

przekaźniki do elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej oraz inną aparaturę 

mniej odporną na wstrząsy i drgania, 

- aparaturę i urządzenia ostrożnie załadowywać i zdejmować, nie narażając ich na uderzenia, 

ubytki lub uszkodzenia powłok lakierniczych, osłon blaszanych, zamków itp., 

Zaleca się dostarczanie urządzeń i ich konstrukcji oraz aparatów na stanowiska montażu 

bezpośrednio przed montażem, w celu uniknięcia dodatkowego transportu wewnętrznego z 

magazynu budowy. Dotyczy to szczególnie dużych i ciężkich elementów. 

1.6.3 ODBIÓR I PRZYJMOWANIE MATERIAŁÓW, WYROBÓW I URZĄDZEŃ 

Przyjęcie materiałów (w tym również elementów konstrukcji, urządzeń i maszyn) do 

magazynu na budowie powinno być poprzedzone jakościowym i ilościowym odbiorem tych 

materiałów. Odbioru i przyjęcia można dokonać w zakładzie produkcyjnym dostawcy, w punkcie 

zdawczo-odbiorczym PKP, itp., w magazynie budowy lub bezpośrednio na budowie. 

Przedsiębiorstwo wykonawcze jest zobowiązane dostarczać na budowę wyroby i materiały 

nowe (tzn. nieużywane). Materiały używane mogą być stosowane wyłącznie za pisemną zgodą 

inwestora lub jego upoważnionego przedstawiciela. 

Parametry techniczne materiałów i wyrobów powinny być zgodne z wymaganiami podanymi 

w projekcie technicznym i powinny odpowiadać wymaganiom obowiązujących norm państwowych 

(PN lub BN), przepisów dotyczących budowy urządzeń wentylacyjnych oraz niniejszych warunków 

technicznych. Jeśli w projekcie lub kosztorysie przy określonym materiale, wyrobie lub urządzeniu 

podany jest numer katalogowy, to dostarczony na budowę wyrób powinien ściśle odpowiadać 

opisowi katalogowemu. Materiały i wyroby o zbliżonych, lecz nie identycznych, jak podano w 
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projekcie lub kosztorysie, parametrach można zastosować na budowie wyłącznie za pisemną zgodą 

projektanta i inwestora lub jego upełnomocnionego przedstawiciela. 

Materiały, wyroby i urządzenia, dla których wymaga się świadectw jakości, np. aparaty, 

urządzenia prefabrykowane itp., należy dostarczać wraz ze świadectwami jakości, kartami 

gwarancyjnymi lub protokołami odbioru technicznego (np. w przypadku urządzeń prefa-

brykowanych). Przy odbiorze materiałów należy zwrócić uwagę na zgodność stanu faktycznego z 

dowodami dostawy. Świadectwa jakości, karty gwarancyjne, certyfikaty, protokoły wewnętrznego 

odbioru technicznego itp. dokumenty materiałowe należy starannie przechowywać w magazynie 

wraz z materiałem, a po wydaniu materiału z magazynu — w kierownictwie robót (budowy). 

Dostarczone na miejsce składowania (budowę) materiały i urządzenia należy sprawdzić pod 

względem kompletności i zgodności z danymi wytwórcy, przeprowadzić oględziny stanu opakowań 

materiałów, części składowych urządzeń i kompletnych urządzeń. Należy również wyrywkowo 

sprawdzić jakość wykonania, stwierdzić brak uszkodzeń, w tym spowodowanych korozją itp. 

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć wpływ na 

jakość wykonania robót materiały i elementy urządzeń należy przed ich wbudowaniem poddać 

badaniom określonym przez kierownictwo (dozór techniczny) robót. 

1.6.4 SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 

Sposób składowania materiałów instalacyjnych w magazynach, jak i konserwacja tych 

materiałów powinny być dostosowane do rodzaju materiałów. Należy stosować ogólne wymagania 

podane w p. 1.6.1. 

Materiały, aparaty i urządzenia należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych 

przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych i dobrze oświetlonych. 

Kształtowniki stalowe o większych przekrojach i niektóre materiały budowlane można składować na 

placu, jednak w miejscu, gdzie nie będą narażone na uszkodzenia mechaniczne, działanie korozji (przy 

odpowiednim zabezpieczeniu) itp. 

Przy składowaniu poszczególnych rodzajów materiałów należy przestrzegać następujących wymagań: 

� rury instalacyjne stalowe należy składować w pomieszczeniach suchych, w oddzielnych dla 

każdego wymiaru przegrodach — w wiązkach 

� rury instalacyjne z tworzyw sztucznych (w kręgach lub sztangach) zaleca składować w 

pomieszczeniach, lecz dopuszcza się również składowanie pod wiatą, lub na wolnym 

powietrzu przykryte folią lub papą 

� materiały izolacyjne (wełny mineralne i pianki) należy przechowywać w pomieszczeniach 

suchych i przewiewnych 

� silniki elektryczne, aparaty itp. należy składować w pomieszczeniach suchych i ogrzewanych, 

zabezpieczonych od kurzu, na podłodze lub drewnianych podkładach; 

� wyroby metalowe i drobniejsze stalowe wyroby hutnicze, jak druty, liny, cienkie blachy, 

drobne kształtowniki itp., należy składować w pomieszczeniach suchych, z odpowiednim 

zabezpieczeniem przed działaniem korozji  

� narzędzia należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych, suchych, odpowiednio 

ogrzewanych i przewietrzanych; należy je odpowiednio zakonserwować przed działaniem 

korozji  

� sprzęt ochrony osobistej oraz odzież ochronną i roboczą należy przechowywać w 

pomieszczeniach jak w p. h); składuje się je na oddzielnych półkach według gatunków, 

wymiarów i przeznaczenia, z tym że odzież roboczą używaną, zatłuszczoną, należy 
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przechowywać oddzielnie, rozwieszoną, a nie układaną warstwami; odzież i wyroby futrzani 

należy zabezpieczyć przed gryzoniami i molami  

� farby płynne, lakiery, rozpuszczalniki, oleje itp. należy magazynować w oddzielnych 

pomieszczeniach (ewentualnie w oddzielnych budynkach) z zachowaniem specjalnych 

przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz bhp; wolno stosować jedynie wodne lub 

parowe ogrzewanie takich pomieszczeń; pomieszczenie powinno być przewietrzane (wlot 

powietrza z dołu), półki i regały powinny być odporne na ogień; drzwi magazynu powinny 

otwierać się na zewnątrz na zewnętrznej stronie drzwi należy umocować odpowiednie tablice 

ostrzegawcze, a w pobliżu wywiesić instrukcję przeciwpożarową  

� gazy techniczne (tlen, acetylen i inne) w butlach stalowych pionowo ustawionych należy 

magazynować w specjalnie do tego celu prze znaczonych, nie ogrzewanych i nie 

nasłonecznionych pomieszczeniach. Pełne butli należy ostrożnie transportować, nie wolno 

ich rzucać ani uderzać, należy je chronić przeć nagrzaniem (również przez promienie słońca). 

Puste butle należy składować oddzielnie butle tlenowe należy chronić przed zatłuszczeniem, 

gdyż może to spowodować poza] i ewentualny wybuch; magazynowanie po winno być 

zgodne z przepisami szczególny mi lub z normami państwowymi  

� cement i gips w workach papierowych należy składować w pomieszczeniach suchych 

zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i wilgocią; należy zwracać uwagę na okres 

zdolności wiązania cementu i gipsu który jest stosunkowo krótki; szczegółowe warunki są 

podane w odnośnych normach państwowych  

� cegłę i elementy betonowe można składowań bez przykrycia dachem, przy czym w okresie 

jesienno-zimowym należy zabezpieczyć przed opadami i oblodzeniem (np. osłoną z papy lub 

folii) 

1.7 MASZYNY I URZĄDZENIA STOSOWANE PRZY WYKONYWANIU ROBÓT 

BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH 

Urządzenia pomocnicze, transportowe i ochronne, wykonywane na placu budowy i stosowane 

przy robotach instalacyjnych powinny odpowiadać ogólnie przyjętym wymaganiom co do ich jakości, 

jak również wytrzymałości. 

W wyjątkowych przypadkach, w pełni usprawiedliwionych mechanicznie, gdy przy robotach 

muszą być stosowane urządzenia techniczne o złożonej konstrukcji, co do których nie zostały wydane 

przepisy dotyczące wykonania tych urządzeń, sposobu ich stosowania i obsługi — wykonawca robót 

na żądanie przedstawiciela inwestora powinien udostępnić sporządzoną przez producenta 

dokumentację urządzenia wraz z niezbędnymi obliczeniami. 

Maszyny, urządzenia i sprzęt zmechanizowany używane na budowie powinny mieć ustalone 

parametry techniczne i powinny być ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane 

zgodnie z ich przeznaczeniem. 

Urządzenia i sprzęt zmechanizowany podlegające przepisom o dozorze technicznym, 

eksploatowane na budowie, powinny mieć aktualnie ważne dokumenty uprawniające do ich 

eksploatacji. 

Należy uniemożliwić dostęp do maszyn i urządzeń na miejscu prowadzenia robót osobom 

nieuprawnionym do obsługi, a na widocznym miejscu wywiesić odpowiednią instrukcję. W 

uzasadnionych przypadkach wymagane jest specjalne przeszkolenie personelu obsługi oraz strzeżenie 

maszyn i urządzeń przez dozorców. 
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Używane na budowie maszyny i urządzenia można uruchamiać dopiero po uprzednim zbadaniu 

ich stanu technicznego i działania. Na leży je zabezpieczyć przed możliwością uruchomienia przez 

osoby niepowołane. 

Przekraczanie parametrów technicznych określonych dla maszyn i urządzeń w trakcie ich pracy 

na budowie jest zabronione. 

1.8 OGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT 

1.8.1  WYMAGANIA OGÓLNE 

Przy wykonywaniu robót ogólnobudowlanych związanych pomocniczo z wykonawstwem robót 

instalacyjnych należy przestrzegać wymagań podanych w WTWiO, tom I. 

Montaż konstrukcji stalowych będących konstrukcjami wsporczymi lub osłonowymi urządzeń w 

tym również spawanie i zabezpieczanie przed korozją, należy wykonywać w sposób podany w 

WTWiO, tom III. 

1.8.2 USTANOWIENIA KIEROWNIKA BUDOWY 

Inwestor nie będący osobą fizyczną jest obowiązany do ustanowienia kierownika budowy dla 

wykonania lub przebudowy budynków, obiektów inżynierskich oraz stałych instalacji związanych z 

budynkami i obiektami inżynierskimi. Ustanowienie kierownika budowy w przypadku inwestycji 

dokonywanych przez osoby fizyczne jest wymagane dla budów, dla których konieczne jest uzyskanie 

zezwolenia na ich prowadzenie. 

W przypadku, gdy na budowie występują instalacyjne roboty budowlano-montażowe dla ich 

prowadzenia ustanawia się kierownika robót o odpowiednich kwalifikacjach w danej specjalności 

robót, w tym i dla robót instalacyjnych. 

Kierownik budowy (robót) powinien wpisać w dzienniku budowy (robót) oświadczenie o 

podjęciu swej funkcji. 

1.8.3 PROWADZENIE DZIENNIKA BUDOWY (ROBÓT) 

Przy wykonywaniu robót, dla których wymagane jest ustanowienie kierownika budowy (robót), 

jak to podano wyżej, obowiązkowe jest prowadzenie dziennika budowy (robót). Dziennik robót  

instalacyjnych wykonywanych w ramach podwykonawstwa powinien być prowadzony w nawiązaniu 

do dziennika budowy prowadzonego przez kierownictwo generalnego wykonawcy. W przypadku 

niezależnego, bezpośredniego wykonawstwa robót instalacyjnych dziennik robót jest równoznaczny z 

dziennikiem budowy. Dziennik ten po zakończeniu robót należy dołączyć do dziennika budowy 

danego obiektu. 

Dziennik budowy (robót) jest przeznaczony do zapisu przebiegu robót i wydarzeń na budowle 

oraz okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. Dziennik budowy stanowi urzędowy 

dokument i jest wydawany przez właściwy organ administracji państwowej. 

Zapisy w dzienniku budowy (robót) powinny być dokonywane na bieżąco i chronologicznie. 

Każdy zapis powinien być opatrzony datą i podpisem osoby dokonującej zapisu z podaniem imienia i 

nazwiska, stanowiska służbowego oraz nazwy reprezentowanej instytucji. Z każdym zapisem powinna 

być zaznajomiona kompetentna osoba, której zapis dotyczy, co powinno być potwierdzone podpisem 

tej osoby. 
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Prawo do dokonywania zapisów w dzienniku budowy (robót) przysługuje kierownikom budowy 

i kierownikom robót oraz następującym osobom, w granicach ich kompetencji określonej aktualnymi 

przepisami: 

� pracownikom właściwych organów państwowego nadzoru budowlanego oraz innych 

organów, w zakresie ich uprawnień i obowiązków w przestrzeganiu przepisów na budowie. 

� majstrom, 

� upoważnionym przedstawicielom inwestora i osobom pełniącym nadzór autorski, 

� pracownikom kontroli technicznej wykonawcy, 

� pracownikom służby bhp, 

� przedstawicielom organów nadrzędnych i inspekcyjnych inwestora i wykonawcy, 

� osobom wchodzącym w skład personelu wykonawcy na budowie (nie wymienionym wyżej), 

ale tylko w zakresie bezpieczeństwa wykonywania robót. 

Za prawidłowe prowadzenie dziennika budowy (robót) i jego przechowywanie odpowiedzialny 

jest kierownik budowy. 

Przez cały czas prowadzenia robót należy przechowywać dokumenty stanowiące podstawę ich 

wykonania oraz udostępniać te dokumenty i dziennik budowy uprawnionym organom. 

1.8.4 ODBIÓR FRONTU ROBÓT 

Przed rozpoczęciem robót instalacyjnych wykonawca powinien zapoznać się z obiektem 

budowlanym (lub terenem), gdzie będą prowadzone roboty oraz stwierdzić odpowiednie przy 

gotowanie frontu robót. 

Odbiór frontu robót przez wykonawcę od zleceniodawcy (generalnego wykonawcy, inwestora) 

powinien być dokonany komisyjnie z udziałem zainteresowanych stron i udokumentowany spisaniem 

protokołu. 

Zakres i termin odbioru frontu robót oraz stan obiektu przekazywanego do robót powinien być 

zgodny z ustaleniami podanymi w umowie o realizację inwestycji lub z ewentualnymi późniejszymi 

zmianami umowy. 

Szczegółowy zakres odbioru frontu robót zależy od charakteru i rodzaju robót przewidzianych 

do wykonania i jest podany w poszczególnych rozdziałach specjalistycznych. 

1.8.5 PRÓBY MONTAŻOWE. ROZRUCH 

Po zakończeniu robót instalacyjnych (wentylacyjnych) w obiekcie, przed ich odbiorem 

wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia tzw. prób montażowych, tj. technicznego 

sprawdzenia jakości wykonanych robót wraz z dokonaniem potrzebnych pomiarów (prac regulacyjno-

pomiarowych) i próbnym uruchomieniem („bieg luzem") poszczególnych przewodów, instalacji, 

urządzeń, maszyn itp. 

Szczegółowy zakres prób montażowych zależy od charakteru instalacji (urządzenia) i jest 

podany w rozdziałach w odniesieniu do robót w nich ujętych, Ogólnie wykaz obiektów, urządzeń i 

instalacji podlegających próbom montażowym warunkującym podjęcie eksploatacji jest podany w 

przepisach. 

Wykonawca robót przeprowadza próby montażowe odpłatnie na podstawie ogólnego 

kosztorysu, w którym należność powinna być ujęta w pozycjach kosztorysowych zasadniczych 

elementów robót lub w oddzielnych pozycjach. 

Wyniki prób montażowych powinny być ujęte w szczegółowych protokołach lub 

udokumentowane odpowiednim wpisem w dzienniku robót (budowy); stanowią one m.in. podstawę 
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odbioru robót oraz podstawę do stwierdzenia przygotowania do podjęcia prac rozruchowych, jeśli 

rozruch jest przewidziany. 

Rozruchowi podlegają jedynie te obiekty i urządzenia, dla których zachodzi konieczność lub 

potrzeba sprawdzenia przebiegu procesu technologicznego i dokonania regulacji maszyn i urządzeń w 

celu uzyskania wydajności produkcji i odpowiednich parametrów zgodnych z założeniami 

inwestycyjnymi. Potrzebę przeprowadzenia rozruchu i zakres prac rozruchowych ustala inwestor. 

1.9 ODBIÓR ROBÓT 

1.9.1 WYMAGANIA OGÓLNE 

Ogólne warunki przeprowadzania odbiorów są zawarte w przepisach 

Przy robotach instalacyjnych należy przed zasadniczymi odbiorami stosować również odbiory 

dodatkowe, tj. odbiory międzyoperacyjne i częściowe. 

1.9.2 ODBIORY MIĘDZY OPERACYJNE 

Odbioru międzyoperacyjnego dokonuje kierownik robót (lub wyznaczony przez niego 

pracownik techniczny) przy udziale zainteresowanych majstrów i brygadzistów, którzy uczestniczyli w 

wykonaniu danego rodzaju robót. W odbiorze międzyoperacyjnym może brać również udział 

przedstawiciel generalnego wykonawcy lub inwestora i ewentualnie inne osoby, których udział w 

komisji odbiorczej jest celowy. 

Przy dokonywaniu odbioru międzyoperacyjnego robót należy sprawdzić zgodność 

odbieranych robót z dokumentacją projektowo - kosztorysową  i z ewentualnymi zapisami 

uprawnionych osób w dzienniku budowy. Przy odbiorach międzyoperacyjnych należy zwrócić 

szczególną uwagę na jakość wykonania zgodnie z warunkami technicznymi wykonywania danego 

rodzaju robót. 

Z każdego dokonanego odbioru międzyoperacyjnego powinien być sporządzony protokół 

podpisany przez wszystkich członków komisji, zawierający ocenę wykonanych robót i ewentualne 

zalecenia, które powinny być wykonane przed podjęciem dalszych prac. Wyniki dokonanego odbioru 

międzyoperacyjnego powinny być wpisane do dziennika robót (budowy). 

1.9.3 ODBIÓR CZĘŚCIOWY 

Odbiorem częściowym może być objęta część obiektu, instalacji lub robót, stanowiąca 

etapową całość. Jako odbiór częściowy traktuje się również odbiór dotyczący całokształtu robót 

zleconych do wykonania jednemu spośród wykonawców (podwykonawcy). Odbiór częściowy ma na 

celu jakościowe i ilościowe sprawdzenie wykonanych robót. 

Do odbiorów częściowych zalicza się też odbiory elementów obiektu lub robót 

przewidzianych do zakrycia, w celu sprawdzenia jakości wykonania robót oraz dokonania ich 

obmiaru. Odbiór tych robót powinien być przeprowadzony komisyjnie, w obecności przedstawiciela 

zamawiającego (zleceniodawcy). Wykonawca jest obowiązany zawiadomić zamawiającego o 

proponowanym odbiorze w terminie umożliwiającym udział przedstawiciela zamawiającego. 

Zawiadomienie może być dokonane w formie wpisu do dziennika budowy, listem poleconym lub 

telegraficznie (w przypadkach uzasadnionych również telefonicznie, z odnotowaniem rozmowy w 

dzienniku robót). Z odbioru robót ulegających zakryciu sporządza się protokół, którego wyniki należy 

wpisać do dziennika budowy (robót), w tym również wyniki oceny jakości. 
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W systemie generalnego wykonawstwa robót, odbioru częściowego dokonuje generalny 

wykonawca od podwykonawcy, a następnie inwestor od generalnego wykonawcy. Inwestor może 

uzgodnić z generalnym wykonawcą i przeprowadzić odbiór częściowy równocześnie z odbiorem 

robót od podwykonawcy przez generalnego wykonawcę. W przypadku bezpośredniego 

wykonawstwa odbiór częściowy ogranicza się do odbioru robót przez inwestora. 

Częściowy odbiór obiektu powinien być dokonywany przez komisję powołaną przez 

inwestora (zamawiającego). W skład komisji powinni wchodzić: przedstawiciel inwestora, 

przedstawiciel generalnego wykonawcy, kierownicy robót specjalistycznych (podwykonawcy) i 

ewentualnie inne powołane osoby. 

Z dokonanego odbioru częściowego należy spisać protokół, w którym powinny być 

wymienione ewentualne wykryte wady (usterki) oraz określone terminy ich usunięcia. Równocześnie 

należy dokonać odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy (robót) z ewentualnym dołączeniem kopii 

protokołu. 

Po zgłoszeniu przez wykonawcę usunięcia wad (usterek) wymienionych w protokole, jak to 

podano w p. 5, zamawiający (inwestor) dokonuje sprawdzenia komisyjnie lub jednoosobowo (tzw. 

odbiór pousterkowy), stwierdzając to w oddzielnym protokole z równoczesnym wpisem w dzienniku 

budowy (robót) informującym o usunięciu usterek. 

1.9.4 ODBIÓR KOŃCOWY 

Odbiór końcowy przeprowadza się na podstawie technicznych warunków odbioru robót przy 

przestrzeganiu ogólnych zasad odbioru obiektów. 

Odbiór końcowy robót wykonanych w obiekcie dokonywany przez inwestora może być 

połączony z odbiorem mającym na celu przekazanie obiektu użytkownikowi do eksploatacji. 

Odbiór końcowy powinien być poprzedzony technicznymi odbiorami częściowymi (jeśli takie 

były przewidziane) oraz po przeprowadzeniu rozruchu technologicznego, jeśli rozruch taki był zlecony 

przez inwestora (zamawiającego) wykonawcy robót. Zakończenie i wyniki wymienionych prac 

powinny być właściwie udokumentowane. 

Odbioru końcowego od wykonawcy dokonuje przedstawiciel zamawiającego (inwestora). 

Może on korzystać z opinii komisji w tym celu powołanej, złożonej z rzeczoznawców i przedstawicieli 

użytkownika oraz kompetentnych organów. 

Przed przystąpieniem do odbioru końcowego oddający (wykonawca robót) jest zobowiązany 

do: 

� przygotowania dokumentów potrzebnych do należytej oceny wykonanych robót (obiektu, 

inwestycji) będących przedmiotem odbioru, a w szczególności: umowy wraz z jej 

późniejszymi uzupełnieniami i uzgodnieniami, protokołów i zaświadczeń z dokonanych prób 

montażowych i ewentualnych prac rozruchowych, dziennika robót (budowy), ewentualnych 

opinii rzeczoznawców, projektów z naniesionymi ewentualnymi poprawkami, odnośnych 

przepisów i instrukcji o obsłudze znajdujących się w obiekcie maszyn, urządzeń, instalacji itp., 

� umożliwienia przedstawicielowi zamawiającego (komisji odbioru) zapoznania się z wyżej 

wymienionymi dokumentami i przedmiotem odbioru. 

 

Przy dokonywaniu odbioru końcowego należy: 

� sprawdzić zgodność wykonanych robót z umową, dokumentacją projektowo-kosztorysową, 

warunkami technicznymi wykonania, normami i przepisami 
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� sprawdzić udokumentowanie jakości wykonanych robót (instalacji) odpowiednimi 

protokołami prób montażowych oraz ewentualnymi protokołami z rozruchu 

technologicznego, sprawdzając przy tym również wykonanie zaleceń i ustaleń zawartych w 

protokołach prób i odbiorów przypadku odbioru całości obiektu stwierdzić, czy odbierany 

obiekt spełnia warunki zasad prawidłowej eksploatacji i może być użytkowany lub stwierdzić 

istniejące wady i usterki. 

 

Z odbioru końcowego powinien być spisany protokół podpisany przez upoważnionych 

przedstawicieli zamawiającego i oddającego wykonany obiekt (lub roboty) i przez osoby biorące 

udział w czynnościach odbioru. Protokół powinien zawierać ustalenia poczynione w toku odbioru, 

stwierdzone ewentualne wady i usterki oraz uzgodnione terminy ich usunięcia. W przypadku, gdy 

wyniki odbioru końcowego upoważniają do przyjęcia obiektu do eksploatacji (przyjęcia we władanie), 

protokół powinien zawierać odnośne oświadczenie zamawiającego lub, w przypadku przeciwnym, 

odmowę wraz z jej uzasadnieniem; w obu przypadkach konieczny jest odpowiedni wpis w dzienniku 

budowy (robót). 

1.9.5 PRZEKAZANIE DO EKSPLOATACJI. RĘKOJMIA 

Przekazanie obiektu do eksploatacji polega na przekazaniu całości robót (w tym i 

instalacyjnych) wykonanych w obiekcie po przeprowadzeniu rozruchu technologicznego (jeśli taki jest 

przewidziany), po odbiorze końcowym i stwierdzeniu usunięcia wad i usterek oraz wykonania 

zaleceń. 

Przekazanie obiektu do eksploatacji zamawiającemu (użytkownikowi) nie zwalnia wykonawcy 

od usunięcia ewentualnych wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym i istotnych usterek 

zgłoszonych przez użytkownika w okresie trwania rękojmi, tj. w okresie gwarancyjnym. 

Termin usunięcia wad i usterek w ramach rękojmi wyznacza inwestor w porozumieniu z 

wykonawcą. 

W przypadku niedotrzymania przez wykonawcę robót zobowiązań wynikających z rękojmi 

zamawiający ma prawo do stosowania kar umownych i do odszkodowania. 

Ogólne obowiązujące przepisy dotyczące rękojmi, kar umownych i odszkodowań powinny być 

zgodne z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 

1.10  WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY PRZY 

ROBOTACH INSTALACYJNYCH 

Przy wykonywaniu robót instalacyjnych każdy wykonawca (podwykonawca) jest zobowiązany 

do przestrzegania aktualnie obowiązujących przepisów w zakresie BHP. 

Podwykonawca robót instalacyjnych powinien przestrzegać odnośnych wymagań 

generalnego wykonawcy w zakresie BHP. 

W przypadku wykonywania robót instalacyjnych w czynnych obiektach (oddziałach zakładu) 

inwestor powinien zapewnić odpowiednio zastosowane zabezpieczenia i urządzenia ochronne, jak 

również nadzór w zakresie BHP ze strony użytkownika obiektu. 
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III. S01 ZEWNĘTRZNA INSTALACJA WOD-KAN 

2.  WSTĘP 

2.1. PRZEDMIOT ST 

 W rozdziale tym przedstawione są wymagania dotyczące materiałów, wykonania i odbioru 

robót montażowych koniecznych do wykonania zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej w 

związku z realizacją inwestycji określonej w rozdziale 1.1. 

2.2. ZAKRES ZASTOSOWANIA ST 

 Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.3 

2.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 

 Określenia podstawowe w niemniejszej ST są zgodne z obowiązującymi PN.  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania Robót wymienionych w p. 1.3. i 

wspólnym słownikiem zamówień CPV 45231300 – 8, 45232400 – 6 związanych z: 

- wykonaniem harmonogramu robót na wykonanie zewnętrznych instalacji wod-kan 

- zakupienie i dostarczenie materiałów na plac budowy oraz ich składowanie z zabezpieczeniem 

przed kradzieżą (ubezpieczenie placu budowy) zgodnie z zestawieniem materiałów oraz 

przedmiarem robót w dokumentacji technicznej. 

- demontaż istniejących zewnętrznych instalacji wod-kan na działce inwestora 

- wykonanie zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej o średnicy φ200PVC 

- montaż studni kanalizacyjnych D=1,2m np. betonowych 

- wykonanie zewnętrznej instalacji wody o średnicy φ32PE 

- wykonanie prób szczelności 

- wykonanie dezynfekcji wodociągu 

 

3. MATERIAŁ 
 Warunki ogólne stosowania materiałów podano w ST 00.00.00. 

 Do budowy zewnętrznej instalacji wod-kan zastosować należy wyroby posiadające  aktualne 

aprobaty techniczne przez Centralny Ośrodek Badawczo-rozwojowy Techniki Instalacyjnej „INSTAL”. 

Powinny posiadać wymagane odrębnymi przepisami aprobaty techniczne, atesty i badania. 

Wykonawca przedłoży je do akceptacji Kierownikowi Projektu przed sprowadzeniem materiałów na 

plac budowy. 

Na remontu zewnętrznych instalacji wod-kan zastosowano rury  z tworzywa sztucznego : 

- Zewnętrzna instalacja wody – PE100 SDR11, 

- Zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej – PVC-U lite jednorodne 

 

4. SPRZĘT 
 Ogólne warunki sprzętu podano w ST 00.00.00. Wymagania ogólne. 

Prace rozładunkowe rur i innych wyrobów należy wykonywać przy użycia podnośnika widłowego. 
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5. TRASPORT I SKŁADOWANIE 

5.1. RURY Z TWORZYWA SZTUCZNEGO 

 Transport Materiały powinny być przewożone w sposób zgodny z instrukcją producenta. 

Można użyć dowolnego środka transportu spełniającego wymagania określone przez producenta. 

Materiał należy zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się oraz układać w warstwach według 

wytycznych producenta oraz w zależności od środka transportu i wytrzymałości palety.  

Składowanie powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych, suchych o wilgotności względnej  

nie większej niż 70% i temperaturze nie niższej niż 0°C. Przechowywane wyroby należy pozostawić w 

oryginalnych opakowaniach odpowiednio oznakowanych tak długo, jak to możliwe. 

 W pomieszczeniach składowania nie mogą znajdować się związki chemiczne działające 

korodująco. Izolację z tworzyw sztucznych należy przechowywać z dala od urządzeń grzewczych. 

Rozmieszczenie jednostek ładunkowych powinno umożliwić swobodny dostęp do wszystkich 

materiałów. 

 
6. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne warunki wykonania robót podano w części ogólnej ST 00.00.00 

6.1. PRZEJĘCIE I PRZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY 

 Wykonawca przedstawi kierownikowi projektu do akceptacji projekt organizacji i 

harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane zewnętrznych 

instalacji wod-kan. 

6.2. ZAKRES ROBÓT PRZY WYKONANIU ZEWNĘTRZNYCH INSTALACJI WOD-KAN 

 Przed przystąpieniem do montażu Trzeba sprawdzić stan łączonych elementów.  

 Wodociąg zaprojektowano z rur Ø32 PE100 HD SDR 11 łączonych przez zgrzewanie – metoda 

złączek elektrooporowych. Rury należy układać na podsypce piaskowej grubości 0,2m zagęszczonej 

do 97% wartości Proctora. Obsypkę do wysokości 0,3m ponad wierzch rur należy wykonywać 

warstwami, ręcznie aby uzyskać stopień zagęszczenia 95%. Przy układaniu przewodów należy 

zachować min. odległości od innych przewodów. Minimalne przykrycie wodociągu od 

projektowanego terenu powinno wynosić 1,5m. Na trasie przyłącza należy ułożyć w odległości 30cm 

nad wierzchem rury taśmę PVC szer. 20cm z wkładką metalową koloru niebieskiego. 

Lokalizację zasuwy do przyłącza należy pokazać na tabliczkach lokalizujących armaturę w terenie 

(tabliczki zgodne z PN-86/B-09700 „Tablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia na przewodach 

wodociągowych”). 

Budowa kanałów prowadzona będzie w wąsko przestrzennych wykopach umocnionych (szalunkiem 

pełnym) o szerokości 1,3 - 1,45 m. Kanalizacje z rur PVC układać na wyrównanej, zagęszczonej do DPR 

(>92% wg zmodyfikowanej metody Proctora) Podsypce piaskowej grubości 20cm. Po ułożeniu rur 

obsypać zasypką boczną i obsypką grubości 30 cm nad wierzch rury, zagęszczoną do DPR > 95%. 

Odbiory częściowe kanalizacji wykonać zgodnie z normą PN-92/B-10735 (kanalizacja, przewody 

kanalizacyjna, wymagania i badania przy odbiorze). 
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7. KOTROLA JAKOŚCI 
 Sprawdzenie zgodności wykonanych robót  z dokumentacją techniczną i wskazaniami 

podanymi w ST. 

Badanie materiałów użytych do budowy na podstawie atestów producentów, porównanie ich cech z 

normami przedmiotowymi, oględziny zewnętrzne. 

 Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli w zakresie i z częstotliwością 

określoną w PZJ i zaakceptowaną przez Kierownika Projektu. 

 

8. OBMIAR ROBÓT 

8.1. JEDNOSTKA OBMIAROWA 

Jednostka obmiarową jest  m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzględnia niżej 

wymienione elementy składowe, obmierzone według innych jednostek: 

- ułożenie rurociągu w [m] 

- zamontowanie urządzeń w [szt] 

- armatura kompletna – komplet [kpl] 

 

9. ODBIÓR  ROBÓT 
 Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST 00.00.00 

 Wymagane przy odbiorze instalacji wody zimnej, ciepłej, cyrkulacyjnej i instalacji p.poż. 

określają normy PN-81/B-10700.02 – „Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. 

 Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody ciepłej i zimnej z rur stalowych ocynkowanych”, 

PN-81/B-10700.00 – „Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. Wspólne wymagania i badania” oraz PN-B-02865; 1997 – „Ochrona przeciwpożarowa 

budynków . Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa”. 

9.1. OGÓLNE ZASADY ODBIORU ROBÓT 

 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją ST i wymaganiami Inżyniera Kontraktu 

jeżeli wszystkie pomiary i badania za zachowaniem tolerancji. 

Roboty objęte ST odbiera Kierownik Projektu na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę 

szkiców i protokołów wg zasad określonych w ST „Wymagania Ogólne”.  

Odbiór wykonanych Robót powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych napraw wadliwie wykonanych Robót bez hamowania ich postępu. 

9.2. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULĘGAJĄCYCH ZAKRYCIU 

Odbiorowi robót zanikających i ulęgających zakryciu podlegają wszystkie technologiczne czynności 

związane z ułożeniem wewnętrznej instalacji wodociągowej. 

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i 

poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.  

9.3. ODBIÓR KOŃCOWY 

Odbiorowi końcowemu podlega: 

-   sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego (podlegające na  

    sprawdzeniu protokołów badań przeprowadzonych przy odbiorach technicznych częściowy), 
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-   badanie szczelności całego przewodu i armatury. 

 Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokołu, 

szczegółowo omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny oraz 

członków komisji przeprowadzającej badania. Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru 

końcowego należy uznać za dokładne, jeżeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i 

szczelności całego przewodu) zostały spełnione. Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym 

końcowym nie zostało spełnione, należy ocenić jego wpływ na stopień sprawności działania 

przewodu i w zależności od tego określić konieczne dalsze postepowanie. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

- PN-H-74200:1998 – „Rury stalowe ze szwem gwintowane” 

- PN-EN10242:1999 – „Gwintowane łączniki rurowe z żeliwa ciągliwego” 

- PN-B-02421:2000 – „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna rurociągów, armatury i 

urządzeń. Wymagania i badania” 

- PN-85/M-75002 – „Armatura przepływowa instalacji wodociągowej. Wymagania i badania” 

- PN-93/M-75020 – „Armatura sanitarna. Zawory wypływowe i baterie mieszające. (Wielkość 

nominalna ½) PN10. Minimalne ciśnienie przepływu 0,05 MPa. Ogólne wymagania 

techniczne”. 

- PN-EN 671-2:1999 – „Stałe urządzenia gaśnicze. Hydranty wewnętrzne. Hydranty wewnętrzne  

z  wężem płaskoskładanym”. 

- PN-92/B-01706 – „Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu”. 

- PN-81/B-10700.00 – „Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 

badania przy odbiorze. Wspólnie wymagania i badania” 

- PN-81/B-10700.02 – „Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i  

badania przy odbiorze. Przewody wody ciepłej i zimnej z rur stalowych ocynkowanych” 

- PN-B-02865; 1997 – „Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zaopatrzenie  

wodne. Instalacja  wodociągowa i przeciwpożarowa” 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r. w  

sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów  

budowlanych (Dz. U. Nr 107 z 1998r. poz. 679). 

- „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych” część II 

- Rozporządzenie MI w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki, 

Dz.U. nr 75 z 2002 r ( wraz z późniejszymi zmianami) 

 

IV. S02 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 

11. WSTĘP 

11.1. PRZEDMIOT ST 

 W rozdziale tym przedstawione są wymagania dotyczące materiałów, wykonania i odbioru 

robót montażowych koniecznych do wykonania instalacji centralnego ogrzewania w związku z 

realizacją inwestycji określonej w rozdziale II. 
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11.2. ZAKRES ZASTOSOWANIA ST 

 Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.3. 

11.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 

  Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania Robót wymienionych  

w p. 1.1 i wspólnym słownikiem zamówień CPV:  

45331100 – instalowanie centralnego ogrzewania 

związanych z: 

wykonanie harmonogramu robót na wykonanie instalacji centralnego ogrzewania  

zakupienie i dostarczenie materiałów na plac budowy oraz ich składowanie z zabezpieczeniem przed 

kradzieżą (ubezpieczenie placu budowy) zgodnie z zestawieniem materiałów w dokumentacji 

technicznej, 

montaż izolacji ogrzewania 

montaż złączek i kształtek ogrzewania 

montaż rurociągów oraz złączek – przewody rozdzielcze ogrzewania: 

montaż zaworów regulacyjnych  

wykonanie próby szczelności i regulacji instalacji centralnego ogrzewania,  

wykonanie izolacji termicznej rur. 

wykonanie podłączeń do poszczególnych obiegów grzewczych w kotłowni 

montaż kotła kondensacyjnego gazowego moc 28kW z przewodami spalinowo powietrznymi, 

montaż zaworów bezpieczeństwa w układzie 

montaż uzupełniania instalacji i uzdatniania wody w kotłowni 

podłączenie kotłów do systemu spalinowego 

montaż rurociągów stalowych w obrębie kotłowni 

Całość instalacji należy rozpatrywać łącznie z opisem i zestawieniami w projekcie wykonawczym. 

11.4. OKREŚLENIE PODSTAWOWE 

Określenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiązującymi PN 

11.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w S00. 

 

12. MATERIAŁ 
Warunki ogólne stosowania materiałów robót podano w S00. 

 
Do budowy instalacji centralnego ogrzewania budynku zastosować należy wyroby posiadające 

aktualne aprobaty techniczne wydane m. in. przez Centralny Ośrodek Badawczo – Rozwojowy 

Techniki Instalacyjnej „INSTAL”:. 

- Armatura zamontowana w instalacji grzewczej powinna spełnić wymogi normy 

- PN-90/M75003  

- Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i Badania.  

- Szczegółowe normatywy dla poszczególnych elementów uzbrojenia instalacji co znajdują się w 

PN-91/M-75009 – „Armatura instalacji centralnego ogrzewania.  
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- Zawory regulacyjne. Wymagania i Badania” 

- PN-90/M-75010 – „Termostaty zawory grzejnikowe. Wymagania i Badania.” 

- PN-77/M-75005 – „Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawory przelotowe 

proste. 

- PN-77/M-75007 – „Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawory  

- przelotowe skośne.” 

-  Izolacje cieplne instalacji grzewczych wykonana z otuliny polietylenowych spełniająca wymogi 

PN-B-02421:2000 - „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna rurociągów, armatury i 

urządzeń. Wymagania i Badania”. 

 

13. SPRZĘT 
Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w ST 00.00.00. Wymagania ogólne. 

Prace rozładunkowe rur ze stali i innych wyrobów należy wykonywać przy użyciu podnośnika 

widłowego. 

 

14. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

14.1. RURY ZE PE-RT  

 Transport rur  z PE-RT musi się odbywać na samochodach o odpowiedniej długości w sposób 

zabezpieczający przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

 Rury mogą być przewożone w wiązkach lub luzem. W czasie przewozu wiązek zwrócić uwagę, 

aby nie ulegały one przemieszczeniom w czasie jazdy. Przy transportowaniu rur luzem winny one 

spoczywać na całej długości pojazdu. Pojazd musi posiadać wsporniki boczne w rozstawie max 2m. 

Rury sztywniejsze winny znajdować się na spodzie. Jeżeli długość rur jest większa niż długość pojazdu, 

wielkość nawisu nie może przekroczyć 1 m. 

 Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widłami lub 

dźwigu z belką uniemożliwiającą zaciskanie się zawiesi na wiązce. Nie wolno stosować zawiesi z lin 

metalowych lub łańcuchów. Gdy rury są rozładowywane pojedynczo można je zdejmować ręcznie lub 

z użyciem podnośnika widłowego. 

 Nie wolno rur rzucać lub wlec. Nie powinny mieć kontaktu z żadnym innym materiałem, który 

mógłby uszkodzić tworzywo sztuczne. 

Rury z tworzyw sztucznych winny być składowane tak długo, jak to możliwe w oryginalnym 

opakowaniu (zwojach lub wiązkach). Powierzchnia składowania musi być płaska, wolna od kamieni i 

ostrych przedmiotów. 

 Wiązki można składować po trzy, jedna na drugiej, lecz nie wyżej niż na 2m wysokości w taki 

sposób, aby ramka okalająca wiązkę wyższą spoczywała na ramce wiązki niższej. 

 Gdy rury są składowane luzem w stertach należy zastosować boczne wsporniki, najlepiej 

drewniane lub wyłożone drewnem w maksymalnych odstępach co 1,5m. Gdy nie jest możliwe 

podparcie rur na całej długości, to spodnia warstwa rur winna spoczywać na drewnianych łatach o 

szerokości min. 50mm. Rozstaw podpór nie większy niż 2m. W stercie nie powinno znajdować się 

więcej niż 7 warstw, lecz nie wyżej niż 1,0m. 

 Rury o różnych średnicach powinny byś składowane oddzielnie bądź najsztywniejsze winny 

znajdować się na spodzie. 
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 Gdy wiadomo, że składowane rury nie zostaną ułożone w ciągu 12 miesięcy należy je 

zabezpieczyć przed nadmiernym promieniowaniem słonecznym poprzez zadaszenie. Rur z kamionki 

nie wolno nakrywać w sposób uniemożliwiający swobodne przewietrzanie. 

 Długotrwałe działanie promieni słonecznych może w niewielkim stopniu obniżyć odporność 

studzienek na uderzenia oraz spowodować ich odbarwienie. 

14.2. URZĄDZENIA GRZEWCZE 

 Urządzenia grzewcze (grzejniki) zapakowane przez producenta w osłonę tekturową i folią samo 

kurczliwą należy przewozić w krytych środkach transportu. Pojedyncze grzejniki lub waletowanie 

Trzeba  przewodzić fachowy zabezpieczający je przed uszkodzeniami mechanicznymi. Nie wolno 

transportować długich grzejników ułożonych na krótkich paletach lun na innych grzejnikach, 

 Grzejniki muszą być tak magazynowe, aby nie były narażone na wpływy atmosferyczne. 

Niedopuszczalne jest składanie grzejników na wolnych i niezadaszonych powierzchniach. 

Palety grzejników płytowych i drabinkowych można układać maksymalnie w dwóch warstwach na 

równej podłodze. 

Całe opakowanie należy zdjąć z grzejnika dopiero po zakończeniu wszystkich robót 

wykończeniowych. 

14.3. ARMATURA 

 Armatura, kształtki i inne elementy budowlane instalacji grzewczej powinny być pakowane i 

transportowane w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem 

mechanicznymi oraz korozja. Przewóz powinien się odbywać krytymi środkami transportu w celu 

zabezpieczenia materiałów przed wpływem atmosferycznymi. Szczególnie gwinty wewnętrzne muszą 

być chronione przed korozją, natomiast zewnętrzne przed uszkodzeniami. 

 Składowanie powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych, suchych o wilgotności 

względnej nie większej niż 70% i temperaturze nie niższej niż 00C. Przechowywane wyroby należy 

pozostawić w oryginalnych opakowaniach odpowiednio oznakowanych tak długo, jak to możliwe. 

 W pomieszczeniach składowania nie mogą znajdować się związki chemiczne działające 

korodująco. 

 Rozmieszczenie jednostek ładunkowych powinno umożliwić swobodny dostęp do wszystkich 

materiałów. 

 
15. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne warunki wykonania robót podano w części ogólnej S00 

15.1. PRZEJĘCIE I PRZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY 

 Po przejęciu budynku z przygotowanymi przejściami przez ściany, przebiciami przez stropy oraz 

odpowiednio wykonanymi szlachtami należy rozpocząć prace instalacyjne na podstawie 

Dokumentacji Technicznej opracowanej zgodnie z normą PN-92/B-01706 – „Instalacje wodociągowe. 

Wymagania w projektowaniu”. 

15.2. MONTAŻ RUR ZE STALI NIERDZEWNEJ 

 Przed przystąpieniem do montażu Trzeba sprawdzić stan łączonych elementów.  

Przewody muszą być szczelne, a gwinty nieuszkodzone ani nieskorodowane. 
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 Rury należy łączyć Za pomocą kształtek kielichowych zgrzewanych/zaciskowych, które po 

rozgrzaniu nasuwa się na końce łączonych przewodów. Połączenie ma być wykonane w sposób 

trwały.  

Rury można przycinać na placu budowy do żądanej długości. 

Na gwint należy łączyć armaturę przepływową i czerpalna. 

Przewody wewnętrzne powinny być ułożone tak aby było możliwe ich odpowietrzenie, a w razie 

potrzeby odwodnienie. Przewody poziome powinny lekko wznosić się w kierunku przepływu wody. 

Przewody poziome powinny być układane równolegle do ścian, a przez mury przechodzą 

prostopadle. 

 Wewnątrz muru nie może znajdować się żadne połączenie rur. 

Rury należy przymocować do ścian uchwytami metalowo-gumowymi w odstępach zależnych od 

średnicy rury. 

15.3. MONTAŻ ARMATURY 

 Przed przystąpieniem do montażu trzeba sprawdzić stan łączonych elementów. Armatura 

przepływowa musi być szczelna oraz nieskorodowana. 

 Armatura powinna być tak rozmieszczona, aby obsługa z łatwością orientowała się w 

przeznaczeniu i wpływie nastawienia elementów armatury na działanie urządzeń grzewczych. 

 Armatura powinna być umieszczone w miejscu widocznym, dostępnym do obsługi i kontroli, 

mającym światło sztuczne i o ile jest to możliwe  naturalne. 

 Armaturę z przewodami z rur należy łączyć na gwint. 

Połączenie ma gwarantować szczelność armatury. Zawór w położenie zamkniętym powinien szczelnie 

zamykać przepływ wody. 

15.4. MONTAŻ URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH 

 Urządzenia grzewcze powinny być wypoziomowane i zawieszone w płaszczyźnie równoległej 

do ściany budynku. Mocowanie do ściany należy wykonać przy użyciu zestawów do mocowania 

znajdujących się w komplecie urządzeniami. 

 Urządzenie grzewcze powinien być zawieszony w opakowaniu ochronnym w celu 

zabezpieczenia go przed zabrudzeniem i uszkodzeniem mechanicznym na skutek prowadzonych 

robót wykończeniowych, 

Rurociągi można połączyć do grzejnika Za pomocą śrubunków przyłączeniowych lub też przy 

zastosowaniu szerokiego asortymentu zaworów odcinająco-regulacyjnych powrotnych (w wykonaniu 

prostym lub kątowym). 

15.5. PRÓBY CIŚNIENIA I IZOLACJE 

 Próbę szczelności należy przeprowadzić przy ciśnieniu wyższym o 50% od ciśnienia roboczego, 

lecz nie mniejszym niż 0,6 MPa w oparciu o normę PN-91/B-10400 – „Urządzenia centralnego 

ogrzewania. Wymagania i badania przy odbiorze.” 

Próbę Trzeba wykonać przed zakryciem bruzd i obetonowania przewodów. 

W czasie próby utrzymać to ciśnienie przez 20 minut i obserwować przewody i armaturę. Przewody, 

armatura przelotowo-regulacyjna oraz wszystkie połączenia nie powinny wykazywać przecieków. 

Podczas badania ciśnienia na manometrze kontrolnym nie powinno się zmniejszyć o więcej niż 2%. 

Badanie dla instalacji wody ciepłej należy przeprowadzić dwukrotnie: raz napełniając instalację wodą 
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zimną, drugi raz o najwyższej temperaturze i ciśnieniu przyjętym do obliczeń. Po przeprowadzenie 

prób instalację należy zaizolować. 

15.6. PRZEJŚCIE PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE 

 W miejscach, gdzie przewody instalacji CO przechodzą przez ściany lub stropy, pomiędzy 

ścianką rur a krawędzią otworu w przegrodzie budowlanej, powinna być pozostawiona wolna 

przestrzeń, wypełniona materiałem utrzymującym stale stan plastyczny. 

Wszystkie przejścia przez stropy oddzielenia pożarowego  wykonać w klasie odporności ogniowej 

przegrody z zastosowaniem przepustów p. poż. 

Dla przewodów palnych w zakresie średnic od 32 należy zastosować atestowane  manszety – przy 

przejściach przez ściany –po obu stronach, przy przejściach przez strop jedna osłona od dołu   

15.7. NADZÓR NA BUDOWĄ INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA  

 Nadzór techniczny nad budową instalacji wodociągowej sprawują Inspektor nadzoru oraz 

projektant.  

 Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania muszą być potwierdzone wpisem do 

dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w przypadku poważniejszych 

odstępstw od rozwiązań projektowych – przez projektanta. Wszelkie zmiany i odstępstwa od 

dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości użytkowych, jakościowych lub 

zmniejszyć trwałość eksploatacyjną instalacji grzewczej. 

 

16. KOTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w S00 

 
17. OBMIAR ROBÓT 

17.1. JEDNOSTKA OBMIAROWA 

Jednostka obmiarową jest  m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzględnia niżej 

wymienione elementy składowe, obmierzone według innych jednostek: 

- ułożenie rurociągu w m 

- zamontowanie urządzeń w szt 

 

18. ODBIÓR  ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w S00 

 Wymagane przy odbiorze instalacji grzewczych określa norma  PN-91/B-10400 – Urządzenia 

centralnego ogrzewania . Wymagania i Badania techniczne przy odbiorze.” wodociągowa 

przeciwpożarowa”. 

 
19. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
- PN-EN 442-1:1999 – „Radiatory i konwektory. Wymagania i warunki techniczne” 

- PN-EN 442-1:1999 – „Radiatory i konwektory. Moc cieplna i metody badań” 
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- PN-B-02421:2000 – „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna rurociągów,  armatury i 

urządzeń. Wymagania i badania” 

- PN-90/M-75003 – „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i badania” 

- PN-91/M-75009 – „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. 

Wymagania i Badania. 

- PN-90/M-75010 – „Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i Badania.” 

- PN-77/M-75005 – „Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawory przelotowe 

proste.” 

- PN-77/M-75007 – „Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawory przelotowe 

skośne.” 

- PN-91/B-02414 – „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych 

systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.  

- PN-91/B-10400 – „Urządzenia centralnego ogrzewania. Wymagania i  badania techniczne przy 

odbiorze.” 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r. w  

sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów  

budowlanych (Dz. U. Nr 107 z 1998r. poz. 679). 

- „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych” część II 

- Rozporządzenie MI w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać  budynki, 

Dz.U. nr 75 z 2002 r  
 

V. S03 INSTALACJA KLIMATYZACJI      

20.  WSTĘP 

20.1. PRZEDMIOT ST 

 W rozdziale tym przedstawione są wymagania dotyczące materiałów, wykonania i odbioru 

robót montażowych koniecznych do wykonania instalacji klimatyzacji związku z realizacją inwestycji 

określonej w rozdziale II. 

20.2. ZAKRES ZASTOSOWANIA ST 

 Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.3. 

20.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 

  Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu budowę instalacji Niniejsza Specyfikacja techniczna dotyczy niżej wymienionych robót: 

- wykonanie harmonogramu robót na wykonanie instalacji klimatyzacji   

- zakupienie i dostarczenie materiałów na plac budowy oraz ich składowanie z zabezpieczeniem 

przed kradzieżą (ubezpieczenie placu budowy) 

- wykonanie klimatyzacji 
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20.4. OKREŚLENIE PODSTAWOWE  

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi PN 

20.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w S00 

 

21.  SPRZĘT 
 Ogólne warunki sprzętu podano w ST 00.00.00. Wymagania ogólne. 

Prace rozładunkowe rur ze stali i innych wyrobów należy wykonywać przy użycia podnośnika 

widłowego. 

 

22.  MATERIAŁ 
Warunki ogólne stosowania materiałów robót podano w S00 

 Do wykonania instalacji mogą być stosowane materiały producentów krajowych i zagranicznych. 

Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne aprobaty techniczne lub 

odpowiadać Obowiązującym Normom. Przed zastosowaniem danego materiału należy uzyskać 

akceptacją Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbiór techniczny materiałów powinien być 

dokonywany według wymagań i w sposób określony w normach. Materiały stosowane do wykonania 

robót instalacyjnych należy stosować zgodne z dokumentacją projektową, opisem technicznym i 

rysunkami. 

 

23. SPRZĘT 
 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu, na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy 

wykonywaniu czynności pomocniczych oraz z czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów i 

urządzeń. 

 

24. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
 Warunki transportu poszczególnych elementów klimatyzacji określone są przez producentów. 

Magazynowane urządzenia klimatyzacyjne powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem i 

kradzieżą,  

Magazynowane rury powinny być zabezpieczone przed szkodliwymi wpływami czynników 

atmosferycznych, w tym promieni słonecznych, temperaturą nie wyższą niż 40°C. Dłuższe 

składowanie powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych. Rur z PVC nie 

wolno zakrywać uniemożliwiając przewietrzanie. 

Rury o różnych średnicach i grubościach winny być składowane oddzielnie. Rury powinny być 

składowane na równym podłożu na podkładach i przekładkach drewnianych, a wysokość stosu nie 

powinna przekraczać 1,5 m. Sposób składowania nie może powodować nacisku na kielichy rur 

powodując ich deformację. 

Kształtki, złączki i inne materiały ( uszczelki, środki do czyszczenia itp ) powinny być składowane w 

sposób uporządkowany, z zachowaniem wyżej omówionych środków ostrożności. 
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24.1. RURY STALOWE BEZ SZWU 

 Transport rur musi się odbywać w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem lub 

zniszczeniem. 

Czasie przewozu należy zwrócić uwagę, aby ulegały one przemieszczeniom w czasie jazdy. 

 Do rozładunku nie wolno stosować zawiesi z lin metalowych lub łańcuchów. Gdy rury są 

rozładowane pojedynczo można je zdejmować ręcznie lub z użyciem podnośnika widłowego. 

 Nie wolno rur zrzucać lub wlec. Nie powinny mieć kontakt z żadnym innym materiałem, który 

mógłby  uszkodzić tworzywo sztuczne. 

 Rury powinny być składowane tak długo jak to możliwe w oryginalnym opakowaniu (zwojach 

lub wiązkach). Powierzchnia składowania musi być płaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotów. 

Wiązki można składować po trzy, jedna na drugiej, lecz nie wyżej niż na 2 metry wysokości w taki 

sposób, aby ramka okalająca wiązkę wyższą spoczywała na ramce wiązki niższej. 

 Gdy rury składowane luzem w stertach należy zastosować boczne wsporniki, najlepiej 

drewniane lub wyłożone drewnem w maksymalnych odstępach co 1,5m. Gdy nie jest możliwe 

podparcie rur na całej długości to spodnia warstwa rur winna spoczywać na drewnianych łatach o 

szerokości min 50 mm. Rozstaw podpór nie większy niż 2m, W stercie nie powinno znajdować się 

więcej niż 7 warstw, lecz nie wyżej niż 10m. 

 Rury o różnych średnicach powinny być składowane oddzielnie bądź największe powinny 

znajdować się na spodzie! 

 Gdy wiadomo, że składowane rury nie zostaną ułożone w ciągu 12 miesięcy należy je 

zabezpieczyć przed nadmiernym promieniowaniem słonecznym poprzez zadaszenie. Rur z PE nie 

wolno nakrywać w sposób uniemożliwiającym swobodne przewietrzenie. 

Długotrwałe działanie promieni słonecznych może w niewielkim stopniu obniżyć odporność na 

uderzenie oraz spowodować ich odbarwienie. 

24.2. INNE WYROBY 

 Armatura, kształtki, hydranty i inne elementy budowanej instalacji wodociągowej powinny być 

pakowane i transportowane w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniami 

mechanicznymi i korozją. Przewóz powinien się odbywać krytymi środkami transportu w celu 

zabezpieczenia materiałów przed wpływami atmosferycznymi. Szczególnie gwinty wewnętrzne 

muszą być chronione przed korozją natomiast zewnętrzne przed uszkodzeniami. 

 
Składowanie powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych, suchych o wilgotności względnej  

nie większej niż 70% i temperaturze nie niższej niż 0°C. Przechowywane wyroby należy pozostawić w 

oryginalnych opakowaniach odpowiednio oznakowanych tak długo, jak to możliwe. 

 W pomieszczeniach składowania nie mogą znajdować się związki chemiczne działające 

korodująco. Izolację z tworzyw sztucznych należy przechowywać z dala od urządzeń grzewczych. 

Rozmieszczenie jednostek ładunkowych powinno umożliwić swobodny dostęp do wszystkich 

materiałów. 

 

25. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne warunki wykonania robót podano w części ogólnej ST 00.00.00 
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25.1. PRZEJĘCIE I PRZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY 

 Po przejęciu budynku z przygotowanymi przejściami przez ściany, przebiciami przez stropy, 

posadzkę należy rozpocząć prace instalacyjne na podstawie Dokumentacji Technicznej opracowanej 

zgodnie z normą PN-92/B-01706 – „Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu”. 

25.2. MONTAŻ 

 Przed przystąpieniem do montażu trzeba sprawdzić stan łączonych elementów.  

Przewody muszą być szczelne, a gwinty/luty nieuszkodzone ani nieskorodowane. 

Rury należy łączyć za pomocą spawania oraz na gwint (przy podłączeniu do urządzeń gazowych), 

które po rozgrzaniu nasuwa się na końce łączonych przewodów. Połączenie ma być wykonane w 

sposób trwały. Rury można przycinać na placu budowy do żądanej długości. 

 Na gwint należy łączyć armaturę przepływową i czerpalna. 

 Przewody wewnętrzne powinny być ułożone tak aby było możliwe ich odpowietrzenie, a w 

razie potrzeby odwodnienie. Przewody poziome powinny lekko wznosić się w kierunku przepływu 

wody. 

Przewody poziome powinny być układane równolegle do ścian, a przez mury przechodzą 

prostopadle. 

 Wewnątrz muru nie może znajdować się żadne połączenie rur. 

 Rury należy przymocować do ścian uchwytami metalowo-gumowymi w odstępach zależnych 

od średnicy rur. 

25.3. PRZEJŚCIE PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE 

 W miejscach, gdzie przewody gazowe przechodzą przez ściany lub stropy, pomiędzy ścianką rur 

a krawędzią otworu w przegrodzie budowlanej, powinna być pozostawiona wolna przestrzeń, 

wypełniona materiałem utrzymującym stale stan plastyczny. 

Wszystkie przejścia przez stropy oddzielenia pożarowego  wykonać w klasie odporności ogniowej 

przegrody z zastosowaniem przepustów p. poż. 

 Dla przewodów palnych w zakresie średnic od 32 należy zastosować atestowane  manszety – 

przy przejściach przez ściany –po obu stronach, przy przejściach przez strop jedna osłona od dołu.   

25.4. NADZÓR NA BUDOWĄ  

 Nadzór techniczny nad budową instalacji wodociągowej sprawują Inspektor nadzoru oraz 

projektant.  

 Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania muszą być potwierdzone wpisem do 

dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w przypadku poważniejszych 

odstępstw od rozwiązań projektowych – przez projektanta. Wszelkie zmiany i odstępstwa od 

dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości użytkowych, jakościowych lub 

zmniejszyć trwałość eksploatacyjną instalacji klimatyzacji. 
 

26. KOTROLA JAKOŚCI 
 Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli w zakresie i z częstotliwością 

określoną w PZJ i zaakceptowaną przez Kierownika Projektu. 

W szczególności kontrola powinna obejmować : 
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- sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych i nawiązanie do podanych stałych 

punktów  

- wysokościowych z dokładnością do 1 cm, 

- badanie odchylenia osi kolektora, 

- sprawdzenie z Dokumentacją Projektową  

- sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów , 

- sprawdzenie prawidłowości uszczelnienia przewodów, 

- sprawdzenie izolacji przewodów 

- Próbę szczelności należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami normy PN–B-10735. 

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją,  

- zgodność z wykonania z Dokumentacją Projektową. 

 

27. OBMIAR ROBÓT 

27.1. JEDNOSTKA OBMIAROWA 

Jednostka obmiarową jest  m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzględnia niżej 

wymienione elementy składowe, obmierzone według innych jednostek: 

- ułożenie rurociągu w [m] 

- zamontowanie urządzeń w [szt] 

 

28. ODBIÓR  ROBÓT 
 Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST 00.00.00 

 Wykonane roboty podlegają odbiorowi końcowemu (nie przewiduje się odbiorów 

częściowych). 8 Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego końcowego po 

spełnieniu następujących warunków: - zakończenie wszystkich robót montażowych przy instalacji - 

przeprowadzenie wszystkich badań przed odbiorowych z wynikiem pozytywnym - przeszkolenie 

obsługi - posiadanie kompletu dokumentów do odbioru (DTR, protokoły, atesty) - oświadczenie 

kierownika robót 

28.1. OGÓLNE ZASADY ODBIORU ROBÓT 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją ST i wymaganiami Inżyniera Kontraktu jeżeli 

wszystkie pomiary i badania za zachowaniem tolerancji. 

28.2. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULĘGAJĄCYCH ZAKRYCIU 

Odbiorowi robót zanikających i ulęgających zakryciu podlegają wszystkie technologiczne czynności 

związane z ułożeniem wewnętrznej instalacji gazowej. 

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i 

poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.  

28.3. ODBIÓR KOŃCOWY 

Odbiorowi końcowemu podlega: 

- sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego 

- badanie szczelności całego przewodu i armatury. 
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 Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokołu, 

szczegółowo omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny oraz 

członków komisji przeprowadzającej badania. Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru 

końcowego należy uznać za dokładne, jeżeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i 

szczelności całego przewodu) zostały spełnione. Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym 

końcowym nie zostało spełnione, należy ocenić jego wpływ na stopień sprawności działania 

przewodu i w zależności od tego określić konieczne dalsze postepowanie. 

 
29. PRZEPISY ZWIĄZANE 

- PN-H-74200:1998 – „Rury stalowe ze szwem gwintowane” 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacji  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  

- PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja  

- PN-EN 12599:2002 Wentylacja budynków. Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące 

odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji  

- PN-76/B-03420 Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego  

- PN-78/B-03421Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w pomieszczeniach 

przeznaczonych do stałego przebywania ludzi  

- PN-N-01307:1994 Hałas. Dopuszczalne wartości hałasu w środowisku pracy. Wymagania 

dotyczące wykonywania pomiarów. 

 

 

VI. S01 INSTALACJA GAZOWA      

30.  WSTĘP 

30.1. PRZEDMIOT ST 

 W rozdziale tym przedstawione są wymagania dotyczące materiałów, wykonania i odbioru 

robót montażowych koniecznych do wykonania instalacji gazowej związku z realizacją inwestycji 

określonej w rozdziale II. 

30.2. ZAKRES ZASTOSOWANIA ST 

 Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.3. 

30.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 

  Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu budowę instalacji Niniejsza Specyfikacja techniczna dotyczy niżej wymienionych robót: 

 
wykonanie harmonogramu robót na wykonanie instalacji gazu  (zewnętrznej i wewnętrznej) 

zakupienie i dostarczenie materiałów na plac budowy oraz ich składowanie z zabezpieczeniem przed 

kradzieżą (ubezpieczenie placu budowy) 

montaż rur miedzianych łączonych przez lutowanie 
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montaż rur tworzywowych do gazu PE100 SDR11 RC 

-    montaż zaworów kulowych 

-    montaż zaworów kulowych 

-    montaż filtra siatkowego 

-    montaż  gazomierza wraz zaworami 

wykonanie próby szczelności instalacji gazowej, 

czyszczenie rur o stanie wyjściowym powierzchni B do trzeciego stopnia czystości za pomocą narzędzi 

ręcznych 

odtłuszczenie powierzchni rozpuszczalnikiem organicznym 

zabezpieczenie antykorozyjne rur stalowych farbą olejną do gruntowania, przeciwrdzewną 

zabezpieczenie antykorozyjne rur stalowych farbą olejną nawierzchniową      

 

30.4. OKREŚLENIE PODSTAWOWE  

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi PN 

30.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w S00 

 

31.  SPRZĘT 
 Ogólne warunki sprzętu podano w ST 00.00.00. Wymagania ogólne. 

Prace rozładunkowe rur ze stali i innych wyrobów należy wykonywać przy użycia podnośnika 

widłowego. 

 

32.  MATERIAŁ 
Warunki ogólne stosowania materiałów robót podano w S00 

 Do wykonania instalacji mogą być stosowane materiały producentów krajowych i zagranicznych. 

Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne aprobaty techniczne lub 

odpowiadać Obowiązującym Normom. Prze zastosowaniem danego materiału należy uzyskać 

akceptacją Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.  Odbiór techniczny materiałów powinien być 

dokonywany według wymagań i w sposób określony w normach. Materiały stosowane do wykonania 

robót instalacyjnych należy stosować zgodne z dokumentacją projektową, opisem technicznym i 

rysunkami. 

 

33. SPRZĘT 
 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu, na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy 

wykonywaniu czynności pomocniczych oraz z czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów i 

urządzeń. 

 

34. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
   Urządzenia dostarczone na budowę należy uprzednio sprawdzić czy nie zostały uszkodzone 

podczas transportu. Należy je składować w magazynach zamkniętych. Urządzenia powinny być 

dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armaturę, łączniki i materiały pomocnicze 
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należy przechowywać w magazynach lub w pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach. Stosować 

się do wytycznych w projekcie wykonawczym. 

34.1. RURY STALOWE BEZ SZWU 

 Transport rur musi się odbywać w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem lub 

zniszczeniem. 

Czasie przewozu należy zwrócić uwagę, aby ulegały one przemieszczeniom w czasie jazdy. 

 Do rozładunku nie wolno stosować zawiesi z lin metalowych lub łańcuchów. Gdy rury są 

rozładowane pojedynczo można je zdejmować ręcznie lub z użyciem podnośnika widłowego. 

 Nie wolno rur zrzucać lub wlec. Nie powinny mieć kontakt z żadnym innym materiałem, który 

mógłby  uszkodzić tworzywo sztuczne. 

 Rury powinny być składowane tak długo jak to możliwe w oryginalnym opakowaniu (zwojach 

lub wiązkach). Powierzchnia składowania musi być płaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotów. 

Wiązki można składować po trzy, jedna na drugiej, lecz nie wyżej niż na 2 metry wysokości w taki 

sposób, aby ramka okalająca wiązkę wyższą spoczywała na ramce wiązki niższej. 

 Gdy rury składowane luzem w stertach należy zastosować boczne wsporniki, najlepiej 

drewniane lub wyłożone drewnem w maksymalnych odstępach co 1,5m. Gdy nie jest możliwe 

podparcie rur na całej długości to spodnia warstwa rur winna spoczywać na drewnianych łatach o 

szerokości min 50 mm. Rozstaw podpór nie większy niż 2m, W stercie nie powinno znajdować się 

więcej niż 7 warstw, lecz nie wyżej niż 10m. 

 Rury o różnych średnicach powinny być składowane oddzielnie bądź największe powinny 

znajdować się na spodzie! 

 Gdy wiadomo, że składowane rury nie zostaną ułożone w ciągu 12 miesięcy należy je 

zabezpieczyć przed nadmiernym promieniowaniem słonecznym poprzez zadaszenie. Rur z PE nie 

wolno nakrywać w sposób uniemożliwiającym swobodne przewietrzenie. 

Długotrwałe działanie promieni słonecznych może w niewielkim stopniu obniżyć odporność na 

uderzenie oraz spowodować ich odbarwienie. 

34.2. INNE WYROBY 

 Armatura, kształtki, hydranty i inne elementy budowanej instalacji wodociągowej powinny być 

pakowane i transportowane w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniami 

mechanicznymi i korozją. Przewóz powinien się odbywać krytymi środkami transportu w celu 

zabezpieczenia materiałów przed wpływami atmosferycznymi. Szczególnie gwinty wewnętrzne 

muszą być chronione przed korozją natomiast zewnętrzne przed uszkodzeniami. 

 
Składowanie powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych, suchych o wilgotności względnej  

nie większej niż 70% i temperaturze nie niższej niż 0°C. Przechowywane wyroby należy pozostawić w 

oryginalnych opakowaniach odpowiednio oznakowanych tak długo, jak to możliwe. 

 W pomieszczeniach składowania nie mogą znajdować się związki chemiczne działające 

korodująco. Izolację z tworzyw sztucznych należy przechowywać z dala od urządzeń grzewczych. 

Rozmieszczenie jednostek ładunkowych powinno umożliwić swobodny dostęp do wszystkich 

materiałów. 
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35. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne warunki wykonania robót podano w części ogólnej ST 00.00.00 

35.1. PRZEJĘCIE I PRZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY 

 Po przejęciu budynku z przygotowanymi przejściami przez ściany, przebiciami przez stropy, 

posadzkę należy rozpocząć prace instalacyjne na podstawie Dokumentacji Technicznej opracowanej 

zgodnie z normą PN-92/B-01706 – „Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu”. 

35.2. MONTAŻ RUR 

 Przed przystąpieniem do montażu Trzeba sprawdzić stan łączonych elementów.  

Przewody muszą być szczelne, a gwinty nieuszkodzone ani nieskorodowane. 

Rury należy łączyć za pomocą spawania oraz na gwint (przy podłączeniu do urządzeń gazowych), 

które po rozgrzaniu nasuwa się na końce łączonych przewodów. Połączenie ma być wykonane w 

sposób trwały. Rury można przycinać na placu budowy do żądanej długości. 

 Na gwint należy łączyć armaturę przepływową i czerpalna. 

 Przewody wewnętrzne powinny być ułożone tak aby było możliwe ich odpowietrzenie, a w 

razie potrzeby odwodnienie. Przewody poziome powinny lekko wznosić się w kierunku przepływu 

wody. 

Przewody poziome powinny być układane równolegle do ścian, a przez mury przechodzą 

prostopadle. 

 Wewnątrz muru nie może znajdować się żadne połączenie rur. 

 Rury należy przymocować do ścian uchwytami metalowo-gumowymi w odstępach zależnych 

od średnicy rur. 

35.3. MONTAŻ ARMATURY PRZEPŁYWOWEJ 

 Przed przystąpieniem do montażu trzeba sprawdzić stan łączonych elementów. Armatura 

przepływowa musi być szczelna oraz nieskorodowana. 

 Armatura powinna być tak rozmieszczona, aby obsługa z łatwością orientowała się w 

przeznaczeniu i wpływie nastawienia elementów armatury na działanie urządzeń wodociągowych. 

Zawory powinny być umieszczone w miejscu widocznym, dostępnym do obsługi i kontroli, mającym 

światło sztuczne i o ile jest to możliwe  naturalne. 

Armaturę przepływową z przewodami z rur stalowych  należy łączyć za pomocą kształtek 

(gwintowanych). 

 Połączenie ma gwarantować szczelność armatury. Zawór w położenie zamkniętym powinien 

szczelnie zamykać przepływ wody. 

35.4. MONTAŻ ARMATURY CZERPALNEJ 

 Lokalizacja i rodzaj montowanej armatury sanitarnej zgodnie z Dokumentacją Projektową.  

Wysokość ustawienia armatury czerpalnej wg wymagań normy PN-81/B-10700.02 oraz wytycznych 

producentów. 

35.5. PRZEJŚCIE PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE 

 W miejscach, gdzie przewody gazowe przechodzą przez ściany lub stropy, pomiędzy ścianką rur 

a krawędzią otworu w przegrodzie budowlanej, powinna być pozostawiona wolna przestrzeń, 

wypełniona materiałem utrzymującym stale stan plastyczny. 
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Wszystkie przejścia przez stropy oddzielenia pożarowego  wykonać w klasie odporności ogniowej 

przegrody z zastosowaniem przepustów p. poż. 

 Dla przewodów palnych w zakresie średnic od 32 należy zastosować atestowane  manszety – 

przy przejściach przez ściany –po obu stronach, przy przejściach przez strop jedna osłona od dołu.   

35.6. NADZÓR NA BUDOWĄ  

 Nadzór techniczny nad budową instalacji wodociągowej sprawują Inspektor nadzoru oraz 

projektant.  

 Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania muszą być potwierdzone wpisem do 

dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w przypadku poważniejszych 

odstępstw od rozwiązań projektowych – przez projektanta. Wszelkie zmiany i odstępstwa od 

dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości użytkowych, jakościowych lub 

zmniejszyć trwałość eksploatacyjną instalacji wodociągowej. 
 

36. KOTROLA JAKOŚCI 
 Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli w zakresie i z częstotliwością 

określoną w PZJ i zaakceptowaną przez Kierownika Projektu. 

W szczególności kontrola powinna obejmować : 

- sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych i nawiązanie do podanych stałych 

punktów  

- wysokościowych z dokładnością do 1 cm, 

- badanie odchylenia osi kolektora, 

- sprawdzenie z Dokumentacją Projektową  

- sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów , 

- sprawdzenie prawidłowości uszczelnienia przewodów, 

- sprawdzenie izolacji przewodów 

- Próbę szczelności należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami normy PN–B-10735. 

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją,  

- zgodność z wykonania z Dokumentacją Projektową. 

 

37. OBMIAR ROBÓT 

37.1. JEDNOSTKA OBMIAROWA 

Jednostka obmiarową jest  m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzględnia niżej 

wymienione elementy składowe, obmierzone według innych jednostek: 

- ułożenie rurociągu w [m] 

- zamontowanie urządzeń w [szt] 

 

38. ODBIÓR  ROBÓT 
 Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST 00.00.00 

 Wymagane przy odbiorze instalacji wody zimnej, ciepłej, cyrkulacyjnej i instalacji p.poż. 

określają normy PN-81/B-10700.02 – „Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. 
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 Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody ciepłej i zimnej z rur stalowych ocynkowanych”, 

PN-81/B-10700.00 – „Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. Wspólne wymagania i badania” oraz PN-B-02865; 1997 – „Ochrona przeciwpożarowa 

budynków . Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa”. 

38.1. OGÓLNE ZASADY ODBIORU ROBÓT 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją ST i wymaganiami Inżyniera Kontraktu jeżeli 

wszystkie pomiary i badania za zachowaniem tolerancji. 

38.2. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULĘGAJĄCYCH ZAKRYCIU 

Odbiorowi robót zanikających i ulęgających zakryciu podlegają wszystkie technologiczne czynności 

związane z ułożeniem wewnętrznej instalacji gazowej. 

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i 

poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.  

38.3. ODBIÓR KOŃCOWY 

Odbiorowi końcowemu podlega: 

-   sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego (podlegające na  

    sprawdzeniu protokołów badań przeprowadzonych przy odbiorach technicznych częściowy), 

-   badanie szczelności całego przewodu i armatury. 

 Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokołu, 

szczegółowo omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny oraz 

członków komisji przeprowadzającej badania. Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru 

końcowego należy uznać za dokładne, jeżeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i 

szczelności całego przewodu) zostały spełnione. Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym 

końcowym nie zostało spełnione, należy ocenić jego wpływ na stopień sprawności działania 

przewodu i w zależności od tego określić konieczne dalsze postepowanie. 

 
39. PRZEPISY ZWIĄZANE 

- PN-H-74200:1998 – „Rury stalowe ze szwem gwintowane” 

- PN-EN10242:1999 – „Gwintowane łączniki rurowe z żeliwa ciągliwego” 

- PN-B-02421:2000 – „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna rurociągów, armatury i 

urządzeń. Wymagania i badania” 

- PN-85/M-75002 – „Armatura przepływowa instalacji wodociągowej. Wymagania i badania” 

- PN-93/M-75020 – „Armatura sanitarna. Zawory wypływowe i baterie mieszające. (Wielkość 

nominalna ½) PN10. Minimalne ciśnienie przepływu 0,05 MPa. Ogólne wymagania 

techniczne”. 

- PN-EN 671-2:1999 – „Stałe urządzenia gaśnicze. Hydranty wewnętrzne. Hydranty wewnętrzne  

z  wężem płaskoskładanym”. 

- PN-92/B-01706 – „Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu”. 

- PN-81/B-10700.00 – „Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 

badania przy odbiorze. Wspólnie wymagania i badania” 
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- PN-81/B-10700.02 – „Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i  

badania przy odbiorze. Przewody wody ciepłej i zimnej z rur stalowych ocynkowanych” 

- PN-B-02865; 1997 – „Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zaopatrzenie  

wodne. Instalacja  wodociągowa i przeciwpożarowa” 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r. w  

sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów  

budowlanych (Dz. U. Nr 107 z 1998r. poz. 679). 

- „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych” część II 

- Rozporządzenie MI w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki, 

Dz.U. nr 75 z 2002 r ( wraz z późniejszymi zmianami) 

 

 

VII. S02 KOTŁOWNIA GAZOWA 

40. WSTĘP 

40.1. PRZEDMIOT ST 

 W rozdziale tym przedstawione są wymagania dotyczące materiałów, wykonania i odbioru 

robót montażowych koniecznych do wykonania kotłowni gazowej w związku z realizacją inwestycji 

określonej w rozdziale II. 

40.2. ZAKRES ZASTOSOWANIA ST 

 Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.3. 

40.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 

  Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania Robót wymienionych  

w p. 1.1 i wspólnym słownikiem zamówień CPV:  

45331100 – instalowanie centralnego ogrzewania 

związanych z: 

wykonanie harmonogramu robót na wykonanie instalacji centralnego ogrzewania  

zakupienie i dostarczenie materiałów na plac budowy oraz ich składowanie z zabezpieczeniem przed 

kradzieżą (ubezpieczenie placu budowy) zgodnie z zestawieniem materiałów w dokumentacji 

technicznej, 

montaż izolacji ogrzewania 

montaż złączek i kształtek ogrzewania 

montaż rurociągów oraz złączek – przewody rozdzielcze ogrzewania: 

montaż zaworów regulacyjnych  

wykonanie próby szczelności i regulacji instalacji centralnego ogrzewania,  

wykonanie izolacji termicznej rur. 

wykonanie podłączeń do poszczególnych obiegów grzewczych w kotłowni 

montaż kotła kondensacyjnego gazowego moc 28kW z przewodami spalinowo powietrznymi, 

montaż zaworów bezpieczeństwa w układzie 

montaż uzupełniania instalacji i uzdatniania wody w kotłowni 
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podłączenie kotłów do systemu spalinowego 

montaż rurociągów stalowych w obrębie kotłowni 

Całość instalacji należy rozpatrywać łącznie z opisem i zestawieniami w projekcie wykonawczym. 

40.4. OKREŚLENIE PODSTAWOWE 

Określenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiązującymi PN 

40.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w S00. 

 

41. MATERIAŁ 
Warunki ogólne stosowania materiałów robót podano w S00. 

 
Do budowy instalacji centralnego ogrzewania budynku zastosować należy wyroby posiadające 

aktualne aprobaty techniczne wydane m. in. przez Centralny Ośrodek Badawczo – Rozwojowy 

Techniki Instalacyjnej „INSTAL”:. 

- Armatura zamontowana w instalacji grzewczej powinna spełnić wymogi normy 

- PN-90/M75003  

- Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i Badania.  

- Szczegółowe normatywy dla poszczególnych elementów uzbrojenia instalacji co znajdują się w 

PN-91/M-75009 – „Armatura instalacji centralnego ogrzewania.  

- Zawory regulacyjne. Wymagania i Badania” 

- PN-90/M-75010 – „Termostaty zawory grzejnikowe. Wymagania i Badania.” 

- PN-77/M-75005 – „Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawory przelotowe 

proste. 

- PN-77/M-75007 – „Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawory  

- przelotowe skośne.” 

-  Izolacje cieplne instalacji grzewczych wykonana z otuliny polietylenowych spełniająca wymogi 

PN-B-02421:2000 - „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna rurociągów, armatury i 

urządzeń. Wymagania i Badania”. 

 

42. SPRZĘT 
Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w ST 00.00.00. Wymagania ogólne. 

Prace rozładunkowe rur ze stali i innych wyrobów należy wykonywać przy użyciu podnośnika 

widłowego. 

Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponować drobnym sprzętem montażowym 

wynikającym z technologii prowadzenia robót oraz spawarka 300 A. 
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43. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

43.1. RURY 

 Transport rur musi się odbywać na samochodach o odpowiedniej długości w sposób 

zabezpieczający przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

 Rury mogą być przewożone w wiązkach lub luzem. W czasie przewozu wiązek zwrócić uwagę, 

aby nie ulegały one przemieszczeniom w czasie jazdy. Przy transportowaniu rur luzem winny one 

spoczywać na całej długości pojazdu. Pojazd musi posiadać wsporniki boczne w rozstawie max 2m. 

Rury sztywniejsze winny znajdować się na spodzie. Jeżeli długość rur jest większa niż długość pojazdu, 

wielkość nawisu nie może przekroczyć 1 m. 

 Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widłami lub 

dźwigu z belką uniemożliwiającą zaciskanie się zawiesi na wiązce. Nie wolno stosować zawiesi z lin 

metalowych lub łańcuchów. Gdy rury są rozładowywane pojedynczo można je zdejmować ręcznie lub 

z użyciem podnośnika widłowego. 

 Nie wolno rur rzucać lub wlec. Nie powinny mieć kontaktu z żadnym innym materiałem, który 

mógłby uszkodzić tworzywo sztuczne. 

Rury z tworzyw sztucznych winny być składowane tak długo, jak to możliwe w oryginalnym 

opakowaniu (zwojach lub wiązkach). Powierzchnia składowania musi być płaska, wolna od kamieni i 

ostrych przedmiotów. 

 Wiązki można składować po trzy, jedna na drugiej, lecz nie wyżej niż na 2m wysokości w taki 

sposób, aby ramka okalająca wiązkę wyższą spoczywała na ramce wiązki niższej. 

 Gdy rury są składowane luzem w stertach należy zastosować boczne wsporniki, najlepiej 

drewniane lub wyłożone drewnem w maksymalnych odstępach co 1,5m. Gdy nie jest możliwe 

podparcie rur na całej długości, to spodnia warstwa rur winna spoczywać na drewnianych łatach o 

szerokości min. 50mm. Rozstaw podpór nie większy niż 2m. W stercie nie powinno znajdować się 

więcej niż 7 warstw, lecz nie wyżej niż 1,0m. 

 Rury o różnych średnicach powinny byś składowane oddzielnie bądź najsztywniejsze winny 

znajdować się na spodzie. 

 Gdy wiadomo, że składowane rury nie zostaną ułożone w ciągu 12 miesięcy należy je 

zabezpieczyć przed nadmiernym promieniowaniem słonecznym poprzez zadaszenie. Rur z kamionki 

nie wolno nakrywać w sposób uniemożliwiający swobodne przewietrzanie. 

 Długotrwałe działanie promieni słonecznych może w niewielkim stopniu obniżyć odporność 

studzienek na uderzenia oraz spowodować ich odbarwienie. 

43.2. URZĄDZENIA GRZEWCZE 

 Urządzenia grzewcze (kotły) zapakowane przez producenta w osłonę tekturową i folią samo 

kurczliwą należy przewozić w krytych środkach transportu. 

 Kotły muszą być tak magazynowe, aby nie były narażone na wpływy atmosferyczne. 

Niedopuszczalne jest składanie grzejników na wolnych i niezadaszonych powierzchniach. 

Palety grzejników płytowych i drabinkowych można układać maksymalnie w dwóch warstwach na 

równej podłodze. 

Całe opakowanie należy zdjąć z grzejnika dopiero po zakończeniu wszystkich robót 

wykończeniowych. 
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43.3. ARMATURA 

 Armatura, kształtki i inne elementy budowlane instalacji kotłowej powinny być pakowane i 

transportowane w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem 

mechanicznymi oraz korozja. Przewóz powinien się odbywać krytymi środkami transportu w celu 

zabezpieczenia materiałów przed wpływem atmosferycznymi. Szczególnie gwinty wewnętrzne muszą 

być chronione przed korozją, natomiast zewnętrzne przed uszkodzeniami. 

 Składowanie powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych, suchych o wilgotności 

względnej nie większej niż 70% i temperaturze nie niższej niż 00C. Przechowywane wyroby należy 

pozostawić w oryginalnych opakowaniach odpowiednio oznakowanych tak długo, jak to możliwe. 

 W pomieszczeniach składowania nie mogą znajdować się związki chemiczne działające 

korodująco. 

 Rozmieszczenie jednostek ładunkowych powinno umożliwić swobodny dostęp do wszystkich 

materiałów. 

 
44. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne warunki wykonania robót podano w części ogólnej S00 

44.1. PRZEJĘCIE I PRZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY 

 Po przejęciu budynku z przygotowanymi przejściami przez ściany, przebiciami przez stropy oraz 

odpowiednio wykonanymi szlachtami należy rozpocząć prace instalacyjne na podstawie 

Dokumentacji Technicznej opracowanej zgodnie z normą PN-92/B-01706 – „Instalacje wodociągowe. 

Wymagania w projektowaniu”. 

Przed rozpoczęciem montażu Kierownik robót powinien stwierdzić,  że:  

• obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy do prowadzenia 
robót instalacyjnych 

• elementy budowlano-konstrukcyjne mające wpływ na montaż urządzeń kotłowni 
odpowiadają założeniom projektowym 

44.2. MONTAŻ URZĄDZEŃ Z KOTŁOWNI 

 Przed przystąpieniem do montażu trzeba sprawdzić stan łączonych elementów.  

  

Ustawienie kotłów 
Wymiary pomieszczenia kotłowni powinny pozwalać na zgodne z wymaganiami i przepisami 
bezpieczeństwa i higieny pracy wyposażenie, funkcjonowanie i obsługę kotłów. 
Odległość przodu kotła od przeciwległej ściany powinna spełniać wymagania producenta dla 
swobodnego dostępu do palników i czyszczenia kotła. 
Odległość , boku kotła od ściany, szerokość głównego przejścia przed kotłem powinna być zgodna 
z fabryczną dokumentacją montażową kotła. 
 
Naczynia wzbiorcze zamknięte 
Wzbiorcze naczynie przeponowe wymaga zainstalowania: 
a) rury bezpieczeństwa łączącej wodną część naczynia ciśnieniowego z instalacją 
b) zaworu bezpieczeństwa (instalowanego na kotle), obliczonego wg PN-82/M-741012 
i wymagań UDT 
c) manometru o klasie dokładności 2,5, montowanego na rurze bezpieczeństwa 
Wstępne ciśnienie gazu wypełniającego przestrzeń gazową naczynia powinno być co najmniej 
równe ciśnieniu statycznemu instalacji grzewczej, liczonemu od najwyższego elementu tej 
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instalacji do miejsca włączenia rury bezpieczeństwa do naczynia. 
Przeponowe naczynia wzbiorcze podlegają jednorazowemu odbiorowi Urzędu Dozoru 
Technicznego. 
Naczynie wzbiorcze przeponowe należy montować do instalacji dopiero po wykonaniu próby 
szczelności i dokładnym wypłukaniu instalacji. 
Rura bezpieczeństwa powinna być prowadzona ze stałym spadkiem w jednym kierunku. Na rurze 
bezpieczeństwa powinien być zainstalowany manometr o klasie dokładności 2,5 i zakresie 
pomiarowym, odpowiadającym maksymalnemu ciśnieniu w naczyniu, oraz w zawór spustowy. 
Jeśli konstrukcja naczynia wzbiorczego przeponowego nie umożliwia samoczynnego 
odpowietrzenia jego części wodnej to rurę bezpieczeństwa należy wyposażyć w automatyczny 
odpowietrznik. 
Przed zamontowaniem naczynia ciśnieniowego do instalacji należy sprawdzić wielkość ciśnienia 
wstępnego w przestrzeni gazowej. W wypadku niezgodności z projektem należy doprowadzić 
ciśnienie (upuścić lub dopompować) do wymaganej wartości. 
Napełniając instalację z naczyniem ciśnieniowym wodą, należy zwrócić uwagę na to, aby otwarte 
były wszystkie zawory odcinające między króćcem do napełniania i uzupełniania wody a zaworem 
bezpieczeństwa. 
 
Montaż rurociągów 
Przewody poziome powinny być prowadzone ze spadkiem w kierunku odbiorników. 
Rurociągi poziome i piony należy prowadzić przez pomieszczenia suche. 
Przewody poziome prowadzone przy ścianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywać na 
podporach stałych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach 
itp.) usytuowanych w odstępach nie mniejszych niz wynika to z wymagań dla materiału z którego 
wykonane są rury. 
Rurociągów gazowych nie wolno układać na strychach lub pod podłogą. 
Przejścia przez ściany należy umieszczać w rurach ochronnych, uszczelnionych obustronnie. 
Trasy przewodów powinny być zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej 
powykonawczej. 
Przewody pionowe należy prowadzić tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyło 
1 cm na kondygnację. 
Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający zabezpieczenie ich przed dewastacją. 
Przewody gazowe wewnątrz budynków należy prowadzić w odległościach nie mniejszych niŜ: 
- 15 cm od poziomych rurociągów wodociągowych i kanalizacyjnych, umieszczając je nad tymi 
rurociągami, 
- 15 cm od rurociągów cieplnych, umieszczając je pod rurociągami cieplnymi, 
- 10 cm od pionowych instalacji innych rurociągów z wyłączeniem przewodów elektrycznych, 
- 20 cm od przewodów telekomunikacyjnych prowadzonych równolegle, 
- 10 cm od nieuszczelnionych puszek z rozgałęźnymi zaciskami instalacji elektrycznej, w 
przypadku rurociągów z gazem o ciężarze względnym równym 1 lub mniejszym – należy 
prowadzić nad tymi puszkami, a z gazem o ciężarze większym od 1 – pod tymi puszkami, 
- 60 cm od urządzeń elektrycznych iskrzących, jak wyłączniki, łączniki, bezpieczniki, 
przekaźniki, gniazda wtykowe itp. 
 
Podpory stałe i przesuwne 
Rozwiązanie i rozmieszczenie podpór stałych i podpór przesuwnych (wsporników i wieszaków) 
powinno być zgodne z projektem technicznym. Nie należy zmieniać rozmieszczenia i rodzaju 
podpór bez akceptacji projektanta instalacji. 
Konstrukcja i rozmieszczenie podpór powinny umożliwić łatwy i trwały montaż przewodu, a 
konstrukcja i rozmieszczenie podpór przesuwnych powinny zapewnić swobodny, poosiowy 
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przesuw przewodu. 
Maksymalny odstęp między podporami przewodów podano w tablicach. 
 
Maksymalny odstęp między podporami przewodów miedzianych w instalacji gazowej 

Materiał   Średnica nominalna rury  Przewód montowany 

 
 pionowo1)  inaczej 

Stal niestopowa 
(stal węglowa zwykła) 
stal odporna na korozję 

 m  m 
DN 15-20  DN 15-20  2,0  
DN 25  DN 25  2,9  
DN 32  DN 32  3,4  
DN 40  DN 40  3,9  
DN 50  DN 50  4,6  
DN 65  DN 65  4,9  
DN 80  DN 80  5,2  
DN 100  DN 100  5,9  

 
 
Tuleje ochronne 

Przy przejściach rurą przez przegrodę budowlaną (np. przewodem poziomym przez ścianę, a 

przewodem pionowym przez strop), należy stosować tuleje ochronne. 

W tulei ochronnej nie może znajdować się żadne połączenie rury. 

Tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej rury 

przewodu: 

a) co najmniej o 2 cm, przy przejściu przez przegrodę pionową, 

b) co najmniej o 1 cm, przy przejściu przez strop. 

Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 5 cm z każdej 

strony, a przy przejściu przez strop powinna wystawać około 2 cm powyżej posadzki. 

Przestrzeń między rurą przewodu a tuleją ochronną powinna być wypełniona materiałem trwale 

plastycznym nie działającym korozyjnie na rurę, umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczanie 

się i utrudniającym powstanie w niej naprężeń ścinających. 

Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinien 

być wykonany w sposób zapewniający przepustowi odpowiednią klasę odporności ogniowej 

(szczelności ogniowej E; izolacyjności ogniowej I) wymaganą dla tych elementów, zgodnie z 

rozwiązaniem szczegółowym znajdującym się w projekcie technicznym. 

 

System odprowadzenia spalin 

Konstrukcja i wykonanie rur i kształtek odprowadzających spaliny powinny być odporne na ich 

destruktywne działanie. 

Wyloty spalin powinny być wyprowadzone ponad dach na wysokość zabezpieczającą je przed 

zdmuchiwaniem przez wiatr (zgodnie z PN-89/B-10425, jak dla kominów murowanych). 

Kotły muszą być podłączone na stałe za pomocą przewodu (czopucha) z kominem. 

Czopuchy należy prowadzić po najkrótszej drodze, przy możliwie najmniejszej liczbie załamań 

i łuków, jednakże w taki sposób, aby nie utrudniały prac eksploatacyjnych kotłowni. 

Minimalny spadek czopucha wynosi 5% w kierunku kotła. 

W przypadku pionowego wylotu spalin z kotła długość pionowego odcinka czopucha musi 

wynosić co najmniej 0,22 m. 

Przewód kominowy powinien być prowadzony pionowo. 

Komin powinien być wyposażony w następujące elementy: 
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a) otwór rewizyjny (wyczystka) umieszczony poniżej podłączenia czopucha, 

b) zbiornik kondensatu wraz z odprowadzeniem skroplin umieszczony u dołu komina. 

Dolna krawędź wyczystki usytuowanej w pomieszczeniu, w którym znajduje się wlot spalin do 

komina powinna znajdować się na wysokości 0,3 m od podłogi. Otwór rewizyjny powinien być 

łatwo dostępny oraz wyposażony w szczelne zamknięcie wykonane z materiału niepalnego. 

W kotłowni wyposażonej w kotły kondensacyjne odpływ ze zbiornika kondensatu ze spalin 

powinien być skierowany do neutralizatora. 

Połączenia elementów użytych do budowy kominów muszą być szczelne w zakresie 

maksymalnego ciśnienia spalin występującego podczas eksploatacji komina, ustalonego na 

podstawie obliczeń projektowych. Niedopuszczalne jest wykonywanie połączeń w stropach. 

Całość montażu przeprowadzić zgodnie z instrukcją montażową producenta. 

 

Aparatura kontrolno-pomiarowa 

Montaż aparatury kontrolno-pomiarowej należy przeprowadzić po zakończeniu montażu kotła, 

urządzeń pomocniczych, armatury, po wstępnej próbie wodnej i przepłukaniu kotła. 

Podczas zakładania izolacji i płaszcza ochronnego należy zapewnić dostęp do zmontowanych 

czujników i kryz pomiarowych. 

Należy sprawdzić działanie organów wykonawczych pod względem możliwości przestawiania w 

całym zakresie regulacji. 
 

45. KOTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w S00 

 
46. OBMIAR ROBÓT 

46.1. JEDNOSTKA OBMIAROWA 

Jednostka obmiarową jest  m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzględnia niżej 

wymienione elementy składowe, obmierzone według innych jednostek: 

- ułożenie rurociągu w m 

- zamontowanie urządzeń w szt 

 

47. ODBIÓR  ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w S00 

 
48. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
- PN-EN 442-1:1999 – „Radiatory i konwektory. Wymagania i warunki techniczne” 

- PN-EN 442-1:1999 – „Radiatory i konwektory. Moc cieplna i metody badań” 

- PN-B-02421:2000 – „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna rurociągów,  armatury i 

urządzeń. Wymagania i badania” 

- PN-90/M-75003 – „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i badania” 
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- PN-91/M-75009 – „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. 

Wymagania i Badania. 

- PN-90/M-75010 – „Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i Badania.” 

- PN-77/M-75005 – „Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawory przelotowe 

proste.” 

- PN-77/M-75007 – „Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawory przelotowe 

skośne.” 

- PN-91/B-02414 – „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych 

systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.  

- PN-91/B-10400 – „Urządzenia centralnego ogrzewania. Wymagania i  badania techniczne przy 

odbiorze.” 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r. w  

sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów  

budowlanych (Dz. U. Nr 107 z 1998r. poz. 679). 

- „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych” część II 

- Rozporządzenie MI w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać  budynki, 

Dz.U. nr 75 z 2002 r  
 

 

 

 


