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I. BRANŻA ARCHITEKTONICZNA – CZĘŚĆ OPISOWA 

1. Przedmiot i zakres opracowania  

Tematem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczny do projektu pn.: 

ROZBUDOWA ORAZ PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W AUGUSTOWIE 
WRAZ  Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI, BUDOWA ZEWNĘTRZNEJ I WEWNĘTRZNEJ 

INSTALACJI GAZU, PRZEBUDOWA ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WOD-KAN, BUDOWA 
INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ I KLIMATYZACJI, BUDOWA POCHYLNI DLA OSÓB 

NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH, PRZY ULICY TARTACZNEJ 21 
 

2. Podstawowe dane dotyczące inwestycji  
Inwestor:      

Gmina Miasto Augustów, ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów 

Lokalizacja inwestycji:     

ul. Tartaczna 21, 16-300 Augustów 

Dz. Nr 996/2,  Obręb 0004  Augustów, Jedn. Ewid.: 200101_1.0004/996/2 

Obiekt:         

Istniejący obiekt to budynek Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul. Tartacznej 12 w Augustowie.  

Budynek 3-kondygnacyjny, częściowo podpiwniczony z poddaszem nieużytkowym. Budynek 
wykonany w technologii tradycyjnej. Ściany zewnętrzne z cegły. Stropy typu Kleina. Więźba 
dachowa drewniana, krokwiowa, kryta blachą. Stolarka okienna i drzwiowa z PCV i drewniana.  

Jednostka projektowa     

PSJ PROJECT Sylwia Pękala, ul. Krakowska 2/5, 33-100 Tarnów 

 

3. Podstawa opracowania 
 

• Podstawę formalną dokumentacji stanowi umowa zawarta pomiędzy Gminą Miasto 
Augustów, ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów, a PSJ PROJECT Sylwia Pękala z siedzibą przy 
ulicy Urszulańskiej 6/3, 33-100 Tarnów,  

• Wizja w terenie, 
• Inwentaryzacja stanu technicznego, 
• Mapa sytuacyjno – wysokościowa do celów projektowych, 
• Uzgodnienia z Inwestorem, 
• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  
• Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu  

i formy projektu budowlanego  
• Uchwała nr XXIII/136/08 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 29 maja 2008 roku w 

sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Augustów 
terenów obejmujących część dzielnicy Lipowiec i Osiedla Bema 

• Postanowienie  Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w 
Białymstoku z dnia 02.06.2021 roku, znak sprawy: WZ.5595.21.2021.AG 
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• Decyzja Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Białymstoku 
zezwalająca na roboty budowlane zawarte w niniejszym opracowaniu, znak sprawy 
Z.5152.565.2021.MUK z dnia 23.09.2021 
 

4. Rodzaj i kategoria obiektu budowalnego 
Istniejący budynek użyteczności publicznej (oświaty) – kategoria obiektu IX – budynki szkolne i 
przedszkolne 

5. Zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy obiektu 
budowlanego 

Program użytkowy budynku nie ulega zmianie. Budynek po przebudowie i rozbudowie nadal 
będzie budynkiem oświaty. Piwnica pozostaje w obecnej funkcji, tj. pomieszczenia magazynowe 
i techniczne wraz z pomieszczeniem kotłowni. Na parterze nie zmienia się układ 
dotychczasowych pomieszczeń, przewiduje się w miejscu jednej szatni budowę toalety oraz 
powiększenie strefy wejścia w celu dostosowania do osób niepełnosprawnych. 

Na 1 piętrze projektuje się zaplecze biurowe (pokój pedagoga, dyrektora, sekretariat) poprzez 
zabudowanie istniejącej klatki schodowej. Przewiduje się również wykonanie otworu w ścianie 
w  celu połączenia zaplecza w pozostałą częścią szkoły. Projektuje się również przebudowę toalet 
w celu dostosowania do obecnych przepisów. 

Na 2 piętrze projektuje się budowę nowych toalet w celu dostosowania ich ilości do obecnych 
przepisów.  

W ramach rozbudowy projektuje się zewnętrzną windę o gabarytach kabiny wewnątrz 1,1x1,4m 
dostosowana do osób niepełnosprawnych). Winda łączy ze sobą wszystkie nadziemne 
kondygnacje.  

6.  Układ przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego 
Istniejąca bryła budynku pozostaje bez zmian. Projektuje się rozbudowę w zakresie windy 
zewnętrznej w systemowym, szkieletowym szybie. Istniejący budynek na bazie prostokąta, z 
trzema kondygnacjami nadziemnymi. Projektuje się również likwidację istniejącej pochylni oraz 
budowę schodów od strony północnej oraz budowę nowej pochylni dla osób niepełnosprawnych 
od strony południowej, w obrębie wejścia głównego.  

Kolorystyka wyprawy elewacyjnej z tynku silikonowego zachowana jest w odcieniach szarości 
RAL 1013 przełamanej w miejscach: 

- Kolorem brązowym  –                RAL 1011, tynk silikonowy 
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Malowanie pasów wykonać specjalną farbą fasadową o właściwościach odbijania 
promieniowania cieplnego (technologia NIR), zapewniająca trwałość przed promieniami słońca. 

Układ kolorów pokazany został w części rysunkowej.  

UWAGA ostateczny zastosowany kolor będzie do uzgodnienia z Zamawiającym po 
wykonaniu próbek na elewacji. 

7. Zestawienie powierzchni i podstawowe parametry budynku 
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI 

PIWNICA 
NR 
POM. 

NAZWA 
POMIESZCZENIA 

POWIERZCHNIA 
[m2] 

0.01 klatka schodowa 11,95 

0.02 kotłownia 21,45 

0.03 magazyn oleju 8,42 

0.04 magazyn 6,51 

0.05 pom. wodomierza 11,09 

0.06 korytarz 5,60 

0.07 magazyn 11,10 

0.08 magazyn 4,62 

0.09 magazyn 5,50 

0.10 magazyn 6,38 

SUMA 92,62 
 

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI 
PARTER 

NR 
POM. 

NAZWA 
POMIESZCZENIA 

POWIERZCHNIA 
[m2] 

1.01 przedsionek 5,44 
1.02 szatnia 4,46 
1.03 korytarz 6,38 
1.04 klatka schodowa 32,76 
1.05 korytarz 4,72 
1.06 toaleta damska 7,81 
1.07 sztania 5,30 
1.08 korytarz 20,94 
1.09 magazyn 1,90 
1.10 sala wielofunkcyjna 59,50 
1.11 biblioteka 37,54 
1.12 szatnia 17,47 
1.13 jadalnia 50,07 
1.14 kuchnia 22,07 
1.15 korytarz 5,36 
1.16 WC personelu 4,93 
1.17 pom. porządkowe 2,67 
1.18 pom. socjalne 10,86 
1.19 komunikacja 13,96 
1.20 zmywalnia 21,80 
1.21 pom. biurowe 7,89 
1.22 schowek 1,30 

SUMA 345,13 
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI 
I PIĘTRO 

NR 
POM. 

NAZWA 
POMIESZCZENIA 

POWIERZCHNIA 
[m2] 

2.01 klatka schodowa 33,89 
2.02 toaleta męska 8,85 

2.03 
toaleta męska 
personelu 4,05 

2.04 komunikacja 21,95 
2.05 WC męska/nps 5,35 
2.05a magazyn 6,86 
2.06 sala zajęć 46,34 
2.07 sala zajęć 38,46 
2.08 pom. biurowe 12,76 
2.09 sala zajęć 36,62 
2.10 sala zajęć 38,46 
2.11 pom. dyrektora 9,28 
2.12 pom. zajęć pedagoga 11,97 
2.13 komunikacja 22,37 
2.14 sekretariat 10,02 

2.15 
toaleta damska 
personelu 3,00 

2.16 sala zajęć 15,02 
2.17 korytarz 21,80 

SUMA 347,05 
 

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI 

II PIĘTRO 
NR 
POM. 

NAZWA 
POMIESZCZENIA 

POWIERZCHNIA 
[m2] 

3.01 klatka schodowa 33,94 

3.02 sala zajęć 23,84 

3.03 sala zajęć 34,86 

3.04 sala zajęć 40,13 

3.05 sala zajęć 35,36 

3.06 sala zajęć 50,71 

3.07 sala zajęć 38,24 

3.08 pokój nauczycielski 19,33 

3.09 korytarz 6,48 

3.10 gabinet lekarski 13,48 

3.11 przedsionek WC 7,00 

3.12 toaleta damska 8,59 

3.13 korytarz 14,74 

3.14 korytarz 22,17 

SUMA 348,87 
Powierzchnia użytkowa budynku: 1133,67m2 
Kubatura budynku: 5542,54m3 
Całkowita długość budynku: 35,87m 
Całkowita szerokość budynku: 14,66m 
Wysokość budynku: 12,50m 
Liczba kondygnacji: 3 kondygnacje nadziemne + częściowe podpiwniczenie 
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8.     Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu 
budowlanego 
Nie ingeruje się w posadowienie budynku istniejącego. Posadowienie szybu windy na płycie 
fundamentowej. 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 
kwietnia 2012r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 463) warunki gruntowe w rejonie projektowanej inwestycji 
określone zostały na podstawie wykopów badawczych. W strefie projektowanych robót 
występuje podłoże gruntowe ilasto-piaszczyste o nośności około 0,15MPa, średnioplastyczne. 
W otworach badawczych nie stwierdzono występowania wód gruntowych,  
Warunki gruntowe określono jako proste. Projektowany obiekt zaliczono do pierwszej kategorii 
geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych. 
 

9.  Dane konstrukcyjno materiałowe 
 

9.1. Elementy konstrukcyjne 
• Fundamenty – projektuje się posadowienie szybu windy jako żelbetowa płyta 
fundamentowa wg projektu konstrukcji  
• Ściany nośne – wypełnienie ścian nośnych z bloczków z betonu komórkowego 
grubości dostosowanej do grubości ścian istniejących 
• Wypełnienie stropu klatki schodowej -  żelbetowy na belkach stalowych wg 
projektu konstrukcji 
• Nadproża – stalowe wg projektu konstrukcji 
• Szyb windy – systemowy szkieletowy stalowy  

 
9.2. Wykończenie zewnętrzne 
 

ELEWACJA I OCIEPLENIE 

Opracowanie to stanowić będzie podstawę do wykonania zadań:  

- ocieplenie ścian zewnętrznych budynku styropianem EPS od wysokości przyziemia na pełną 
wysokość budynku gr. 16 cm o współczynniku przewodności λ ≤ 0,036 [W/m*K] wraz z 
wyprawą elewacyjną niepalną, metodą „lekką mokrą” (bezspoinową – BSO). 

- ocieplenie ścian fundamentowych w gruncie do poziomu posadowienia oraz ponad gruntem 
na wysokość przyziemia styrodurem XPS gr. 16 cm o współczynniku przewodności λ ≤ 0,035 
[W/m*K] z wykonaniem hydroizolacji części ścian znajdujących się poniżej poziomu gruntu,  
metodą „lekką mokrą” (bezspoinową – BSO). 

- ocieplenie stropodachu wełną mineralną gr. 23 cm o współczynniku przewodności  
λ ≤ 0,035 [W/m*K],  

Planuje się również wykonanie prac takich jak: 

- wymiana istniejących obróbek blacharskich tj. rynny, rury spustowe i parapety,  

- ocieplenie ościeży gr. 3cm, 

- wymiana instalacji odgromowej budynku, 

- budowa pochylni zewnętrznej 
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Zgodnie z zaleceniami „Audytu energetycznego” i wskazanym w nim optymalnym wariancie 
energetyczno – ekonomicznym przedsięwzięcia termomodernizacyjnego dotyczącego 
docieplenia przegród zewnętrznych budynku projektuje się następujące rozwiązanie: 

- ocieplenie ścian zewnętrznych budynku styropianem EPS od wysokości przyziemia na pełną 
wysokość budynku gr. 16cm o współczynniku przewodności λ ≤ 0,036 [W/m*K] wraz z 
wyprawą elewacyjną niepalną, metodą „lekką mokrą” (bezspoinową – BSO). 

- ocieplenie ścian fundamentowych w gruncie do poziomu posadowienia oraz ponad gruntem 
na wysokość przyziemia styrodurem XPS gr. 16 cm o współczynniku przewodności λ ≤ 0,035 
[W/m*K] z wykonaniem hydroizolacji części ścian znajdujących się poniżej poziomu gruntu,  
metodą „lekką mokrą” (bezspoinową – BSO). 

- ocieplenie dachu wełną mineralną gr. 23 cm o współczynniku przewodności  
λ ≤ 0,035 [W/m*K],  

Robotom ociepleniowym ścian fundamentowych poniżej poziomu gruntu towarzyszyć będzie 
wykonanie hydroizolacji ścian fundamentowych składającej się z: 

• Dwóch warstw dwuskładnikowej masy bitumicznej wraz z zazbrojeniem siatką z włókna 
szklanego (po uprzednim zagruntowaniu ściany); izolacja wykonana przed ociepleniem 
ścian, 

• Folii kubełkowej (HDPE) grubości około 0,6mm; izolacja wykonana po ociepleniu ścian, 
 

Przewiduje się prace związane z wykonaniem pełnego zakresu termomodernizacji tj. docieplenia 
całej wysokości ściany obiektu wraz z wcześniejszym przygotowaniem frontu robót (np. 
demontaż wszystkich elementów elewacji itp.) i właściwym przygotowaniem istniejącego 
podłoża pod roboty dociepleniowe.  

Wykonawca musi sprawdzić stan istniejących wypraw ściennych, ich związek  
z podłożem oraz ich przydatność do stosowania klejów i zapraw, jak również mocowania 
kołków. Luźne i nie związane z podłożem fragmenty wypraw należy usunąć.   

UWAGA!: zastosować izolacje o parametrach nie gorszych niż:  

 

OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH W GRUNCIE ORAZ ŚCIAN PRZYZIEMIA: 
- współczynnik przewodzenia ciepła [W/(mK)]  λ ≤ 0,035;  
- wytrzymałość na zginanie ≥ 200kPa 
- naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym ≥ 300kPa 
oraz pozostałe parametry zgodne z aktualnie obowiązującą normą tj.:  
EN 13164:2012+A1:2015,EN14307:2009+A1:2013 
 
OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH: 

- współczynnik przewodzenia ciepła [W/(mK)] λ ≤ 0,036;  

- wytrzymałość na zginanie ≥ 115kPa 
- wytrzymałość na rozciąganie ≥ 100kPa 
oraz pozostałe parametry zgodne z aktualnie obowiązującą normą tj. : EPS-EN 13163-T(1)-L(2)-
W(2)-S(5)-P(5)-BS75-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100 
 
OCIEPLENIE STROPU POD NIEOGRZEWANYM PODDASZEM: 
-współczynnik przewodzenia ciepła [W/(mK)]  λ ≤ 0,035;  
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Każdy zastosowany system do wykonania ocieplenia ścian zewnętrznych musi być 
sklasyfikowany jak NRO i posiadać Certyfikaty Zgodności ITB. Płyty styropianowe powinny 
posiadać Atest PZH. Przy wykonaniu prac dociepleniowych niezbędna będzie wymiana lub 
naprawa uszkodzonych elementów elewacji:  
-poziome i pionowe płaszczyzny przy oknach i drzwiach wymagają wyrównania  
i docieplenia pasem styropianu o grubości min. 2 cm oraz malowaniu na kolor elewacji,  
-po wykonaniu prac dociepleniowych założone zostaną zdjęte wcześniej elementy na 
zamontowanych przed dociepleniem odpowiednio dłuższych o grubość ocieplenia wspornikach 
( balustrady, itp.),  
-wykonanie nowych elementów elewacji: obróbki blacharskie, parapety zewnętrzne, rynny i rury 
spustowe, itp.,  
-wykonanie opaski z płyt betonowych wokół budynku, 
-zabezpieczenie elewacji przed grafitti. 
Do ocieplenia nadaje się każdy system ociepleń posiadający Aprobatę Techniczną,  
w której zawarto możliwość wykorzystywania go jako układu termoizolacyjnego.  
Mocowanie mechaniczne nowego ocieplenia jest obligatoryjne. Do mocowania nowego systemu 
zaleca się stosowanie łączników z trzpieniem stalowym wkręcanym. Łączniki muszą posiadać 
odpowiedni dokument dopuszczający wyrób do obrotu, tj. europejską lub krajową Aprobatę 
Techniczną.  

Przy wykonywaniu zewnętrznych warstw docieplenia elewacji wraz z wykończeniem wyprawą 
tynkarską z tynku silikonowego należy użyć systemowej odmiany metody „lekkiej” ocieplania 
ścian zewnętrznych budynków, objętej instrukcją ITB, "Ocieplanie ścian zewnętrznych 
budynków metodą „lekką”. Zgodnie z w.w. metodą należy przymocować dla ścian elewacyjnych 
od strony zewnętrznej warstwowy układ elewacyjny, w którym warstwę dociepleniową 
stanowią płyty ze styropianu, a warstwę elewacyjną – wyprawa tynkarska z podkładem 
zbrojonym tkaniną szklaną lub siatką systemową. Powinien być to wyrób zawierający substancje 
hydrofobizujące, które sprawią, że wyprawa elewacyjna nie będzie nasiąkać wodą i będzie 
mrozoodporna –  
z dużą odpornością na działanie warunków atmosferycznych oraz odpornością na życie 
biologiczne (mchy, porosty). Elewacje na wysokości do 2 m nad poziom terenu należy 
dodatkowo zabezpieczyć siatką pancerną układaną „na styk” oraz zastosować środek 
zabezpieczający przed grafitti do wysokości min. 2 m od poziomu gruntu. Styropian 
samogasnący, osłonięty w technologii lekkiej mokrej docieplania warstwami kleju i tynku 
strukturalnego jest traktowany jako tzw. układ nierozprzestrzeniajacy ognia (NRO)  
wg normy PN-90/B-02867. W skład docieplenia ścian wchodzą następujące materiały:  

• zaprawa klejąca,  
• płyty ze styropianu samogasnącego spełniające normę PN- EN13163:2012,  
• siatka z włókna szklanego,  
• łączniki do mechanicznego mocowania układu ociepleniowego,  
• zaprawa, 
• grunt pod tynki silikonowe,   
• wyprawa tynkarska silikonowa,  
• elementy uzupełniające: (cokołowe, narożne, przyokienne).  
Elementami uzupełniającymi systemu są: kołki do mocowania płyt dociepleniowych, listwy 
narożnikowe, przyokienne i cokołowe oraz elementy do obróbek szczególnych miejsc elewacji. 
Należy stosować wyłącznie wysokiej klasy systemowe komponenty  
i elementy uzupełniające. Jako odpowiadające w.w. wymaganiom wybrano produkty, mającej w 
swojej ofercie wykończenia o wysokim standardzie oraz Aprobatę Techniczną ITB. Dodatkowo 
płyty styropianowe powinny posiadać Atest PZH. 

UWAGA: Należy bezwzględnie stosować się do zaleceń producenta.  
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Każdy zastosowany do wykonania ocieplenia ścian zewnętrznych kompletny system ociepleń, 
musi pochodzić od jednego producenta, winien być sklasyfikowany jako NRO oraz posiadać 
Certyfikaty Zgodności ITB, Aprobaty Techniczne lub Krajowe bądź Europejskie Oceny 
Techniczne obejmujące wszystkie składniki stosowanego systemu. Jednoczenie ze względu na 
warunki gwarancji oraz zachowania parametrów jakościowych nie dopuszcza się tzw. 
składanych systemów ociepleń opartych na wyrobach pochodzących od różnych producentów. 
Płyty styropianowe powinny posiadać Atest PZH lub Certyfikat Deklaracji Środowiskowej 
potwierdzający brak związków szkodliwych w materiale izolacyjnym. 

Prace towarzyszące: 

- Parapety: projektowane są nowe parapety zewnętrzne aluminiowe, malowane proszkowo wraz 
z wykończeniem systemowym (kształtki plastikowe w kolorze parapetów).  

- Obróbki blacharskie: Roboty termomodernizacyjne wymagają wymiany istniejących obróbek 
blacharskich na nowe, dostosowane do nowej grubości ściany. Przewiduje się obróbki 
blacharskie z blachy stalowej powlekanej grubości 0,55 mm.  

- Inne urządzenia elewacyjne: Skrzynki elektryczne, złącza elektryczne, pozostałe szafki i 
skrzynki zostaną odnowione i zamontowane ponownie w licu finalnego wykończenia ściany i 
pomalowane w kolorze pozostałych urządzeń towarzyszących. Konieczne jest docieplenie (w 
miarę możliwości) ww. skrzynek i szafek na tylnej ścianie wnęki płytami wełny mineralnej z 
folią aluminiową (skrzynki elektryczne bez folii).  

Niezbędne jest zainstalowanie wszelkich izolacji przeciwwodnych i termicznych z należytą 
starannością i z uwzględnieniem wszelkich norm i przepisów w celu uniknięcia nieszczelności i 
mostków termicznych.   

W ramach prac termomodernizacyjnych budynku przewidziano wykonanie docieplenia oraz 
pionowej izolacji ścian fundamentowych. Izolację pionową ścian fundamentowych w gruncie 
wykonać przy zastosowaniu dwóch warstw dwuskładnikowej, elastycznej, uszczelniającej masy 
bitumicznej wzmocnionej siatką z włókna szklanego. Przed przystąpieniem do nakładania 
powłoki izolacyjnej należy dokładnie przygotować podłoże, które musi być czyste, nośne, równe, 
bez kawern, ubytków, substancji zmniejszających przyczepność. Luźne części usunąć przez 
skuwanie, piaskowanie lub hydropiaskowanie. Powierzchnie dokładnie oczyścić, osuszyć, a 
następnie przeprowadzić dezynfekcję mikrobiologiczną zagrożonych fragmentów - przy pomocy 
wodnych preparatów chemicznych. W narożach (połączenie powierzchni pionowych i 
poziomych) wykonać fasety o promieniu ok. 4cm z zaprawy cementowej. Chłonne podłoże oraz 
podłoża poziome (zapylone) gruntować roztworem wodnym z bezrozpuszczalnikowej, 
bitumicznej powłoki przeciwwilgociowej. 
 
Naroża wewnętrzne, połączenia ścian fundamentowych z ławami: 
Naroża wewnętrzne i połączenia ścian fundamentowych z ławami należy zabezpieczyć przez: 
a) wklejenie taśmy uszczelniającej: 
-w narożach po obu stronach krawędzi nanieść preparat uszczelniający bezrozpuszczalnikowej, 
bitumicznej powłoki przeciwwilgociowej o szerokości, co najmniej 2 cm większej od szerokości 
taśmy, 
-ułożyć taśmę na świeżym uszczelnieniu, równomiernie i bez fałd, 
-docisnąć taśmę i po wyschnięciu jeszcze raz powlec ją materiałem uszczelniającym, 
-szerokość zakładek przy łączeniu taśmy powinna wynosić co najmniej 10 cm (zakłady skleić 
dwuskładnikową, bezrozpuszczalnikową, wzmocnioną włóknem rozproszonym, masą 
bitumiczna do wykonywania grubowarstwowych, trwale elastycznych powłok 
hydroizolacyjnych). 
b) wykonanie faset: 
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Na przygotowanym podłożu należy wykonać fasetę (wyoblenie) o promieniu 4 cm z zaprawy 
cementowej. Należy korzystać z odpowiednio ukształtowanej pacy. Wykonaną fasetę po 
związaniu materiału należy zagruntować roztworem wodnym z bezrozpuszczalnikowej, 
bitumicznej powłoki przeciwwilgociowej. 
 
Uszczelnienia szczelin dylatacyjnych w ścianach: 
Wzdłuż szczeliny dylatacyjnej po obu stronach krawędzi nanieść preparat bitumiczny w postaci 
dwuskładnikowej, bezrozpuszczalnikowej, wzmocnionej włóknem rozproszonym, masy 
bitumicznej do wykonywania grubowarstwowych, trwale elastycznych powłok 
hydroizolacyjnych o szerokości co najmniej 2 cm większej od szerokości taśmy, ułożyć taśmę na 
świeżym uszczelnieniu, równomiernie i bez fałd, docisnąć taśmę i po wyschnięciu jeszcze raz 
powlec ją materiałem uszczelniającym. Szerokość zakładek przy łączeniu taśmy powinna 
wynosić co najmniej niż 10 cm. Przy uszczelnianiu szczelin dylatacyjnych między pracującymi 
elementami taśmę uszczelniającą należy ułożyć w szczelinie w formie litery Ω wklejając wg 
procedury jw. i wciskając dodatkowo we wklęsłość sznur polipropylenowy o średnicy 
dostosowanej do szerokości szczeliny dylatacyjnej. 
Nakładanie bitumicznej powłoki: 
Powłokę bitumiczną w postaci dwóch warstw dwuskładnikowej, bezrozpuszczalnikowej, 
wzmocnionej włóknem rozproszonym, masy bitumicznej do wykonywania grubowarstwowych, 
trwale elastycznych powłok hydroizolacyjnych nanieść dwuwarstwowo. Świeżą powłokę 
bitumiczną należy chronić przed wpływem niekorzystnych warunków atmosferycznych takich 
jak mróz, porywisty wiatr, bezpośrednie promienie słoneczne oraz deszcz. Minimalna 
temperatura podłoża i otoczenia podczas prac wynosi +5ºC, maksymalna temperatura wynosi 
+35°C. Podane grubości powłok w stanie mokrym nie mogą w żadnym miejscu zostać 
przekroczone o 100%, a grubość w stanie suchym nie może w żadnym miejscu być niższa od 
wymaganych minimalnych. Czas schnięcia bitumicznej powłoki uszczelniającej zależny jest od 
temperatury oraz wilgotności powietrza. Po całkowitym wyschnięciu powłoki po ok. 2 dniach 
należy przykleić izolację cieplną w postaci płyt ze styroduru XPS. Dodatkowo ocieplenie ścian w 
gruncie należy zabezpieczyć poprzez zastosowanie folii tłoczonej.Przy dokładaniu nowych rolek 
należy zastosować min. 15 cm zakład. Otwory pod rury i inne urządzenia wycinać nożem. 
Mocowanie izolacji wykonać za pomocą gwoździ do krawędzi (w pasie bez wytłoczeń), w 
przypadku gdy dodatkowe mocowanie musi nastąpić przez kubełki należy zastosować dyble 
montażowe. Górną krawędź folii zakończyć profilem systemowym. 
 
Elementy składowe systemu: 
- folia izolacyjna z gwiaździstą geometrią wytłoczeń, 
- profil do zamykania górnej krawędzi izolacji w „zerze”gruntu, 
-podkładka do mocowania izolacji w pionie lub na płaszczyźnie przy użyciu gwoździ stalowych, 
-dybel przeznaczony do montażu izolacji w pasie wytłoczeń, 
-taśma butylowa do klejenia zakładów. 
 
UWAGA!: Odsłonięcie ścian fundamentowych wykonać odcinkowo. Wykop należy 
zabezpieczyć zgodnie z przepisami BHP, dodatkowo chronić przed deszczem.  
Po wykonaniu robót izolacyjnych wykopy zasypać żwirem drenarskim oraz gruntem  
z wykopu zagęszczając warstwami gr. 15 cm. Wokół budynku należy wykonać opaskę  
z płyt brukowych betonowych na podsypce piaskowej, z dodatkowym zabezpieczeniem 
obrzeżem betonowym, ze spadkiem od ściany budynku. Połączenie izolacji termicznej  
z płytami zabezpieczyć uszczelniaczem poliuretanowym. Projektuje się opaskę z kostki brukowej 
gr. 6 cm. Kostkę brukową należy wyłożyć na warstwie podsypki cementowej 3 cm oraz 
podbudowy z piasku zagęszczonego o grubości 15 cm. Proponuje się zastosowanie obrzeży 
betonowych o wymiarach 20x100x6 cm.  
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Projektuje się montaż budek dla jerzyków do montażu pod warstwę izolującą.  Budki  z 
otwieranym przodem do czyszczenia, dno z otworami kanalizacyjnymi odprowadzającymi 
wodę. Budka przewidziana do montażu zapewnia najlepsze warunki bytowe dla jerzyków, 
zbudowana z mieszaniny trocin i betonu, jest odporna na ekstremalne trudne warunki 
pogodowe.  

 

 

Zgodnie z zaleceniami „Audytu energetycznego” i wskazanym w nim optymalnym wariancie 
energetyczno – ekonomicznym przedsięwzięcia termomodernizacyjnego dotyczącego stropu 
pod przestrzenią wentylowaną i stropodachu projektuje się następujące rozwiązanie; 
 – ocieplenie przestrzeni wentylowanej poprzez wdmuchiwanie pneumatyczne z zastosowaniem 
granulowanej wełny mineralnej o grubości 29 cm (współczynnik przewodzenia ciepła λ≤0,050 
W/mK). 
Każdy zastosowany system do wykonania ocieplenia ścian zewnętrznych musi być 
sklasyfikowany jak NRO i posiadać Certyfikaty Zgodności ITB.  
Do ocieplenia nadaje się każdy system ociepleń posiadający Aprobatę Techniczną, w której 
zawarto możliwość wykorzystywania go jako układu termoizolacyjnego.  
 
UWAGA!: Zastosować izolację o parametrach nie gorszych niż:  

OCIEPLENIE STROPU WEWNĘTRZNEGO: 

-współczynnik przewodzenia ciepła [W/(mK)]  λ ≤ 0,035;  

 
Wszystkie materiały, narzędzia i sprzęt winny być przygotowane zgodnie ze specyfikacją. 
Materiały powinny odpowiadać wymaganiom norm i aprobat technicznych oraz posiadać 
świadectwa jakości. Wszystkie elementy wyposażenia technicznego wchodzące w skład elewacji, 
takie jak: rynny, rury spustowe powinny zostać zdemontowane, a następnie w miarę 
konieczności odnowione, bądź wymienione na nowe.   

Przed przystąpieniem do prac dociepleniowych należy dokładnie oczyścić podłoże z kurzu, 
wykwitów solnych, osadów biologicznych, luźnych cząstek mineralnych, zatłuczeń, zaoliwień, 
itp. Sprawdzeniu powinien zostać poddany również stopień nasiąkliwości podłoża. Jeśli podłoże 
jest zbyt chłonne, lub nadmiernie się osypujące wymaga gruntowania, które wzmacnia jego 
spoistość. Sprawdzenia wymaga również stan techniczny podłoża, które powinno być suche, 
nośne i równe. Nierówności i ubytki należy wcześniej wyrównać zaprawą wyrównawczo 
murarską. 

 
Rury spustowe, instalację odgromową, oraz pozostałe elementy należy zamontować po 
wykonaniu ocieplenia. Miejsca przebić elewacji w wyniku montażu, dodatkowo należy 
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uszczelnić silikonem bezbarwnym odpornym na warunki atmosferyczne oraz promieniowanie 
UV.  
Przewiduje się obróbki blacharskie z blachy stalowej powlekanej ocynkowanej grubości 0,55 mm. 
W ramach remontu kominów zostanie wykonane naprawa czapek kominowych.  
Inne urządzenia elewacyjne: Skrzynki elektryczne, złącza elektryczne, pozostałe szafki i skrzynki 
zostaną odnowione i zamontowane ponownie w licu finalnego wykończenia ściany i 
pomalowane w kolorze pozostałych urządzeń towarzyszących.  
Parapety zewnętrzne z blachy stalowej ocynkowanej, malowane proszkowo wraz z 
wykończeniem systemowym (kształtki plastikowe w kolorze parapetów). Również projektuje się 
wymianę parapetów wewnętrznych na parapety z PCW. 
 

POCHYLNIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

Projektuje się systemową pochylnię dla osób niepełnosprawnych. Konstrukcje pochylni stanowi 
konstrukcja aluminiowa oparta na stopach fundamentowych zgodnie systemowymi 
rozwiązaniami oraz zaleceniami producenta. Wykończenie pochylni będą stanowić kraty wema. 
Barierki pochylni należy wykonać, jako aluminiowe. 

 

1 Przykład systemowej pochylni dla niepełnosprawnych 
 

SCHODY ZEWNĘTRZNE 

Projektuje się w miejscu likwidowanej pochylni dla niepełnosprawnych budowę stopni 
schodów nawiązując się do istniejącego podestu. Schody żelbetowe, na gruncie. 

 

ZADASZENIE ZEWNĘTRZNE 

Projektuje się demontaż zadaszenia istniejącego przy wejściu głównym oraz montaż nowego 
zadaszenia. Zadaszenie na słupach i belkach stalowych wg projektu konstrukcji, pokrycie 
blachą. 

 

9.3. Wykończenie wewnętrzne 
Projektuje się wymianę drzwi wewnętrznych wg zestawienia.  
Przewiduje się montaż drzwi drewnopodobnych oraz klasowych.  
Nowe drzwi, które należy zamontować o wymiarach drzwi podanych na rysunkach. 
Drzwi drewnopodobne 
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Skrzydła drzwi, ościeżnica winny być drewnopodobne, w kolorze naturalnego forniru dębu.  
Wymiar ościeżnicy:  wg zestawienia 
Skrzydło:                           ramiak drewniany obłożony dwiema płytami HDF, wypełnienie 
płyta wiórowa pełna  
Ościeżnica:                           MDF, kolor ościeżnicy odpowiedni do okleiny skrzydła 
Okucia:                           zamek magnetyczny wpuszczany na klucz, zawiasy kryte 
Rodzaj okleiny drewnopodobnej: Dąb RAL 8024 (do ustalenia z Inwestorem – po przedstawieniu 
propozycji) 
Dodatkowe informacje:  
Dokumentacja: Aprobata Techniczna ITB, Certyfikat zgodności 
 
Drzwi klasowe 
Wymiar ościeżnicy:  wg zestawienia 
Skrzydło:                           grubości 52mm, wykonane z blachy ocynkowanej grubości 0,75mm, 
uszczelka pęczniejąca po obwodzie 
Typ ościeżnicy:  profilowa 
Ościeżnica:                           wykonana z blachy ocynkowanej o grubości 1,9mm, z uszczelką 
EPDM obwiedniową w kolorze czarnym, 
Okucia:                           zamek zapadkowy przystosowany pod wkładkę, klamka na 
szyldzie podłużnym z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym przystosowana do drzwi 
przeciwpożarowych, dwa zawiasy w tym jeden sprężynowy 
Dodatkowe informacje: Dźwignia antypaniczna, malowane proszkowo RAL 7035 
Dokumentacja: Aprobata Techniczna ITB, Certyfikat zgodności 
 

Nowoprojektowane pomieszczenia higieniczno sanitarne należy wyłożyć płytkami na min.2m 
wysokości. 
Kolorystyka : 
Posadzka                RAL  7047 
Ściana – kolor przewodni                    RAL 9016 
            - Akcenty kolorystyczne        RAL 1014 

 
Ściany minimum do wysokości 2 m wykończone powierzchnia zmywalną. 
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2 przykładowa wizualizacja wykończenia łazienki/ toalety 
Sposób postępowania ze złomem zostanie wskazany przez Zamawiającego na etapie realizacji 
robót.  

Kolorystyka możliwa do korekty na etapie wykonawstwa po konsultacjach z inwestorem. 

 

Ściany wewnętrzne działowe wykonywać z bloczków z betonu komórkowego. Tynkować 
tynkiem cementowo wapiennym albo gipsowym. Ściany i sufity malować farbami lateksowymi. 
W miejscach wykonywania wyburzeń/zamurowani należy posadzkę doprowadzić do stanu 
pierwotnego.  

Projektuje się również, zgodnie z częścią rysunkową, dobudowanie kominów wentylacyjnych 
do pomieszczeń sanitarnych z systemowych kształtek. 

 

10. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu 
budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty 
sąsiednie 
-  Zapotrzebowanie wody na cele bytowe – bez zmian 
- Ścieki odprowadzone zostaną do sieci kanalizacji sanitarnej na zasadach obecnych  
- Wody opadowe odprowadzone na zasadach obecnych  
- Emisja zanieczyszczeń gazowych w tym zapachów, pyłowych i płynnych z podaniem ich 
rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się – nie występuje. 
- Odpady powstałe podczas użytkowania obiektu będą magazynowane w osobnych 
pojemnikach oraz wywożone przez miejskie służby, odpowiedzialne za utrzymanie czystości na 
zasadach obecnych 
- Właściwości akustycznych oraz emisji drgań, a także promieniowania, w szczególności 
jonizującego, pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń, z podaniem odpowiednich 
parametrów tych czynników i zasięgu ich rozprzestrzeniania się – nie dotyczy. Na projektowanej 
części nie zaplanowano montażu jakichkolwiek urządzeń mogących emitować zanieczyszczenia 
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do atmosfery, wody czy ziemi. Nie są przewidziane w montażu żadne źródła promieniowania 
ani emitory dźwięku. 

- Projektowana inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na wody podziemne i 
powierzchniowe.  Nie ingeruje się w istniejący drzewostan. Ingerencja w glebę tylko i wyłącznie 
przy robotach ziemnych przy wznoszeniu windy i montażu platformy i schodów. Masy ziemne 
powstałe przy wykopach będą zagospodarowane na terenie działki. 
 

11. Analiza technicznych, środowiskowych i ekonomicznych możliwości realizacji 
wysoce wydajnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło, w tym 
zdecentralizowanych systemów dostawy energii opartych na energii ze źródeł 
odnawialnych , kogenerację, ogrzewanie lub chłodzenie 
 

Energia geotermalna  

Analizie poddano możliwość racjonalnego wykorzystania energii geotermalnej w postaci pompy 
ciepła. Największą ilość energii można uzyskać z gruntów o wysokiej zawartości wody. Ciepło 
odbierane jest z gruntu za pomocą zainstalowanych w ziemi rur z tworzyw sztucznych, 
stanowiących dolne źródło ciepła. Układ jest przyjazny dla środowiska. Podstawowa zaleta to 
przede wszystkim to, że pompa ciepła jest rozwiązaniem ekologicznym, wykorzystującym 
energię odnawialną. Minus, to duży koszt inwestycyjny. Instalacja pompy ciepła zwraca się po 
ok. 10-20 latach, w zależności od kosztów energii elektrycznej. Ponadto do wykonania niezbędna 
jest wysoka kultura techniczna wykonawców i doskonała jakość użytych materiałów. 

 Z powyższych względów, wykorzystanie energii geotermalnej dla projektowanego obiektu, nie 
jest uzasadnione pod względem technicznym, ekonomicznym i środowiskowym. 

Energia promieniowania słonecznego  

Zgodnie z zaleceniami audytu energetycznego dla inwestycji projektuje się instalację 
fotowoltaiczną, która będzie rekompensować zapotrzebowanie na energię do oświetlenia 
budynku. Projektuje się 60szt. paneli o łącznej mocy 18kW (300W każdy z paneli). 

Energia wiatru  

Czynnikiem wpływającym na opłacalność elektrowni wiatrowych jest możliwość sytuowania ich 
na terenach o małej gęstości zaludnienia i braku sieci elektrycznej. Wady elektrowni wiatrowych 
to wysokie koszty inwestycyjne, niska przewidywalność produkcji energii, wysokie 
zapotrzebowanie na wielkie powierzchnie, hałas, zeszpecenie krajobrazu i ujemny wpływ na 
ptactwo. Z powyższych względów, wykorzystanie energii wiatru dla projektowanego obiektu 
nie jest uzasadnione pod względem technicznym, ekonomicznym i środowiskowym 

 

Analiza możliwości zastosowania skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepła oraz 
zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energię w postaci bezpośredniego lub blokowego 
ogrzewania  

Systemy skojarzone, kogeneracyjne, zwane również systemami CHP (Combined Heat and 
Power) o mocy od kilku kilowatów do kilkudziesięciu kilowatów stosowane są także w 
mikrogeneracji (5-50kW) oraz minikogeneracji (50-500 KW). Występowanie przez określony czas 
w roku odpowiedniego, w miarę stałego, zapotrzebowanie na ciepło i energię elektryczną ma 
zasadnicze znaczenie dla opłacalności takich inwestycji. Energię elektryczną można łatwo 
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zamienić na inną formę, dlatego układy skojarzone należy dobierać, biorąc pod uwagę 
zapotrzebowanie na energię do wytwarzania c.w.u. i na cele grzewcze lub do produkcji ciepła 
technologicznego, a także ewentualnie do zasilania chłodziarek absorpcyjnych. Małe układy 
skojarzone zasilane są głównie gazem ziemnym. Energia elektryczna generowana w skojarzeniu 
może być w całości zużyta w obiekcie, jak również w całości lub części sprzedana do sieci lub 
innym odbiorcom. Ciepło najkorzystniej jest zużyć na miejscu lub w bezpośrednim otoczeniu 
miejsca wytwarzania. Obecnie układy skojarzone mają przede wszystkim zastosowanie 
komunalne. Wykorzystanie skojarzonej produkcji energii dla projektowanego obiektu nie jest 
uzasadnione pod względem technicznym, ekonomicznym i środowiskowym. 

• roczne zapotrzebowanie na energię użytkową do ogrzewania, wentylacji, przygotowania 
c.w.u. 

EU,c.o. =  40,04 kWh / (m2 rok) 

EU,c.w.u.. =  24,04 kWh / (m2 rok) 

EU  =  64,08 kWh / (m2 rok) 

• dostępne nośniki energii 

–przyłącze wodociągowe 
–przyłącze kanalizacji sanitarnej 
–przyłącze energetyczne 

• wybór dwóch systemów zaopatrzenia w energię 

–system konwencjonalny: gazowy (c.o. / c.w.u.) 
–system alternatywny: pompa ciepła  (c.o.) 

• obliczenia optymalizacyjno – porównawcze 

Obliczeń, zgodnych z przepisami dotyczącymi metodologii obliczania charakterystyki 
energetycznej budynków, dokonano w programie komputerowym CERTO. 

• wyniki analizy porównawczej 

Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energię końcową EK [kWh/(m2 rok)] 

 Suma 

System konwencjonalny 98,36 

System alternatywny  110,67 

Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energię pierwotną EP [kWh/(m2 rok)] 

 

Wybór systemu zaopatrzenia w energię:  system konwencjonalny EK = 98,36 kWh/(m 2 rok) 
 

 Suma 

System konwencjonalny 84,23 

System alternatywny  88,94 
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12. Analiza technicznych i ekonomicznych możliwości wykorzystania urządzeń, które 
automatycznie regulują temperaturę oddzielnie w poszczególnych pomieszczeniach 
Układ funkcjonalny obiektu nie generuje potrzeby regulacji temperatury. Przyjmowana do 
obliczeń temperatura pomieszczeń nie różni się między sobą znacząco. Biorąc pod uwagę 
powyższe pod względem technicznym i ekonomicznym nie jest to rozwiązanie opłacalne. 

 

13.Informacja o zasadniczych elementach wyposażenia budowlano instalacyjnego 
zapewniających użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem 
W budynku projektuje się następujące instalacje: 

- przebudowa instalacji c.o. 

- wymiana instalacji elektrycznej i oświetlenia na LED  

- budowa instalacji klimatyzacji 

- budowa wewnętrznej instalacji gazu 

- budowa instalacji fotowoltaicznej 

- przebudowa instalacji wod-kan (dostosowanie do nowych pomieszczeń) 

- wymiana zewnętrznej instalacji wody i kanalizacji 

- budowa zewnętrznej instalacji gazu 

 

14. Warunki ochrony przeciwpożarowej 
Niniejszy opis techniczny warunków ochrony przeciwpożarowej projektowanej przebudowy i 
rozbudowy stanowi integralną część projektu budowlanego wg § 11, ust.2, pkt 13 
rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki z 25.04.2012 r w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U    z 27.04.2012r, poz. 462 z późn. 
zm.) w związku z § 4 i 5 rozporządzenia MSWiA z 2.12.2015r w sprawie uzgadniania projektu 
budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. z 14.12.2015r, poz. 2117).  

                Charakterystyka pożarowa projektowanej części budynku i przyjętych rozwiązań:  

ROZBUDOWA ORAZ PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W AUGUSTOWIE 
WRAZ  Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI, BUDOWA ZEWNĘTRZNEJ I WEWNĘTRZNEJ 
INSTALACJI GAZU, PRZEBUDOWA ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WOD-KAN, BUDOWA 
INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ I KLIMATYZACJI, BUDOWA POCHYLNI DLA OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH, PRZY ULICY TARTACZNEJ 21 

 

1. Wymogi dotyczące usytuowania budynku: 
a) Budynek istniejący usytuowany w odległości wymaganej od sąsiednich działek (4m) i 

najbliższych budynków  (8m). 
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2. Wymogi dotyczące budynku w związku z jego przebudową: 

2.1. Informacja o powierzchni, o wysokości i liczbie kondygnacji: 

a) Parametry budynku: 
Powierzchnia użytkowa budynku: 1133,67m2 

Kubatura budynku: 5542,54m3 

Całkowita długość budynku: 35,87m 

Całkowita szerokość budynku: 14,66m 

Wysokość budynku (w ocenie warunków ppoż): 10,50m 

Liczba kondygnacji: 3 kondygnacje nadziemne + częściowe podpiwniczenie 

b) budynek zgodnie z klasyfikacją zaliczony do niskich, dwukondygnacyjny, z częściowym 
podpiwniczeniem 

 

2.2. Charakterystyka zagrożenia pożarowego w tym parametry pożarowe materiałów niebezpiecznych 
pożarowo, zagrożenia wynikające z procesów technologicznych oraz w zależności od potrzeb 
charakterystykę pożarów przyjętych do celów projektowych;  

W budynku znajdować się będą materiały palne, m.in. takie jak: drewno, wyposażenie i 
materiały wykończeniowe (krzesła, stoły, urządzenia elektryczne, tkaniny). Materiały te nie 
stwarzają przestrzeni kwalifikowanych do kategorii zagrożonych wybuchem. 

W budynku nie projektuje się pomieszczeń zagrożonych wybuchem lub do przechowywania 
substancji pożarowo-niebezpiecznych.  

 

2.3. Informacja o kategorii zagrożenia ludzi oraz liczbie osób na każdej kondygnacji  i w 
pomieszczeniach, w których drzwi powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczeń. 

Budynek w kontekście wymogów ochrony przeciwpożarowej zalicza się  do kategorii 
zagrożenia ludzi  jako ZLIII, natomiast pomieszczenia piwnic zakwalifikowano jako PM 
(magazynowe i techniczne). 

Nie przewiduje się w żadnym z pomieszczeń przebywania powyżej 50 osób jednocześnie na 
pobyt stały. 

 

2.4. Informacja o przewidywanej gęstości obciążenia ogniowego: 

W strefach PM przewiduje się obciążenie ogniowe nie przekraczające 500MJ/m2. 

 

2.5. Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych: 

 W budynku nie występują pomieszczenia zagrożone wybuchem ani nie występują 
przestrzenie zewnętrzne zagrożone wybuchem. 
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2.6. Informacja o klasie odporności pożarowej oraz klasie odporności ogniowej i stopniu 
rozprzestrzeniania się elementów budowlanych.  

Dla kategorii ZLIII budynek spełnia klasę „C” odporności ogniowej 

Dla kategorii PM budynek spełnia klasę „C” odporności ogniowej 

Dla klasy odporności „C”  

Główna konstrukcja nośna – R60 

Konstrukcja dachu – R15 

Strop – REI60 

Ściana zewnętrzna – EI30 

Ściana wewnętrzna – EI15 

Przekrycie dachu – RE15 

 

2.7. Informacje o podziale na strefy pożarowe oraz strefy dymowe 

Budynek został podzielony na: 

- strefę ZLIII – wszystkie kondygnacje nadziemne 

- strefę PM – pomieszczenia piwnic 

Dopuszczalne powierzchnie stref zostały zachowane (dlaZLIII w budynku niskim 8000m2, 
dla PM w budynku niskim 10000m2).  

 

2.8. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe, w tym odległości od obiektów 
sąsiadujących 

Budynek projektowany usytuowany w odległości wymaganej od sąsiednich działek (4m) i 
najbliższych budynków  (8m). 

 

2.9. Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposób 

Ewakuacja ludzi korytarzami do istniejącej klatki schodowej. W celu zapewnienia odpowiedniej 
długości dojść ewakuacyjnych projektuje się obudowanie istniejącej klatki schodowej ścianami o 
odporności REI60 zamykanymi drzwiami dymoszczelnymi EI30S. Z pomieszczeń kuchni na 
parterze można się również ewakuować drugą klatką schodową.  

Po obudowaniu klatki schodowej długość dojść ewakuacyjnych nie przekracza wymaganych 
30m (w tym 20m na poziomej drodze ewakuacyjnej) na piętrze.  

Z pomieszczeń o kategorii PM ewakuacja prowadzi poprzez klatkę schodową na zewnątrz 
budynku. 

Długość przejścia ewakuacyjnego nie przekracza 40m dla pomieszczeń ZL oraz 75m dla 
pomieszczeń PM. Ewakuacja z pomieszczeń, w których może przebywać człowiek nie jest 
prowadzona przez więcej niż 3 pomieszczenia.  
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Klatka schodowa obudowana oraz oddymiana. Powierzchnia czynna oddymiania 1,96m2 
(minimalna wymagana 5%*33,94m2 = 1,70m2), powierzchnia napowietrzania zapewniona 
poprzez drzwi prowadzące na zewnątrz o powierzchni napowietrzania przy maksymalnym ich 
otworzeniu 2,6m2 (minimalna wymagana 7%*33,94m2 lub 1,3*(5%*33,94m2), tj. 2,38m2). 

Klatki schodowe nienormatywne. Uzyskano odstępstwo od Podlaskiego Komendanta 
Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku z dnia 02.06.2021, znak sprawy: 
WZ.5595.21.2021.AG. 

 

2.10. Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych 

Instalacje należy wykonać zgodnie z projektami branżowymi. Przejścia instalacyjne przez 
przegrody oddzielenia przeciwpożarowego należy uszczelnić technologią zapewniającą 
odporność ogniową jak dla elementu, przez który przechodzi. 

 

2.11. Informacje o doborze urządzeń przeciwpożarowych i innych urządzeń służących bezpieczeństwu 
pożarowemu, dostosowanym do wymagań wynikających z przepisów dotyczących ochrony 
przeciwpożarowej i przyjętych scenariuszy pożarowych, z podstawową charakterystyką tych urządzeń: 

Budynek wyposażony w hydranty wewnętrzne na każdej kondygnacji nadziemnej. 

Zaprojektowano oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne zgodnie z projektem branżowym 

Budynek wyposażony również w przeciwpożarowy wyłącznik prądu. 

 

2.12. Informacja o wyposażeniu w gaśnice 

Budynek należy wyposażyć w podręczny sprzęt gaśniczy tj. gaśnicę proszkową typu ABC 
przyjmując 2kg środka gaśniczego na każde 100m2 powierzchni.  

Do budynku należy opracować instrukcję bezpieczeństwa pożarowego zgodnie z przepisami i 
rozp. MSWiA z dnia 16.06.2010, w której należy podać dokładne rozmieszczenie podręcznego 
sprzętu gaśniczego. 

Wymóg opracowania ww. instrukcji został określony w ww. rozp. MSWiA (Dz.U. Nr 109, poz. 
719) 

 

2.13. Informacja o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia  działań ratowniczo 
gaśniczych, a w szczególności informacje o drogach pożarowych, zaopatrzeniu w wodę do zewnętrznego 
gaszenia pożaru oraz o sprzęcie służącym do tych działań 

Przeciwpożarowe zewnętrzne zaopatrzenie w wodę zapewnia sieć hydrantów przy ul. 
Tartacznej tj. hydrant w odległości do 75m od budynku i do 150m od budynku DN80 o 
wydajności 20dm3/s każdy. 

Droga pożarowa zapewniona z ulicy Tartacznej. Droga oddalona powyżej 15m od budynku. 
Uzyskano odstępstwo od Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej 
w Białymstoku z dnia 02.06.2021, znak sprawy: WZ.5595.21.2021.AG. 

Użytkownik/administrator powinien spowodować przeszkolenie pracowników ochrony 
budynku w zakresie ochrony przeciwpożarowej ze szczególnym uwzględnieniem 
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funkcjonowanie i rozmieszczenia urządzeń przeciwpożarowych, postępowania na wypadek 
pożaru lub innego zagrożenia, prowadzenia ewakuacji osób imienia z budynku posługiwania się 
gaśnicami i hydrantami będącymi na wyposażeniu budynku.  

Użytkownik/administrator budynku powinien również zapoznać pracowników zatrudnionych 
w budynku z ich obowiązkami określonymi w ustawie o ochronie przeciwpożarowych i ww. 
rozp. MSWiA.  

Ww. wymogi techniczno-budowlane i przeciwpożarowe wskazano głównie na podstawie: 

• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 
poz. 690) zmiany 2009r., 2018r., 

• Rozporządzenie MSWiA z dnia 07.06.2010r., w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków (Dz.U. Nr 109 poz. 719), 

• Rozporządzenie MSWiA z dnia 24.07.2009r., w sprawie przeciwpożarowego 
zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. Nr 124 poz. 1030). 

 

15. Uwagi końcowe 
 

Projekt budowlany należy rozpatrywać łącznie z pozostałymi projektami branżowymi 
zawartymi w projekcie technicznym. Wszystkie prace budowlane należy prowadzić zgodnie z 
obowiązującymi przepisami i normami technicznymi, pod nadzorem osób uprawnionych z 
zachowaniem przepisów bhp i p. poż.  

Obiekt budowlany należy budować i utrzymywać zgodnie z warunkami  technicznymi, jakim 
powinny odpowiadać obiekty budowlane i ich usytuowanie  oraz warunkami technicznymi 
użytkowania obiektów budowlanych.   

O zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych Inwestor jest obowiązany zawiadomić 
właściwy organ oraz projektanta sprawującego nadzór autorski. Do użytkowania obiektu 
budowlanego można przystąpić po zawiadomieniu właściwego organu o zakończeniu budowy i 
uzyskaniu decyzji.   

Wszystkie materiały budowlane, instalacyjne wykończeniowe powinny posiadać  aprobaty, 
kryteria techniczne pod kątem dopuszczenia ich do stosowania pod wzg. zdrowotnym zgodnie z 
ustawą z dnia 25.06.2015r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy Prawo 
budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie 
oceny zgodności. 

Wszystkie roboty budowlane winny być prowadzone zgodnie z przepisami techniczno - 
budowlanymi, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej i 
przepisami BHP i pod nadzorem osoby do tego uprawnionej, przy użyciu wyrobów 
budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.   

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zapoznać się z przebiegiem uzbrojenia terenu.  

W miejscach kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu roboty ziemne nie mogą być prowadzone 
przy użyciu sprzętu ciężkiego.  

Autorzy zastrzegają sobie prawo do wszelkich rozwiązań architektonicznych zastosowanych w 
projekcie. Ewentualne zmiany mogą być dokonywane tylko po uzgodnieniu z autorami projektu 
.  
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  Wszystkie problemy i wątpliwości należy konsultować z Projektantem.   

W trakcie przygotowania i realizacji inwestycji zapewnione będzie oszczędne korzystanie z 
terenu. 

W trakcie prac budowlanych Inwestor realizujący przedsięwzięcie jest zobowiązany uwzględnić 
ochronę środowiska na obszarze prowadzonych prac, a w szczególności ochronę gleby, zieleni, 
naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych. 

Przy prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza się wykorzystywanie i przekształcanie 
elementów przyrodniczych wyłącznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne. 

 

II. BRANŻA ARCHITEKTONICZNA – CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 

 

A-1    Rzut piwnic 

A-2    Rzut parteru 

A-3    Rzut 1 piętra 

A-4    Rzut 2 piętra 

A-5    Rzut dachu 

A-6    Przekrój A-A 

A-7    Elewacja południowa, wschodnia 

A-8    Elewacja północna, zachodnia 

 

III. ZAŁĄCZNIKI 
 

- Informacja BIOZ 

- Oświadczenie  projektantów 

- Uprawnienia projektantów wraz z aktualną izbą 
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INFORMACJA BIOZ 

 

Zespół projektowy 
 
Branża architektoniczno-
budowlana 

Projektant mgr inż. arch. Jacek Gmerek 
nr upr. w specjalności 
architektonicznej AU-F 2/9/81 
 

 

Branża architektoniczno-
budowlana 

Projektant 
sprawdzający 

mgr inż. arch. Zygmunt Honkisz 
nr upr. w specjalności 
architektonicznej 420/69 
 

 

Branża konstrukcyjna Projektant mgr inż. Sylwia Pękala 
nr upr. w specjalności konstr. bud. 
PDK/0028/PWOK/17 
 
 

 

Branża konstrukcyjna Projektant 
sprawdzający 

mgr inż. Joanna Nytko 
nr upr. w specjalności konstr. bud. 
MAP/0152/PWBKb/17 
 
 

 

Branża sanitarna Projektant inż. Maciej Łukaszewski 
nr upr. w specjalności sanitarnej 
UAN/7342/1/96 
 

 

Branża sanitarna Projektant 
sprawdzający 

mgr inż. Marian Jodłowski 
nr upr. w specjalności sanitarnej 
S-234/02 
 

 

Branża elektryczna Projektant inż. Jarosław Baliński  
nr upr. w specjalności elektrycznej 
KL-179/89 
 
 

 

Branża elektryczna Projektant 
sprawdzający 

mgr inż. Sebastian Michta  
nr upr. w specjalności elektrycznej 
  SWK/0174/PWOE/11 
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WRAZ  Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI, BUDOWA ZEWNĘTRZNEJ I WEWNĘTRZNEJ 

INSTALACJI GAZU, PRZEBUDOWA ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WOD-KAN, BUDOWA 
INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ I KLIMATYZACJI, BUDOWA POCHYLNI DLA OSÓB 

NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH, PRZY ULICY TARTACZNEJ 21 

ADRES OPRACOWANIA:              UL. TARTACZNA 21, 16-300 AUGUSTÓW 
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1. Przedmiot i zakres opracowania  

Tematem niniejszego opracowania jest informacja BIOZ do projektu pn.: 

ROZBUDOWA ORAZ PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W AUGUSTOWIE 
WRAZ  Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI, BUDOWA ZEWNĘTRZNEJ I WEWNĘTRZNEJ 

INSTALACJI GAZU, PRZEBUDOWA ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WOD-KAN, BUDOWA 
INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ I KLIMATYZACJI, BUDOWA POCHYLNI DLA OSÓB 

NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH, PRZY ULICY TARTACZNEJ 21 
 

2. Podstawowe dane dotyczące inwestycji  
Inwestor:      

Gmina Miasto Augustów, ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów 

Lokalizacja inwestycji:     

ul. Tartaczna 21, 16-300 Augustów 

Dz. Nr 996/2,  Obręb 0004  Augustów, Jedn. Ewid.: 200101_1.0004/996/2 

Obiekt:         

Istniejący obiekt to budynek Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul. Tartacznej 12 w Augustowie.  

Budynek 3-kondygnacyjny, częściowo podpiwniczony z poddaszem nieużytkowym. Budynek 
wykonany w technologii tradycyjnej. Ściany zewnętrzne z cegły. Stropy typu Kleina. Więźba 
dachowa drewniana, krokwiowa, kryta blachą. Stolarka okienna i drzwiowa z PCV i drewniana.  

Jednostka projektowa     

PSJ PROJECT Sylwia Pękala, ul. Krakowska 2/5, 33-100 Tarnów 

 

3. Podstawa opracowania 
• Część projektowa budynku, 
• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,  
• Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,  
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu  

i formy projektu budowlanego,  
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia, 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, 

• Aktualne przepisy i normy związane z tematem. 
 

4. Zakres robót dla zamierzenia budowlanego  

W wyniku zamierzonej inwestycji nie powstaną żadne nowe obiekty kubaturowe, a roboty 
przeprowadzane w zakresie inwestycji będą polegać jedynie na przebudowie i rozbudowie 
budynku wraz z instalacjami. 

Na podstawie art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.  Kierownik 
budowy zobowiązany jest przed rozpoczęciem budowy sporządzić lub zapewnić sporządzenie 
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„Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” uwzględniając zarówno dane zawarte w niniejszej 
informacji BIOZ jak i dane wynikające ze szczegółowej analizy projektu budowlanego 
przeprowadzonej przez autora Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia.  

Podczas ww. analizy projektu pod kątem przepisów BHP należy wziąć pod uwagę zarówno 
uwarunkowania dotyczące samego obiektu budowlanego jak i warunki prowadzenia robót 
budowlanych przewidywanych przez kierownictwo budowy.   

• roboty rozbiórkowe i demontażowe istniejącej instalacji c.o. wraz z grzejnikami, 
• montaż nowych grzejników instalacji c.o. budynku oraz armatury kotłowni, 
• wykonanie przejść przez stropy i ściany działowe dla instalacji w rurach osłonowych, 
• izolacja rurociągów w kotłowni budynku, 
• rozruch i regulacja działania wykonanej instalacji c.o. na gorąco, 
• montaż systemowej windy. 
• Roboty murowe 

5. Kolejność realizacji inwestycji  
Nie przewiduje się etapowania realizacji planowanej inwestycji. Kolejność realizacji:  

• przekazanie terenu budowy odbędzie się na podstawie protokołu i Inwestor przekaże 
teren Kierownikowi Budowy, do którego należy zorganizowanie i kierowanie budową w 
sposób zgodny z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami techniczno – 
budowlanymi i Polskimi Normami, przepisami BHP,  

• umieszczenie na budowie w widocznym miejscu tablicy informacyjnej, odpowiednie 
zabezpieczenie terenu budowy,  

• wskazanie elementów zagospodarowania działki które mogą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi,  

• wskazanie przewidywanych zagrożeń podczas realizacji robót budowlanych, określające 
skalę i rodzaj zagrożeń oraz miejsce i czas występowania,  

• wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonania robót budowlanych w strefach 
szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, zapewniających szybką 
ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń,  

• przygotowanie placu budowy, w tym placów składowych i stanowisk,  
• wykonanie termomodernizacji obiektu, 
• odtworzenie uszkodzonych elementów zagospodarowania terenu,  
• likwidacja placu budowy i uporządkowanie terenu.  

 

6. Elementy, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi  
Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia zostanie sporządzony, ponieważ w trakcie budowy 
wykonywane będą roboty budowlane, m.in. wymienione w ust. 2 Art. 21a ustawy z dnia 7 lipca 
1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186, z późn. zm)  

Występuje niebezpieczeństwo wykonywania robót, przy których istnieje ryzyko upadku z 
wysokości do i powyżej 5m:  

• roboty montażowe i demontażowe rusztowań,  
• roboty termomodernizacyjne elewacji,  
• roboty przy montażu windy 
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Ogrodzenie terenu: Obecność nieupoważnionych osób może powodować bezpośrednie 
zagrożenie, zdrowia i życia osób nieupoważnionych znajdujących się w strefach prowadzenia 
robót oraz pośrednio dla pracowników wykonujących roboty budowlane.  

Ciągi i drogi komunikacyjne: Niewłaściwa organizacja ruchu na budowie może powodować 
bezpośrednie zagrożenie zdrowia i życia pieszych poruszających się na terenie budowy – 
zagrożenia mogą występować wokół budynku w rejonie transportowania materiałów oraz 
wewnątrz podczas prowadzenia wszelkich prac budowlanych.  

Instalacje elektryczne: Brak lub niewłaściwa konserwacja urządzeń i instalacji elektrycznych 
zainstalowanych na placu budowy może być przyczyną poważnych wypadków – należy 
systematycznie sprawdzać stan techniczny tych urządzeń oraz systemów zabezpieczających 
przed porażeniem prądem elektrycznym  

Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi   

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje się przed rozpoczęciem robót budowlanych, co 
najmniej w zakresie: 

a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych, 

b) wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych, 

c) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody 

d) odprowadzenia ścieków lub ich utylizacji,  

e) urządzenia pomieszczeń higieniczno -sanitarnych i socjalnych,  

f) zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego, 

g) zapewnienia właściwej wentylacji,  

h) zapewnienia łączności telefonicznej, 

i) urządzenia składowisk materiałów i wyrobów. 

Teren budowy lub robót powinien być w miarę potrzeby ogrodzony lub skutecznie  
zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysokość ogrodzenia powinna wynosić, co 
najmniej 1,5 m.  Instalacje rozdziału energii elektrycznej na terenie budowy powinny być 
zaprojektowane i wykonane oraz utrzymywane i użytkowane w taki sposób, aby nie stanowiły 
zagrożenia pożarowego lub wybuchowego, lecz chroniły pracowników przed porażeniem 
prądem elektrycznym. Roboty związane z podłączeniem, sprawdzaniem, konserwacją i naprawą 
instalacji i urządzeń elektrycznych mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające 
odpowiednie uprawnienia.  Na terenie budowy powinny być wyznaczone oznakowane, 
utwardzone i odwodnione miejsca do składania materiałów i wyrobów. Składowiska 
materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych należy wykonać w sposób wykluczający 
możliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych wyrobów i 
urządzeń. Materiały drobnicowe powinny być ułożone w stosy o wysokości nie większej niż 2,0 
m, a stosy materiałów workowanych ułożone w warstwach krzyżowo do wysokości 
nieprzekraczającej 10 – warstw. Odległość stosów przy składowaniu materiałów nie powinna 
być mniejsza niż:  

a) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowań,  

b) 5,00 m - od stałego stanowiska pracy.  
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Opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy napowietrznych linii 
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub ściany obiektu budowlanego 
jest zabronione. Teren budowy powinien być wyposażony w sprzęt niezbędny do gaszenia 
pożarów, który powinien być regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupełniany, zgodnie z 
wymaganiami producentów i przepisów przeciwpożarowych. Ilość i rozmieszczenie gaśnic 
przenośnych powinno być zgodne z wymaganiami przepisów przeciwpożarowych. W 
pomieszczeniach zamkniętych  należy zapewnić wymianę powietrza, wynikającą z potrzeb  
bezpieczeństwa pracy. Wentylacja powinna działać sprawnie i zapewniać dopływ świeżego 
powietrza. Nie może ona powodować przeciągów, wyziębienia lub przegrzewania pomieszczeń 
pracy.   

 

7. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 
budowlanych, obejmujących skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich 
występowania   

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlano – montażowych:   

- upadek pracownika z wysokości (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak zabezpieczenia 
otworów technologicznych w powierzchni stropu; brak zabezpieczenia otworów prowadzących 
na płyty balkonowe).  

Osoby przebywające na stanowiskach pracy, znajdujące się na wysokości co najmniej  1,0 m od 
poziomu podłogi lub ziemi, powinny być zabezpieczone balustradą przed upadkiem z 
wysokości.  

Balustradami powinny być zabezpieczone:  

- krawędzie stropów nieobudowanych ścianami zewnętrznymi,  

- pozostawione otwory w ścianach. 

Osoby korzystające z urządzeń krzesełkowych, drabin linowych lub ruchomych podestów 
roboczych powinny być dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z wysokości za pomocą 
prowadnicy pionowej, zamocowanej niezależnie od lin nośnych drabiny, krzesełka lub podestu.  

 Ponadto, należy ustalić rodzaje prac, które powinny być wykonywane, przez co najmniej dwie 
osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze względu na możliwość wystąpienia szczególnego 
zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych na wysokości 
powyżej 2,0 m w przypadkach, w których wymagane jest zastosowanie środków ochrony 
indywidualnej przed upadkiem z wysokości.   

8. Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót wykończeniowych:  
- upadek pracownika z wysokości (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych 
rusztowania; brak stosowania sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości przy 
wykonywaniu robót związanych z montażem lub demontażem rusztowania), 

 - uderzenie spadającym przedmiotem osoby postronnej korzystającej z ciągu pieszego 
usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia 
strefy niebezpiecznej).  

Roboty wykończeniowe zewnętrzne (elewacja budynku) mogą być wykonywane przy użyciu 
ruchomych podestów roboczych oraz rusztowań. Montaż rusztowań, ich eksploatacja i 
demontaż powinny być wykonane zgodnie z instrukcją producenta lub projektem 
indywidualnym. Osoby zatrudnione, przy montażu i demontażu rusztowań oraz monterzy 
podestów roboczych powinien posiadać wymagane uprawnienia. Osoby dokonujące montażu i 
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demontażu rusztowań obowiązane są do stosowania urządzeń zabezpieczających przed 
upadkiem z wysokości. Przed montażem i demontażem rusztowań należy wyznaczyć i 
wygrodzić strefę niebezpieczną. Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być 
wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. Odbiór rusztowania dokonuje się wpisem do 
dziennika budowy lub w protokole odbioru technicznego. W przypadku rusztowań 
systemowych dopuszczalne jest umieszczenie poręczy ochronnej na wysokości 1,00 m. 
Rusztowania z elementów metalowych powinny być uziemione i posiadać instalację 
piorunochronną. Rusztowania usytuowane bezpośrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach 
przejazdów i przejść dla pieszych, powinny posiadać daszki ochronne i osłonę z siatek 
ochronnych. Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowiązku stosowania balustrad. 
Roboty wykończeniowe wewnętrzne mogą być wykonywane z rusztowań składanych typu 
„Warszawa” (roboty tynkarskie, montażowe, instalacyjne) oraz drabin rozstawnych (roboty 
malarskie). Montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny być wykonane zgodnie z 
instrukcją producenta. Montaż i demontaż tego typu rusztowań może być przeprowadzony 
tylko i wyłącznie przez osoby odpowiednio przeszkolone w zakresie jego konstrukcji, montażu i 
demontażu. Rusztowania tego typu powinny być wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. 
Dopuszcza się wykonywanie robót malarskich przy użyciu drabin rozstawnych tylko do 
wysokości nieprzekraczalnej 4,0 m od poziomu podłogi. Drabiny należy zabezpieczyć przed 
poślizgiem i rozsunięciem się oraz zapewnić ich stabilność. W pomieszczeniach, w których będą 
prowadzone roboty malarskie roztworami wodnymi, należy wyłączyć instalację elektryczną i 
stosować zasilanie, które nie będzie mogło spowodować zagrożenia prądem elektrycznym. Przy 
ręcznej lub mechanicznej obróbce elementów kamiennych, pracownicy powinni używać 
środków ochrony indywidualnej, takich jak:  

- gogle lub przyłbice ochronne, hełmy ochronne, rękawice wzmocnione skórą, obuwie z 
wkładkami stalowymi chroniącymi palce stóp.  

Stanowiska pracy powinny umożliwić swobodę ruchu, niezbędną do wykonywania pracy.   

9. Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu maszyn i 
urządzeń technicznych:   
- pochwycenie kończyny górnej lub kończyny dolnej przez napęd (brak pełnej osłony napędu), 

 - potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na placu 
budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy 
niebezpiecznej),  

- porażenie prądem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów zasilających urządzenia 
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi). 

Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być 
montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać 
wymagania określone  w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności. Maszyny i inne 
urządzenia techniczne, podlegające dozorowi technicznemu, mogą być używane na terenie 
budowy tylko wówczas, jeżeli wystawiono dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. 
Wykonawca, użytkujący maszyny i inne urządzenia techniczne, niepodlegające dozorowi 
technicznemu, powinien udostępnić organom kontroli dokumentację techniczno – ruchową lub 
instrukcję obsługi tych maszyn lub urządzeń. Operatorzy lub maszyniści żurawi, maszyn 
budowlanych, kierowcy wózków i innych maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać 
wymagane kwalifikacje. Stanowiska pracy operatorów maszyn lub innych urządzeń 
technicznych, które nie posiadają kabin, powinny być: 

- zadaszone i zabezpieczone przed spadającymi przedmiotami, 
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 - osłonięte w okresie zimowym.   

10. Instruktaż pracowników  
Na pracodawcy ciąży obowiązek zatrudniania tylko pracowników posiadających wymagane 
okresowe szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Na kierowniku budowy ciąży 
obowiązek przeprowadzenia szkolenia stanowiskowego, z omówieniem szczególnych zagrożeń 
występujących przy wykonaniu konkretnych robót. Szkolenie to winno być przeprowadzone 
przed wysłaniem pracowników na miejsce pracy. Szkolenie w dziedzinie BHP jest prowadzone 
jako szkolenie wstępne i szkolenie okresowe. Szkolenie wstępne obejmuje: instruktaż ogólny, 
instruktaż stanowiskowy, szkolenie podstawowe. Odbycie przez pracownika instruktażu 
ogólnego oraz instruktażu stanowiskowego, powinno być potwierdzone przez pracownika na 
piśmie i odnotowane w jego aktach osobowych. Szkolenie podstawowe powinno być 
zakończone egzaminem sprawdzającym. Szkolenie okresowe obowiązuje osoby objęte 
szkoleniem podstawowym. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych przechodzą 
szkolenie okresowe (w formie instruktażu) nie rzadziej niż raz na 3 lata, a na stanowiskach, na 
których występują szczególnie duże zagrożenia dla życia i zdrowia — nie rzadziej niż raz do 
roku. Pracodawcy, inne osoby kierujące pracownikami (np. mistrzowie, kierownicy) podlegają 
szkoleniom nie rzadziej, niż co 6 lat. Szkolenie okresowe powinno być zakończone egzaminem 
sprawdzającym. Ważne jest, aby wszystkie rodzaje szkoleń w dziedzinie BHP dla pracodawców i 
pracowników budowlanych realizowane były według programów dostosowanych pod 
względem formy i treści do poszczególnych rodzajów, zagrożeń  i uciążliwości na określonym 
stanowisku lub grupie stanowisk pracy.  

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:   

-szkolenie pracowników w zakresie bhp,  

-zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, 

 -zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone 
w tym celu osoby, 

-zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia 
roboczego. 

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na 
stanowiskach robotniczych, przeprowadza się jako: szkolenie wstępne, szkolenie okresowe. 
Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów szkolenia.  

11.  Środki zapobiegające niebezpieczeństwom  
• należy ograniczyć dostęp osób postronnych na plac budowy poprzez ogrodzenie go,  
• w miejscu widocznym umieścić tablicę informacyjną, zawierającą między innymi numery 

telefonów alarmowych i okręgowego inspektora pracy oraz dane osób odpowiedzialnych 
za prowadzenie budowy, 

• plac budowy zorganizować w sposób umożliwiający bezpieczną i sprawną komunikację, 
oraz dojazd służb ratunkowych,  

• pracownikom należy zapewnić szkolenie w zakresie BHP przy pracy i postępowania w 
sytuacjach zagrożeń i wypadków,  

• pracodawca winien zapewnić wyposażenie pracowników w sprzęt i środki ochrony 
osobistej, zabezpieczającymi przed skutkami zagrożeń. Pracowników zobowiązuje się do 
stosowania tych środków,  

• prace prowadzone na elewacjach i na dachu wymagają zabezpieczeń jak dla prac na 
wysokości,  
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• do zabezpieczeń stanowisk pracy na wysokości przed upadkiem należy stosować środki 
ochrony zbiorowej, np. balustrady,  

• przy pracach na rusztowaniach należy stosować wszelkie zabezpieczenia przed 
upadkiem z wysokości w postaci pasów i linek zabezpieczających, zamocowanych do 
stałych elementów budynku, barierek zabezpieczających na rusztowaniach,  

• należy stosować siatki zabezpieczające na rusztowania, a także w bezpieczny sposób 
transportować demontowane z budynku elementy oraz nowe elementy i materiały na 
budynek,  

• należy zabezpieczyć wykop pod izolację ścian fundamentowych, 
• w trakcie prac związanych z przycinaniem i przyklejaniem płyt styropianowych 

rusztowania powinny być osłonięte siatką zapobiegającą rozprzestrzenianiu się drobin 
materiału izolacyjnego.  
Uwaga: siatka nie stanowi osłony przed wypadnięciem. Oprócz niej powinno się 
stosować balustrady jak w pt. wyżej,  

• rozmieszczenie na budowie sprzętu ppoż. oraz apteczek pierwszej pomocy,  
• egzekwowanie od pracowników stosowania ochrony zbiorowej oraz sprzętu ochrony 

indywidualnej,  
• zamontowanie daszków ochronnych w wejściach, a także nad przejściami, 
• umieszczenie znaków informacyjnych o prowadzonych pracach na wysokościach, - 

wydzielenie ciągów komunikacji i miejsc pracy oraz ich oświetlenie,  
• zabezpieczenie otworów i szachtów, miejsc niebezpiecznych i nieoświetlonych,  
• podczas robót przy preparatach chemicznych chemii budowlanej należy używać 

przewidzianych dla danego rodzaju robót w przepisach BHP strojów ochronnych,  
• należy przestrzegać zasad transportu elementów i materiałów, zabezpieczyć dojście do 

budynku przed spadającymi z wysokości przedmiotami,  
• wszystkie urządzenia i sprzęt winny być technicznie sprawne, pozostawać pod fachową 

kontrolą określonego mechanika i elektryka i były użytkowane zgodnie z instrukcjami 
producentów.  

12. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 
wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia 
lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą 
szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.  
Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują 
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do 
zakresu obowiązków.  

Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana:  

- organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny 
pracy, 

- dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z 
przeznaczeniem, 

- organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie pracowników 
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z 
warunkami środowiska pracy,  

- dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także o 
sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem, kierownik 
budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu: 
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- zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed 
zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciążliwych,  

- zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie 
technologii, materiałów  i substancji nie powodujących takich zagrożeń.  

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba 
kierująca, pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań 
w celu usunięcia tego zagrożenia.   

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej 
oraz odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony 
indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego opracowaną przez pracodawcę. Środki ochrony 
indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników tych środków 
powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami (np. upadek z 
wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu).  

Kierownik budowy obowiązany jest informować pracowników o sposobach posługiwania się 
tymi środkami.      

13. Uwagi końcowe  
• Wszystkie materiały musza posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania w 

budownictwie.  
• System dla docieplenia styropianem winien posiadać aprobatę techniczną ITB i Certyfikat 

zgodności ITB. - Prace budowlane powinny być wykonywane pod nadzorem osoby 
uprawnionej zgodnie ze sztuką budowlana i z poszanowaniem przepisów i zasad BHP.  

• Wykonawca robót dociepleniowych elewacji  w wybranym systemie powinien posiadać 
certyfikat dla wykonywania prac w tym systemie.  

• Dojazd straży pożarnej jest zapewniony przez istniejące drogi pożarowe. Wszelkie 
urządzenia gaśnicze i sprzęt p.poż winny zostać rozmieszczone na budowie w miejscach 
wskazanych przez Kierownika Budowy.  

• Jakikolwiek wypadek na terenie budowy należy zgłosić do właściwego Inspektora BHP.  

W planie Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia opracowanym przez kierownika budowy, 
należy uwzględnić zagrożenia dla wymienionych powyżej rodzajów robót budowlanych 
oraz wszelkich innych robót wynikających z opracowanego przez osobę koordynującą 
budowę projektu organizacji placu budowy – robót, których nie można określić w tej fazie 
projektu budowlanego, a które mogłyby stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 
w trakcie prowadzenia prac.  

Formę oraz zawartość Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, który winien być opracowany 
przez Kierownika Budowy precyzuje ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z 
dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych stwarzających 
zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151, poz. 1256).    
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LISTOPAD 2021 

 

 

OŚWIADCZENIE 
 

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane 
niniejszym oświadczamy, że: 

 
ROZBUDOWA ORAZ PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W AUGUSTOWIE 

WRAZ  Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI, BUDOWA ZEWNĘTRZNEJ I WEWNĘTRZNEJ 
INSTALACJI GAZU, PRZEBUDOWA ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WOD-KAN, BUDOWA 
INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ I KLIMATYZACJI, BUDOWA POCHYLNI DLA OSÓB 

NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH, PRZY ULICY TARTACZNEJ 21 
 
 

wykonany został zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. 
Zespół projektowy 

 
Branża architektoniczno-
budowlana 

Projektant mgr inż. arch. Jacek Gmerek 
nr upr. w specjalności 
architektonicznej AU-F 2/9/81 
 

 

Branża architektoniczno-
budowlana 

Projektant 
sprawdzający 

mgr inż. arch. Zygmunt Honkisz 
nr upr. w specjalności 
architektonicznej 420/69 
 

 

Branża konstrukcyjna Projektant mgr inż. Sylwia Pękala 
nr upr. w specjalności konstr. bud. 
PDK/0028/PWOK/17 
 
 

 

Branża konstrukcyjna Projektant 
sprawdzający 

mgr inż. Joanna Nytko 
nr upr. w specjalności konstr. bud. 
MAP/0152/PWBKb/17 
 
 

 

Branża sanitarna Projektant inż. Maciej Łukaszewski 
nr upr. w specjalności sanitarnej 
UAN/7342/1/96 
 

 

Branża sanitarna Projektant 
sprawdzający 

mgr inż. Marian Jodłowski 
nr upr. w specjalności sanitarnej 
S-234/02 
 

 

Branża elektryczna Projektant inż. Jarosław Baliński  
nr upr. w specjalności elektrycznej 
KL-179/89 
 
 

 

Branża elektryczna Projektant 
sprawdzający 

mgr inż. Sebastian Michta  
nr upr. w specjalności elektrycznej 
  SWK/0174/PWOE/11 
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