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OPIS TECHNICZNY 

 

Podstawa opracowania 

 

a) Podstawą opracowania niniejszego opracowania technicznego jest zlecenie z Gminy 

Elbląg ul. Browarna 85; 82-300 Elbląg 

b) Mapa ewidencyjna w skali 1:500.  

c) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 

sprawie warunków jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 

Nr 43 z 1999 roku, poz. 430). 

d) Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. (4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - 

Prawo budowlane - tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 

1133, 1200, z 2015 r. poz. 151, 200, 443, 528.) 

e) Dz.U. 2003 Nr 80 poz. 721 USTAWA z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach 

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych  

f) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU1) z dnia 3 lipca 2015 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla 

znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i 

warunków ich umieszczania na drogach  

g) Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych 

h) Uzgodnienia z Inwestorem. 

i) Wizja oraz pomiary polowe w terenie. 

 

 

Przedmiot i zakres opracowania 

 

Odcinek drogi gminnej dojazdowej podlegająca remontowi o długości 1,07 km rozpoczyna 

w okolicy zjazdu na działkę nr 13 w miejscowości Adamowo. Całość głównego odcinka 

przebiega na działce 65/4. W celu prawidłowego rozwiązaniu układu drogowego część prac 

została przewidziana na skrzyżowaniu z drogą gminną na działkach drogowych 65/3,65/5, 82/9, 

91/20 gdzie doprojektowano utwardzenie pobocza w miejscu wyokrąglenia łuków kostką 



brukową kamienną 15/17 cm. Przedmiotowa droga prowadzi do  gospodarstw rolnych. Droga 

ma obecnie nawierzchnię ulepszoną kruszywem łamanym niesortowanym o zmiennej 

szerokości od 3,00 do 4,50 m.  

Lokalizację inwestycji zaznaczono kolorem czerwonym na poniższym planie orientacyjnym. 

 

 



 

Opis stanu istniejącego 

 
W stanie istniejącym podstawowymi mankamentami drogi są:

 Brak jednolitej nawierzchni drogi 

 Rozjeżdżone i skoleinowane odcinki dróg 

 Deformacja nawierzchni oraz brak prawidłowych spadków poprzecznych uniemożliwia 

szybki spływ wód opadowych 

 Deformacja nawierzchni powodująca zastoi

postępującą degradację nawierzchni

 W okresach suchych, pylenie się nawierzchni stanowiące dużą uciążliwość dla właścicieli 

okolicznych zabudowań jednorodzinnych

 Brak skrajni drogi – 

 Przerośnięte pobocza zawężają właściwą szerokość drogi

 Nieuregulowane zjazdy na przyległe działki 

 Zamulone przepusty pod drogą i zjazdami

 Zamulone rowy przydrożne

W stanie istniejącym podstawowymi mankamentami drogi są: 

Brak jednolitej nawierzchni drogi  

Rozjeżdżone i skoleinowane odcinki dróg remontowe cząstkowo z kruszywem

Deformacja nawierzchni oraz brak prawidłowych spadków poprzecznych uniemożliwia 

szybki spływ wód opadowych  

Deformacja nawierzchni powodująca zastoiska wody opadowej powodujące szybko 

postępującą degradację nawierzchni 

W okresach suchych, pylenie się nawierzchni stanowiące dużą uciążliwość dla właścicieli 

okolicznych zabudowań jednorodzinnych 

 drzewa rosną na krawędzi jezdni 

śnięte pobocza zawężają właściwą szerokość drogi 

Nieuregulowane zjazdy na przyległe działki  

Zamulone przepusty pod drogą i zjazdami 

Zamulone rowy przydrożne 

 

remontowe cząstkowo z kruszywem  

Deformacja nawierzchni oraz brak prawidłowych spadków poprzecznych uniemożliwia 

ska wody opadowej powodujące szybko 

W okresach suchych, pylenie się nawierzchni stanowiące dużą uciążliwość dla właścicieli 



Opisany stan przedstawiają zdjęcia poniżej 

  

Rys 1 Rys 2 

  

Rys 3 Rys 4 

   

Rys 5 Rys 6 



  

Rys 7 Rys 8 

  

Rys 9 Rys 10 

 

Cel opracowania 

 

Celem niniejszego opracowania jest doprowadzenie do należytego stanu technicznego 

ciągu komunikacyjnego, polegało to będzie na:  

 

 Poprawa stanu technicznego jezdni poprzez wykonanie nowych nawierzchni i uzyskanie 

normatywnych spadków poprzecznych. 

 Poprawa i unormowanie odwodnienia powierzchniowego do istniejących terenów 

zielonych i rowów odwadniających w pasie drogowym 

 Poprawa płynności ruchu – jednolita nawierzchnia drogowa  

 Zapewnienie właściwej obsługi komunikacyjnej obiektów generujących ruch. 

 Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego i pieszego 



Zakres prac remontowych 

 
Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny remontu drogi obejmujące odcinek drogi 

w miejscowości Adamowo na działce 65/4 w Gminie Elbląg. Opracowanie zakłada poprawę 

nawierzchni odcinka drogi gminnej długości 1070,00 m stanowiącej dojazd do okolicznych 

gospodarstw rolnych, poprawę bezpieczeństwa ruchu poprzez ułożenie płyt drogowych 

pełnych w śladzie istniejącej drogi na szerokość od 3,0 m do 4,50 m i poboczy szerokości 

0,50 m. W celu właściwego dowiązania do istniejących nawierzchni i poprawy geometrii 

skrzyżowania należy wykonać utwardzenie pobocza w postaci zabruków pachwinowych z 

kamienia 15/17 cm. Na drodze gminnej przewidziano wykonanie nawierzchni przez 

utwardzenie istniejącej drogi z kruszywa płytami drogowymi pełnymi 300x150x15cm 

obustronnie zbrojonymi, typu ciężkiego. 

 

Remont drogi będzie polegał na: 

 

 profilowaniu zagęszczeniu istniejącej nawierzchni z kruszywa do 15 cm głębokości 

korekty korpusu drogowego 

 wykonanie robót ziemnych w celu korekty korpusu drogowego 

 wykonanie nasypów w celu uformowania korpusu drogowego 

 wykonanie nowej nawierzchni z płyt drogowych 300x150x15 cm  

 wykonaniu poboczy z mieszanki kruszywa niezwiązanego kamiennego C 90/3. – 15 cm 

szerokości 0,5m 

 wykonaniu poboczy pomocniczych z mieszanki optymalnej – 15 cm 

 uformowaniu korpusu drogowego 

 udrożnieniu przepustów 

 odtworzeniu i odmuleniu rowów 

 INWESTOR PRZED ROZPOCZĘCIEM WYKONA INWENTARYZACJĘ DRZEW 

KOLIDUJĄCYCH Z UKŁADEM DROGOWYM I UZYSKA POZWOLENIE NA WYCINKĘ  

 
 

 

 



Zakres przedsięwzięcia  

 

 Karczowanie krzaków i podszycia wraz z systemem korzeniowym – 0,161 ha 

 Wykoszenie terenów zielonych i poboczy – 10700,000 m2 

 Elementy przepustów rurowych  - przepusty pod koroną drogi- rury betonowe 

o średnicy 80 cm – 6,0 m 

 Ścianki czołowe przepustów 4x4m2 z kostki brukowej kamiennej o grubości: 15/17 cm – 

16,00 m2 

 Oczyszczenie (odtworzenie) rowu z namułu  przy grubości namułu: 60 cm oraz 

profilowaniem i zagęszczeniem dna i skarp rowu - z wywozem urobku na magazyn 

Wykonawcy – 1890,000 mb 

 Roboty ziemne – 1166,630 m3 

 Nasypy wykonywane mechanicznie z gruntów kat. I – 55,800 m3 

 Nasypy wykonywane mechanicznie z gruntów kat. I-III – 1243,140 m3 

 Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża – 5416,400 m2 

 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem, gruntocement przygotowywany w 

wytwórni grub. 20cm  - Rm 5MPa – 435,600 m2 

 Podbudowa z kruszywa kamiennego łamanego  - betonowego, 0-31,5 mm grub. 15 cm  – 

417,450 m2 

 Warstwa odsączająca z piasku grub. 10 cm – 5416,400 m2 

 Warstwa odsączająca z piasku grub. 10 cm (dodatek mijanki) – 217,800 m2 

 Płyt drogowe żelbetowe: pełnych obustronnie zbrojonych  – 4724,000 m2 

 Regulacja urządzeń naziemnych istniejących 

 Uporządkowanie elementów stałej organizacji ruchu 

 Pobocza z krusz. łamanego C90/3 kamiennego 0-31,5mm, grub. po zag. 15 cm – 

1198,000 m2 

 Pobocza gruntowe z mieszanki optymalnej ( 0 - 31,5 mm ) - grubość po zagęszczeniu 15 

cm z wykorzystaniem materiału przeznaczonym do NAWIERZCHNI GRUNTOWEJ 

ULEPSZONEJ  D-05.01.02 – 1317,800 m2 

 Humusowanie z obsianiem grubość warstwy 8 cm – 1070,000 m2 

 Frezowanie karpin po wycince drzew 

 



Opis projektowanego rozwiązania: 

 

Konstrukcja jezdni głównej  od km 0+000 do km 1+070,00 

 w-wa ścieralna płyty drogowe pełne 300x150x15cm (typu ciężkiego obustronnie 

zbrojone) 

 warstwa z kruszywa naturalnego 0-2 mm grub. 10 cm 

 pobocza z mieszanki kruszywa niezwiązanego kamiennego C 90/3 0-31,5 

stabilizowanego mechanicznie grub. 15 cm  

 warstwa pomocnicza pod pobocza z mieszanki  optymalnej 0-31,5 mm grub. 15 cm 

 istniejąca konstrukcja jako podbudowa 

 

Konstrukcja wzmocnienia jezdni głównej lokalnie od km 0+000 do km 1+070,00 

 w-wa ścieralna płyty drogowe pełne 300x150x15cm (typu ciężkiego obustronnie 

zbrojone) 

 warstwa z kruszywa naturalnego 0-2 mm grub. 10 cm 

 kruszywo niezwiązane kamienne C 90/3 0-31,5 – 15 cm 

 kruszywo stabilizowane cementem Rm 5 MPa dowiezione z wytwórni grub. 20 cm  

 pobocza z mieszanki kruszywa niezwiązanego kamiennego C 90/3 0-31,5 

stabilizowanego mechanicznie grub. 15 cm  

 warstwa pomocnicza pod pobocza z mieszanki optymalnej 0-31,5 mm 

 Istniejące podłoże gruntowe po wyprofilowaniu i zagęszczeniu.  

 

Konstrukcja mijanek 

 w-wa ścieralna płyty drogowe pełne 300x150x15cm (typu ciężkiego obustronnie 

zbrojone) 

 warstwa z kruszywa naturalnego 0-2 mm grub. 20 cm 

 pobocza z mieszanki kruszywa niezwiązanego kamiennego C 90/3 0-31,5 

stabilizowanego mechanicznie grub. 20 cm  

 warstwa pomocnicza pod pobocza z mieszanki  optymalnej 0-31,5 mm 

 istniejące podłoże 

 

 



Konstrukcja zabruku pachwinowego 

 Kostka brukowa kamienna 15/17 układana na betonie C12/15 – grub. 4 cm 

 Kruszywo kamienne łamane C90/3 stabilizowane mechanicznie  – grub. 20 cm 

 Kruszywo stabilizowane cementem Rm 5 MPa dowiezione z wytwórni – grub. 25cm 

 Istniejące podłoże gruntowe po wyprofilowaniu i zagęszczeniu.  

 

UWAGA!!!: 

DO WYKONANIA POBOCZA STOSOWAĆ KRUSZYWO C 90/3 ZE SKAŁY LITEJ. 

NIE STOSOWAĆ KRUSZYW WAPIENNYCH 

Odwodnienie 

 
Na całości przedsięwzięcia przewidziano odwodnienie powierzchniowe do istniejącego 

terenu zielonego i rowów odwadniających w pasie drogi gminnej. Sposób i miejsce 

odprowadzenia wód opadowych z drogi nie ulegnie zmianie. Należy wykonać odtworzenie i 

odmulenie rowów odwadniających. W celu poprawy spadków skarp korpusu drogowego 

przewidziano również przedłużenie przepustów pod drogą. Wyloty przepustów obrukować 

kamieniem 115/17 cm. 

 

Warunki gruntowo-wodne 

 
Dla potrzeb opracowania nie wykonywano szczegółowych badań warunków gruntowo – 

wodnych, a oparto się jedynie na wiedzy Zarządcy o istniejącym podłożu i konstrukcji 

istniejącej drogi oraz własnej wiedzy technicznej.  

 

Elementy projektowe 

 
Zaplanowano remont nawierzchni poprzez ułożenie nowych płyt drogowych pełnych 

o wymiarach 300x150x15 cm. Szerokość drogi w planie od 3,0 do 4,5 m. Do wykonania 

nawierzchni użyć płyt drogowych pełnych typu ciężkiego obustronnie zbrojonych prętami 

stalowymi. Pobocza wykonać na szerokość 50 cm i grubości 15 cm. Pod warstwą właściwego 

pobocza ułożyć warstwę wstępną z mieszanki optymalnej. Korpus drogowy wykonstruować 



gruntem z dokopu. Obręb robót ziemnych obsypać ziemią rodną i obsiać trawą. Przestrzenie 

między płytami wypełnić piaskiem 

1. Przed rozpoczęciem robót należy wytyczyć obiekt. Dokonać szczegółowej kontroli 

miąższości w przekrojach i między nimi. Wytyczenie przedstawić Inżynierowi 

do odbioru.   

2. Nie dopuszcza się poruszania sprzętem ciężkim po ułożonych płytach przed 

wykonaniem poboczy i wypełnienia przestrzeni między płytami oraz zamulenia 

piaskiem 

3. Otwory po zawiesiach wypełnić kruszywem naturalnym 

4. Sposób konstruowania korpusu drogowego (szczegółowe wykonanie obliczono 

rachunkowo lub ujęto w zakresie robót specyfikacji technicznej). 

5. Odsadzki i poszerzenia konstrukcji pod budowę konstrukcji przedstawiają przekroje 

konstrukcyjne zamieszczone w części graficznej niniejszego opracowania 

6. Nie wyklucza się istnienia w terenie innych niewykazanych na niniejszej mapie 

urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji. 

7. Wytyczyć zlokalizować i zabezpieczyć sieci podziemne za pomocą przekopów 

kontrolnych. W okolicach robót mogą znajdować się sieci pod napięciem 

niebezpiecznym dla zdrowia i życia ludzi.  

8. Roboty wykonywać osobami uprawnionymi do wykonywania robót przy sieciach 

pod napięciem. 

9. Nawiązanie nowowykonywanych elementów do istniejącego terenu gruntowego 

wykonać z gruntu z dokopu i ułożyć humus grubości 8 cm oraz obsiać trawą. 

10. Nawiązanie nowowykonywanych zjazdów do istniejących terenów utwardzonych 

wykonać z  kruszywa łamanego 90/3 

11. Przekroje poprzeczne charakter uproszczony potrzebny do bilansowania obliczeń 

robót, nadania rzędnych wysokościowych, określenia sposobu konstruowania 

korpusu drogowego (szczegółowe wykonanie obliczono rachunkowo lub ujęto w 

zakresie robót specyfikacji technicznej). 

12. Humusowanie grub. 8 cm i obsianiu trawą należy wykonać na obszarze robót 

formowania korpusu. Zabezpieczyć świeżo humusowane obszary przed 

wypłukiwaniem przez wody opadowe. 



13. Odsadzki konstrukcji pod budowę konstrukcji przedstawiają przekroje konstrukcyjne 

zamieszczone w części graficznej niniejszego opracowania 

14. Nasypy (uzupełnienie po odchumusowaniu i rozbiórkach lub też różnice wynikające z 

korekty niwelety)  pod konstrukcją nawierzchni utwardzonych wykonać z gruntu 

kategorii G 1 i zagęścić do Is = 1,0. Poza konstrukcją użyć grunt z dokopu kategorii 

G1-G3 i zagęścić do Is = 0,97. 

 

Charakterystykę trasy, zaprojektowane łuki pionowe załomy i poziome, odcinki proste i 

spadki podłużne przedstawia tabele 

 

Elementy trasy 
 

ELEMENT OD DO 

Prosta 0+000,00 0+088,42 L=88,42m 

Prosta 0+088,42 0+213,81 L=125,38m 

Prosta 0+213,81 0+277,44 L=63,63m 

Prosta 0+277,44 0+285,23 L=7,79m 

Prosta 0+285,23 0+322,59 L=37,36m 

Prosta 0+322,59 0+408,51 L=85,93m 

Prosta 0+408,51 0+485,60 L=77,08m 

Prosta 0+485,60 0+660,40 L=174,80m 

Łuk kołowy 0+660,40 0+707,41 
R=1000,00m       T=23,51m        B=0,28m 
L=47,02m     g=0,0470rd      g=2,9932g 

Prosta 0+707,41 1+069,38 L=361,97m 

Prosta 1+069,38 1+083,41 L=14,03m 

 
 

       Elementy niwelety 
 

ELEMENT OD DO SPADEK L/T        R       B 

[%] [m]       [m]     [m] 

prosta 0+000,00 0+042,80 0,304 42,80 

prosta 0+042,80 0+084,18 0,628 41,38 

prosta 0+084,18 0+189,83 0,038 105,65 

prosta 0+189,83 0+231,77 0,334 41,94 

prosta 0+231,77 0+289,21 -0,366 57,44 

prosta 0+289,21 0+360,31 -0,619 71,10 

prosta 0+360,31 0+400,22 -0,2 39,91 

prosta 0+400,22 0+459,85 -0,62 59,63 

prosta 0+459,85 0+521,38 -0,439 61,53 

prosta 0+521,38 0+610,14 -0,361 88,76 



prosta 0+610,14 0+674,45 -0,28 64,31 

prosta 0+674,45 0+714,12 0,05 39,67 

prosta 0+714,12 0+799,97 -0,338 85,85 

prosta 0+799,97 0+858,04 -0,017 58,07 

prosta 0+858,04 0+960,39 0,078 102,35 

prosta 0+960,39 1+033,75 -0,082 73,36 

prosta 1+033,75 1+060,06 -0,418 26,31 

prosta 1+060,06 1+070,11 -1,095 10,05 

 

 
Stała organizacja ruchu 

 
Nie planuje się zmian w stałej organizacji ruchu 

 

Roboty ziemne 

 

Roboty ziemne związane wymianą konstrukcji, należy poprzedzić przekopami kontrolnymi w 

celu zabezpieczenia się przed ewentualną kolizją z niezinwentaryzowanymi urządzeniami 

obcymi. 

Z materiału po wykonaniu robót ziemnych należy wykonstruować korpus drogowy oraz 

uzupełnić wolną przestrzeń pod poboczami. Pozostały materiał wywieźć i zutylizować. 

Pod konstrukcją wykonać nasyp z gruntu G1 i zagęścić do wskaźnika Is = 1,0. Nasypy poza 

korpusem drogowym wykonać z gruntu G2 – G3. Nasypy wykonać zgodnie ze specyfikacją.  

Roboty ziemne obliczono na podstawie obliczeń pól powierzchni nasypu i wykopu 

w przekrojach poprzecznych i obliczeń rachunkowych wykazanych w przedmiarze robót. 

Ilości robót ziemnych przedstawia tabela. 

 

       Tabela robót ziemnych 
 

PIKIETAŻ 
POWIERZCHNIE[m2] ODLEGŁOŚĆ OBJĘTOŚCI[m3] 

NASYP WYKOP [m] NASYP WYKOP 
0+000,00 0,240 0,620 

   
0+010,00 0,070 0,720 10,000 1,560 6,700 

0+020,00 0,260 0,450 10,000 1,700 5,820 

0+030,00 0,350 0,330 10,000 3,080 3,860 

0+040,00 0,340 0,240 10,000 3,450 2,850 

0+050,00 0,430 0,100 10,000 3,860 1,710 

0+060,00 0,440 0,080 10,000 4,360 0,900 

0+070,00 0,390 0,130 10,000 4,150 1,080 



0+080,00 0,210 0,460 10,000 2,990 2,980 

0+090,00 0,220 0,510 10,000 2,120 4,850 

0+100,00 0,310 0,250 10,000 2,610 3,770 

0+110,00 0,450 0,090 10,000 3,780 1,660 

0+120,00 0,370 0,070 10,000 4,120 0,790 

0+130,00 0,490 0,270 10,000 4,320 1,730 

0+140,00 0,700 0,350 10,000 5,960 3,140 

0+150,00 0,860 0,330 10,000 7,820 3,400 

0+160,00 0,930 0,110 10,000 8,980 2,190 

0+170,00 0,890 0,120 10,000 9,100 1,180 

0+180,00 0,800 0,120 10,000 8,440 1,190 

0+190,00 0,610 0,120 10,000 7,030 1,160 

0+200,00 0,340 0,090 10,000 4,720 1,050 

0+210,00 0,440 0,200 10,000 3,890 1,490 

0+220,00 0,410 0,400 10,000 4,240 3,010 

0+230,00 0,440 0,340 10,000 4,260 3,700 

0+240,00 0,320 0,200 10,000 3,810 2,690 

0+250,00 0,310 0,240 10,000 3,150 2,200 

0+260,00 0,260 0,270 10,000 2,870 2,590 

0+270,00 0,150 0,540 10,000 2,080 4,060 

0+280,00 0,150 0,900 10,000 1,520 7,170 

0+290,00 0,020 1,170 10,000 0,840 10,350 

0+300,00 0,050 1,060 10,000 0,330 11,150 

0+310,00 0,130 0,840 10,000 0,870 9,480 

0+320,00 0,310 0,450 10,000 2,190 6,470 

0+330,00 0,310 0,420 10,000 3,110 4,360 

0+340,00 0,160 0,630 10,000 2,320 5,240 

0+350,00 0,120 0,800 10,000 1,400 7,170 

0+360,00 0,100 0,820 10,000 1,100 8,120 

0+370,00 0,150 0,720 10,000 1,220 7,670 

0+380,00 0,460 0,580 10,000 3,020 6,460 

0+390,00 0,270 0,890 10,000 3,650 7,310 

0+400,00 0,130 0,780 10,000 2,010 8,350 

0+410,00 0,160 0,560 10,000 1,470 6,720 

0+420,00 0,360 0,530 10,000 2,610 5,450 

0+430,00 0,430 0,580 10,000 3,920 5,540 

0+440,00 0,170 0,990 10,000 2,990 7,870 

0+450,00 0,230 1,180 10,000 2,010 10,890 

0+460,00 0,520 0,360 10,000 3,780 7,700 

0+470,00 0,630 0,210 10,000 5,780 2,820 

0+480,00 0,700 0,380 10,000 6,640 2,930 

0+490,00 0,760 0,300 10,000 7,290 3,400 

0+500,00 0,850 0,170 10,000 8,050 2,340 

0+510,00 0,780 0,170 10,000 8,170 1,690 

0+520,00 0,680 0,190 10,000 7,330 1,780 

0+530,00 0,710 0,050 10,000 6,940 1,170 

0+540,00 0,640 0,110 10,000 6,710 0,810 



0+550,00 0,610 0,280 10,000 6,220 1,970 

0+560,00 0,480 0,320 10,000 5,440 3,030 

0+570,00 0,530 0,330 10,000 5,050 3,280 

0+580,00 0,380 0,200 10,000 4,560 2,670 

0+590,00 0,540 0,100 10,000 4,600 1,540 

0+600,00 0,510 0,170 10,000 5,230 1,350 

0+610,00 0,520 0,090 10,000 5,150 1,260 

0+620,00 0,460 0,090 10,000 4,910 0,880 

0+630,00 0,440 0,160 10,000 4,520 1,260 

0+640,00 0,500 0,280 10,000 4,730 2,220 

0+650,00 0,570 0,190 10,000 5,350 2,370 

0+660,00 0,510 0,070 10,000 5,370 1,300 

0+670,00 0,650 0,000 10,000 5,770 0,330 

0+680,00 0,640 0,000 10,000 6,450 0,000 

0+690,00 0,480 0,000 10,000 5,630 0,000 

0+700,00 0,340 0,180 10,000 4,140 0,910 

0+710,00 0,460 0,520 10,000 4,010 3,510 

0+720,00 0,510 0,420 10,000 4,850 4,700 

0+730,00 0,400 0,220 10,000 4,540 3,200 

0+740,00 0,180 0,210 10,000 2,860 2,140 

0+750,00 0,460 0,000 10,000 3,200 1,050 

0+760,00 0,610 0,000 10,000 5,340 0,000 

0+770,00 0,720 0,150 10,000 6,650 0,760 

0+780,00 0,560 0,390 10,000 6,400 2,700 

0+790,00 0,510 0,320 10,000 5,310 3,550 

0+800,00 0,380 0,130 10,000 4,440 2,240 

0+810,00 0,350 0,090 10,000 3,640 1,090 

0+820,00 0,300 0,370 10,000 3,210 2,310 

0+830,00 0,360 0,460 10,000 3,300 4,140 

0+840,00 0,360 0,380 10,000 3,590 4,180 

0+850,00 0,380 0,270 10,000 3,670 3,240 

0+860,00 0,420 0,130 10,000 3,980 2,020 

0+870,00 0,310 0,260 10,000 3,650 1,950 

0+880,00 0,410 0,410 10,000 3,600 3,340 

0+890,00 0,410 0,420 10,000 4,100 4,160 

0+900,00 0,400 0,440 10,000 4,050 4,300 

0+910,00 0,330 0,430 10,000 3,640 4,350 

0+920,00 0,340 0,250 10,000 3,320 3,410 

0+930,00 0,450 0,090 10,000 3,920 1,710 

0+940,00 0,500 0,040 10,000 4,740 0,660 

0+950,00 0,440 0,120 10,000 4,700 0,810 

0+960,00 0,440 0,270 10,000 4,380 1,960 

0+970,00 0,380 0,380 10,000 4,100 3,240 

0+980,00 0,320 0,360 10,000 3,520 3,700 

0+990,00 0,340 0,260 10,000 3,320 3,130 

1+000,00 0,360 0,210 10,000 3,480 2,350 

1+010,00 0,330 0,140 10,000 3,450 1,760 



1+020,00 0,340 0,090 10,000 3,350 1,140 

1+030,00 0,330 0,170 10,000 3,310 1,280 

1+040,00 0,250 0,410 10,000 2,890 2,890 

1+050,00 0,190 0,640 10,000 2,200 5,220 

1+060,00 0,210 0,550 10,000 1,980 5,930 

1+070,00 0,020 1,350 10,000 1,130 9,520 

RAZEM 
   

440,640 364,130 
 

 

UWAGA! Nasyp pod nawierzchniami projektowanymi z gruntu G1 dowiezionego zestawiono 

w tabeli poniżej. 

PIKIETAŻ 

POLE 
POWIERZCHNI 

ODLEGŁOŚĆ OBJĘTOŚĆ BILANS 

NASYP 
DOWÓZ[m2] 

[m] 
NASYP  

DOWÓZ[m3] 
[m3] 

0+000,0 0,000 
  

0,000 

0+010,0 0,000 10,000 0,000 0,000 

0+020,0 0,000 10,000 0,000 0,000 

0+030,0 0,000 10,000 0,020 0,020 

0+040,0 0,020 10,000 0,120 0,140 

0+050,0 0,030 10,000 0,260 0,400 

0+060,0 0,010 10,000 0,200 0,600 

0+070,0 0,050 10,000 0,280 0,880 

0+080,0 0,000 10,000 0,240 1,120 

0+090,0 0,000 10,000 0,000 1,120 

0+100,0 0,000 10,000 0,000 1,120 

0+110,0 0,090 10,000 0,450 1,570 

0+120,0 0,010 10,000 0,520 2,090 

0+130,0 0,000 10,000 0,070 2,170 

0+140,0 0,000 10,000 0,000 2,170 

0+150,0 0,010 10,000 0,030 2,200 

0+160,0 0,050 10,000 0,300 2,500 

0+170,0 0,030 10,000 0,400 2,900 

0+180,0 0,030 10,000 0,290 3,190 

0+190,0 0,010 10,000 0,220 3,410 

0+200,0 0,020 10,000 0,190 3,590 

0+210,0 0,020 10,000 0,230 3,820 

0+220,0 0,010 10,000 0,150 3,970 

0+230,0 0,020 10,000 0,130 4,100 

0+240,0 0,010 10,000 0,130 4,230 

0+250,0 0,020 10,000 0,120 4,350 

0+260,0 0,010 10,000 0,150 4,500 

0+270,0 0,000 10,000 0,060 4,550 

0+280,0 0,000 10,000 0,000 4,550 

0+290,0 0,000 10,000 0,000 4,550 



0+300,0 0,000 10,000 0,000 4,550 

0+310,0 0,000 10,000 0,000 4,550 

0+320,0 0,020 10,000 0,090 4,640 

0+330,0 0,010 10,000 0,140 4,780 

0+340,0 0,000 10,000 0,050 4,840 

0+350,0 0,000 10,000 0,000 4,840 

0+360,0 0,000 10,000 0,000 4,840 

0+370,0 0,000 10,000 0,000 4,840 

0+380,0 0,010 10,000 0,060 4,900 

0+390,0 0,000 10,000 0,060 4,950 

0+400,0 0,000 10,000 0,000 4,950 

0+410,0 0,000 10,000 0,000 4,950 

0+420,0 0,000 10,000 0,000 4,950 

0+430,0 0,040 10,000 0,200 5,160 

0+440,0 0,030 10,000 0,340 5,500 

0+450,0 0,010 10,000 0,170 5,670 

0+460,0 0,130 10,000 0,690 6,360 

0+470,0 0,120 10,000 1,260 7,620 

0+480,0 0,140 10,000 1,300 8,920 

0+490,0 0,040 10,000 0,910 9,830 

0+500,0 0,170 10,000 1,050 10,880 

0+510,0 0,090 10,000 1,260 12,130 

0+520,0 0,090 10,000 0,890 13,020 

0+530,0 0,170 10,000 1,290 14,310 

0+540,0 0,120 10,000 1,450 15,760 

0+550,0 0,180 10,000 1,530 17,290 

0+560,0 0,070 10,000 1,280 18,570 

0+570,0 0,020 10,000 0,450 19,010 

0+580,0 0,120 10,000 0,690 19,710 

0+590,0 0,090 10,000 1,040 20,750 

0+600,0 0,050 10,000 0,700 21,450 

0+610,0 0,200 10,000 1,270 22,720 

0+620,0 0,020 10,000 1,100 23,830 

0+630,0 0,010 10,000 0,160 23,990 

0+640,0 0,010 10,000 0,090 24,070 

0+650,0 0,060 10,000 0,340 24,410 

0+660,0 0,070 10,000 0,640 25,050 

0+670,0 0,240 10,000 1,520 26,570 

0+680,0 0,320 10,000 2,820 29,390 

0+690,0 0,230 10,000 2,780 32,170 

0+700,0 0,030 10,000 1,280 33,450 

0+710,0 0,060 10,000 0,440 33,890 

0+720,0 0,110 10,000 0,860 34,750 

0+730,0 0,060 10,000 0,830 35,570 

0+740,0 0,080 10,000 0,690 36,260 

0+750,0 0,180 10,000 1,320 37,580 

0+760,0 0,180 10,000 1,820 39,400 



0+770,0 0,110 10,000 1,460 40,860 

0+780,0 0,040 10,000 0,730 41,590 

0+790,0 0,010 10,000 0,220 41,810 

0+800,0 0,070 10,000 0,410 42,220 

0+810,0 0,060 10,000 0,650 42,870 

0+820,0 0,000 10,000 0,290 43,160 

0+830,0 0,000 10,000 0,000 43,160 

0+840,0 0,000 10,000 0,020 43,180 

0+850,0 0,060 10,000 0,310 43,490 

0+860,0 0,070 10,000 0,660 44,150 

0+870,0 0,030 10,000 0,530 44,690 

0+880,0 0,040 10,000 0,340 45,030 

0+890,0 0,060 10,000 0,470 45,500 

0+900,0 0,070 10,000 0,630 46,120 

0+910,0 0,050 10,000 0,620 46,740 

0+920,0 0,110 10,000 0,840 47,590 

0+930,0 0,190 10,000 1,530 49,120 

0+940,0 0,190 10,000 1,920 51,040 

0+950,0 0,080 10,000 1,360 52,390 

0+960,0 0,110 10,000 0,960 53,360 

0+970,0 0,010 10,000 0,610 53,960 

0+980,0 0,000 10,000 0,060 54,020 

0+990,0 0,000 10,000 0,040 54,060 

1+000,0 0,010 10,000 0,090 54,160 

1+010,0 0,030 10,000 0,240 54,390 

1+020,0 0,070 10,000 0,500 54,890 

1+030,0 0,010 10,000 0,390 55,280 

1+040,0 0,000 10,000 0,060 55,340 

1+050,0 0,000 10,000 0,000 55,340 

1+060,0 0,050 10,000 0,230 55,570 

1+070,0 0,000 10,000 0,230 55,800 

SUMA : NASYP DOWÓZ[m3] 55,800 
 

 

Granice działek  

 
W związku z planowanym remontem nie jest planowana zmiana granic. Na styku działki 

drogowej i pól prywatnych znajdują się częściowo przeciwskarpy przydrożnych rowów 

odwadniających. W celu kompleksowego profilowania skarp Inwestor uzyska dostęp 

do działek prywatnych, na których konieczne jest wykonanie wyżej wymienionych robót. 

 

 



Kolizje 

 
Na przedmiotowym zadaniu pod istniejącą drogą znajdują się zainwentaryzowane sieci 

instalacji podziemnej w postaci sieci wodociągowej, sanitarnej i elektrycznej. Projektowane 

utwardzenie znajduje się w śladzie istniejącej drogi. Grubość konstrukcji nie przekracza 

minimalnych głębokości ułożenia sieci podziemnych. Zastosowane rozwiązanie zwiększy 

nośność konstrukcji. Należy jedynie wymienić napotkane uszkodzone osłony istniejących 

sieci niezainwentaryzowanych znajdujących się pod konstrukcją oraz wyregulować 

urządzenia do projektowanych rzędnych.  

Należy zachować wszystkie istniejące urządzenia i oznakowania. Wszystkie napotkane sieci 

zinwentaryzowane i niezinwentaryzowane traktować, jako czynne. 

 

Wycinka drzew 

 
W zakresie zadania przewiduje się wycinki drzew. Przed rozpoczęciem robót Inwestor 

zinwentaryzuje drzewa i zdobędzie pozwolenie na wycinkę. Na planie zaznaczono drzewa 

przeznaczone do wycinki 

 

Ochrona środowiska – wymagania decyzji środowiskowej 

 
Obszar inwestycji i zakres jej oddziaływania zawiera się na działkach, na których 

przewidziana jest inwestycja. Teren ten nie leży na obszarach chronionych. Wykonywane 

roboty mają charakter remontowy. Nie ma obowiązku przeprowadzenia oceny wpływu na 

środowisko i sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla powyższego zadania. 

Planowane przedsięwzięcie należy realizować i eksploatować z uwzględnieniem 

następujących warunków: 

 W celu ograniczenia uciążliwości hałasowej prace budowlane prowadzić w porze 

dziennej (między 6.00 – 22.00). Zadbać, by urządzenia emitujące hałas o dużym 

natężeniu nie pracowały równocześnie, 

 Zorganizować zaplecze budowy i plac budowy oraz prowadzić drogi techniczne 

zapewniając oszczędne korzystanie z terenu i minimalne przekształcenie jego 

powierzchni, a po zakończeniu prac przeprowadzić rekultywację, 



 W celu ograniczenia uciążliwości związanych z realizacją planowanego 

przedsięwzięcia należy właściwie zaplanować i zorganizować kolejność 

prowadzonych robót, 

 Roboty ziemne należy prowadzić etapowo. Warstwę gleby o grubości 30 – 40 cm 

należy zdjąć i ułożyć na odkład, a po zakończeniu robót budowlanych – ponownie 

wykorzystać, 

 Zabezpieczyć wody powierzchniowe przed zasypywaniem wskutek prowadzenia prac 

oraz przed spływem i przenikaniem zanieczyszczeń pochodzących z wypłukiwania 

materiałów stosowanych do budowy, wycieków z maszyn oraz przed ściekami z 

terenu baz budowy oraz zaplecza technicznego. Stosować wyłącznie sprawne środki 

transportu oraz sprzęt zmechanizowany posiadający niezbędne atesty, 

 Prace niwelacyjne prowadzić w taki sposób, aby uniknąć odwodnienia pobliskich 

terenów. Nie powodować zmiany lub ograniczenia wielkości przepływów w ciekach 

powierzchniowych i wodach podziemnych oraz zmiany kierunków i prędkości 

przepływów wód, 

 Zachować warunki bezpieczeństwa podczas wykonywania robót. Teren budowy 

oznakować i zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych. 

 Dla prawidłowego funkcjonowania obiektu w czasie jego eksploatacji w projekcie 

zastosowano rozwiązania techniczne i technologiczne zapewniające standard 

czystości wód opadowych.  

 Ponadto w czasie budowy obiektu należy stosować wyłącznie atestowane i sprawne 

maszyny i urządzenia. Na wypadek wystąpienia wycieku substancji ropopochodnych 

budowę należy zaopatrzyć w środki do utylizacji. 

 Podczas budowy powstające odpady należy gromadzić w pojemnikach, po czym 

sukcesywnie wywozić na wysypisko do utylizacji. 

 

Ochrona zabytków 

 
- nie dotyczy 

 



Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia 

budowlanego, znajdującego się w granicach terenu górniczego  

 
– nie dotyczy 

 

Informacja o obszarze oddziaływania obiektu. 

 

Określenie obszaru oddziaływania dokonano w oparciu o przepisy : 

 Ustawa o drogach publicznych 

 Uzgodnień z Inwestorem 

 Normy i normatywy branżowe 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

projektu budowlanego  z dnia 11 września 2020 

 Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych 

 Zasięg obszaru oddziaływania mieści się w całości na działkach, na których została 

zaprojektowana. 

 

Założenia wyjściowe do kosztorysowania 

 Poziom cen I kw. 2022r 

 Ceny jednostkowe materiałów i sprzętu – średnie I kw. 2022r 

 Ceny jednostkowe robót – średnie Baza Cen Jednostkowych I kw. 2022r 

 Ceny jednostkowe robót – analiza porównawcza cen przetargowych ofert wykonawców 

na roboty drogowe  

 Ceny jednostkowe robót – kalkulacja szczegółowa robót na podstawie KNR 

 Narzuty i stawki robocizny średnie I kw. 2022r 

 Przedmiarów dokonano rachunkowo i za pomocą ZWCAD 2019 

Opracował: 

 

Tomasz Wojtanowski 


