

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane**

Budowa budynku użyteczności publicznej – Przedszkola w Skoczowie przy ul. Południowej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA SKOCZÓW

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 072182522

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 1

1.5.2.) Miejscowość: Skoczów

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-430

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL225 - Bielski

1.5.7.) Numer telefonu: 33/ 82 80 171

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zampub@um.skoczow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.skoczow.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://platformazakupowa.pl/pn/skoczow/proceedings>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa budynku użyteczności publicznej – Przedszkola w Skoczowie przy ul. Południowej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fc5b8140-8690-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00073320/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-06-04 12:29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00001333/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.6 Budowa budynku użyteczności publicznej – Przedszkola w Skoczowie przy ul. Południowej

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00018729/03

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: BZP.271.1.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 3870398,63 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych związanych z budową budynku przedszkola w Skoczowie przy ul. Południowej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynku użyteczności publicznej – Przedszkola w Skoczowie przy ul. Południowej”, zgodnie z:
1.2. dokumentacją projektową obejmującą:

- a) projekt architektoniczno – budowlany – część architektoniczna, opracowany w styczniu 2020 r.,
- b) projekt architektoniczno – budowlany – branża konstrukcja, opracowany w grudniu 2019r.,
- c) projekt wykonawczy – branża konstrukcja, opracowany w lutym 2020 r.,
- d) projekt budowlany wewnętrznych instalacji sanitarnych, opracowany w styczniu 2020 r.,
- e) projekt wykonawczy wewnętrznych instalacji sanitarnych: instalacja wod – kan, instalacja centralnego ogrzewania, instalacja ciepła technologicznego, instalacja wody lodowej, wewnętrzna instalacja gazowa, kotłownia gazowa, opracowany w marcu 2020 r.,
- f) projekt budowlany doziemna instalacja kanalizacji deszczowej, opracowany w styczniu 2020 r.,
- g) projekt wykonawczy doziemna instalacja kanalizacji deszczowej, opracowany w marcu 2020 r.,
- h) projekt budowlany budowa przyłącza wody i kanalizacji sanitarnej, opracowany w lutym 2020 r.,
- i) projekt techniczny przyłącz wody, opracowany w marcu 2020 r.,
- j) projekt wykonawczy przyłącz kanalizacji sanitarnej, opracowany w marcu 2020 r.,
- k) projekt architektoniczno – budowlany – część architektoniczna „Budowa budynku użyteczności publicznej – przedszkole wraz z infrastrukturą towarzyszącą – projekt zamienny”,

opracowany w grudniu 2020 r.,

zatwierdzoną na podstawie decyzji pozwolenia na budowę nr 972 (sygn. WB.6740.150.2020.JT) z dnia 02.07.2020 r. oraz decyzji nr 34 (sygn. WB.6740.150.2020.A.2021JT) zatwierdzającej projekt zamienny – w zakresie zmiany zamierzonego sposobu użytkowania żłobka na przedszkole,

2) specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych,

1) przedmiarami robót,

które stanowią załącznik do swz.

1.3. Zakres zamówienia obejmuje:

1) roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę – rozbiórka bieżni do skoku w dal, piaskownicy, studni chłonnych, ogrodzenia, niwelacja terenu, wycinka drzew,

2) roboty ziemne,

3) wykonanie fundamentów,

4) wykonanie izolacji fundamentów,

5) wykonanie podłogi na gruncie,

6) roboty murowe,

7) konstrukcje żelbetowe – rdzenie, słupy, nadproża, podciągi, wieńce, płyty stropowe,

8) wykonanie konstrukcji dachu wraz z pokryciem,

9) montaż stolarki okiennej i drzwiowej,

10) roboty wykończeniowe wewnątrz budynku – montaż sufitów podwieszanych, wykonanie tynków i okładzin wewnętrznych, wykonanie warstw podposadzkowych i posadzek, wykonanie gładzi gipsowych, roboty malarskie,

Uwaga:

Zamiennie zamiast przewidzianej w dokumentacji projektowej posadzki z paneli podłogowych (pom. nr 1.4, 1.6, 1.8, 1.14, 1.15, 1.20) oraz zamiennie zamiast płytek ceramicznych w pomieszczeniach nr 1.19, 1.11 należy wykonać podłogę z wykładziny obiektowej PCW.

Kolorystyka wykładzin zostanie ustalona na etapie realizacji, przy czym Zamawiający zastrzega możliwość ustalenia wykładzin co najmniej w dwóch kolorach

w poszczególnych pomieszczeniach w proporcjach użytych wykładzin od 50%/50% lub od 25% do 75% lub 25%/50%/25%. Styk wykładzin w zależności od potrzeb może być w linii prostej lub łamanej, np. w formie falistej.

11) roboty wykończeniowe zewnętrzne – wykonanie elewacji, roboty ślusarskie, podesty, schody zewnętrzne,

12) roboty w zakresie zagospodarowania terenu – wykonanie nawierzchni utwardzonych – dojazdy, miejsca postojowe, dojścia piesze i tarasy, roboty związane z zabezpieczeniem skarpy, przebudowa istniejącego ogrodzenia wraz z wykonaniem nowej bramy wjazdowej, budowa nowego ogrodzenia, dostawa i montaż urządzeń placu zabaw, uporządkowanie terenu, wykonanie nowych nasadzeń drzew, humusowanie i obsianie trawą terenów zielonych,

13) wykonanie wewnętrznych instalacji elektrycznych – instalacja siły, instalacja oświetlenia podstawowego i awaryjnego, instalacja odgromowa, instalacja dzwonekowa, instalacja telefoniczna i komputerowa, instalacja monitoringu cctv, instalacja antywłamaniowa, instalacja „system detekcji gazu”,

14) wykonanie wewnętrznych instalacji sanitarnych – instalacja wodno – kanalizacyjna, instalacja ppoż – hydrantowa, kotłownia gazowa, instalacja c.o., instalacja wentylacji mechanicznej, instalacja klimatyzacji, instalacja grzewcza i chłodnicza zasilająca nagrzewnice, chłodnice central wentylacyjnych,

15) wykonanie nowych przyłączy do budynku – przyłącze wody, przyłącze kanalizacji sanitarnej,

16) wykonanie doziemnej instalacji kanalizacji deszczowej.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do SWZ tj. załącznik nr 4 tj:

- przedmiar robót - załącznik nr 4a

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - załącznik nr 4b

- dokumentacja projektowa - załącznik nr 4c

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45214100-1 - Roboty budowlane w zakresie budowy przedszkolnych obiektów budowlanych

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45321000-3 - Izolacja cieplna

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

45332400-7 - Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:

Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 8

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 8

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:
0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 4099900,00

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 6388251,76

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 4099900,00

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Firma Usługowo-Handlowa "B.I.T." Jerzy Brzoska

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Grupa MJM Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 276633139

7.3.3) Ulica: Babiogórska 3

7.3.4) Miejscowość: Czernica

7.3.5) Kod pocztowy: 44-282

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?:
Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-05-14

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 4099900,00

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2022-08-03