ROADPRO M. Grzegorz, M. Ksel sp. j. ul. Borki 40D, 44-200 Rybnik

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg Wspdlnego Stownika Zamowien

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, drog
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania

NAZWA INWESTYCJl:  Remont drogi ul. Akacjowej w Pogwizdowie
ADRES INWESTYCJI: Pogwizddw ul. akacjowa

NAZWA INWESTORA: Gmina Hazlach

ADRES INWESTORA: 43-419 Hazlach
ul. Gtéwna 57

BRANZE: Branza Drogowa

SPORZADZIt. KALKULACJE:
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WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania Data zatwierdzenia
18.05.2024

Norma EXPERT Wersja: 5.10.100.11 Nr seryjny: 6283 Uzytkownik: ROADPRO M. GRZEGORZ, M. KSEL SP. J.



Remont drogi ul. Akacjowej w Pogwizdowie
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Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jim.| Poszcz. | Razem
OBMIAR:
1 Roboty pomiarowe, dokumentacja powykonawcza. CPV 45111200-0
1] KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km
d.11 2010119030 | ziemnych.Trasa drog w terenie rowninnym.
000
0,230 km 0,230
RAZEM 0,230
2| AWkalk | Wprowadzenie, utrzymanie i demontaz tymczasowe;j szt
d.1| wiasna organizacji ruchu
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
3| AW kalk Pomiary powykonawcze wraz z wykonaniem km
d.1 wiasna geodezyjnego operatu powykonawczego.
0,230 km 0,230
RAZEM 0,230
2 Roboty rozbiérkowe i roboty ziemne. CPV 45233100-0, 45111200-0
4| KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z ttucznia m2
d.2| 0804-03 | kamiennego o grubosci 10 cm
100 m2 100,000
RAZEM 100,000
5 KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek m2
d.2| 0803-03 [ mineralno-bitumicznych o grubosci 6 cm
0803-04
690 + 100 m2 790,000
RAZEM 790,000
3 Podbudowy. CPV 45233100-0
6| KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczanie podfoza pod m2
d.3| 2310103040 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV.
000
690 + 100 m2 790,000
RAZEM 790,000
7| KNR 2-31 | Podbudowa z mieszanki niezwigzanej o uziarnieniu 4/31,5.| m2
d.3[2310114050 | Grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
000
100 m2 100,000
RAZEM 100,000
4 Nawierzchnie. CPV 45233222-1
8| KNR 2-31 [ Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem. m2
d.4| 2311004070
000
817,6 m2 817,600
RAZEM 817,600
9] KNR 2-31 | Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 16W. Warstwa m2
d.4| 2310311010 | wigzaca o grubosci po zageszczeniu 4 cm
000
790 + 230 * 0,12 m2 817,600
RAZEM 817,600
10| KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.4| 0310-05 | grysowych - warstwa Scieralna asfaltowa AC 11S -
0310-06 | grubosc¢ po zageszczeniu 4 cm - docelowo 5 cm
790 m2 790,000
RAZEM 790,000
11] KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.4| 0310-06 | grysowych - warstwa Scieralna asfaltowa AC 11S - za
kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
790 m2 790,000
RAZEM 790,000
5 Pobocza. CPV 45233222-1
12| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego m2
d.5| 2310114050 | mechanicznie. ANALOGIA wykonanie pobocza z frezu
000 asfaltowego z powierzchniowym utrwaleniem emulsjg i
grysem. Grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
230 m2 230,000
RAZEM 230,000
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6 Zjazdy. CPV 45233100-0, 45111200-0
13| KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tlucznia m2
d.6| 0804-03 kamiennego o grubosci 20 cm utylizacja i odwo6z po stronie
Wykonawcy
25*5 m2 125,000
RAZEM 125,000
14| KNR 2-31 | Podbudowa z mieszanki niezwigzanej o uziarnieniu 4/31,5.| m2
d.6[ 2310114050 | Grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
000
25*5 m2 125,000
RAZEM 125,000
15| KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.6] 0310-05 | grysowych - warstwa Scieralna asfaltowa AC 11S -
0310-06 | grubos¢ po zageszczeniu 4 cm
25*5 m2 125,000
RAZEM 125,000
7 Roboty pozostate i wykoriczeniowe CPV 45111200-0
16/ KNR 2-31 | Regulacja pionowa studzienek dla wlazéw kanatowych szt.
d.7| 1406-03 uwzgledni¢ koszt nowego pierscienia odcigzajgcego oraz
wiazu klasy D400
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
17 KNR 2-01 | Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego. Grunt m2
d.7[2010505020 | kategorii IV.
000
230*0,5*2 m2 230,000
RAZEM 230,000
18] KNR 2-01 | Humusowanie i obsianie zielehcéw przy grubosci warstwy | m2
d.7[2010510010 [ humusu 5 cm (docelowo 10 cm)
000
230 m2 230,000
RAZEM 230,000
19| KNR 2-01 | Humusowanie i obsianie zielencow. Dodatek za nastepne | m2
d.7[2010510020 | 5 cm humusu
000
230 m2 230,000
RAZEM 230,000
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Spis tresci
Strona Tytutowa
Ogolna charakterystyka obiektu
Obmiar
1 Roboty pomiarowe, dokumentacja powykonawcza. CPV 45111200-0
2 Roboty rozbiorkowe i roboty ziemne. CPV 45233100-0, 45111200-0
3 Podbudowy. CPV 45233100-0
4 Nawierzchnie. CPV 45233222-1
5 Pobocza. CPV 45233222-1
6 Zjazdy. CPV 45233100-0, 45111200-0
7 Roboty pozostate i wykonczeniowe CPV 45111200-0
Spis tresci
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Ogólna charakterystyka obiektu
	Obmiar
	Dział:Roboty pomiarowe, dokumentacja powykonawcza. CPV 45111200-0
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.Trasa dróg w terenie równinnym.
	0,230

	Pozycja: Wprowadzenie, utrzymanie i demontaż tymczasowej organizacji ruchu
	1

	Pozycja: Pomiary powykonawcze wraz z wykonaniem geodezyjnego operatu powykonawczego.
	0,230


	Dział:Roboty rozbiórkowe i roboty ziemne. CPV 45233100-0, 45111200-0
	Pozycja: Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego o grubości 10 cm
	100

	Pozycja: Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 6 cm
	690 + 100


	Dział:Podbudowy. CPV 45233100-0
	Pozycja: Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV.
	690 + 100

	Pozycja: Podbudowa z mieszanki niezwiązanej o uziarnieniu 4/31,5. Grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm
	100


	Dział:Nawierzchnie. CPV 45233222-1
	Pozycja: Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem.
	817,6

	Pozycja: Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 16W. Warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 4 cm
	790 + 230 * 0,12

	Pozycja: Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa AC 11S - grubość po zagęszczeniu 4 cm - docelowo 5 cm
	790

	Pozycja: Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa AC 11S - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu
	790


	Dział:Pobocza. CPV 45233222-1
	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. ANALOGIA wykonanie pobocza z frezu asfaltowego z powierzchniowym utrwaleniem emulsją i grysem. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm
	230


	Dział:Zjazdy. CPV 45233100-0, 45111200-0
	Pozycja: Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego o grubości 20 cm utylizacja i odwóz po stronie Wykonawcy
	25 * 5

	Pozycja: Podbudowa z mieszanki niezwiązanej o uziarnieniu 4/31,5. Grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm
	25 * 5

	Pozycja: Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa AC 11S - grubość po zagęszczeniu 4 cm
	25 * 5


	Dział:Roboty pozostałe i wykończeniowe CPV 45111200-0
	Pozycja: Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych uwzględnić koszt nowego pierścienia odciążającego oraz włazu klasy D400
	6

	Pozycja: Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego. Grunt kategorii IV.
	230 * 0,5 * 2

	Pozycja: Humusowanie i obsianie zieleńców przy grubości warstwy humusu 5 cm (docelowo 10 cm)
	230

	Pozycja: Humusowanie i obsianie zieleńców. Dodatek za następne 5 cm humusu
	230



	Spis treści


