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 1 CZĘŚĆ OGÓLNA

 1.1 Nazwa zamówienia

Nazwa i adres inwestycji:

Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Ocyplu.
Ocypel, dz. 84/4, 85/4, 526/1, obr. 0012 Ocypel,

gm. Lubichowo, powiat Starogardzki

 1.2 Przedmiot i zakres robót

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (zwane dalej ST) podzielono
na dwie części:
1. Ogólna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.
2. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

Przedmiotem  Ogólnej  Specyfikacji  Technicznej  (zwanej  dalej  OST)  są  wspólne  wymagania
ogólne  dotyczące  wykonania  i  odbioru  wszystkich  Robót,  które  zostaną  wykonane  w ramach
zamówienia.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowią część Dokumentów 
Przetargowych i Kontraktowych odnoszących się do zlecenia na wykonanie Robót opisanych w 
pkt. 1.1.

 1.2.1 Nazwy i kody CPV  

Nazwy i kody grup, klas i kategorii robót dotyczą stosowania Wspólnego Słownika Zamówień przez
zamawiających  w  Unii  Europejskiej.  Wspólny  Słownik  Zamówień  jest  systemem  klasyfikacji
produktów, usług i robót budowlanych stworzonym na potrzeby zamówień publicznych. 

45212200-8  Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych 

 1.2.2 Zakres robót  

• Roboty przygotowawcze, w tym rozbiórka istniejących nawierzchni drogowych 
• Wykonanie nowego budynku sanitarno szatniowego
• Wykonanie konstrukcji budynku sanitarno szatniowego
• Wykonanie boiska do piłki nożnej z wyposażeniem
• Wykonanie boiska wielofuncyjnego z wyposażeniem
• Wykonanie placu zabaw dla dzieci i strefy fitness z wyposażeniem
• Wykonanie robót drogowych (droga, chodniki i plac festynowy)
• Urządzenie terenu 
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 1.3 Określenia podstawowe

Użyte w OST i SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco:

1. Dziennik budowy   – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu 
wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy 
dokument przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności 
zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, 
przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem 
nadzoru/Zarządzającym, Wykonawcą i projektantem.

2. Zarządzający realizacją budowy   – osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych 
postanowieniach budowy wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez 
Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za
nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem w zakresie określonym w udzielonym 
pełnomocnictwie.

3. Kierownik budowy   - osoba która posiada wymagane prawem budowlanym uprawnienia i 
kieruje wykonywaniem obiektu budowlanego.

4. Inspektor nadzoru inwestorskiego   – osoba, której Inwestor powierza nadzór nad budową 
obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i wykonuje bieżącą 
kontrolę jakości i ilości wykonanych robót, bierze udział w odbiorach częściowych oraz w 
odbiorze gotowego obiektu. 

5. Projektant   - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 
projektowej.

6. Obmiar robót    - pomiar wykonywanych robót budowlanych dokonywany w celu weryfikacji 
ich ilości w przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót albo obliczenia 
wartości robót dodatkowych nie objętych przedmiarem.

7. Przedmiar robót   – zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w 
kolejności technologicznej ich wykonania ze szczegółowym opisem, wyliczeniem i 
zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych (ze wskazaniem SST 
wykonania i odbioru robót budowlanych)

8. Wyroby budowlane   – wyroby w rozumieniu przepisów o wyrobach budowlanych, 
wytworzone w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób
trwały w obiekcie budowlanym.

9. Odbiór częściowy (robót budowlanych)   – nazwa odbioru robót ulegających zakryciu i 
zanikających a także dokonywanie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i 
przewodów kominowych. Odbiorem częściowym nazywa się także odbiór części obiektu 
budowlanego wykonanego w stanie nadającym się do użytkowania, przed zgłoszeniem do 
odbioru całego obiektu budowlanego, który jest traktowany jako odbiór końcowy.

10.Odbiór gotowego obiektu budowlanego   – formalna nazwa czynności zwanych też odbiorem
końcowym, polegającym na protokolarnym przyjęciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego 
obiektu budowlanego przez osobę lub grupę osób wyznaczonych przez inwestora ale nie 
będącą Inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje się po 
zgłoszeniu przez kierownika budowy faktu zakończenia robót budowlanych, łącznie z 
zagospodarowaniem i uporządkowaniem terenu budowy oraz po przygotowaniu przez 
niego dokumentacji powykonawczej.

11. Wspólny Słownik Zamówień   – system klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych 
stworzony na potrzeby zamówień publicznych obowiązujący we wszystkich krajach Unii 
Europejskiej. Zgodnie z Rozporządzeniem 2151/2003 stosowanie kodów CPV dla 
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określenia przedmiotu zamówienia jest obowiązkowe od 20.12.2003 r. Słownik określa 
grupy, klasy i kategorie robót.

12.Normy europejskie   – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji 
(CEN) jako standardy europejskie (EN). 

13.Certyfikat zgodności   – jest to dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą
potwierdzający, że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne ze zharmonizowaną 
specyfikacją techniczną. 

14.Deklaracja zgodności   – oświadczenie producenta stwierdzające jego wyłączną 
odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną.

15.Przetargowa dokumentacja projektowa   - część dokumentacji projektowej, która wskazuje 
lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.

16.1.3.16. Dokumentacja powykonawcza budowy – składa się z dokumentacji budowy z 
naniesionymi zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym dokonanymi w trakcie 
wykonywania robót z także z geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych 
dokumentów.

17.Teren budowy   - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz
inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy.

18.Zadanie budowlane   - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji techniczno-
użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, 
modernizacją/ przebudową, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu.

 1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich 

czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, specyfikacjami SST i poleceniami Zarządzającego/Inspektora Nadzoru.

 1.4.1 Informacja o terenie budowy oraz jego przekazaniu dla Wykonawcy  

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację 
i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze 
dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych 
do chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca 
odtworzy i utrwali na własny koszt.

 1.4.2 Dokumentacja projektowa  

Dokumentacja projektowa zawiera rysunki  i dokumenty  zgodne z wykazem podanym w 
szczegółowych warunkach umowy. Ogólnie zachowany będzie podział na dokumentację:  

-  Zamawiającego: projekt techniczny budowlany i wykonawczy 
- Wykonawcy: dokumentacja powykonawcza 

 1.4.3 Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST  

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
Zarządzającego realizacją budowy stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby 
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.

OST  Ogólna Specyfikacja Techniczna                                                                                                                    6



Gmina Lubichowo
83-240 Lubichowo 
ul. Zblewska 8

Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Ocyplu
dz. 84/4, 85/4, 526/1, obr. 0012 Ocypel
gm. Lubichowo, powiat Starogardzki

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
ważności wymieniona w „Kontraktowych warunkach ogólnych” („Ogólnych warunkach umowy”).
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o 
ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zarządzającego realizacją budowy, który podejmie 
decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów określonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i 
SST.
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub 
SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 
zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

 1.4.4 Tablice informacyjne budowy   

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953 ze zm.), Wykonawca jest 
zobowiązany do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie tablicy informacyjnej, 
zawierającej:
• określenie rodzaju robót budowlanych oraz adres prowadzenia tych robót,
• numer pozwolenia na budowę oraz nazwę, adres i numer telefonu właściwego organu nadzoru 

budowlanego,
• imię i nazwisko lub nazwę (firmę), adres oraz numer telefonu Inwestora,
• imię i nazwisko lub nazwę (firmę), adres i numer telefonu Wykonawcy lub wykonawców robót 

budowlanych,
• imiona, nazwiska, adresy i numery telefonów:

- kierownika budowy,
- kierowników robót,
- Inspektora nadzoru inwestorskiego,
- projektantów,
- numery telefonów alarmowych policji, straży pożarnej, pogotowia,
- numer telefonu okręgowego Inspektora pracy.

Koszt zainstalowania i utrzymania tablic informacyjnych winien być uwzględniony w cenie 
Kontraktu. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały 
okres realizacji Kontraktu.

 1.4.5 Zabezpieczenie terenu budowy  

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 
realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze 
oraz  wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.
W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie 

oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z Zarządzającym realizacją budowy.
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Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy 

realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Zarządzającym 

realizacją budowy.

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z Zarządzającym realizacją budowy oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 
określonych przez Zarządzającego realizacją budowy, tablic informacyjnych, których treść będzie 
zatwierdzona przez Zarządzającego . Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę 
w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę kontraktową.

 1.4.6 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:
utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy,
oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a 
wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w 
następstwie jego sposobu działania. 

 1.4.7 Ochrona przeciwpożarowa  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny 
sprzęt przeciwpożarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

 1.4.8 Materiały szkodliwe dla otoczenia  

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów
na środowisko.
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca
powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji 
państwowej.
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Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich 
użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 
Zamawiający.

 1.4.9 Ochrona własności publicznej i prywatnej  

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 
takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych 
urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 
lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.
Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie 
realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca 
odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, 
spowodowane jego działalnością.

 1.4.10 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów  

Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych

przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie 

niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu ewentualnych 

nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie 

powiadamiał Zarządzającego realizacją budowy.  Zarządzający realizacją budowy może polecić, 

aby pojazdy nie spełniające tych warunków zostały usunięte z terenu budowy.  

 1.4.11 Ochrona i utrzymanie robót  

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez 
Zarządzającego realizacją budowy.

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby zrealizowane obiekty lub ich elementy były w zadowalającym 
stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego.

 1.4.12 Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych  

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które 

spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać 

postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania tych norm i przepisów o ile w 

warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są 

państwowymi lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane 

inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy 

lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Zarządzającego 

realizacją budowy. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami 
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muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone  Zarządzającemu  realizacją 

budowy do zatwierdzenia.

 1.4.13 Wykopaliska  

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o 

znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za 

własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zarządzającego realizacją 

budowy i postępować zgodnie z jego poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca 

poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia w robotach, Inspektor Nadzoru/ Kierownik projektu po 

uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania robót i/lub 

wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć cenę kontraktową.

 1.4.14 Opracowania i prace geodezyjno-kartograficzne  

Opracowania i  czynności  geodezyjne wykonują na zlecenie Wykonawcy podmioty  posiadające
niezbędne uprawnienia zawodowe w tym zakresie.
Geodezyjne wyznaczanie obiektów w terenie
Projekt  zagospodarowania  terenu  należy  opracować  geodezyjnie  w  celu  określenia  danych
liczbowych  potrzebnych  do  wytyczenia  w  terenie  położenia  poszczególnych  elementów
projektowanych obiektów budowlanych.
W  szczególności  dane  te  powinny  dotyczyć:  punktów  głównych  budowli,  przebiegu  osi,  linii
rozgraniczających,  usytuowania  obiektów  budowlanych  kubaturowych,  liniowych  oraz  dróg  i
placów  jak  również  projektowanego  ukształtowania  terenu.  Opracowanie  geodezyjne  projektu
zagospodarowania terenu należy opierać na osnowie geodezyjnej. 
Wytyczeniu  w terenie i  utrwaleniu  na gruncie,  zgodnie  z  wymaganiami  projektu budowlanego,
podlegają  geodezyjne  elementy  określające  usytuowanie  w  poziomie  oraz  posadowienie
wysokościowe budowanych obiektów, a w szczególności:
- główne osie obiektów budowlanych naziemnych i podziemnych,
- charakterystyczne punkty projektowanego obiektu, lub budowli,
- stałe punkty wysokościowe - repery.
Czynności geodezyjne w toku Robót
Czynności geodezyjne w toku budowy obejmują:
- geodezyjną obsługę Robót,
- pomiary podłoża oraz pomiary odkształceń budowli.
Geodezyjna  obsługa  budowy  obejmuje  tyczenie  i  pomiary  kontrolne  tych  elementów,  których
dokładność  usytuowania  bez  pomiarów  geodezyjnych  nie  zapewni  prawidłowego  wykonania
budowli. 
Wykonanie  czynności  geodezyjnych  wykonawca  prac  geodezyjnych  potwierdza  wpisem  do
Dziennika Budowy. 
Wykonawca  przekazuje  Kierownikowi  Budowy  kopie  szkiców  tyczenia  i  kontroli  położenia
poszczególnych elementów budowli, zawierające dane geodezyjne umożliwiające wznowienie lub
kontrolę wyznaczenia.
Czynności geodezyjne po zakończeniu budowy
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Po  zakończeniu  budowy należy  sporządzić  geodezyjną  inwentaryzację  powykonawczą  w celu
zebrania  aktualnych  danych  o  przestrzennym  rozmieszczeniu  elementów  zagospodarowania
terenu.
Geodezyjna dokumentacja powykonawcza
Operat geodezyjny wchodzący w skład Dokumentacji Budowy powinien zawierać dokumentację
geodezyjną sporządzoną na poszczególnych etapach budowy, a w szczególności szkice tyczenia 
i kontroli położenia poszczególnych elementów budowli. 
Dokumentacja  geodezyjno-kartograficzna  sporządzona  w  wyniku  geodezyjnej  inwentaryzacji
powykonawczej powinna zawierać dane umożliwiające wniesienie zmian na mapę zasadniczą, do
ewidencji gruntów, budowli i budynków oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. 
Wykonawca  przekazuje  do  ośrodka  dokumentacji  geodezyjnej  i  kartograficznej  oryginał
dokumentacji w formie i zakresie przewidzianym odrębnymi przepisami.

 1.5 Zaplecze Zamawiającego

Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć Zamawiającemu  pomieszczenie biurowe  do 
wykonywania niezbędnych czynności związanych z bieżącą kontrolą realizowanych robót i ich 
odbiorami.

 1.6 Zabezpieczenie interesów osób trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz powinien 
zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy oraz 
Robót prowadzonych poza nim w okresie trwania realizacji Kontraktu, aż do zakończenia i odbioru 
końcowego Robót, a w szczególności utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób 
wykonujących czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a 
także zabezpieczy Teren Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 
takie jak rurociągi, kable itp. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 
bezzwłocznie powiadomi Inspektor Nadzoru, służby eksploatacyjne szkoły i gestorów 
uszkodzonych sieci oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej 
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego 
działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

 1.7 Wymagania dotyczące ochrony środowiska

Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować  w  czasie  prowadzenia  Robót  wszelkie  przepisy
dotyczące ochrony środowiska naturalnego, a w szczególności 
• stosować się do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody,
• stosować się do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska,
• stosować się Ustawy z 27 kwietnia 2001 r o odpadach,
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• stosować  się  do  Rozporządzenia  Ministra  Środowiska  z  dnia  29  lipca  2004  r.  w  sprawie
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.

• stosować się do Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r Prawo Wodne.

W okresie trwania budowy i wykończania Robót Wykonawca będzie:
a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm

dotyczących  ochrony  środowiska  na  terenie  i  wokół  Terenu  Budowy  oraz  będzie  unikać
uszkodzeń lub  uciążliwości  dla  osób lub własności  społecznej  i  innych,  a wynikających ze
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

c) stosował się do zaleceń zawartych w Raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
w fazie budowy, 

Opłaty  i  ewentualne  kary  za  przekroczenie  w  trakcie  realizacji  Robót  norm  określonych  w
odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska obciążą Wykonawcę.

 1.8 Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie

 1.8.1 Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy  

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa
i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał
pracy  w  warunkach  niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  nie  spełniających
odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia socjalne oraz sprzęt i odpowiednią
odzież  dla  ochrony  życia  i  zdrowia  osób  zatrudnionych  na  budowie  oraz  dla  zapewnienia
bezpieczeństwa publicznego. 

Kierownik Budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane, jest zobowiązany sporządzić lub
zapewnić sporządzenie (przed rozpoczęciem budowy), Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia,
zwanego „Planem BiOZ” na podstawie „Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”
sporządzonej przez Projektanta. 
„Plan  BiOZ”  należy  opracować  zgodnie  z  rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, poz. 1126), uwzględniając również wymagania
określone  w  rozporządzeniach:  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003  r.  w  sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401)
oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 

Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia powinien uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru.

Określa się następujące wymagania w zakresie BHP w trakcie realizacji Robót:
- Wykonawca jest zobowiązany do publicznego ogłoszenia rozpoczęcia robót.
- Wykonawca  jest  zobowiązany  do  opracowania  planu  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia,

obowiązującego przez czas trwania budowy. 
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- Wykonawca jest  zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania przepisów BHP na terenie
objętym Umową. 

- Inspektor Nadzoru ma prawo do kontroli sposobu przestrzegania przepisów BHP na terenie
objętym Umową przez personel Wykonawcy i własny personel. 

- Wszyscy  uczestnicy  procesu  inwestycyjnego  powinni  być  przeszkoleni  w  zakresie  BHP,
stosownie do zakresu swoich obowiązków i odpowiedzialności. 

- Personel Wykonawcy powinien być przeszkolony w zakresie BHP oraz posiadać świadectwo o
przeszkoleniu. 

- Na stanowiskach pracy, na których jest to wymagane, personel Wykonawcy powinien posiadać
książeczki zdrowia z aktualnymi wynikami okresowych badań i potwierdzeniem dopuszczenia
do określonych prac. 

- Personel Wykonawcy winien być zaopatrzony w indywidualny sprzęt ochronny BHP, stosowny
do wykonywanego zakresu prac. 

- Wszystkie  maszyny,  sprzęt  i  urządzenia  powinny  posiadać  tabliczki  znamionowe  z
podstawowymi informacjami, dotyczącymi BHP. Obowiązkiem Wykonawcy jest przygotowanie i
utrzymanie  w  łatwo  dostępnym  miejscu  na  terenie  objętym  Kontraktem  odpowiedniego
jakościowo i ilościowo wyposażenia pierwszej pomocy. 

Wykonawca wyposaży pomieszczenia Inspektora Nadzoru w odpowiedni jakościowo i ilościowo
sprzęt pierwszej pomocy. 
Inspektor  Nadzoru ma prawo do kontroli  sprzętu pierwszej  pomocy.  Wyniki  kontroli  winny być
podane  na  piśmie.  Uzupełnienia  sprzętu  pierwszej  pomocy  dokona  Wykonawca  niezwłocznie,
zgodnie z pisemnymi wynikami kontroli Inspektora Nadzoru. 

Bezpieczeństwo prac na czynnym obiekcie.
Plan  BIOZ  powinien  uwzględniać  wykonywanie  robót  budowlano-montażowych  na  czynnym
obiekcie oczyszczalni ścieków. 
Teren  budowy,  na  którym  znajdują  się  czynne  obiekty  technologiczne  zostanie  podczas
wykonywania Robót pod stałym nadzorem Użytkownika.
Wszelkie  Roboty  wykonywane  na  czynnych  obiektach  mogą  być  wykonywane  na  podstawie
pisemnej zgody Użytkownika.
Wykonawca opracuje i uzgodni z Użytkownikiem technologię i harmonogram Robót na czynnych
obiektach  zapewniające  ich  funkcjonowanie  w  okresie  wykonywania  Robót,  w  nawiązaniu  do
szczegółowego harmonogramu robót.

 1.8.2 Wymagania dotyczące ochrony przeciwpożarowej  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy  na  terenie  budowy.  Materiały  łatwopalne  będą  składowane  w  sposób  zgodny  z
odpowiednimi przepisami zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  spowodowane  pożarem,  powstałym  w
wyniku realizacji Robót lub przez personel Wykonawcy. 

OST  Ogólna Specyfikacja Techniczna                                                                                                                    13



Gmina Lubichowo
83-240 Lubichowo 
ul. Zblewska 8

Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Ocyplu
dz. 84/4, 85/4, 526/1, obr. 0012 Ocypel
gm. Lubichowo, powiat Starogardzki

 2 WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW I WYROBÓW BUDOWLANYCH

 2.1 Wymagania ogólne

Przy wykonywaniu Robót Budowlanych mogą być stosowane wyłącznie Wyroby Budowlane:
• nowe i nieużywane

• o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych,  określonych w art.  5 ust.  1
pkt.1 ustawy Prawo budowlane ,

• dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie,
• zgodne z wymaganiami określonymi w ST.

Wykonawca  powinien  przedstawić  Inspektorowi  Nadzoru  szczegółowe  informacje  o  źródle
produkcji oraz zakupu wyrobów budowlanych i urządzeń przewidzianych do realizacji Robót, które
winny  być  właściwie  oznaczone,  posiadające  certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa,  certyfikat
zgodności, deklarację zgodności z Polską Normą, a także inne prawnie określone dokumenty. 

Kierownik Budowy jest zobowiązany przez okres wykonywania Robót przechowywać dokumenty
stanowiące podstawę do ich wykonania, a także oświadczenia dotyczące wyrobów budowlanych
jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym. 

 2.2 Materiały dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie 

Co  najmniej  na  trzy  tygodnie  przed  zaplanowanym  wykorzystaniem  jakichkolwiek  Materiałów
przeznaczonych  do  robót,  Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  Nadzoru  do  zatwierdzenia
szczegółowe  informacje  dotyczące  proponowanego  źródła  wytwarzania,  zamawiania  lub
wydobywania tych Materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych i próbki.

Wykonawca jest  odpowiedzialny za zastosowanie  wyłącznie  Materiałów określonych w art.  10
ustawy Prawo budowlane oraz w ST. 

Zatwierdzenie  poszczególnych  częściowych  dostaw  Materiałów  z  danego  źródła  nie  oznacza
automatycznego zatwierdzenia wszystkich Materiałów z tego źródła.

Wykonawca  zobowiązany  jest  do  prowadzenia  badań  w celu  udokumentowania,  że  Materiały
uzyskane  z  dopuszczonego  źródła  spełniają  w  sposób  ciągły  wymagania  Specyfikacji
Technicznych w czasie postępu robót.

 2.3 Pozyskiwanie  materiałów miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Inspektor
Nadzoru  i  jest  zobowiązany  dostarczyć  Inspektorowi  Nadzoru  wymagane  dokumenty  przed
przystąpieniem do eksploatacji tych źródeł.
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Wykonawca przedstawi  Inspektorowi  Nadzoru  do  zatwierdzenia  raporty  z  badań terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji.

Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych  i  jakościowych
wszystkich Materiałów użytych do realizacji Robót.

 2.4 Inspekcja wytwórni materiałów

Wytwórnie  Materiałów  mogą  być  okresowo  kontrolowane  przez  Inspektora  Nadzoru  w  celu
sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. W celu sprawdzenia
właściwości  Materiałów mogą  być  pobierane  ich  próbki.  Wyniki  tych  inspekcji  będą  podstawą
akceptacji określonej partii Materiałów pod względem jakości.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą zachowane
następujące warunki:
a. W  czasie  inspekcji  Inspektor  Nadzoru  będzie  miał  zapewnioną  współpracę  i  pomoc  

Wykonawcy oraz producentów materiałów.
b. Inspektor Nadzoru będzie miał wolny dostęp w dowolnym czasie do tych części wytwórni,

gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

 2.5  Materiały nie odpowiadające wymaganiom

Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom  zostaną  przez  Wykonawcę  wywiezione  z  Placu
Budowy. Jeżeli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych Materiałów do innych robót
niż tych, dla których zostały zakupione, to koszt tych Materiałów zostanie przewartościowany przez
Inspektor Nadzoru.
Każdy element robót,  w którym znajdują się nie  zbadane,  bądź nie zaakceptowane Materiały,
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego odrzuceniem i nie zapłaceniem.

 2.6 Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca  zapewni  właściwe  składowanie  i  zabezpieczanie  Materiałów  na  Placu  Budowy.
Tymczasowe miejsca składowania powinny być określone w projekcie zagospodarowania Placu
Budowy lub uzgodnione z Inspektorem Nadzoru.  Składowane Materiały,  powinny być dostępne
Inspektorowi Nadzoru w celu przeprowadzenia inspekcji. 
Przed  wbudowaniem  dłużej  składowanych  Materiałów,  konieczna  jest  akceptacja  Inspektora
Nadzoru. Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie wbudowane materiały
i  zamontowane  urządzenia  w  ramach realizacji  inwestycji,  od  daty  rozpoczęcia  robót  do  daty
odbioru końcowego i przejęcia przez Zamawiającego. 
Wykonawca będzie utrzymywać Materiały do czasu końcowego odbioru w należytym stanie.
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 2.7 Wariantowe stosowanie materiałów

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidują możliwość zastosowania
w wykonywanych Robotach wariantowego rodzaju materiału, to Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o swym zamiarze na co najmniej  trzy tygodnie przed użyciem wariantowego rodzaju
Materiału,  albo  w  okresie  dłuższym,  jeśli  to  będzie  konieczne  dla  prowadzenia  badań  przez
Inspektoar Nadzoru. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj Materiału nie może być później zmieniony bez zgody Inspektora
Nadzoru.

 3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu i maszyn, które nie spowodują
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być
zgodny z wymaganiami określonymi w ST oraz ofertą Wykonawcy. 

W  przypadku  braku  odpowiednich  ustaleń  w  ST  konieczna  jest  akceptacja  sprzętu  przez
Inspektora  Nadzoru.  Jeżeli  w  specyfikacjach  przewidziano  możliwość  wariantowego  użycia
sprzętu, Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru wybór sprzętu. 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie
sprzętu i maszyn do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Liczba  i  wydajność  sprzętu  i  maszyn  musi  gwarantować  terminowość  wykonania  robót  oraz
przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i ST. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy, lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w
dobrym stanie  i  gotowości  do  pracy  oraz  musi  być  zgodny  z  normami  ochrony  środowiska  i
przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Jakikolwiek  Sprzęt,  Maszyny  i  Urządzenia,  nie  gwarantujące  realizacji  Kontraktu  mogą  być
zdyskwalifikowane przez Inspektora Nadzoru i niedopuszczone do realizacji Robót 

 4 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  tylko  takich  środków  transportu,  które  będą
określone  w projekcie  organizacji  Robót  oraz  jakie  nie  wpłyną niekorzystnie  na  stan  i  jakość
transportowanych materiałów. 
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Środki transportu powinny odpowiadać wymaganiom określonym w ST, jeżeli gabaryty lub ciężar
elementów  konstrukcyjnych  lub  urządzeń  wyposażenia  wymagają  specjalnego  sprzętu
transportowego.

 4.1 Transport poziomy

Wykonawca  ma  obowiązek  używać  tylko  takich  środków  transportu  poziomego,  jakie  nie
spowodują uszkodzeń przewożonych materiałów i elementów (szczególnie wielkogabarytowych)
oraz urządzeń. 

Liczba  i  rodzaje  środków  transportu  będą  określone  w  projekcie  organizacji  robót  powinny
zapewnić prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w ST. 

 4.2 Transport pionowy

Wykonawca  ma  obowiązek  używać  tylko  takich  środków  transportu  pionowego,  jakie  nie
spowodują uszkodzeń przenoszonych materiałów i urządzeń. 
Liczba  i  rodzaje  środków  transportu  będą  określone  w  projekcie  organizacji  robót  powinny
zapewnić prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w ST. 

 5 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

 5.1 Wymagania ogólne

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zrealizowania  i  ukończenia  Robót  określonych  zgodnie  z
Kontraktem oraz poleceniami InspektoraNadzoru i do usunięcia wszelkich wad. 

Wykonawca  dostarczy  na Teren Budowy  Urządzenia  i  Materiały  oraz  Dokumenty  Wykonawcy
wyspecyfikowane w Kontrakcie,  a także niezbędny Personel Wykonawcy i  inne rzeczy i  usługi
(tymczasowe lub stałe) konieczne do wykonania Robót. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokości
punktów  wszystkich  elementów  Robót  zgodnie  z  wymiarami  i  rzędnymi  określonymi  w
dokumentacji  projektowej  lub  przekazanymi  na  piśmie  przez  Inspektora  Nadzoru.  Następstwa
jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego  przez  Wykonawcę  w  wytyczeniu  i  wyznaczeniu  Robót
zostaną  poprawione,  (jeżeli  wymagać  tego  będzie  Inspektor  Nadzoru)  przez  Wykonawcę  na
własny koszt.

Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  stosowność,  stabilność  i  bezpieczeństwo  wszystkich
działań prowadzonych na Terenie Budowy i wszystkich metod budowy oraz będzie odpowiedzialny
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za  wszystkie  Dokumenty  Wykonawcy  oraz  takie  projekty  każdej  części  składowej  Urządzeń  i
Materiałów, jakie będą wymagane, aby ta część była zgodna z Kontraktem. 

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do Terenu Budowy i do wszelkich dodatkowych
obszarów, jakie mogą być uzyskane przez Wykonawcę i uzgodnione z Inspektorem Nadzoru jako
obszary robocze. 

Podczas  realizacji  Robót  Wykonawca  będzie  utrzymywał  Teren  Budowy  w  stanie  wolnym  od
wszelkich niepotrzebnych przeszkód oraz będzie przechowywał w magazynie,  lub odpowiednio
rozmieści wszelki Sprzęt i nadmiar Materiałów. 

Wykonawca będzie uprzątał i usuwał z Terenu Budowy wszelki złom, odpady i niepotrzebne dłużej
Roboty Tymczasowe. 

Wykonawca  wytyczy  Roboty  w  nawiązaniu  do  punktów,  linii  i  poziomów  odniesienia
sprecyzowanych w Kontrakcie lub podanych w powiadomieniu Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich części Robót i naprawi
każdy błąd w usytuowaniu, poziomach, wymiarach czy wyosiowaniu Robót.

Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawcę nie później
niż  w  terminie  wyznaczonym  przez  Inspektora  Nadzoru,  pod  groźbą  zatrzymania  Robót.  
Skutki finansowe z tego tytułu będzie ponosił Wykonawca.

 5.2 Wytyczne realizacji Robót

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Inspektorowi Nadzoru oraz Zamawiającemu do
akceptacji projekt organizacji i szczegółowy harmonogram realizacji robót

 6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Celem Kontroli  Jakości  Robót  będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i  wykonaniem,  aby
osiągnąć założoną jakość Robót. 
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  Robót,  jakość  Materiałów  i  elementów
budowlanych.

Wykonawca zapewni  odpowiedni  system kontroli  oraz  możliwość  pobierania  próbek  i  badania
Materiałów i Robót. Do obowiązków Wykonawcy należy przedstawienie do aprobaty Inspektorowi
Nadzoru opracowania pt.: „Program Zapewnienia Jakości”. 

Wykonawca  w  Programie  Zapewnienia  Jakości  przedstawi  zamierzony  sposób  wykonywania
Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z
Dokumentacją  Projektową,  ST oraz  poleceniami  i  ustaleniami  przekazanymi  przez  Inspektora
Nadzoru.
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 6.1 Program Zapewnienia Jakości (PZJ)

Program Zapewnienia Jakości będzie zawierać:

a) część ogólną opisującą:
- organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót,
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót,
- zasady BHP,
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów

Robót,
- system  (sposób  i  procedurę)  proponowanej,  kontroli  sterowania  jakością  wykonywanych

Robót,
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych,  zapis  pomiarów,  nastaw

mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, 

- proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru;

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót:
- wykaz maszyn i  urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów,

spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
-  sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i

sprawdzanie  urządzeń,  itp.)  prowadzonych  podczas  dostaw  Materiałów,  wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót, 

- sposób postępowania z Materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.

 6.2 Pobieranie próbek

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek,
opartych na zasadzie,  że wszystkie jednostkowe elementy produkcji  mogą być z  jednakowym
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie
Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które
budzą wątpliwość, co do jakości,  o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę
usunięte lub ulepszone z własnej woli. Pojemniki do pobierania próbek będą, dostarczone przez
Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do
badań wykonywanych przez  Inspektora  Nadzoru  będą odpowiednio  opisane i  oznakowane,  w
sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
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 6.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Przed  przystąpieniem do  pomiarów lub  badań,  Wykonawca  powiadomi  Inspektora  Nadzoru  o
rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektorowi Nadzoru. 

 6.4 Raporty z badań

Wykonawca  będzie  przekazywać  Inspektorowi  Nadzoru  kopie  raportów z  wynikami  badań  jak
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w Programie Zapewnienia Jakości. 
Wyniki  badań  (kopie)  będą  przekazywane  Inspektorowi  Nadzoru  na  formularzach  według
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

 6.5 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celów kontroli  jakości i  zatwierdzenia,  Inspektor Nadzoru uprawniony jest  do dokonywania
kontroli, pobierania próbek i badania Materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy. 

Inspektor  Nadzoru,  po  uprzedniej  weryfikacji  systemu  kontroli  Robót  prowadzonego  przez
Wykonawcę,  będzie  oceniać  zgodność  Materiałów  i  Robót  z  wymaganiami  ST  na  podstawie
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor  Nadzoru  może  pobierać  próbki  materiałów  i  prowadzić  badania  niezależnie  od
Wykonawcy,  na  swój  koszt.  Jeżeli  wyniki  tych  badań  wykażą,  że  raporty  Wykonawcy  są
niewiarygodne,  to  Inspektor  Nadzoru  poleci  Wykonawcy  lub  zleci  niezależnemu  laboratorium
przeprowadzenie  powtórnych  lub  dodatkowych  badań,  albo  oprze  się  wyłącznie  na  własnych
badaniach przy ocenie zgodności Materiałów i Robót z Kontraktem. W takim przypadku całkowite
koszty  powtórnych  lub  dodatkowych  badań  i  pobierania  próbek  poniesione  zostaną  przez
Wykonawcę.

 6.6 Atesty jakości materiałów i sprzętu

W przypadku Materiałów, dla których atesty są wymagane Specyfikacjami Technicznymi, każda
partia  tych  Materiałów  dostarczona  do  Robót  będzie  posiadała  atest  określający  w  sposób
jednoznaczny jej cechy.

Wyroby  przemysłowe winny  posiadać  certyfikaty  wydane  przez  producenta,  poparte  wynikami
przeprowadzonych przez niego badań. Kopie tych wyników będą dostarczone przez Wykonawcę
Inspektorowi Nadzoru.
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Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia Materiały posiadające atest, stwierdzający ich pełną
zgodność z warunkami Kontraktu. Materiały posiadające atesty, a urządzenia ważne legalizacje,
mogą być badane w dowolnym czasie. Jeśli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwościami
ze Specyfikacjami Technicznymi, wówczas takie Materiały lub urządzenia zostaną odrzucone.

 6.7 Dokumentacja budowy

Dokumentację Budowy, w rozumieniu Prawa Budowlanego i Kontraktu, stanowią:
- Dokumentacja Projektowa wraz z Pozwoleniem na Budowę,
- Protokoły przekazania Terenu Budowy,
- Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- Operaty geodezyjne, 
- Dziennik Budowy, 
- Dokumenty Laboratoryjne, 
- Protokół odbiorów częściowych i końcowych, 
- Książka obmiarów, 
- Protokoły z narad i ustaleń, 
- Korespondencja na budowie, 
- Specyfikacje Techniczne i Dokumentacja Projektowa, 
- Certyfikaty  na  znak  bezpieczeństwa,  deklaracje  zgodności  z  Polską  Normą  lub  aprobaty

techniczne, protokoły konieczności dotyczące robót dodatkowych i kosztorysy na te roboty.

 6.7.1 Dziennik Budowy  

Dziennik  Budowy  jest  wymaganym  dokumentem  prawnym  obowiązującym  Zamawiającego  i
Wykonawcę  w  okresie  od  przekazania  Wykonawcy  Terenu  Budowy  do  końca  okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót oraz
zdarzeń i  okoliczności zachodzących w toku prowadzenia Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która
dokonała zapisu, z podaniem jej  imienia i  nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą
czytelne, dokonane trwałą technikę w porządku chronologicznym bezpośrednio jeden pod drugim
bez przerw. 
Załączone do Dziennika Budowę protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Nadzoru Inwestorskiego. 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:

- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 
- przebieg  Robót,  trudności  i  przeszkody  w ich  prowadzeniu,  okresy  i  przyczyny  przerw w

Robotach, 
- uwagi i polecenia Nadzoru Inwestorskiego, 
- daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 
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- zgłoszenia  i  daty  odbiorów  Robót  zanikających,  ulegających  zakryciu  częściowych  i
końcowych odbiorów Robót, 

- wyjaśnienia uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan  pogody  i  temperaturę  powietrza  w  okresie  wykonywania  Robót  podlegających

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
-  zgodność  rzeczywistych  warunków  geotechnicznych  z  ich  opisem  w  Dokumentacji

Projektowej, 
- dane  dotyczące  czynności  geodezyjnych  (pomiarowych)  dokonywanych  przed  i  w  trakcie

wykonywania Robót, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z

podaniem, kto je przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

Propozycje,  uwagi i  wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje  Nadzoru  Inwestorskiego  wpisane  do  Dziennika  Budowy  Wykonawca  podpisuje  z
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis  Projektanta  do  Dziennika  Budowy  obliguje  Nadzór  Inwestorski  do  ustosunkowania  się.
Projektant nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy
Robót.

 6.7.2 Dokumenty Laboratoryjne  

Dzienniki  laboratoryjne,  atesty  materiałów,  orzeczenia  o  jakości  materiałów  recepty  robocze  i
kontrolne  wyniki  badań  Wykonawcy  będą  gromadzone  w  formie  uzgodnionej  w  Programie
Zapewnienia  Jakości.  Dokumenty  te  stanowią  załącznik  do  odbioru  Robót.  Winny  być
udostępnione na każde życzenie Nadzoru Inwestorskiego. 

 6.7.3 Przechowywanie dokumentów budowy  

Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  Terenie  Budowy  w  miejscu  odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy dostępne dla Nadzoru Inwestorskiego i przedstawiane do wglądu na
życzenie Zamawiającego.

 7 OBMIAR ROBÓT  

 7.1 Ogólne zasady Obmiaru Robót 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Kontraktem, w
jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robót. Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca
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zgodnie z wymaganiami Warunków Kontraktu, po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru będą wpisane do Książki Obmiaru.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia
wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. 

Obmiar  gotowych Robót  będzie  przeprowadzony z częstością  wymaganą do celu  miesięcznej
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym
przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru.

 7.2 Zasady określania ilości Robót i Materiałów

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo
wzdłuż linii osiowej. 
Podstawową  ilością  obmiarową  jest  komplet  [kpl.]  obejmujący  wszystkie  prace  niezbędne  do
wykonania  danej  jednostki  obmiarowej,  oraz  przygotowanie,  a  po  zakończeniu  prac  likwidację
stanowiska roboczego i uporządkowanie terenu.
Jeśli ST właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w  m3

jako długość pomnożona przez średni przekrój.

 7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy,  stosowany  w  czasie  obmiaru  Robót  będą
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone
przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca
będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym
okresie trwania Robót.

 7.4 Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary będą przeprowadzane zgodnie z postanowieniami Warunków Kontraktu. 
Obmiar  Robót  zanikających  przeprowadza  się  w  czasie  ich  wykonywania.  Obmiar  Robót
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru
oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary  skomplikowanych powierzchni  lub objętości  będą uzupełnione odpowiednimi  szkicami
umieszczonymi na karcie Książki Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w
formie  oddzielnego  załącznika  do  Książki  Obmiaru,  którego  wzór  zostanie  uzgodniony  z
Inspektorem Nadzoru.
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 8 ODBIÓR ROBÓT

 8.1 Rodzaje odbiorów

W  zależności  od  ustaleń  w  odpowiednich  Specyfikacjach  technicznych,  Roboty  podlegają
następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

a) odbiór Robót zanikających lub ulegających zakryciu

b) odbiór częściowy lub etapowy (wystawienie świadectwa odbioru częściowego robót) 

c) odbiór końcowy

d) przejęcie i przekazanie do eksploatacji

e) odbiór  ostateczny  (ostateczne  zatwierdzenie  robót  –  wystawienie  Świadectwa  
Wypełnienia Gwarancji)

Odbiór Robót ulegających zakryciu lub zanikających

Do  podstawowych  obowiązków  Wykonawcy  należy  zgłaszanie  Inwestorowi  do  odbioru  Robót
ulegających zakryciu lub zanikających. Odbiór Robót ulegających zakryciu lub zanikających polega
na ocenie ilości i jakości wykonanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór taki będzie przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek
bez  hamowania  ogólnego  postępu  Robót.  Gotowość  danej  części  Robót  do  odbioru  zgłasza
Wykonawca  wpisem  do  Dziennika  Budowy,  przy  jednoczesnym  powiadomieniu  Inspektora
Nadzoru.
Odbioru wyżej wymienionego dokonuje Inspektor Nadzoru.

Odbiór częściowy i odbiór etapowy

Większe obiekty budowlane mogą być dzielone na części, które w miarę postępu Robót mogą być
przedmiotem odbioru. Podziału Robót na części dokonuje Wykonawca, a podział ten musi zostać
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Odbiór  etapowy  polega  na ocenie  ilości  i  jakości  części  Robót  stanowiących z  reguły  całość
techniczną.  Podział  budowy  na  odcinki  lub  etapy  kwalifikujące  się  do  odbiorów  etapowych
dokonuje się w czasie projektowania organizacji Robót. 
Roboty  do  odbioru  częściowego  lub  etapowego  zgłasza  Wykonawca  wpisem  do  Dziennika
Budowy, z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru, który dokonuje odbioru.

Odbiór końcowy

Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w Kontrakcie.
Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy - sporządzając Protokół odbioru Robót oraz zgłoszonych wad i usterek do
usunięcia przez Wykonawcę. 
W czasie  odbioru  końcowego Komisja  zapoznaje  się z  realizacją  ustaleń  przyjętych w trakcie
odbiorów Robót zanikających i  ulegających zakryciu,  zwłaszcza w zakresie wykonanych Robót
uzupełniających i poprawkowych. 
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W przypadku stwierdzenia przez Komisję niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub
Robót uzupełniających,  Komisja może przerwać swoje czynności i  ustalić nowy termin odbioru
końcowego.  W  przypadku  stwierdzenia  przez  Komisję,  że  jakość  wykonanych  Robót  w
poszczególnych asortymentach odbiega nieznacznie od wymaganej Dokumentacją Projektową i
ST (z uwzględnieniem tolerancji) i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne i trwałość,
Komisja  dokona potrąceń,  oceniając pomniejszoną wartość wykonanych Robót  w stosunku do
wymagań przyjętych w Kontrakcie.

 8.2 Przejęcie Robót

Dokumentem stwierdzającym dokonanie przejęcia Robót jest Świadectwo Przejęcia sporządzone
wg wzoru ustalonego przez Inspektora Nadzoru.

Dla celów Przejęcia robót  Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

a) Dokumentację Projektową z naniesionymi ewentualnymi zmianami.

b) Dokumentację powykonawczą w tym dokumentację geodezyjną umożliwiającą naniesienie 
zmian na mapę zasadniczą, do ewidencji gruntów i budynków i ewidencji sieci uzbrojenia 
terenu oraz kopie mapy powstałej w oparciu o geodezyjną inwentaryzację powykonawczą

c) Specyfikacje Techniczne

d) Uwagi  i  polecenia  Inspektora  Nadzoru,  zwłaszcza przy  odbiorze Robót  zanikających i  
ulegających zakryciu oraz udokumentowanie wykonania tych zaleceń.

e) Receptury i ustalenia technologiczne

f) Dziennik Budowy i Księgę Obmiarów

g) Wyniki  pomiarów  kontrolnych  oraz  badań  i  oznaczeń  laboratoryjnych,  zgodne  ze  
Specyfikacjami Technicznymi i  Programem Zapewnienia Jakości,  w tym m. in.  pomiary  
badań elektrycznych

h) Atesty jakościowe wbudowanych Materiałów

i) Sprawozdanie techniczne

j) Instrukcje konserwacji i obsługi dla dostarczonych urządzeń technologicznych

k) Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego

Sprawozdanie techniczne zawierać będzie:

a) Zakres i lokalizację wykonanych Robót.

b) Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Inspektora Nadzoru.

c) Uwagi dotyczące warunków realizacji Robót.

d) Datę rozpoczęcia i datę ukończenia Robót.

 8.3 Dokumentacja wykonawcy
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 8.3.1 Dokumentacja Powykonawcza  

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  ewidencji  wszelkich  zmian  w  Dokumentacji
Projektowej i przygotowanie Dokumentacji Powykonawczej uwzględniającej te zmiany. Zgodnie z
ustawą Prawo budowlane w skład Dokumentacji Powykonawczej, na który uzyskano Pozwolenie
na Budowę, wchodzą min.:

- Pozwolenie na Budowę, Projekt zagospodarowania terenu, Projekt budowlano-wykonawczy i
inne  projekty,  Przedmiary  Robót,  Pozwolenie  na  Użytkowanie,  Decyzja  o  Warunkach
Zabudowy i Zagospodarowania Terenu, 

- wszelkie inne pozwolenia urzędowe związane z realizacją obiektu, 
- oryginał Dziennika Budowy wraz z dokumentami, które zostały włączone w trakcie realizacji

budowy, 
- protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
- protokoły odbiorów częściowych i końcowych, 
- wyniki badań, prób i sprawdzeń, protokoły odbioru instalacji i urządzeń technicznych, 
-  geodezyjna dokumentacja powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu, 
- kopia mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 
- Dokumentacja  Projektowa  powykonawcza  i  inne  opracowania  projektowe,  opisy  i  rysunki

zamienne  uwiarygodnione  przez  Projektanta,  Kierownika  Budowy  i  Inspektora  Nadzoru
wykonana w 4 (czterech) egz. plus w wersji elektronicznej w typie oprogramowania CAD  

- rysunki (dokumentacja) na wykonanie robót towarzyszących, 
- oświadczenie Kierownika budowy o: 

s zgodności  wykonania  budowli  i  obiektu  budowlanego  z  projektem  budowlanym  i
warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami, 

s doprowadzeniu  do  należytego  stanu  i  porządku  Terenu  budowy,  a  także  w  razie
korzystania – dróg, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, 

s właściwym zagospodarowaniu  terenów przyległych,  jeżeli  eksploatacja  wybudowanego
obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,

- aprobaty techniczne (deklaracje zgodności) oraz certyfikaty na znak bezpieczeństwa „B" dla
materiałów i urządzeń, 

- karty gwarancyjne urządzeń technicznych, 
- instrukcję eksploatacji obiektu, instalacji, 
- instrukcji BHP i przeciwpożarowej. 

Jeżeli  w  trakcie  realizacji  obiektu  zaszła  potrzeba  wykonania  mających  istotne  znaczenie
opracowań,  ekspertyz  oraz  innych  opinii  lub  dokumentów,  to  powinny  one  być  włączone  do
dokumentacji powykonawczej.

 8.3.2 Plan Zapewnienia Jakości (wg 6.1)  

 8.3.3 Projekt organizacji i harmonogram budowy (wg 5.2)  

 8.3.4 Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (wg 1.7)  

OST  Ogólna Specyfikacja Techniczna                                                                                                                    26



Gmina Lubichowo
83-240 Lubichowo 
ul. Zblewska 8

Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Ocyplu
dz. 84/4, 85/4, 526/1, obr. 0012 Ocypel
gm. Lubichowo, powiat Starogardzki

 9 ZASADY PŁATNOŚCI

Podstawą  płatności  jest  obmierzona  ilość  Robót  wykonanych  przez  Wykonawcę  zgodnie  z
Kontraktem.  Do  obmierzonych  ilości  zastosowanie  będą  miały  ceny  jednostkowe  podane  w
wycenionym Przedmiarze Robót

Cena  jednostkowa  pozycji  uwzględniać  będzie  wszystkie  czynności,  wymagania  i  badania
składające  się  na  jej  wykonanie,  określone  dla  tej  pozycji  w  Specyfikacji  Technicznej  i  w
Dokumentacji Projektowej.

Cena jednostkowa obejmuje:

a) Robociznę bezpośrednią

b) Wartość zużytych Materiałów wraz z kosztami ich zakupu, składowania i Transportu

c) Wartość  pracy  Sprzętu  wraz  z  kosztami  jednorazowymi  (sprowadzenie  Sprzętu  na  Plac
Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy)

d) Roboty geodezyjne – pomiary i wytyczenia

e) Koszt  opracowania dokumentacji  opisanej w punkcie 1.5.4. i  1.5.6. niniejszej Specyfikacji
Technicznej

f) Koszty  pośrednie,  w  skład  których  wchodzą:  place  personelu  i  kierownictwa  budowy,
pracowników  zaplecza  i  laboratorium,  koszty  urządzenia,  eksploatacji  i  likwidacji  Placu
Budowy i zaplecza (w tym doprowadzenie energii i wody, drogi itp.), koszty tymczasowego
oznakowania  Robót,  wydatki  na  BHP,  usługi  obce  na  rzecz  budowy,  opłaty  dzierżawne,
ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, koszty ogólne Wykonawcy, itp.

g) Koszt rekultywacji i uporządkowania Placu Budowy po zakończeniu Robót.

h) Zysk kalkulacyjny, zawierający też ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu Kontraktu w całym
okresie jego realizacji, łącznie z Okresem Gwarancyjnym.

i) Podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Koszty zawarcia ubezpieczeń na Roboty

Koszty zawarcia ubezpieczeń wymienionych w Warunkach Ogólnych i  Szczególnych Kontraktu
ponosi Wykonawca. Zgodnie z zapisami podanymi w p. 9.1. niniejszej ST koszty te należy wliczyć
w stawki i ceny jednostkowe Robót. 
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 10 PRZEPISY I NORMY ZWIĄZANE  

Przepisy związane
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowlane 
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o ochronie środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z późniejszymi

zmianami). 
- Ustawa z dnia 18 maja 2005 r. o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych

innych ustaw. 
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz. U. Nr 62 poz. 628 z późniejszymi zmianami). 
- Ustawa z dnia 12 września 2002 roku o normalizacji (Dz. U. Nr 169, poz. 1386). 
- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. (Dz. U. Nr 100 z dnia 21

listopada 2000 r. poz. 1086). 
- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku. Prawo wodne (Dz. U. Nr 239, poz. 2019). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,

montażu  i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zawierającego  dane  dotyczące
bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz. U. Nr 108, poz. 953). 

- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  wrześnie  2004 r.  w  sprawie  szczegółowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i
formy projektu budowlanego, Dziennik Ustaw Nr 120, poz. 1133. 

- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  3  lipca  2003  r.  w  sprawie  książki  obiektu
budowlanego, Dziennik Ustaw Nr 120, poz. 1134, 

- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003  r.  w  sprawie  informacji
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 120, poz. 1126). 

- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  15  stycznia  2002  roku  w  sprawie  aprobat  i
kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 8, poz.
71). 

- Rozporządzenie  Ministra  Spraw Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  31  lipca  1998  roku  w
sprawie  systemów  oceny  zgodności,  wzoru  deklaracji  oraz  sposobu  znakowania  wyrobów
budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr
113, poz. 728). 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Ministra dnia 24 września 1998 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. Nr
126, poz. 839). 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 
- Rozporządzenie  Ministra Rozwoju  Regionalnego i  Budownictwa z dnia  2 kwietnia  2001 r.  w

sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji
projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455). 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie
standardów technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o
terenie. (Dz. U. nr 30, poz. 297). 

- Rozporządzenie Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 roku w sprawie
rodzaju  i  zakresu  opracowań  geodezyjno  -  kartograficznych  oraz  czynności  geodezyjnych
obowiązujących w budownictwie. (Dz. U. Nr 25 poz. 133). 

OST  Ogólna Specyfikacja Techniczna                                                                                                                    28



Gmina Lubichowo
83-240 Lubichowo 
ul. Zblewska 8

Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Ocyplu
dz. 84/4, 85/4, 526/1, obr. 0012 Ocypel
gm. Lubichowo, powiat Starogardzki

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401). 

- Rozporządzenie  Ministra  Spraw wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  16  czerwca  2003  r.  w
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U.
Nr 121, poz. 1138). 

- Rozporządzenie  Ministra  Spraw Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  16  czerwca  2003  r.  w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr
121, poz. 1137). 

- Rozporządzenie  Ministra  Spraw Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  16  czerwca  2003  r.  w
sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U.. Nr 121,poz
1139). 

- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  11  sierpnia  2004  r.  w  sprawie  sposobów
deklarowania  zgodności  wyrobów  budowlanych  oraz  sposobu  znakowania  ich  znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz.2041). 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 2041). 
- Rozporządzenie  z  dnia  2001.11.19  w  sprawie  rodzaju  obiektów  budowlanych,  przy  których

realizacji  jest  wymagane  ustanowienie  Inspektora  Nadzoru  inwestorskiego.  (Dz.  U.  Nr  138.
poz.1554). 

- Rozporządzenie z dnia 2002.06.26 w sprawie Dziennika budowy, montażu i rozbiórki oraz tablicy
informacyjnej. (Dz. U. Nr108. poz. 953. 

- Rozporządzenie  z  dnia  1998.07.24 w sprawie  określenia  wykazu wyrobów budowlanych nie
mających istotnego wpływu na spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych
i stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej. (Dz. U. Nr 99. poz. 637). 

- Rozporządzenie  z  dnia  2001.09.20  w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  podczas
eksploatacji  maszyn  i  innych  urządzeń  technicznych  do  robót  ziemnych,  budowlanych  i
drogowych. (Dz. U. Nr 118. poz. 1263). 

- Rozporządzenie  z  dnia  2003.06.16  w  sprawie  ochrony  przeciwpożarowej  budynków,  innych
obiektów budowlanych i terenów. (Dz. U. Nr 121. poz. 1138). 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 grudnia 2002 w sprawie wartości odniesienia dla
niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 1 poz. 12). 

- Rozporządzenie z dnia 2001.11.20 w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga
zgłoszenia. (Dz. U. Nr 140. poz.1585). 

- Rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z  dnia  29  lipca  2004  r.  w  sprawie  dopuszczalnych
poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 178. poz. 1841). 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki, pracy i polityki społecznej z dnia 2 lipca 2003 r. w sprawie
zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji
hałasu do środowiska. 

- Rozporządzenie  z  dnia  2001.08.16  w  sprawie  wymagań,  jakim  powinien  odpowiadać  plan
operacyjno-ratowniczy podejmowanych na własnym terenie działań na wypadek nadzwyczajnych
zagrożeń, oraz szczegółowe zasady jego weryfikacji. (Dz. U. Nr 97. poz. 1057). 

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2003.05.06 w sprawie jednostkowych stawek opłat za
usuwanie drzew lub krzewów (Dz. U. Nr 99, poz. 905 i 906). 

- Rozporządzenie  z  dnia  2001.09.29  w  sprawie  wysokości  jednostkowych  stawek  kar  za
przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu. (Dz. U. Nr 120. poz. 1285). 

- Rozporządzenie  z  dnia  2001.12.11  w  sprawie  wysokości  jednostkowych  stawek  kar  za
przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi. (Dz. U. Nr 146. poz.1640).

- Rozporządzenie z dnia 2002.11.29 w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężenia
czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. (Dz. U. Nr 217. poz. 1833).
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Normy związane

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych w różnych miejscach powołują
się na Polskie Normy (PN),  przepisy branżowe, instrukcje.  Należy je traktować jako integralną
część i należy je czytać łącznie z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami, jak gdyby tam one
występowały.  Rozumie  się,  iż  Wykonawca  jest  w  pełni  zaznajomiony  z  ich  zawartością  i
wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później
niż 30 dni przed datą składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w
bezpieczny  sposób,  ściśle  w  zgodzie  z  obowiązującymi  Polskimi  Normami  (PN)/(EN-PN).
Stosowanie norm przez Wykonawcę będzie podlegało uzgodnieniom i akceptacji przez Inspektora
Nadzoru.
Podstawowym aktem  prawnym  określającym zasady  i  cele  normalizacji  krajowej  jest  obecnie
Ustawa  o  normalizacji  z  dnia  12.09.2002r.  (Dz.  U.  Nr  169,  poz.  1386).  Wykonawca  jest
zobowiązany  do  przestrzegania  wszystkich  obowiązujących  norm  przy  wykonywaniu  robót
określonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowień na równi  ze wszystkimi  innymi
wymaganiami  zawartymi  w  Specyfikacjach  Technicznych  Wykonania  i  Odbioru  Robót
Budowlanych. W zbiorze aktualnych Polskich Norm budowlanych, występują obecnie następujące
rodzaje norm:

PN-../B - norma ustanowiona do 31.12.1993r.,
PN-B-.. - norma ustanowiona od 01.01.1994r.
PN-EN-..:..  -  norma  PN  wdrażająca  normę  europejską  EN  o  tym  samym  numerze  i  z  nią
identyczna, 
PN-EN  ISO..:..  -  norma  PN  wdrażająca  normę  europejską  EN  identyczną  z  normą
międzynarodową ISO, 
PN-ISO..:.. - norma PN wdrażająca normę międzynarodową ISO o tym samym numerze i z nią
identyczna, 
PN-EN(U) - norma europejska uznana za PN, w języku oryginału. 

Szczegółowe normy i przepisy oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne dla poszczególnych
rodzajów robót są podane w punkcie 10 każdej szczegółowej specyfikacji technicznej.
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 1 WSTĘP

 1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej  SST są wymagania dotyczące wykonania i  odbioru robót  budowlanych
realizowanych w ramach kontraktu: 

Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Ocyplu.
Ocypel, dz. 84/4, 85/4, 526/1, obr. 0012 Ocypel,

gm. Lubichowo, powiat Starogardzki

 1.2 Zakres stosowania SST

Niniejsza SST ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji

robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 1.3 Zakres robót objętych SST

 1.3.1 Nazwy i kody CPV  

45212200-8  Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych 

 1.3.2 Zakres robót  

• Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych

• Usunięcie krzaków i samosiejek

 1.4 Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z OST Wymagania ogólne, oraz z obowiązującymi

normami,  Warunkami  Technicznymi  Wykonania  i  Odbioru  Robót  Budowlano  –  Montażowych:

roboty budowlane.

 1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót  jest  odpowiedzialny za jakość wykonania robót  zgodnie z  ST i  poleceniami

Inspektora Nadzoru.

Ogólne wymagania dotyczące robót są wyszczególnione w OST Wymagania ogólne.
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 2 MATERIAŁY

 2.1 Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące materiałów są wyszczególnione w OST Wymagania ogólne.

 2.2 Wymagania szczegółowe

Nie określa się szczegółowych wymagań materiałowych dla robót przygotowawczych

 3 SPRZĘT

Ogólne wymagania dot. sprzętu są zawarte w OST Wymagania Ogólne.

Podstawowy sprzęt przewidziany do zastosowania na budowie:

a. Spycharka kołowa lub gąsienicowa o mocy do 74 kW do robót ziemnych i  plantowania
terenu

b. Żuraw samochodowy o udźwigu do 6 Mg do demontażu płyt drogowych

c. Samochody do transportu płyt drogowych

d. Sprzęt do usuwania zakrzaczeń i zarośli

 4 TRANSPORT I SKŁADOWANIE

Ogólne wymagania dot. Transportu i składowania są zawarte OST Wymagania Ogólne. 

Środki  i  urządzenia  transportowe  powinny  być  przystosowane  do  rodzaju  przewożonych
materiałów, urządzeń itp.

Zdemontowane  płyty  drogowe  i  usuniętą  roślinność  należy  wywieźć  i  składować  w  miejscu

wskazanym  przez  Inwestora,  lub,  w  przypadku  rezygnacji  Inwestora  z  ich  przechowywania,

wywieźć i utylizować na legalnym wysypisku. Dopuszcza się w takim przypadku wykorzystanie płyt

na cele własne Wykonawcy, za odpowiednią gratyfikacją dla Inwestora.
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 5 WYKONYWANIE ROBÓT

 5.1 Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dot. Wykonywania robót są zawarte OST Wymagania Ogólne.

Roboty muszą być wykonywane i  wykonane zgodnie z  wymaganiami obowiązujących polskich
przepisów  norm  i  instrukcji.  Niewyszczególnienie  w  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej
jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich zastosowania.

 5.2 Wymagania szczegółowe

 5.2.1 Rpzebranie płyt drogowych  

Roboty rozbiórkowe elementów drogi obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich zbędnych 
elementów nawierzchni drogowych zgodnie z dokumentacją projektową, SST lub wskazanych 
przez Inspektora Nadzoru.
Jeśli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiórkowej, 
Inspektor Nadzoru może polecić Wykonawcy sporządzenie takiej dokumentacji, w której zostanie 
określony przewidziany odzysk materiałów.
Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w SST lub 
przez Inspektora Nadzoru.
Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez 
powodowania zbędnych uszkodzeń. 

O ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy, powinien on przewieźć je na 
miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru.
Elementy i materiały, które zgodnie z SST stają się własnością Wykonawcy, powinny być usunięte 
z terenu budowy.
Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów drogi, ogrodzeń i przepustów znajdujące się w 
miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacją projektową będą wykonane wykopy drogowe, powinny 
być tymczasowo zabezpieczone. W szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody 
opadowej.

 5.2.2 Usunięcie krzaków  

Roboty związane z usunięciem drzew i krzaków obejmują wycięcie i wykarczowanie drzew i 

krzaków, wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie 

dołów oraz ewentualne spalenie na miejscu pozostałości po wykarczowaniu.

Zgoda na prace związane z usunięciem drzew i krzaków powinna być uzyskana przez 

Zamawiającego.

Jeżeli dopuszczono spalanie roślinności usuniętej w czasie robót przygotowawczych Wykonawca 

ma obowiązek zadbać, aby odbyło się ono z zachowaniem wszystkich wymogów bezpieczeństwa i

odpowiednich przepisów.

Pozostałości po spaleniu powinny być usunięte przez Wykonawcę z terenu budowy.  
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 6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jakości robót określono w OST Wymagania Ogólne

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  Robót,  jakość  Materiałów  i  elementów
budowlanych.

 6.1 Kontrola jakości robót przygotowawczych

Kontrola jakości robót rozbiórkowych i usunięcia zakrzaczeń polega na sprawdzeniu dokładności i
kompletności ich wykonania.

 7 OBMIAR ROBÓT  

 7.1 Ogólne zasady Obmiaru Robót 

Ogólne wymagania dot. Zasad obmiaru robót są zawarte OST Wymagania Ogólne

Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  robót  zgodnie  z  i  SST,  w
jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robót. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru  o zakresie
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów.

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie)  w ilościach podanych w przedmiarze lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane
zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru  na piśmie. 

Obmiar  gotowych  robót  będzie  przeprowadzony  z  częstością  wymaganą  do  celu  realizacji
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawcę i Inspektora Nadzoru .

 7.2 Zasady określania ilości robót

Przewiduje się następujące zakresy jednostek obmiarowych:

• rozebranie nawierzchni z płyt drogowych 1 m2

• usunięcie drzew i krzewów 1 ha
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 8 ODBIÓR ROBÓT

W zależności od ustaleń w odpowiednich Specyfikacjach technicznych, Roboty podlegają 
następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru  przy udziale 
Wykonawcy:

- odbiór robót przygotowawczych

Odbiór robót nastąpi po stwierdzeniu wykonania zgodnie z Specyfikacją Techniczną oraz 
wymaganiami Inspektora Nadzoru , jeżeli wszystkie pomiary i kontrole miały wynik pozytywny. 

 9 ZASADY PŁATNOŚCI

Podstawą  płatności  będzie  jednostka  obmiarowa  stosowana  przez  Wykonawcę  opisana  w
Przedmiarze Robót.

Podstawą płatności dla jednostek obmiarowych podanych jako ich suma, będzie cena lub kwota
podana przez Wykonawcę w Ofercie.

Jednostka  obmiarowa  lub  cena  powinna  zawierać  wszystkie  wymagania  zakończenia  Robót
zgodnie ze standardami i normami jakości opisanymi w ST i powinna zawierać koszty kontroli.

Cena jednostkowa lub ryczałtowa wykonania robót obejmuje:

a. Koszty robocizny i koszty dodatkowe z tym związane,

b. Koszt użytych materiałów razem z kosztami kupna, przechowywania i możliwie najkrótszej
drogi dostawy na miejsce budowy

c. Koszt sprzętu razem z kosztami dodatkowymi,

d. Koszty pośrednie, kalkulacja zysku i strat.

e. Podatki obliczone zgodnie z obowiązującym prawem 

W szczególności:

Ceny jednostkowe robót obejmują:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie narzędzi i sprzętu

- wykonanie zasadniczego elementu robót

- regulację wbudowanych elementów, które tego wymagają

- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,

- rozbiórkę i usunięcie zbędnych obiektów i urządzeń z placu budowy,

- usunięcie wad i usterek powstałych w czasie wykonywania robót

- likwidację i uporządkowanie stanowiska roboczego
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 10 PRZEPISY I NORMY ZWIĄZANE  

Zalecane normy

Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie i Europejskie (PN i PN-
EN) i branżowe (BN) 

 „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”

Odpowiednie normy krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo.

SST - 01 Roboty przygotowawcze                                                                                                                    8



Gmina Lubichowo
83-240 Lubichowo 
ul. Zblewska 8

Budowa  kompleksu  sportowo-rekreacyjnego  w  Ocyplu
dz. 84/4, 85/4, 526/1, obr. 0012 Ocypel
gm. Lubichowo, powiat Starogardzki

SST-02

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA

TECHNICZNA

BUDYNEK SANITARNO SZATNIOWY

SST - 02 Budynek sanitarno szatniowy                                                                                                                    1



Gmina Lubichowo
83-240 Lubichowo 
ul. Zblewska 8

Budowa  kompleksu  sportowo-rekreacyjnego  w  Ocyplu
dz. 84/4, 85/4, 526/1, obr. 0012 Ocypel
gm. Lubichowo, powiat Starogardzki

Spis treści:

 1  WSTĘP.......................................................................................................................................4

 1.1  Przedmiot SST.....................................................................................................................4

 1.2  Zakres stosowania SST.......................................................................................................4

 1.3  Zakres robót objętych SST...................................................................................................4

 1.3.1  Nazwy i kody CPV........................................................................................................4

 1.3.2  Zakres robót.................................................................................................................4

 1.4  Określenia podstawowe.......................................................................................................5

 1.5  Ogólne wymagania dotyczące robót....................................................................................5

 2  MATERIAŁY................................................................................................................................5

 2.1  Wymagania ogólne..............................................................................................................5

 2.2  Wymagania szczegółowe.....................................................................................................5

 2.2.1  Beton............................................................................................................................5

 2.2.2  Cement.........................................................................................................................5

 2.2.3  Kruszywo......................................................................................................................6

 2.2.4  Stal zbrojeniowa...........................................................................................................6

 2.2.5  Bloczki betonowe do ścian fundamentowych...............................................................6

 2.2.6  Bloczki gazobetonowe..................................................................................................6

 2.2.7  Bloczki silikatowe.........................................................................................................6

 2.2.8  Elementy nadprożowe..................................................................................................6

 2.2.9  Zaprawy.......................................................................................................................6

 2.2.10  Drewno konstrukcyjne................................................................................................6

 2.2.11  Blachodachówka i blacha powlekana.........................................................................7

 2.2.12  Membrana dachowa i folia podposadzkowa...............................................................7

 2.2.13  Izolacja bitumiczna.....................................................................................................7

 2.2.14  Okna...........................................................................................................................7

 2.2.15  Drzwi zewnętrzne.......................................................................................................7

 2.2.16  Styropian....................................................................................................................8

 2.2.17  Wełna mineralna........................................................................................................8

 2.2.18  Sufit z płyt gipsowo kartonowych................................................................................8

 2.2.19  Płytki ceramiczne ścienne i posadzkowe....................................................................8

 2.2.20  Kleje do płytek............................................................................................................8

 2.2.21  Tynk gipsowy..............................................................................................................9

 2.2.22  Tynk elewacyjny.........................................................................................................9

 2.2.23  Rynny i rury spustowe................................................................................................9

 2.2.24  Farby..........................................................................................................................9

 2.2.25  Systemowe ścianki działowe HPL..............................................................................9

SST - 02 Budynek sanitarno szatniowy                                                                                                                    2



Gmina Lubichowo
83-240 Lubichowo 
ul. Zblewska 8

Budowa  kompleksu  sportowo-rekreacyjnego  w  Ocyplu
dz. 84/4, 85/4, 526/1, obr. 0012 Ocypel
gm. Lubichowo, powiat Starogardzki

 3  SPRZĘT....................................................................................................................................10

 4  TRANSPORT I SKŁADOWANIE................................................................................................10

 4.1  Wymagania szczegółowe...................................................................................................10

 4.1.1  Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej.............................................10

 4.1.2  Konstrukcje drewniane...............................................................................................11

 4.1.3  Systemowe ścianki działowe HPL..............................................................................11

 5  WYKONYWANIE ROBÓT.........................................................................................................11

 5.1  Wymagania ogólne............................................................................................................11

 5.2  Wymagania szczegółowe...................................................................................................12

 5.2.1  Roboty ziemne...........................................................................................................12

 5.2.2  Konstrukcje betonowe i żelbetowe.............................................................................13

 5.2.3  Roboty murowe..........................................................................................................13

 5.2.4  Konstrukcje drewniane...............................................................................................13

 5.2.5  Pokrycie dachu i obróbki blacharskie.........................................................................14

 5.2.6  Posadzki i podłoża.....................................................................................................15

 5.2.7  Stolarka......................................................................................................................15

 5.2.8  Tynki, malowania i oblicowania...................................................................................16

 5.2.9  Sufit z płyt gipsowo kartonowych................................................................................16

 5.2.10  Schody i pochylnia zewnętrzne................................................................................17

 5.2.11  Elewacja...................................................................................................................17

 5.2.12  Wyposażenie............................................................................................................18

 6  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.................................................................................................18

 6.1  Kontrola jakości robót ziemnych........................................................................................19

 6.2  Badania kontrolne betonu i szalunków...............................................................................19

 6.3  Zbrojenie............................................................................................................................20

 6.4  Konstrukcje drewniane.......................................................................................................20

 6.5  Tolerancje..........................................................................................................................21

 6.5.1  Roboty ziemne...........................................................................................................21

 6.5.2  Konstrukcje żelbetowe i betonowe.............................................................................21

 6.5.3  Konstrukcje murowe...................................................................................................23

 6.5.4  Konstrukcje drewniane...............................................................................................24

 6.6  Badania i pomiary..............................................................................................................24

 6.7  Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami....................................................24

 7  OBMIAR ROBÓT......................................................................................................................25

 7.1  Ogólne zasady Obmiaru Robót..........................................................................................25

 7.2  Zasady określania ilości robót............................................................................................25

 8  ODBIÓR ROBÓT......................................................................................................................26

 9  ZASADY PŁATNOŚCI...............................................................................................................26

 10  PRZEPISY I NORMY ZWIĄZANE...........................................................................................27

SST - 02 Budynek sanitarno szatniowy                                                                                                                    3



Gmina Lubichowo
83-240 Lubichowo 
ul. Zblewska 8

Budowa  kompleksu  sportowo-rekreacyjnego  w  Ocyplu
dz. 84/4, 85/4, 526/1, obr. 0012 Ocypel
gm. Lubichowo, powiat Starogardzki

 1 WSTĘP

 1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej  SST są wymagania dotyczące wykonania i  odbioru robót  budowlanych
realizowanych w ramach kontraktu: 

Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Ocyplu.
Ocypel, dz. 84/4, 85/4, 526/1, obr. 0012 Ocypel,

gm. Lubichowo, powiat Starogardzki

 1.2 Zakres stosowania SST

Niniejsza SST ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji

robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 1.3 Zakres robót objętych SST

 1.3.1 Nazwy i kody CPV  

45212200-8  Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych 

 1.3.2 Zakres robót  

Zakres robót obejmuje całość prac, koniecznych do wykonania budynku sanitarno szatniowego,

wg  projektu  sporządzonego  przez  Pracownię  Projektową  Korzonek  Konstrukcje,  Kwidzyn,  ul.

Warszawska 36/3, w szczególności:

• Wykonanie wykopów

• Wykonanie fundamentów z izolacj, 

• Zasypanie wykopów

• Wymurowanie ścian budynku

• Wykonanie konstrukcji i pokrycia dachu

• Dostawa i montaż stolarki zewnętrznej

• Wykonanie podłoży pod posadzki na gruncie i posadzek

• Wykonanie ścianek działowych

• Dostawa i montaż stolarki wewnętrznej

• Wykonanie tynków, oblicowań, okładzin z płyt gipsowo-kartonowych i malowania

• Wykonanie elewacji i elementów zewnętrznych
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 1.4 Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z OST Wymagania ogólne, oraz z obowiązującymi

normami,  Warunkami  Technicznymi  Wykonania  i  Odbioru  Robót  Budowlano  –  Montażowych:

roboty budowlane.

 1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót  jest  odpowiedzialny za jakość wykonania robót  zgodnie z  ST i  poleceniami

Inspektora Nadzoru.

Ogólne wymagania dotyczące robót są wyszczególnione w OST Wymagania ogólne.

 2 MATERIAŁY

 2.1 Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące materiałów są wyszczególnione w OST Wymagania ogólne.

 2.2 Wymagania szczegółowe

 2.2.1 Beton  

Wymagane w projekcie klasy betonu wg PN-EN 206-1 i PN-B-06265:

- Beton C8/10 

- Beton C20/25 

UWAGA: Nie dopuszcza się wykonywania betonów klas wyższych niż C16/20 na budowie. Betony
klas wyższych niż C16/20 muszą być wykonywane w certyfikowanych wytwórniach betonu.

Producent betonu do każdej dostawy powinien dostarczyć dowód dostawy, na którym muszą się
znaleźć wszelkie informacje wymagane przez normę PN-EN 206 oraz Deklarację Zgodności. 

 2.2.2 Cement  

Każda partia dostarczonego cementu powinna być zaopatrzona w sygnaturę odbiorczą kontroli
jakości zgodnie z PN-EN 147-2.

Każda partia cementu przed jej użyciem musi uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. 

Dla cementu pochodzącego z dostawy posiadającego atest z wynikami badań cementowni,
można wykonać tylko badania podstawowe.
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 2.2.3 Kruszywo  

Do warstw podkładu pod posadzki należy stosować pospółki żwirowo piaskowe o uziarnieniu do 50
mm, zawartości frakcji kamiennej i żwirowej niższej niż 50%, zawartości frakcji pyłowej do 2%.

Nie dopuszcza się domieszki cząstek organicznych i minerałów ilastych. 

 2.2.4 Stal zbrojeniowa  

Zbrojenie elementów żelbetowych ze stali klasy AIIIN, gatunku RB500W wg normy PN-ISO-6935-2
oraz klasy A-I (pręty rozdzielcze i strzemiona). Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji
technicznej i wg PN-89/H-84023/6, PN-B-03264.

Siatki   zbrojeniowe zgrzewane z  drutów i  prętów żebrowanych walcowanych.  Drut  oraz  maty
zbrojeniowe zgrzewane z tych drutów przeznaczone są do zbrojenia konstrukcji  żelbetowych wg
zasad określonych w PN-84/B-03263 dla stali klasy A-III N. 

 2.2.5 Bloczki betonowe do ścian fundamentowych  

Warunki normowe materiału określa PN – B – 19306:1999.
• Wytrzymałość na ściskanie 15,0 Mpa
• Gęstość pozorna ≤ 1,4 kg/dm3

 2.2.6 Bloczki gazobetonowe  

Warunki normowe materiału określa PN-EN-771-4:2004.

 2.2.7 Bloczki silikatowe  

Bloczki wapienno-piaskowe do ścianek działowych gr. 12 i 8 cm, produkowane przez 

wyspecjalizowane wytwórnie, np. Silka E8 i Silka E12, lub inne o nie gorszych parametrach, kl. 

min. 15.

 2.2.8 Elementy nadprożowe  

Prefabrykowane nadproża żelbetowe typu L19, odpowiednich długości.

 2.2.9 Zaprawy  

Warunki  normowe  zaprawy  cementowej  określa  PN-65/B-14504.  Wymagana  marka  zaprawy
cementowej min. M7
Warunki  normowe  zaprawy  cementowo-wapiennej  określa  PN-65/B-14503.  Wymagana  marka
zaprawy cementowo-wapiennej min. M5

 2.2.10 Drewno konstrukcyjne  

Drewno konstrukcyjne lite klasy C-24 wg PN-EN 338
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Elementy   drewniane   powinny   być   uodpornione   na   działanie   korozji   biologicznej
zabezpieczone  metodą  powierzchniową,  przy użyciu środków  dopuszczonych  do  obrotu  i
stosowania na terenie E.U.

Elementy konstrukcji z drewna powinny być zabezpieczone przed długotrwałym zawilgoceniem
we wszystkich stadiach ich wykonania.

Wszystkie wbudowane elementy drewniane muszą być zabezpieczone przeciwogniowo poprzez
nasączenie odpowiednim, certyfikowanym preparatem ogniochronnym, do stanu trudnozapalnego.

 2.2.11 Blachodachówka i blacha powlekana  

Blacha  dachówkopodobna  w  arkuszach  z  blachy  stalowej  ocynkowanej  gr.  min.  0,5  mm

obustronnie  cynkowane  metodą  ogniową,  pokryta  powłokami  poliestrowymi  i  warstwą

pasywacyjną.

Blacha stalowa ocynkowana gr. min. 0,5 mm, powlekana powłokami poliestrowymi

 2.2.12 Membrana dachowa i folia podposadzkowa  

Membrana dachowa zbrojona gr. 1,5 mm

Folia podposadzkowa gr. min. 0,4 mm

 2.2.13 Izolacja bitumiczna  

Izolacja powłokowa z emulsji  asfaltowej,  np.  Izobud Br lub innej,  o nie gorszych parametrach,

nakładana dwuwarstwowo

Papa termozgrzewalna podkładowa gr. min. 4,7 mm do izolacji poziomej ścian fundamentowych

 2.2.14 Okna  

Konstrukcja  okien  –  okna  z  kształtowników  z  wysokoudarowego  PCV  szklone  szkłem

bezpiecznym.

Odchyłki wymiarowe powinny być zgodne z PN-88/B-10085/A2+A3.

 2.2.15 Drzwi zewnętrzne  

Drzwi zewnętrzne drewniane, wzmocnione, wg projektu.
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 2.2.16 Styropian  

Płyty gr. 5 cm ze styropianu ekstrudowanego XPS do izolacji ścian fundamentowych wg EN 13164

Płyty gr. 10 cm ze styropianu EPS100 038 do izolacji ścian zewnętrznych i podposadzkowej wg EN

13163

Kleje i kołki do styropianu zgodnie z przyjętym systemem ocieplenia.

 2.2.17 Wełna mineralna  

Płyty z wełny mineralnej gr. 25 cm do izolacji poddaszy wg PN-EN 13162

 2.2.18 Sufit z płyt gipsowo kartonowych  

Płyty  gipsowo  kartonowe  winny  spełniać  wymagania  normy  PN-EN  520.  W  obiekcie  należy
zastosować płyty grubości 12,5 mm, odpowiednio o zwiększonej odporności na wilgoć (GKI), oraz
zwiększonej odporności ogniowej (GKF) wg projektu.
Ruszt stalowy systemowy, podwieszany do konstrukcji dachu

 2.2.19 Płytki ceramiczne ścienne i posadzkowe  

Płytki ceramiczne ścienne 30x30 cm, kl. I,  wg normy PN-EN 176, w kolorze i rodzaju uzgodnionym

z Inwestorem. Wymagana nasiąkliwość wodna E<0,5%

Płytki  ceramiczne posadzkowe typu gres 30x30 cm,  kl.  I,  w kolorze  i  rodzaju  uzgodnionym z
Inwestorem. Wymagana nasiąkliwość wodna E<0,5%, trudnościeralne, zgodne z wymaganiami
PN-ISO 13006:2001 dla grupy BIa, przeciwpoślizgowe klasy min. R11 wg DIN 51130.

Na elementach zewnętrznych wymagana mrozoodporność płytek.

Płytki elewacyjne klinkierowe formowane na sucho i głęboko spiekane, zgodnie z normą PN-
EN/176, o nasiąkliwości wodnej E<3%, zgodne z wymaganiami PN-ISO 13006:2001 dla
grupy BI, szkliwione lub nieszkliwione, mrozoodporne.

 2.2.20 Kleje do płytek  

Klej do płytek

Stosować zaprawę klejową modyfikowaną polimerami, wodoodporną o przyczepności do podłoża i
płytek nie mniejszej niż 2 MPa. Na zewnątrz klej do płytek mrozoodporny, elastyczny. 

Zaprawa spoinowa

Stosować zaprawę spoinową wodoodporną, o podwyższonej elastyczności. 
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Rodzaj  zaprawy  dostosować  do  szerokości  fug.  Na  zewnątrz  fugi  mrozoodporne,
elastyczne. 

 2.2.21 Tynk gipsowy  

Gotowa sucha mieszanka do tynków gipsowych.

 2.2.22 Tynk elewacyjny  

Siatka z włókna szklanego min. 165 g/m2

Gotowa sucha mieszanka tynkarska mineralna, z dodatkiem środków glono i grzybobójczych.

 2.2.23 Rynny i rury spustowe  

Rynny i rury spustowe z blachy stalowej powlekanej, systemowe, w kolorze pokrycia dachowego.

Sposób łączenia i mocowania, zgodnie z przyjętym systemem.

 2.2.24 Farby  

Farba emulsyjna do wymalowań wewnętrznych, odporna na zmywanie i ścieranie.

Farba elewacyjna silikonowa do wymalowań zewnętrznych, w kolorze wg projektu.

 2.2.25 Systemowe ścianki działowe HPL  

Materiały dla systemu ścianek kompaktowych HPL przyjmować i stosować zgodnie z wybranym
systemem.

Wymagania:

- system wodoodporny, ognioodporny, odporny na zadrapania

- kabiny sprawiają wrażenie zawieszonych w powietrzu

- profile oraz elementy łączeniowe wykonane z aluminium

- krawędzie drzwi oraz ścian fazowane

- krawędzie ścian frontowych oraz działowych mocowane do glazury klamrami 

- wszystkie elementy podwójnie klejone i łączone mechanicznie

- zawiasy z aluminium anodowanego, trzpień stal nierdzewna

- nóżki z aluminium anodowanego cofnięte w głąb kabiny wys. 15 cm średnicy 8 cm

- łączna wysokość konstrukcji 215cm włączając 15cm prześwit nad podłogą

- drzwi do kabiny wyposażone w dwa zawiasy (jeden samozamykający), uchwyt i zamek.
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Akcesoria:

Zastosowane  akcesoria  winny  pozwalać  na  działanie  konstrukcji,  zgodnie  z  wytycznymi
technicznymi systemu oraz specyfikacją Inwestora. 

Stosowane  śruby  oraz  wkręty  wykonane  winny  być  ze  stali   nierdzewnej.   Stosowane
elementy  z  tworzywa wykonane z nylonu, lub twardego PVC.

 3 SPRZĘT

Ogólne wymagania dot. sprzętu są zawarte w OST Wymagania Ogólne.

Podstawowy sprzęt przewidziany do zastosowania na budowie:

a. Spycharka kołowa lub gąsienicowa o mocy do 74 kW do robót ziemnych 

b. Koparka z osprzętem podsiębiernym o pojemności łyżki 0,15 m3 do wykopów liniowych i
fundamentowych

c. Żuraw samochodowy o udźwigu do 12 Mg do montażu konstrukcji  prefabrykowanych i
dachu

d. Pompa do betonu na samochodzie, oraz samochody do transportu betonu

e. Rusztowania

f. Deskowania systemowe

g. Drobny sprzęt budowlany (maszyny zbrojarskie, żurawiki, spawarka …)

 4 TRANSPORT I SKŁADOWANIE

Ogólne wymagania dot. Transportu i składowania są zawarte OST Wymagania Ogólne. 

Środki  i  urządzenia  transportowe  powinny  być  przystosowane  do  rodzaju  przewożonych
materiałów, urządzeń itp.

 4.1 Wymagania szczegółowe

 4.1.1 Transp  o  rt, pod  a  w      a  n  i  e i u  k    ł  adanie     mieszanki   b  eton  o  w      e  j  

Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszka).
Ilość  „gruszek” należy dobrać tak, aby  zapewnić wymaganą  szybkość betonowania  z
uwzględnieniem odległości  dowozu,  czasu  twardnienia  betonu  oraz  koniecznej  rezerwy  w
przypadku  awarii  samochodu. Podawanie i układanie mieszanki betonowej można wykonywać
przy pomocy pompy do betonu lub innych środków zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.
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Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż:

- 90 min. – przy temperaturze +15ºC,

- 70 min. – przy temperaturze +20ºC,

- 30 min. – przy temperaturze +30ºC.

Wykonawca powinien uzgodnić z producentem datę, godzinę oraz wielkość dostawy oraz tam
gdzie to  właściwe informować producenta o  specjalnym transporcie na budowę,  specjalnych
metodach  układania,  ograniczeniach  dotyczących  pojazdu  dostawczego  np.  o jego  rodzaju,
wielkości, wysokości lub masie brutto.

 4.1.2 Konstrukcje drewniane  

Elementy drewniane powinny  być przechowywane na podłożu utwardzonym, w miejscach
przewiewnych,  zabezpieczonych przed bezpośrednim  działaniem czynników atmosferycznych  i
odizolowanych od gruntu

 4.1.3 Systemowe ścianki działowe HPL  

Elementy  kabin  powinny  być  pakowane  w  sposób  zabezpieczający  je  przed  uszkodzeniem  i
zniszczeniem określony  przez  producenta.  Instrukcja  winna  być  dostarczona  odbiorcom  w
języku  polskim.  Na  każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca:

- nazwę i adres producenta,

- nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał,

- datę produkcji i nr partii,

- wymiary,

- liczbę sztuk w pakiecie,

- numer aprobaty technicznej,

- nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa,

- znak budowlany.

Składowanie  materiałów  powinno  odbywać  się  w  pomieszczeniach  zamkniętych  i  suchych,
na  poziomym  i  mocnym podkładzie.

 5 WYKONYWANIE ROBÓT

 5.1 Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dot. Wykonywania robót są zawarte OST Wymagania Ogólne.

Roboty muszą być wykonywane i wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązujących polskich 
przepisów norm i instrukcji. Niewyszczególnienie w niniejszej Specyfikacji Technicznej 
jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich zastosowania.
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 5.2 Wymagania szczegółowe

 5.2.1 Roboty ziemne   

Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi. Roboty geodezyjne.

Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  dokładne  wytyczenie  w  planie  i  wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru. W tym celu 
należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno – wysokościowy.

Sprawdzenie  wytyczenia  robót  lub  wyznaczania  wysokości  przez  Inspektora  nadzoru  nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.

Roboty prowadzić zgodnie z PN-B-06050:1999 „Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania 
ogólne”.

W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych w nawiązaniu do
badań geologicznych.

Przed rozpoczęciem i w trakcie wykopów należy wykonywać pomiary geodezyjne z wyznaczeniem
osi i ustawieniem kołków kierunkowych, ław wysokościowych i reperów pomocniczych, z 
wyznaczeniem krawędzi wykopów, niwelacją kontrolną robót ziemnych i dna wykopu.

Tyczenie obrysu wykopu powinno być wykonane z dokładnością ±5cm dla charakterystycznych 
punktów załamania.

Zabezpieczenie skarp wykopów

Jeżeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej dopuszcza się stosownie następujących
bezpiecznych nachyleń skarp:

- w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1

- w gruntach małospoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25

- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5

W  wykopach  ze  skarpami  o  bezpiecznym  nachyleniu  powinny  być  stosowane  następujące 
zabezpieczenia:

- w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości równej 3-krotnej 
głębokości wykopu powierzchnia powinna być wolna od nasypów i materiałów, oraz mieć spadki 
umożliwiające odpływ wód opadowych .

-  naruszenie  stanu  naturalnego  skarpy  jak  np.  rozmycie  przez  wody  opadowe  powinno  być 
usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleń.

-  stan  skarpy  należy  okresowo  sprawdzać  w  zależności  od  występowania  n iekorzystnych
czynników.

Zasypywanie wykopów

-  Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek

Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia Inspektora 
nadzoru co powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

-  Warunki wykonania zasypki

Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych w nim 
robót.

Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów 
budowlanych i śmieci.
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Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonywane warstwami o grubości :

0,25m – przy stosowaniu ubijaków ręcznych,

0,50 – 1,00m – przy ubijaniu ubijakami obrotowo – udarowymi (żabami) lub ciężkimi tarczami.

0,40m – przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi

Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej 

Nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliżu ścian powinno być wykonane w sposób nie 
powodujący uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.

 5.2.2 Konstrukcje betonowe i żelbetowe  

Przed  przystąpieniem  do  betonowania,  powinna  być  stwierdzona  przez  Inspektora Nadzoru
prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności:

• prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp.,

• prawidłowość wykonania zbrojenia,

• zgodność rzędnych z projektem,

• czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą
wielkość otuliny.

• przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej.

• prawidłowość  wykonania  wszystkich  robót  zanikających,  między  innymi  wykonania
przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych itp.

• prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowywanych w
betonową konstrukcję (kanały, wpusty itp.)

• gotowość sprzętu i  urządzeń do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm, PN-EN 206-1:2003 i
PN-63/B-06251.

Betonowanie  można  rozpocząć  po  uzyskaniu  zezwolenia  Inżyniera  potwierdzonego  wpisem 
do dziennika budowy.

 5.2.3 Roboty murowe  

Roboty murowe należy wykonywać zgodnie z projektem i zasadami sztuki murarskiej.

Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania elementów murowych
i grubości spoin tak, aby ściana stanowiła jeden element konstrukcyjny.

Przy wykonywaniu murów z pustaków ceramicznych można stosować zarówno zaprawę zwykłą, 
jak i cienkospoinowa. Nie dopuszcza się stosowania obu rodzajów zaprawy równocześnie.

 5.2.4 Konstrukcje drewniane  

Wszystkie  drewniane  elementy  konstrukcyjne  i  pozostałe  należy  zabezpieczyć  przed  korozją
biologiczną i przeciwpożarowo, poprzez nasycenie ich odpowiednimi preparatami.

Montaż  powinien być  wykonywany  zgodnie  z  projektem  konstrukcji i  projektem  montażu z
zastosowaniem środków zapewniających stateczność w każdej  fazie montażu oraz osiągnięcie
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projektowanej nośności i  sztywności po ukończeniu robót. Montaż powinien być określony na
podstawie założeń projektowych, warunków placu budowy oraz zgodnie ze sztuką budowlaną i
zasadami BHP.

 5.2.5 Pokrycie dachu i obróbki blacharskie  

Pod pokryciem dachu blachodachówką, należy na krokwiach ułożyć membranę z systemowej folii 

dachowej zbrojonej, gr. 1,5 mm. Membranę należy układać z zakądem szer. min. 15 cm.

Pokrycia z blachy należy wykonywać zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach 

wyrobów i wymaganiami producenta oraz normą PN-B-02361:1999. 

W przypadku montażu profili dachówkowych należy przestrzegać następujących zasad:

• blachy przycina się za pomocą nożyc wibracyjnych, a w przypadku małego zakresu 
cięcia za pomocą piły lub nożyc do blach. Nie wolno do cięcia używać szlifierek 
kątowych lub innych narzędzi wytwarzających podczas cięcia wysoką temperaturę  
ze względu na korozję miejsc ciętych,

• po cięciu i wierceniu należy usunąć wszystkie metalowe odpady mogące 
spowodować odbarwienie powierzchni blach,

• blachodachówki należy układać i mocować za pomocą wkrętów 
samonawiercających do łat. Wkręty należy wkręcać za pomocą wiertarek ze 
sprzęgłem, zwracając uwagę, aby nie uszkodzić przy tym nakładek z EPDM. 
Podkładka powinna nieznacznie wystawać poza brzeg górnej podkładki stalowej.

• wkręty powinny być umieszczone w środku wgłębienia, w dolnej fali. Powinny być 
mocowane w co drugiej fali, w co drugim rzędzie dachówek, zaś przy okapie i w 
kalenicy w każdej fali oraz w każdym szeregu dachówek na bocznej nakładającej 
się krawędzi

• przed montażem blach dachówkowych należy zmontować haki rynnowe oraz pasy 
podrynnowe i następnie przystąpić do układania profili rzędami od okapu do 
kalenicy, rozpoczynając od prawego dolnego rogu. Pierwszy szereg arkuszy musi 
być ułożony pod prawidłowym kątem ze względu na niebezpieczeństwo skręcania 
arkusza. Pomocne jest w tym przypadku zamocowanie deski przy okapie co 
wymusza prawidłowy kąt montażu. Po

• zamocowaniu deski można kilka pierwszych arkuszy ułożyć bez przykręcania, w 
celu znalezienia prawidłowego sposobu ułożenia,

• pokrycia z blach o profilu dachówkowym powinny być wentylowane, tak aby 
powietrze mogło swobodnie przepływać od okapu do kalenicy pod warstwą 
pokrycia z blachy,

• niezbędne jest prawidłowe uszczelnienie kalenicy i okapu za pomocą specjalnych 
uszczelek, w celu uniemożliwienia przedostawania się śniegu i kurzu. W przypadku 
dachów płaskich o pochyleniu połaci do 30° zaleca się stosowanie uszczelek 
wzdłuż całej kalenicy i okapu, zapewniając dostęp powietrza przy okapie oraz wylot 
w kalenicy. 
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• wszystkie uszkodzenia powłok powstałe w czasie transportu i montażu należy 
zamalować farbą zaprawową.

Obróbki blacharskie należy dostosować do rodzaju pokrycia.

Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania 
dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający 
przeniesienie ruchów poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki 
odpływ wody z obszaru dylatacji.

 5.2.6 Posadzki i podłoża  

W      y  konanie podk  ł  a  d  u pod posa  d  zki.  

Powierzchnie  podkładów  powinny  być  zatarte  na  ostro,   bez  raków,  pęknięć  i  ubytków  i
czyste. Niedopuszczalne są zabrudzenia bitumami i środkami antyadhezyjnymi.

W podkładzie należy wykonać zgodnie z projektem spadki i szczeliny dylatacyjne,
konstrukcyjne i przeciwskurczowe.

Wewnątrz budynków pola dylatacyjne powinny mieć wymiary nie większe niż 5x6m.

W czasie twardnienia zaprawy podkład musi być w ciągu pierwszych 7 dni utrzymywany w
stanie wilgotnym np. przez pokrycie folia polietylenową albo w wyniku spryskiwania powierzchni
wodą.

Posadzki z gresu

Przed  przystąpieniem  do  zasadniczych  robot  wykładzinowych  należy  przygotować  wszystkie
niezbędne  materiały,  narzędzia  i  sprzęt,  posegregować płytki  według wymiarów, gatunku i
odcieni  oraz  rozplanować  sposób  układania  płytek.  Położenie  płytek  należy  rozplanować
uwzględniając  ich  wielkości  i  szerokość  spoin.  Na  jednej  płaszczyźnie   płytki   powinny   być
rozmieszczone  symetrycznie  a  skrajne  powinny mieć jednakowa  szerokość większą  niż połowa
płytki.  Zaprawa klejąca musi być przygotowana  zgodnie  z  instrukcja  producenta.  

Po ułożeniu płytek  na podłodze  wykonuje się cokoły. Szczegóły  cokołu  powinna 
określać dokumentacja  projektowa.  Dla  cokołów  wykonywanych  z  płytek identycznych 
jak dla wykładziny podłogi stosuje się takie same kleje i zaprawy do spoinowania. 

 5.2.7 Stolarka  

Montaż skrzydeł  drzwi  i  okien należy  wykonać po obrobieniu  ościeży  i  zamontowaniu
ościeżnic.

Stolarkę montować po zakończeniu robót mokrych i po wyschnięciu ścian.

Ościeża przed wbudowaniem okien powinny być równe i gładkie, oczyszczone z pyłu.
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Okna i drzwi powinny być dostarczone na budowę w stanie ostatecznie wykończonym.

Poszczególne elementy stolarki powinny być odpowiednio zabezpieczone taśmami i folią
przed zabrudzeniem.

Zastosować  elementy  do  mocowania  ościeżnic  i  rozmieścić  punkty  podparcia  i
zamocowania według wskazań producenta stolarki.

Szczelinę styku okna z tynkiem wypełnić taśmą rozprężną.

Szczelinę między ościeżnicą a ościeżem wypełnić pianką poliuretanową.

Szczeliny w styku okna z tynkiem wewnętrznym wypełnić uszczelką i silikonem.

 5.2.8 Tynki, malowania i oblicowania  

Okładziny ścienne z płytek ceramicznych wykonać na klej i spoinować zaprawą do spoinowania
wodoszczelną i wodochronną w kolorze płytek.

Zalecenia ogólne 

Okładziny  powinny  być wykonywane  po  zakończeniu  wszystkich  robót  stanu  surowego
budynku.  Roboty okładzinowe  wewnętrzne  mogą być rozpoczęte  po  wykonaniu  tynków,  robót
instalacyjnych,  osadzeniu i dopasowaniu  ościeżnic  i   stolarki  budowlanej,  a  także  innych
robót,  których  wykonanie  w  późniejszym  terminie mogłoby spowodować uszkodzenie lub trwałe
zanieczyszczenie okładzin. 

Temperatura  w  czasie  układania  płytek  powinna  wynosić co  najmniej  +5  ºC  i  nie  powinna
przekraczać +25  ºC. 

Gładzie gipsowe

Przygotowanie podłoża przed wykonaniem gładzi gipsowych polega na oczyszczeniu z substancji
tłuszczowych i powłok malarskich, odkurzeniu i zagruntowaniu preparatem zmniejszającym 
nasiąkliwość i wzmacniającym powierzchniowo podłoże.
Nakładanie gładzi należy wykonywać pacą stalową nierdzewną. Na ścianach wykonujemy gładź, 
zaczynając określoną szerokością od posadzki do góry w kierunku sufitu. Zalecana minimalna 
grubość jednej warstwy gładzi wynosi minimum 2 mm.
Wykończenie gładzi gipsowych wykonujemy po jej całkowitym wyschnięciu.
Gładź wykańczamy poprzez wstępne przeszlifowanie ręczne na całej powierzchni 
drobnoziarnistym papierem ściernym albo specjalną siateczką do szlifowania nr 100, a następnie 
doprowadzamy do idealnej gładzi szlifując siateczką nr 180. 

Malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną zmywalną, np. lateksową trzykrotne.

Zalecenia ogólne 

Roboty malarskie wewnątrz budynków powinny być wykonywane po wyschnięciu tynków, tj. po 3-4
tygodniach dojrzewania. 

Podczas  malowania  wewnątrz  pomieszczeń  okna  powinny  być  zamknięte,  a  nawietrzanie
malowanych powierzchni  ciepłym  powietrzem  od  urządzeń  grzewczych  lub  od  przewodów
wentylacyjnych  jest niedopuszczalne. 

 5.2.9 Sufit z płyt gipsowo kartonowych  

Elementy składowe rusztu, poza prętami, są produkowane fabrycznie przez poszczególne firmy 
zajmujące się ich wytworzeniem i dostawą.
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Konstrukcja rusztu jest zbudowana z profili nośnych „CD” oraz przyściennych „UD”.
Przedłużenia odcinków profili nośnych, gdy potrzeba taka wynika z wielkości pomieszczenia, 
dokonuje się przy użyciu łącznika wzdłużnego. Ruszt jest podwieszany do konstrukcji dachu przy 
pomocy wieszaków o odpowiedniej długości.
W celu usztywnienia całej konstrukcji rusztu, końce profili nośnych opiera się między
półkami profili „UD” mocowanych do ścian.

Grubość płyty
gipsowo
kartonowej
[mm]

Dopuszczalna
odległość między
wieszakami
[mm]

Dopuszczalna
odległość w
warstwie głównej
[mm]

Dopuszczalna
odległość w
warstwie nośnej
[mm]

9,5
12,5
15,0

850
850
850

1250
1250
1000

420
500
550

Uwaga: Powyższe dane dotyczą płyt układanych poprzecznie do profili nośnych.

Materiałami konstrukcyjnymi do budowania stelaży są kształtowniki stalowe.

Płyty gipsowo-kartonowe mocuje się do profili stalowych blachowkrętami.
Połączenia płyt wypełnić masą szpachlową z zastosowaniem taśmy spoinowej z włókna szklanego
lub papierowej.
Po związaniu masy szpachlowej, nałożyć warstwę wyrównawczą i przeszlifować. 

 5.2.10 Schody i pochylnia zewnętrzne  

Schody zewnętrzne betonowe, pokryte płytkami gresowymi. 

Płytki posadzkowe, kleje i spoiny winny być mrozoodporne

Pochylnię dla niepełnosprawnych należy wykonać jako rampę z kostki  brukowej betonowej wg
projektu.

 5.2.11 Elewacja  

Cokół budynku należy wykończyć płytkami klinkierowymi, klejonymi do styropianu ocieplenia na
siatce z tworzywa sztucznego.

Prace dociepleniowe można prowadzić w temperaturach od 5 – 25 stopni C, najlepiej przy

osłoniętych  od  deszczu  i  słońca  rusztowaniach,  które  dają  większy  front  robót  i   przy
stosowaniu folii lub siatki uniezależniają wykonawcę od warunków pogodowych.

Całość prac dociepleniowych można podzielić na cztery podstawowe etapy:

• Przygotowanie podłoża

Prawidłowe wykonania tego etapu determinuje w znacznym stopniu jakość całego systemu.

Przygotowanie podłoża należy rozpocząć od dokładnego oczyszczenia ścian z  zanieczyszczeń,
wypełnień, usunięcia elementów  luźno przylegających lub słabo związanych z podłożem. Ubytki
należy uzupełnić nowym tynkiem. Elementy  drewniane ściany  ryglowej należy zabezpieczyć
ogniochronnie  i grzybobójczo powszechnie  stosowanymi środkami impregnującymi. Po
uzupełnieniu ubytków należy ścianę zagruntować w celu zmniejszenia chłonności podłoża.

• Przymocowanie płyt styropianowych do ściany
Płyty  do  ściany  mocowane  są  za  pomocą  kleju  rozłożonego  na  płycie  w  postaci  pasma
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obwodowego i kilku placków z kleju rozmieszczonych centralnie na powierzchni płyty. Płyty 
styropianu należy układać w taki sposób, aby nie powstawały między nimi szczeliny większe niż 2
mm, co zapobiega powstawaniu mostków termicznych. Niedopuszczalne jest szpachlowanie 
styków zaprawą klejową. Po przyklejeniu kilku płyt należy je dobić do powierzchni ściany pacą
drewnianą, aby zapobiec klawiszowaniu płyt. Styropian po przyklejeniu musi stanowić równa 
powierzchnię, a ewentualne nierówności należy zeszlifować papierem ściernym. Kołkami 
plastikowymi mocujemy płyty po ok. 2 dniach, kiedy warstwa zaprawy klejowej jest dostatecznie
twarda. 

Należy płyty mocować 4 kołkami na 1 m2
 
czyli 2 kolki na płytę.

• Wykonanie warstwy zbrojącej

Po 2-3 dniach od ułożenia warstwa styropianu należy przystąpić do układania warstwy zbrojącej.
Robotę należy rozpocząć od nałożenia na warstwę styropianu kleju  (rodzaj kleju  zgodnie z
przyjętym systemem dociepleń STO) za pomocą pacy zębatej o wielkości zębów

10-12 mm. Zaprawę klejową należy rozprowadzić pionowymi pasami o szerokości rolki siatki z
włókna szklanego, czyli ok. 1,0 m. W tak przygotowaną warstwę należy zatopić pas siatki z

włókna szklanego. Pasy siatki powinny nachodzić na siebie 10 cm w pionie i w poziomie. Po

ułożeniu siatki należy dokładnie wyrównać powierzchnie warstwy  kleju  przy  pomocy  pacy
metalowej gładkiej.  W celu zwiększenia odporności warstwy  ocieplającej na  uszkodzenia
mechaniczne, na wszystkich narożnikach pionowych na parterze oraz na narożnikach ościeży
drzwi   na wszystkich kondygnacjach,  jak  i okien   należy przykleić perforowane kątowniki
aluminiowe i zastosować dwie warstwy siatki.

• Wykonanie tynku na elewacji
Wykonawca wykona tynki zgodnie z wymogami podanymi przez producenta systemu. Wykonawca
rozpocznie prace tynkarskie jedynie w warunkach właściwych dla wybranej technologii, podanych 
w wymaganiach producenta. Wykonawca zapewni spełnienie wszystkich reżimów 
technologicznych właściwych dla wybranego systemu.
Wykonawca uzyska od producenta lub dostawcy tynku systemowego dane dotyczące zalecanych 
środków gruntujących i zastosuje te środki przed tynkowaniem zgodnie z rodzajem podłoża. 

 5.2.12 Wyposażenie  

Wyposażenie obejmuje dostawę i montaż wszystkich niezbędnych urządzeń.

Wykaz projektowanego wyposażenia znajduje się w projekcie.

 6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jakości robót określono w OST Wymagania Ogólne

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  Robót,  jakość  Materiałów  i  elementów
budowlanych.
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 6.1 Kontrola jakości robót ziemnych

Wykopy

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny
obejmować:

- zgodność wykonania robót z dokumentacją,

- prawidłowość wytyczenia robót w terenie

- przygotowanie terenu

- rodzaj i stan gruntu w podłożu

- wymiary wykopów

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopów

Wykonanie podkładów.

Sprawdzeniu podlega:

- przygotowanie podłoża,

- materiał użyty na podkład,

- grubość i równomierność warstw podkładu,

- sposób i jakość zagęszczenia.

Zasypywanie wykopów.

Sprawdzeniu podlega:

- stan wykopu przed zasypaniem,

- materiały do zasypki,

- grubość i równomierność warstw zasypki,

- sposób i jakość zagęszczenia.

 6.2 Badania kontrolne betonu i szalunków

Badania kontrolne betonu należy przeprowadzać zgodnie z normą PN-B-06250.

Jeżeli próbki pobrane i badane jak wyżej wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej dla
danej klasy betonu, należy przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji.

Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton należy uznać za odpowiadający wymaganej
klasie betonu.

W przypadku  nie  spełnienia warunku wytrzymałości  betonu  na  ściskanie  po  28 dniach
dojrzewania, dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Inżyniera, spełnienie tego
warunku w okresie późniejszym, lecz nie dłuższym niż 90 dni.

Próbki przechowywać  należy w warunkach laboratoryjnych i badać w wieku  28  dni wg PN-B-
06250. Dopuszcza się badanie wodoszczelności na próbkach wyciętych z konstrukcji.
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Na  Wykonawcy spoczywa  obowiązek zapewnienia  wykonania badań laboratoryjnych  (przez
własne  laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych  normą PN-B-06250,  a  także
gromadzenie,  przechowywanie i okazywanie Inspektorowi  nadzoru  wszystkich  wyników badań
dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów.

Kontrola   szalunków (  desk  o  w      ania)  

Sprawdzenie deskowania polega na:

- sprawdzeniu stanu technicznego deskowań uniwersalnych przed zastosowaniem,

- sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem,

- sprawdzeniu stateczności deskowania,

- sprawdzeniu szczelności deskowania,

- sprawdzeniu powierzchni deskowania,

- sprawdzeniu pokrycia deskowania środkiem antyadhezyjnym,

- sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania,

- sprawdzeniu geodezyjnym położenia górnego poziomu deskowania.

 6.3 Zbrojenie

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz
podanymi powyżej wymaganiami.

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowę należy przeprowadzić następujące badania:

- sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem,

- sprawdzenie stanu powierzchni wg PN-82/H-93215,

- sprawdzenie wymiarów wg PN-82/H-93215,

Jakość  prętów  należy ocenić  pozytywnie, jeżeli  wszystkie  badania odbiorcze dadzą wynik
pozytywny.

 6.4 Konstrukcje drewniane

Kontrolę należy przeprowadzać w dwóch etapach tj. w Wytwórni i na budowie.
W zakładzie produkcyjnym należy sprawdzić zgodność wykonanych elementów z dokumentacją
projektową pod względem wymiarów, użytych materiałów, zabezpieczeń impregnujących i
ognioochronnych. Sprawdzić należy także zgodność użytych materiałów z odpowiednimi 
Aprobatami Technicznymi lub Certyfikatami. 

Na montażu sprawdzeniu podlegają połączenia elementów z konstrukcją budynku i między sobą. 
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 6.5 Tolerancje

 6.5.1 Roboty ziemne  

Szerokość wykopu ziemnego nie może się różnić od projektowanego o więcej niż ±10cm.

Rzędne wykopu ziemnego nie mogą się różnić od rzędnych projektowanych o więcej niż -3cm
lub +1cm.

Pochylenie skarp nie może się różnić od pochylenia projektowanego o więcej niż 10%
wartości pochylenia wyrażonego tangensem kąta.

Nierówności powierzchni dna wykopu mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać 3cm.

Nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać ± 10cm.

 6.5.2 Konstrukcje żelbetowe i betonowe  

Konstrukcje  betonowe  i  żelbetowe  należy  wykonać  z  dokładnością  zgodnie  z  normą  PN-EN
13670:2010

Fundame  n  t      y     (  ł  a  w      y     - sto  p  y  )  

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentów w planie nie powinno być większe niż:

± 10mm przy klasie tolerancji N1

± 5mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu pozycyjnego
nie powinno być większe niż:

± 20mm przy klasie tolerancji N1

± 15mm przy klasie tolerancji N2.

Belki

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi słupa nie powinno być większe
niż:

± 10mm przy klasie tolerancji N1

± 5mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu podpór belki o rozpiętości L nie powinno być większe niż:

± L/300 lub 15mm przy klasie tolerancji N1

± L/500 lub 10mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu przyległych belek nie powinno być większe niż:

± 15mm przy klasie tolerancji N1

± 10mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie rozstawu między belkami nie powinno być większe niż:

± 10mm przy klasie tolerancji N1
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± 5mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne wygięcie belek i płyt od poziomu nie powinno być większe niż:

± 15mm przy klasie tolerancji N1

± 10mm przy klasie tolerancji N2.

Przek  r  oje  

Dopuszczalne odchylenie wymiaru li przekroju poprzecznego elementu nie powinno być większe
niż:

± 0,04 li lub 10mm przy klasie tolerancji N1

± 0,02 li lub 5mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno być większe niż:

- 10mm przy klasie tolerancji N1

- 5mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgięć i połączeń nie powinno być większe niż:

- 10mm przy klasie tolerancji N1

- 5mm przy klasie tolerancji N2.

P  o  w      i  e  r  zchnie i kr  a  w      ęd  z    ie    

Dopuszczalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na odcinku 2m
nie powinny być większe niż:

- 7mm przy klasie tolerancji N1

- 5mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 2m nie powinny
być większe niż:

15mm przy klasie tolerancji N1

10mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na
odcinku 0,2m nie powinny być większe niż:

5mm przy klasie tolerancji N1

2mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne  lokalne  odchylenia  od  płaskiej  niewygładzonej  powierzchni  na  odcinku  0,2m
nie powinny być większe niż:

6mm przy klasie tolerancji N1

4mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia elementu o długości L (w mm) powodujące jego skośność (odchylenie
od obrysu ) w płaszczyźnie nie powinny być większe niż:

L/100≤20mm przy klasie tolerancji N1

L/200≤10mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia linii krawędzi elementu na odcinku 1,0m nie powinny być większe niż:

4mm przy klasie tolerancji N1

2mm przy klasie tolerancji N2.
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O  t  w      o  ry     i     w      k  ł  adki  

Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworów i wkładek nie powinny być większe niż:

± 10mm przy klasie tolerancji N1

± 5mm przy klasie tolerancji N2.

Podkła  d    y     pod pos  a  dzki.  

Dozwolone odchylenie powierzchni podkładu d płaszczyzny, w dowolnym miejscu podkładu, nie
może przekraczać 5mm na całej długości łaty kontrolnej o długości 2m.

 6.5.3 Konstrukcje murowe  

Dopuszczalne odchyłki wymiarów i usytuowania ścian jednej kondygnacji nie powinny być większe
od podanych w tablicy. Dopuszczalne odchylenie usytuowania ściany na poziomie dowolnej n-tej
kondygnacji budynku na wysokości h [mm] w stosunku do osi pionowej od poziomu fundamentu
nie powinno być większe niż:

h/300 n przy klasie tolerancji N1,

h/400 n przy klasie tolerancji N2,

Dopuszczalne odchyłki wymiarów i usytuowania ścian jednej kondygnacji

Odchyłka [mm]
Klasa tolerancji

N1 N2

Wysokość i długość dla każdego pomieszczenia 20 10

Usytuowanie ściany w planie w stosunku do osi
pomiarowej

10 5

Odległość sąsiednich ścian w świetle 15 10

Odchylenie od pionu ściany o wysokości h h/300 h/400

Wygięcie z płaszczyzny ściany 10 lub h/750 5 lub h/1000

Dopuszczalne odchyłki grubości murów nie powinny przekraczać:

10 mm w przypadku murów pełnych oraz

20 mm w przypadku murów szczelnych.

Dopuszczalne odchylenie ścian murowanych od płaskiej powierzchni (zwichrzenie i skrzywienie)
nie powinno być większe niż:

na odcinku 1m:

5 mm przy klasie tolerancji 1N,

3 mm przy klasie tolerancji N2.

na odcinku całej ściany:

20 mm przy tolerancji N1,
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10 mm przy tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szerokości  lub długości  w metrach) na każdym
poziomie nie powinno być większe niż:

20 mm przy L:S 30m,

0,25 (L+50) przy L>30m, i nie większe niż 50mm.

Dopuszczalne odchylenie wymiarów otworów w świetle ościeżnic nie powinno być większe niż:

przy wymiarze otworu do 1,0 m

 +15, -10 mm przy klasie tolerancji N1.

 +6 ,  -3 mm przy klasie tolerancji N2,

przy wymiarze powyżej 1,0 m

 +15, -10 mm przy klasie tolerancji N1,

 +10,  -5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie muru o długości L (w mm) powodujące jego skłonność (odchylenie od
obrysu) w płaszczyźnie nie powinno być większe niż:

• L/100Ł20 mm przy klasie tolerancji 1N

• L/200Ł10 mm przy klasie tolerancji 2N

 6.5.4 Konstrukcje drewniane  

Dopuszczalne odchyłki usytuowania krokwi powinny być nie większe niż:

• ±10mm na długości 

• ±5mm w osiach oraz w wysokości 

Rozstawy osiowe nie powinny się różnić w stosunku do projektowanych o więcej niż ±10mm.

 6.6 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku,  gdy  normy nie  obejmują  jakiegokolwiek  badania  wymaganego w ST,  stosować
można wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru . 

 6.7 Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami.

Wszystkie  roboty,  które  wykazują  większe  odchylenia  cech  od  określonych  w  punktach  5
i  6 specyfikacji powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt.
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 7 OBMIAR ROBÓT  

 7.1 Ogólne zasady Obmiaru Robót 

Ogólne wymagania dot. Zasad obmiaru robót są zawarte OST Wymagania Ogólne

Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  robót  zgodnie  z  i  SST,  w
jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robót. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru  o zakresie
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów.

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie)  w ilościach podanych w przedmiarze lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane
zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru  na piśmie. 

Obmiar  gotowych  robót  będzie  przeprowadzony  z  częstością  wymaganą  do  celu  realizacji
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawcę i Inspektora Nadzoru .

 7.2 Zasady określania ilości robót

Przewiduje się następujące zakresy jednostek obmiarowych:

- Wykopy 1 m3

- Podkłady 1 m3

- Zasypywanie wykopów 1 m3

- Elementy żelbetowe 1 m3

- Ściany zewnętrzne 1 m2

- Konstrukcje drewniane 1 kpl.

- Pokrycie dachu 1 m2

- Ściany i ścianki działowe 1 m2

- Podłoża i posadzki 1 m2

- Stolarka okienna i drzwiowa 1 kpl.

- Tynki, malowania i oblicowania 1 m2

- Schody i pochylnie zewnętrzne 1 kpl.

- Elewacja 1 m2

- Wyposażenie 1 kpl.
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 8 ODBIÓR ROBÓT

W zależności od ustaleń w odpowiednich Specyfikacjach technicznych, Roboty podlegają 
następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru  przy udziale 
Wykonawcy:

- odbiór Robót zanikających lub ulegających zakryciu

- odbiór końcowy

- przejęcie i przekazanie do eksploatacji

Odbiór robót nastąpi po stwierdzeniu wykonania zgodnie z Specyfikacją Techniczną oraz 
wymaganiami Inspektora Nadzoru , jeżeli wszystkie pomiary i kontrole miały wynik pozytywny

 9 ZASADY PŁATNOŚCI

Podstawą  płatności  będzie  jednostka  obmiarowa  stosowana  przez  Wykonawcę  opisana  w
Przedmiarze Robót.

Podstawą płatności dla jednostek obmiarowych podanych jako ich suma, będzie cena lub kwota
podana przez Wykonawcę w Ofercie.

Jednostka  obmiarowa  lub  cena  powinna  zawierać  wszystkie  wymagania  zakończenia  Robót
zgodnie ze standardami i normami jakości opisanymi w ST i powinna zawierać koszty kontroli.

Cena jednostkowa lub ryczałtowa wykonania robót obejmuje:

a. Koszty robocizny i koszty dodatkowe z tym związane,

b. Koszt użytych materiałów razem z kosztami kupna, przechowywania i możliwie najkrótszej
drogi dostawy na miejsce budowy

c. Koszt sprzętu razem z kosztami dodatkowymi,

d. Koszty pośrednie, kalkulacja zysku i strat.

e. Podatki obliczone zgodnie z obowiązującym prawem 

W szczególności:

Ceny jednostkowe robót obejmują:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie narzędzi i sprzętu

- wykonanie zasadniczego elementu robót

- regulację wbudowanych elementów, które tego wymagają

- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,

- rozbiórkę i usunięcie zbędnych obiektów i urządzeń z placu budowy,
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- usunięcie wad i usterek powstałych w czasie wykonywania robót

- likwidację i uporządkowanie stanowiska roboczego

 10 PRZEPISY I NORMY ZWIĄZANE  

Zalecane normy

Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie i Europejskie (PN i PN-
EN) i branżowe (BN) 

 „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”

Odpowiednie normy krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo.
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 1 WSTĘP

 1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem  niniejszej  SST są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych
realizowanych w ramach kontraktu: 

Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Ocyplu.
Ocypel, dz. 84/4, 85/4, 526/1, obr. 0012 Ocypel,

gm. Lubichowo, powiat Starogardzki

 1.2 Zakres stosowania SST

Niniejsza SST ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji 

robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 1.3 Zakres robót objętych SST

 1.3.1 Nazwy i kody CPV  

45212200-8  Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych 

 1.3.2 Zakres robót  

Zakres robót obejmuje całość prac, koniecznych do wykonania budynku sanitarno szatniowego, wg 

projektu sporządzonego przez Pracownię Projektową Korzonek Konstrukcje, Kwidzyn, ul. 

Warszawska 36/3, w szczególności:

• Korytowanie pod drogi, chodniki, place i boiska

• Krawężniki i obrzeża betonowe 

• Podkłady i podbudowy pod nawierzchnie

• Chodniki i place z płyt betonowych

• Nawierzchnie z geokraty 

• Nawierzchnia asfaltowa

• Nawierzchnia sportowa ze sztucznej trawy

• Nawierzchnia sportowa poliuretanowa
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 1.4 Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z OST Wymagania ogólne, oraz z obowiązującymi 

normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych: roboty

budowlane.

 1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót zgodnie z ST i poleceniami 

Inspektora Nadzoru.

Ogólne wymagania dotyczące robót są wyszczególnione w OST Wymagania ogólne.

 2 MATERIAŁY

 2.1 Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące materiałów są wyszczególnione w OST Wymagania ogólne.

 2.2 Wymagania szczegółowe

 2.2.1 Kruszywo dla warstw odsączających i odcinających  

Kruszywa do wykonania warstw odsączających i odcinających powinny spełniać następujące 
warunki:

a) szczelności, określony zależnością: D15/d85≤5
gdzie:
D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy odcinającej lub odsączającej
d85 - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża.
Dla materiałów stosowanych przy wykonywaniu warstw odsączających warunek
szczelności musi być spełniony, gdy warstwa ta nie jest układana na warstwie odcinającej.
b) zagęszczalności, określony zależnością: U=d60/d10≥5

gdzie:
U - wskaźnik różnoziarnistości,
d60 - wymiar sita, przez które przechodzi 60% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą,
d10 - wymiar sita, przez które przechodzi 10% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą.
Piasek stosowany do wykonywania warstw odsączających i odcinających powinien spełniać
wymagania normy PN-B-11113 [5] dla gatunku 1 i 2.
Żwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsączających i odcinających
powinny spełniać wymagania normy PN-B-11111 [3], dla klasy I i II.
Miał kamienny do warstw odsączających i odcinających powinien spełniać wymagania
normy PN-B-11112 [4]. 
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 2.2.2 Kruszywo kamienne do wykonywania podbudowy  

Do wykonania podbudowy należy użyć następujące rodzaje kruszywa, według PN-B-11112 [8]:
- tłuczeń od 31,5 mm do 63 mm,
- kliniec od 20 mm do 31,5 mm,
- kruszywo do klinowania - kliniec od 4 mm do 20 mm.

Inspektor Nadzoru może dopuścić do wykonania podbudowy inne rodzaje kruszywa, wybrane 
spośród wymienionych w PN-S-96023 [9], dla których wymagania zostaną określone w SST.

Jakość kruszywa powinna być zgodna z wymaganiami normy PN-B-11112, określonymi dla:
- klasy co najmniej II - dla podbudowy zasadniczej,
- klasy II i III - dla podbudowy pomocniczej.
Do jednowarstwowych podbudów lub podbudowy zasadniczej należy stosować kruszywo gatunku 
co najmniej 2.

Wymagania dla kruszywa przedstawiono w tablicach 1 i 2 niniejszej specyfikacji.

Tab. 1. Wymagania dla tłucznia i klińca, wg PN-B-11112 

Lp Właściwości Klasa II Klasa III

1 Ścieralność w bębnie Los Angeles wg PN-B-06714-42:

a) po pełnej liczbie obrotów, % ubytku masy nie więcej niż:

- w tłuczniu

- w klińcu

b) po 1/5 pełnej liczby obrotów, % ubytku masy w stosunku do ubytku po 
pełnej liczbie obrotów, nie więcej niż:

35

40

30

50

50

35

2 Nasiąkliwość wg PN-B-06714-18 , % m/m nie więcej niż:

a) dla kruszyw ze skal magmowych i przeobrażonych

b)  dla kruszyw ze skal osadowych

2,0

3,0

3,0

5,0

3 Mrozoodporność wg PN-B-06714-19 , % ubytku masy nie więcej niż:

a) dla kruszyw ze skal magmowych i przeobrażonych

b)  dla kruszyw ze skal osadowych

4,0

5,0

10,0

10,0

4 Mrozoodporność według zmodyfikowanej metody bezpośredniej, wg PN-B-
06714-19 i PN-B-11112, % ubytku masy nie więcej niż:

- w tłuczniu

- w klińcu
nie bada się

30

nie bada się

nie bada się
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Tab. 2. Wymagania dla tłucznia i klińca w zależności od warstwy podbudowy tłuczniowej, wg

PN-B-11112

Lp Właściwości Podbudowa
jednowarstw

owa lub
zasadnicza

Podbudowa
pomocnicza

1 Uziarnienie wg PN-B-06714-15

a) zawartość ziaren mniejszych niż 0,075 mm, odsianych na mokro % m/m nie
więcej niż:
- w tłuczniu
- w klińcu
b) zawartość frakcji podstawowej % m/m nie więcej niż:
- w tłuczniu i w klińcu
c) zawartość podziarna % m/m nie więcej niż:
- w tłuczniu i w klińcu
d) zawartość nadziarna % m/m nie więcej niż:
- w tłuczniu i w klińcu

3
4

75

15

15

4
5

65

25

20

2 Zawartość zanieczyszczeń obcych wg PN-B-06714-12 , % m/m nie więcej niż:
- w tłuczniu i w klińcu

0,2 0,3

3 Zawartość ziaren nieforemnych wg PN-B-06714-16 , % m/m nie więcej niż:
- w tłuczniu
- w klińcu

40
nie bada się

45
nie bada się

4 Zawartość zanieczyszczeń oorganicznych, barwa cieczy wg PN-B-06714-26, 
- w tłuczniu i w klińcu, barwa cieczy nie ciemniejsza niż: wzorcowa

 2.2.3 Woda  

Woda użyta przy wykonywaniu zagęszczania i klinowania podbudowy oraz stabilizacji gruntu lub 
kruszywa cementem i ewentualnie do pielęgnacji wykonanej warstwy podbudowy powinna 
odpowiadać wymaganiom PN-B-32250:1988 [10]. Bez badań laboratoryjnych można stosować 
wodociągową wodę pitną. 

 2.2.4 Cement  

Do wykonania robót według niniejszych SST należy stosować cementy powszechnego użytku:
portlandzki CEM I klasy 32,5 N; cement portlandzki wieloskładnikowy CEM II klasy 32,5 N lub 
cement hutniczy CEM III klasy 32,5 N według PN-EN 197-1:2002.
Wymagane właściwości dla cementu zestawiono w tablicy 1. Dopuszcza się stosowanie innych
kwalifikowanych spoiw hydraulicznych posiadających aprobatę techniczną wydaną przez 
uprawnioną jednostkę.
Pochodzenie cementu i jego cechy jakościowe muszą być zaaprobowane przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest zobowiązany do wcześniejszego zaproponowania Inspektorowi Nadzoru źródło 
dostaw cementu wraz z wynikami badań laboratoryjnych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 
Normami. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia ilościowego i jakościowego odbioru dostaw
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oraz wykonywania laboratoryjnych badań kontrolnych z ustaloną uprzednio częstotliwością. Wyniki 
tych badań powinny być przekazywane, w określonym trybie Inspektorowi Nadzoru. W umowie z 
dostawcą /producentem należy jednoznacznie określić sposób postępowania w przypadku dostawy 
materiału niezgodnego z wymaganiami niniejszej SST.
Tablica 1. Wymagane właściwości mechaniczne i fizyczne cementu

Lp. Właściwości Klasa cementu 32,5

1 
Wytrzymałość na ściskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej 
niż: 

16

2 
Wytrzymałość na ściskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej
niż: 

32,5

3 Początek czasu wiązania, (min) , nie wcześniej niż: 75

4. Koniec wiązania, najpóźniej po upływie, (h) 12

5. Stałość objętości, (mm), nie więcej niż: 10

Składowanie cementu musi odbywać się w sposób chroniący go przed zawilgoceniem, zbryleniem
i zanieczyszczeniem. Zaleca się jego przechowywanie w silosach stalowych. Czas składowania 
cementu nie powinien przekraczać 3 miesięcy. Zasady przechowywania cementu powinny być 
zgodne z BN-88/6731-08.
W przypadku dłuższego składowania może on być użyty za zgodą Inżyniera projektu tylko wtedy, 
jeśli wykonane dodatkowo badania laboratoryjne zarobów próbnych potwierdzą wymaganą 
wytrzymałość na ściskanie i mrozoodporność. 

 2.2.5 Geotkanina  

Geotkanina przewidziana do użycia jako warstwy odcinająca i wzmacniająca powinna posiadać 
aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę. 

 2.2.6 Betonowa kostka brukowa  

Należy zastosować kostkę betonową grubości 6 cm do budowy rampy dla niepełnosprawnych przy 

budynku sanitarno-szatniowym.

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym:

Betonowa kostka brukowa powinna posiadać aprobatę techniczną, wydaną przez uprawnioną 

jednostkę (Instytut Badawczy Dróg i Mostów).

Betonowa kostka brukowa powinna odpowiadać wymaganiom określonym w aprobacie technicznej, 

a w przypadku braku wystarczających ustaleń, powinna mieć charakterystyki

określone przez odpowiednie procedury badawcze IBDiM, zgodne z poniższymi wskazaniami:

a) kształt i wymiary powinny być zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszczalnymi 

odchyłkami od wymiarów:

- długość i szerokość ± 3,0 mm,
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- grubość ±5,0 mm,

b) wytrzymałość na ściskanie powinna być nie mniejsza niż:

- 50 MPa, dla klasy „50”,

- 35 MPa, dla klasy „35”,

c) mrozoodporność: po 30 cyklach zamrażania i rozmrażania próbek w 3% roztworze NaCl

lub 150 cyklach zamrażania i rozmrażania metodą zwykłą, powinny być spełnione jednocześnie 

następujące warunki:

- próbki nie powinny wykazywać pęknięć i zarysowań powierzchni licowych,

- łączna masa ubytków betonu w postaci zniszczonych narożników i krawędzi, odprysków

kruszywa itp. nie powinna przekraczać 5% masy próbek nie zamrażanych,

- obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do próbek nie zamrażanych nie powinno być

większe niż 20%,

d) nasiąkliwość, nie powinna przekraczać 5%,

e) ścieralność, sprawdzana na tarczy Boehmego, określona stratą wysokości, nie powinna

przekraczać wartości:

- 3,5 mm, dla klasy „50”,

- 4,5 mm, dla klasy „35”,

f) szorstkość, określona wskaźnikiem szorstkości SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni licowej 

górnej, sprawdzona wahadłem angielskim, powinna wynosić nie mniej niż 50 jednostek SRT,

g) wygląd zewnętrzny: powierzchnie elementów nie powinny mieć rys, pęknięć i ubytków betonu,

krawędzie elementów powinny być równe, a tekstura i kolor powierzchni licowej powinny być

jednorodne. 

(Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci białych plam - powstają w wyniku naturalnych

procesów fizykochemicznych występujących w betonie podczas jego wiązania i twardnienia;

naloty te powoli znikają w okresie do 2 lat).

Składowanie kostek

Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z kostką mogą być składowane na otwartej

przestrzeni, przy czym podłoże powinno być wyrównane i odwodnione.

 2.2.7 Geokrata  

Geokrata z polietylenu wysokiej gęstości (PEHD) o nośności min. 200 t/m2 i wysokości komórki 4 cm, 

 2.2.8 Betonowe płyty chodnikowe gr. 7 cm  

Betonowe płyty nawierzchni chodników i placu winny być grubości 7 cm o płukanej fakturze 
powierzchni, gatunek I, dostarczone przez certyfikowanego wytwórcę.

Płyty chodnikowe betonowe powinny odpowiadać wymaganiom BN-80/6775-03/01 i BN-80/6775-
03/03 
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Do produkcji płyt chodnikowych betonowych jednowarstwowych należy stosować beton klasy B 25 i 
B 30. 

W przypadku płyt dwuwarstwowych, górna (ścieralna) warstwa płyt powinna być wykonana z betonu
klasy B 30.

Tablica 3. Dopuszczalne odchyłki wymiarów płyt chodnikowych betonowych

Rodzaje Dopuszczalne odchyłki, mm

wymiaru Gatunek I Gatunek II

kwadratowe ± 2 ± 3

Dopuszczalne wady i uszkodzenia:

Tablica 4. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Rodzaj wad i uszkodzeń
Dopuszczalna
wielkość wad i

uszkodzeń

płyt chodnikowych betonowych Gatunek 1 Gatunek 2

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi, mm 2 3

Szczerby i 
uszkodzenia

krawędzi i naroży

ograniczających powierzchnie 
górne (ścieralne), mm

niedopuszczalne

ograniczających pozostałe 

powierzchnie:

  

- liczba max 2 2

- długość, mm, max 20 40

- głębokość, mm, max 6 10

 2.2.9 Nawierzchnie asfaltowe  

Należy stosować asfalt drogowy spełniający wymagania określone w PN-C-96170:1965 

 2.2.10 Nawierzchnie sportowe  

Nawierzchnia typu sztuczna trawa (boisko do piłki nożnej)
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Sztuczna trawa to nowoczesna nawierzchnia w 100% syntetyczna. Składa z mocnego,

elastycznego podkładu, w który wetkane są – na typowych krosnach przemysłowych

(stosowanych przy produkcji dywanów) – włókna, wykonane z różnych polimerów

(polipropylenu, polieetylenu lub nylonu). Podkład i włókna są specjalnie dobierane w zależności

od przeznaczenia trawy. W skład całej nawierzchni ze sztucznej trawy wchodzi wypełnienie,

którego zadaniem jest ochrona włókien, utrzymanie ich w pionowej pozycji, ustabilizowanie

całej wykładziny i nadanie jej odpowiednich parametrów użytkowych. Podkładem są zazwyczaj

specjalne siatki z tworzyw sztucznych (w różnych kombinacjach), zabezpieczone

jedną lub kilkoma warstwami lateksu. Podkład jest perforowany, dzięki czemu sztuczna trawa

charakteryzuje się bardzo dobrą przepuszczalnością wody). Włókna wykonuje się z

polipropylenu (PP), polietylenu (PE) lub ich połączenia (kopolimeru). Wypełnieniem jest piasek

kwarcowy oraz – dla traw piłkarskich – granulat SBR lub EPDM (dostępny w różnych kolorach).

Podstawowe parametry techniczne to: wysokość (grubość) nawierzchni oraz gęstość (ilość

włókien znajdujących się na metrze kwadratowym nawierzchni).

W zależności od przeznaczenia trawy włókna są różnej budowy i wysokości, a ich ilość w

wykładzinie (gęstość) jest zróżnicowana. W produkcji traw stosuje się dwa rodzaje włókien:

włókna typu monofilament oraz włókna fibrylowane.

Wymagania szczegółowe

Zalecane parametry trawy:

Projektowana nawierzchnia sportowa z trawy syntetycznej musi posiadać właściwości i

parametry techniczne nie gorsze niż:

- wysokość wykładziny trawiastej min. 60 mm

- typ włókien – monofil

- skład włókien – 100% polipropylen

- ciężar włókien – min. 11000 Dtex

minimalne właściwości fizykochemiczne:

- wytrzymałość na rozciąganie ≥ 25 N/ m m²,

- wydłużenie względne przy zerwaniu ≥ 20 %

- wytrzymałość na rozdzieranie ≥ 100 N;

- ilość piasku kwarcowego – (zgodnie z kartą techniczną producenta)

Nawierzchnia musi posiadać:

- ważną aprobatę techniczną ITB lub rekomendację techniczną ITB

- atest higieniczny PZH

- karta techniczna wydana przez producenta wraz z parametrami technicznymi

- autoryzacja producenta oferowanej nawierzchni sportowej wydana specjalnie na realizowane

zadanie zawierająca potwierdzenie dostarczania wszystkich niezbędnych oryginalnych

materiałów.

Piasek kwarcowy

W celu optymalizacji właściwości dynamicznych sztuczna trawa wypełniana jest piaskiem do

wysokości 5/6 włókien, dzięki czemu uzyskuje się dużą elastyczność i sprężystość, a
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jednocześnie pozwala na dokonywanie kontrolowanych, bezpiecznych poślizgów.

Należy zastosować piasek kwarcowy o uziarnieniu 0,2–0,8mm. Uziarnienie oraz ilość piasku

kwarcowego i granulatu określa karta techniczna producenta trawy. 

 2.2.11 Nawierzchnia Poliuretanowa (zgodnie z EN 14877)  

Nawierzchnia poliuretanowo – gumowa. Warstwa elastyczna wykonywana z maty
gumowej elastycznej prefabrykowanej przyklejanej do podłoża klejem poliuretanowym ,
warstwa użytkowa wykonywana w technologii natryskowej lub prefabrykowana rozkładana
z rolek. Nawierzchnia nieprzepuszczalna dla wody (na podbudowie dynamicznej) lub
wariantowo – nieprzepuszczalna na podbudowie z asfaltu lub betonu, kolor warstwy
użytkowej – ceglasty.
Po wykonaniu podłoża pod nawierzchnie sportowe oraz po jego pełnym wysezonowaniu
się należy przystąpić do montażu nawierzchni poliuretanowych.
4
Wszystkie materiały powinny być dostarczone na plac budowy w oryginalnych
opakowaniach oraz nalepkach wskazujących na typ produktu i nazwę producenta
Materiały powinny być złożone w miejscu nie kolidującym z codzienna komunikacją,
powinny być zabezpieczone.
Prace montażowe możliwe są w odpowiednich warunkach pogodowych – temperatura
otaczającego powietrza powinna się zawierać w przedziale 12 – 300C, nie mogą
występować żadne opady atmosferyczne ani silne wiatry. Podłoże betonowe musi być
suche.
Przed przystąpieniem do montażu nawierzchni, po sprawdzeniu równości spadków oraz
jakości wykonania podbudowy – należy ją wymieść i oczyścić z wszelkich śmieci, piasku i
innych. Ewentualne widoczne miejsca z występującymi plamami olejowymi należy
bezwzględnie wymyć detergentem.
Montaż nawierzchni sportowej – wg instrukcji producenta i wybranej technologii – natrysk
lub rozwijane z rolki.
Po zakończeniu robót nawierzchniowych otrzymujemy gotową warstwę użytkową, na
której malujemy linie farbami poliuretanowymi.
Na nawierzchnię nanoszone są linie (specjalistyczna farbą poliuretanową).
· Linie pola gry (szer. cm) – koszykówka – kolor żółty,
· Linie pola gry (szer. cm) – piłka ręczna – kolor biały 

 3 SPRZĘT

Ogólne wymagania dot. sprzętu są zawarte w OST Wymagania Ogólne.

Podstawowy sprzęt przewidziany do zastosowania na budowie:

a. Spycharka kołowa lub gąsienicowa o mocy do 74 kW do robót ziemnych 
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b. Koparka z osprzętem podsiębiernym o pojemności łyżki 0,15 m3 do wykopów liniowych i 
fundamentowych

c. Żuraw samochodowy o udźwigu do 12 Mg do montażu konstrukcji prefabrykowanych i dachu

d. Walce statyczne i wibracyjne

e. Wytwórnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym do wytwarzania mieszanek 
mineralno-asfaltowych, wyposażona w dozownik stabilizatora,

f. układarka do rozkładania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zagęszczanego 

g. Drobny sprzęt budowlany (ubijaki mechaniczne, szczotki mechaniczne, skrapiarki…)

 4 TRANSPORT I SKŁADOWANIE

Ogólne wymagania dot. Transportu i składowania są zawarte OST Wymagania Ogólne. 

Środki i urządzenia transportowe powinny być przystosowane do rodzaju przewożonych materiałów,
urządzeń itp.

 4.1 Wymagania szczegółowe

 4.1.1 Cement i kruszywa mineralne  

Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08 [18]. Cement luzem należy

przewozić cementowozami, natomiast cement workowany może być przewożony dowolnymi 

środkami transportu, z zabezpieczeniem ładunku przed zawilgoceniem, zbrylaniem i 

zanieczyszczeniem.

Grunty lub kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach

zabezpieczających je przed zmieszaniem z innymi frakcjami lub asortymentami kruszywa oraz 

innymi materiałami. Podczas transportu grunty i kruszywa powinny być zabezpieczone przed 

zsypywaniem się na drogę, przed rozpylaniem i nadmiernym zawilgoceniem.

Transport mieszanki cementowo – gruntowej/kruszywowej powinien odbywać się w warunkach 

chroniących ją przed zanieczyszczeniem, rozsegregowaniem i nadmiernym przesuszeniem lub 

zawilgoceniem.

Woda może być dostarczana z wodociągu i przewoźnymi zbiornikami wody. 

 4.1.2 Kostka brukowa i płyty chodnikowe  

Betonowe kostki brukowe i płyty chodnikowe mogą być przewożone na paletach - dowolnymi 
środkami transportowymi po osiągnięciu przez beton wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 
MPa.
Kostki i płyty chodnikowe mogą być przewożone na paletach - dowolnymi środkami w trakcie 
transportu powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem.
Jako środki transportu wewnątrzzakładowego kostek na środki transportu zewnętrznego
mogą służyć wózki widłowe, którymi można dokonać załadunku palet. Do załadunku palet na
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środki transportu można wykorzystywać również dźwigi samochodowe.
Palety transportowe powinny być spinane taśmami stalowymi lub plastikowymi, zabezpieczającymi 
kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca się układać do 10 warstw 
kostek lub płyt (zależnie od grubości i kształtu), tak aby masa palety wynosiła od 1200 kg do 1700 
kg. Pożądane jest, aby palety z kostkami  i płytami chodnikowymi były wysyłane do odbiorcy 
środkiem transportu samochodowego wyposażonym w dźwig do za- i rozładunku.
Krawężniki i obrzeża mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi.
Krawężniki i obrzeża powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem w
czasie transportu.

 4.1.3 Asfalt drogowy  

Asfalt należy przewozić zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024 [5].
Transport asfaltów drogowych może odbywać się w:
- cysternach kolejowych,
- cysternach samochodowych,
- bębnach blaszanych,
lub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru

 5 WYKONYWANIE ROBÓT

 5.1 Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dot. Wykonywania robót są zawarte OST Wymagania Ogólne.

Roboty muszą być wykonywane i wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązujących polskich 
przepisów norm i instrukcji. Niewyszczególnienie w niniejszej Specyfikacji Technicznej jakichkolwiek 
obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich zastosowania.

 5.2 Wymagania szczegółowe

 5.2.1 Korytowanie   

Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża 
bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni.
Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoża jest
możliwe wyłącznie za zgodą Inspektora Nadzoru, w korzystnych warunkach atmosferycznych.
W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch
budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.
Wykonanie koryta
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być wcześniej 
przygotowane.
Paliki lub szpilki należy ustawiać w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi lub w inny sposób
zaakceptowany przez Inżyniera. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać 
naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 metrów.
Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w którym 
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prowadzone są roboty i do trudności jego odspojenia.
Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn, na 
przykład na poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. Sposób wykonania musi być 
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z ustaleniami 
dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład w miejsce 
wskazane przez Inspektora Nadzoru.
Profilowanie i zagęszczanie podłoża
Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich 
zanieczyszczeń.
Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają 
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu przed
profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża.
Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu 
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość 
zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania 
obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych
wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia, określonych
w projekcie.
Do profilowania podłoża należy stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być wykorzystany w
robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie
podłoża należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od
podanego w projekcie. Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12 [5].
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia przeprowadzenie badania 
zagęszczenia, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy 
określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia podłoża według BN-64/8931-02 [3]. Stosunek 
wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2.
Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności
optymalnej z tolerancją od -20% do +10%.
Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża
Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie.
Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa w 
robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on 
zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub w 
inny sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania 
kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu.
Po osuszeniu podłoża Inspektor Nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie 
niezbędnych napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę 
wykona on na własny koszt. 
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 5.2.2 Warstwa separująco-wzmacniająca  

W wykonanym korycie drogi należy ułożyć geotkaninę separująco wzmacniającą według projektu. 
Geotkaninę należy układać pasmami wzdłuż osi drogi, z zakładami min. 15 cm, mocując do podłoża 
szpilkami stalowymi.

 5.2.3 Podbudowy z kruszywa  

Warstwy odcinająca i odsączająca 
Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa
Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu równiarki, z 
zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej warstwy 
luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną.
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie warstwy odsączającej lub 
odcinającej o grubości powyżej 20 cm, to wbudowanie kruszywa należy wykonać dwuwarstwowo.
Rozpoczęcie układania każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze przez Inspektora 
Nadzoru warstwy poprzedniej.
W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa należy przed zagęszczeniem wymienić 
kruszywo na materiał o odpowiednich właściwościach.
Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy odsączającej lub odcinającej należy przystąpić 
do jej zagęszczania.
Zagęszczanie warstw o przekroju daszkowym należy rozpoczynać od krawędzi i stopniowo 
przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej osi. Zagęszczanie 
nawierzchni o jednostronnym spadku należy rozpoczynać od dolnej krawędzi i przesuwać pasami 
podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi.
Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane na bieżąco
przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż do otrzymania równej 
powierzchni.
W miejscach niedostępnych dla walców warstwa odcinająca i odsączająca powinna być 
zagęszczana płytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.
Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1,0 
według normalnej próby Proctora, przeprowadzonej według PN-B-04481. Wskaźnik zagęszczenia 
należy określać zgodnie z BN-77/8931-12.
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał wbudowany w warstwę odsączającą lub odcinającą, 
uniemożliwia przeprowadzenie badania zagęszczenia według normalnej próby Proctora, kontrolę 
zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny i wtórny 
moduł odkształcenia warstwy według BN-64/8931-02 [6]. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu 
odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2.
Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją 
od -20% do +10% jej wartości. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest wyższa od wilgotności 
optymalnej, kruszywo należy osuszyć przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy 
wilgotność kruszywa jest niższa od wilgotności optymalnej, kruszywo należy zwilżyć określoną 
ilością wody i równomiernie wymieszać.
Utrzymanie warstwy odcinającej
Warstwa odsączająca i odcinająca po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy powinny 
być utrzymywane w dobrym stanie.
Nie dopuszcza się ruchu budowlanego po wykonanej warstwie odcinającej lub odsączającej z 
geowłóknin.
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W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza się ruch pojazdów koniecznych dla wykonania wyżej 
leżącej warstwy nawierzchni.
Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąża Wykonawcę robót .

Podbudowa z tłucznia

Wbudowywanie i zagęszczanie kruszywa
Minimalna grubość warstwy podbudowy z tłucznia nie może być po zagęszczeniu mniejsza od 1,5-
krotnego wymiaru największych ziarn tłucznia. Maksymalna grubość warstwy podbudowy po 
zagęszczeniu nie może przekraczać 20 cm. Podbudowę o grubości powyżej 20 cm należy 
wykonywać w dwóch warstwach.
Kruszywo grube powinno być rozłożone w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu układarki 
albo równiarki. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej 
zagęszczeniu i zaklinowaniu osiągnęła grubość projektowaną.
Kruszywo grube po rozłożeniu powinno być przywałowane dwoma przejściami walca statycznego, 
gładkiego o nacisku jednostkowym nie mniejszym niż 30 kN/m. Zagęszczanie podbudowy o 
przekroju daszkowym powinno rozpocząć się od krawędzi i stopniowo przesuwać się pasami 
podłużnymi, częściowo nakładającymi się w kierunku osi jezdni. Zagęszczenie podbudowy o 
jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocząć się od dolnej krawędzi i przesuwać się 
pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi.
W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej, po przywałowaniu kruszywa grubego należy 
rozłożyć kruszywo drobne w równej warstwie, w celu zaklinowania kruszywa grubego.
Do zagęszczania należy użyć walca wibracyjnego o nacisku jednostkowym co najmniej 18 kN/m, 
albo płytową zagęszczarką wibracyjną o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m2. Grubość 
warstwy luźnego kruszywa drobnego powinna być taka, aby wszystkie przestrzenie warstwy 
kruszywa grubego zostały wypełnione kruszywem drobnym. Jeżeli to konieczne, operacje  
rozkładania i wwibrowywanie kruszywa drobnego należy powtarzać aż do chwili, gdy kruszywo
drobne przestanie penetrować warstwę kruszywa grubego.
Po zagęszczeniu cały nadmiar kruszywa drobnego należy usunąć z podbudowy szczotkami tak, aby
ziarna kruszywa grubego wystawały nad powierzchnię od 3 do 6 mm.
Następnie warstwa powinna być przywałowana walcem statycznym gładkim o nacisku 
jednostkowym nie mniejszym niż 50 kN/m, albo walcem ogumionym w celu dogęszczenia kruszywa 
poluzowanego w czasie szczotkowania.
Utrzymanie podbudowy
Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w 
dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inspektora Nadzoru, gotową 
podbudowę do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, 
spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy 
obciąża Wykonawcę robót. 

 5.2.4 Podbudowy stabilizowane  

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem 

Warstwy podbudów z gruntów lub kruszyw stabilizowanych cementem ńie mogą być wykonywane 
gdy temperatura powietrza jest niższa niż 5°C, podczas opadów oraz na zamarzniętym podłożu. Nie
należy rozpoczynać robót, jeżeli prognozy meteorologiczne wskazują na wystąpienie niekorzystnych
warunków atmosferycznych w okresie najbliższych 7 dni.
Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru, Wykonawca 
dostarczy Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt składu mieszanki cementowo – 
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gruntowej/kruszywowej oraz wyniki badań laboratoryjnych poszczególnych składników i próbki 
materiałów pobrane w obecności Inspektora Nadzoru do wykonania ewentualnych badań 
kontrolnych zarządzonych przez Inspektora Nadzoru.
Projekt składu mieszanki cementowo – gruntowej/kruszywowej powinien być opracowany w oparciu 
o :
- wyniki Badań właściwości gruntu lub kruszyw,
- wyniki Badań właściwości i dobór ilości cementu,
- dobór ilości wody,
- wyniki badań i ewentualny dobór ilości i rodzaju dodatków ulepszających,
- wyniki badań wytrzymałości na ściskanie i mrozoodporności próbek gruntu lub kruszywa 
stabilizowanego cementem według metod podanych w PN-S-96012 oraz wymagań niniejszej SST.
Opracowana recepta laboratoryjna składu mieszanki cementowo – gruntowej/kruszywowej, poza
wynikami przeprowadzonych badań, powinna zawierać:
- wymaganą zawartość cementu,
- wymaganą zawartość wody, odpowiadającą wilgotności optymalnej mieszanki gruntu lub kruszywa 
z cementem,
- ewentualne wymagane ilości i rodzaje dodatków ulepszających.
Wykonywanie warstwy podbudowy może być rozpoczęte po zaakceptowaniu przez Inspektora 
Nadzoru przygotowania miejsca robót oraz opracowanej przez Wykonawcę recepty laboratoryjnej 
składu mieszanki, spełniające kryteria określone w dokumentacji projektowej i SST.
Skład mieszanki cementowo-gruntowej i cementowo-kruszywowej
Zawartość cementu w mieszance nie może przekraczać wartości podanych w tablicy 5. Zaleca się 
taki dobór mieszanki, aby spełnić wymagania wytrzymałościowe, przy jak najmniejszej zawartości 
cementu.

Tablica 5. Maksymalna zawartość cementu w mieszance cementowo-gruntowej lub w mieszance 
kruszywa
stabilizowanego cementem dla poszczególnych warstw podbudowy i ulepszonego podłoża

Lp. 
Kategoria
ruchu 

Maksymalna zawartość cementu, % w stosunku do masy suchego gruntu 
lub kruszywa 

podbudowa
zasadnicza

podbudowa
pomocnicza

ulepszone
podłoże

1 KR 2 do KR 6 - 6 8

Zawartość wody w mieszance powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według 
normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], z tolerancją +10%, -20% jej wartości.
Zaprojektowany skład mieszanki powinien zapewniać otrzymanie w czasie budowy właściwości 
gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem zgodnych z wymaganiami określonymi w projekcie.
Stabilizacja metodą mieszania w mieszarkach
Składniki mieszanki, oraz ewentualnych dodatków ulepszających, należy dozować w ilościach 
ustalonych w recepcie laboratoryjnej. Mieszarka powinna być wyposażona w urządzenia do 
wagowego dozowania kruszywa lub gruntu i cementu oraz objętościowego dozowania wody. Czas 
mieszania składników w mieszarkach cyklicznych należy ustalić po wstępnych próbach mieszania, 
nie powinien on być jednak krótszy od 1 minuty, zgodny z poleceniem Inspektora Nadzoru. W 
mieszarkach o mieszaniu ciągłym intensywność podawania materiałów powinna być ustalona i na 
bieżąco kontrolowana w taki sposób, aby zapewnić jednorodność uzyskiwanej mieszanki. 
Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać ustalonej w recepcie laboratoryjnej wilgotności 
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optymalnej z tolerancją +10% i -20% jej wartości.
Przed rozpoczęciem wbudowywania mieszanki należy ustawić prowadnice i podłoże zwilżyć wodą.
Mieszanka dostarczona z wytwórni powinna być układana przy pomocy układarek (za zgodą 
Inspektora Nadzoru– równiarek) warstwą o grubości zapewniającą uzyskanie grubości warstwy po 
zagęszczeniu zgodnej z dokumentacją projektową. Przed przystąpieniem do zagęszczania warstwa 
powinna mieć nadane wymagane rzędne wysokościowe, spadki podłużne i poprzeczne. W 
przypadku zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru stosowania równiarek, do rozkładania 
mieszanki należy wykorzystać prowadnice, w celu uzyskania odpowiedniej równości profilu i 
grubości warstwy. Od ich użycia można odstąpić przy zastosowaniu technologii gwarantującej 
odpowiednią równość i grubość warstwy, za zgodą Inspektora Nadzoru. Po wyprofilowaniu należy
natychmiast przystąpić do zagęszczania warstwy.
Zagęszczanie
Zagęszczanie warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem należy prowadzić przy 
użyciu walców gładkich, wibracyjnych lub ogumionych.
Zagęszczanie warstwy podbudowy o przekroju daszkowym powinno rozpocząć się od krawędzi i 
przesuwać pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się w stronę osi. Zagęszczenie warstwy o 
jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocząć się od niżej położonej krawędzi i 
przesuwać pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się, w stronę wyżej położonej krawędzi. 
Pojawiające się w czasie zagęszczania zaniżenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, muszą 
być natychmiast naprawiane przez wymianę mieszanki na pełną głębokość, wyrównanie i ponowne 
zagęszczenie. Powierzchnia zagęszczonej warstwy powinna mieć prawidłowy przekrój poprzeczny i 
jednolity wygląd.
Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia warstwy nie mniejszego 
niż 1,00 określonego wg BN-77/8931-12.
W przypadku technologii wytwarzania mieszanki w mieszarkach, proces zagęszczania i obróbki 
powierzchniowej warstwy podbudowy muszą być zakończone nie później niż w ciągu 2 godzin, 
licząc od momentu dodania wody do mieszanki.
Specjalną uwagę należy poświęcić zagęszczeniu mieszanki w sąsiedztwie spoin roboczych oraz 
wszelkich urządzeń obcych.
Wszelkie miejsca luźne, rozsegregowane, spękane podczas zagęszczania lub w inny sposób 
wadliwe, muszą być naprawione przez zerwanie warstwy na pełną grubość, wbudowanie nowej 
mieszanki o odpowiednim składzie i ponowne zagęszczenie. Roboty te, jako roboty poprawkowe, są
wykonywane na koszt Wykonawcy.
Spoiny robocze
Wykonawca powinien tak organizować roboty, aby ograniczyć występowanie podłużnych i 
poprzecznych spoin roboczych.
Jeśli z jakichkolwiek przyczyn, niemożliwym jest uniknięcie podłużnej spoiny roboczej, to przy 
warstwie wykonywanej w prowadnicach, przed wykonaniem kolejnego pasa należy pionową 
krawędź wykonanego pasa zwilżyć wodą. Jeśli taka sytuacja wystąpi przy warstwie wykonywanej 
bez prowadnic, to w ułożonej i zagęszczonej warstwie należy niezwłocznie obciąć pionową krawędź.
Po zwilżeniu jej wodą można przystąpić do wykonywania kolejnego pasa.
W identyczny sposób należy postępować w przypadku konieczności wystąpienia poprzecznej spoiny
roboczej na połączeniu działek roboczych.
Od obcięcia pionowej krawędzi w wykonanej warstwie można odstąpić wtedy, gdy czas pomiędzy 
rozpoczęciem wbudowywania na ukończonym sąsiednim pasie (sąsiedniej działce roboczej), a 
zakończeniem zagęszczania na danym pasie (danej działce roboczej) nie przekracza 75 minut.
Pielęgnacja warstwy z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem
Bezpośrednio po zagęszczeniu należy świeżą warstwę zabezpieczyć przed parowaniem wody 
według jednego z następujących sposobów:
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- skropienie warstwy emulsją asfaltową lub asfaltem D 200 lub D 300 w ilości od 0,5 do 1,0 kG/m2;
- skropienie specjalnymi preparatami powłokotwórczymi posiadającymi aprobatę techniczną wydaną
przez uprawnioną jednostkę, po uprzednim zaakceptowaniu ich użycia przez Inspektora Nadzoru
- utrzymanie w stanie wilgotnym przez kilkakrotne skrapianie wodą w ciągu dnia, przez okres co 
najmniej 7 dni.
Inne sposoby pielęgnacji, zaproponowane przez Wykonawcę i inne materiały przeznaczone do 
pielęgnacji mogą być zastosowane po uzyskaniu akceptacji Inżyniera projektu.
Nie należy dopuszczać żadnego ruchu pojazdów i maszyn po warstwie podbudowy w okresie 7 dni 
po wykonaniu. Po tym czasie ewentualny ruch technologiczny może odbywać się wyłącznie za 
zgodą Inspektora Nadzoru.
Utrzymanie podbudowy
Podbudowa i ulepszone podłoże po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinny być 
utrzymywane w dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inspektora 
Nadzoru, gotową podbudowę lub ulepszone podłoże do ruchu budowlanego, to jest obowiązany 
naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych 
z niewłaściwego utrzymania podbudowy lub ulepszonego podłoża obciąża Wykonawcę robót.
Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia bieżących napraw podbudowy lub ulepszonego 
podłoża uszkodzonych wskutek oddziaływania czynników atmosferycznych, takich jak opady 
deszczu i śniegu oraz mróz.
Wykonawca jest zobowiązany wstrzymać ruch budowlany po okresie intensywnych opadów 
deszczu, jeżeli wystąpi możliwość uszkodzenia podbudowy lub ulepszonego podłoża. 

Podsypka cementowo-piaskowa

Grubość podsypki powinna wynosić po zagęszczeniu min. 3 cm, a wymagania dla materiałów na 
podsypkę powinny być zgodne z pktem 2.
Podsypkę cementowo-piaskową przygotowuje się w betoniarkach, a następnie rozściela się na 
uprzednio zwilżonej podbudowie, przy zachowaniu:
- współczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,
- wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż R7=10 MPa, R28=14 MPa.
W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu podsypki w dłoni 
podsypka nie rozsypywała się i nie było na dłoni śladów wody, a po naciśnięciu palcami podsypka 
rozsypywała się. Rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzać układanie 
nawierzchni od 3 do 4 m. Rozścielona podsypka powinna być wyprofilowana i zagęszczona w stanie
wilgotnym, lekkimi walcami (np. ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi.
Jeśli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawałowaniu 
nawierzchni należy ją polać wodą w takiej ilości, aby woda zwilżyła całą grubość podsypki.
Rozścielenie podsypki z suchej zaprawy może wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek o około 
20 m.
Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin zaprawą musi być zakończone przed 
rozpoczęciem wiązania cementu w podsypce. 

 5.2.5 Nawierzchnie z kostki i płyt chodnikowych  

Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej

Kształt, wymiary, barwę i inne cechy charakterystyczne kostek oraz deseń ich układania powinny 
być zgodne z dokumentacją projektową, a w przypadku braku wystarczających ustaleń Wykonawca 
przedkłada odpowiednie propozycje do zaakceptowania Inspektorowi Nadzoru. Przed ostatecznym 
zaakceptowaniem kształtu, koloru, sposobu układania i wytwórni kostek, Inspektor Nadzoru może 
polecić Wykonawcy ułożenie po 1 m2 wstępnie wybranych kostek, wyłącznie na podsypce piaskowej
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do celów porównawczych.
Warunki atmosferyczne
Ułożenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się wykonywać przy 
temperaturze otoczenia nie niższej niż +5oC. Dopuszcza się wykonanie nawierzchni jeśli w ciągu 
dnia temperatura utrzymuje się w granicach od 0oC do +5oC, przy czym jeśli w nocy spodziewane są
przymrozki kostkę należy zabezpieczyć materiałami o złym przewodnictwie ciepła (np. matami ze 
słomy, papą itp.).
Nawierzchnię na podsypce piaskowej zaleca się wykonywać w dodatnich temperaturach otoczenia.
Ułożenie nawierzchni z kostek
Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości.
Na większym fragmencie robót zaleca się stosować kostki dostarczone w tej samej partii materiału, 
w której niedopuszczalne są różne odcienie wybranego koloru kostki.
Układanie kostki można wykonywać ręcznie lub mechanicznie.
Układanie ręczne zaleca się wykonywać na mniejszych powierzchniach, zwłaszcza 
skomplikowanych pod względem kształtu lub wymagających kompozycji kolorystycznej układanych 
deseni oraz różnych wymiarów i kształtów kostek. Układanie kostek powinni wykonywać przyuczeni 
brukarze.
Układanie mechaniczne zaleca się wykonywać na dużych powierzchniach o prostym kształcie, tak 
aby układarka mogła przenosić z palety warstwę kształtek na miejsce ich ułożenia z wymaganą 
dokładnością. Kostka do układania mechanicznego nie może mieć dużych odchyłek wymiarowych i 
musi być odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. ułożona na palecie w odpowiedni wzór, 
bez dołożenia połówek i dziewiątek, przy czym każda warstwa na palecie musi być dobrze 
przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywierały do siebie.
Układanie mechaniczne zawsze musi być wsparte pracą brukarzy, którzy uzupełniają przerwy, 
wyrabiają łuki, dokładają kostki w okolicach studzienek i krawężników.
Kostkę układa się około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po procesie ubijania 
podsypka zagęszcza się.
Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. studzienek, włazów 
itp.) powinna trwale wystawać od 3 mm do 5 mm powyżej powierzchni tych urządzeń oraz od 3 mm 
do 10 mm powyżej korytek ściekowych (ścieków).
Do uzupełnienia przestrzeni przy krawężnikach, obrzeżach i studzienkach można używać elementy 
kostkowe wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających wszystkie krawędzie równe
i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby kształtek o nietypowych wymiarach, wolną 
przestrzeń uzupełnia się kostką ciętą, przycinaną na budowie specjalnymi narzędziami tnącymi 
(przycinarkami, szlifierkami z tarczą itp.).
Dzienną działkę roboczą nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się zakończyć 
prowizorycznie około półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia 
oporu dla ubicia kostki ułożonej na stałe. Przed dalszym wznowieniem robót, prowizorycznie 
ułożoną nawierzchnię na podsypce piaskowej należy rozebrać i usunąć wraz z podsypką.
Ubicie nawierzchni z kostek
Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z osłoną z 
tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca.
Ubijanie nawierzchni należy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka i jednocześnie
w kierunku poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności powierzchniowe mogą być 
zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdłużnym kostki.
Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na kostki całe.
Spoiny
Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 mm do 5 mm.
W przypadku stosowania prostopadłościennych kostek brukowych zaleca się aby osie spoin 
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pomiędzy dłuższymi bokami tych kostek tworzyły z osią drogi kąt 45o, a wierzchołek utworzonego
kąta prostego pomiędzy spoinami miał kierunek odwrotny do kierunku spadku podłużnego 
nawierzchni.
Po ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić:
piaskiem, jeśli nawierzchnia jest na podsypce piaskowej, zaprawą cementowo-piaskową, jeśli 
nawierzchnia jest na podsypce cementowo-piaskowej.
Wypełnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho
lub, po obfitym polaniu wodą - wmieceniu papki piaskowej szczotkami względnie rozgarniaczkami z 
piórami gumowymi.
Zaprawę cementowo-piaskową zaleca się przygotować w betoniarce, w sposób zapewniający jej 
wystarczającą płynność. Spoiny można wypełnić przez rozlanie zaprawy na nawierzchnię i 
nagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub rozgarniaczkami z piórami gumowymi.
Przed rozpoczęciem zalewania kostka powinna być oczyszczona i dobrze zwilżona wodą. Zalewa 
powinna całkowicie wypełnić spoiny i tworzyć monolit z kostkami.
Przy wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową należy zabezpieczyć przed zalaniem nią 
szczeliny dylatacyjne, wkładając zwinięte paski papy, zwitki z worków po cemencie itp.
Po wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową nawierzchnię należy starannie oczyścić; 
szczególnie dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i z różnymi deseniami układania.
Pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu
Nawierzchnię na podsypce piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem można oddać do użytku 
bezpośrednio po jej wykonaniu.
Nawierzchnię na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypełnionymi zaprawą cementowo-
piaskową, po jej wykonaniu należy przykryć warstwą wilgotnego piasku o grubości od 3,0 do 4,0 cm 
i utrzymywać ją w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po upływie od 2 tygodni (przy temperaturze 
średniej otoczenia nie niższej niż 15oC) do 3 tygodni (w porze chłodniejszej) nawierzchnię należy 
oczyścić z piasku i można oddać do użytku.
Nawierzchnie z płyt chodnikowych 
Podstawowe zasady układania nawierzchni z płyt chodnikowych są takie same, jak nawierzchni z 
kostki brukowej betonowej i w takim samym zakresie powinny być stosowane.
Układanie

Płyty przy krawężnikach należy układać w taki sposób, aby ich górna krawędź znajdowała się 
powyżej górnej krawędzi krawężnika.
Przy urządzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego płyty odpowiednio docięte należy układać 
w jednym poziomie, regulując wysokość urządzeń naziemnych do poziomu chodnika.
Płyty chodnikowe układane przy urządzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego należy zalać 
zaprawą cementowo-piaskową.
Płyty należy układać zgodnie ze wzorem wskazanym w dokumentacji projektowej.
Płyty na łukach o promieniu ponad 30 m należy tak układać, aby spoiny rozszerzały się 
wachlarzowo. Płyty mogą być przycinane.
Płyty na łukach o promieniu do 30 m powinny być układane w odcinkach prostych, łączących się 
przy użyciu trójkątów lub trapezów wykonanych z płyt odpowiednio docinanych. Wielkość trójkątów 
dostosować należy do szerokości chodnika i promienia łuku.
Spoiny
Szerokość spoin na odcinkach prostych nie powinna przekraczać 0,8 cm. Szerokość spoin na 
łukach nie powinna być większa niż 3 cm.
Spoiny pomiędzy płytami po oczyszczeniu powinny być zamulone piaskiem na pełną grubość płyty 
lub wypełnione zaprawą cementowo-piaskową.
Pielęgnacja chodnika
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Chodnik, którego spoiny wypełnione są zaprawą cementową, należy pokryć warstwą piasku gr. od 
1,0 do 1,5 cm. Piasek należy zwilżyć wodą i utrzymywać w stanie wilgotnym w ciągu 10 dni. 

 5.2.6 Geokrata  

Sposób rozłożenia sekcji geokraty:

- wytyczenie obszaru, na którym będą rozkładane sekcje geokraty,

- rozłożenie (rozciągnięcie) pierwszej sekcji geokraty do wymaganych rozmiarów i kształtu plastra 

miodu, stosując kotwy, pręty, kołki, ramy montażowe, wypełnienie skrajnych komórek sekcji 

materiałem zasypowym. Skrajne krawędzie sekcji należy zakotwić przez wbicie pionowych 

elementów mocujących geokratę lub zapełniając skrajne komórki kruszywem lub materiałem 

ziemnym. Przy stosowaniu ramy montażowej, naciąga się na nią całą sekcję geokraty, a następnie 

całość odwraca się i ustawia w wymaganej pozycji,

- rozłożenie sąsiedniej (kolejnej) sekcji geokraty z dopasowaniem krawędzi przyległych sekcji,

- wykonanie połączenia sąsiadujących sekcji za pomocą pneumatycznej zszywarki wbijającej 

metalowe zszywki lub inną metodą (np. za pomocą kotew, prętów w kształcie litery J, opasek itp.),

- rozpoczęcie wypełniania komórek materiałem zasypowym po wykonaniu połączenia wszystkich 

sąsiadujących sekcji geokraty lub ich części, przy czym zaleca się rozmieszczenie materiału 

zasypowego wokół wypełnianych sekcji geokraty,

Wypełnianie komórek geokraty:

- zakaz zrzucania materiału zasypowego na rozłożoną sekcję geokraty z wysokości większej niż 1 

m,

- zapełnianie komórek geokraty metodą „od czoła", z tym że niedopuszczalny jest ruch maszyn po 

niewypełnionych sekcjach,

- zakończenie zasypywania komórek geokraty, gdy materiał zasypowy znajduje się ok. 5 cm ponad 

górnymi krawędziami komórek (po zagęszczeniu nie powinny być widoczne na powierzchni komórki 

geosiatek),

- wyrównanie materiału zasypowego do równej powierzchni, ręcznie lub mechanicznie 

- zagęszczenie materiału zasypowego, walcem, ubijakiem lub wibracyjną zagęszczarką płytową do 

uzyskania wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 0,95 próby Proctora.

Sprzęt cięższy można stosować w obszarze wewnątrz sekcji geokraty, natomiast sprzęt lekki (np. 

zagęszczarkę płytową) zaleca się stosować do zagęszczenia materiału znajdującego się poza 

sekcją geokraty,

- wypełnianie skrajnych komórek sekcji, sąsiadujących bezpośrednio z dowolnym prefabrykowanym 

betonowym elementem drogowym, za pomocą betonu (np. B10) w celu ochrony przed zniszczeniem

tej części sekcji w wyniku najeżdżania na nią pojazdów,

- pozostawienie nadkładu z materiału zasypowego na ostatniej, najwyższej warstwie geokraty 

komórkowej i wykończenie powierzchni zgodnie z dokumentacją projektową. 
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 5.2.7 Nawierzchnie asfaltowe  

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana układarką wyposażoną w układ z 
automatycznym sterowaniem grubości warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokumentacją 
projektową. 
Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna być niższa od minimalnej temperatury 
mieszanki dla mieszanki wytwarzanej. 
Zagęszczanie mieszanki powinno odbywać się bezzwłocznie zgodnie ze schematem przejść walca 
ustalonym na odcinku próbnym. 
Początkowa temperatura mieszanki w czasie zagęszczania powinna wynosić nie mniej niż: 
-dla asfaltu 35/50; 130°C, o ile producent lepiszcza nie zaleci inaczej, 
-dla asfaltu 50/70; 125°C, o ile producent lepiszcza nie zaleci inaczej, 
-dla polimeroasfaltu; wg wskazań producenta polimeroasfaltu. 
Zagęszczanie należy rozpocząć od krawędzi nawierzchni ku osi. Wskaźnik zagęszczenia ułożonej 
warstwy powinien być nie mniejszy niż 98,0% 
Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi.
Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie co najmniej o 15 
cm. Złącza powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny być w jednym 
poziomie. 
Złącze robocze powinno być równo obcięte i powierzchnia obciętej krawędzi powinna być 
posmarowana asfaltem lub oklejona samoprzylepną taśmą asfaltowo-kauczukową. Sposób 
wykonywania złącz roboczych powinien być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

 5.2.8 Nawierzchnie sportowe i rekreacyjne  

Nawierzchnia boiska do piłki nożnej „sztuczna trawa”
Układanie nawierzchni należy wykonać ściśle według wskazań producenta i dostawcy nawierzchni i 
pod jego ścisłym nadzorem.
Wskazanym jest wykonanie ułożenia nawierzchni przez producenta, lub podmiot przez niego 
wskazany.
Nawierzchnia poliuretanowa boiska wielofunkcyjnego
Układanie nawierzchni należy wykonać ściśle według wskazań producenta i dostawcy nawierzchni i 
pod jego ścisłym nadzorem.
Wskazanym jest wykonanie ułożenia nawierzchni przez producenta, lub podmiot przez niego 
wskazany.
Nawierzchnia piaskowa placu zabaw i strefy fitness
Piasek powinien być rozkładany w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu równiarki, z 
zachowaniem wymaganych rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej warstwy luźnego 
kruszywa powinna być zgodna z projektem.
Warstwy nie należy zagęszczać

 5.2.9 Krawężniki i obrzeża betonowe  

Krawężniki

Wykonanie ławy pod krawężniki
Ława betonowa wykonana będzie z betonu klasy C12/15.
Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej pod krawężnik.
Na wykonanej ławie betonowej należy rozścielić ręcznie podsypkę cementowo-piaskową grubości 
3cm, celem prawidłowego osadzenia krawężnika. Podsypkę cementowo-piaskową wykonać należy 
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w proporcji 1:4.
Wbudowanie krawężników betonowych
Spoiny krawężników nie powinny przekraczać szerokości 1cm. Spoiny należy wypełnić żwirem, 
piaskiem lub zaprawą cementowo-piaskową, przygotowaną w stosunku 1:2. Zalewanie spoin 
krawężników zaprawą cementowo-piaskową stosuje się wyłącznie do krawężników ustawionych na 
ławie betonowej.
Spoiny krawężników przed zalaniem zaprawą należy oczyścić i zmyć wodą. Dla zabezpieczenia 
przed wpływami temperatury krawężniki ustawione na podsypce cementowopiaskowej i o spoinach 
zalanych zaprawą należy zalewać co 50m bitumiczną masą zalewową nad szczeliną dylatacyjną 
ławy.
Roboty wykończeniowe
Do robót wykończeniowych należą prace związane z dostosowaniem wykonanych robót do 
istniejących warunków terenowych, takie jak:
- odtworzenie elementów czasowo usuniętych,
- roboty porządkujące otoczenie terenu robót. 
Obrzeża betonowe

Podłoże pod ustawienie obrzeża może stanowić rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka
(ława) ze żwiru lub piasku, o grubości warstwy od 3 do 5 cm po zagęszczeniu. Podsypkę (ławę) 
wykonuje się przez zasypanie koryta żwirem lub piaskiem i zagęszczenie z polewaniem wodą.
Ustawienie betonowych obrzeży chodnikowych
Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu i ze światłem 
(odległością górnej powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z 
ustaleniami dokumentacji projektowej.
Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym gruntem 
przepuszczalnym, starannie ubitym.
Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Należy wypełnić je piaskiem lub zaprawą 
cementowo-piaskową w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć wodą.
Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość.
 

 6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jakości robót określono w OST Wymagania Ogólne

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  Robót,  jakość  Materiałów  i  elementów
budowlanych.

 6.1 Kontrola jakości korytowania

Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej 
niż +10 cm i -5 cm.
Nierówności podłużne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie z 
normą BN-68/8931-04.
Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą. Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm.
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża powinny być zgodne z dokumentacją projektową 
z tolerancją ± 0,5%.
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoża i rzędnymi 
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projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm, -2 cm.
Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 5 cm.

Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z przewidzianym w projekcie.

 6.2 Kontrola jakości ułożenia geotkaniny

Sprawdzeniu podlega równomierność mocowania do podłoża i wielkość zakładów.

 6.3 Kontrola jakości podbudowy

Równość warstwy
Nierówności podłużne warstwy należy mierzyć 4 metrową łatą, zgodnie z normą BN-68/8931-04.
Nierówności poprzeczne warstwy należy mierzyć 4 metrową łatą. Nierówności nie mogą 
przekraczać 20 mm.
Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową z 
tolerancją ± 0,5%.
Rzędne wysokościowe
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i rzędnymi projektowanymi nie powinny 
przekraczać +1 cm i -2 cm.
Ukształtowanie osi w planie
Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 5 cm.
Grubość warstwy
Grubość warstwy powinna być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej z tolerancją +1 cm, -
2 cm.
Jeżeli warstwa, ze względów technologicznych, została wykonana w dwóch warstwach, należy 
mierzyć łączną grubość tych warstw.
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona naprawę 
warstwy przez spulchnienie warstwy na głębokość co najmniej 10 cm, uzupełnienie nowym 
materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównanie i ponowne zagęszczenie.
Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i 
ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad na koszt Wykonawcy.
Zasady postępowania z odcinkami wadliwie wykonanymi Wszystkie powierzchnie, które wykazują 
Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 

 6.4 Kontrola jakości nawierzchni drogowych

Równość warstwy
Nierówności podłużne i poprzeczne warstwy należy mierzyć 4 metrową łatą. Nierówności nie mogą 
przekraczać 8 mm.
Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją
± 0,3%.
Rzędne wysokościowe
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i rzędnymi projektowanymi nie powinny 
przekraczać +1 cm i -2 cm.
Ukształtowanie osi w planie
Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 2 cm.
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 6.5 Kontrola jakości ustawienia krawężników i obrzeży

Dopuszczalne odchylenie linii obrzeża w planie może wynosić ± 2 cm na każde 100 m długości 
obrzeża, niwelety górnej płaszczyzny obrzeża może wynosić ±1 cm na każde 100 m długości 
obrzeża, wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, powinno wykazywać całkowite wypełnienie 
badanej spoiny na pełną głębokość. 

 6.6 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można
wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru . 

 6.7 Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami.

Wszystkie  roboty,  które  wykazują  większe  odchylenia  cech  od  określonych  w  punktach  5  i
6 specyfikacji powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt.

 7 OBMIAR ROBÓT  

 7.1 Ogólne zasady Obmiaru Robót 

Ogólne wymagania dot. Zasad obmiaru robót są zawarte OST Wymagania Ogólne

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z i SST, w jednostkach
ustalonych w Przedmiarze Robót. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru  o zakresie
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów.

Jakikolwiek  błąd  lub  przeoczenie  (opuszczenie)  w ilościach podanych w przedmiarze  lub  gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót.  Błędne dane
zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru  na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu realizacji płatności
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę
i Inspektora Nadzoru .
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 7.2 Zasady określania ilości robót

Przewiduje się następujące zakresy jednostek obmiarowych:

- Korytowanie 1 m2

- Podbudowy 1 m2

- Nawierzchnie 1 m2

- Krawężniki i obrzeża 1 m

 8 ODBIÓR ROBÓT

W zależności od ustaleń w odpowiednich Specyfikacjach technicznych, Roboty podlegają 
następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru  przy udziale Wykonawcy:

- odbiór Robót zanikających lub ulegających zakryciu

- odbiór końcowy

- przejęcie i przekazanie do eksploatacji

Odbiór robót nastąpi po stwierdzeniu wykonania zgodnie z Specyfikacją Techniczną oraz 
wymaganiami Inspektora Nadzoru , jeżeli wszystkie pomiary i kontrole miały wynik pozytywny

 9 ZASADY PŁATNOŚCI

Podstawą  płatności  będzie  jednostka  obmiarowa  stosowana  przez  Wykonawcę  opisana  w
Przedmiarze Robót.

Podstawą płatności dla jednostek obmiarowych podanych jako ich suma, będzie cena lub kwota
podana przez Wykonawcę w Ofercie.

Jednostka obmiarowa lub cena powinna zawierać wszystkie wymagania zakończenia Robót zgodnie
ze standardami i normami jakości opisanymi w ST i powinna zawierać koszty kontroli.

Cena jednostkowa lub ryczałtowa wykonania robót obejmuje:

a. Koszty robocizny i koszty dodatkowe z tym związane,

b. Koszt użytych materiałów razem z kosztami kupna, przechowywania i możliwie najkrótszej
drogi dostawy na miejsce budowy

c. Koszt sprzętu razem z kosztami dodatkowymi,

d. Koszty pośrednie, kalkulacja zysku i strat.

e. Podatki obliczone zgodnie z obowiązującym prawem 
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W szczególności:

Ceny jednostkowe robót obejmują:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie narzędzi i sprzętu

- wykonanie zasadniczego elementu robót

- regulację wbudowanych elementów, które tego wymagają

- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,

- rozbiórkę i usunięcie zbędnych obiektów i urządzeń z placu budowy,

- usunięcie wad i usterek powstałych w czasie wykonywania robót

- likwidację i uporządkowanie stanowiska roboczego

 10 PRZEPISY I NORMY ZWIĄZANE  

Zalecane normy

Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie i Europejskie (PN i PN-
EN) i branżowe (BN) 

 „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”

Odpowiednie normy krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo.
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 1 WSTĘP

 1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej  SST są wymagania dotyczące wykonania i  odbioru robót  budowlanych
realizowanych w ramach kontraktu: 

Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Ocyplu.
Ocypel, dz. 84/4, 85/4, 526/1, obr. 0012 Ocypel,

gm. Lubichowo, powiat Starogardzki

 1.2 Zakres stosowania SST

Niniejsza SST ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji

robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 1.3 Zakres robót objętych SST

 1.3.1 Nazwy i kody CPV  

45212200-8  Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych 

 1.3.2 Zakres robót  

Zakres robót obejmuje całość prac, koniecznych do wykonania budynku sanitarno szatniowego, 

wg projektu sporządzonego przez Pracownię Projektową Korzonek Konstrukcje, Kwidzyn, ul. 

Warszawska 36/3, w szczególności:

• Wyposażenie boiska do piłki nożnej w urządzenia sportowe i bezpieczeństwa

• Wyposażenie boiska do piłki nożnej w urządzenia sportowe i bezpieczeństwa

• Wyposażenie placu zabaw w urządzenia rekreacyjne

• Wyposażenie strefy fitness w urządzenia rekreacyjne
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 1.4 Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z OST Wymagania ogólne, oraz z obowiązującymi 

normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych: 

roboty budowlane.

 1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót zgodnie z ST i poleceniami 

Inspektora Nadzoru.

Ogólne wymagania dotyczące robót są wyszczególnione w OST Wymagania ogólne.

 2 MATERIAŁY

 2.1 Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące materiałów są wyszczególnione w OST Wymagania ogólne.

 2.2 Wymagania szczegółowe

 2.2.1 Wyposażenie boiska do piłki nożnej  

Wyposażenie składa się z:

• dwóch bramek typu „Junior” szer. 5 m, o konstrukcji aluminiowej, wstawianych w tuleje 
osadzone w stopach fundamentowych

• tulei do chorągiewek narożników boiska, osadzonych w gruncie

• piłkochwytów wys. 6,0 m za bramkami i 4,0 m wzdłuż linii bocznych boiska

Urządzenia muszą być zgodne z przepisami FIFA, PZPN i z normą PN-EN 748:2006, oraz 

posiadać certyfikat bezpieczeństwa wydany przez Instytut Sportu

 2.2.2 Wyposażenie boiska wielofunkcyjnego  

Wyposażenie składa się z:

• dwóch bramek do piłki ręcznej szer. 3 m, o konstrukcji aluminiowej, wstawianych w tuleje 
osadzone w stopach fundamentowych

• czterech zestawów do koszykówki wstawianych w tuleje osadzone w stopach 
fundamentowych

• piłkochwytów wys. 4,0 m za bramkami 

Urządzenia do piłki ręcznej muszą być zgodne z przepisami do gry w piłkę ręczną i z normą PN-
EN 749-2006, oraz posiadać certyfikat bezpieczeństwa wydany przez Instytut Sportu

Zestawy do koszykówki muszą być zgodne z przepisami do gry w koszykówkę i z normą PN-EN 
1270:2006 oraz posiadać certyfikat bezpieczeństwa Instytutu Nadzoru Technicznego. 
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 2.2.3 Wyposażenie placu zabaw  

Wyposażenie składa się z:

• zestawu „Kiwak dwuosobowy”

• dwóch zestawów „Kiwak jednosobowy”

• zestawu „Huśtawka bocianie gniazdo”

• zestawu "Karuzela Supernova”

• zestawu „Stacja kosmiczna”

• zestawu „Karuzela Tornado”

• zestawu „Karuzela kubełek”

• zestawu „Piaskownica sześciokątna zadaszona”

• zestawu „Ważka miejska”

• zestawu „Huśtawka wahadłowa podwójna”

• zestawu „Platforma do balansowania”

• zestawu „Skałka wspinaczkowa”

Wszystkie zestawy muszą spełniać wymagania normy PN - EN 1176, poświadczone odpowiednim 
certyfikatem 

 2.2.4 Wyposażenie strefy fitness  

Wyposażenie składa się z:

• zestawu „Wioślarz”

• dwóch zestawów „Twister i wahadło”

• zestawu „Orbitrek”

• zestawu "Wyciąg i wyciskanie”

• zestawu „Biegacz”

• zestawu „Street Workout”

Wszystkie zestawy muszą spełniać wymagania normy PN-EN 16630,  poświadczone odpowiednim
certyfikatem 

 3 SPRZĘT

Ogólne wymagania dot. sprzętu są zawarte w OST Wymagania Ogólne.
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 4 TRANSPORT I SKŁADOWANIE

Ogólne wymagania dot. Transportu i składowania są zawarte OST Wymagania Ogólne. 

Środki  i  urządzenia  transportowe  powinny  być  przystosowane  do  rodzaju  przewożonych
materiałów, urządzeń itp.

 5 WYKONYWANIE ROBÓT

 5.1 Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dot. Wykonywania robót są zawarte OST Wymagania Ogólne.

Roboty muszą być wykonywane i wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązujących polskich 
przepisów norm i instrukcji. Niewyszczególnienie w niniejszej Specyfikacji Technicznej 
jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich zastosowania.

 5.2 Wymagania szczegółowe

Wszystkie urządzenia należy montować ściśle według wskazań producenta i dostawcy urządzeń i 
pod jego ścisłym nadzorem.
Wskazanym jest wykonanie montażu przez producenta lub dostawcę, lub podmiot przez niego 
wskazany.

 6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jakości robót określono w OST Wymagania Ogólne

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  Robót,  jakość  Materiałów  i  elementów
budowlanych.

 6.1 Kontrola jakości montażu urządzeń

Kontrola jakości montażu urządzeń polega na sprawdzeniu ich kompletności, zgodności z 
projektem, stabilności montażu i zgodności ze specyfikacją producenta i certyfikatami.

 6.2 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku,  gdy  normy  nie  obejmują  jakiegokolwiek  badania  wymaganego  w ST,  stosować
można wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru . 
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 6.3 Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami.

Wszystkie  roboty,  które  wykazują  większe  odchylenia  cech  od  określonych  w  punktach  5 
i  6 specyfikacji powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt.

 7 OBMIAR ROBÓT  

 7.1 Ogólne zasady Obmiaru Robót 

Ogólne wymagania dot. Zasad obmiaru robót są zawarte OST Wymagania Ogólne

Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  robót  zgodnie  z  i  SST,  w
jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robót. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru  o zakresie
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów.

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie)  w ilościach podanych w przedmiarze lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane
zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru  na piśmie. 

Obmiar  gotowych  robót  będzie  przeprowadzony  z  częstością  wymaganą  do  celu  realizacji
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawcę i Inspektora Nadzoru .

 7.2 Zasady określania ilości robót

Przewiduje się następujące zakresy jednostek obmiarowych:

- Urządzenia do piłki nożnej 1 kpl.

- Urządzenia do piłki ręcznej 1 kpl.

- Urządzenia do koszykówki 1 kpl.

- Urządzenia placu zabaw 1 kpl.

- Urządzenia strefy fitness 1 kpl.
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 8 ODBIÓR ROBÓT

W zależności od ustaleń w odpowiednich Specyfikacjach technicznych, Roboty podlegają 
następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru  przy udziale 
Wykonawcy:

- odbiór Robót zanikających lub ulegających zakryciu

- odbiór końcowy

- przejęcie i przekazanie do eksploatacji

Odbiór robót nastąpi po stwierdzeniu wykonania zgodnie z Specyfikacją Techniczną oraz 
wymaganiami Inspektora Nadzoru , jeżeli wszystkie pomiary i kontrole miały wynik pozytywny

 9 ZASADY PŁATNOŚCI

Podstawą  płatności  będzie  jednostka  obmiarowa  stosowana  przez  Wykonawcę  opisana  w
Przedmiarze Robót.

Podstawą płatności dla jednostek obmiarowych podanych jako ich suma, będzie cena lub kwota
podana przez Wykonawcę w Ofercie.

Jednostka  obmiarowa  lub  cena  powinna  zawierać  wszystkie  wymagania  zakończenia  Robót
zgodnie ze standardami i normami jakości opisanymi w ST i powinna zawierać koszty kontroli.

Cena jednostkowa lub ryczałtowa wykonania robót obejmuje:

a. Koszty robocizny i koszty dodatkowe z tym związane,

b. Koszt użytych materiałów razem z kosztami kupna, przechowywania i możliwie najkrótszej
drogi dostawy na miejsce budowy

c. Koszt sprzętu razem z kosztami dodatkowymi,

d. Koszty pośrednie, kalkulacja zysku i strat.

e. Podatki obliczone zgodnie z obowiązującym prawem 

W szczególności:

Ceny jednostkowe robót obejmują:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie narzędzi i sprzętu

- wykonanie zasadniczego elementu robót

- regulację wbudowanych elementów, które tego wymagają

- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,

- rozbiórkę i usunięcie zbędnych obiektów i urządzeń z placu budowy,

- usunięcie wad i usterek powstałych w czasie wykonywania robót

- likwidację i uporządkowanie stanowiska roboczego
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 10 PRZEPISY I NORMY ZWIĄZANE  

Zalecane normy

Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie i Europejskie (PN i PN-
EN) i branżowe (BN) 

 „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”

Odpowiednie normy krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo.
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 1 WSTĘP

 1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej  SST są wymagania dotyczące wykonania i  odbioru robót  budowlanych
realizowanych w ramach kontraktu: 

Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Ocyplu.
Ocypel, dz. 84/4, 85/4, 526/1, obr. 0012 Ocypel,

gm. Lubichowo, powiat Starogardzki

 1.2 Zakres stosowania SST

Niniejsza SST ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji

robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 1.3 Zakres robót objętych SST

 1.3.1 Nazwy i kody CPV  

45212200-8  Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych 

 1.3.2 Zakres robót  

Zakres robót obejmuje całość prac, koniecznych do wykonania budynku sanitarno szatniowego, 

wg projektu sporządzonego przez Pracownię Projektową Korzonek Konstrukcje, Kwidzyn, ul. 

Warszawska 36/3, w szczególności:

• Wykonanie ogrodzenia

• Wykonanie trawników

• Wyposażenie w elementy małej architektury

 1.4 Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z OST Wymagania ogólne, oraz z obowiązującymi 

normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych: 

roboty budowlane.

SST – 05 Ogrodzenie, zieleń i mała architektura                                                                                3



Gmina Lubichowo
83-240 Lubichowo 
ul. Zblewska 8

Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Ocyplu
dz. 84/4, 85/4, 526/1, obr. 0012 Ocypel
gm. Lubichowo, powiat Starogardzki

 1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót zgodnie z ST i poleceniami 

Inspektora Nadzoru.

Ogólne wymagania dotyczące robót są wyszczególnione w OST Wymagania ogólne.

 2 MATERIAŁY

 2.1 Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące materiałów są wyszczególnione w OST Wymagania ogólne.

 2.2 Wymagania szczegółowe

 2.2.1 Ogrodzenia  

Materiałami stosowanymi są:
Elementy ogrodzenia.
Materiały potrzebne do wykonania ogrodzenia wg producenta ogrodzenia.
Elementy piłkochwytów.
Materiały potrzebne do wykonania piłkochwytów wg producenta piłkochwytów 

 2.2.2 Zieleń  

Ziemia urodzajna
Ziemia urodzajna, w zależności od miejsca pozyskania, powinna posiadać następujące 
charakterystyki:
- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie może być zagruzowana, 
przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.
a) optymalny skład granulometryczny:
- frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12-18%
- frakcja pylasta (0,002 do 0,05 mm) 20-30%
- frakcja piaszczysta (0,05 d0 2,0 mm) 45-70%
b) zawartość fosforu (P2O5) > 20 mg/m2
c) zawartość potasu (K2O) > 30 mg/m2
d) kwasowość pH > 5,5
Ziarniaki traw
Zastosować należy gotową mieszankę trawnikową na tereny ozdobno-rekreacyjne. Powinna ona 
mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer normy wg której została 
wyprodukowana i oznaczoną zdolność kiełkowania. Skład mieszanki:
- 35% życica trwała
- 25% kostrzewa czerwona rozłogowa
- 20% kostrzewa owcza
- 10% kostrzewa czerwona kępowa
- 10% wiechlina łąkowa
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Nawozy mineralne
Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu, z podanym składem chemicznym (zawartość 
azotu, fosforu i potasu - NPK). Nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem 
czasie transportu i przechowywania. 

 2.2.3 Urządzenia małej architektury  

• Ławki wg projektu

• kosze na śmieci wg projektu

• stojaki na rowery wg projektu

 3 SPRZĘT

Ogólne wymagania dot. sprzętu są zawarte w OST Wymagania Ogólne.

Sprzęt stosowany do wykonania trawników
Wykonawca przystępujący do wykonania zieleni powinien wykazać się możliwością
korzystania z następującego sprzętu:
- niwelatora
- glebogryzarek,
- narzędzi ręcznych do uprawy gleby,
- wału kolczatki oraz wału gładkiego do zakładania trawników,
- ładowarki do przewozu materiałów
- ciągnika
- kosiarki 

 4 TRANSPORT I SKŁADOWANIE

Ogólne wymagania dot. Transportu i składowania są zawarte OST Wymagania Ogólne. 

Środki  i  urządzenia  transportowe  powinny  być  przystosowane  do  rodzaju  przewożonych
materiałów, urządzeń itp.
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 5 WYKONYWANIE ROBÓT

 5.1 Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dot. Wykonywania robót są zawarte OST Wymagania Ogólne.

Roboty muszą być wykonywane i wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązujących polskich 
przepisów norm i instrukcji. Niewyszczególnienie w niniejszej Specyfikacji Technicznej 
jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich zastosowania.

 5.2 Wymagania szczegółowe

 5.2.1 Ogrodzenie i piłkochwyty  

Montaż ogrodzeń i piłkochwytów należy wykonać ściśle według instrukcji producenta.

 5.2.2 Zieleń  

Humusowanie

Przed przystąpieniem do prac związanych z humusowaniem wykonawca zobowiązany jest do 

wykonania badania gleby - analizy chemicznej na zawartość makroskładników, składu 

granulometrycznego i pH gleby oraz określić zalecenia nawozowe. Po przeanalizowaniu wyników, 

należy podjąć optymalne działania w zakresie poprawy warunków glebowych poprzez 

zastosowanie odpowiednich nawozów.

Grubość warstwy urodzajnej (humusu) powinna wynosić 3 cm po modelowaniu i zagęszczeniu.

Wykonanie trawników siewem na terenie płaskim

Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami są następujące:

- teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń,

- teren powinien być poddany uprawie przy użyciu glebogryzarki i narzędzi ręcznych,

- przy zakładaniu trawników na gruncie rodzimym krawężnik powinien znajdować się na równi z

powierzchnią trawnika,

- teren powinien być wyrównany i splantowany,

- przed siewem nasion trawy ziemię należy wałować wałem gładkim, a potem wałem - kolczatką

lub zagrabić,

- siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne,

- okres siania - najlepszy jest okres wiosenny, najpóźniej siać można do połowy września,

- na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości 2 kg na 100 m2,

- przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką,

- po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego 

wyrównania i stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody, jeżeli przykrycie nasion 

nastąpiło przez wałowanie kolczatką, można już nie stosować wału gładkiego,

- należy użyć gotową mieszankę nasion trawnikowych 
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 5.2.3 Mała architektura  

Wszystkie urządzenia należy montować ściśle według wskazań producenta i dostawcy urządzeń i 
pod jego ścisłym nadzorem.
Wskazanym jest wykonanie montażu przez producenta lub dostawcę, lub podmiot przez niego 
wskazany.

 6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jakości robót określono w OST Wymagania Ogólne

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  Robót,  jakość  Materiałów  i  elementów
budowlanych.

 6.1 Ogrodzenie

a) słupki musza być ustawione pionowo zgodnie z wytycznymi producenta systemu

b) przęsła zamocowane na śruby i uchwyty zgodnie z systemem określonym przez producenta 

 6.2 Zieleń

Kontrola w czasie wykonywania i pielęgnacji trawników polega na sprawdzeniu:

- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń,

- określenia ilości zanieczyszczeń (w m3),

- pomiaru odległości wywozu zanieczyszczeń na zwałkę,

- wykonania zabiegów uprawowych,

- prawidłowego uwałowania terenu,

- zastosowania gotowej mieszanki traw z zaleceniami dokumentacji projektowej,

- gęstości zasiewu nasion,

Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy:

- prawidłowej gęstości trawy (trawniki bez tzw. „łysin"),

- obecności gatunków niepożądanych oraz chwastów.

- sprawdzenia prawidłowości pierwszeg 

 6.3 Urządzenia małej architektury

Kontrola jakości montażu urządzeń polega na sprawdzeniu ich kompletności, zgodności z 
projektem, stabilności montażu i zgodności ze specyfikacją producenta i certyfikatami.
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 6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku,  gdy  normy  nie  obejmują  jakiegokolwiek  badania  wymaganego  w ST,  stosować
można wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru . 

 6.5 Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami.

Wszystkie  roboty,  które  wykazują  większe  odchylenia  cech  od  określonych  w  punktach  5 
i  6 specyfikacji powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt.

 7 OBMIAR ROBÓT  

 7.1 Ogólne zasady Obmiaru Robót 

Ogólne wymagania dot. Zasad obmiaru robót są zawarte OST Wymagania Ogólne

Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  robót  zgodnie  z  i  SST,  w
jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robót. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru  o zakresie
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów.

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie)  w ilościach podanych w przedmiarze lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane
zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru  na piśmie. 

Obmiar  gotowych  robót  będzie  przeprowadzony  z  częstością  wymaganą  do  celu  realizacji
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawcę i Inspektora Nadzoru .

 7.2 Zasady określania ilości robót

Przewiduje się następujące zakresy jednostek obmiarowych:

- Ogrodzenia i piłkochwyty 1 m

- Trawniki 1 m2

- Urządzenia małej architektury 1 kpl.
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 8 ODBIÓR ROBÓT

W zależności od ustaleń w odpowiednich Specyfikacjach technicznych, Roboty podlegają 
następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru  przy udziale 
Wykonawcy:

- odbiór Robót zanikających lub ulegających zakryciu

- odbiór końcowy

- przejęcie i przekazanie do eksploatacji

Odbiór robót nastąpi po stwierdzeniu wykonania zgodnie z Specyfikacją Techniczną oraz 
wymaganiami Inspektora Nadzoru , jeżeli wszystkie pomiary i kontrole miały wynik pozytywny

 9 ZASADY PŁATNOŚCI

Podstawą  płatności  będzie  jednostka  obmiarowa  stosowana  przez  Wykonawcę  opisana  w
Przedmiarze Robót.

Podstawą płatności dla jednostek obmiarowych podanych jako ich suma, będzie cena lub kwota
podana przez Wykonawcę w Ofercie.

Jednostka  obmiarowa  lub  cena  powinna  zawierać  wszystkie  wymagania  zakończenia  Robót
zgodnie ze standardami i normami jakości opisanymi w ST i powinna zawierać koszty kontroli.

Cena jednostkowa lub ryczałtowa wykonania robót obejmuje:

a. Koszty robocizny i koszty dodatkowe z tym związane,

b. Koszt użytych materiałów razem z kosztami kupna, przechowywania i możliwie najkrótszej
drogi dostawy na miejsce budowy

c. Koszt sprzętu razem z kosztami dodatkowymi,

d. Koszty pośrednie, kalkulacja zysku i strat.

e. Podatki obliczone zgodnie z obowiązującym prawem 

W szczególności:

Ceny jednostkowe robót obejmują:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie narzędzi i sprzętu

- wykonanie zasadniczego elementu robót

- regulację wbudowanych elementów, które tego wymagają

- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,

- rozbiórkę i usunięcie zbędnych obiektów i urządzeń z placu budowy,

- usunięcie wad i usterek powstałych w czasie wykonywania robót

- likwidację i uporządkowanie stanowiska roboczego
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 10 PRZEPISY I NORMY ZWIĄZANE  

Zalecane normy

Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie i Europejskie (PN i PN-
EN) i branżowe (BN) 

 „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”

Odpowiednie normy krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo.
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