MIASTO | GMINA RACIAZ

09-140 RACIAZ, Plac Adama Mickiewicza 17

PRZEDMIAR ROBOT

Rozbudowa drogi gminnej ul. Jesionej w Racigzu
Branza sanitarna (KD)

Lp

Specyfikacja
techniczna/
podstawa

Wyszczegolnienie elementow rozlicz.

Jedn.
miary

Obmiar

Uwagi

2

3

4

5

D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |
ROZBIORKOWE

D.01.01.01

WYZNACZENIE TRASY | PUNKTOW
WYSOKOSCIOWYCH WRAZ 2
INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA

km

0,36

wg PZT

D.03.00.00 ROBOTY INSTALACYJNE

D.03.02.01

KANALIZACJA DESZCZOWA

wg przedmiaru kd

ROBOTY ZIEMNE WYKONYWANIE
MECHANICZNIE Z ZALADUNKIEM | Z
ODWOZEM POZA PLAC BUDOWY

m3

982,72

1403,88*0,7=982,72

ROBOTY ZIEMNE WYKONYWANIE RECZNIE
Z ZALADUNKIEM | Z ODWOZEM POZA PLAC
BUDOWY

m3

421,16

1403,88-982,72=421,16

UMOCNIENIE PIONOWYCH SCIAN
WYKOPOW LINIOWYCH LACZNIE Z
ROZBIORKA

m2

2065,72

PODLOZA POD KANALY | OBIEKTY Z
PIASKU O GR. 15CM

m3

107,60

OSYPKA | ZASYPKA KANALOW PIASKIEM
25CM PONAD RURE

m3

277,03

ZASYPANIE WYKOPU LINIOWEGO |
OBIEKTOWEGO GRUNTEM Z DOKOPU
WRAZ Z ZAGESZCZENIEM

m3

806,80

ULOZENIE KANALOW Z RUR PVC 200 SN8
LACZONYCH NA WCISK | USZCZELKE

mb

13,20

ULOZENIE KANALOW Z RUR PVC 315SN8
LACZONYCH NA WCISK | USZCZELKE

mb

32,55

10

ULOZENIE KANALOW Z RUR PVC 500SN8
LACZONYCH NA WCISK | USZCZELKE

mb

358,20

1

ULOZENIE KANALU TLOCZNEGO Z RUR
PE400

mb

137,60

12

STUDNIE REWIZYJNE Z KREGOW
BETONOWYCH FI 1200 W GOTOWYM
WYKOPIE Z WLAZEM CIEZKIM D400

szt.

13,00

13

STUDZIENKI SCIEKOWE ULICZNE Z
KREGOW BETONOWYCH FI 500 Z
OSADNIKIEM 0,5M | WPUSTEM ULICZNYM
D400

szt.

8,00

14

OSADNIK PIASKU PRZED WLOTEM DO
STUDNI WPADOWEJ

szt.

1,00

15

PRZEPOMPOWNIA WOD DESZCZOWYCH
DN3000 Gk. 4,95m

szt.

1,00

16

SEPARATOR SUBSTANCJI
ROPOPOCHODNYCH ZINTEGROWANY Z
OSADNIKEM Qnom.-30l/s,Qmax - 300 I/'s

szt.

1,00




WYKONANIE WYLOTU KANALIZACJI

17 DESZCZOWEJ DN500 DO ODBIORNIKA | S2% 1,00
WYKONANIE PROBY WODNEJ
18 SZCZELNOSCI KANALOW FI 200 mb 13,20
WYKONANIE PROBY WODNEJ
19 SZCZELNOSCI mb 32,55
KANALOW FI 315
WYKONANIE PROBY WODNEJ
20 SZCZELNOSCI mb 137,60
KANALOW FI 400
WYKONANIE PROBY WODNEJ
21 SZCZELNOSCI mb 358,20
KANALOW FI 500
22 ODWODNIENIE WYKOPOW LINIOWYCH ryczatt 1,00 ilodc igtofiltréw i czas pompowania ustali¢ na

IGLOFILTRAMI

budowie

Sierpc, dnia 05.2023 r.

Kosztorysant: Michat Pakieta




