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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem wyceny wykonanie termomodernizacji dachów i ścian oraz instalacji fotowoltaicznej budynku 
Urzędu Gminy w Elblągu przy ul. Brawarnej 85.
Obikt składa się z dwóch złączonych ze sobą budynków , z 1939 i 1989 roku.
 
Opis zakresu prac do wykonania:.
- docieplenie dachów budynków
- wykonanie instalacji fotowoltaicznej
- docieplenie ścian budynku
- wykonanie izolacji przeciwwodnej ścian fundamentowych
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na aluminiową
- wykonanie opaski drenażowej żwirowej wokół budynku
- odtworzenie terenu wokół budynku do stanu z przed rozpoczęciem robót
Wszystkie prace wycenione w tym kosztorysie muszą być wykonane zgodnie z wymogami Polskich Norm Budowlanych.
Materiały użyte do wykonania zadania muszą posiadać stosowne certfikaty i atesty.
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Docieplenie elewacji , wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Gminy przy ul. Browarnej 85 w Elblągu

1 Wymiana stolarki okiennej.

1
d.1

KNR-W 4-01
0353-06

Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni do 1 m2 szt.

5,00+7,00 szt. 12,000
RAZEM 12,000

2
d.1

KNR-W 4-01
0353-07

Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.

1,00+1,00 szt. 2,000
RAZEM 2,000

3
d.1

KNR-W 4-01
0353-08

Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 m2

(3,264*1+2,006*5) m2 13,294
RAZEM 13,294

4
d.1

KNR-W 4-01
0545-08

Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z bla-
chy nie nadającej się do użytku - parapety zewnętrzne.

m2

[(2,00*10+2,00*8+0,76*3+0,64*5+2,14*1+1,12*2+2,62*1+1,12*7+1,15*3+
1,38*1+0,72*2+0,94*4+0,59*2+0,885*2+1,26*4+1,225*3+1,12*1+1,39*7+
1,26*11+1,12*1+1,12*1+0,64*2+1,28*2+1,48*2+1,12*1+1,01*1+0,79*3+0,50*
2)*0,28+(1,12*3+1,38*1+1,26*2)*0,17+(1,28*1)*0,22]

m2 34,350

RAZEM 34,350

5
d.1

KNR-W 4-01
0353-12

Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko m

[(2,08*8)+(1,19*1)+(0,88*1)+(2,08*4)+(0,98*1)+(2,08*4)+(1,19*1)+(0,84*1)+
(1,24*1)+(2,08*1)+(0,62*5)+(1,84*1)+(1,34*3)+(0,61*1)+(1,34*1)+(2,07*1)+
(1,20*1)+(1,30*2)+(1,44*1)+(0,64*1)+(1,32*5)+(1,34*5)+(2,07*1)+(1,20*1)+
(1,24*3)+(1,34*1)+(2,70*1)+(1,32*3)+(1,30*1)+(1,44*1)+(0,64*2)+(1,34*6)+
(1,24*1)+(1,30*2)+(1,34*2)+(1,24*1)+(1,24*2)+(1,04*1)+(2,86*1)+(1,2*3)+
(0,64*1)+(1,02*4)+(1,24*1)+(1,2*1)+(1,34*4)+(1,34*1)+(1,44*2)+(1,24*1)+
(0,46*2)]

m 137,530

RAZEM 137,530

6
d.1

KNR-W 4-01
0353-03
analogia

Wykucie z muru ościeżnic o powierzchni do 1 m2 szt.

5,00+2,00+4,00+1,00+7,00+1,00 szt. 20,000
RAZEM 20,000

7
d.1

KNR-W 4-01
0353-04
analogia

Wykucie z muru ościeżnic o powierzchni do 2 m2 szt.

(3,00+1,00+2,00+9,00+3,00+2,00+2,00+2,00+6,00+3,00+1,00+1,00+2,00+
1,00+1,00+3,00)

szt. 42,000

RAZEM 42,000

8
d.1

KNR-W 4-01
0353-05
analogia

Wykucie z muru ościeżnic o powierzchni ponad 2 m2 m2

[(1,92*1,70)*10+(1,92*2,25)*8+(1,28*1,63)*1+(2,54*1,70)*1+(1,18*1,70)*11] m2 95,670
RAZEM 95,670

9
d.1

KNR 0-19
1024-11
analogia

Montaż okien aluminiowych nieotwieralnych z nawiewnikami higrosterowanymi
(ciepły montaż).

m2

[(1,20*0,60)*2]+[(1,40*1,215)*2] m2 4,842
RAZEM 4,842

10
d.1

KNR 0-19
1024-01
analogia

Montaż okien aluminiowych jednodzielnych o pow. do 1.0 m2 z nawiewnikami
higrosterowanymi (ciepły montaż).

m2

[(0,56*0,56)*5+(0,64*0,64)*2+(0,51*1,15)*2] m2 3,560
RAZEM 3,560

11
d.1

KNR 0-19
1024-01
analogia

Montaż okien aluminiowych dwudzielnych o pow. do 1.0 m2 z nawiewnikami hi-
grosterowanymi (ciepły montaż).

m2

[(0,86*0,75)*4+(1,31*0,56)*7+(0,93*0,58)*1] m2 8,255
RAZEM 8,255

12
d.1

KNR 0-19
1024-02
analogia

Montaż okien aluminiowych dwudzielnych o pow. do 1.5 m2 z nawiewnikami hi-
grosterowanymi (ciepły montaż).

m2

[(0,68*1,70)*3+(2,06*0,56)*1+(0,805*1,315)*2+(1,14*1,00)*3+(1,17*0,99)*1+
(1,04*1,10)*1+(1,04*1,04)*1+(0,715*1,80)*3]

m2 17,404

RAZEM 17,404

13
d.1

KNR 0-19
1024-03
analogia

Montaż okien aluminiowych o pow. do 2.0 m2 z nawiewnikami higrosterowany-
mi (ciepły montaż).

m2
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[(1,04*1,70)*2+(1,16*1,63)*9+(1,07*1,50)*3+(1,30*1,50)*2+(1,18*1,50)*6+
(1,04*1,70)*1+(1,20*1,50)*1]

m2 43,456

RAZEM 43,456

14
d.1

KNR 0-19
1024-04
analogia

Montaż okien aluminiowych o pow. do 3.0 m2 z nawiewnikami higrosterowany-
mi (ciepły montaż).

m2

[(1,28*1,63)*1+(1,18*1,70)*11] m2 24,152
RAZEM 24,152

15
d.1

KNR 0-19
1024-05
analogia

Montaż okien aluminiowych o pow. ponad 3.0 m2 z nawiewnikami higrostero-
wanymi (ciepły montaż).

m2

[(1,92*1,70)*10+(1,92*2,25)*8+(2,54*1,70)*1] m2 71,518
RAZEM 71,518

16
d.1

KNR-W 4-01
0323-01
analogia

Obsadzenie podokienników z konglomeratu marmurowego do 1,5 m w ścia-
nach z cegieł.

szt.

78,000 szt. 78,000
RAZEM 78,000

17
d.1

KNR-W 4-01
0323-02
analogia

Obsadzenie podokienników z konglomeratu marmurowego ponad 1.5 m w
ścianach z cegieł

szt.

22,000 szt. 22,000
RAZEM 22,000

18
d.1

KNR-W 2-02
1038-01
analogia

Montaż rolet zewnętrznych antywłamaniowych. m2

Przedmiar dodatkowy
7 szt. 7,000
 
[(1,92*1,70)*1+(1,16*1,63)*1+(1,18*1,70)*5] m2 15,185

RAZEM 15,185

19
d.1

KNR-W 4-01
1216-01
analogia

Zabezpieczenie podłóg folią - pasami o szerokości 1.00 m. m2

[(4,69+4,93+2,65+4,12+2,4+3,92+3,83+10,61+2,71+2,15+7,01+3,47+4,94+
5,37+5,47+2,56+3,36+5,69)*1,00]+[(3,12+3,87+2,02+5,24+2,46+3,85+4,53+
5,97+1,66+1,17+1,74+2,5+2,88+2,65+2,17+3,51+6,03+4,74+11,64+2,97+
2,38+2,89+3,05+11,44+4,67+2,15+5,7+0,2+2,51+1,35)*1,00]+[(2,86+2,13+
1,86+2,13+2,34+5,65+3,87+6,36+2,29+4,45+2,5+8,57+4,41+10,75+4,08+
3,16+2,75+2,49+2,91+4,69+5,75+3,05+2,65+10,25+4,69)*1,00+(1,25*1,00+
3,76*1,25)]

m2 303,530

RAZEM 303,530

20
d.1

KNR AT-26
0103-02
analogia

Zabezpieczenie okien folią m2

[(0,56*0,56)*5+(0,64*0,64)*2+(0,86*0,75)*4+(0,51*1,15)*2+(1,32*0,56)*7+
(0,93*0,58)*1+(0,68*1,70)*3+(2,06*0,56)*1+(0,805*1,315)*2+(1,14*1,00)*3+
(1,17*0,99)*1+(1,04*1,10)*1+(1,04*1,04)*1+(0,715*1,80)*3+(1,04*1,70)*2+
(1,16*1,63)*9+(1,07*1,50)*3+(1,30*1,5)*2+(1,18*1,50)*6+(1,04*1,70)*1+
(1,20*1,50)*1+(1,28*1,63)*1+(1,18*1,70)*11+(1,92*1,70)*10+(1,92*2,25)*8+
(2,54*1,70)*1+(1,40*1,215)*2+(1,20*0,60)*2+(0,42*1,72)*2]

m2 174,671

RAZEM 174,671

21
d.1

KNR-W 4-01
1204-08
analogia

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków z poszpachlowaniem nierówności - ściany i ościeża.

m2

ściany piwnic [(4,92+5,68)*2,42-(1,30*0,56)*2-(0,58*0,56)]+[(2,65*2,42)-(1,3*0,56)]+[(4,12*
2,42)-(1,30*0,56)*2]+[(2,40*2,42)-(1,30*0,56)]+[(3,91*2,42)-(1,20*0,56)]+
[(3,82*2,53)-(1,20*1,00)]+[(1,69+1,57+3,98+3,70)*2,26-(1,16*1,00)*4]+[(2,14*
1,90)-(1,00*0,50)]+[(1,62*2,25)-(0,60*0,60)]+[(4,94*2,25)-(0,98*0,75)*2]+
[(5,36*2,25)-(0,98*0,75)*2]+[(3,46*2,44)-(0,64*0,64)]+[(5,68*2,20)-(2,04*0,56)]
+[(5,46*2,10)-(0,56*0,58)*2]+[(2,56*2,10)-(0,56*0,58)]+[(3,36*2,10)-(0,56*
0,58)]

m2 149,561

oscieża piw-
nic

[(0,56+1,30+0,56)*0,16*2+(0,56+0,58+0,56)*0,16]+[(0,56+1,30+0,56)*0,16]+
[(0,56+1,3+0,56)*0,16*2]+[(0,56+1,30+0,56)*0,16]+[(0,56+1,20+0,56)*0,16]+
[(1,00+1,20+1,00)*0,12]+[(1,00+1,16+1,00)*0,28*4]+[(0,50+1,00+0,50)*0,10]+
[(0,6+0,60+0,60)*0,26]+[(0,75+0,98+0,75)*0,26*2]+[(0,75+0,98+0,75)*0,26*2]
+[(0,65+0,64+0,64)*0,16]+[(0,56+2,04+0,56)*0,15]+[(0,56+0,58+0,56)*0,15*2]
+[(0,56+0,58+0,56)*0,15]+[(0,56+0,58+0,56)*0,15]

m2 11,940
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ściany parte-
ru

[(3,11+5,68)*2,65-(1,30*1,70)-(0,80*1,70)]+[(3,88*2,65)-(1,30*1,70)*2]+[(2,02*
2,65)-(0,57*0,60)]+[(2,19+2,92)*2,65-(1,30*1,70)-(2,03*1,70)]+[(2,46*2,65)-
(1,16*1,10)]+[(3,85*2,93)-(1,26*1,70)*2]+[(4,53*2,99)-(1,26*1,70)]+[(1,76*
2,99)-(1,26*1,70)]+[(4,10*2,99)-(1,40*1,70)]+[(2,19*2,95+2,50*1,80/2+1,20*
2,50)-(0,60*1,15)]+[(2,16*2,95)-(1,20*1,50)]+[(1,74*2,95)-(0,60*1,15)]+[(2,17*
2,95)-(1,28*1,15)]+[(2,78*2,95)-(1,28*1,65)]+[(2,88+2,49+3,52)*2,95-(1,28*
1,65)*3]+[(5,88*3,20)-(0,60*1,20)*2]+[(11,64*3,20)-(2,04*2,25)*4]+[(2,97*3,20)
-(2,04*2,25)]+[(2,37*3,20)-(2,04*2,25)]+[(2,90*3,20)-(2,04*2,25)]+[(3,05*3,20)-
(2,04*2,25)]+[(13,45*2,65)-(1,15*1,70)]

m2 213,782

ościeża par-
teru

[(1,70+0,80+1,70)*0,15+(1,70+1,30+1,70)*0,15]+[(1,7+1,30+1,70)*0,15*2]+
[(0,6+0,57+0,60)*0,15]+[(1,70+1,30+1,70)*0,15+(1,7+2,03+1,70)*0,15]+
[(1,10+1,16+1,10)*0,15]+[(1,70+1,26+1,70)*0,15*2]+[(1,70+1,26+1,70)*0,12]+
[(1,70+1,26+1,70)*0,12]+[(1,70+1,40+1,70)*0,12]+[(1,15+0,60+1,15)*0,13]+
[(1,50+1,20+1,50)*0,15]+[(1,15+0,60+1,15)*0,12]+[(1,65+1,28+1,65)*0,13]+
[(1,65+1,28+1,65)*0,13]+[(1,65+1,28+1,65)*0,13*3]+[(0,60+1,20+0,60)*0,16*
2]+[(2,25+2,04+2,25)*0,15*4]+[(2,25+2,04+2,25)*0,15]+[(2,25+2,04+2,25)*
0,15]+[(2,25+2,04+2,25)*0,15]+[(2,25+2,04+2,25)*0,15]+[(1,70+1,13+1,70)*
0,16]

m2 21,799

ściany piętra [(2,82*2,65)-(1,30*1,70)]+[(2,14*2,65)-(1,30*1,70)]+[(1,86*2,65)-(1,30*1,70)]+
[(2,14*2,65)-(1,30*1,70)]+[(2,34*2,65)-(1,30*1,70)]+[(2,76+2,55)*2,65-(2,03*
1,70)-(1,16*1,70)]+[(3,85*2,65)-(1,30*1,50)*2]+[(6,36*2,87)-(1,30*1,50)*3]+
[(2,29*2,87)-(1,30*1,50)]+[(4,45*2,68)-(2,82*2,30)]+[(8,59*2,89)-(1,2*1,50)*3]+
[(4,41*2,65)-(1,30*1,50)]+[(1,23*3,85)+(2,90*1,80/2)-(1,40*1,20)*2]+[(4,07*
2,65)-(2,66*1,70)]+[(10,75*2,65)-(1,20*1,70)-(0,80*2,00)*2]+[(2,90*2,6)-(2,04*
1,70)]+[(2,49*2,65)-(2,04*1,70)]+[(2,74*2,65)-(2,04*1,70)]+[(3,15*2,65)-(2,04*
1,70)]+[(5,68*2,65)-(0,90*1,70)]+[(5,74*2,65)-(2,04*1,70)*2]+[(2,64*2,65)-
(2,04*1,70)]+[(3,05*2,65)-(2,04*1,70)]+[(10,25*2,65)-(1,15*1,70)]

m2 189,992

oscieża pię-
tra

[(1,70+1,30+1,70)*0,15]+[(1,70+1,30+1,70)*0,15]+[(1,70+1,3+1,70)*0,15]+
[(1,70+1,3+1,70)*0,15]+[(1,70+1,3+1,70)*0,15]+[(1,70+2,03+1,70)*0,15+(1,7+
1,16+1,70)*0,15]+[(1,50+1,30+1,50)*0,15*2]+[(1,50+1,30+1,50)*0,13*3]+
[(1,50+1,30+1,50)*0,13]+[(2,30+2,82+2,30)*0,27]+[(1,50+1,20+1,50)*0,15*3]+
[(1,50+1,30+1,50)*0,15]+[(1,22+1,40+1,22)*0,20*2]+[(1,70+2,66+1,70)*0,12]+
[(1,70+1,20+1,70)*0,16]+[(1,70+2,04+1,70)*0,15]+[(1,70+2,04+1,70)*0,15]+
[(1,70+2,04+1,70)*0,15]+[(1,70+2,04+1,70)*0,15+(1,7+0,90+1,70)*0,15]+
[(1,70+2,04+1,70)*0,15*2]+[(1,70+2,04+1,70)*0,15]+[(1,70+2,04+1,70)*0,15]+
[(1,70+1,15+1,70)*0,15]

m2 23,943

RAZEM 611,017

22
d.1

NNRNKB
202 1134-02
analogia

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe - ściany i ościeża.

m2

poz.21 m2 611,017
RAZEM 611,017

23
d.1

KNR-W 4-01
1204-02
analogia

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian i ościeży.

m2

poz.21 m2 611,017
RAZEM 611,017

2 Wymiana stolarki drzwiowej.

24
d.2

KNR-W 4-01
0353-10
analogia

Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2 m2

[(1,00*2,05)*1+(1,15*2,15)*1+(3,58*2,92)*2] m2 25,430
RAZEM 25,430

25
d.2

KNR 0-19
1024-06

Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych. m2

[(1,00*2,05)*1] m2 2,050
RAZEM 2,050

26
d.2

KNR 0-19
1024-10
analogia

Montaż ścianek aluminiowych z drzwiami dwuskrzydłowymi. m2

[(3,58*2,92)*2] m2 20,907
RAZEM 20,907

27
d.2

KNR-W 2-02
1203-02
analogia

Drzwi stalowe pełne o powierzchni ponad 2 m2 m2

[(1,15*2,15)*1] m2 2,473
RAZEM 2,473

3 Remont zejścia i  podestów wejściowych do budynku.

3.1 Zejście do wejścia przez piwnicę.

28
d.3.

1

KNR-W 4-01
0701-03

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pi-
lastrach o powierzchni odbicia do 5 m2

m2

[(1,14*1,10)+{(0,95*1,25/2)+(0,14*1,50/2)}+(0,26+3,20+1,40)*0,15] m2 2,682
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RAZEM 2,682

29
d.3.

1

KNR-W 4-01
1306-01
analogia

Demontaż kratek do wycierania obuwia. szt.

1,000 szt. 1,000
RAZEM 1,000

30
d.3.

1

KNR-W 4-01
0804-07
analogia

Zerwanie warstwy wierzchniej z posadzki podestu i stopni schodów w zejściu
do piwnicy.

m2

[(1,14*1,70)+(1,14*1,25)] m2 3,363
RAZEM 3,363

31
d.3.

1

KNR-W 4-01
0212-03

Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości
ponad 15 cm  - wykucie otworu pod osadzenie kratki do czyszczenia butów.

m3

[(0,6*0,80*0,20)] m3 0,096
RAZEM 0,096

32
d.3.

1

KNR-W 2-02
1219-03
analogia

Wycieraczki do obuwia (0,60x0,80 m) szt.

1,000 szt. 1,000
RAZEM 1,000

33
d.3.

1

KNR-W 2-02
0920-01
analogia

Zewnętrzne okładziny z masy lastryko płukane na ścianach zejścia wykonywa-
ne ręcznie.

m2

[(1,14*1,10)+{(0,95*1,25/2)+(0,14*1,50/2)}+(0,26+3,20+1,40)*0,15] m2 2,682
RAZEM 2,682

34
d.3.

1

KNR 2-02
1107-03
analogia

Posadzki wylewane lastrykowe jednowarstwowe grubości 20 mm płukane m2

(1,14*1,10) m2 1,254
RAZEM 1,254

35
d.3.

1

KNR 2-02
1108-03

Okładziny schodów masa lastryko - stopnie bez profilu płukane. m2

(1,14*1,25) m2 1,425
RAZEM 1,425

36
d.3.

1

KNR-W 4-01
1212-08
analogia

Dwukrotne malowanie farbą olejną balustrad zejścia do piwnicy. m2

[(1,30*3,10)*0,85] m2 3,426
RAZEM 3,426

3.2 Remont podestu przed wejściem głównym (wschodnim).

37
d.3.

2

KNR-W 4-01
0701-03

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pi-
lastrach o powierzchni odbicia do 5 m2

m2

[(1,40*1,10)+(2,10*1,10/2)] m2 2,695
RAZEM 2,695

38
d.3.

2

KNR-W 4-01
1306-01
analogia

Demontaż kratek do wycierania obuwia. szt.

1,000 szt. 1,000
RAZEM 1,000

39
d.3.

2

KNR-W 4-01
0804-07
analogia

Zerwanie warstwy wierzchniej z posadzki podestu i stopni schodów. m2

[(2,60*0,15)+(2,95*0,60)+(2,95*0,30)+(0,30*0,30/2)+(3,20*0,55)]+[(3,20*
2,10)]

m2 11,570

RAZEM 11,570

40
d.3.

2

KNR-W 4-01
0212-03

Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości
ponad 15 cm  - wykucie otworu pod osadzenie kratki do czyszczenia butów.

m3

[(0,6*0,80*0,20)] m3 0,096
RAZEM 0,096

41
d.3.

2

KNNR-W 9
1103-0112
analogia

Wykonanie odwodnienia studzienki na kratkę do wycierania obuwia. prze-
pust.

1,000 prze-
pust.

1,000

RAZEM 1,000

42
d.3.

2

KNR-W 2-02
1219-03
analogia

Wycieraczki do obuwia (0,60x0,80 m) szt.
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1,000 szt. 1,000
RAZEM 1,000

43
d.3.

2

KNR-W 2-02
0920-01
analogia

Zewnętrzne okładziny z masy lastryko płukane na ścianach wejścia wykonywa-
ne ręcznie.

m2

[(1,40*1,10)+(2,10*1,10/2)] m2 2,695
RAZEM 2,695

44
d.3.

2

KNR 2-02
1107-03
analogia

Posadzki wylewane lastrykowe jednowarstwowe grubości 20 mm płukane m2

[(2,60*0,15)+(2,95*0,60)+(2,95*0,30)+(0,30*0,30/2)+(3,20*0,55)] m2 4,850
RAZEM 4,850

45
d.3.

2

KNR 2-02
1108-03

Okładziny schodów masa lastryko - stopnie bez profilu płukane. m2

[(3,20*2,10)] m2 6,720
RAZEM 6,720

46
d.3.

2

KNR-W 4-01
1212-08
analogia

Dwukrotne malowanie farbą olejną balustrad zejścia do piwnicy. m2

[(3,30*0,85)] m2 2,805
RAZEM 2,805

3.3 Remont podestu przed wejściem bocznym (północnym).

47
d.3.

3

KNR-W 4-01
0701-03

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pi-
lastrach o powierzchni odbicia do 5 m2

m2

[(1,10*0,96)+(1,68*0,96/2)*2] m2 2,669
RAZEM 2,669

48
d.3.

3

KNR-W 4-01
0804-07
analogia

Zerwanie warstwy wierzchniej z posadzki podestu i stopni schodów. m2

[(1,10*1,80)]+[(1,68*1,80)] m2 5,004
RAZEM 5,004

49
d.3.

3

KNR-W 4-01
1306-01
analogia

Demontaż kratek do wycierania obuwia. szt.

1,000 szt. 1,000
RAZEM 1,000

50
d.3.

3

KNR-W 4-01
0212-03

Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości
ponad 15 cm  - wykucie otworu pod osadzenie kratki do czyszczenia butów.

m3

[(0,6*0,80*0,20)] m3 0,096
RAZEM 0,096

51
d.3.

3

KNNR-W 9
1103-0112
analogia

Wykonanie odwodnienia studzienki na kratkę do wycierania obuwia. prze-
pust.

1,000 prze-
pust.

1,000

RAZEM 1,000

52
d.3.

3

KNR-W 2-02
1219-03
analogia

Wycieraczki do obuwia (0,60x0,80 m) szt.

1,000 szt. 1,000
RAZEM 1,000

53
d.3.

3

KNR-W 2-02
0920-01
analogia

Zewnętrzne okładziny z masy lastryko płukane na ścianach wejścia wykonywa-
ne ręcznie.

m2

[(1,10*0,96)+(1,68*0,96/2)*2] m2 2,669
RAZEM 2,669

54
d.3.

3

KNR 2-02
1107-03
analogia

Posadzki wylewane lastrykowe jednowarstwowe grubości 20 mm płukane m2

[(1,10*1,80)] m2 1,980
RAZEM 1,980

55
d.3.

3

KNR 2-02
1108-03

Okładziny schodów masa lastryko - stopnie bez profilu płukane. m2

[(1,68*1,80)] m2 3,024
RAZEM 3,024

56
d.3.

3

KNR-W 4-01
1212-08
analogia

Dwukrotne malowanie farbą olejną balustrad zejścia do piwnicy. m2
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[(1,60+1,05+1,60)*1,10] m2 4,675
RAZEM 4,675

4 Docieplenie dachów.

4.1 Dach płaski.

57
d.4.

1
analiza indy-
widualna

Demontaż jednostek zewnętrznych klimatyzacyjnych z powierzchni dachu płas-
kiego.

kpl.

4,000 kpl. 4,000
RAZEM 4,000

58
d.4.

1
analiza indy-
widualna

Wymiana kotew mocujacych odciągi masztu antenowego do dachu. kpl.

3,000 kpl. 3,000
RAZEM 3,000

59
d.4.

1
analiza indy-
widualna

Wymiana konstrukcji wsporczej klimatyzatorów. kpl.

4,000 kpl. 4,000
RAZEM 4,000

60
d.4.

1

KNR-W 4-01
0212-01

Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości
do 15 cm - rozebranie czapek kominów.

m3

[(2,9*0,70)+(2,95*0,50)+(3,20*0,70)]*0,07 m3 0,402
RAZEM 0,402

61
d.4.

1

KNR-W 4-01
0310-01

Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m3 -
podwyższenie kominów o 30 cm.

m3

[(2,79*0,60)+(2,75*0,38)+(3,07*0,57)]*0,30 m3 1,341
RAZEM 1,341

62
d.4.

1

KNR-W 4-01
0726-01

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o podłożach z cegły,
pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów o powierzchni do 1 m2 w 1 miej-
scu - uzupełnienie tynków kominów.

m2

[(2,79+0,60+2,79+0,60)+(2,75+0,38+2,75+0,38)+(3,07+0,57+3,07+0,57)]*
0,30

m2 6,096

RAZEM 6,096

63
d.4.

1

KNR 4-01
0310-05

Przewody kominowe - sprawdzenie m

11,0*26 m 286,000
RAZEM 286,000

64
d.4.

1

KNR-W 2-02
0220-05

Nakrywy kominów o średniej grubości 7 cm. m2

[(2,9*0,70)+(2,95*0,50)+(3,20*0,70)] m2 5,745
RAZEM 5,745

65
d.4.

1

NNRNKB
202 0618-02
analogia

(z.V) Izolacje czapek kominowych z papy zgrzewalnej. m2

[(2,9*0,70)+(2,90+0,70+2,90+0,70)*0,07]+[(2,95*0,50)+(2,95+0,50+2,95+
0,50)*0,07]+[(3,20*0,70)+(3,20+0,70+3,20+0,70)*0,07]

m2 7,278

RAZEM 7,278

66
d.4.

1

KNR 2-02
1805-11
analogia

Osadzenie kratek z siatki w ramach z kształtowników na otworach wylotowych
kominów.

m2

[(0,30*2,40)*2]*3+[(0,30*2,60)*2+(0,30*2,75)*2] m2 7,530
RAZEM 7,530

67
d.4.

1

KNR-W 4-01
1204-03
analogia

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie kominów. m2

[(0,38*0,60)+(2,75*[0,60+0,67]/2)*2+(0,38*0,67)]+[(0,6*0,71)+(2,79*[0,71+
0,60]/2)*2+(0,60*0,71)]+[(0,57*0,73)+(3,07*[0,73+0,60]/2)*2+(0,57*0,60)]

m2 13,323

RAZEM 13,323

68
d.4.

1

KNR-W 4-03
1140-05
analogia

Demontaż przewodów wyrównawczych i odgromowych z płaskownika lub pręta
mocowanych na dachu płaskim

m

[(19,24+18,1+4,15+5,95+12,1+6,05+4,25+11,9+7,2+6,1+0,12+8,09+2,53+
2,17+0,4+0,3+0,37+0,38)]

m 109,400

RAZEM 109,400

69
d.4.

1

KNR-W 4-03
1138-04
analogia

Demontaż wsporników odstępowych instalacji odgromowej na dachu płaskim
na blasze

szt.

22,000 szt. 22,000
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RAZEM 22,000

70
d.4.

1

KNR-W 4-01
0545-08

Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z bla-
chy nie nadającej się do użytku - Obróbki attyk.

m2

[(19,86+5,68+7,81+11,36+4,72+5,62+12,57)*0,83+(5,48+4,68+17,64)*0,80] m2 78,365
RAZEM 78,365

71
d.4.

1

KNR-W 4-01
0312-02

Uzupełnienie murów ogniowych i kolankowych na zaprawie cementowo-wa-
piennej o grubości ponad 1 ceg. - podwyższenie ścianek attyk o 40 cm.

m3

[(19,94+5,47+7,29+12,51+4,21+5,47+12,66)*0,45+(5,97+4,19+17,48)*0,42]*
0,40

m3 16,803

RAZEM 16,803

72
d.4.

1

KNR 7-28
0205-09
analogia

Przebicie otworów pod wykonanie przelewów awaryjnych o wymiarze 56*18
cm.

otw.

2,000 otw. 2,000
RAZEM 2,000

73
d.4.

1

KNR-W 2-17
0101-01
analogia

Wkład do przelewu awaryjnego z blachy stalowej ocynkowanej (2 kpl.). m2

[(0,50+0,12+0,50+0,12)*0,61]*2 m2 1,513
RAZEM 1,513

74
d.4.

1

KNR-W 4-01
0518-01

Drobne naprawy pokrycia z papy polegające na umocowaniu pokrycia i zakito-
waniu

m2

[(12,50*5,48)+(12,50*5,20)+(9,41*5,48)+(17,50*5,70)] m2 284,817
RAZEM 284,817

75
d.4.

1

KNR-W 4-02
0217-06
analogia

Wymiana wpustów ściekowych dachowych w koszu zlewowym szt.

2,000 szt. 2,000
RAZEM 2,000

76
d.4.

1

KNR-W 2-02
0604-05

Izolacje proizolacyjna bitumiczna pod ocieplenie powierzchni dachu i koryta od-
pływowego i przelewów awaryjnych.

m2

[(12,50*5,48)+(12,50*5,20)+(9,41*5,48)+(17,50*5,70)+(17,50*0,88)+(0,20+
0,56+0,20+0,56)*0,45*2]

m2 301,585

RAZEM 301,585

77
d.4.

1

NNRNKB
202 0618-01
analogia

(z.V) Izolacje powierzchni dachu , koryta spływowego i przelewów awaryjnych
z papy zgrzewalnej - dwukrone.
Krotność = 2

m2

[(12,50*5,48)+(12,50*5,20)+(9,41*5,48)+(17,50*5,70)+(17,50*0,88)+(0,20+
0,56+0,20+0,56)*0,45*2]

m2 301,585

RAZEM 301,585

78
d.4.

1

NNRNKB
202 0416-01
analogia

Zamocowanie krawędziaków 13*8 cm na krawędziach kosza zlewowego. m3

[(0,13*0,08)*17,50*2] m3 0,364
RAZEM 0,364

79
d.4.

1

KNR-W 2-02
0612-01
analogia

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt klejo-
nych klejem bitumicznym do podłoża betonowego

m2

[(12,50*5,48)+(12,50*5,20)+(9,41*5,48)+(17,50*5,70)] m2 284,817
RAZEM 284,817

80
d.4.

1

KNR-W 2-02
0612-01
analogia

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt klejo-
nych klejem bitumicznym do podłoża betonowego - ocieplenie dna koryta odpły-
wowego wełną mineralna twardą - pionowe i poziome.

m2

[(17,50*0,35*2)+(17,50*0,63)] m2 23,275
RAZEM 23,275

81
d.4.

1

KNR 9-28
0103-03
analogia

Mocowanie płyt izolacyjnych z wełny skalnej do podłoży z betonu lub elemen-
tów betonowych na stropach

m2

[(12,50*5,48)+(12,50*5,20)+(9,41*5,48)+(17,50*5,70)] m2 284,817
RAZEM 284,817

82
d.4.

1

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przy-
klejenie płyt styropianowych do ścian - ocieplenie ścian attyk od strony dachu
styropianem grubości 10 cm o współczynniku lambda minimum 0,032 [W/
(moK)].

m2

{(5,48*0,44)+(4,21*[0,65+0,44]/2)+(12,52*0,65)+(7,30*[0,30+0,65/2])+(5,48*
0,30)+(12,50*0,30)+(12,50*0,37/2)+(0,59*1,24)+(5,68*0,74)+(5,68*0,14/2)+
(17,50*0,74)+(4,20*[0,74+0,86]/2)+(5,98*0,86)+(11,44*0,30)+(11,44*0,58/2)+
(0,75*1,24)+(1,50*0,74)+(1,50*0,02/2)}

m2 60,702
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RAZEM 60,702

83
d.4.

1

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przy-
klejenie płyt styropianowych do ścian - ocieplenie wierzchu ścian attyk od stro-
ny dachu styropianem grubości 5 cm o współczynniku lambda minimum 0,032
[W/(moK)].

m2

[(19,94+5,47+7,29+12,51+4,21+5,47+12,66)*0,45+(5,97+4,19+17,48)*0,42] m2 42,006
RAZEM 42,006

84
d.4.

1

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przy-
klejenie warstwy siatki na ścianach attyk od strony dachu i na wierzchu attyk.

m2

{(5,48*0,44)+(4,21*[0,65+0,44]/2)+(12,52*0,65)+(7,30*[0,30+0,65/2])+(5,48*
0,30)+(12,50*0,30)+(12,50*0,37/2)+(0,59*1,24)+(5,68*0,74)+(5,68*0,14/2)+
(17,50*0,74)+(4,20*[0,74+0,86]/2)+(5,98*0,86)+(11,44*0,30)+(11,44*0,58/2)+
(0,75*1,24)+(1,50*0,74)+(1,50*0,02/2)}+[(19,94+5,47+7,29+12,51+4,21+
5,47+12,66)*0,45+(5,97+4,19+17,48)*0,42]

m2 102,709

RAZEM 102,709

85
d.4.

1

NNRNKB
202 0618-01
analogia

(z.V) Izolacje powierzchni dachu , koryta spływowego i przelewów awaryjnych
z papy zgrzewalnej wentylacyjnej.

m2

[(12,50*5,48)+(12,50*5,20)+(9,41*5,48)+(17,50*5,70)] m2 284,817
RAZEM 284,817

86
d.4.

1

NNRNKB
202 0618-01
analogia

(z.V) Izolacje powierzchni dachu z wywynięcien na sciany attyk , koryta spływo-
wego i przelewów awaryjnych  z papy zgrzewalnej.

m2

[(12,50*5,48)+(12,50*5,20)+(9,41*5,48)+(17,50*5,70)+(17,50*0,88)+(0,20+
0,56+0,20+0,56)*0,45*2]+{(5,48*0,44)+(4,21*[0,65+0,44]/2)+(12,52*0,65)+
(7,30*[0,30+0,65/2])+(5,48*0,30)+(12,50*0,30)+(12,50*0,37/2)+(0,59*1,24)+
(5,68*0,74)+(5,68*0,14/2)+(17,50*0,74)+(4,20*[0,74+0,86]/2)+(5,98*0,86)+
(11,44*0,30)+(11,44*0,58/2)+(0,75*1,24)+(1,50*0,74)+(1,50*0,02/2)}

m2 362,287

RAZEM 362,287

87
d.4.

1

KNR 0-22
0529-06
analogia

Obróbki dachowe kominów przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd mb ob-
wodu

[(2,79+0,60+2,79+0,60)+(2,75+0,38+2,75+0,38)+(3,07+0,57+3,07+0,57)]*
0,30

mb ob-
wodu

6,096

RAZEM 6,096

4.2 Dach skośny.

88
d.4.

2

KNR 9-29
0208-04

Demontaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych obudowy poddaszy przy po-
wierzchni demontażu ponad 5 m2 - okładzina pojedyncza

m2

261,855 m2 261,855
RAZEM 261,855

89
d.4.

2

KNR-W 2-02
0612-06

Docieplenie połaci dachu stromego wełną mineralną o grubości 20 cm o współ-
  czynniku lambda . 0,040 [W/(m.K)].

m2

261,855 m2 261,855
RAZEM 261,855

90
d.4.

2

KNR-W 2-02
0606-04

Wykonanie paroizolacji połaci dachowej. m2

261,855 m2 261,855
RAZEM 261,855

91
d.4.

2

KNR-W 2-02
2005-02

Okładziny połaci dachowych od wewnątrz i ościeży okien połaciowych płytami
gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym mocowanym do pod-
łoża z kształtowników CD i Ud

m2

261,855 m2 261,855
RAZEM 261,855

92
d.4.

2

KNR-W 2-02
2005-04

Okładziny połaci dachowych od wewnątrz  i ościeży okien połaciowych płytami
gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i Ud - doda-
tek za drugą warstwę

m2

261,855 m2 261,855
RAZEM 261,855

93
d.4.

2

KNR-W 2-02
0830-06

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na połaciach dachowych od
wewnątrz  i ościeżach okien połaciowych z elementów prefabrykowanych i be-
tonów wylewanych gładzie gipsowe na okładzinach poddasza.

m2

261,855 m2 261,855
RAZEM 261,855

94
d.4.

2

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podło-
ży gipsowych z gruntowaniem

m2

261,855 m2 261,855
RAZEM 261,855
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95
d.4.

2

KNR AT-09
0104-06

Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwśniegowy m

(1,50+3,00+3,00+1,50+5,50+5,50+3,50+4,00+4,00) m 31,500
RAZEM 31,500

96
d.4.

2

KNR AT-09
0104-04

Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie m

(1,95+4,50) m 6,450
RAZEM 6,450

97
d.4.

2

KNR AT-09
0104-05

Akcesoria do pokryć dachowych - stopnie kominiarskie szt.

8,000 szt. 8,000
RAZEM 8,000

5 Instalacje elektryczne.

5.1 Rozdzielnica.

98
d.5.

1

KNR-W 5-08
0404-07

Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10 kg wraz z konstruk-
cją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża

szt.

1,000 szt. 1,000
RAZEM 1,000

99
d.5.

1

KNR-W 5-08
0407-01

Montaż osprzętu modułowego w istniejącej rozdzielni - ogranicznik przepięcio-
wy BY1-B+C

szt

1,000 szt 1,000
RAZEM 1,000

100
d.5.

1

KNR-W 5-08
0407-01

Montaż osprzętu modułowego w istniejącej rozdzielni - wyłącznik różnicowoprą-
dowy B6/0,03A

szt

1,000 szt 1,000
RAZEM 1,000

101
d.5.

1

KNR-W 5-08
0407-01

Montaż osprzętu modułowego w istniejącej rozdzielni - wyłącznik nadprądowy
S 301 1P B 6A

szt

1,000 szt 1,000
RAZEM 1,000

102
d.5.

1

KNR-W 5-08
0407-01

Montaż osprzętu modułowego w istniejącej rozdzielni - lampki sygnalizacyjne
obecności napięcia.

szt

3,000 szt 3,000
RAZEM 3,000

103
d.5.

1

KNR-W 5-08
0226-02

Połączenie istn. rozdzielni RG z projektowana  przewodem 5xLgY 16. m

2,000 m 2,000
RAZEM 2,000

104
d.5.

1

KNR-W 5-08
0226-02

Połączenie istn. rozdzielni RG z projektowana  przewodem - przewód PE - LgY
16 mm2.

m

2,000 m 2,000
RAZEM 2,000

5.2 Szafka szyny wyrównawczej.

105
d.5.

2

KNR-W 5-08
0404-07

Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10 kg wraz z konstruk-
cją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża

szt.

2,000 szt. 2,000
RAZEM 2,000

106
d.5.

2

KNNR 5
0406-01

Montaz szyny wyrównawczej. szt.

1,000 szt. 1,000
RAZEM 1,000

107
d.5.

2

KNR-W 5-08
0607-17

Montaż uziemienia szyny wyrównawczej. - bednarka do 120 mm2 m

3,000 m 3,000
RAZEM 3,000

5.3 Instalacja zasilająca drzwi wejściowe.

108
d.5.

3

KNR 4-01
0333-08

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cemen-
towo-wapiennej

szt.
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1,000 szt. 1,000
RAZEM 1,000

109
d.5.

3

KNR-W 5-08
0114-04

Montaż listew elektroinstalacyjnych (naściennych, przypodłogowych i ścien-
nych) mocowanych przez przykręcanie na podłożu ceglanym

m

9,700 m 9,700
RAZEM 9,700

110
d.5.

3

KNR-W 5-08
0226-02

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 układane w goto-
wych listwach i kanałach elektroinstalacyjnych

m

9,700 m 9,700
RAZEM 9,700

111
d.5.

3

KNR-W 5-08
0309-01

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieguno-
wych z uziemieniem 10A/2.5 mm2 końcowych

szt.

2,000 szt. 2,000
RAZEM 2,000

5.4 Instalacja fotowoltaiczna.

5.4.
1

Osprzęt instalacji.

112
d.5.
4.1

KNR-W 5-08
0701-22

Stelaże nośne o 30 stopniach nachylenia. kpl.

31,000 kpl. 31,000
RAZEM 31,000

113
d.5.
4.1

analiza indy-
widualna

Montaż paneli fotowoltaicznych wg projektu. szt.

31,000 szt. 31,000
RAZEM 31,000

114
d.5.
4.1

KNNR 5
0404-02

Optymalizatory mocy. szt.

31,000 szt. 31,000
RAZEM 31,000

115
d.5.
4.1

analiza indy-
widualna

Falownik inwerter. szt.

1,000 szt. 1,000
RAZEM 1,000

116
d.5.
4.1

KNNR 5
0404-02

Okablowanie wraz z zabezpieczeniem strony R-DC komplet kpl.

1,000 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

117
d.5.
4.1

KNNR 5
0206-04

Okablowanie wraz z zabezpieczeniem strony R-AC okablowanie dopasowane
do poszczególnych falowników, rozłączniki izolacyjne i nad prądowe, zabezpie-
czenia przepięciowe klasy C

kpl.

1,000 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

118
d.5.
4.1

roboty mon-
tażowe

Montaż i konfiguracja kpl.

1,000 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

119
d.5.
4.1

koszty zaku-
pu

Dokumentacja powykonawcza , przedłużenia gwarancji drobne roboty pomocni-
cze.

kpl.

1,000 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

5.4.
2

Rozdzielnica instalacji RPV.

120
d.5.
4.2

KNNR 5
0405-02

Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 20 kg wraz z konstrukcją moco-
waną do podłoża przez zabetonowanie.

szt.

1,000 szt. 1,000
RAZEM 1,000

121
d.5.
4.2

KNR-W 5-08
0407-01

Montaż osprzętu modułowego w istniejącej rozdzielni - wyłącznik nadprądowy
S303 C32A

szt

1,000 szt 1,000
RAZEM 1,000
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122
d.5.
4.2

KNR-W 5-08
0407-01

Montaż osprzętu modułowego w istniejącej rozdzielni - Rozłącznik modułowy
FRX303 32A

szt

2,000 szt 2,000
RAZEM 2,000

123
d.5.
4.2

KNR-W 5-08
0407-01

Montaż osprzętu modułowego w istniejącej rozdzielni - lampki sygnalizacyjne
obecności napięcia.

szt

2,000 szt 2,000
RAZEM 2,000

124
d.5.
4.2

KNR-W 5-08
0407-01

Montaż osprzętu modułowego w istniejącej rozdzielni - szyna wyrównawcza. szt

2,000 szt 2,000
RAZEM 2,000

125
d.5.
4.2

KNR-W 5-08
0607-17

Montaż uziemienia szyny wyrównawczej. - bednarka do 120 mm2 m

6,000 m 6,000
RAZEM 6,000

126
d.5.
4.2

KNR-W 5-08
0407-01

Montaż osprzętu modułowego w istniejącej rozdzielni - Szyna montażowa
TH35 35x7,5 stalowa.

szt

1,000 szt 1,000
RAZEM 1,000

127
d.5.
4.2

KNR-W 5-08
0407-01

Montaż osprzętu modułowego w istniejącej rozdzielni - licznik energii NEXT
NLE-3F DM

szt

1,000 szt 1,000
RAZEM 1,000

5.4.
3

Instalacja p.poż. fotowoltaiki.

128
d.5.
4.3

KNR 4-01
0333-10

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej

szt.

1,000 szt. 1,000
RAZEM 1,000

129
d.5.
4.3

KNR-W 5-08
0114-04

Montaż listew elektroinstalacyjnych (naściennych, przypodłogowych i ścien-
nych) mocowanych przez przykręcanie na podłożu ceglanym

m

8,000 m 8,000
RAZEM 8,000

130
d.5.
4.3

KNR-W 5-08
0226-02

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 układane w goto-
wych listwach i kanałach elektroinstalacyjnych

m

8,000 m 8,000
RAZEM 8,000

131
d.5.
4.3

KNR-W 5-08
0407-01

Montaż osprzętu modułowego w istniejącej rozdzielni - wyłącznik p.poż. szt

1,000 szt 1,000
RAZEM 1,000

5.4.
4

Rozbudowa rozdzielni głównej.

132
d.5.
4.4

KNR-W 5-08
0226-02

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 układane w goto-
wych listwach i kanałach elektroinstalacyjnych

m

2,000 m 2,000
RAZEM 2,000

133
d.5.
4.4

KNR-W 5-08
0407-01

Montaż osprzętu modułowego w istniejącej rozdzielni - Rozłącznik modułowy
FRX303 32A

szt

1,000 szt 1,000
RAZEM 1,000

134
d.5.
4.4

KNR-W 5-08
0407-01

Montaż osprzętu modułowego w istniejącej rozdzielni - wyłącznik nadprądowy
S303 C32A

szt

1,000 szt 1,000
RAZEM 1,000

5.4.
5

Rozdzielnica PV.
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135
d.5.
4.5

KNNR 5
0405-02

Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 20 kg wraz z konstrukcją moco-
waną do podłoża przez zabetonowanie.

szt.

1,000 szt. 1,000
RAZEM 1,000

5.5 Instalacja odgromowa.

5.5.
1

Instalacja na dachach i ścianach.

136
d.5.
5.1

KNR-W 4-03
1139-08
analogia

Demontaż przewodów wyrównawczych i odgromowych z pręta o przekroju do
120 mm2 mocowanych na wspornikach na ścianie w ciągu pionowym

m

[(9,50*4)+(4,7*2)+(7,5*2)+(3,70*1)] m 66,100
RAZEM 66,100

137
d.5.
5.1

KNR-W 5-08
0601-05
analogia

Montaż wsporników naciągowych z jedną złączką przelotową naprężającą na
dachu krytym papą lub blachą

szt.

143,000 szt. 143,000
RAZEM 143,000

138
d.5.
5.1

KNR-W 5-08
0622-08
analogia

Montaż masztu odgromowego o wysokości 7 m na dachu z gotowymi kotwamikpl.

1,000 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

139
d.5.
5.1

KNR-W 5-08
0622-05
analogia

Montaż masztu odgromowego o wysokości 3 m na dachu z gotowymi kotwamikpl.

3,000 kpl. 3,000
RAZEM 3,000

140
d.5.
5.1

KNR-W 5-08
0604-03
analogia

Montaż zwodów poziomych instalacji odgromowej nienaprężanych z pręta o
średnicy do 10 mm na dachu płaskim pokrytym papą na betonie

m

[(5,95+4,08+4,09+17,95+19,38+6,23+7,23+11,88+16,26+6,18+12,14+6,03+
12,05+3,92+4,33+5,20+7,27+7,78+7,05+1,10)]

m 166,100

RAZEM 166,100

141
d.5.
5.1

KNNR 5
0103-05

Rury o śr. 20 mm niepalnych do ułożenia zwodów pionowych odgromowych w
ociepleniu.

m

[(9,50*4)+(4,7*2)+(7,5*2)+(3,70*1)] m 66,100
RAZEM 66,100

142
d.5.
5.1

KNNR 5
0405-06
analogia

Mocowanie na gotowym podłożu skrzynki probierczej 250x200x140mm szt.

9,000 szt. 9,000
RAZEM 9,000

143
d.5.
5.1

KNNR 5
0612-05
analogia

Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych - po-
łączenie pręt-pręt

szt.

9,000 szt. 9,000
RAZEM 9,000

144
d.5.
5.1

KNNR 5
0612-01

Złącza do rynny okapowej w instalacji odgromowej. szt.

5,000 szt. 5,000
RAZEM 5,000

145
d.5.
5.1

KNNR 5
0201-07
analogia

Przewody odgromowe z pręta d FeZn Fi 8mm wciągane do rur m

[(9,50*4)+(4,7*2)+(7,5*2)+(3,70*1)] m 66,100
RAZEM 66,100

5.5.
2

Uziemienie otokowe.

146
d.5.
5.2

KNR-W 2-01
0701-0102
analogia

Ręczne kopanie rowów dla uziomu otokowego o głębokości do 0,8 m i szero-
kości dna do 0.4 w gruncie kat. I-II.

m

140,320 m 140,320
RAZEM 140,320

147
d.5.
5.2

KNR-W 2-19
0306-03

Rury ochronne (osłonowe) z PE, PCW, PP o śr. nominalnej 75 mm m

11,800 m 11,800
RAZEM 11,800
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148
d.5.
5.2

KNNR 5
0603-03

Przewody uziemiające od ZKP do uziomu otokowego (bednarka o przekroju do
120 mm2)

m

3,00*9 m 27,000
RAZEM 27,000

149
d.5.
5.2

KNNR 5
0605-05

Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.8 m; kat.gruntu III m

140,320 m 140,320
RAZEM 140,320

150
d.5.
5.2

KNR-W 2-01
0704-0203

Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szerokości dna
do 0.4 m w gruncie kat. III

m

140,320 m 140,320
RAZEM 140,320

5.5.
3

Badania i pomiary.

151
d.5.
5.3

KNNR 5
1304-01

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar). szt.

8,000 szt. 8,000
RAZEM 8,000

152
d.5.
5.3

KNNR 5
1304-02

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar). szt.

8,000 szt. 8,000
RAZEM 8,000

153
d.5.
5.3

KNNR 5
1304-03

Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar). szt.

8,000 szt. 8,000
RAZEM 8,000

6 Rusztowanie.

154
d.6

KNR AT-05
1652-01

Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram
3,07 m o wys. do 10 m

m2

1263,000 m2 1263,000
RAZEM 1263,000

155
d.6

KNR AT-05
1663-01

Daszki ochronne wzdłuż rusztowania lub nad wejściami dla rusztowań ramo-
wych elewacyjnych o szer. 0,73 m

m

(3,85+1,90+4,10) m 9,850
RAZEM 9,850

156
d.6

KNR AT-05
1663-04

Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowań ramowych elewacyjnych o
szer. 0,73 m

m2

1263,000 m2 1263,000
RAZEM 1263,000

157
d.6

KNR-W 2-02
1612-01

Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych o wyso-
kości do 10 m

m2

1263,000 m2 1263,000
RAZEM 1263,000

7 Docieplenie scian (bez cokołu).

7.1 Prace demontażowe.

158
d.7.

1

KNR 4-03
1142-01
analogia

Demontaż przyłączy napowietrznych. szt.

2,000 szt. 2,000
RAZEM 2,000

159
d.7.

1
kalk. własna

Demontaż tabliczek adresowych i informacyjnych. szt.

8,000 szt. 8,000
RAZEM 8,000

160
d.7.

1

KNP 18
0870-01.02
analogia

Demontaż alarmu. szt.

1,000 szt. 1,000
RAZEM 1,000

161
d.7.

1

KNR 4-03
1133-07

Demontaż lamp oświetleniowych. szt.

1,000 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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162
d.7.

1

KNR 4-03
1133-07

Demontaż kamer monitoringu. szt.

5,000 szt. 5,000
RAZEM 5,000

163
d.7.

1

KNR 4-04
0804-03
analogia

Demontaż drabiny zewnętrzne do wejścia na dach. m

9,000 m 9,000
RAZEM 9,000

164
d.7.

1

KNR-W 4-01
0353-13

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych z ścianek stropodachu. szt.

39,000 szt. 39,000
RAZEM 39,000

165
d.7.

1

KNR-W 4-01
0545-06

Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku m

(3,80+1,10+2,75+3,25+0,60+1,10+3,20+2,90+3,20+6,70+1,20+2,80+3,15+
2,55+2,80)

m 41,100

RAZEM 41,100

166
d.7.

1

KNR-W 4-01
0545-04

Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku m

(6,00+4,00+4,00+4,00+3,10+4,20+6,00+4,15+2,90+2,70+2,10+3,50+2,10) m 48,750
RAZEM 48,750

167
d.7.

1

KNR-W 4-01
0212-01

Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości
do 15 cm - skucie zelbetowego gzymsu nad cokołem.

m3

[(12,75+3,10+20,20+1,80+4,50+4,95+6,85+11,20+6,85+4,30+7,30)*(0,12*
0,26)]

m3 2,615

RAZEM 2,615

168
d.7.

1

KNR-W 4-01
0701-05

Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, fi-
larach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2- przyjęto 10% powierzchni
ścian.

m2

1056,96*10% m2 105,696
RAZEM 105,696

7.2 Prace budowlano-remontowe na ścianach budynku (bez cokołu).

7.2.
1

Termomodernizacja ścian.

169
d.7.
2.1

KNR BC-06
0101-01

Zabezpieczenie okien folią malarską. m2

[(1,20*0,60)*2]+[(1,40*1,215)*2]+[(0,56*0,56)*5+(0,64*0,64)*2+(0,51*1,15)*2]
+[(0,86*0,75)*4+(1,31*0,56)*7+(0,93*0,58)*1]+[(0,68*1,70)*3+(2,06*0,56)*1+
(0,805*1,315)*2+(1,14*1,00)*3+(1,17*0,99)*1+(1,04*1,10)*1+(1,04*1,04)*1+
(0,715*1,80)*3]+[(1,04*1,70)*2+(1,16*1,63)*9+(1,07*1,50)*3+(1,30*1,50)*2+
(1,18*1,50)*6+(1,04*1,70)*1+(1,20*1,50)*1]+[(1,28*1,63)*1+(1,18*1,70)*11]+
[(1,92*1,70)*10+(1,92*2,25)*8+(2,54*1,70)*1]

m2 173,187

RAZEM 173,187

170
d.7.
2.1

KNR-W 4-01
0726-02

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o podłożach z cegły,
pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów o powierzchni do 2 m2 w 1 miej-
scu

m2

1056,96*10% m2 105,696
RAZEM 105,696

171
d.7.
2.1

KNR BC-06
0101-02

Oczyszczenie i zmycie podłoża wodnym roztworem preparatu do usuwania za-
brudzeń GREINPLAST – AP.

m2

(1056,96-173,187)+{[(0,60+1,20+0,60)*2]+[(1,215+1,40+1,215)*2]+[(1,15+
0,51+1,15)*2]+[(1,70+0,68+1,70)*3+(1,315+0,805+1,315)*2+(1,10+1,04+
1,10)*1+(1,80+0,715+1,80)*3]+[(1,70+1,04+1,70)*2+(1,63+1,16+1,63)*9+
(1,50+1,07+1,50)*3+(1,50+1,30+1,50)*2+(1,50+1,18+1,50)*6+(1,70+1,04+
1,70)*1+(1,50+1,20+1,50)*1]+[(1,63+1,28+1,63)*1+(1,70+1,18+1,70)*11]+
[(1,70+1,92+1,70)*10+(2,25+1,92+2,25)*8+(1,70+2,54+1,70)*1]}*0,21

m2 951,390

RAZEM 951,390

172
d.7.
2.1

KNR BC-06
0103-01

    Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejcej do podłoża przy ociepleniu ze
styropianu.

m2
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(1056,96-173,187)+{[(0,60+1,20+0,60)*2]+[(1,215+1,40+1,215)*2]+[(1,15+
0,51+1,15)*2]+[(1,70+0,68+1,70)*3+(1,315+0,805+1,315)*2+(1,10+1,04+
1,10)*1+(1,80+0,715+1,80)*3]+[(1,70+1,04+1,70)*2+(1,63+1,16+1,63)*9+
(1,50+1,07+1,50)*3+(1,50+1,30+1,50)*2+(1,50+1,18+1,50)*6+(1,70+1,04+
1,70)*1+(1,50+1,20+1,50)*1]+[(1,63+1,28+1,63)*1+(1,70+1,18+1,70)*11]+
[(1,70+1,92+1,70)*10+(2,25+1,92+2,25)*8+(1,70+2,54+1,70)*1]}*0,21

m2 951,390

RAZEM 951,390

173
d.7.
2.1

KNR BC-06
0102-01

   Gruntowanie podłoża preparatami gruntujcymi - jednokrotne. m2

(1056,96-173,187)+{[(0,60+1,20+0,60)*2]+[(1,215+1,40+1,215)*2]+[(1,15+
0,51+1,15)*2]+[(1,70+0,68+1,70)*3+(1,315+0,805+1,315)*2+(1,10+1,04+
1,10)*1+(1,80+0,715+1,80)*3]+[(1,70+1,04+1,70)*2+(1,63+1,16+1,63)*9+
(1,50+1,07+1,50)*3+(1,50+1,30+1,50)*2+(1,50+1,18+1,50)*6+(1,70+1,04+
1,70)*1+(1,50+1,20+1,50)*1]+[(1,63+1,28+1,63)*1+(1,70+1,18+1,70)*11]+
[(1,70+1,92+1,70)*10+(2,25+1,92+2,25)*8+(1,70+2,54+1,70)*1]}*0,21

m2 951,390

RAZEM 951,390

174
d.7.
2.1

KNR BC-06
0201-01

  Przyklejenie płyt styropianowych do powierzchni ścianek gzymsu styropianem
grubości 3 cm.

m2

[(2,22+21,08+6,8+7,54+11,8+4,35+6,8+13,55+6,21+4,34+10,51)*0,35+(0,31+
2,59+21,08+7,48+7,54+11,12+4,35+7,48+13,55+6,24+4,34+10,88+0,31*
0,16)]

m2 130,330

RAZEM 130,330

175
d.7.
2.1

KNR BC-06
0201-01

  Przyklejenie płyt styropianowych o grubości 10 cm do powierzchni ścian attyk
od zewnątrz.

m2

[(20,65+6,80+7,65+11,60+4,45+6,80+13,15+6,20+4,35+19,40)*1,23] m2 124,292
RAZEM 124,292

176
d.7.
2.1

KNR 0-21
4007-03
analogia

Wykonanie podkładu pod obróki attyk z płyt OSB. m2

[(20,46+5,87+7,54+12,73+4,35+5,87+12,93+6,18+4,34)*0,45+18,29*0,42] m2 43,803
RAZEM 43,803

177
d.7.
2.1

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm - obróbki attyk i gzymsu przy attykach.

m2

[(18,72*0,80)+(4,3+6,2+12,46+6,32+4,35+12,27+19,94+7,51+6,28)*0,83]+
[(2,22+21,08+6,8+7,54+11,8+4,35+6,8+13,55+6,21+4,34+10,51)*0,39]

m2 118,197

RAZEM 118,197

178
d.7.
2.1

KNR BC-06
0501-02

  Montaż listew cokołowych do podłoża z cegły. m

[(19,80+1,80+8,50+3,95+12,50+6,60+4,20+11,40+7,30+6,60)+(15,50+4,15+
1,25+1,20+1,90+2,65+1,25+4,15+11,65+4,15+3,85)]

m 134,350

RAZEM 134,350

179
d.7.
2.1

KNR BC-06
0201-01

  Przyklejenie płyt styropianowych o grubości 14 cm do powierzchni ścian (bu-
dynek z 1991 roku , bez ścian attyk).

m2

[(24,45+8,65+15,80+15,70+16,30+7,30+110,15+10,90+5,50+25,95+86,85+
11,10+5,80)-{(1,16*1,63)*9+(1,28*1,63)*1+(1,07*1,50)*3+(1,30*1,50)*2+
(0,805*1,315)*2+(1,18*1,50)*6+(1,20*1,50)*1+(0,715*1,80)*3}]-[(3,58*2,92)+
(1,00*2,05)]

m2 285,730

RAZEM 285,730

180
d.7.
2.1

KNR AT-31
0707-05

Montaż profili elewacyjnych - profile gzymsowe na budynku z 1939 roku. m

[(3,80+3,80+2,50+4,20+4,20+4,20)] m 22,700
RAZEM 22,700

181
d.7.
2.1

KNR BC-06
0201-01

  Przyklejenie płyt styropianowych o grubości 10 cm do powierzchni ścian (bu-
dynek z 1939 roku).

m2

[(98,10+12,15+46,25+76,70+45,85+49,70+28,75+134,00+20,95+86,30+
13,90+1,45+12,30)-{(1,92*1,70)*10+(1,92*2,25)*8+(0,68*1,70)*3+(1,04*1,70)*
2+(2,54*1,70)*1+(1,18*1,70)*11+(1,04*1,70)*1+(1,04*1,10)*1+(1,40*1,215)*
2}]

m2 519,498

RAZEM 519,498

182
d.7.
2.1

KNR BC-06
0201-01

Przyklejenie płyt styropianowych do powierzchni ościeży. m2

- 17 -

Norma PRO Wersja 4.74 Nr seryjny: 27723



002-P-2021 PRZEDMIAR

Lp. Ko-
me
nta
rz

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

{[(1,63+1,16+1,63)*9+(1,63+1,28+1,63)*1+(1,50+1,07+1,50)*3+(1,50+1,30+
1,50)*2+(1,315+0,805+1,315)*2+(1,50+1,18+1,50)*6+(1,50+1,20+1,50)*1+
(1,80+0,715+1,80)*3]*0,35+[(0,60+1,20+0,60)*2+(1,215+1,40+1,215)*2+
(1,15+0,51+1,15)*2+(1,70+0,68+1,70)*3+(1,10+1,04+1,10)*1+(1,70+1,04+
1,70)*2+(1,70+1,04+1,70)*1+(1,70+1,18+1,70)*11+(1,70+1,92+1,70)*10+
(2,25+1,92+2,25)*8+(1,70+2,54+1,70)*1]*0,31}+[(2,05+1,00+2,05)*0,21]

m2 105,455

RAZEM 105,455

183
d.7.
2.1

KNR BC-06
0202-06

    Mocowanie płyt styropianowych za pomocą kołków mocujcych w ilości 6
  szt/ m2 do podłoża z cegły.

m2

[(20,65+6,80+7,65+11,60+4,45+6,80+13,15+6,20+4,35+19,40)*1,23]+
[(24,45+8,65+15,80+15,70+16,30+7,30+110,15+10,90+5,50+25,95+86,85+
11,10+5,80)-{(1,16*1,63)*9+(1,28*1,63)*1+(1,07*1,50)*3+(1,30*1,50)*2+
(0,805*1,315)*2+(1,18*1,50)*6+(1,20*1,50)*1+(0,715*1,80)*3}]+[(98,10+
12,15+46,25+76,70+45,85+49,70+28,75+134,00+20,95+86,30+13,90+1,45+
12,30)-{(1,92*1,70)*10+(1,92*2,25)*8+(0,68*1,70)*3+(1,04*1,70)*2+(2,54*
1,70)*1+(1,18*1,70)*11+(1,04*1,70)*1+(1,04*1,10)*1+(1,40*1,215)*2}]

m2 942,023

RAZEM 942,023

184
d.7.
2.1

KNR-W 2-02
0608-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierz-
chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - docieplenie parapetów zewnętrz-
nych.

m2

{[(1,16*9+1,28*1+1,07*3+1,30*2+0,805*2+1,18*6+1,20*1+0,715*3+0,42*2)]*
0,35+[(1,20*2+1,40*2+0,51*2+0,68*3+1,04*1+1,04*2+1,04*1+1,18*11+1,92*
10+1,92*8+2,54*1)]*0,31}

m2 30,017

RAZEM 30,017

185
d.7.
2.1

KNR-W 2-02
0608-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierz-
chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - Doklejenie obramowań okien  z sy-
ropianu o szerokości 15 cm i grubości 2 cm.

m2

{[(1,63+1,16+1,63)*9+(1,63+1,28+1,63)*1+(1,50+1,07+1,50)*3+(1,50+1,30+
1,50)*2+(1,315+0,805+1,315)*2+(1,50+1,18+1,50)*6+(1,50+1,20+1,50)*1+
(1,80+0,715+1,80)*3]+[(0,60+1,20+0,60)*2+(1,215+1,40+1,215)*2+(1,15+
0,51+1,15)*2+(1,70+0,68+1,70)*3+(1,10+1,04+1,10)*1+(1,70+1,04+1,70)*2+
(1,70+1,04+1,70)*1+(1,70+1,18+1,70)*11+(1,70+1,92+1,70)*10+(2,25+1,92+
2,25)*8+(1,70+2,54+1,70)*1]}+{[(1,63+1,46+1,63+1,46)*9+(1,63+1,58+1,63+
1,58)*1+(1,50+1,37+1,50+1,37)*3+(1,50+1,60+1,50+1,60)*2+(1,315+1,105+
1,315+1,105)*2+(1,50+1,48+1,50+1,48)*6+(1,50+1,50+1,50+1,50)*1+(1,80+
1,015+1,80+1,015)*3]+[(0,60+1,50+0,60+1,50)*2+(1,215+1,70+1,215+1,70)*
2+(1,15+0,81+1,15+0,81)*2+(1,70+0,98+1,70+0,98)*3+(1,10+1,34+1,10+
1,34)*1+(1,70+1,34+1,70+1,34)*2+(1,70+1,34+1,70+1,34)*1+(1,70+1,48+
1,70+1,48)*11+(1,70+2,22+1,70+2,22)*10+(2,25+2,22+2,25+2,22)*8+(1,70+
2,84+1,70+2,84)*1]}*0,15

m2 390,393

RAZEM 390,393

186
d.7.
2.1

KNR-W 2-02
0921-04

Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy - parapety zewnętrzne. m2

{[(1,16*9+1,28*1+1,07*3+1,30*2+0,805*2+1,18*6+1,20*1+0,715*3+0,42*2)]*
0,35+[(1,20*2+1,40*2+0,51*2+0,68*3+1,04*1+1,04*2+1,04*1+1,18*11+1,92*
10+1,92*8+2,54*1)]*0,31}

m2 30,017

RAZEM 30,017

187
d.7.
2.1

NNRNKB
202 0541-01

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm -
parapety zewnętrzne.

m2

{[(1,24*9+1,36*1+1,15*3+1,38*2+0,885*2+1,26*6+1,28*1+0,795*3+0,50*2)]*
0,43+[(1,28*2+1,48*2+0,59*2+0,74*3+1,12*1+1,12*2+1,12*1+1,26*11+2,00*
10+2,00*8+2,62*1)]*0,39}

m2 39,765

RAZEM 39,765

188
d.7.
2.1

KNR BC-06
0501-02

  Ochrona narożników wypukłych prostych. m
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[(2,75+6,30+3,30+3,35+2,25+6,80+1,20+2,90+2,90+2,90+6,80+1,20+6,80+
1,20+1,20+6,80+4,15+6,75+1,20+6,75+1,20+6,25+3,30+2,70+6,75+1,20+
6,75+1,20+6,25+3,30+2,70)]+[(0,27+2,58+20,51+7,31+7,29+10,67+4,21+
7,31+13,23+6+4,19+10,6+0,27)+(0,16*9)]+{[(1,63+1,16+1,63)*9+(1,63+1,28+
1,63)*1+(1,50+1,07+1,50)*3+(1,50+1,30+1,50)*2+(1,315+0,805+1,315)*2+
(1,50+1,18+1,50)*6+(1,50+1,20+1,50)*1+(1,80+0,715+1,80)*3]+[(0,60+1,20+
0,60)*2+(1,215+1,40+1,215)*2+(1,15+0,51+1,15)*2+(1,70+0,68+1,70)*3+
(1,10+1,04+1,10)*1+(1,70+1,04+1,70)*2+(1,70+1,04+1,70)*1+(1,70+1,18+
1,70)*11+(1,70+1,92+1,70)*10+(2,25+1,92+2,25)*8+(1,70+2,54+1,70)*1]}+
{[(1,63+1,46+1,63+1,46)*9+(1,63+1,58+1,63+1,58)*1+(1,50+1,37+1,50+1,37)
*3+(1,50+1,60+1,50+1,60)*2+(1,315+1,105+1,315+1,105)*2+(1,50+1,48+
1,50+1,48)*6+(1,50+1,50+1,50+1,50)*1+(1,80+1,015+1,80+1,015)*3]+[(0,60+
1,50+0,60+1,50)*2+(1,215+1,70+1,215+1,70)*2+(1,15+0,81+1,15+0,81)*2+
(1,70+0,98+1,70+0,98)*3+(1,10+1,34+1,10+1,34)*1+(1,70+1,34+1,70+1,34)*
2+(1,70+1,34+1,70+1,34)*1+(1,70+1,48+1,70+1,48)*11+(1,70+2,22+1,70+
2,22)*10+(2,25+2,22+2,25+2,22)*8+(1,70+2,84+1,70+2,84)*1]}

m 993,015

RAZEM 993,015

189
d.7.
2.1

KNR BC-06
0203-01

  Wykonanie warstwy zbrojnej z siatki na płytach ze styropianu na powierzchni 
ścian.

m2

poz.174+poz.175+poz.179+poz.181 m2 1059,850
RAZEM 1059,850

190
d.7.
2.1

KNR BC-06
0203-02

Wykonanie warstwy zbrojnej z siatki na płytach ze styropianu na powierzchni
    ościeży o szerokości do 45 cm.

m2

poz.182 m2 105,455
RAZEM 105,455

191
d.7.
2.1

KNR BC-06
0203-06

  Dodatkowa warstwa siatki zbrojcej na ścianach powyżej cokołu. (na wyso-
kość 2 m nad poziomem gruntu).

m2

[(12,20+3,15+10,55+1,10+0,75)]+[(2,15+13,75+18,60)]+[(6,15+3,90)]+3,55+
[(5,15+6,90+5,75)]+[(5,10+9,30)]+[(5,80+2,90+1,35+4,60)]

m2 122,700

RAZEM 122,700

192
d.7.
2.1

KNR BC-06
0203-07

  Dodatkowe paski siatki w narożach otwotów okiennych i drzwiowych. szt

[(43*4)+(2*1)] szt 174,000
RAZEM 174,000

193
d.7.
2.1

KNR BC-06
0402-01

Nałożenie na podłoże farby podkładowej pod tynki cienkowarstwowe. m2

(poz.189+poz.190) m2 1165,305
RAZEM 1165,305

194
d.7.
2.1

KNR BC-06
0402-02

  Wykonanie metodą natrysku cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego
w systemie GREINPLAST T - ściany płaskie.

m2

(poz.189) m2 1059,850
RAZEM 1059,850

195
d.7.
2.1

KNR BC-06
0402-03

  Wykonanie metodą natrysku cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego
  w systemie GREINPLAST T - ościeża okienne i drzwiowe.

m2

poz.190 m2 105,455
RAZEM 105,455

196
d.7.
2.1

KNR-W 4-01
0324-02

Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratek wentylacyjnych -
osadzenie kratek wentylacyjnych w ścianckach stropodachu.

szt.

39,000 szt. 39,000
RAZEM 39,000

197
d.7.
2.1

kalk. własna Montaż tabliczek informacyjnych na ścianach budynku. kpl.

8,000 kpl. 8,000
RAZEM 8,000

198
d.7.
2.1

KNR-W 5-08
0504-03

Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych.
Zamontować zdemontowane oprawy.

kpl.

1,000 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

199
d.7.
2.1

KNR-W 5-08
0504-03

Montaż na gotowym podłożu alarmów.
Zamontować zdemontowane alarmy.

kpl.

2,000 kpl. 2,000
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RAZEM 2,000

200
d.7.
2.1

KNR-W 5-08
0504-03

Montaż na gotowym podłożu kamer monitoringu.
Zamontować zdemontowane kamery.

kpl.

5,000 kpl. 5,000
RAZEM 5,000

201
d.7.
2.1

KNR-W 5-08
0504-03

Montaż na gotowym podłożu wyłącznika p.poż..
Zamontować zdemontowany wyłącznik p.poż..

kpl.

1,000 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

202
d.7.
2.1

KNR 2-02
1213-04

Drabiny zewnętrzne z kabłąkami o długości ponad 4 m m

10,000 m 10,000
RAZEM 10,000

203
d.7.
2.1

KNR-W 5-08
0607-17

Montaż uziemienia drabiny. - bednarka do 120 mm2 m

3,000 m 3,000
RAZEM 3,000

204
d.7.
2.1

KNR 7-24
0148-03
analogia

Montaż konstrukcji wsporczych pod klimatyzatory zewnętrzne na ściance atty-
kowej.

kpl.

4,000 kpl. 4,000
RAZEM 4,000

205
d.7.
2.1

KNP 05
0436-01.01
analogia

Montaż ponowny klimatyzatorów zewnętrznych uprzednio zdemontowanych. kpl.

4,000 kpl. 4,000
RAZEM 4,000

206
d.7.
2.1

KNR-W 2-02
0519-04

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej powlekanej. m

(6,00+4,00+4,00+4,00+3,10+4,20+6,00+4,15+2,90+2,70+2,10+3,50+2,10) m 48,750
RAZEM 48,750

207
d.7.
2.1

KNR-W 2-02
0526-03

Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy stalowej powlekanej. m

(3,80+1,10+2,75+3,25+0,60+1,10+3,20+2,90+3,20+6,70+1,20+2,80+3,15+
2,55+2,80)

m 41,100

RAZEM 41,100

208
d.7.
2.1

KNR 2-02 r.
16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:
136,141,144,145,158,159,160,161,162,163,164,165,166,168,169,170,171,17
2,173,174,175,177,179,180,181,182,183,184,185,186,187,188,189,190,192,1
93,194,195,196,197,198,199,200,201,202,206,207)

8 Rozebranie opasek i wykop.

209
d.8

KNR-W 4-01
0212-01

Ręczna rozbiórka opasek betonowych. m3

[(11,85+12,70+6,80+4,20+1,00+7,30+7,75+4,10+1,25+1,20+4,15+0,35)*0,50*
0,07]

m3 2,193

RAZEM 2,193

210
d.8

KNR 2-31
0815-02

Rozebranie fragmentów chodników z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsyp-
ce piaskowej przed wejściami do budynku. (płyty do odzysku).

m2

[(4,10*3,05)] m2 12,505
RAZEM 12,505

211
d.8

KNR-W 4-01
0102-05

Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębo-
kości do 3.0 m w gruncie suchym lub wilgotnym kat. III

m3

[(3,60+7,60+4,10+1,25+2,20+1,75+6,85+3,20+3,15+1,30+1,20+2,90)*1,00*
1,65+(8,30+8,10+5,20)*1,00*2,40+(3,85+1,85+3,20)*1,00*1,65+(6,60*1,00*
1,90)+(12,60+3,10+3,10+12,60+20,70+2,85+12,00)*1,00*2,40]

m3 304,260

RAZEM 304,260

212
d.8

KNR-W 4-01
0107-01

Odeskowanie wykopów wąskoprzestrzennych o szerokości do 1.5 m na głębo-
kość do 3 m

m2

[(6,60*1,00*1,90)+(12,60+3,10+3,10+12,60+20,70+2,85+12,00)*2,40] m2 173,220
RAZEM 173,220

9 Odsunięcie wpustów i rurociągów żeliwnych deszczowych - łącznie 5 ciągów.

213
d.9

KNR-W 4-02
0229-09

Demontaż rurociągu z PVC o śr. 150 mm na ścianach budynku. m

1,75*5 m 8,750
RAZEM 8,750
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214
d.9

KNR-W 4-02
0229-02
analogia

Demontaż rurociągu PVC kanalizacyjnego o śr. 150 mm - w wykopie m

1,50*5 m 7,500
RAZEM 7,500

215
d.9

KNR-W 4-02
0233-13
analogia

Demontaż czyszczaków PVC o śr.do 160 mm. szt.

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

216
d.9

KNR-W 2-15
0201-09

Rurociągi żeliwne kanalizacyjne o śr. 150 mm w gotowych wykopach, wewnątrz
budynków uszczelnione sznurem i folią aluminiową

m

1,50*5 m 7,500
RAZEM 7,500

217
d.9

KNR-W 2-15
0220-04

Czyszczaki żeliwne kanalizacyjne uszczelniane sznurem i zaprawą cementową
lub folią aluminiową o śr. 150 mm

szt.

5,000 szt. 5,000
RAZEM 5,000

218
d.9

KNR-W 2-15
0205-09

Rurociągi żeliwne kanalizacyjne o śr. 150 mm na ścianach w budynkach nie-
mieszkalnych uszczelnione sznurem i folią aluminiową

m

1,75*5 m 8,750
RAZEM 8,750

10 Izolacja scian fundamentowych oraz docieplne ścian fundamentowych i cokołu.

219
d.10

KNR 4-01
0619-03
analogia

Oczyszczenie powierzchni ścian fundamentowych o powierzchni ponad 5 m2
przy użyciu szczotek stalowych.

m2

[(3,60+7,60+4,10+1,25+2,20+1,75+6,85+3,20+3,15+1,30+1,20+2,90)*1,35]+
[(4,20+10,12+7,30)*2,10+(6,80*2,10)+(12,60+3,10+3,10+12,60+20,70+2,85+
12,00)*2,10-(1,15*1,10)]

m2 251,797

RAZEM 251,797

220
d.10

KNR-W 2-02
0904-01

Wyrównanie powierzchni ścian fundamentowych tynkiem cementowym. m2

[(3,60+7,60+4,10+1,25+2,20+1,75+6,85+3,20+3,15+1,30+1,20+2,90)*1,35]+
[(4,20+10,12+7,30)*2,10+(6,80*2,10)+(12,60+3,10+3,10+12,60+20,70+2,85+
12,00)*2,10-(1,15*1,10)]

m2 251,797

RAZEM 251,797

221
d.10

NNRNKB
202 0618-01

(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych z papy zgrzewalnej m2

[(3,60+7,60+4,10+1,25+2,20+1,75+6,85+3,20+3,15+1,30+1,20+2,90)*1,90+
(4,20+10,12+7,30)*2,60+(6,80*2,30)+(12,60+3,10+3,10+12,60+20,70+2,85+
12,00)*2,60-(1,15*1,10)]

m2 318,947

RAZEM 318,947

222
d.10

KNR AT-40
0421-03

Ułożenie płyt termoizolacyjnych o gr. 12 cm z polistyrenu ekstrudowanego XPS
na izolacji pionowej - klejonych klejem poliuretanowym.

m2

[(0,80+2,75+28,60+8,80+9,95+44,90+33,20)]-[(1,04*1,04)+(1,14*1,00)*3+
(1,17*0,99)+(1,15*2,15)]

m2 120,868

RAZEM 120,868

223
d.10

KNR AT-40
0421-03

Ułożenie płyt termoizolacyjnych o gr. 8 cm z polistyrenu ekstrudowanego XPS
na izolacji pionowej - klejonych klejem poliuretanowym.

m2

[(51,40+23,80+13,65+22,15+36,60+22,00+27,30+15,55+64,40+5,85)]-[(2,05*
0,56)]

m2 281,552

RAZEM 281,552

224
d.10

KNR BC-06
0201-01

Przyklejenie płyt styropianowych do powierzchni ościeży. m2

[(1,04+1,04+1,04)+(1,00+1,14+1,00)*3+(0,99+1,17+0,99)+(2,15+1,15+2,15)]*
0,34+[(0,56+2,05+0,56)]*0,30

m2 8,139

RAZEM 8,139

225
d.10

KNR AT-40
0421-01

Warstwy ochronne termoizolacyjne izolacji pionowej - ułożenie folii ochronnej m2

[(3,60+7,60+4,10+1,25+2,20+1,75+6,85+3,20+3,15+1,30+1,20+2,90)*1,35]+
[(4,20+10,12+7,30)*2,30+(6,80*2,30)+(12,60+3,10+3,10+12,60+20,70+2,85+
12,00)*2,10-(1,15*1,10)]

m2 257,481

RAZEM 257,481

226
d.10

KNR 0-23
2612-09
analogia

Zamocowanie listwy dociskowej dla folii kubełkowej. m

[(3,60+7,60+4,10+1,25+2,20+1,75+6,85+3,20+3,15+1,30+1,20+2,90)+(4,20+
10,12+7,30)+(6,80)+(12,60+3,10+3,10+12,60+20,70+2,85+12,00)]

m 134,470

RAZEM 134,470

227
d.10

KNR AT-06
0108-03

Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 1 km po drodze o nawierz-
chni kl. III - dowóz piasku samochodami o ładowności 12 t.

kurs
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[(3,60+7,60+4,10+1,25+2,20+1,75+6,85+3,20+3,15+1,30+1,20+2,90)*0,85*
1,35+(8,30+8,10+5,20)*0,90*2,10+(3,85+1,85+3,20)*0,85*1,35+(6,60*0,90*
1,60)+(12,60+3,10+3,10+12,60+20,70+2,85+12,00)*0,90*2,10]*1,7/12

kurs 33

RAZEM 33

228
d.10

KNR AT-06
0108-06

Przewóz materiałów budowlanych po drodze o nawierzchni kl. III; dodatek za
każdy dalszy 1 km
Krotność = 14

kurs

[(3,60+7,60+4,10+1,25+2,20+1,75+6,85+3,20+3,15+1,30+1,20+2,90)*0,85*
1,35+(8,30+8,10+5,20)*0,90*2,10+(3,85+1,85+3,20)*0,85*1,35+(6,60*0,90*
1,60)+(12,60+3,10+3,10+12,60+20,70+2,85+12,00)*0,90*2,10]*1,7/12

kurs 33

RAZEM 33

229
d.10

KNR-W 2-01
0222-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość
do 10 m w gruncie kat. I-III

m3

[(3,60+7,60+4,10+1,25+2,20+1,75+6,85+3,20+3,15+1,30+1,20+2,90)*0,85*
1,35+(8,30+8,10+5,20)*0,90*2,10+(3,85+1,85+3,20)*0,85*1,35+(6,60*0,90*
1,60)+(12,60+3,10+3,10+12,60+20,70+2,85+12,00)*0,90*2,10]

m3 231,944

RAZEM 231,944

230
d.10

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm - parapety zewnętrzne.

m2

[(0,64*5+2,14*1+0,72*2+0,92*4+1,22*3+1,25*1+1,39*7+1,12*1+1,01*1)*0,37] m2 10,075
RAZEM 10,075

231
d.10

KNR BC-06
0501-02

  Ochrona narożników wypukłych prostych. m

[(0,56+0,56+0,56)*5+(0,56+2,06+0,56)*1+(0,64+0,64+0,64)*2+(0,75+0,86+
0,75)*4+(0,56+1,31+0,56)*7+(1,04+1,04+1,04)*1+(0,58+0,93+0,58)*1]+
[(2,15+1,15+2,15)]

m 52,530

RAZEM 52,530

232
d.10

KNR BC-06
0203-01

  Wykonanie warstwy zbrojnej z siatki na płytach ze styropianu na powierzchni 
ścian cokołu.

m2

[(3,60 +13,35+0,20+3,50+11,40+1,10+0,30+8,39+4,83+5,10+11,30+13,60+
8,15+2,25+8,05+1,90+1,15+17,80+1,70+4,10+1,15+2,95+3,20)]-[(1,04*1,04)+
(1,14*1,00)*3+(1,17*0,99)+(2,05*0,56)+(1,15*2,15)]

m2 119,790

RAZEM 119,790

233
d.10

KNR BC-06
0203-02

Wykonanie warstwy zbrojnej z siatki na płytach ze styropianu na powierzchni
    ościeży o szerokości do 30 cm.

m2

[(1,04+1,04+1,04)+(1,00+1,14+1,00)*3+(0,99+1,17+0,99)+(2,15+1,15+2,15)]*
0,34+[(0,56+2,05+0,56)]*0,30

m2 8,139

RAZEM 8,139

234
d.10

KNR BC-06
0203-06

  Dodatkowa warstwa siatki zbrojcej na ścianach cokołu. m2

[(3,60 +13,35+0,20+3,50+11,40+1,10+0,30+8,39+4,83+5,10+11,30+13,60+
8,15+2,25+8,05+1,90+1,15+17,80+1,70+4,10+1,15+2,95+3,20)]-[(1,04*1,04)+
(1,14*1,00)*3+(1,17*0,99)+(2,05*0,56)+(1,15*2,15)]

m2 119,790

RAZEM 119,790

235
d.10

KNR BC-06
0203-07

  Dodatkowe paski siatki w narożach otwotów okiennych i drzwiowych. szt

[(25*4)+(2*1)] szt 102,000
RAZEM 102,000

236
d.10

KNR BC-06
0402-01

Nałożenie na podłoże farby podkładowej pod tynki cienkowarstwowe. m2

[(3,60 +13,35+0,20+3,50+11,40+1,10+0,30+8,39+4,83+5,10+11,30+13,60+
8,15+2,25+8,05+1,90+1,15+17,80+1,70+4,10+1,15+2,95+3,20)]-[(1,04*1,04)+
(1,14*1,00)*3+(1,17*0,99)+(1,15*2,15)]

m2 120,938

RAZEM 120,938

237
d.10

KNR 2-21
0609-01

Okładziny z płytek klinkierowych na ścianach cokołu. m2

[(3,20+2,95+1,15+4,10+17,80+1,15+1,90+5,10+0,30+1,10+11,40+3,50)]-
[(2,05*0,56)]

m2 52,502

RAZEM 52,502

238
d.10

KNR BC-06
0402-02

  Wykonanie metodą natrysku cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego
w systemie GREINPLAST T - ściany płaskie.

m2

[(3,60 +13,35+0,20+3,50+11,40+1,10+0,30+8,39+4,83+5,10+11,30+13,60+
8,15+2,25+8,05+1,90+1,15+17,80+1,70+4,10+1,15+2,95+3,20)]-[(1,04*1,04)+
(1,14*1,00)*3+(1,17*0,99)+(2,05*0,56)+(1,15*2,15)]

m2 119,790

RAZEM 119,790

239
d.10

KNR BC-06
0402-03

  Wykonanie metodą natrysku cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego
  w systemie GREINPLAST T - ościeża okienne i drzwiowe.

m2

[(1,04+1,04+1,04)+(1,00+1,14+1,00)*3+(0,99+1,17+0,99)+(2,15+1,15+2,15)]*
0,34+[(0,56+2,05+0,56)]*0,30

m2 8,139

RAZEM 8,139

11 Opaska i uzupełnienie chodnika przed wejściami.
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240
d.11

KNR 2-31
0815-02

Rozebranie chodnika z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej m2

(4,10*3,05) m2 12,505
RAZEM 12,505

241
d.11

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3

[(0,50+6,80+1+4,25+7,80+13,00+0,50+0,60+11,85+2,70+4,15+12,95+4,65+
0,65+2,00+1,20+1,25+4,10+8,25+4,05+1,75+20,35+4,75+4,15+0,65+0,85+
4,15)*(0,20*0,10+0,10*0,15)]

m3 4,512

RAZEM 4,512

242
d.11

KNR 2-31
0407-01

Obrzeża betonowe opaski budynku o wymiarach 100x30x8 cm na podsypce
piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową.

m

[(0,50+6,80+1+4,25+7,80+13,00+0,50+0,60+11,85+2,70+4,15+12,95+4,65+
0,65+2,00+1,20+1,25+4,10+8,25+4,05+1,75+20,35+4,75+4,15+0,65+0,85+
4,15)]

m 128,900

RAZEM 128,900

243
d.11

KNR 2-31
0107-04
analogia

Wykonanie opaski budynku z tłucznia kamiennego. (59,215 m2). m3

{[(2,02+1,20+1,76+3,64+8,29+4,55+4,14+1,35+20,50)+(13,11+2,61+12,93+
0,62)+(7,30+4,21+10,32)+(8,46+3,40)+(4,14+0,22+3,66)]*0,50}*0,30

m3 17,765

RAZEM 17,765

244
d.11

KNR 2-31
0502-05

Chodniki z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wypełnie-
niem spoin zaprawą cementową -  - płyty chodnikowe z odzysku.

m2

(4,10*3,05) m2 12,505
RAZEM 12,505

12 Wywóz i utylizacja.

245
d.12

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość 2.6 km
Krotność = -1

t

poz.1*0,012+poz.2*0,020+poz.3*0,003+poz.4*0,004+(poz.29+poz.38+poz.49)
*0,003+poz.68*0,0006+poz.69*0,0001+poz.163*0,004+poz.165*0,0015+poz.
166*0,00094+poz.70*0,004

t 0,895

RAZEM 0,895

246
d.12

KNR 4-01
0108-13
0108-16 
analogia

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi wiekogabarytowych odpadów PVC
(okien) na odległość 4.2 km , wraz z utylizacją.

m3

(poz.9+poz.10+poz.11+poz.12+poz.13+14+poz.15)*0,07 m3 11,412
RAZEM 11,412

247
d.12

KNR 4-01
0108-13
0108-16 
analogia

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi odpadów PVC na odległość 4.2 km ,
wraz z utylizacją.

t

poz.213*0,003+poz.214*0,003+poz.215*0,001 t 0,054
RAZEM 0,054

248
d.12

KNR 4-01
0108-19
0108-20 

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych podo-
kienników lastyko na odległość 4.2 km

m3

{[(2,08*8)+(1,19*1)+(0,88*1)+(2,08*4)+(0,98*1)+(2,08*4)+(1,19*1)+(0,84*1)+
(1,24*1)+(2,08*1)+(0,62*5)+(1,84*1)]*0,225+[(1,34*3)+(0,61*1)+(1,34*1)+
(2,07*1)+(1,20*1)+(1,30*2)+(1,44*1)+(0,64*1)+(1,32*5)+(1,34*5)+(2,07*1)+
(1,20*1)+(1,24*3)+(1,34*1)+(2,70*1)+(1,32*3)+(1,30*1)+(1,44*1)+(0,64*2)+
(1,34*6)+(1,24*1)]*0,195+[(1,30*2)+(1,34*2)]*0,208+[(1,24*1)*0,198+(1,24*2)*
0,230+(1,04*1)*0,160+[(2,86*1)+(1,2*3)+(0,64*1)+(1,02*4)]*0,335+(1,24*1)*
0,180+(1,2*1)*0,305+(1,34*4)*0,183+(1,34*1)*0,221+(1,44*2)*0,265+(1,24*1)
*0,198+(0,46*2)]*0,225}*0,04+(poz.28+poz.37+poz.47)*0,02+(poz.30+poz.39+
poz.48)*0,04+poz.31+poz.40+poz.50+poz.60*0,07+poz.88*0,012+poz.167+
poz.168*0,02+poz.209

m3 12,312

RAZEM 12,312

249
d.12

KNR-W 4-01
0109-06
0109-08 

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 4.2 km (grunt
kat. III)

m3

poz.211 m3 304,260
RAZEM 304,260

13 Rewitalizacja terenów zielonych.

250
d.13

KNR-W 2-01
0501-01
analogia

Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat. I-III z przerzutem na
odległość do 3 m - zagęszczanie ręczne - wypełnienie pozostalej części wyko-
pu pomiędzy obrzeżem opaski a krawędzią wykopu ziemią urodzajną z
odzysku.

m3
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[(3,60+7,60+4,10+1,25+2,20+1,75+6,85+3,20+3,15+1,30+1,20+2,90)*1,00*
0,30+(8,30+8,10+5,20)*1,00*0,30+(3,85+1,85+3,20)*1,00*0,30+(6,60*1,00*
0,30)+(12,60+3,10+3,10+12,60+20,70+2,85+12,00)]*1,00*0,30-{[(2,02+1,20+
1,76+3,64+8,29+4,55+4,14+1,35+20,50)+(13,11+2,61+12,93+0,62)+(7,30+
4,21+10,32)+(8,46+3,40)+(4,14+0,22+3,66)]*0,50}*0,30

m3 9,179

RAZEM 9,179

251
d.13

KNR-W 2-01
0505-01

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III m2

[(3,60+7,60+4,10+1,25+2,20+1,75+6,85+3,20+3,15+1,30+1,20+2,90)*1,00+
(8,30+8,10+5,20)*1,00+(3,85+1,85+3,20)*1,00+(6,60*1,00)+(12,60+3,10+
3,10+12,60+20,70+2,85+12,00)]*1,00-{[(2,02+1,20+1,76+3,64+8,29+4,55+
4,14+1,35+20,50)+(13,11+2,61+12,93+0,62)+(7,30+4,21+10,32)+(8,46+3,40)
+(4,14+0,22+3,66)]*0,50}

m2 83,935

RAZEM 83,935

252
d.13

KNR 2-21
0404-02
analogia

Wzmocnienie istniejących terenów trawiastych poprzez dosianie trawy. ha

{[(3,60+7,60+4,10+1,25+2,20+1,75+6,85+3,20+3,15+1,30+1,20+2,90)*1,00+
(8,30+8,10+5,20)*1,00+(3,85+1,85+3,20)*1,00+(6,60*1,00)+(12,60+3,10+
3,10+12,60+20,70+2,85+12,00)]*1,00-{[(2,02+1,20+1,76+3,64+8,29+4,55+
4,14+1,35+20,50)+(13,11+2,61+12,93+0,62)+(7,30+4,21+10,32)+(8,46+3,40)
+(4,14+0,22+3,66)]*0,50}}/10000

ha 0,008

RAZEM 0,008
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Norma PRO Wersja 4.74 Nr seryjny: 27723


