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Cze$¢ 111 Opis przedmiotu zamowienia

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z petlnieniem nadzoru autorskiego dla zadania
inwestycyjnego pn. ,,Remont i modernizacja budynku K1 przy ul. Kozietulskiego 6
w Stupsku wraz z renowacja elewacji i remontem dachu”.

1. Przedmiot zaméwienia
Przedmiotem zamowienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-
kosztorysowej wraz z pelnieniem nadzoru autorskiego nad remontem budynku
dydaktycznego w Stupsku przy ul. Jana Kozietulskiego 6, m. Stupsk, wojewddztwo
Pomorskie. Aktualnie budynek peini funkcje dydaktyczng. Obiekt jest wpisany do

Wojewodzkiej Ewidencji Zabytkow.

2. Program zadania
Program zadania inwestycyjnego obejmuje:

a) Remont dachu (podzial etapu na elementy poszczegolnych robot):

wymiana pokrycia dachowego wraz z orynnowaniem i obrobkami blacharskimi;
usprawnienie komunikacji na dachu — montaz systemowych taw i stopni
kominiarskich;

montaz plotkdw przeciwsniegowych na dachu;

instalacja odgromowa;

remont wiezy dachowej;

remont lukarn dachowych wraz z wymiang obrobek;

wymiana wytazéw, montaz drabin dostgpu;

wymiana okien dachowych oraz do§wietlen potaciowych;

remont komin6w ponad dachem;

wymiana tynkow kominow na strychu;

wymiana/ wzmocnienie uszkodzonych elementéw wigzby dachowej;
impregnacja wigzby dachowej wraz z zabezpieczeniem przed szkodnikami,
izolacja termiczna skosOw potaci oraz Scian kolankowych poddasza uzytkowego;
izolacja termiczna stropu poddasza;

wymiana podtogi na strychu.

b) Remont elewacji (podzial etapu na elementy poszczegolnych robot):

naprawa i malowanie drewnianej stolarki zewnetrznej okienno-drzwiowej;
wymiana uszkodzonej stolarki drzwiowej zewnetrznej stalowej;

naprawa uszkodzen, hydrofobizacja z koloryzacja oraz fugowaniem zabytkowe;j
elewacji z cegly;

wymiana parapetow ceglanych na parapety blaszane;

remont $ciany windy;



— renowacja i malowanie tynkéw zewngtrznych na elewacji;
— naprawa miejscowych uszkodzen;
— izolacja przeciwwilgociowa powtokowa i termiczna §cian fundamentowych.

c) Remont pomieszczen wewnetrznych (podzial etapu na elementy poszczegolnych
robot):
— odcinkowa iniekcja krystaliczna $cian zawilgoconych;
— cze$ciowa wymiana odparzonych tynkow $cian w systemie tynkow renowacyjnych;
— wygladzenie $cian;
— malowanie $cian i sufitow.

d) Remont ciggow komunikacyjnych (podzial etapu na elementy poszczegélnych
robot):
— remont stopni schodowych;
— remont/wymiana oktadzin z plytek;
— demontaz paneli PCV, montaz ptytek ceramicznych;
— malowanie $cian i sufitow.

e) Remont instalacji (podzial etapu na elementy poszczegolnych robét):

— sprawdzenie poprawnosci dziatania instalacji wentylacji mechaniczne w budynku
wraz z kontrolg centrali i inst. elektrycznej usytuowanej na stychu, wskazanie
elementow do ewentualnej naprawy, wymiany lub modernizacji;

— wymiana instalacji elektrycznej i o§wietlenia na strychu, na lampy typu LED;

— wymiana opraw o$wietleniowych na ciggach komunikacyjnych w catym budynku
na oprawy typu LED z czujnikiem ruchu;

— demontaz niesprawnych kamer z elewacji (kamery do demontazu wskaze
zamawiajacy).

3. Szczegolowy zakres przedmiotu zamowienia
Zamierzeniem Zamawiajacego jest uzyskanie na podstawie opracowanej dokumentacji
projektowe] wlasciwej decyzji administracyjnej umozliwiajacej realizacje robot
budowlanych.

a) Dokumentacja stanowigca przedmiot zamowienia winna odpowiadac¢ przepisom
prawa i odno$nym normom, w szczegdlnosci by¢ zgodna z art. 101 pzp, a takze
wymaganiom technicznym niezb¢dnym do ogloszenia i przeprowadzenia w
sposob prawidtowy zamdwienia publicznego i1 ztoZenia oferty na zaméwienie
dla wykonania zadania inwestycyjnego w pelnym zakresic oraz w sposob
nadajacy si¢ do eksploatacji i bez wad, a w szczegolnosci do uzyskania na jej
podstawie  przez ~ Zamawiajagcego  odpowiednio:  pozwolenia  na
budowe/przebudowe lub w przypadku, gdy nie jest wymagane pozwolenie na
budowe/przebudowe dokonanie zgloszenia robot i uzyskanie zaswiadczenia o
braku podstaw do wniesienia sprzeciwu lub zaswiadczenia 0 niewniesieniu



b)

d)

9)

h)

sprzeciwu w terminie lub ostatecznej i prawomocnej decyzji o uchyleniu tego
sprzeciwu.

W zakres przedmiotu zamowienia wchodzi réwniez dokonanie przez
Wykonawce wszelkich poprawek, uzupeknien, modyfikacji w dokumentacji,
ktorych wykonanie bg¢dzie wymagane dla uzyskania pozytywnej oceny i
przyjecia dokumentacji przez instytucje dokonujace oceny i1 kwalifikacji, takze
w przypadku, gdy konieczno$¢ wprowadzenia takich poprawek, uzupetnien i
modyfikacji wystagpi po przyjeciu przez Zamawiajagcego przedmiotu
zamoOwienia 1 zaplacie za jego wykonanie oraz zapewnienie §wiadczenia ustug
nadzoru autorskiego na etapie realizacji robot.

Dokonanie przez Wykonawce w ramach rgkojmi lub gwarancji, wszelkich
poprawek, uzupetnien i modyfikacji w dokumentacji, ktére nastapi w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego.

W zakres przedmiotu zamowienia wchodzi udzielanie, na wniosek
Zamawiajacego, odpowiedzi na pytania oraz wszelkich wyjasnien dotyczacych
treSci opracowanej dokumentacji w trakcie przeprowadzanego przez
Zamawiajacego postepowania W sprawie udzielenia zamowienia publicznego na
realizacje robot budowlanych na podstawie wykonanej przez Wykonawce
dokumentacji projektowej. Wykonawca ma obowiazek udzieli¢ odpowiedzi do
2 dni od dnia przekazania pytan przez Zamawiajgcego.

Wykonawca winien uwzgledni¢ wykonanie poszczegdlnych elementow
dokumentacji projektowo-kosztorysowej z uwzglednieniem podziatu inwestycji
na etapy.

Dokonanie przez Wykonawce w ramach rgkojmi lub gwarancji, wszelkich
poprawek, uzupehien i modyfikacji w dokumentacji, ktore nastapi w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego.

W przypadku podpisania stosownej umowy dotacyjnej Zamawiajacy
poinformuje Wykonawcg o potrzebie oznakowania dokumentacji projektowe;.
Wykonanie wszystkich powyzszych materiatow nalezy uja¢ w wynagrodzeniu
ryczattowym.

4. Zakres prac projektowych:
Zakres prac projektowych obejmuje sporzadzenie:

a)

b)
c)
d)
e)
f)

9)

projektow budowlanych wraz z opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami
wymaganymi odrebnymi przepisami, zawierajacego uzupelnienia istotne dla
wykonawstwa robot budowlanych,

projektow wykonawczych branzowych,

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot,

przedmiarow robot,

kosztoryséw inwestorskich,

niezb¢dnych zalacznikow do wniosku do uzyskania stosownej decyzji
administracyjnej,

podczas prowadzenia prac projektowych nalezy bezwzglednie utrzymywac staty
kontakt z Konserwatorem Zabytkow na kazdym etapie realizacji dokumentacji.



5. Problematyka prac projektowych winna obejmowac:

a)
b)

d)

Inwentaryzacje obiektu dla celow projektowych
Projekt budowlany wykonany w porozumieniu z Konserwatorem Zabytkow w
uwzglednieniu wytycznych konserwatorskich nr ZND.5183.98.2024. MK
Szczegdlowy zakres i forma projektu budowlanego winna spelnia¢é wymagania
okreslone w ustawie prawo budowlane oraz w rozporzadzeniu Ministra Rozwoju
1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454)
dla uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe lub zgloszenia robdt winien
zawierac:

— projekt architektoniczno-budowlany,

— projekt techniczny,

— niezbgdne decyzje, uzgodnienia i opinie,

— informacj¢ dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia wraz z wytycznymi

do wykonania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ).

Projekty wykonawcze
Projekty wykonawcze nalezy wykona¢ w formie odrgbnych opracowan
branzowych.
Problematyka projektow wykonawczych winna obejmowac¢ m. in.:

— projekty branzowe w tym m.in.: o$wietlenia, instalacji odgromowej,

wentylacji

Projekt wykonawczy nalezy wykonac¢ tak, aby umozliwi¢ sporzadzenie przedmiaru
robot, kosztorysu inwestorskiego, oraz przygotowanie oferty przez Wykonawce na
wykonanie robot budowlanych.
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t
Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca opracowat specyfikacje techniczne
wykonania 1 odbioru robot budowlanych w zakresie 1 formie zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie szczegdlowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454).
Celem specyfikacji jest jednoznaczne okreslenie przedmiotu robot objetych
dokumentacja projektowa i jej konkretnymi rozwigzaniami pod katem wymagan
jakosciowych 1 materiatowych, sprzetu 1 maszyn niezbgdnych lub zalecanych do
wykonania robdt, warunkow 1 kolejnosci technologicznej wykonywania robot,
warunkow technicznych, odbioru poszczegdlnych rodzajéw robét, ich elementow
lub etapow.
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt maja stanowi¢ podstawe do
sporzadzenia przedmiaréw robot (nie dopuszcza si¢ stosowania KNR-6w lub innych
katalogéw) 1 musza zawiera¢ okreslenie zakresu prac, ktére powinny by¢ ujete
w cenach poszczego6lnych pozycji przedmiaru.



e) Przedmiary robot

Przedmiary robot nalezy sporzadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju

1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdélowego zakresu i formy

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot

budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz.

2454).

Przedmiar robot powinien stanowi¢ opis robot w kolejnosci technologicznej ich

wykonania oraz podstaw do ustalania jednostkowych naktadéw rzeczowych

z podaniem ilosci jednostek przedmiarowych robot i obliczen ich ilosci na

podstawie dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania

i odbioru rob6t budowlanych.

Przedmiary robdt nalezy opracowaé odrgbnie dla poszczegolnych, branz i rodzajow

robot (lokalizacja, zwymiarowanie) oraz jako jednolita cato$¢ dla poszczegdlnych

zadan.

Przedmiary robot stanowi¢ beda podstawe do sporzadzenia przez Wykonawce robot

szczegotowego kosztorysu ofertowego i1 okre§lenia ceny oferty w zaméwieniu

publicznym na wykonanie zadan inwestycyjnych kompletnych pod wzgledem celu,

ktéremu maja stluzy¢ i winny zawiera¢ wytyczne oraz dane wyjsciowe do ich

sporzadzenia.

Formularz przedmiaru powinien zawiera¢ wyrazne odniesienia do pozycji

Specyfikacji Technicznych.

f) Kosztorysy inwestorskie

Kosztorysy inwestorskie nalezy sporzadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra

Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw

sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac

projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych

w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2458).

Do kosztorysu inwestorskiego nalezy dotaczyc¢:

— Zalozenia wyjsciowe do kosztorysowania, ktoére nalezy uzgodnié
z Zamawiajacym przed sporzadzeniem kosztorysu inwestorskiego,
— Kalkulacje szczegotowe cen jednostkowych, analizy indywidualne

naktadow rzeczowych oraz analizy wlasne czynnikdw produkcji
i wskaznikow narzutow kosztow posrednich i zysku, cen materiatow,
robocizny 1 sprzetu.

6. Terminy (wykonana przez Wykonawce dokumentacja wymaga akceptacji na
kazdym nizej wymienionym etapie przez Zamawiajacego):

I Etap - przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej—18 dni od
podpisania umowy (wykonana dokumentacja do akceptacji Zamawiajacego):

— przedstawienie koncepcji projektowej w oparciu o przestawiong opinie
Konserwatora Zabytkow z podziatem na pilno$¢ wykonania robot budowlanych,
— przedstawienie opinii o stanie technicznym wentylacji mechanicznej,



— Kkoszt szacunkowy prac z podzialem na poszczegélne etapy i elementy robot
budowlanych, na podstawie ktérego Zamawiajgcy podejmie ostateczna decyzje
o zakresie robot budowlanych.

Il Etap - przygotowania projektu budowlanego (wykonana dokumentacja do
akceptacji Zamawiajacego) oraz uzyskanie stosownej decyzji administracyjnej 80
dni od podpisania umowy:

Wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego obejmuje:
— projekt budowlany remontu budynku administracyjno- dydaktycznego,
— uzgodnienia projektow z konserwatorem a w razie konieczno$ci
Z rzeczoznawcami p.poz i higieniczno-sanitarnymi.

111 Etap - wykonanie projektow technicznych 110 dni od podpisania umowy
(wykonana dokumentacja do akceptacji Zamawiajacego):

Wykonanie projektow technicznych obejmuje:
— architekture,
— konstrukcje,
— instalacje¢ elektryczna, o$wietleniowa wewnetrzna,
— instalacje p.poz ( jezeli bedzie wymagana),
— instalacj¢ wentylacji mechanicznej i klimatyzaciji,
— dokumentacja kosztorysowa.

Wykonanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt dla wszystkich
branzy.

Wykonanie przedmiaréw robot i kosztorysow inwestorskich szczegétowych dla
wszystkich branz z podziatem na etapy i elementy poszczegdlnych robot.

Wersja elektroniczna catosci powyzszej dokumentacji zapisania na pendrive lub karcie
SD.

IV Etap — nadzor autorski

Przewidywany termin sprawowania nadzoru autorskiego - planowane rozpoczecie
nadzoru w Il potroczu 2024r. Przewidywany czas realizacji inwestycji 12 miesiecy.

Terminy sprawdzenia przez Zamawiajacego i poprawy poszczegélnych etapow
przez Wykonawce:

Etap |- Zamawiajacy ma 7 dni na sprawdzenie, Wykonawca ma 5 dni na naniesienie
poprawek,

Etap Il- Zamawiajacy ma 5 dni na sprawdzenie, Wykonawca ma 3 dni na naniesienie
poprawek,

Etap I11- Zamawiajacy ma 10 dni na sprawdzenie, Wykonawca ma 7 dni na naniesienie
poprawek



7. Naklad dokumentacji

Wielobranzowa dokumentacj¢ projektowo-kosztorysowa Wykonawca zobowigzuje si¢
dostarczy¢ w wersji elektronicznej, pliki w formacie PDF i rysunki w wersji DWG oraz
kosztorysy w wersji PDF i edytowalnej (rds lub ath) oraz w formie papierowej w ilosci:

projekt architektoniczno-budowlany — po 6 egz.

projekt techniczny — po 6 egz.

przedmiary robot — po 4 egz.,

kosztorysy inwestorskie - po 4 egz.,

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot dla poszczego6lnych branz — po

ok owneE

4 kpl. wraz z pisemnym o$wiadczeniem o jej kompletnos$ci.
6. wersja elektroniczna cato$ci dokumentacji- po 2 szt.

Wykonawca dokumentacji winien uzyska¢ wszystkie niezbgdne uzgodnienia,
pozwolenia i zgody w organach administracji publicznej oraz innych podmiotach oraz
uzyska¢ prawomocng zgode organu administracji budowlanej w postaci stosownej
decyzji administracyjnej.

Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania odpowiednich opinii, uzgodnien i decyzji

dla w/w zadania, a niezb¢dnych do przygotowania wniosku celem uzyskania stosownej

decyzji administracyjnej, a w szczegdlnosci

e uzyskanie pozytywnej opinii Konserwatora Zabytkow,

e uzyskanie innych niezbgdnych opinii 1 uzgodnien oraz warunkéw technicznych
wymaganych przepisami prawa w toku czynnosci projektowych.

Po podpisaniu umowy Wykonawca przekaze Zamawiajacemu kompletna,
wielobranzowg koncepcj¢ opracowania do uzgodnienia, ktéra bedzie podstawa
opracowania dokumentacji projektowej. W opracowaniach koncepcyjnych nalezy
zamies$ci¢ opis proponowanych rozwigzan architektonicznych, konstrukcyjnych i
materiatowych. Wykonawca przedlozy koncepcje wraz z kosztem etapow robot w
terminie 14 dni od daty podpisania umowy. Opracowanie koncepcji nalezy poprzedzié
uzgodnieniem z Zamawiajagcym. Zamawiajacy dokona uzgodnienia koncepcji nie
pdézniej niz w terminie 7 dni od daty przekazania w/w opracowania. Wykonawca
zobowigzany jest do protokolarnego przekazania Zamawiajacemu pelnej dokumentacji
projektowej potwierdzajacej ztozenie dokumentacji projektowej w terminie.
Zamawiajacy w terminie 10 dni od zlozenia dokumentacji projektowej zweryfikuje ja i
dokona odbioru dokumentacji protokotem odbioru. Dokumentacja winna by¢
zatwierdzona przez zamawiajgcego jako kompletna, bez uwag.

Wykonawca w okresie do 18 miesigcy zobowigzany jest do wykonania nieodptatnie
jednokrotnej aktualizacji kosztoryséw inwestorskich wszystkich branz wykonanych w
ramach umowy oraz przekazanie ich zamawiajacemu w ilosci po 4 egz. w wersji
papierowej i 2 szt. w wersji elektronicznej.



Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia aktualizacji kosztorysow inwestorskich
w terminiec do 14 dni od daty pisemnego zadania Zamawiajacego. Aktualizacja
kosztoryséw inwestorskich winna by¢ opracowana w oparciu o elementu cenotworcze.

W przypadku niewywigzania si¢ z obowigzkow Zamawiajacy uprawniony jest do
zlecenia aktualizacji kosztorysow inwestorskich osobie trzeciej ( innemu Wykonawcy i
obcigzenie Wykonawcy kosztami wykonania ww. ustugi)

. Znaki towarowe

Projekty 1 kosztorysy z przedmiarami robot nalezy sporzadzi¢ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami prawa a w szczegolnoSci z rozporzadzeniem Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, STWIORB oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. z 2021 r. poz. 2454) Cata dokumentacja projektowo-kosztorysowa nie moze
zawiera¢ nazw handlowych, znakoéw towarowych wraz z nazwami firm. Dokumentacja
projektowa winna by¢ wykonana bez wskazywania znakow towarowych, patentow lub
pochodzenia, Zrodta lub szczegdlnego procesu, ktory charakteryzuje produkty lub ustugi
dostarczane przez konkretnego wykonawce chyba Ze, jest to uzasadnione specyfika
przedmiotu zamowienia 1 nie mozna opisa¢ przedmiotu zamdwienia za pomocg
doktadnych okreslen - wtedy wskazaniu takiemu towarzysza wyrazy ,lub
rOwnowazny”’, a w zwigzku z tym muszg by¢ sprecyzowane parametry, po spetnieniu
ktorych produkt zostanie uznany za rownowazny. Opisujac przedmiot dokumentacji
projektowej przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat,
specyfikacji technicznych 1 systemow referencji technicznych, o ktérych mowa w art.
101 ust. 1 pkt 1i . 2 ustawy Pzp, Wykonawca jest zobowigzany wskazaé, ze dopuszcza
rozwigzania rOwnowazne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzysza wyrazy ,,lub
rownowazne”. W okresie gwarancji wykonawca zobowigzany jest do sporzadzania
aktualizacji kosztorysow objetych przedmiotem umowy w terminie okreslonym przez
Zamawiajacego. Na etapie postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego autor
dokumentacji projektowej zobowigzany jest od udzielenia odpowiedzi na pytania
potencjalnych Wykonawcoéw — zwigzanych z przyjetymi w dokumentacji technicznej
rozwigzaniami projektowymi.

Kod CPV Wspdlnego Stownika Zamoéwien: 71320000-7

Nadzor Autorski

Do obowigzkéw Wykonawcy bedzie takze nalezato pelnienie nadzoru autorskiego.
Nadzor autorski bedzie pelniony w trakcie realizacji robot budowlanych. Przewidywany
termin sprawowania nadzoru autorskiego - planowane rozpoczecie nadzoru w I
potroczu 2024r. Przewidywany czas realizacji inwestycji 12 miesigcy.

Wykonawca projektu musi wizytowac teren budowy prowadzonych prac zwigzanych z
remontem budynku. Natomiast w przypadku pilnej wizyty na budowie wykonawca



projektu w ramach prowadzonego Nadzoru winien stawi¢ si¢ na budowie w ciggu 48
godzin liczac od terminu zgloszenia uwagi przez Inwestora lub Wykonawce prac.
Podczas realizacji inwestycji Wykonawca musi by¢ pod statym dyzurem telefonicznym,
udziela¢ konsultacji telefonicznych oraz mailowych, a takze w przypadku koniecznosci
sporzadzi¢ dodatkowe opinie techniczne i inne niezbedne dokumenty w terminie 96
godzin (wliczajgc w to jedynie dni robocze) liczac od terminu zgloszenia.

1) sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robot objetych przedmiotowa
dokumentacja obejmuje rOwniez:

a)
b)

c)

d)

petnienia nadzoru autorskiego, niezbednego do prawidlowej realizacji zadania,
udziatu w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez
Zamawiajaceg0 - W przypadkach koniecznych,

przybycia na miejsce prac na kazde wezwanie Zamawiajacego w ciagu 48
godzin, przez caly okres realizacji robot objetych przedmiotowym projektem,
bioracych udziat w postgpowaniu o udzielenie zaméwien publicznych na
realizacj¢ zadan inwestycyjnych, w terminie maksymalnie 48 godzin od dnia
przestania pytan do Wykonawcy

wprowadzanie w ramach pelnienia nadzoru autorskiego przez Wykonawce do
dokumentacji zamiennej rozwigzan zamiennych (w ciggu 96 godzin )w postaci:
zapisOw na rysunkach wchodzacych w sktad dokumentacji projektowej;
rysunkow zamiennych lub szkicow, lub nowych projektéw opatrzone data,
podpisem oraz informacja jaki element dokumentacji zastepuja;

udzielania odpowiedzi i wyjasnien na etapie prowadzenia procedury
przetargowej na wylonienie wykonawcy prac budowlanych;

protokotow lub notatek stuzbowych podpisywanych przez Strony w trakcie
realizacji robot winien w przypadkach koniecznych sporzadzaé dodatkowe
opinie techniczne;

2) Wykonawcy, w zakresie sprawowania nadzoru autorskiego przystuguje
uprawnienie do:

a)
b)

wstepu na teren budowy 1 dokonywanie zapisow w dzienniku budowy
dotyczacych jej realizacji;

zadania wpisem do dziennika budowy wstrzymania robot budowlanych w
razie:

stwierdzenia mozliwosci powstania zagrozenia,

wykonywania ich niezgodnie z projektem.

3) Wszelkie zmiany lub uzupetnienia dokumentacji wnoszone przez Wykonawcg jako
uzupeienie projektu, a wynikajace z wadliwego opracowania dokumentacji, nie
sa nadzorem autorskim w rozumieniu niniejszej Umowy.

4) W przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian do dokumentacji (w trakcie
petnienia nadzoru autorskiego) nie wynikajacych z wadliwego opracowania
dokumentacji, Zamawiajacy moze zleci¢ Wykonawcy wykonanie zmian odr¢gbnym
zleceniem. Zmiany nie przekraczajace 10 % warto$ci niniejszej umowy nie
wymagaja zlecenia i zostang wprowadzone do dokumentacji W ramach
wynagrodzenia wynikajgcego z niniejszej umowy.



5) Petienie Nadzoru Autorskiego musi by¢ zgodnie z obowigzujaca ustawg z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Cena za Nadzor Autorski jest wynagrodzeniem ryczattowym za wykonanie przedmiotu
zamoOwienia. Jest to cena jednoznaczna i ostateczna, niepodlegajaca negocjacjom.

Cena zawiera wszelkie koszty, bez ktorych wykonanie przedmiotu zamoéwienia bytoby
niemozliwe, w tym w szczegdlnosci wszystkie koszty przejazdéw oraz koszty
materiatow potrzebnych do realizacji zamowienia, oraz naleznego podatku VAT, i inne.

Zadne btedy obmiarowe, pominiecie, brak rozpoznania i doprecyzowania rozwigzan
technicznych nie mogg by¢ podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego.

Cena nie ulega zmianie w trakcie realizacji umowy, réwniez w przypadku wydtuzenia
terminu wykonania zamdéwienia, spowodowanego wydluzeniem terminu wykonania
robot budowlanych ktére beda przedmiotem petnienia Nadzoru.

Zaptlata za prawidtowo wykonang ustuge, nastapi fakturami czeSciowymi, ktore zostang
obliczone z zachowaniem nastepujacych zasad:

I-111 Etap - wynagrodzenie ryczaltowe od odbioru etapu Il bez wad

IV Etap — wynagrodzenie ryczaltowe za nadzor autorski po koncowym odbiorze
inwestycji

Zaptata za prawidlowo wykonang ustuge, nastgpi fakturami czgsciowymi w dwoch

transzach, ktore zostang obliczone z zachowaniem nastepujacych zasad:

a) pierwsza transza, platna wowczas, gdy dokumentacja zostanie odebrana
1 zatwierdzona przez zamawiajgcego jako kompletna, bez uwag;

b) druga transza, ptatna wowczas, gdy zostanie pozytywnie dokonany odbiér koncowy
wszystkich robot budowlanych, oraz gdy zostanie podpisany protokét odbioru
koncowego robdt bez wad.



