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1. UWAGI OGOLNE

Zarzad Droég Wojewddzkich w Katowicach informuje, Ze na realizacje zadania pn:
,PRZEBUDOWA DROGI WOIEWODZKIE] NR 786 OD MIEISCOWOSCI SWIETA ANNA DO GRANICY
WOIEWODZTWA, ETAP 111 - PRZEBUDOWA DW 786 W M. STARY KONIECPOL", przeznaczone sg
érodki, pochodzace z budzetu Wojewddztwa Sligskiego.

Zadanie jest realizowane na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegblnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drdg publicznych z pdzniejszymi
zmianami. Dla przedmiotowej inwestycji uzyskano decyzje Wojewody Slaskiego o zezwoleniu na
realizacie inwestycji drogowej nr 8/2019 z dnia 20.05.2019 r. znak: IFXIII.7820.51.2017.
Decyzja ta jest ostateczna na mocy Decyzji Ministra Rozwaju, Pracy i Technologii z dnia
25.08.2021r. znak sprawy: DLI-111.7621.28.2019.K5.26 (DLI-II1.4621.30.2019.1K).

2. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamdwienia jest pemienie czynnosci nadzoru autorskiego oraz aktualizacja
rozwigzan projektowych do zaistniatych w terenie zmian i nowych kolizji na zadaniu
inwestycyjnym, o ktérym mowa w pkt 1 niniejszego OPZ.

Zakres nadzoru obejmuje:

1. Nadzér autorski w tym aktualizacja rozwiazan projektowych w okresie realizacji robét
budowlanych odcinek od km 0+000 do km 3+260,68 - na przedmiotowy odcinek
zostanie wyloniony wykonawca robét budowlanych w osobnym postepowaniu
przetargowym.

II. Nadz6r autorski w tym aktualizacja rozwigzan projektowych w okresie realizacji
robét budowlanych - odcinek od km 3+4260,68 do km 4+112,48 na ktérym sa
realizowane roboty budowlane.

Dokumentacia projektowa dla zadania jw. zostala opracowana w ramach umowy nr
WI-K/P/150811/1/1 z dnia 05.01.2016 r. na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy
drogi wojewddzkiej nr 786. Autorem dokumentacji jest SWECO POLSKA Sp. z o. o.
ul. Frankiina Roosevelta 22, 60-829 Poznann. Ww. dokumentacja jest chroniona ustawa o prawie
autorskim i prawach pokrewnych. Zamawiajacy posiada majatkowe oraz zalezne prawa autorskie
do przedmiotowej dokumentacji.

3. ZATRUDNIENIE 0SOB

3.1. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce przy realizacji
przedmiotu zamoéwienia osdéb na podstawie umowy o pracg wW wymiarze czasu
adekwatnym do powierzonych zadan, pracownikéw administracyjno-biurowych. Wymaog
dotyczacy zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie dotyczy osob petniacych
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane.

3.2, Do wykonania przedmiotu zamodwienia konieczne jest dysponowanie projektantami
branzy drogowej, mostowej (konstrukcyjnej), telekomunikacyjnej, gazowej,
elektroenergetycznej isanitarnej. Wykonawca ma obowiazek skierowania i
zaangazowania do wykonania przedmiotu zamowienia niezbednej ilosci 0s6b, stosownie
do zakresu rodzaju prac oraz wymiaru czasu pracy umozliwiajacej wykonanie umowy
zgodnie z jej przedmiotem i trescig.

3.3, W terminie 3 dni od daty podpisania Umowy Wykonawca dostarczy Wykaz oséb
zatrudnionych na podstawie umdw o prace.

3.4. Wykonawca jest zobowiazany do codziennego prowadzenia list obecnosci, zawierajacych
imiona, nazwiska i podpisy os6b wykonujacych w danym dniu pracg na podstawie
umowy © prace i osoby te powinny byé zgodne z Wykazem, o ktdrym mowa w pkt 3.3.
Miesieczng liste obecnosci osoby wykonujace prace na podstawie umowy o pracg
podpisuja wiasnorecznie, kazdego dnia, w ktérym wykonywane sa czynnosci nadzoru
autorskiego w ramach niniejszej umowy, opisane w niniejszym OPZ i umowie, przed
przystapieniem do pracy. Liste obecnodci nalezy prowadzi¢ w formie papierowej, w
miejscu prowadzenia czynnosci nadzoru autorskiego. Ponadto lista ta ma by¢
udostepniona przedstawicielowi Zamawiajacego na kazde jego zadanie. Miesigczne listy
obecnosci maja w szczegdlnosci zawiera¢: miesiac ktorego dotycza, narastajgco kolejne
dni miesigca, imiona | nazwiska oséb wykonujacych prace na podstawie umow o prace
wraz z whlasnorecznymi podpisami obecnosci, w dniach obecnosci i petnienia czynnosci

Strona 2z 11



nadzoru autorskiego, rodzaj wykonywanych prac przez dang osobg, imig¢ nazwisko i
podpis zatwierdzajacego liste obecnosci (umocowany zgodnie z zawarfa umowag
przedstawiciel Wykonawcy) oraz klauzule: ,Dane o0séb wymienione w niniejsze]
miesiecznej lidcie obecnoécl sg zgodne ze stanem faktycznym oraz Wykazem 0s0b
zatrudnionych na podstawie umowy o prace” (wg pkt 3.3 OPZ). Zamawiajacy zgodnie z
wzorem Umowy jest uprawniony do kontroli zgodnosci ww. listy obecnosci z Wykazem
os6b oraz stanem faktycznym.

3.5. Zamawiajacy w ramach kontroli speinienia przez Wykonawce wymagan w zakresie
zatrudniania oséb na podstawie uméw o prace bedzie miat mozliwosé wizytowania
siedziby (siedzib) Wykonawcy lub Podwykonawcy.

4., OBOWIAZKI WYKONAWCY W RAMACH PEENIENIA CZYNNOSCI NADZORU
AUTORSKIEGO
4,1, Do obowigazkéw Wykonawcy nalezy petnienie czynnosci nadzoru autorskiego

w rozumieniu przepisdw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, w szczegoGinosc

stwierdzenie w toku wykonywania robdt budowlanych zgodnosci ich realizacji

z zatwierdzonym projektem budowlanym oraz uzgadnianie mozliwosci wprowadzania

rozwigzah zamiennych, wykonywanie prac analityczno-projektowych, realizowanych

zaréwno w siedzibie Wykonawcy, jak i w trakcie pobytéw na budowie oraz pobytow

w siedzibie Zamawiajacego (w okresie realizacji zadania), na wezwanie Zamawiajgcego

badz Konsultanta w uzgodnieniu z Kierownikiem projektu.

4.2, Wykonawca ma obowiazek dotrzymania terminéw wykonania poszczegblnych czynnosci,
zgodnie z umowa. Sq to:

. czas przygotowania opracowan projektowych - 7 dni roboczych z zastrzezeniem, ze
czas przygotowania opracowan projektowych nie uwzglednia koniecznosci uzgodnienia
opracowania z instytucja zewnetrzng, np. gestorem sieci. W takim przypadku czas
wykonania opracowania projektowego bedzie wydtuzony o czas uzyskania
uzgodnienia/opinii, itp. Wykonawca powinien dazy¢ do sprawnego zatatwienia sprawy
i uzyskania wymaganego uzgodnienia w najkrotszym mozliwym terminie.
W szczegblnie zlozonych przypadkach Zamawiajacy moze podjaé decyzje
o wydluZeniu czasu przygotowania materiatéw.

« czas przygotowania odpowiedzi w ramach nadzoru miejscowego - termin zalezny od
terminu zadeklarowanego w przetargu jako Kkryterium oceny ofert (5-10 dni
roboczych), czas ten nie uwzglednia Koniecznoséci uzgodnienia tresci odpowiedzi
z instytucja zewnetrzna, np. gestorem sieci. W takim przypadku czas wykonania
odpowiedzi bedzie wydluzony o czas uzyskania uzgodnienia/opinii, itp. Wykonawca
powinien dazy¢ do sprawnego zatatwienia sprawy iuzyskania wymaganego
uzgodnienia w najkrétszym mozliwym terminie. W szczegélnie ztozonych przypadkach
Zamawiajacy moze podjaé decyzje o wydluZeniu czasu przygotowania materiatow.

« w przypadku braku dotrzymania przedmiotowych termindw, Zamawiajacy bedzie
nalicza¢ kary umowne w wysokosci okreslonej w umowie,

4.3, Obowiazkiem Wykonawcy, sprawujgcege nadzor autorski jest:

1) udziat w przygotowaniu odpowiedzi na pytania, jakie pejawia sig w przetargu na roboty
budowlane dla zadania oraz przygotowanie wszelkich materialéw niezbgdnych do udzielenia
odpowiedzl (zmiany, korekty dokumentacji projektowe, wyjasnienia itp.). - odpowiedzi powinny
by¢ przygotowane w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, nie dtuzszym niz 3 dni robocze
od dnia przekazania pytania pocztg elektroniczna, a w przypadkach szczegdinie ztozonych nie
dtuzej niz 7 dni roboczych od przekazania pytania

2) identyfikacja ewentualnych btedéw w dokumentacii projektowej wraz z interpretacjg
wplywu bteddéw na wykonanie robdt budowlanych, a nastgpnie przedstawienie wnioskdw
Zamawiajacemu wraz z propozycjg zmian, gdy wedtug jego opinii i zawodowego doswiadczenia
jest to potrzebne lub whasciwe,

3) wykonywanie wszelkich uprawnien i zobowigzan Projektanta jakie ustawa Prawo
budowlane wigze z wykonywaniem nadzoru autorskiego,

4y kontrola zgodnogcl realizowanych robdt budowlanych z Dokumentacig Projektowa
i zatozeniami dokumentacji projektowej oraz kwalifikowanie zamierzonych zmian (odstepstw)
Dokumentaciji Projektowej co do ich charakteru i istotnogci,
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5) dbanie by zakres zmian projektowych wprowadzonych przez Wykonawce robdt na etapie
realizacji nie spowodowat istotnej zmiany w zatwierdzonym projekcie budowlanym, wymagajace]
uzyskania nowej decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji lub zmiany decyzji ZRID,

6) wyjasnianie  watpliwosci dotyczacych  dokumentacji  projektowej,  udzielanie
Zamawiajacemu w miare potrzeby wyczerpujacych wyjasnien, dotyczacych przyjetych rozwigzan
projektowych i uzyskanych uzgodnien,

7) dokonywanie poprawek i uzupeinien opracowar w przypadku ewentuainych biedow,
uchybien lub brakéw w opracowaniach sporzadzanych przez Wykonawce w trakcie realizacji
rob6t budowalnych. Zgtoszone w trakcie realizacji robdt przez Wykonawce robét (i potwierdzone
przez Konsultanta/Zamawiajacego) btedy, uchybienia lub braki w dokumentacji, opracowanej
przez Wykonawce w ramach prowadzonego nadzoru bedzie niezwiocznie poprawiat lub
uzupetniat. Czas przeznaczony na wykonanie tych czynnosci bedzie odpowiedni do ich wykonania
i okreslony przez przedstawicieli nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajacego w wezwaniu do ich
wykonania.

8) przedktadanie Zamawiajgcemu i przedstawicielom nadzoru inwestorskiego wyjasnien
precyzujacych przyczyny wystapienia ewentualnych rozbieznoéci pomiedzy dokumentacia
projektowa a stanem faktycznym (w tym réwniez ewentualnych réznic np. przekroczen pozycji
przedmiarowych),

9) opracowanie szczegbtowych rozwigzan projektowych | uzupefnianie szczegokow
dokumentacji proj.,
10) uzgadnianie rysunkéw  warsztatowych, montazowych i innych dokumentow

i dokumentacji Wykonawcy robét budowlanych, opracowanych na potrzeby realizacji inwestycii,
w celu udcislenia rozwigzan projektowych, zgodnie z wymaganiami postawionyimi przez
Projektanta na mocy zapiséw w Dokumentacji Projektowej | Specyfikacjach Technicznych
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych,

11) opiniowanie projektéw wykonawczych, technologicznych, itp. wykonywanych przez
Wykonawce robdt, w zakresie ich zgodnosci z zatozeniami i wymaganiami dokumentacji
projektowej,

12) dostosowywanie dokumentacji projektowej w zakresie wszystkich branz do warunkow
zastanych na budowie oraz do wynikéw badan (w tym m.in. geologicznych badan podioza
gruntowego) oraz pomiardw wykonywanych i przedkladanych przez Wykonawce robot lub przez
Zamawiajacego w trakcie realizacji zadania, a odbiegajacych od wynikdw badan, od tresci map
i innych opracowan, w tym geodezyjnych oraz od wszelkich inwentaryzacji sporzadzonych przez
Wykonawce na etapie opracowywania dokumentacji projektowej,

13) opracowywanie pisemnych wyjasnien, opinii, analiz, uzgodnier (z przediuzaniem
termindw ich waznoéci wlacznie) oraz wszelkie opracowania i inne czynnosci dotyczace
dokumentacji projektowej, niezbedne dia prawidtowej realizacji zadania,

14) opiniowanie (w zakresie zgodno$ci z zatozeniami dokumentacji projektowej) badan
geologicznych oraz innych opracowan z branZy geotechnicznej, przedktadanych przez
Wykonawce robdt badz Konsuitanta w trakcie realizacji zadania; w przypadku wykrycia bledéw
w dokumentacii geologicznej, skutkujgcych nieprawidiowym rozpoznaniem parametréow podioza
gruntowego, a co za tym idzie roszczeniem Wykonawcy robét, Wykonawca zobowigzany bedzie
do podania rozwiazania projektowego w terminie nie diuzszym niz 7 dni roboczych;

15) rekomendowanie, zalecanie, opiniowanie, wskazywanie rozwigzan w innych sprawach
z zakresu dokumentacji projektowej, a dotyczacych przedmiotu zaméwienia,

16) przygotowanie opracowan projektowych, rysunkéw dodatkowych, zamiennych, itp.
w zakresie sprawowanego nadzoru autorskiego, koniecznych i niezbednych dla prawidtowe]
realizacji zadania, zaakceptowanych uprzednio przez Konsultanta i Zamawiajacego (zwlaszcza
pod wzgledem rzeczowo - finansowym), w wersji papierowej oraz w wersji cyfrowej,
edytowalnej, ktérych wprowadzenie nie wymaga zmiany decyzji zezwalajacej na prowadzenie
robét budowlanych oraz ktére nie wynikajg z whnioskéw Wykonawcy robot; w przypadku
koniecznosci wprowadzenia rozwigzania, ktore kwalifikuje si¢ jako zmiana istotna w rozumieniu
ustawy Prawo budowlane, Projektant przygotuje wszystkie niezbgdne materiaty do zmiany
decyzji ZRID - wytacznie w uzgodnieniu z Zamawiajacym,

17) uzgadniania mozliwoéci zastosowania rozwiazan réwnowaznych, tj. majacych rowng
waznoéé irdéwne znaczenie z parametrami, okreglonymi w STWIORB; przy uzgadnianiu
réwnowaznosci rozwiazania nalezy uwzglednié zapisy ustawy Prawo budowlane (m.in. art. 29
ust. 3 i art. 30 ust. 5) oraz ustawy Prawo zaméwien publicznych. Okresione w dokumentacji
parametry stanowia © réwnowaznosci przy doborze innego materiatu, dla zrealizowania
inwestycji o okreélonym standardzie i jakosci. W przypadku braku wskazania przez Projektanta
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w pierwotnej dokumentacji projektowej ktdre z parametrdw stanowia o rownowaznosci przy
doborze innego materiatu, nalezy przyjaé, iz wszystkie okreslone w danej STWIORB sq
jednakowo wazne i musza by¢ spetnione, aby materiat byt rownowazny i spenit swoje zatozone
zadanie - jedynie wowczas Projektant ma podstawe do uzgodnienia rozwigzania zamiennego.

18) wyjasnianie wszelkich watpliwosci, powstalych w toku realizacji zadania,

19) uczestniczenie w komisjach oraz organizowanych cotygodniowych radach technicznych
i comiesiecznych radach budowy, na wezwanie Zamawiajgcego lub Konsultanta w uzgodnieniu
z Zamawiajacym,

20) udziat w odbiorach czesdciowych, w odbiorze koricowym robdt budowlanych,

21) przyjazd na budowe na wniosek Zamawiajacego lub Konsultanta w uzgodnieniu
z Zamawiajacym — kazda wizyta na budowie powinna by¢ potwierdzona;

22) niezwioczne uzgadnianie mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w dokumentacji projektowej; ilekroé taka zgoda bedzie dotyczy¢ osobistych praw
autorskich autora projektu, wymaga zgody autora projektu, a nastepnie przygotowania raportu
dla Zamawiajacego,

23) poswiadczenie zgodnosci wykonanych robdt z projektem budowlanym i dokonywanie
wpiséw w dzienniku budowy, do ktérych uprawniony jest Projektant petniacy nadzér autorski,

24) opracowanie | pisemne potwierdzenie dokumentacii powykonawczej w zakresie zmian
wprowadzonych w trakcie budowy oraz kwalifikacja ich istotnosci,

25) niezwloczne  wykonywanie  wszystkich  obowiazkow  Projektanta  wynikajacych
z obowigzujacego prawa, przepisow i zawartej umowy,

26) przejmowanie na siebie odpowiedzialnosci materialnej za wszelkie skutki finansowe
wynikajace z jakichkolwiek roszczer wiasdcicieli praw autorskich wynikajacych z ustawy z dnia
4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, powstatych w trakcie realizac]ji
niniejszej umowy,

27) wykonanie wszelkich dziatari i opracowan, celem dostosowania dokumentacji projektowej
do prawidtowej realizacji robot budowlanych (w tym wprowadzenie medyfikacji nieistotnych
z punktu widzenia Prawa budowlanego w rozumieniu art. 36a ust. 5 i 6), co do ktorych autor
projektu nie miatby stusznej podstawy im sig sprzeciwia¢ zgodnie z art. 49 ust. 2 Prawa
autorskiego,

28) pisemne potwierdzenie oswiadczenia Kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu
budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami
ustawy Prawo budowlane oraz przepisami wykonaweczymi do tej ustawy,

29) udziat w czynnodciach majacych na celu doprowadzenie do uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie, w szczegdlnoéci uczestnictwo w przygotowaniu dokumentéw, niezbednych do
uzyskania pozwolenia na uzytkowania oraz skutecznego zawiadomienia Wojewddzkiego
Inspektora Nadzoru Budowlanego o zakoriczeniu robét budowlanych, zgodnie z ustawa Prawo
budowlane; w przypadku wezwania WINB do uzupelnienia dokumentow Projektant bedzie
uczestniczyt w dokonaniu poprawek i potwierdzeniu niezbednych dokumentéw, celem
zakoriczenia procedury dopuszczenia do ruchu i zawiadomienia o zakoriczeniu robdt, w zakresie
prowadzonego nadzoru autorskiego;

30) uczestnictwo w przygotowaniu dokumentacji powykonawczej ~ we wskazanym terminie
Projektant dokona oceny i potwierdzi przygotowana przez Kierownika budowy dokumentacje
powykonawcza, w zakresie prowadzonego nadzoru autorskiego,

31) wykonywanie wszelkich innych czynnosci, niezbednych dla prawidtowej realizacji robét
budowlanych;

32) sporzadzanie raportéw miesiecznych bedacych sprawozdaniem z zatatwienia wiioskow
i spraw skierowanych do Projektantow sprawujgcych nadzor autorski przez Zamawiajacego,

33) udokumentowanie nadzoréw autorskich, m.in. wszelkich zmian rozwiazan projektowych
wprowadzonych do dokumentacji projektowej w czasie wykonywania robdt budowlanych,
stanowiacych potwierdzenie zgody Wykonawcy na ich wprowadzenie - potwierdzeniem beda
podpisane przez Wykonawce:

o zapisy na rysunkach wchodzacych w sktad dokumentacji, rysunki zamienne
i szkice,
o wpisy do dziennika budowy,
protokoty i notatki stuzbowe podpisane przez Zamawiajacego i/lub Konsultanta
oraz Wykonawce, odpowiedzi, pisma lub inne dokumenty potwierdzajgce
wykonane prace projektowe w ramach nadzoru autorskiego.
4.4. Wszystkie czynnosci i dokumenty, o ktdrych mowa powyzej, Wykonawca realizowat
bedzie na biezaco, wedtug potrzeb wynikajacych z postepu robdt oraz na uzasadnione
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4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

4.11.

4.12.

wezwanie Konsultanta i Zamawiajacego (Kierownika Projektu), dokonane droga
telefoniczna (potwierdzone na pismie lub w emailu), elektroniczng, faksem lub na
piémie. Decyzje o wezwaniu Projektantéw na budowe podejmowat bedzie Kierownik
Projektu badZ Konsultant - Inzynier Kontraktu w uzgodnieniu z Kierownikiem Projektu.
Czynnosci beda wykonywane w terminie uzgodnionym z  Zamawiajgcym.
W uzasadnionych przypadkach terminy te moga zosta¢ przez Zamawiajgcego
odpowiednio wydtuzone lub tez skrécone (skrocenie dotyczy przypadkéw, dla ktérych od
szybkoéci udzielenia odpowiedzi przez Wykonawce zalezato bedzie np. bezpieczenstwo
ludzi lub wykonywanych robdt).
Wykonawca prowadzacy nadzér autorski musi mie¢ na uwadze dobro publiczne, jak
i finansowanie realizowanej inwestycji | zwigzane z tym straty, jakie moze poniesc
Zamawiajacy, w przypadku bfedu, uchybienia badz zwioki ze strony Wykonawcy w
ramach petnionych czynnosci nadzoru autorskiego.
Do obowiazkéw Wykonawcy w ramach petnienia nadzoru autorskiego nalezy réwniez
wykonywanie wszystkich czynnosci zwigzanych, w celu wypetnienia warunkow umowy
i wynikajacych z obowiazujacych przepiséw, w tym sporzadzanie raportéw, informowanie
Kierownika Projektu o realizowanym nadzorze, itp.
Zmiana materialu/rozwiazania projektowego na wniosek Wykonawcy robét, nie bedzie
rozliczana w ramach umowy pomiedzy tutejszym Zarzadem a Wykonawca ustugi nadzoru
autorskiego (Projektantem). Kazdorazowo zmiana przyjetego w dokumentac]i
materiatu/rozwiazania  projektowego  musi  uzyska¢  akceptacjeg Konsultanta
i Zamawiajacego. Koszt takiej zmiany ponosi Wykonawca robot.
Za btedy projektowe w dokumentacji projektowej odpowiada biuro projektowe -
Projektant bedacy autorem projektu. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za nie
ujawnienie bledéw projektowych, stwierdzonych w trakcie prowadzenia nadzoru
autorskiego oraz za bledy projektowe stanowigce konsekwencje wprowadzonych przez
Wykonawce zmian rozwigzania projektowego przewidzianego w dokumentacji
projektowe].
Wykonawca w ramach wykonywania czynnosci, opisanych niniejszym OPZ, zobowigzany
jest m.in. do:
1} niezwiocznego przyjazdu na teren budowy w ustalonym terminie,
2) niezwlocznego opracowania materiatdw, niezbednych do dalszej realizacji zadania
w uzgodnionym terminie | cefu okreslonym przez Zamawiajaceqo/Konsultanta
w uzgednieniu z Zamawiajgcym.
Czynnosci projektantéw petnione w ramach nadzoru autorskiego muszg by¢
uwidocznione we wilasciwej dokumentacji np. dziennik budowy, protokét pobytu na
budowie potwierdzony przez Zamawiajacego i Inzyniera Kontraktu lub Kierownika
budowy, notatka stuzbowa, protokét spisany z udziatem Zamawiajgcego, protokot
odbioru, dziennik montazu, protokdt ze spotkania badz rady budowy, rady technicznej.
itp. Kopia zmian iuzupetnien winna by¢ naniesiona na archiwalnym egzemplarzu
projektu przeznaczonym dla Zamawiajacego lub w inny sposdéb pisemny, zaakceptowany
przez Zamawiajacego.
Wykonawca podejmujac czynnosci nadzoru autorskiego prowadzi¢ je bedzie w zakresie
praw do dokumentacji projektowej posiadanych przez Zamawiajacego. Wykonawca jest
zobowiazany nie naruszaé praw autorskich do dokumentacji projektowej nie
przeniesionych na Zamawiajacego, w tym takze autorskich praw osobistych
w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
z poOzniejszymi zmianami. W przypadku naruszenia ww. postanowien Wykonawca
przejmuje na siebie odpowiedzialnos¢ materialng za wszelkie skutki finansowe
wynikajace z jakichkolwiek roszczen wiascicieli praw autorskich wynikajacych z ustawy
z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych powstatych w trakcie
realizacji niniejszej umowy.
W celu realizacji Ustugi, Wykonawca utworzy jeden Zespot projektowy. Na czele Zespotu
projektowego sta¢ bedzie Projektant branzy drogowej (Projektant Gtowny). Nie pdzZniej
niz w ciagu 7 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy, Wykonawca jest
zobowigzany przekazaé kopie wymaganych uprawnien budowlanych oraz kopie
potwierdzajace przynaleznoéé do wiasciwej Izby Inzynieréw Budownictwa,
wszystkich tych oséb, ktore beda uczestniczyé w wykonywaniu zamdwienia,
jako projektanci sprawujacy nadzor autorski we wszystkich branzach
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(dokumenty powinny byé poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem przez
Wykonawce).

4.13. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za nie zidentyfikowanie bteddw projektowych,
w szczegdinosci bleddw skutkujgcych roszczeniami Wykenawcy robdt budowlanych oraz
za btedy projektowe stanowigce konsekwencje wprowadzonych przez Wykonawce zmian
rozwigzania projektowego przewidzianego w dokumentacji projektowej.

4.14. Za bledy projektowe w dokumentacji projektowej, ktorej zakres jest okreslony
w Rozporzadzeniu Rady Ministréow z dnia 02 wrzednia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacii projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego, odpowiada Projektant
bedacy autorem projektu oraz Sprawdzajacy. Powyzisze nie dotyczy sytuac]i
niemozliwych do przewidzenia, np. warunki gruntowe, niezidentyfikowane sieci i obiekty,
itp.

5. CEL ZAMOWIENIA
W zakresie kontynuacji nadzoru autorskiego, jaki ma by¢ swiadczony przez Wykonawce
w ramach kontraktu, nalezy zapewnié¢ ptynna realizacje umowy na roboty budowlane, zgodnie
z obowiazujacym polskim prawem | warunkami umownymi. Wykonawca bedzie petnit nadzor
autorski oraz terminowo wykonywal swoje obowigzki. Ustugi, jakie maja byC swiadczone
w ramach niniejszej umowy, to: wszystkie niezbedne czynnodci wynikajace ze sprawowania
nadzoru autorskiego zgodnie z ustawg Prawo budowlane, obowigzujacymi przepisami oraz OPZ.
Zambwienie dotyczy ustugi, ktéra wykonywana jest dia obstugi zadania inwestycyjnego
jakim jest przebudowa drogi wojewddzkiej nr 786. Ustuga polega na rozwigzywaniu biezgacych
probleméw projektowych, wymaga interdyscyplinarnego i cato$ciowego spojrzenia i wskazanie
najlepszego rozwiazania. W zwiazku z powyzszym nie mozna zamdwienia dzieli¢ na czesci.
6. CHARAKTERYSTYKA ZADANIA
6.1. Stan projektowany

Podstawowe parametry techniczne obiektdw, przewidzianych do realizacji w ramach
zadania sg nastepujace:

« Klasa techniczna: G {gtdwna);
» Kategoria: wojewddzka;
¢ Przekroj: ix2;

« Nosnosc: 115 kN/os;

« Kategoria ruchu: KR5;

» Nawierzchnia: asfaitowa;

+ Szerokosc pasa ruchu: 3,50 m;

+ Szerokosc chodnika 2,00 m;

« Szerokos¢ zatoki autobusowej : 3,00 m.

1. Nadzér autorski w tym aktualizacja rozwigzan projektowych w okresie realizacji robét
budowlanych odcinek od km 0+000 do km 3+260,68 - na przedmictowy odcinek zostanie
wyloniony wykonawca robét budowlanych w osobnym postgpowaniu przetargowym.

II. Nadzér autorski w tym aktualizacja rozwigzan projektowych w okresie realizacji robdt

budowlanych - odcinek od km 3+260,68 do km 4+112,48 na ktérym sq realizowane roboty
budowlane.

Zakres robot dla zadania obejmuje przebudowe drogi wojewddzkiej nr 786 od km 0+000 do km
3+260,68 oraz od km 3+260,68 do km 4+112,48 w miejscowosci Koniecpol obejmuje:

« przebudowe drogi o parametrach klasy G;

. ujednolicenie szerokoséci jezdni, poboczy, przebudowa (catkowita wymiana)

istniejacej konstrukcii nawierzchni z dopuszczeniem nacisku osi 11,5 tony;

« przebudowe i korekte geometrii istniejacych skrzyzowan;

« przebudowe wiotdw drog innych kategorii;

« przebudowe istniejacych chodnikdw oraz budowe chodnikéw;

« przebudowe istnigjgcych zjazddw publicznych;

« przebudowe istniejacych zjazdow indywidulanych;

« przebudowe zatok autobusowych;

+ zastosowanie elementdw bezpieczefstwa ruchu i uspokojenia ruchu;

« budowe przejé¢ dla pieszych, azyli dla pieszych, wysp spowalniajacych ruch itp.;
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« przebudowe obiektéw mostowych;
« budowe infrastruktury technicznej dla obstugi projektowanegoe obiektu (np.
kanalizacja deszczowa, oswietienie 1 bezpieczenstwa ruchu);
» wykonanie elementdw odwodnienia pasa drogowego;
« zabezpieczenie i przebudowe wszystkich kolizji z urzadzeniami obcymi - sieci
uzbrojenia terenu i inne, w tym urzadzenia melioracji;
« budowe kanaldw technologicznych;
» przebudowe i remont przepustow.
Szczegdtowy zakres zostat przedstawiony w dokumentacji projektowej.
7. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
I. Nadzér na odcinku od km 04000 do km 34260,68 - nadzor w okresie realizacji
robst budowlanych oraz do zakofczenia niezbednych dziatan formalno-prawnych tj.:

do 22 miesiecy od dnia pisemnege wezwania do rozpoczecia petnienia ustugi
nadzoru przez Zamawiajacego;

II. Nadzér na odcinku od km 3+260,68 do km 4+112,48 - nadzor w okresie realizacji
rob6t budowlanych oraz do zakoficzenia niezbednych dziatan formalno-prawnych tj.:
do 6 miesiecy od dnia podpisania umowy.

Miejsce realizacji zamowienia: siedziba biura projektowego oraz droga wojewddzka nr 786.
8. DOKUMENTACIA ZAMAWIAJACEGO

Dokumentacia projektowa, w oparciu o ktoérg realizowane bedsa roboty budowlane na czas
trwania przetargu dostepna jest do wgladu w siedzibie Zamawiajacego.
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy, kiory sprawowac bedzie nadzér autorski na czas pelnienia
nadzoru, kopie nastepujacych dokumentdw:

a) umowe o roboty budowlane - po jej podpisaniu,

b) dokumentacje projektows (wersja elektroniczna),

©) decyzje administracyjne pozwalajace na realizacje umowy,

d) inne dokumenty bedace w posiadaniu Zamawiajacego i potrzebne do realizacji

przedmiotu zamdwienia.

9, OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO W ZAKRESIE WSPOEPRACY Z WYKONAWCA
Obowiazki Zamawiajacego w zakresie wspétpracy z Wykonawca niniejszego zamowienia sg
nastepujace: zapewnienle pomocy w zatatwianiu spraw formalnych w zakresie, gdzie udziat
Zamawiajacego jest przewidziany prawem, zapewnienie wsparcia w sprawach dot. aspektow
formalnych zadania, wskazanie o0s6b powotanych do sprawowania funkcji kierowniczych ze
strony Zamawiajacego przy realizacji zadania.

10. WYMAGANIA
a. Personel

1) W realizacji przedmiotu zamdwienia powinny uczestniczy¢é osoby, legitymujace sig
kwalifikacjami zawodowymi, doéwiadczeniem i wyksztatceniem odpowiednim do funkcji,
jakie im zostang powierzone.

2) Wykonawca w razie Koniecznosci winien zaproponowal w trakcie realizacji ustugi
personel pomocniczy potrzebny do wykonania wszystkich zadan zawartych w niniejszym
OPZ. Skiad, specjalnosci idoswiadczenie zaproponowanego zespotu personelu
pomocniczego oceniany bedzie w trakcie realizacji inwestycji.

3) Wykonawca zapewni sprawowanie nadzoru autorskiego w zakresie poszczegolnych branz
w rozumieniu art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane z zachowaniem
przepiséw ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
W przypadku realizacji robét w branzach, nadzér autorski bedg sprawowac projektanci
w czasie trwania okreslonych robét branzowych. Wezwanie/powiadomienie projektanta
bedzie odbywalo sie na wniosek Zamawiajacego |lub przedstawicieli nadzoru
inwestorskiego, co najmniej na 2 dni przed rozpoczeciem robét budowlanych danej
branzy. Zamawiajacy wymaga aby wszystkie oswiadczenia zwiazane ze sprawowaniem
nadzoru autorskiego sktadat kazdorazowo wiasciwy dla danej branzy projektant
wchodzacy w sklad Zespotu projektowego, o ktérym mowa w pkt 4,12 oraz Projektant
Gtéwny.

4) Wykonawca powinien dostarczy¢ swoim projektantom niezbedne wsparcie i pemoc
techniczna ze strony innych specjalistéw, ktéra moze by¢ niezbedna do wiasciwego
wdrazania projektu i wykonania umowy, niezbedne oprogramowanie i sprzet pozwalajacy
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na wykonanie ustugi. Koszty operacyjne i wynagrodzenie calego personelu sg zawarte
w wycenach jednostkowych peinionege nadzoru autorskiego.

5) Zmiana osoby petniacej funkcje projektanta sprawujacego nadzér autorski moze nastapic
jedynie po zlozeniu o$wiadczenia, o ktérym mowa w zdaniu drugim przez nowg osobg
wyznaczona przez Wykonawce oraz zaakceptowana przez Zamawiajacego, posiadajacy
wymagane kwalifikacje zawodowe. Nalezy zataczy¢ ponadio pisemne oswiadczenie
o przejeciu obowigzkéw projektanta sprawujacego nadzdér autorski, wynikajacych z art.
20 ustawy Prawo Budowlane, z podaniem dnia przejecia obowigzkdw.

6) Podczas nieobecnosci jakiegokolwiek Projektanta, wynikajacej z okresu wakacyjnego lub
choroby, Wykonawca ma zapewnié zastepstwo krdtkoterminowe, na caty okres zatozonej
pracy Projektanta dla uniknigcia opéinienn w realizacji robdt kontraktowych. Takie
zastepstwo bedzie zaproponowane uprzednio na pi$mie do zaaprobowania przez
Przedstawiciela Zamawiajacego. Wymagato bedzie réwniez odpowiedniego oswiadczenia
o przekazaniu i przejeciu obowiazkow nadzoru autorskiego.

7) Ewentualne dodatkowe wynagrodzenie nalezne projektantom i innym osobom
wchodzacym w skiad personelu z tytutu pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych
i w dni wolne od pracy nie bedzie podlegato odrebnej zaptacie przez Zamawiajacego.

8) Wykonawca musi dysponowal srodkami transportu umozliwiajacymi petnienie
prawidlowego nadzoru nad robotami.

b. Wynagrodzenie personelu Wykonawcy

1) W okresie trwania zadania, Wykonawca na wiasny koszt i ryzyko zapozna sig z realizowang

dokumentacja, projektowa oraz przeprowadzi rozpoznanie warunkdw na terenie budowy oraz

uwzgledni, w ramach oferowanej ceny ofertowej koszty wszelkich czynnosci i wymagan
sktadajacych sie na wykonanie nadzoru autorskiego, w szczegéinosci:

a) koszty administracyjne zatrudnienia projektantow,

b) koszty zwigzane z dojazdem do pracy tak w Polsce jak i z/do kraju macierzystego,
zakwaterowanie, diety, urlop, ubezpieczenie medyczne i inne wydatki zwigzane
z zatrudnieniem projektantdéw nadzoru autorskiego,

c} koszty materiatéw niezbednych do sporzadzenia opinii, analiz, dokumentacii itp.

d) koszty zwigzane z wypeinianiem obowigzkéw zgodnie z zawartg umowa na prowadzenie
nadzoru autorskiego oraz dostosowaniem sie do wymagan OPZ,

e) transport lokalny na teren budowy,

f) koszty projektanta zwigzane z uczestnictwem w comiesiecznych radach budowy,

g) koszty sporzadzania raportéw miesiecznych, bedacych sprawozdaniem z zatatwienia
wnioskéw i spraw skierowanych do Projektantdéw sprawujacych nadzér autorski przez
Zamawiajacego, sprawozdan, opinii i innych materiatéw niezbednych dla prawidtowe]j
realizacji przedmiotowego zadania,

h) koszty uzgodniern mozliwosci wprowadzenia rozwigzari zamiennych w stosunku do
przewidzianych w dokumentacji projektowej; ilekro¢ taka zgoda bedzie dotyczyl
osobistych praw autorskich autora projektu i wymaga zgody autora projektu,

) koszty uzgodnien z gestorami sieci, itp.,

i} koszty pisemnego potwierdzenia dokumentacji powykonawczej w zakresie zmian
wprowadzonych w trakcie budowy oraz kwalifikacja ich istotnosci,

k) koszty weryfikacji i pisemnego potwlerdzenia oswiadczenia Kierownika budowy
o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami
zezwolenia © ZRID oraz przepisami ustawy Prawo budowlane oraz przepisami
wykonawczymi do tej ustawy,

)] koszty uczestnictwa w odbiorach koficowych budowy dla wyszczegélnionych zadan,

m) inne éwiadczenia wynikajace z przepiséw i obowiazkéw Projektanta wykonywanych na
budowie.

C. Biuro i sprzet Wykonawcy

Wykonawca bedzie dysponowat przez caly czas trwania Inwestycji, niezbednym

oprogramowaniem i wyposazaniem zapewniajacym prawidlowg realizacje poprzez prowadzenie

nadzoru autorskiego wraz z kosztami biura, jak réwniez wszelkie inne koszty réwniez zwigzane

z ubezpieczeniem i eksploatacja niezbednych $rodkéw transportu beda pokryte przez

Wykonawce i sa traktowane jako wliczone w wycene ustugi.

W zwigzku z art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach

alternatywnych (tj. Dz.U. z 2020 r Poz. 908), Wykonawca zapewni udziat pojazdow

elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym we fiocie pojazddéw uzytkowanych
przez niego przy wykonywaniu przedmiotu zamdwienia na poziomie zgednym z obowigzujacymi
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przepisami. Do 14 dni od podpisania Umowy Wykonawca ziozy oswiadczenie potwierdzajace
spetnienie ww. wymogu wraz ze szczegdtowym zestawieniem pojazdéw wykorzystywanych przez
niego przy wykonywaniu przedmiotu zaméwienia (z wyszczegolnleniem rodzaju paliwa),
a nieziozenie tych dokumentéw w ww. terminie traktowane bedzie jako niespetnienie
ww. wymogu. Koszty zwigzane z dostosowaniem do ustawy o elektromobilnodci i paliwach
alternatywnych winny by¢ wliczone w wycene ustugi.

d. Ubezpieczenie Wykonawcy

Wykonawca prowadzacy nadzor autorski jest zobowigzany ubezpieczy¢ sie od odpowiedzialnosci
cywilnej (utrzymywanie tego ubezpieczenia przez okres realizacji przedmiotu zamodwienia),
a zwhaszcza z tytutu nie wykonania lub nienalezytego wykonania swoich obowigzkéw w ramach
niniejszego zadania oraz naruszenia powszechnie przyjetych zasad w zawodzie i btedow
w sztuce. Koszty tego ubezpieczenia penosi Wykonawca.

11. WYJASNIENIE DOTYCZACE SPOSOBU WYCENY

a. Kwota jednostkowa za sprawowanie jednego nadzoru autorskiego uwzglednia koszty:

. wynagrodzenia wraz z narzutami wszystkich czlonkéw zespotu Wykonawcy sprawujacego
nadzér autorski koniecznych do zgodnego z przepisami prawa wykonania nadzoru
autorskiego, bez wzgledu na iloé¢ projektantow danej branzy wchodzacych w jego skiad,
stanowisk pracy, szkolefl personelu, przejazdy, zakwaterowania i delegacje,

- wyposazenia bhp, transportu i tacznosci,

- wynagrodzenia wraz z narzutami pracy dodatkowego personelu, wykraczajacego poza
wskazany w OPZ oraz wszelkie inne koszty zwigzane z zatrudnieniem i pracg tych osob,

- pobyt PrOJektanta odpowiedniej branzy na budowie w ramach nadzoru autorskiego
obejmuje réwniez wszystkie czynnosci, zgodnie z opisem zawartym w JSrodowiskowych
zasadach wyceny prac projektowych 2016r. ,Nadzdr autorski”,

. koszty dostosowania do ustawy o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych (tj. Dz.U.
2 2020 r. Poz. 908) poczawszy od 01.01.2022 r. zgodnie z p. 10.3 OPZ,

- wszystkie inne koszty zwiazane z wymaganiami, zawartymi w OPZ zwigzanymi
z prawidtowym wykonaniem ustugi.

b. W celu rozliczenia nadzoréw autorskich nalezy przedstawi¢ zestawienie ilosci wykonanych
przez Wykonawce w okresie rozliczeniowym nadzordw autorskich w oparciu o Formularz
Wycena z wyszczegdlnieniem nadzordéw miejscowych/pobytow na budow1e, opracowan
zamiennych (ilo$¢ j.n.p. dla opracowar zamiennych wyliczona w oparciu o Srodowiskowe
zasady wyceny prac projektowych 2016r. przediozona do akceptacji Zamawiajacego}.
Treéé zestawienia powinna byé uzgodniona z Kierownikiem Projektu ze strony
Zamawiajacego.

C. Koszty powyzsze dotycza catego okresu realizacji zamowienia.

d. Ceny jednostkowe okreslone przez Wykonawce w Wycenie ustugi sa cenami ryczattowymi.
Ceny te beda pediegad waloryzacji zgodnie z zasadami umowy.

e. lloé¢ poszczegdinych nadzordw podane w formularzu Wycena sa szacunkowe. Rozliczenie

nastapi za faktyczna iloé¢ wykonanych ustug, potwierdzonych zgodnie z umowa, na
zasadach okreslonych w Umowie.

f. Przez Projektanta nalezy rozumieé osobeg fizyczng, posiadajacq odpowiednie kwalifikacje
(potwierdzone uprawnieniami) do sprawowania nadzoru autorskiego nad realizowanym
zadaniem zgodnie z dokumentacja projektowa, bedaca uczestnikiem procesu budowlanego
w rozumieniu ustawy Prawo budowlane. Projektant wskazany przez Wykonawce
zaméwienia i zaakceptowany przez Zamawiajacego odpowiedzialny jest za dany zakres
opracowania branzowego, Projektant posiadat bedzie prawa i spetniat obowigzki w ramach
zawartej umowy na petnienie czynnoséci nadzoru autorskiego nad realizowanym zadaniem.

g. Zamodwienie dotyczy ustugi, ktéra wykonywana jest dla obstugi jednego zadania
inwestycyjnego jakim jest przebudowa drogi wojewddzkiej nr 786. Ustuga polega na
rozwigzywaniu biezacych probleméw projektowych, wymaga interdyscyplinarnego
i catosciowego spojrzenia i wskazanie najlepszego rozwigzania. W zwigzku z powWyzZszym
Zamawiajacy nie przewiduje sktadania ofert czesciowych dla przedmiotowego zamdwienia.

12. WALORYZACIA

a. Zamawiajacy przewiduje waloryzacje wynagrodzenia Nadzoru autorskiego dla oddania
wzrostow lub spadkdw kosztéw zwiazanych z realizacia zamowienia dla etapu
dotyczacego nadzoru na odcinku od km 0+000 do km 3+260,68.

b. Kwoty nalezne Nadzorowi autorskiemu z tytutu wynagrodzenia podlegaé beda waloryzacii
wedtug wzoru okredlonego w ust. 4. Waloryzacja rozpoczyna sig od poczatku 7 miesigca
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kalendarzowego, liczac od daty zawarcia umowy. Waloryzacji beda podlegal kwoty
nalezne Nadzorowi autorskiemu z tytulu wykonania czeécl przedmiotu Umowy
zrealizowanych w okresie objetym waloryzacja.

Podstawa waloryzacji bedzie wskaznik (Ww) wyliczony na podstawie wzrostu lub spadku
przecietnego wynagrodzenia (w gospodarce narodowej — ogodtem) opublikowany przez
Prezesa Gldwnego Urzedu Statystycznego w Biuletynie Statystycznym GUS, na stronie
internetowej Urzedu, wyliczony na podstawie wzrostu [ub spadku przecietnego
wynagrodzenia za poprzedni kwartat, oglaszanego przez Prezesa Gtéwnego Urzedu
Statystycznego na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o
emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczen Spotecznych.

Wynagrodzenie podlegaé bedzie waloryzacji o Wspotczynnik waloryzacyjny (Pn)

wyliczony wedlug wzoru:

Pn = 0,2 + 0,8%*Ww/100%
gdzie:
Pn - wspdlczynnik waloryzacyjny obliczany na podstawle wzoru powyzej;

Ww - wyrazony w procentach wskaZnik wyliczony w odniesieniu do dnia uptywu
terminu sktadania Ofert na podstawie kwartalnego wskaznika, o ktérym mowa
w ust. 3 powyzej.

Wystepujac o wynagrodzenie, Nadzor autorski uwzgledni waloryzacie w oparciu o
wartosci wynikajace z ostatnich dostepnych danych kwartalnych opublikowanych przez
Prezesa Glownego Urzedu Statystycznego.

W przypadku gdyby wskaznik, o ktérym mowa w ust. 3, przestat byC dostepny,
zastosowanie znajdg inne, najbardziej zblizone, wskaZniki publikowane przez Prezesa
Glownego Urzedu Statystycznego.

taczna wartosé korekt wynikajaca z waloryzacji nie przekroczy (+/-) 5 % kwoty brutto
wskazanej w § 5 ust. 1 Umowy.

Postanowienia umowne w zakresie waloryzacji stosuje sie do chwill osiagniecia limity, o
ktorym mowa w ust. 7,

Przez taczna wartodé korekt, o ktérej mowa w ust. 7 nalezy rozumiec warto$¢ wzrostu
lub spadku wynagrodzenia Nadzoru autorskiego wynikajaca z waloryzacji.

W przypadku, gdy wartos¢ korekt wynikajaca z waloryzacii wskazana w ust. 7 nie
wystarczy dla oddania wzrostdw lub spadkéw cen materiatéw lub kosztéw zwigzanych z
realizacjg zamdéwienia, Strony przewidujg mozliwos¢ zwigkszenia wartosci tych korekt nie
wiecej jednak niz facznie do {+/-) 10 % kwoty bruttc wskazanej w ust. 4.1 Umowy.
Zmiana ta wymaga zawarcia aneksu do Umowy.

W przypadku zwaloryzowania wynagrodzenia Nadzoru autorskiego na podstawie
niniejszego paragrafu, Nadzdér autorski zobowigzany jest do odpowiedniej zmiany
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktorym zawart umowe, ktorej
przedmiotem sa ustugi, i ktorej okres obowigzywania przekracza 6 miesiecy.
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