PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

SPIS TRESCI OPRACOWANIA:

A. STRONA TYTULOWA.
1. Nazwa zamdwienia.
2. Adres inwestycji.
3. Nazwy i kody przedmiotu zamowienia wg CPV.

B. CZESC OPISOWA.
1. Opis 0golny przedmiotu zamowienia.
1.1. Spodziewane efekty inwestyciji.
1.1.1. Zgodnos¢ robot z dokumentacja i Programem
Funkcjonalno-Uzytkowym.
1.1.2. Zakres dopuszczalnych zmian.
1.2. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkosc¢ i zakres robot.
1.2.1. Dane ogolne.
1.2.2. Zakres robot.
1.3. Uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia.
1.3.1. Opis stanu istniejgcego.
1.3.2. Opis istniejgcych elementéw konstrukcyjnych.
1.3.3. Opis istniejgcych elementéw wykonczeniowych.
1.3.4. Istniejgce instalacje.
1.3.5. Przeznaczenie terenu.
1.3.6. Wymagania w zakresie ochrony srodowiska.
1.4. Ogodlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe budynku
po przeprowadzeniu inwestycji.
1.4.1. Ukiad funkcjonalno-uzytkowy i zatozenia funkcjonalne.
1.4.2. Dane powierzchniowe.
1.4.3. Okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen parametréw
funkcjonalno-uzytkowych.

2. Wymagania ogolne zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu umowy.
2.1. Wymagania zamawiajgcego w odniesieniu do dokumentacji
projektowej.
2.2. Wymagania zamawiajgcego w odniesieniu do budowy.
2.2.1. Wymagania ogdlne.
2.2.2. Przekazanie terenu budowy.
2.2.3. Zabezpieczenia terenu budowy.
2.2.4. Bezpieczenstwo i higiena pracy.
2.2.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.
2.2.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.
2.2.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej.
2.2.8. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.
2.2.9. Réwnowazno$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych.
2.2.10. Materiaty.
2.2.11. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.
2.2.12. Sprzet.
2.2.13. Transport.
2.2.14. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.
2.2.15. Wykonanie robot.
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2.2.16.
2.2.17.
2.2.18.
2.2.19.
2.2.20.
2.2.21.
2.2.22.
2.2.23.
2.2.24.
2.2.25.

Kontrola.

Certyfikaty i deklaracje.

Prawo autorskie.

Dokumenty budowlane i dokumentacja projektowa.
Przechowywanie dokumentéw budowy.

Odbiér robdét.

Obmiar robét.

Szkolenia.

Instrukcje eksploatacji i konserwacji urzgdzen.
Podstawa ptatnosci.

3. Wymagania szczegotowe Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu

zamowienia.

3.1. Zagospodarowanie terenu.

3.2. Wymagania budowlane.

3.3. Wytyczne dotyczgce materiatdw budowlanych i wykonczeniowych.
3.4. Wytyczne dotyczace instalacji elektrycznej i staboprgdowe;j.

3.5. Wytyczne dotyczace instalacji sanitarnej.

3.6. Wytyczne dotyczace instalacji gazow medycznych.

3.7. Rownowaznosc.

3.8. Ochrona przeciwpozarowa.

3.9. Przystosowanie budynku dla potrzeb oséb niepetnosprawnych.

4. Przyktadowe rozwigzanie istniejgcych oddziatdow po przeprowadzonych

modernizacjach.

C. CZESC INFORMACYJNA.

- Rys. nr1 - SYTUACJA

- Rys. nr 2 —= RZUT 1-go PIETRA Z L ACZNIKIEM, bud. E,

- Rys. nr 3 - RZUT 1-go PIETRA — BLOK OPERACYJNY, bud. E,
- Rys. nr 4 — PRZEKROJ, bud. E,

- Rys. nr 5 - ETAPY

-Rys.nr6 —ETAP 1

-Rys. nr 7 —-ETAP 2

-Rys.nr8 —ETAP 3

-Rys.nr9 —ETAP 4

- Rys. nr10 -

STAN DOCELOWY BLOKU OPERACYJNEGO
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A. STRONA TYTULOWA:

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY
1. Nazwa przedmiotu zamoéwienia.
~ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BLOKU OPERACYINEGO”
2. Adres inwestycji.
SPZ0OZ Opolskie Centrum Onkologii im. prof. T. Koszarowskiego
45-061 Opole, ul. Katowicka 66a

3. Nazwy i kody przedmiotu zaméwienia wg CPV

71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne.
71200000-0 Ustugi architektoniczne i podobne.

451113001 Roboty rozbidrkowe.

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czeSci oraz roboty w =zakresie inzynierii lgdowej
i wodne;.

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkdw.

45215140-0 Roboty budowlane w zakresie obiektow szpitalnych.
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drogi.

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach.

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne.

45314310-7 Ukfadanie kabli.

45315100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne.

45316000-5 Instalowanie systemow oswietleniowych i sygnalizacyjnych.
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne.
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania.

45331200-8 Instalowanie urzgdzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne.

45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe.

45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpozarowe.

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych.
45410000-4 Tynkowanie.

45421000-4 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlane;.
45211000-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementow.
45421111-5 Instalowanie framug drzwiowych.

454211311 Instalowanie drzwi.

45421146-9 Instalowanie sufitbw podwieszanych.

45421152-4 Instalowanie scianek dziatowych.

454211531 Instalowanie zabudowanych mebili.

45430000-0 Pokrywanie podtog i Scian.

45431000-7 Kfadzenie ptytek
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45432111-5 Kftadzenie wyktadzin elastycznych.
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie.
45442100-8 Roboty malarskie.

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryc¢ i konstrukcji dachowych
i inne podobne roboty specjalistyczne

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45321000-3 Izolacje cieplne scian

B. CZESC OPISOWA:

1. Opis ogodlny przedmiotu zamoéwienia.

Zamowienie obejmuije:

e Opracowanie dokumentacji projektowej dla zakresu przebudowy oraz instalacji.

e Wykonanie robo6t budowlanych i instalacyjnych.

e Uzyskanie niezbednych uzgodnien oraz pozwoleh budowlanych.

e Uzyskanie odbiorow w catym procesie inwestycyjnym w tym odbioru
koncowego zakonczonego protokotem. Realizacja planowana w czterech
etapach.

Warunki realizacji catego Zamowienia:

¢ Na wykonane robé6t budowlanych — przynajmniej 5 lat gwarancii,

e Na uzyte materiaty i wyposazenie — zgodnie z gwarancjg producenta.
Wyjatkiem sg urzgdzenia w przypadku, ktérych w tresci niniejszego dokumentu
wskazano odrebne warunki gwaranciji.

1.1. Spodziewane efekty inwestycji.

Spodziewanym efektem inwestycji jest przebudowa pomieszczen Szpitala objetych
zakresem opracowania (po zrealizowaniu inwestycji) ok. 725,00m? Przedmiot
zamowienia dot. zamierzen budowlanych szczegotowo zostat przedstawiony
w czesci rysunkowej (opracowanie graficzne).

1.1.1 Zgodnos¢ robét z dokumentacja
i Programem Funkcjonalno-Uzytkowym (PFU).

PFU powotuje iklasyfikuje nastepujgce zrodta szczegoétowych zasad
wyznaczajgcych kryteria jakosciowe przy realizacji przedmiotowej inwestycji
uszeregowane w kolejnosci poczynajgc od najwazniejszego kryterium:

- Dokumentacja projektowa

- Umowa

- Program Funkcjonalno- Uzytkowy (PFU)

SPZOZ Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego
rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Watpliwosci w zakresie zgodnosci wymagan badz w zakresie wystgpienia
sprzecznosci pomiedzy PFU, normami, dokumentacjg projektowg powinny byc¢
wyjasniane przy udziale Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego przed
przystapieniem do robét budowlanych. Wszelkie konsekwencje wynikajace
z zaniechania wyjasnienia watpliwosci w powyzszych wzgledach obciazaja
wytacznie Wykonawce Robét.

Dane okreslone w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym bedg uwazane
za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementow budowli muszg wykazywac
zgodnos¢ z zatozeniami okreslonymi w PFU wymaganiami i standardami,
a odstepstwa od tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
toleranciji.

Obowigzuje wykonanie dokumentaciji projektowej i robét budowanych zgodnie
z obowigzujgcymi normami polskimi i UE, o ile dokumentacja projektowa lub PFU nie
formutuje kryteridw jakosciowych ostrzejszych niz te Normy.

Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Prawo Zaméwien Publicznych, Zamawiajgcy
okresla czynnosci, ktore w ramach realizacji zamowienia muszg by¢ wykonane przez
pracownikow zatrudnionych przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie
umowy
o prace:

e prace dot. budowy nowego obiektu (dwie kondygnacije);

e prace wyburzeniowe i zamurowania;

e prace dot. przektadki sieci i montazu instalacji sanitarnych oraz elektrycznych;

e prace wykonczeniowe;

1.1.2 Zakres dopuszczalnych zmian.

Zakres dopuszczalnych zmian w przedmiocie zamowienia obejmuje:

e Zastosowanie innych rodzajow materiatow, urzadzen lub rozwigzan funkcjonalno-
uzytkowych niz wymienione w PFU, jednak pod warunkiem, iz ich parametry
techniczne i technologiczne oraz standardy wykonania i funkcjonowania bedg nie
gorsze niz to okresla i opisuje PFU.

e Zastosowanie innych rodzajow materiatéw, urzgdzen lub rozwigzan funkcjonalno -
uzytkowych niz wymienione w PFU, jezeli konieczno$¢ taka bedzie wynikata
Zz obowigzujgcych lub ze zmiany przepiséw, norm budowlanych zaistniatych
w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.

e Zastosowanie innych rodzajow materiatdw urzgdzen lub rozwigzan funkcjonalno -
uzytkowych niz wymienione w PFU, jezeli konieczno$¢ taka bedzie wynikata
Z nieprzewidzianych okolicznoéci, niezaleznych od jakosci wykonywanych przez
Wykonawce ustug, zaistniatych w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.

Kazda zmiana musi uzyska¢ akceptacje Zamawiajgcego i jego Inspektora Nadzoru.

1.2. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ i zakres robét.

1.2.1. Dane ogdlne

Istniejgcy Blok operacyjny (budynek E) posiada bezposrednie potgczenie ze
szpitalem onkologicznym. Jest budynkiem o trzech kondygnacjach, w tym dwie
kondygnacje nadziemne. Posiada niezalezne wejscia z klatkg schodowg dwa dzwigi,
jeden towarowo-osobowy, drugi towarowy. Wzniesiony metodg tradycyjna.
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Kubatura = 2.479,50m?
Powierzchnia zabudowy = 427,50m?
Powierzchnia uzytkowa = 1.282,50m?

Rozbudowa Bloku Operacyjnego dotyczy wybudowania dwukondygnacyjnego
budynku w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcego uktadu funkcjonalnego. Nowy
obiekt zlokalizowany jest pomiedzy dwoma szpitalami potgczonymi tgcznikiem.
Rozbudowa bloku planowana jest na pierwszym pietrze. Natomiast na parterze nalezy
pozostawic pustg przestrzen do adaptacji w pdzniejszym terminie.

Planowane orientacyjne parametry nowego obiektu:
planowana powierzchnia zabudowy = 416,70m?
powierzchnia catkowita netto 1-go pietra = 358,00m?
powierzchnia nowego ’racznika (wewn. pochylnia ze wzgledu na réznice poziomow) = 38,00m2
powierzchnia catkowita netto parteru = 358,00m?
Kubatura = 2.625m?3

1.2.2. Zakres robét.
Ogolny zakres robdét objetych zamowieniem polegaé bedzie na wykonaniu
dokumentacji oraz na wykonaniu adaptacji istniejgcych pomieszczen pod planowane
funkcje oraz budowy nowego budynku (rozbudowa), a w szczegolnosci:

e W ZAKRESIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
- wykonanie dokumentacji projektowej wraz z dokumentami formalno-prawnymi,
opisanymi w pkt. 2.1. niniejszego PFU w zakresie niezbednym dla przeprowadzenia
wymienionych robét budowlanych bedacych podstawg prawidtowego funkcjonowania
szpitala.

Ostateczne rozstrzygniecia, co do sposobu realizacji przedmiotu zamowienia
okresla¢ bedzie dokumentacja projektowa opracowana na podstawie PFU: projekty
budowlane, projekty wykonawcze, szczegétowe specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru robét, ktére muszg zostaé pozytywnie uzgodnione z Zamawiajgcym oraz jego
Nadzorem Inwestorskim oraz uzyska¢ prawomocng decyzje o pozwoleniu na budowe
(jezeli, ktory$ z opisanych zakreséw wymaga takiego pozwolenia).

PFU i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Zamawiajgcego (istniejgce dokumentacje, inwentaryzacje, ekspertyzy itp. dotyczace
przedmiotowego obiektu) stanowig sktadniki umowy, a wymagania okreslone
w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty
w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub opuszczen
w otrzymanych dokumentach, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié
Zamawiajgcego, ktory podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian
i poprawek.

W zalgcznikach PFU znajduja sie rysunki, ktére nalezy traktowac, jako
rozwigzania zaaprobowane przez Zamawiajgcego do realizacji.

Zakres planowanych prac — ETAP 1 - ROZBUDOWA:
a) wycinka drzew i krzewoéw;
b) przektadki instalacyjne (sieci);

SPZOZ Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego
rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

c) budowa nowego dwukondygnacyjnego budynku - nowy ukfad
funkcjonalny zgodny z opracowaniem graficznym — dla pierwszego
pietra; parter — pustostan;

d) montaz okien z parapetami zewnetrznymi i wewnetrznymi;

e) wykonac izolacje w tym termo i przeciwwilgociows;

f) rozprowadzenie instalacji wod-kan. pod nowe podejscia wraz
z montazem i dostawg ceramiki sanitarnej oraz baterii, a takze
wydzielenie instalacji hydrantowej;

g) rozprowadzenie instalacji c.0. pod nowo tworzone pomieszczenia
Z wymaganym ogrzewaniem wraz z montazem i dostawg grzejnikow;

h) rozprowadzenie instalacji wentylacji i klimatyzacji (centrale lokalizowac
na dachu — ostoni¢ siatkg architektoniczng (maskujgcg) wokét attyki po
obwodzie dachu;

i) wykona¢ instalacje gazéw medycznych — tlen, proznia, sprezone
powietrze,  podtlenek azotu (znieczulenie), odciag gazdéw
poanestezjologicznych.

]) rozprowadzenie instalacji elektrycznej oraz staboprgdowej w tym
internet, PEL, p.poz. (SSP, SAP — wpiecie do istniejgcej centrali w
ramach istniejgcej petli), system kontroli dostepu (karty RFID),
videodomofon/domofon, monitoring korytarzy (nalezy przyja¢ kompletne
rozwigzania pod wzgledem dziatania, wyposazone w elementy sktadowe
jak  odbiorniki, monitory  podgladowe/informujgce, przekazniki,
rejestratory, UPS, szafy Rack, itd.);

k) W pomieszczeniach grupy 2 (sala wybudzeniowa, sala operacyjna)
zgodnie z normg PN - HD 60364-7-710:2012 nalezy zastosowac¢ uktad
zasilania sieci izolowanej IT z kontrolg rezystancji izolacji, systemem
lokalizacji doziemien kazdego z odptywow i kasetami sygnalizacyjnymi
wyposazonymi w wejscia binarne do wprowadzania sygnatow z UPSa
(min. 12 wejs¢ binarnych). Uktad powinien spetnia¢ normy: PN - HD
60364 — 7 - 710:2012, PN - EN 61557 - 8:2007, PN —EN 61557 - 9:2009,
PN - EN 61508:2010, PN - EN 61558 — 2 — 15 :2012. Urzadzenia
zasilajgce sieci IT muszg by¢ takze wyposazone w uktad przetgczajgcy
z mozliwo$cig ustawien czaséw i napiec reakcji, kontrole oraz ochrone
przed przetgczeniem zwarcia. Uktad przetgczajacy 1-fazowy przetgcza z
zasilania z UPSa na zasilanie rezerwowane agregatem. Diagnostyka
uktadu poprzez sprawdzanie wszystkich jego elementéw zgodnie z PN -
EN 61508 na poziomie min. SIL2.

[) rozbudowa istniejgcego systemu poczty pneumatycznej;

m) montaz drzwi wewnetrznych;

n) montaz sufitbw podwieszonych modutowych 60x60cm lub malowanie
sufitu (kolor biaty) w pomieszczeniach typu tazienka, dostarczyC i
zamontowac oprawy LED;

0) oprawy oswietleniowe uzupetni¢ o oprawy awaryjne, ewakuacyjne, itp.

p) wykonac prace wykonczeniowe — dostosowac¢ wyglagdem do istniejgcego
bloku operacyjnego;

g) dostawa i montaz zabudowy meblowej w tym powigzanej z instalacjg
wod-kan (w zleceniu rowniez biaty montaz);

r) dostawa i montaz ceramiki sanitarnej, baterii, wieszakéw, kotar na
drgzkach lub parawanow sufitowych, luster, podajnikéw, dozownikow,
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s)
Y

koszy na odpady, haczyki scienne;
dostawa i montaz wyposazenia
montaz oston sciennych z powtok akrylo — zywicznych montowanych za
pomocg kleju /koloru do ustalenia z Zamawiajgcym; gr. min. 1,5mm/:
- panele ochronne przy umywalce/zlewie,
- pasy ochronne min szer. 2x 30cm lub 65¢cm;
- na korytarzach pas szary od podtogi na wysokos¢ ok. 1,3 m potem

pas ozdobny (do ustalenia z Zamawiajacym);

- naroznikow;

W zakresie rozbudowy nalezy uwzgledni¢ etap 5 (parter). Jednakze nie jest on
zakresem zlecenia niniejszego postepowania w zakresie wewnetrznego ukfadu. W
zakresie zlecenia nalezy uwzgledni¢ konstrukcje, podtoge na gruncie i Sciany
zewnetrzne z izolacjami i zewnetrznym wykonczeniem, w tym dostawa dwoch drzwi
zewnetrznych.

Zakres planowanych prac — ETAP 2, 3, 4 - PRZEBUDOWA:

a)
b)

c)

d)

e)

f)
9)

h)

wyburzenia, demontaze wg opracowania grafucznego

zamurowania i nowe sciany — nowy uktad funkcjonalny zgodny
Z opracowaniem graficznym;

wydzielenie z korytarza wejscia do oddziatu t6zkowego — chirurgicznego
i montaz drzwi z videodomofonem i kontrolg dostepu;

rozprowadzenie instalacji wod-kan. pod nowe podejscia wraz
z montazem i dostawg ceramiki sanitarnej oraz baterii, a takze
wydzielenie instalacji hydrantowej;

rozprowadzenie instalacji c.0. pod nowo tworzone pomieszczenia
z wymaganym ogrzewaniem wraz z montazem i dostawg grzejnikéw;
rozprowadzenie instalacji wentylaciji i klimatyzaciji;

wykonaé instalacje gazow medycznych — tlen, préznia, sprezone
powietrze, podtlenek azotu (znieczulenie), odcigg gazéw
poanestezjologicznych.

rozprowadzenie instalacji elektrycznej oraz staboprgdowej w tym
internet, PEL, p.poz. (SSP, SAP — wpiecie do istniejgcej centrali w
ramach istniejgcej petli), system kontroli dostepu (karty RFID),
videodomofon/domofon, monitoring korytarzy (nalezy przyjgé kompletne
rozwigzania pod wzgledem dziatania, wyposazone w elementy sktadowe
jak  odbiorniki, monitory  podgladowe/informujgce, przekazniki,
rejestratory, UPS, szafy Rack, itd.);

W pomieszczeniach grupy 2 (sala operacyjna) zgodnie z normg PN - HD
60364-7-710:2012 nalezy zastosowac uktad zasilania sieci izolowanej IT
z kontrolg rezystanciji izolacji, systemem lokalizacji doziemien kazdego z
odptywow i kasetami sygnalizacyjnymi wyposazonymi w wejscia binarne
do wprowadzania sygnatow z UPSa (min. 12 wej$¢ binarnych). Uktad
powinien spetnia¢ normy: PN - HD 60364 — 7 - 710:2012, PN - EN 61557
- 8:2007, PN —EN 61557 - 9:2009, PN - EN 61508:2010, PN - EN 61558
— 2 — 15 :2012. Urzadzenia zasilajgce sieci IT muszg byC takze
wyposazone w uktad przetgczajgcy z mozliwoscig ustawien czaséw i
napie¢ reakcji, kontrole oraz ochrone przed przetgczeniem zwarcia.
Ukfad przetgczajacy 1-fazowy przetgcza z zasilania z UPSa na zasilanie
rezerwowane agregatem. Diagnostyka uktadu poprzez sprawdzanie
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wszystkich jego elementow zgodnie z PN - EN 61508 na poziomie min.
SIL2.

J) montaz drzwi wewnetrznych;

k) montaz sufitow podwieszonych modutowych 60x60cm lub malowanie
sufitu (kolor biaty) w pomieszczeniach typu tazienka, dostarczyC i
zamontowac oprawy LED,;

[) oprawy oswietleniowe uzupetni¢ o oprawy awaryjne, ewakuacyjne, itp.

m) wykonac¢ prace wykonczeniowe — dostosowac wygladem do istniejgcego
bloku operacyjnego;

n) dostawa i montaz zabudowy meblowej w tym powigzanej z instalacjg
wod-kan (w zleceniu rowniez biaty montaz);

0) dostawa i montaz ceramiki sanitarnej, baterii, wieszakdw, kotar na
drgzkach lub parawanow sufitowych, luster, podajnikéw, dozownikow,
koszy na odpady, haczyki Scienne;

p) dostawa i montaz wyposazenia

g) montaz oston Sciennych z powtok akrylo — zywicznych montowanych za
pomoca kleju /koloru do ustalenia z Zamawiajgcym; gr. min. 1,5mm/:

- panele ochronne przy umywalce/zlewie,

- pasy ochronne min szer. 2x 30cm lub 65cm;

- na korytarzach pas szary od podtogi na wysokos¢ ok. 1,3 m potem
pas ozdobny (do ustalenia z Zamawiajacym);

- naroznikow;

Oznaczenia:
e Oznaczniki drzwi: numeracja, piktogramy, naklejki na drzwiach
Z opisem pomieszczenia wg wzoru obowigzujgcego w szpitalu;
e Zamki drzwi wyposazy¢ w min. 3 klucze wyposazone w breloki
z mozliwoscig opisu;
e Tablice informacyjne — jednostronne montowane do Sciany lub
dwustronne montowane do sufitu;

1.3. Uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia.

1.3.1. Opis stanu istniejgcego.

Zadanie dotyczy rozbudowy i przebudowy pierwszego pietra budynku bloku
operacyjnego.

1.3.2. Opis istniejacych elementéw konstrukcyjnych.

Obiekty czeSciowo zrealizowane w technologii tradycyjne;.

Sciany zewnetrzne — murowane z cegly petnej 38cm,

Konstrukcja — uktad zelbetowy (stupy i podciggi)

Stropy — zelbet,

Schody i szyby windowe — Zelbet,

Dach — stropodach dwuspadowy, ze spadkiem do koryta wewnetrznego,
potaczonego z kanalizacjg deszczowg rurami spustowymi.

1.3.3. Opis istniejacych elementéw wykonczeniowych.
Wykonczenie sScian wewnetrznych — malowane farbg akrylows,
w pomieszczeniach mokrych na scianach ptytki ceramiczne.
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e Posadzki wewnetrzne - w pomieszczeniach objetych opracowaniem
wystepujg na podtodze ptytki ceramiczne, wyktadzina PCW.

Sufity — istniejgce sufity malowane.

Parapety zewnetrzne — istniejgce stalowe.

Parapety wewnetrzne — istniejgce parapety lastrykowe, postforming.
Stolarka okienna: nowa — biata PCW,

Stolarka drzwiowa: zewnetrzna — aluminium, wewnetrzna — drewniane,
stalowe, PCW.

1.3.4. Istniejgce instalacje.
Budynek uzbrojony jest w nastepujgce instalacje:
- instalacja elektryczna swiatta i sity;
- instalacje elektr. niskoprgdowa: komputerowa, teletechniczna, SAP, SSP, itd;
- instalacji sanitarnych: wodno-kanalizacyjna, centralnego ogrzewania, wentylacji
grawitacyjnej, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, gazy medyczne;
- poczta pneumatyczna.

1.3.5. Przeznaczenie terenu

Budynek szpitala zlokalizowany jest na dziatkach o numerach: 28/5 — kr. m. 46
obreb Opole przy ul. Katowickiej 66a. Dziatka posiada dogodng komunikacje kotowg
i pieszg oraz tereny zieleni uporzgdkowanej.

1.3.6. Wymagania w zakresie ochrony srodowiska

Projektowana inwestycja nie stwarza zagrozen dla srodowiska, nie pogarsza
jego stanu na terenach przylegtych, nie bedzie oddziatywa¢ negatywnie na srodowisko
poza terenem, do ktorego Inwestor posiada tytut prawny, nie bedzie oddziatywac
negatywnie na ludzi.

14. Ogdlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe czesci budynku
po przeprowadzeniu inwestycji.

1.4.1. Uklad funkcjonalno-uzytkowy i zatozenia funkcjonalne do wykonania
projektu.

Po przeprowadzonej przebudowie istniejgcych pomieszczen podziat funkcjonalny
budynkéw bedzie ksztattowat sie nastepujgco:

1.4.2. Dane powierzchniowe
Tabela nr 1. Zestawienie powierzchni pomieszczen, ktore nalezy uwzglednic
w projekcie.

Lp. OZN. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia
w m?
ETAP 1 - rozbudowa
1 1.01 Sala nadzoru poznieczuleniowego 94,30
2 1.02 Pomieszczenie socjalne 7,50
3 1.03 Brudownik 7,00
D1 Szyb dZwigu 2,95
1.04a Magazyn przy sali nadzoru 5,25
1.04b Magazyn srodkéw medycznych 6,40
1.05 Sluza tézkowa 22,40
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1.06 Sluza do strefy brudnej 2,10
1.07 Strona brudna 9,45
1.08 Sala operacyjna 38,90
1.09 Przygotowanie pacjenta 10,95
1.10 Przygotowanie personelu 7,90
1.11 Korytarz 100,80
112 Przygotowanie pacjenta 10,95
113 Robotyczna sala operacyjna 50,80
1.14 Pom. przygotowanie personelu 7,90
115 tazienka 3,10
1.16 tazienka 3,10
117 tazienka 4,50
1.18 Pom. tech. dla robot. sali operac. 9,20
1.19 Pokéj wypoczynkowy lekarzy 18,40
1.20 Pokdj wypoczynkowy anestezjologéw 15,25
121 [tACZNIK 39,00
1.22 Pokoj pielegniarki koordynujacej 9,30
1.23 Korytarz - fragment 19,40
Razem: 506,80
Lp. OZN. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia
w m?
ETAP 2 - przebudowa
1 2.01 Szatnia brudna 11,50
2 2.02 Szatnia czysta 13,10
3 2.03 tazienka 6,60
4 2.04 Punkt logiczny 2,10
5 2.05 Sluza — strona brudna 11,40
6 2.06 Strona brudna 36,75
7 2.07 Pom. przygotowania wycinkéw histopatologicznych 9,97
8 2.08 Punkt logiczny 3,90
Razem: 95,32
Lp. OZN. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia
w m?
ETAP 3 - przebudowa
1 3.01 Sluza pacjenta 30,90
2 3.02 Sluza — str. brudna 6,55
3 3.03 Magazyn podreczny 3,40
4 3.04 Wprowadzenie materiatéw (Sluza materiatowa) 4,75
5 3.05 Korytarz - fragment 12,45
Razem: 58,05
Lp. OZN. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia
w m?
ETAP 4 - przebudowa
1 4.01 Sala operacyjna 39,50
2 4.02 Przygotowanie personelu 7,35
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3 4.03 Przygotowanie pacjenta 12,00
4 4.04 Toaleta 3,75
5 4.05 Punkt logiczny 2,10

Razem: 64,70

Powyzszy wykaz pomieszczeri i powierzchni nalezy uwzglednic
przy wykonywaniu dokumentacji projektowej wg opisu PFU.
ETAP 1 = 506,80m?
ETAP 2 = 95,32m?
ETAP 3 = 58,05m?
ETAP 4 = 64,70m?

razem Etap od 1 do 4 = 724,87m?

W zakresie zlecenia nalezy ujg¢é dodatkowo ok. 454,50m? parteru budynku
(rozbudowy)

Uwaga:

Dopuszcza sie zmiane powierzchni projektowanych pomieszczen, w granicach
+15%, w przypadku zaistnienia takiej koniecznosci, wynikajgcej z uzasadnionych
potrzeb poszczegodlnych zadan. Niniejszg zmiane nalezy wprowadzi¢ na etapie
sporzadzania dokumentaciji projektowe;.

Proces projektowania nalezy prowadzi¢ przede wszystkim w oparciu
o stan istniejgcy, majgc na uwadze jak najszersze wykorzystanie
obecnego ukladu i elementéw budowlanych (scianek dziatowych,

otworéw drzwiowych itd.).

Projekt nalezy opracowac w taki sposob by zapewnié¢ mozliwosé wykonania
poszczegdlnych prac budowlanych przy jednoczesnym funkcjonowaniu Bloku
Operacyjnego, obiektu i poszczegélnych dziatéw Szpitala.

1.4.3 Okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen parametréw funkcjonalno-
uzytkowych (powiekszen lub pomniejszen).

Dane okreslone w PFU uwaza sie za warto$ci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Maksymalne
odchylenie od zatozonych parametréw nie mogg przekraczaé (x) 15%. Powyzsze
rygory nie dotyczg zmiany powierzchni pomieszczen wynikajgcej z ich doktadniejszego
- niz to wynika z dostarczonych przez Zamawiajgcego dokumentéw - pomiaru
dokonanego przez Wykonawce lub powierzchni wytyczonych normami czy odrebnymi
obowigzujgcymi przepisami.

2. WYMAGANIA OGOLNE ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA.

Celem zmian (funkcjonalnych, budowlanych i instalacyjnych) wprowadzanych
w ramach niniejszego zamowienia jest przystosowanie ich do nowych potrzeb.

Konieczne jest:
e podniesienie standardu pomieszczen ze wzgledu na oczekiwania pacjentow
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i polepszenie warunkow pracy personelu;
e zapewnienie bezpieczenstwa uzytkowania obiektu w zakresie p.poz., ewakuaciji
ludzi, ochrony os6b i mienia;

2.1. Wymagania zamawiajgcego w odniesieniu do dokumentacji projektowe;.

Do zakresu obowigzkéw Wykonawcy — w zakresie dokumentacji projektowej (dot.
zakresu przebudowy) — nalezy wykonanie:

Warunki lokalizacji celu publicznego;

Inwentaryzacje zieleni (ujecie drzwi do wycinki);

Mapa do celdw projektowych z uwzglednieniem sieci do przetozenia przez
planowang rozbudowe;

Opracowania inwentaryzacji stanu istniejgcego, jako podkiadu do wykonania
projektu budowlanego.

Opracowania opinii architektoniczno-konstrukcyjnego adaptacji pomieszczen pod
nowy ukfad funkcjonalno-uzytkowy.

Opracowania projektu budowlanego obejmujgcego catos¢ zamowienia wraz z
uzyskaniem pozwolenia na budowe (jezeli jest wymagany).

Opracowania projektu wykonawczego.

Opracowanie STWIOR.

Opracowanie dokumentacji powykonawczej.

Zamawiajgcy wymaga, na podstawie niniejszego opisu, wykonania dokumentaciji
technicznej, ktéra bedzie zawiera¢ nastepujgce elementy:

e PROJEKT BUDOWLANY (projekt architektoniczno-budowany)
wymagana ilos¢ egzemplarzy w formie wydrukowanej i oprawionej: 3 egzemplarze;
wersja elektroniczna: 1 kompletna wersja zapisana w formacie pdf oraz 1 kompletna
wersja edytowalna zapisana w formatach dwg,. doc., xIs.
/ponadto nalezy uwzgledni¢ min. 1 egz. dokumentacji do weryfikacji wstepnej przed
odbiorem koncowym dokumentacji/.

e PROJEKT WYKONAWCZY (projekt techniczny)
wymagana ilo$¢ egzemplarzy w formie wydrukowanej i ztozonej w segregatorze:
2 egzemplarze (segregator opisany ze spisem tresci i ponumerowanymi stronami);
wersja elektroniczna: 1 kompletna wersja zapisana w formacie pdf oraz 1 kompletna
wersja edytowalna zapisana w formatach dwg., doc., xIs.
/ponadto nalezy uwzgledni¢ min. 1 egz. dokumentacji do weryfikacji wstepnej przed
odbiorem koncowym dokumentacji/.

e SPECYFIKACJE TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
wymagana ilos¢ egzemplarzy w formie wydrukowanej i oprawionej: 2 egzemplarz;
wersja elektroniczna: 1 kompletna wersja zapisana w formacie pdf oraz 1 kompletna
wersja edytowalna zapisana w formatach doc., xIs.

e DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA.
wymagana ilos¢ egzemplarzy w formie wydrukowanej i oprawionej: 2 egzemplarze;
wersja elektroniczna: 1 kompletna wersja zapisana w formacie pdf oraz 1 kompletna
wersja edytowalna zapisana w formatach doc., xIs.
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Dokumentacja projektowa powinna by¢ wykonana w zakresie i formie zgodnej
z przepisami Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie

szczegotowych wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia

i urzadzenia podmiotu wykonujgcego dziatalnos¢ leczniczg (Dz.U.

z 2019, poz. 595) ;

Rozporzadzenia  Ministra  Zdrowia z dnia 20 grudnia  2012r.

w sprawie standardow postepowania medycznego w dziedzinie anestezjologii

i intensywnej terapii dla podmiotow wykonujgcych dziatalnos¢ leczniczg

(Dz.U.2013.15 z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie

ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie

warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

(Dz.U. z 2015r. poz. 1422 z pOzniejszymi zmianami) oraz zawiera¢ wszelkie

wymagane prawem opracowania niezbedne dla tego rodzaju przedsiewziecia

w tym:

¢ Informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzgdzong
z uwzglednieniem przepisow Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. z 2003 Nr 47, poz. 401),

o Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
w zakresie i formie zgodnej z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy dokumentac;ji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego, (Dz.U. z 2013 poz.
1129)

Wykonawca wykona dokumentacje projektowg na podstawie zatwierdzonych
rysunkdw zawartych w PFU wraz z wszystkimi wymaganymi przepisami
uzgodnieniami, opiniami, decyzjami oraz uzyska pozwolenie na budowe. Zamawiajgcy
otrzyma dokumentacje na wiasnosé¢ wraz z przeniesieniem praw autorskich na
Zamawiajgcego.

Opracowania projektowe powinny obejmowac nastepujace branze:

a) Budowlanag.

Architektura;
Technologie;
Konstrukcja;
Zielen i zagospodarowanie terenu;

b) Sanitarna.

¢ Instalacja i sie¢c wodociggowa (w tym hydrantowa, zimna i ciepta woda
uzytkowa, cyrkulacja);

Instalacja i sie€ kanalizacji w tym deszczowka;

Instalacja centralnego ogrzewania;

Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzaciji;

Instalacja wody lodowej;

Instalacja nawilzaczy parowych central wentylacyjnych;
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instalacja AKPIA (armatura kontrolno-pomiarowa i automatyka)
Instalacja gazéw medycznych.

technologia instalacji solarnej (na dachu jako zadaszenie central

wentylacyjnych umieszczonych na dachu);
przektadki istniejgcych sieci;

c)Instalaciji i sieci elektrycznych (w nawigzaniu do istniejgcego uktadu);

w tym Instalacja komputerowa PEL, Instalacja Systemu Kontroli Dostepu

sKD (pom. personelu), SSP, SAP, IT, monitoring, system przyzywowy, videodomofon

itd.;

zasilanie podstawowe, rezerwowe i awaryjne (UPS)
rozdzielnia gtbwna RG-NN,

wewnetrzne linie zasilajgce,

tablice rozdzielcze pietrowe,

instalacja oswietlenia podstawowego i miejscowego,
instalacja oswietlenia administracyjno — nocnego,
instalacja oswietlenia ewakuacyjnego i kierunkowego,
instalacja oswietlenia bezpieczenstwa,

instalacja lamp bezcieniowych, w tym lamp operacyjnych;
instalacja oswietlenia nocnego,

instalacja sity,

instalacja gniazd wtykowych,

instalacja zasilania aparatury elektromedycznej,
instalacja napiecia separowanego,

instalacja kontroli stanu izolacji w sieci IT (sale operacyjne, sale
wybudzeniowe)

instalacja zasilania komputerow,

instalacja sity wentylacji i klimatyzacii,

instalacja zasilajgca skrzynki gazéw medycznych,
automatyki HVAC (ew. BMS),

ochrona przeciwporazeniowa,

ochrona przed elektrycznoscig statyczng,

potgczenia wyréwnawcze,

instalacja odgromowa,

zewnetrzne oswietlenie.

d) Instalacji teletechnicznych.

system kontroli dostepu KD,

system interkomowy,

system przyzywowy,

system monitoringu wizyjnego CCTV,

system monitoringu wizyjnego pacjenta,

system monitoringu pacjenta (parametry zyciowe);

system zarzgdzania bezpieczenstwem,

system sygnalizacji pozarowej SSP, SAP wraz z centralg pozarowg
dzwiekowy system ostrzegawczy DSO,

instalacja oddymiania (wspotdziatajgca z systemem wentylacyjnym)
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instalacja okablowania strukturalnego OS oraz urzgdzenia aktywne,
instalacja telewizji RTV,

system powiadamiania stuzb,

system monitorujgcy otwarcia okien (powigzany z wyfgczeniem
klimatyzacji);

instalacja domofonowa/videodomofonowa/dzwonki;

¢ instalacja zarzgdzania czasem (zegary NTP);

e system integracji sal operacyjnych dot. m.in. zarzgdzania obrazem,
transmisja poza sale, rejestrowanie i archiwizacja operacji, centralne
sterowanie wyposazeniem sali operacyjnej, tatwe zarzgdzanie systemami
medycznymi w formie scenariuszy zaprogramowanych wedtug
indywidualnych potrzeb, itd. system integracji sal operacyjnych powinien
taczy funkcje diagnostyczne, lecznicze, dydaktyczne oraz naukowe.

e) Poczta pneumatyczna — rozbudowa istniejgcego systemu;

f) Technologie medyczne.
W projekcie nalezy uwzgledni¢ wszystkie aspekty logicznego ruchu ludzi
oraz transportu materiatbw medycznych, technicznych i technologicznych,
niezbednych dla funkcjonowania obiektu przy uwzglednieniu nastepujgcych
elementow:

= ruch pacjenta,

ruch personelu medycznego i pomocniczego,
ruch materiatu sterylnego,
ruch materiatu skazonego,
ruch czystej i brudnej bielizny,
ruch odpadéw medycznych, niemedycznych, komunalnych i innych,
ruch materiatu aptecznego (materiat medyczny i leki),
ruch wycinkow miedzyoperacyjnych,
ruch dokumentacji medycznej,
ruch positkow,
ruch zwtok;
ruch materiatdw technicznych, technologicznych — wielkogabarytowych
(drogi  technologiczne sprzetu, naprawy, serwisy, wymiana
wielkogabarytowych).
W ramach prac koncepcyjnych nalezy sporzadzi¢ dla powyzszego schematyczny
uktad logistyczny dla Szpitala przy zatozeniu wykorzystania systemu kontroli dostepu.
Zamawiajgcy wymaga, aby na kazdym etapie prac projektowych Jednostka
Projektowania zapewnita udziat Technologa medycznego, a wszelkie prezentowane
przez Jednostke Projektowania opracowania koncepcyjne i projektowe winny by¢é
potwierdzane jego pozytywng opinig w oparciu 0 uzgodnienia np. z Rzeczoznawca ds.
higieniczno-sanitarnych.

UWAGA:

W przypadku, gdy spetnienie wymagan funkcjonalnych bedzie stato w sprzecznosci
z warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie lub
tez spetnienie tych warunkow byto niemozliwe ze wzgledu na istniejgcg strukture
budynku-Wykonawca (projektant) w uzgodnieniu z Zamawiajgcym oraz w jego imieniu
uzyska odpowiednie odstepstwa od obowigzujgcych przepisow techniczno-
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budowlanych. Dotyczy¢ to moze: warunkow przeciwpozarowych, dostepnosci obiektu
dla osob niepetnosprawnych, wysokosci stopni, pochylni, szerokosci i wysokosci
przejsc, doswietlenia pomieszczen w budynku itp.

Zakres prac projektowych nalezy wykona¢ w uzgodnieniu z Zamawiajgcym
wraz ze wszystkimi elementami niezbednymi do odbioru koncowego poszczegdlnych
czesci, objetych zamoéwieniem.

Zamawiajgcy informuje, ze jest zobowigzany stosowac reguty wynikajgce z ustawy
Prawo Zaméwien Publicznych (Dz.U. 2019.2020).

Wykonawca powinien niezwtocznie uzupetnia¢ dokumentacje oraz rysunki
wykonawcze dostarczone Inspektorowi Nadzoru w zakresie zmian wprowadzonych
w czasie wykonywania robot.

Przedstawiciel Zamawiajgcego na budowie wszelkie uwagi Ilub komentarze
do otrzymanej dokumentacji projektowej sformutuje na pismie. Nalezy je uwazacé
za przyjete przez Wykonawce, jesli nie zgtosi zastrzezen na pismie.

Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich
zmian w tym: rodzaju materiatdw, urzgdzen, lokalizacji i wielkosci robot. Zmiany te
nalezy rejestrowaé¢ na komplecie rysunkdéw, wylgcznie na to przeznaczonych, po
zakonczeniu robot kompletny zestaw rysunkow powykonawczych zostanie
przekazany Inspektorowi Nadzoru.

2.2. Wymagania Zamawiajacego w odniesieniu do przebudowy.
2.2.1 Wymagania ogolne.

Roboty budowlane nalezy wykonywac zgodnie z wczesniej opracowang dokumentacjg
projektowg oraz ze sztukg budowlang. Zamawiajgcy wymaga, aby rozpoczecie robot
budowlanych byto podjete po uzyskaniu przez Wykonawce prawomocnego
pozwolenia na budowe. Jednakze Zlecajgcy dopuszcza wczesniejszg mozliwosc
przeprowadzenia prac nie wymagajgcych pozwolenia na budowe w oparciu
0 zgtoszenie.

UWAGA:
Przewiduje sie, iz przebudowa prowadzona bedzie na czynnym
i funkcjonujacym obiekcie, co Wykonawca ma obowigzek uwzglednié
w przewidywanej organizacji placu budowy.

Przed przystapieniem do robét budowlanych Wykonawca powinien
przedstawi¢ i uzgodni¢ z Zamawiajagcym szczegotowy harmonogram realizacji
inwestycji.

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robét budowlanych
i montazowych, kolejnos¢ robét oraz sposoby realizacji winny zapewnic¢
wykonanie robét w terminie okreslonym w umowie.

Wykonawca we wstepnej fazie robdt przedstawi do zatwierdzenia szczegotowy
harmonogram robdt zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miare
postepu robot moze by¢ aktualizowany przez wykonawce i zaczyna obowigzywac po
zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.
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W razie zaistniatej koniecznosci:
e koszty budowy i organizacji objazdow tymczasowych na czas budowy obcigzajg
Wykonawce.
e przebudowe urzadzen kolidujgcych z projektowang budowg nalezy wykonaé
pod nadzorem i w uzgodnieniu z ich uzytkownikami.

2.2.2 Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren
budowy. Ponadto Wykonawca bedzie miat prawo do wgladu lub wypozyczenia
dokumentacji bedacej w posiadaniu Zamawiajgcego. Pozostate niezbedne dla tej
inwestycji dokumenty, zgody, pozwolenia i uzgodnienia Wykonawca uzyska lub
sporzgdzi we wkasnym zakresie.

2.2.3 Zabezpieczenie terenu budowy

Ze wzgledu na ciggtos¢ funkcjonowania kompleksu szpitalnego w trakcie trwania
budowy, Wykonawcy zostanie przekazany - dla organizacji zaplecza budowy - jedynie
wydzielony fragment terenu inwestycji. Trasy wjazdowe na plac budowy nalezy
uzgodni¢ z Inwestorem. Usytuowanie placu budowy wraz z placami sktadowymi na
materiaty budowlane nie powinno sie krzyzowac ani ingerowa¢ w wewnetrzne ciggi
komunikacyjne kompleksu szpitalnego. Nie moze tez powodowaé niszczenia
istniejgcych nawierzchni drég. Wyjazd na droge publiczng z placu budowy powinien
by¢ zabezpieczony przed zanieczyszczaniem nawierzchni i podlega¢ okresowemu
oczyszczaniu (tj. kontroli i nadzorowi ze strony Wykonawcy).
Wszedzie tam, gdzie realizacja inwestycji spowoduje zniszczenie elementéw
zagospodarowania terenu, ich stan powinien zosta¢ przywrdécony do stanu sprzed
budowy. Nieprzydatne materiaty rozbiorkowe, muszg zosta¢ wywiezione na wysypisko
komunalne (Zamawiajgcemu nalezy przedstawic¢ potwierdzajgce dokumenty).

Energia elektryczna na potrzeby budowy moze by¢é pobierana

z istniejgcych przytgczy elektrycznych pod warunkiem sprawdzenia i uzgodnienia
z Zamawiajgcym i jego Inspektorem Nadzoru potrzebnego zapasu mocy. Woda
i energia elektryczna dla potrzeb budowy moze by¢ pobierana z istniejgcych sieci, pod
warunkiem jej opomiarowana umozliwiajgcego rozliczenie Wykonawcy (wykonana na
koszt Wykonawcy). Przed przystgpieniem do robot nalezy dokonaé szczegdtowych
pomiarow elementdéw istniejgcych, a ewentualne rozbieznosci, ktdére mogtyby
powodowac odstepstwa od wymiarow projektowanych nalezy zgtosi¢ Inspektorowi
Nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci za nastepstwa
i za wyniki dziatalnosci w zakresie: organizacji i wykonywania robo6t budowlanych,
zabezpieczenia interesdw o0sob trzecich, w tym pacjentow i personelu medycznego,
przebywajgcych na terenie szpitala, ochrony srodowiska, warunkow bezpieczenstwa
pracy i przepiséw p.poz., zaplecza dla potrzeb Wykonawcy i jego przedstawicieli,
bezpieczenstwa ruchu drogowego i pieszego w otoczeniu budowy, ochrony mienia
zwigzanego z budowag, zabezpieczenie placu budowy.
Podczas realizacji inwestycji nalezy wzig¢ pod uwage stan drog zlokalizowanych
w bezposrednim sgsiedztwie terenu objetego inwestycjg i przestrzega¢ ograniczen
co do nacisku na osie dla pojazddw transportujgcych sprzet i materiaty budowlane.

2.2.4 Bezpieczenstwo i higiena pracy.
Podczas realizacji robot Wykonawca przejmuje  odpowiedzialno$é
za bezpieczenstwo i higiene pracy na budowie. Jest on zobowigzany do zapoznania
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sie z obowigzujgcym regulacjami placowki medycznej oraz jest zobowigzany do
opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanego planem BIOZ, a takze
spetnienia wymogow stawianych przez Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania roboét
budowlanych (DZ.U.2003.47.401). Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich
przepisow prawnych obowigzujgcych w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.
Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie
z zaleceniami przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego na placu budowy.

Nie jest dopuszczalne, aby personel wykonywat prace w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa, zapewni wyposazenie w urzgdzenia socjalne oraz
odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu
zatrudnionego na placu budowy. Materiaty tatwopalne bedg przechowywane zgodnie
Z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkdw i sktadowisk,
w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktory mogtby powstac w okresie realizacji
robot lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikow.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

2.2.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek znacC i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt
wszystkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i prowadzenia rob6t Wykonawca bedzie:

e utrzymywac teren budowy w stanie bez wody stojgce;,

e podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisow i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu
budowy, oraz bedzie unika¢ uszkodzenh lub ucigzliwosci dla oséb lub débr
publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

lokalizacje sktadowisk materiatbw budowlanych jak i gromadzenia odpadow,
zabezpieczenie istniejgcego drzewostanu na czas wykonywania robot, utrzymanie
w czystosci wszystkich drog dojazdowych zwigzanych z transportem materiatow
i sprzetu budowlanego, srodki ostroznos$ci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem
powietrza pytami i gazami, mozliwoscig powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowej:

e utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy na terenie budowy,

e materiaty tatwopalne sktadowaé nalezy w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone w miejscach pracy. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty i ubezpieczenia spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

2.2.6 Materiaty szkodliwe dla otoczenia.
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Nie dopuszcza sie do stosowania materiatdw szkodliwych dla otoczenia (np.
wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami). Wszelkie materiaty uzyte do robdt bedg miaty
aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgca
brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu
robot ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych ich wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy, Wykonawca powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych
materiatéw od wiasciwych organow administracji panstwowe.

Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy wykona¢ rozbidrki czesci przegrod
budowlanych, kolidujgcych z projektowang funkcjg budynku, wybicia nowych otworow
drzwiowych oraz zamurowania otworow zbednych.

Materiat rozbiorkowy z budynkéw usuwac nalezy do pojemnikow na odpady, w sposob
nie stwarzajgcy niebezpieczenstwa dla ludzi, a nastepnie wywozic¢: gruz budowlany do
zaktadu przerabiajgcego odpady betonowe i ceglane, stal do rozliczenia ze Szpitalem,
pozostate materialy na miejskie wysypisko odpadow (zgodnie z wczesniejszym
zapisem).

2.2.7 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej.

Ze wzgledu na nieprzerwane uzytkowanie obiektéw szpitalnych w czasie
budowy, roboty budowlane muszg by¢ prowadzone z zachowaniem szczegdlnych
warunkow bezpieczenstwa oraz ograniczeniem do minimum ucigzliwosci zwigzanych
z realizacjg inwestycji, takich jak: hatas, emisja pytéw, organizacja budowy, dojazd do
terenu itp. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wszelkie (spowodowane
jego dziatalnoscig) uszkodzenia zabudowy uzytkowanej przez Zamawiajgcego.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych obiektow i instalacji
naziemnych i podziemnych urzgdzen znajdujgcych sie w obrebie placu budowy, takich
jak rurociggi i kable etc.

W przypadku, gdy wystgpi koniecznos$¢ przeniesienia instalacji i urzgdzen
podziemnych w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowaé
Inspektora Nadzoru o zamiarze rozpoczecia takiej pracy. Wykonawca natychmiast
poinformuje Inspektora Nadzoru o kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych urzgdzen
lub instalacji i bedzie wspodtpracowat przy naprawie udzielajgc wszelkiej mozliwej
pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego
dziatania, w instalacjach naziemnych i podziemnym na terenie Szpitala.

2.2.8 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest znaC wszystkie zarzgdzenia wydane przez
wiladze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére
sg w jakichkolwiek sposdb zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robaot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych dla znakow firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzgdzen uzytych lub
zwigzanych z wykonywaniem robot.

Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte lub zwigzane
z naruszeniem jakiegokolwiek prawa patentowego pokryje Wykonawca, z wyjgtkiem
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przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z dokumentow dostarczonych przez
Zamawiajgcego.

2.2.9 Réwnowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach umownych przywotane zostang konkretne normy
i przepisy, ktore spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane
roboty, bedg obowigzywac¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego
wydania przywotanych norm i przepiséw o ile w ramach Nadzoru Inwestorskiego nie
postanowi sie inaczej. W przypadku, gdy przywotane normy i przepisy odnoszg sie do
konkretnego kraju lub regionu, mogg byc¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz przywotane normy lub przepisy,
pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.
R&znice pomiedzy przywotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg
by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia.

2.2.10 Materiaty.

Wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania robét, majg spetniac
wymagania polskich przepiséw, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty
potwierdzajgce, ze zostaty one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy
o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry.

Materiaty wytwarzane na terenie budowy bedg musiaty uzyskac akceptacje Inspektora
Nadzoru w zakresie ich, jakosci. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane
materiaty, do czasu, gdy bedg potrzebne do wbudowania zachowaty swoja, jakos¢
i wkasciwo$¢ do robot oraz byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Wszelkie materiaty, wyroby i urzgdzenia zastosowane w dokumentacji projektowej
mozna zastgpi¢ rownowaznymi, o nie gorszych parametrach technicznych
i wymaganiach funkcjonalnych popartych certyfikatami, Swiadectwami dopuszczenia,
atestami w zaleznosci od wymagan wynikajgcych z odpowiednich przepiséw.

Nie przewiduje sie dostarczania materiatéw
badz wyroboéw przez Zamawiajacego.

2.2.11 Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy
bedg one uzyte do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty
Swojg, jakos¢ i wtasciwosci, i byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce
i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru, Sktadowanie materiatéw i wyrobow
budowlanych musi odbywa¢ sie na warunkach podanych w Specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych.

2.2.12 Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania wytgcznie sprzetu w dobrym stanie
technicznym, zgodnego z normami ochrony sSrodowiska, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu, na jako$¢ wykonywanych robét i ktéry odpowiadaé bedzie -
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pod wzgledem typow i ilosci - wskazaniom zawartym w Specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robét lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
Zamawiajgcego. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie
robot, zgodnie zzasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej oraz
Specyfikacjach Technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Kazdy sprzet,
maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow kontraktu
bedzie zakwestionowany i niedopuszczone do robot.

2.2.13 Transport.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu,
ktore nie wptyng niekorzystnie, na jakos¢ wykonywanych robot i witasciwosci
przewozonych materiatow. Liczba sSrodkéw transportu powinna zapewniac
prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre$lonymi w specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych, oraz zakonczenie budowy w terminie
umownym. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania
dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na
o$ iinnych parametréow technicznych. Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na
witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

2.2.14 Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw.

Wykonawca bedzie stosowaé sie do ustawowych ograniczen naciskow osi
na drogach publicznych przy transporcie materiatow i wyposazenia na i z terenu robot.
Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wtasciwych
witadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow (ponadnormatywnych) i o
kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Zamawiajgcego. Zamawiajgcy moze
poleci¢, aby pojazdy nie spetniajgce tych warunkdéw zostaty usuniete z terenu budowy.

2.2.15 Wykonanie robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe prowadzenie robot

budowlanych, i ich jako$¢ oraz jako$¢ zastosowanych materiatow, a takze ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz poleceniami Zamawiajgcego i jego
Inspektora Nadzoru. Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
robét zostang przez niego usuniete na wiasny koszt, z wyjgtkiem przypadku, kiedy
dany btad okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy
na pisSmie przez Zamawiajgcego. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia
parametrow przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
za ich doktadnos¢.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementow robot bedg oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentacii
projektowej, w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru
uwzgledni wyniki badan materiatdw i robdt, odchytki normalnie wystepujgce przy
produkcji i przy badaniach materiatdw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.
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Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. Ponadto ma obowigzek zadbac, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0sob
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje
sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan bezpieczenstwa
okreslonych powyzej sg uwzglednione w wartosci zamoéwienia.

2.2.16 Kontrola.
Zamawiajgcy bedzie prowadzit biezgcg kontrole wykonywanych robdt
budowlanych i instalacyjnych.

2.2.17 Certyfikaty i deklaracje.

Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

certyfikat na “znaku bezpieczenstwa wyrobu”, wskazujgcy zgodnos¢ jego wykonania
z kryteriami technicznymi zawartymi w Polskich Normach, aprobatach technicznych
oraz wiasciwych przepisach, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg
Normag lub aprobatg techniczng - w przypadku wyrobow, dla ktdérych nie ustanowiono
Polskiej Normy. W odniesieniu do materiatéw i urzadzen, dla ktérych powyzsze
dokumenty sg wymagane przez prawo - kazda partia lub sztuka dostarczona na
budowe - winna je posiadac.
Dokumenty te muszg okreslaé w sposéb jednoznaczny cechy wyrobu. Produkty
przemystowe posiada¢ bedg takie dokumenty - wydane przez producenta (w razie
potrzeby poparte wynikami wykonanych badan, ktorych kopie Wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu). Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan, bedg
odrzucone.

2.2.18 Prawo autorskie.

Wykonawca zapewni, ze projekt bedzie catkowicie oryginalny i nie bedzie
naruszat autorskiego prawa osobistego i majgtkowego innych osob /podmiotow i
bedzie wolny od wad prawnych i fizycznych, ktére mogtyby spowodowaé
odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcego. Wykonawca przeniesie na Zamawiajgcego
autorskie prawa majgtkowe do wszelkich opracowan bedgcych przedmiotem umowy
oraz wszelkich egzemplarzy tych opracowan na wszystkich polach eksploatacii
znanych stronom w chwili zawarcia umowy, w szczegolnosci wymienionych w art. 50
Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(Dz.U.1994.24 .83 z pdzniejszymi zmianami), ktore zostang dookreslone w umowie.
Strony ustalajg, iz wraz z przeniesieniem autorskiego prawa majgtkowego do projektu
Zamawiajgcemu przystugiwac bedzie wytgczne prawo zezwalania na wykonywanie
zaleznego prawa autorskiego do projektu, co obejmowac bedzie w szczegdlnosci
prawo do dokonywania opracowan oraz do korzystania i rozporzgdzania
opracowaniami projektu i jego poszczegdlnymi czesciami przez Zamawiajgcego
wedtug jego swobodnego uznania.

2.2.19 Dokumenty budowy i dokumentacja projektowa.
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Wykonawca przygotuje kompletng dokumentacje projektowsg, ktorg przekaze
Zamawiajgcemu do weryfikacji i zatwierdzenia. Wykonany projekt musi posiadac
wszelkie niezbedne uzgodnienia i pozwolenia. Po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego
dokumentacji budowlanej Wykonawca uzyska pozwolenie na budowe. W ramach
realizowanej dokumentacji projektowej Wykonawca réwniez przygotuje projekt
wykonawczy wraz z kompletem projektéw branzowych. Po zakonczeniu robot
budowlanych Wykonawca przygotuje i przekaze Zamawiajgcemu zupetng
dokumentacje powykonawczg wraz z kompletem atestow, aprobat technicznych,
deklaracji zgodnosci oraz dokumentacje techniczno-ruchowe, instrukcje obstugi i karty
gwarancyjne na dostarczone urzgdzenia.

Podstawowym, wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym

Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie trwania budowy (od przekazania Wykonawcy
terenu budowy) do konca okresu gwarancyjnego jest Dziennik Budowy.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu
robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Kazdy
zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy bedg czytelne, dokonane trwalg technikg, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw i skreslen (ewentualne skreslenia/omyiki
muszg by¢ parafowane petnym imieniem i nazwiskiem osoby ktéra dokonata
skreslenia oraz okres$lenia daty dokonania zmiany).

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolinych elementdéw robot, przebieg
robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw

w robotach,

e uwagi i polecenia Inspektoréw Nadzoru i projektantéw, daty zarzgdzenia
wstrzymania robét, z podaniem powodu,
e zgtoszenia i daty odbiorow robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
czesciowych i ostatecznych odbioréw robot,
e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy winny
zawierac takze stanowisko Inspektora Nadzoru. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane
do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
opisaniem swojego stanowiska.
Do pozostatych dokumentéw budowy zalicza sie:
pozwolenia na realizacje zadania lub zadan budowlanych,
protokoty przekazania terenu budowy,
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
zawiadomienie o0 rozpoczeciu robét,
protokoty odbioru robat,
protokoty z narad i ustalen,
instrukcje Inspektora Nadzoru,
opinie ekspertow i konsultantow;
korespondencje dotyczgcg budowy.
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W trakcie trwania budowy i przed zakohczeniem robot Wykonawca jest zobowigzany
do dostarczania na polecenie Inspektora Nadzoru nastepujgcych dokumentow:

e rysunkéw roboczych;

e aktualizacji harmonogramu robat;

e dokumentacji powykonawczej;

e instrukcji eksploatacji i konserwaciji urzgdzen.

2.2.20 Przechowywanie dokumentow budowy.

Dokumenty budowy bedg przechowywane zgodnie z Prawem Budowlanym przez
upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy na terenie budowy, w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru
I Zamawiajgcego. Po zakonczeniu realizacji inwestycji wszystkie dokumenty budowy
przekazane zostang Zamawiajgcemul.

2.2.21 Odbiér robét.

Dla potrzeb zapewnienia wspétpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli
wykonywanych robot budowlanych oraz dokonywania odbioréw, Zamawiajgcy powota
Inspektora Nadzoru, ktory bedzie odpowiedzialny za zarzgdzanie realizacjg inwestyciji.
Zamawiajgcy ustala nastepujgce rodzaje odbiorow:

e 0dbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, odbiér czesciowy,

e odbidr czesciowy — poszczegdlne etapy;

e odbior koncowy robot.

Odbidr robdét bedzie odbywat sie zgodnie z procedurami zawartymi w specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

a) Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.
Odbiodr robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci
i jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
harmonogramu budowy. Odbioru robot dokonuje wiasciwy Inspektor Nadzoru.
Gotowosc¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem o tym wpisie Inspektora Nadzoru.

b) Odbidr czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie zakresu, jakosci i ilosci wykonanych czesci robot
— poszczegodlnych etapdw. Dokonuje go, okresowo wedtug zasad takich samych jak
przy odbiorze koncowym robét Inspektor Nadzoru.

c) Odbidr koncowy robat.
Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakohczenie robét oraz
gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z powiadomieniem (na piSmie) o tym fakcie Zamawiajgcego
i Inspektora Nadzoru.
Odbidr koncowy robdét nastgpi w terminie - zgodnie z umowa.
Odbierajgcy roboty oceni je pod wzgledem:

e jakosciowym na podstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikow badan
I pomiaréw, oceny wizualnej,
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e zgodnosci wykonania rob6t z PFU, dokumentacjg projektowg i Specyfikacjami
Technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych.
Podstawowym dokumentem dla dokonania odbioru koncowego robdét jest “Protokét
odbioru koncowego robodt”. Wykonawca jest zobowigzany dotgczy¢é do niego
nastepujgce dokumenty:
e dokumentacje powykonawcza,
e inwentaryzacje powstatego w trakcie budowy uzbrojenia podziemnego
i ustalenia technologiczne,
e dzienniki budowy,
e deklaracje zgodnoséci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,
instrukcje obstugi urzadzen,
e opinie technologiczne sporzgdzone na podstawie wszystkich wynikow badan
i pomiaréw zatgczonych do dokumentdéw odbioru,
W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru kohcowego, komisja w porozumieniu z wykonawcg
wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Inwestora. Termin wykonania robét poprawkowych i robot
uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

2.2.22 Obmiar robét.

Z uwagi na ryczattowg forme wynagrodzenia dla Wykonawcy Zamawiajacy nie
zgtasza wymagan, co do obmiaru robét budowlanych dla zakresu prac objetego
umowa.

2.2.23 Szkolenia.

W razie zaistniatej koniecznosci w ramach zamoéwienia Wykonawca zorganizuje
szkolenie dla personelu dotyczgce nadzoru i eksploatacji budynku dla zainstalowanych
przez siebie urzgdzen. Dla szkolenia Wykonawca zabezpieczy materiaty szkoleniowe
w jezyku polskim. Materiaty szkoleniowe dostarczone bedg na 2 tygodnie przed
rozpoczeciem szkolenia. Szkolenie bedzie odbywaé sie jedynie w jezyku polskim.
Koszt szkolenia bedzie pokryty przez Wykonawce, a Zamawiajgcy zapewni jedynie
pomieszczenia dla przeprowadzenia szkolenia.

Przyktadowy zakres szkolenia, to:

e zasady dziatania urzgdzen,

e o0godlna informacja o eksploatacji dostarczanych urzgdzen,

e mozliwosci rozbudowy w przypadku zwiekszenia zapotrzebowania na ciepto,
chtdd lub zmiany koncepcji pracy urzgdzen,

e szczegotowy opis technologii i warunkoéw eksploatacyjnych automatyki,

e nastawianie programu elektronicznych urzgdzenh regulacji temperatury.

2.2.24 Instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen.

Wykonawca dostarczy - przed zakonczeniem robdét - kompletne instrukcje
w zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzgdzenia oraz systemu
mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego oraz innych instalowanych
w obiekcie.

2.2.25 Podstawa ptatnosci.

Podstawg pfatnosci jest wynagrodzenie ryczattowe brutto.
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Wynagrodzenie ptatne bedzie po wykonaniu przez Wykonawce kolejnych etapow
zamowienia po podpisaniu bezusterkowego protokotu odbioru czesciowego.

Dla potrzeb odbiorow i rozliczania zaréwno prac projektowych jak tez robdt
budowlanych w procesie budowy, jako elementy rozliczeniowe przyjmuje sie wartos¢
prac ustalonych w umowie.

Zamawiajgcy nie bedzie optacat robot tymczasowych takich jak: urzgdzenia do
transportu, zabezpieczenia przed opadami, transport, drogi tymczasowe,
zabezpieczenia zieleni i elementow budowli, poniewaz stanowig one catos¢
wynagrodzenia ryczattowego w ramach umowy.

3. Wymagania szczego6lowe zamawiajagcego w stosunku do przedmiotu
zamowienia.

3.1. Zagospodarowanie terenu.

Na terenie Szpitala istniejg obiekty kubaturowe, drogi wewnetrzne, miejsca
postojowe dla samochoddéw osobowych, place manewrowe i sktadowe, ciggi piesze:
utwardzone i nieutwardzone, sieci i przytgcza infrastruktury techniczne;.

3.2. Wymagania budowlane.

Przy projektowaniu i przebudowie pomieszczen nalezy spetni¢ wszystkie
wymagania zawarte w przepisach budowlanych ogdélnych i szczegdolnych dla obiektow
stuzby zdrowia, wytycznych w zakresie BHP, ppoz, sanitarnym, wymagania norm
technicznych dla produktow i wyrobdw itp.

3.3. Wytyczne dotyczace materiatéw budowlanych i wykonczeniowych.

KONSTRUKCJA - Przed wykonaniem projektu przeprowadzi¢ analize stanu
technicznego przebudowywanych pomieszczen (opinia konstrukcyjna).
Uwzgledni¢ montaz nadprozy m.in. przy montazu nadprozy przy poszerzeniu
otwordw drzwiowych oraz przy wyburzeniach $cian - przebudowa.

W ramach rozbudowy dobra¢ tak technologie by w jak najmniejszym stopniu
ingerowac w funkcjonujgcy obiekt.

WYKONCZENIE ZEWNETRZNE OBIEKTU (zgodnie z obowigzujgcymi
regulacjami, a w szczegolnosci z przepisami budowlanymi, przeciwpozarowymi
i BHP). Elewacje dostosowac do istniejgcych juz budynkéw.

WYKONCZENIE WEWNETRZNE (zgodnie z aktualnymi regulacjami,
w szczegolnosci z przepisami budowlanymi, wymogami dotyczgcymi zaktaddw
opieki zdrowotnej, wytycznymi higieniczno-sanitarnymi oraz przepisami
przeciwpozarowymi i BHP), wszystkie materiaty muszg posiada¢ dopuszczenia
do stosowania w obiektach stuzby zdrowia. Wyglad dostosowac do istniejgcego
uktadu i wykonczenia powierzchni.
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Fot. 2 - koryta‘ "
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Fot. 3 — sala operacyjna

o

Fot. 4 - sala oéacyjna
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s
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Fot. 6 — pomieszczenie wstepnego mycia

2
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Fot. 8 — pokdj socjalny pracownikow.
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Fot. 10 — Sluza t6zkowa.
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Fot. 11 — myjnia — pomieszczenie przygotowi personelu.

a) PODLOGI :

Na przygotowane podtoze natozy¢ zywice epoksydowe gr. 3mm wg czesci rysunkowej
np. Quarzcolor firmy Optifloor, w pomieszczeniach sal operacyjnych, pom.
przygotowania pacjenta oraz sali wybudzen posadzka zywiczna epoksydowa
antyelektrostatyczna np. Quarzcolor ESD firmy Optifloor. Po obwodzie wszystkich
pomieszczen wykonaC cokoty 12cm o cechach materiatowych jak posadzka,
zapewniajgcych szczelne pofgczenie naroza posadzki-Sciana.

b) SCIANY :

¢ na scianach projektowanych, murowanych oraz w miejscach uzupetnien tynkow
istniejgcych - tynki cementowo - wapienne kat. Ill, powierzchnie wyréwnywac
twardymi gtadziami szpachlowymi,

e nierownosci i krzywizny na scianach istniejgcych wyrownaé, naprawa drobnych
rys i peknie¢ tynku twardymi gtadziami szpachlowymi / szary gips /, wygtadzanie
powierzchni, przetarcie catej powierzchni papierem sciernym,

e Sciany zagruntowaé poprzez dwukrotne malowanie np. UNIGRUNT,

e w pomieszczeniach mokrych tj. weztach sanitarnych, brudowniku, pom.
porzgdkowych zastosowac na scianach folie hydroizolacyjna w ptynie na petna
wysoko$¢ pomieszczen,

- wykonczenie :

 $ciany malowane dwukrotnie farba higieniczna o wiasciwosciach bakteriobdjczych
Alcor Biosan Aqua Plus (duza odpornos¢ na scieranie) i Aqua Matt (Srednia odpornosc¢
na scieranie), pomieszczenia socjalne dwukrotnie farba akrylowa-kolory pastelowe,

SPZ0OZ Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego
rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego
33



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

ciepte do ustalenia na etapie realizacji w ramach nadzoru autorskiego w porozumieniu
Z projektantem i inwestorem,

* Sciany sal operacyjnych, umywalni lekarzy, sali zabiegowej, pom. mycia i dezynfekcji
obtozone panelami ze stali nierdzewnej w uktadzie 1/3 wys. od posadzki stal
szczotkowana, 2/3 wys. Stal nierdzewna malowana proszkowo,

» weztach sanitarnych ptytki ceramiczne do petnej wysokosci (wymiar 25x25cm lub
30x30cm - cienkie fugi, kolory pastelowe)

* w brudowniku ptytki ceramiczne na petna wysokos$¢ pomieszczenia,

* narozniki na scianach komunikacji np. CS Polska - SSM 20 w kolorystyce
uzgodnionej z projektantem i inwestorem w ramach nadzoru autorskiego,

* na wysokosci 20cm i 70cm zamontowac odbojnice klejone do scian np. CS Polska -
TP-200 w kolorystyce uzgodnionej z projektantem i inwestorem w ramach nadzoru
autorskiego,

* W pomieszczeniach z umywalkami wykonacC oktadziny z ptytek ceramicznych do
wysokosci 160cm oraz szerokosci ok. 160cm /po min. 60cm poza obrys umywalki/.

c) SUFITY: /poza systemem podwieszanym wykonac gfadzie gipsowe/

sali wybudzen, pom. przygotowania pacjenta, umywalniach personelu, magazyny —
sufit modufowy 60x60 cm podwieszony do stropu na wieszakach systemowych firmy
ECOPHONE model ADVANCE A C3 (gr.40mm),

w pozostatych pomieszczeniach - sufit modutowy 60x60 cm podwieszony do stropu na
wieszakach systemowych firmy ECOPHONE model MEDITEC A C1 (gr.15mm),

3.4. Wytyczne dotyczace instalacji elektrycznej i stabopradowe;j
Modernizacja instalacji wewnetrznych od punktow koncowych do punktéw podtgczenia
wskazanych przez Zamawiajgcego:

ZASILANIE | ROZDZIAt ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Na etapie projektu nalezy powiekszy¢ istniejgcg rozdzielnie dla Bloku Operacyjnego
oraz wykona¢ nowe WLZ do tablic rozdzielczych (dla istniejgcej i rozbudowanej
czesci), dostosowane do uktadu zasilania TNS.

Whneki majg by¢ zamykane drzwiami EI30 oraz zawierac¢ tablice sity nierezerwowane;j
( TSNx ), sity rezerwowanej (TSRx), oswietlenia nierezerwowanego (TONX)

i oSwietlenia rezerwowanego (TORX).

Sale operacyjne oraz sala nadzoru poznieczuleniowego muszg posiadac zasilanie
awaryjne z UPS.

Dodatkowo, w ramach sali robotycznej, nalezy zasili¢ aparat typu Da Vinci.

INSTALACJE OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO | MIEJSCOWEGO

Nalezy zaprojektowaé i wykonac¢ oswietlenie podstawowe. Oprawy typu LED jako
natynkowe lub wpuszczane w sufit podwieszany. Sterowanie lokalnymi tgcznikami lub
czujnikami ruchu.

Oswietlenie miejscowe nad umywalkami zainstalowa¢ w osi na wysokosci 2,05m.

W pomieszczeniach zabiegowych, sanitarnych, porzadkowych nalezy stosowaé
osprzet instalacyjny o stopniu ochrony min. IP 44. Instalacje elektryczne oswietlenia
wykonac jako podtynkowe, naciggach komunikacyjnych (ewakuacyjnych) w powtoce
LSZH (LSOH) kat. B2ca. W salach operacyjnych nalezy przewidzie¢ montaz po jednej
sztuce lamp operacyjnych na ruchomym ramieniu oraz kolumn chirurgicznych i
anestezjologicznych.
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INSTALACJA OSWIETLENIA AWARYJNEGO | EWAKUACYJNEGO

Nalezy zaprojektowac i wykonac system oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego.
Przyjmuje sie zastosowanie opraw LED wyposazonych w moduty awaryjne
autonomiczne oraz oprawy LED kierunkowe. Wszystkie oprawy ewakuacyjne

i awaryjne powinny przy zaniku napiecia przemiennego zatgczy¢ sie samoczynnie

w czasie do 2 s. z gwarantowanym czasem dziatania

min. 1 godziny. Nalezy zapewni¢ natezenie oswietlenia wymagane przepisami oraz
Ekspertyzg pozarowg dla budynku. Oprawy majg posiada¢é witasne moduty
diagnostyczne — sygnalizacja stanu diodami. Instalacje w ciggach ewakuacyjnych

w powitoce LSZH (LSOH) kat. B2ca. w korytkach

metalowych kablowych.

INSTALACJA SILY | GNIAZD WTYKOWYCH

Z tablicy TSNx nalezy zasili¢ gniazdka ogdlnego przeznaczenia dla wszystkich
pomieszczen.

Z tablicy TSRx nalezy zasili¢ gniazdka zasilania urzgdzeh medycznych wg ustalen

ze stuzbami szpitala oraz kartami pomieszczen.

Z tablicy TKx nalezy zasili¢ urzgdzenia komputerowe wg czesci technologicznej PFU
oraz ustalen ze stuzbami szpitala.

Przewidziano zasilanie zestawow komputer + drukarka + monitor pokazane w czesci
rysunkowej.

Dla urzadzeh przewidzianych w projekcie wyposazenia technologicznego np.
dezynfektoréw, zmywarek, kuchenek nalezy wykonaé dedykowane obwody
elektryczne zakonczone zapasem kabla dlugosci 2 m lub gniazdami wtyczkowymi.
Instalacje gniazd wtyczkowych wykonac jako podtynkowe z zastosowaniem osprzetu
melaminowego podtynkowego. W pomieszczeniach weztdow sanitarnych osprzet
bryzgoszczelny. Przewody elektryczne w ciggach korytarzowych prowadzi¢ nad
sufitami podwieszonymi w korytkach kablowych metalowych stosujgc powtoke LSZH
B 2ca.

OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Nalezy zaprojektowac¢ i wykonacC ochrone przeciwporazeniowg w uktadzie TN-S dla
obwoddéw 1- fazowych przewodami 3-zytowymi, dla 3-fazowych - 5-zytowymi.

Jako podstawowg ochrone stosowa¢ samoczynne wytgczenia zasilania za pomocg
bezpiecznikow i wylgcznikow nadmiarowo— prgdowych. Jako dodatkowy system
ochrony zastosowac wytgczniki roznicowo — prgdowe o czutosci 0,03 A w tablicach
rozdzielczych. Dla sal operacyjnych przewidzie¢ uktady cieci IT z ciggtg

kontrolg izolacji i sygnalizacji stanu sieci wyposazone w transformatory separacyjne

i przekazniki kontroli napiecia.

OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Obszar Bloku Operacyjnego nalezy wyposazy¢ w przeciwpozarowy system
wyfgczania zasilania zgodny 2z Ekspertyzg techniczno - pozarowg oraz
obowigzujgcymi przepisami. Nalezy spetni¢ wszystkie pozostate wymagania
Ekspertyzy i Postanowienia Opolskiego Wojewddzkiego Komendanta PSP.

OCHRONA PRZECIPRZEPIECIOWA
Nalezy zastosowaé system ochrony przy zastosowaniu ochronnikéw typ T2
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w tablicach rozdzielczych obwodowych rozdzielczych zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

POLACZENIA WYROWNACZE | EKWIPOTENCJALNE

Wzdtuz tras korytek kablowych na korytarzach nalezy utozy¢ bednarke Fe/Zn 25 x 4
mm pomalowang w zotto — zielone pasy i podtgczy¢ do niej wszystkie metalowe
obwody tablic obwodowych, szyny PE oraz przebiegajagce w poblizu metalowe
rurociggi wodociggowe i kanaty wentylacji. Bednarke nalezy potgczy¢ z istniejgcym
systemem potgczen wyréwnawczych szpitala.

PANELE NADtOZKOWE

W sali nadzoru poznieczuleniowego nalezy zamontowac 6 szt. paneli nadtézkowych
0 nastepujgcym wyposazeniu:

[ oswietlenie gorne LED 15W

[1 oswietlenie nocne LED 5W

[ oswietlenie miejscowe LED 15W

[1 gniazda elektryczne 230V (ogdlne) — 2 szt.

(] gniazda sieciowe ,DATA” - 2 szt.

[ 2 razy punkt ekwipotencjalny

[0 modut RJ 45 — 2 szt.

[ instalacja stuchawkowa

(] system przyzywowy

(1 1x1 punkty poboru tlenu, prézni, sprezonego powietrza
[ listwa mocujgca

INSTALACJA ODGROMOWA

Na potrzeby dobudowy wykona¢ nowg instalacje uziemiajgcg i odgromows.
Instalacje wykonac zgodnie z normami PN-IEC6036-5-54, PN-IEC 61021-1
oraz PN-EN62305.

INSTALACJE TELETECHNICZNE

INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO

Nalezy zaprojektowac i wykonac instalacje okablowania strukturalnego klasy E
(elementy kategorii 6) na potrzeby:

[ systemu teleinformatycznego

(1 systemu telefonicznego

[0 monitoringu medycznego

Przyjmuje sie, ze otoczenie, w jakim bedzie instalowany osprzet jest Srodowiskiem
biurowym sklasyfikowanym jako tagodne (M111C1E1 wg PN-EN 50173-1:2007).

W specyfikacji technicznej zatgczonej do projektu wykonawczego zawarty bedzie
wymaog udzielenia przez producenta systemu okablowania 25-letniej gwaranciji
systemowej (obejmujgcej wszystkie elementy pasywne toru transmisyjnego),
gwarancji na parametry tgcza/kanatu (producent zagwarantuje, ze fgcze state

badz kanat transmisyjny zbudowany z jego komponentéw przez okres 25 lat bedzie
charakteryzowat sie parametrami transmisyjnymi przewyzszajgcymi wymogi stawiane
przez normy dla danej klasy) oraz gwaranc;ji aplikacji (producent zagwarantuje, ze na
jego systemie okablowania przez okres 25 lat bedg pracowac¢ dowolne aplikacje,
wspoétczesne i stworzone w przysztosci dla systeméw okablowania klasy E). Inwestor
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oczekuje zastosowania systemu renomowanego producenta i dostawcy (referencje).
Producent musi zagwarantowac, ze wszystkie elementy systemu sg przetestowane

i zweryfikowane przez niezalezne laboratorium.

Okablowanie ,poziome” realizowane zostanie w topologii gwiazdy, z wykorzystaniem
miedzianych ekranowanych kabli-skretek 4-parowych z powtokami LSOH.

Kable te od przytgczy abonenckich (punktdéw elektryczno-logicznych — PEL)
doprowadzone zostang do punktu dystrybucyjnego PDBO planowanego w
pomieszczeniu teletechnicznym. Punkt PD-BO potgczony zostanie kablem
Swiattowodowym (12-wtoknowym, wielodomowym, klasy minimum OM3, w powtoce
LSOH) z istniejgcym centralnym punktem dystrybucyjnym CPD zlokalizowanym

w serwerowni na parterze budynku. Projektowany w punkcie PD-BO panel
telefoniczny potgczony zostanie z przetgcznicg gtéwng centrali szpitalnej z uzyciem
50-parowego kabla telefonicznego (kat. 3, UTP). Ponadto planuje sie potgczenie
kablem swiattowodowym (typ jw.) punktu CPD z pakietem VolIP, w ktory zostanie
doposazona istniejgca centrala telefoniczna (Platan Delta). Umozliwi to m.in. obstuge
aparatow ,medycznych” VolP (SIP) projektowanych w salach operacyjnych

I pomieszczeniach przygotowania personelu.

W ramach wiekszosci przytgczy abonenckich, oprécz modutow RJ45, przewiduje sie
zabudowanie gniazd sieciowych z blokadg (typu ,Data”) i standardowych.
Konfiguracje szczegdtowe okreslone zostang na etapie PW przy udziale
przedstawicieli Szpitala. Kable do nizej wymienionych urzadzen

podtgczone zostang bezposrednio na ztgcza/zaciski ich interfejsow tj. bez
posrednictwa gniazd:

[0 gtoSnomodwigce aparaty medyczne (SIP) z atestem PZH; liczbe aparatéw wstepnie
okresla sie na 4 szt.

[0 bramofony zlokalizowane przed (objetymi kontrolg dostepu) przejsciami do
korytarza przeznaczony do wspétpracy z portem analogowym centrali telefonicznej,
Zz minimum 2 przyciskami do przywotywania abonentéw systemu telefonicznego

[1 kontroler systemu kontroli dostepu z interfejsem Ethernet

[0 panele sygnalizacyjno -sterownicze z interfejsami Ethernet w salach operacyjnych
(patrz opis branzy elektryczne;j

[J zegary sieciowe, o ktérych mowa ponizej

W przypadku dysponowania przez Inwestora odpowiednimi srodkami finansowymi w
Szpitalu moze by¢ zainstalowany system dystrybucji czasu ztozony z:

[1 serwera NTP (Network Time Protocol) jako narzedzia umozliwiajgcego dystrybucje
czasu w sieci teleinformatycznej; serwer dostarczany jest z modutem odbiornika GPS
i anteng

[0 zegarow sieciowych (NTP, PoE) np. z wyswietlaczami cyfrowymi LED (HH:MM).
Zegary projektowane sg w salach operacyjnych, w sali nadzoru i korytarzu Bloku
Operacyjnego; odtgczone zostang do przetgcznika (PoE) zainstalowanego w punkcie
PD-BO.

Podstawg opracowania projektu wykonawczego i wykonania instalacji bedg réwniez
szczegotowe ustalenia z przedstawicielami Dziatu IT Szpitala oraz normy europejskie
i miedzynarodowe wyspecyfikowane na kohcu niniejszej czesci opracowania.

Miedzy innymi:

» Okablowanie musi by¢ odporne na zaktécenia szczegdlnie w miejscach duzego
natezenia kabli transmisyjnych i nakfadania sie réznych instalacji prgdowych,
projekt przewiduje budowe okablowania poziomego w wersji ekranowanej klasy
EA/ kategorii 7A;
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* Wszystkie komponenty okablowania (panele i wieszaki porzadkujgce, kable
liniowe, kable przytgczeniowe, gniazda abonenckie, panele krosowe muszg
pochodzi¢ z jednolitej oferty producenta systemu okablowania i spetniac
wymagania do objecia wykonanej instalacji 25-letnig standardowg gwarancjg
systemowg potwierdzong certyfikatem gwarancyjnym producenta systemu;

* Wszystkie elementy toru transmisyjnego dla ustug danych i gtosu majg by¢
zgodne z wymaganiami obowigzujgcych norm przywotanych w projekcie dla
poszczegolnych elementdw, tzn. na kategorie 6A wg. ISO/IEC 11801 Amd. 1/2;

* Wydajnos¢ komponentow kat. 6A (ztgcze-wtyk) ma by¢ potwierdzona
certyfikatem Re- Embedded Testing wystawionym przez niezalezne
laboratorium badawcze, np. GHMT, Intertek, ETL, 3P;

* Wydajnos$¢ wszystkich zaoferowanych komponentéw pasywnych okablowania
musi byC potwierdzona certyfikatem niezaleznego laboratorium, np. GHMT,
Intertek, ETL, 3P;

« System powinien legitymowac sie spetnieniem wymagan norm powotanych w
klasie EA zaréwno w trybie 4-Connector Channel i 3 — Connector Permanent
Link, wydanym przez niezalezne laboratorium, np. GHMT, Intertek, ETL, 3P;

* Miedziane okablowanie poziome punktéw logicznych stuzgcych do transmisiji
danych ma by¢ prowadzone podwdjnie ekranowanym kablem typu S/FTP
(PiIMF) kat.7A o pasmie czestotliwosciowym 1200 MHz, w ostonie
bezhalogenowej LSZH-3 zgodna z |IEC 60332-3-24 (Srednica zyty 23AWG).
Nalezy zastosowac kabel o klasie odpornosci na dziatanie ognia, zgodnie z
Euroklasg, minimum Dca s2 d2 af;

* Do paneliigniazd nalezy zastosowac ztgcza kat. 6A (ISO/IEC) STP, ze ztgczem

do kabli typu drut AWG24-22, umozliwiajgce zarabianie dedykowanym
narzedziem.
Ze wzgledu na zastosowang technologie wyklucza sie zastosowanie zarabiania
beznarzedziowego, przy czym do paneli nalezy zastosowa¢ moduty w wersiji
ELine natomiast do gniazd przemystowych moduty 2z kagtowym
wyprowadzeniem kabla;

* Punkt koncowy (miedziany) PL oparty zostat na narzedziowych modutach
gniazd RJ45 kat.6A;

+ Ze wzgledu na wymagang uniwersalnos¢ systemu, zastosowane rozwigzanie
musi zapewnia¢ mozliwos¢ montazu na tym samym zigczu kablowym
systemow nieekranowanych i ekranowanych kategorii 6 i 6A,

* Rozbudowany blok operacyjny powinien by¢ obstugiwany przez Lokalny Punkt
Dystrybucyjny LPD (szafa stojgca dystrybucyjna 19” o wymiarach minimalnych
800x800x2060mm 42U) umiejscowiony w odrebnym, klimatyzowanym
pomieszczeniu technicznym.

« Ze wzgledu na wymagang uniwersalnos¢ konfiguracji i przysztych rekonfiguracji
system musi umozliwia¢ zrealizowanie kilku typdw montazu modularnych ztgcz
kablowych w szafie dystrybucyjnej:

- montaz w modularnych panelach RJ45 24-portowych 1U,

- montaz w modularnych panelach RJ45 48-portowych 1U,

- mozliwos¢ montazu w zabudowie uniwersalnej kasetowej (terminacja do 48
ztgcz RJ45) na panelu 1U;

* Okablowanie pomiedzy szafg GPD w serwerowni a projektowana szafg LPD
oparto na kablu s$wiattowodowym jednomodowym 8J OS2 9/125um o
konstrukcji luznej tuby wypetnionej zelem. Powtoka kabla powinna by¢ niepalna

SPZOZ Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego
rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego
38



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

(FRNC) i bezhalogenowa (LSZH). Nalezy zastosowac kabel o klasie odpornosci
na dziatanie ognia, zgodnie z Euroklasg, minimum Dca s2 d2 a1;

* Nalezy dostarczy¢ moduty GBIC oraz przewodow PigTail zgodnych z istniejaca
infrastrukturg teleinformatyczng w ilosci pozwalajgcej na potgczenie szafy
dystrybucyjnej z szafg GPD w serwerowni.

* Kazde zaplanowane stanowisko komputerowe nalezy wyposazy¢ w Punkt
Elektryczno-Logiczny 3x230V+3xRJ45 w okablowaniu strukturalnym.

Urzadzenia Aktywne:
* Obecnie uzywane w szpitalu urzgdzenia aktywne to modele Aruba serii 2930F
z zasilaniem PoE+. Nalezy dostarczy¢ urzgdzenia o tym samym modelu lub
wyzszym. Urzadzenia muszg by¢ fabrycznie nowe, wyprodukowane nie
wczesniej niz 6 miesiecy przed dostawa.

Sie¢ WIFI:

* Rozbudowany blok operacyjny nalezy wyposazy¢ w punkty dostepowe WIFI,
ktore zasiegiem obejmg wszystkie pomieszczenia, w sposdb zapewniajgcy
jakos¢ sygnatu wystarczajgcg do pracy urzgdzen mobilnych ij: Laptop, telefon...

* Punkty dostepowe WIFI muszg mie¢ mozliwos¢ zarzgdzania przez urzadzenie
Fortigate 200E, a takze spetnia¢ standard IEEE 802.11ax

* Punkty dostepowe WIFI muszg by¢ zasilane przez PoE

INSTALACJA MONITORINGU MEDYCZNEGO

Na potrzeby monitoringu medycznego planuje sie wykorzystanie okablowania
strukturalnego, o ktérym mowa w punkcie 1. Przewiduje sie zastosowanie odrebnych
linii do punktu PD-BO i modutdow RJ45 w zestawach nad t6zkowych w sali nadzoru.
Dodatkowe przytgcza (PEL) zlokalizowane zostang przy stanowiskach dyzurnych
pielegniarek w ww. sali nadzoru. Kable tych linii zostang zakonczone na odrebnym
panelu krosowym. Kable krosowe - z powtokami w jaskrawym kolorze (okreslonym
przez kierownika Dziatu Informatyki) - wyposazone bedg w zamki

lub blokady zapobiegajgce przypadkowemu odtgczeniu.

INSTALACJA KONTROLI DOSTEPU

Nalezy zaprojektowac i wykona¢ montaz urzgdzen systemu kontroli dostepu (SKD), tj.
czytnikéw kart zblizeniowych wraz z kontrolerami i zaczepdw elektromagnetycznych
(i/lub zwor, rygliitp.) w

drzwiach, ograniczajgcych dostep osobom nieupowaznionym do poszczegdlnych
obszaréw przedmiotowego budynku.

System kontroli dostepu pozwoli na:

[0 przydzielanie poszczegdélnym osobom (gtownie pracownikom Szpitala) prawa
wejscia w obszar Bloku Operacyjnego; prawa te mogg by¢ ograniczone np. do
okreslonych dni i godzin w ramach doby

[1 zdalne sterowanie z systemu sygnalizacji pozarowej (dotyczy zwalniania zaczepow
na drogach ewakuacyjnych)

[1 prace pod kontrolg programu zainstalowanego na komputerze typu PC, z
mozliwoscig przydzielania i kasowania uprawnien uzytkownikom, okreslania zakresu
uprawnien, gromadzenia informacji o wszelkich zdarzeniach w systemie (czasach
wejsS¢ prze z uprawniong osobe w dany obszar, czasach otwarcia drzwi, alarmach, itd.)
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Instalacie SKD zaprojektowane zostang w oparciu nizej wymienione wytyczne
Inwestora:

[1 system fgcznie z oprogramowaniem, w nawigzaniu do rozwigzan istniejgcych w
Szpitalu

[1 stopieh zabezpieczenia projektowanej instalacji wg poziomu ryzyka (wg EN 60839-
11-...): nr1 (podstawowy)

[ rodzaj przejsc: 1- stronnie kontrolowane

[ czytniki kart zblizeniowych:

* typu Mifare

* z klawiaturami

[1 zakres stosowania: pie¢ przej$¢ z holu windowego i tgcznika: jedno do

korytarza wewnetrznego Bloku Operacyjnego, cztery do Sluz.

INSTALACJA TELEWIZJI UZYTKOWEJ (CCTV) DO CELOW DOZOROWYCH
Instalacja przeznaczona bedzie do rejestracji obrazéw z kamer w celu ewentualnego
odtworzenia przebiegu zdarzen, wizerunkdbw o0sob, wykrycia wandali, sprawcéw
przestepstw lub przewinien oraz biezgcej obserwacji przez operatora systemu
wytypowanych obszaréw wewnagtrz obiektu (w razie koniecznosci powiadomienie
stuzb witadnych do podjecia interwencji: ochrona obiektu, Straz

Miejska, Policja, Straz Pozarna). Instalacje CCTV zaprojektowane zostang w oparciu
o nastepujgce zatozenia:

[ technologia systemu: IP

[1 okablowanie na potrzeby systemu CCTV zakonhczone zostanie na odrebnym panelu
krosowym w punkcie dystrybucyjnym PD-BO, o ktérym mowa w pkt.1

[1 urzgdzenia bedg zgodne z istniejgcym ogdlnoszpitalnym systemem CCTV i — tym
samym - ze standardem ONVIF (Open Network Video Interface Forum — Forum
Otwartych Interfejséw Sieciowych Systemow Wizyjnych)

0 rejestrator cyfrowy — na podstawie decyzji Inwestora - zlokalizowany zostanie w
centralnym punkcie dystrybucyjnym (CPD) systemu okablowania strukturalnego;
wymagania techniczno-funkcjonalne szczegotowo okreslone zostang na etapie PW

(1 wymagania w odniesieniu do kamer szczegotowo okreslone zostang na etapie

PW; zakres stosowania kamer (ustalenia wstepne):

* hall windowy i tgcznik — przed wejsciami do Bloku Operacyjnego

* korytarze wewnetrzne Bloku Operacyjnego — widok ogélny

* korytarze wewnetrzne Bloku Operacyjnego — widoki szczegétowe wejs¢ z holu
windowego i tgcznika oraz wejscia z jednej do drugiej czesci Bloku Operacyjnego
(objetej zakresem rozbudowy)

* sale operacyjne i sala hadzoru — widoki ogoine

[1 stacje operatorskie: nie przewiduje sie ich montazu w danym obszarze

INSTALACJA TELEWIZJI UZYTKOWEJ (CCTV) DO CELOW MEDYCZNYCH
(OBSERWACYJNYCH)

Instalacja przeznaczona bedzie do rejestracji obrazéw z kamer zainstalowanych

w sali nadzoru oraz biezgcej obserwacji pacjentdbw na ekranie monitora stacji
operatorskiej zlokalizowanej na stanowisku nadzoru. Pacjenci obserwowani bedg od
pasa w gore przy uzyciu oddzielnych (pieciu) kamer. Instalacje zaprojektowane
zostang w oparciu o zatozenia podobne do okreslonych w pkt.4,

z tym, Zze rejestrator cyfrowy zlokalizowany zostanie w lokalnym punkcie
dystrybucyjnym (PD-BO) systemu okablowania strukturalnego, o ktérym mowa

SPZOZ Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego
rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego
40



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

w pkt.1.

INSTALACJA PRZYWOLAWCZA (SYSTEM SYGNALIZACJI SZPITALNEJ)
Urzadzenia systemu przywotawczego zainstalowane zostang w sali nadzoru i winny
spetniac nastepujace funkcje:

[0 sygnalizacja wezwan realizowanych przez pacjentéw, a kierowanych do
pielegniarek na stanowisku nadzoru

(1 sygnalizacja (optyczna i akustyczna) ww. wezwan w centralce zlokalizowanej na
stanowisku nadzoru oraz przy uzyciu lampy zainstalowanej nad drzwiami sali nadzoru
od strony korytarza wewnetrznego

Przewiduje sie nastepujgcy zakres stosowania elementow:

[ przy stanowiskach pacjentow w nadtozkowych oprawach szpitalnych: gniazda z
manipulatorami przywotawczymi oraz przyciski kasujgce wezwania

[ przy stanowisku dozoru pielegniarskiego: centralka (numerator, buczek itd.)

[1 od strony korytarza nad drzwiami sali nadzoru: lampa sygnalizacyjna z buczkiem (z
mozliwoscig wytgczenia sygnatu akustycznego)

INSTALACJA TELEWIZJI UZYTKOWEJ DO REJESTRACJJI ZABIEGOW
Instalacje postuzy bedg do rejestrowania przebiegdéw operacji na twardych dyskach
rejestratorow.

Zrédtami sygnatéw wizyjnych moga byé kamery wbudowane w lampy operacyijne i/lub
mikroskopy operacyjne. Ponadto — dzieki zabudowaniu w nich mikrofonéw — moze by¢
rejestrowany dzwiek towarzyszgcy wizji tj. polecenia i/lub komentarze lekarzy
przeprowadzajgcych zabiegi.

Dane instalacje moga by¢ zrealizowane w dwojaki sposéb:

Sposob 1.

Z uzyciem rejestratorow medycznych usytuowanych w salach operacyjnych. Zapis
(plikdbw wideo lub foto) uruchamiany bedzie przez personel medyczny przebywajgcy w
sali operacyjnej.

Podstawowe cechy rejestratora:

[ dysk twardy min. 320GB

[0 zapis video w formacie MPEG-4 AVC/H.264 i/lub H.265

[1 ekran do podgladu obrazu z kamery lub obrazow zapisanych na ww. dysku

[ ztgcza:

» do wspotpracy z kamerg HD / FHD

» do wspoétpracy z zewnetrznym monitorem (np. zamocowanym na odrebnym ramieniu
lampy operacyjnej)

* interfejsy wejsciowe i wyjsciowe: USB, Ethernet, HDMI itd.

[1 mozliwo$¢ kopiowania plikdbw poprzez gniazdo USB na PenDrive w celu ich
zarchiwizowania i pozniejszego wykorzystania np. jako dowod ,w sprawie” lub na
potrzeby wtasnych analiz Szpitala, lekarzy itd.

Sposob 2.

Z uzyciem jednego rejestratora HD/FHD (np. HD-SDI, HD-CVI, HD-TVI ... - typu
adekwatnego do rodzaju wyjs¢ kamer wbudowanych w lampy operacyjne lub
mikroskopy) zlokalizowanego w stojaku punktu dystrybucyjnego PD-BO.

Zapis (plikow wideo lub foto) uruchamiany bedzie zdalnie

przez personel medyczny przebywajgcy w sali operacyjnej poprzez uzycie lokalnego
wigcznika (z sygnalizacjg optyczng) aktywujgcego wejscie alarmowe rejestratora.
Obydwa wyzej opisane sposoby majg cechy wspolne:
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[ jako zrodfa sygnatow postuzg kamery HD i mikrofony zabudowane w lampach
operacyjnych, mikroskopach itd. przez producenta tego wyposazenia medycznego. Na
obrzezach lamp lub na specjalnych wysiegnikach zlokalizowane bedg panele do
ustawiania kamer, w tym pola obserwacji, ostrosci itd. oraz monitory do podgladu
obrazow z tych kamer.

[ Interfejs Ethernet rejestratora podtgczony zostanie do gniazda systemu okablowania
strukturalnego i - poprzez przetgcznik lokalizowany w punkcie PD-BO - do sieci LAN.
Pozwali to na zdalny dostep do zasobow zgromadzonych na twardym dysku
rejestratora i ew. transmisje zabiegu ,na Zzywo” np. do terminali uprawnionego
personelu. Zapisywanie obrazéw i obserwacja ,na zywo” moze by¢ dokonywana tylko
po uzyskaniu pisemnej zgody pacjenta wyrazanej np. réwnolegle ze zgodg na
przeprowadzenie zabiegu.

INSTALACJA SYGNALIZACJI POZARU

Projekt wykonawczy ISP w przedmiotowych pomieszczeniach Bloku Operacyjnego
opracowany zostanie w oparciu o ,Wytyczne projektowania instalacji sygnalizacji
pozarowej — SITP WP-02- 2010”, z uwzglednieniem ogotu arkuszy normy PN-EN54
~oystemy sygnalizacji pozarowej” i specyfikacji technicznej PKN-CEN/TS 54-14
~oystemy sygnalizacji pozarowej. Wytyczne

planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji’ oraz inne
normy i przepisy zacytowane ponizej. W projekcie wykonawczym wydane zostang
materiaty i urzgdzenia posiadajgce wymagane certyfikaty, aprobaty, Swiadectwa
dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpozarowej oraz deklaracje zgodnosci.
Zakfada sie, ze dana czesc¢ obiektu objeta zostanie

“ochrong petng”, czyli czujki bedg montowane we wszystkich obszarach z wyjatkiem
tych, w ktorych niebezpieczehstwo powstania pozaru jest znikome (np. wezly
sanitarne, $luzy bez wyposazenia, mate przestrzenie nad sufitami podwieszanymi,
przez ktére nie przebiegajg gtdwne ciggi instalacji zwigzanych z bezpieczehnstwem
pozarowym). Przewiduje sie zastosowanie liniowych alarmowych sygnalizatorow
akustycznych, ktére powiadomig personel o zaistniatym zagrozeniu przyspieszajgc
reakcje w prowadzeniu elementarnych dziatan gasniczych i ratowniczych (np.
ewakuacja pacjentow do sgsiedniej, nieobjetej pozarem, strefy). Planuje sie

montaz uktadow sterowania urzgdzeniami wentylacyjnymi (wytgczenie), klapami ppoz.
(zamkniecie), zaczepami rewersyjnymi systemu kontroli dostepu zamontowanymi w
drzwiach zlokalizowanych na drogach ewakuacyjnych (odblokowanie), drzwiami
automatycznymi sal operacyjnych i sali nadzoru (otwarcie) oraz drzwiami ppoz. z
elektromagnetycznym podtrzymaniem

otwarcia (zamkniecie). Sposéb dziatania uktadéw sterowania ppoz. i sygnalizaciji
alarmowej okresli ,Matryca sterowan ppoz.” opracowana w oparciu o uzgodnienia z
rzeczoznawcg ds. zabezpieczen ppoz. i scenariusz pozarowy.

Wykonawca przed dostawg urzgdzen powinien dostarczyé Inwestorowi-
Uzytkownikowi karty katalogowe systemu proponowanego do instalacji w celu
uzyskania akceptacji (np. w zakresie funkcjonalnosci, walorow estetycznych,
warunkOéw gwarancji oraz serwisu pogwarancyjnego itd.).

Moze to dotyczyC takze wyposazenia monitora: ze stuchawkg lub bez niej (wersja
wytgcznie gloSnoméwigca).

UWAGI OGOLNE
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- wszystkie istotne urzadzenia Bloku Operacyjnego ( centrale wentylacyjne, agregaty,
UPS-y, grzejniki itp.) muszg by¢ przygotowane do objecia w przysziosci przez
szpitalny BMS;

- uktad drog oraz doktadna lokalizacja rozbudowywanego budynku, przed oddaniem
projektu architektoniczno — budowlanego, muszg by¢ uzgodnione przez Opolskiego
Wojewddzkiego Komendanta PSP po sporzgdzeniu Ekspertyzy ppoz.;

- nalezy przewidzie¢ przektadki wszystkich sieci kolidujgcych z lokalizacjg nowej czesci
Bloku Operacyjnego.

3.5. Wytyczne dotyczace instalacji sanitarnych
Modernizacja instalacji wewnetrznych od punktow kohcowych do punktow
podtgczenia:

INSTALACJE WODOCIAGOWE

Dla przebudowywanego obszaru Bloku Operacyjnego nalezy zaprojektowac i wykonaé

nowe podejscia do piondw oraz wymieni¢ istniejgce piony wraz z zaworami
odcinajgcymi.

Do nowej czesci nalezy doprowadzi¢ zasilanie z budynku istniejgcego Bloku po
sprawdzeniu przepustowosci istniejgcych rurociggow.

Dla dwukondygnacyjnej rozbudowy nalezy przewidzie¢c nowe piony zasilajgce

pomieszczenia. Pod pionami nalezy zamontowaC zawory odcinajgce, pod pionami

cyrkulacji zawory termostatyczne.

Instalacje zaleca sie wykonac rur wielowarstwowych typu ALU — PEX, przewody CWU

izolowacC zgodnie z normg. Przewiduje sie wykonanie nowych podejs¢ w bruzdach

Sciennych do wszystkich przyboréw. W stropach i Scianach oddzielenia pozarowego

nalezy wykonac przejscia przeciwpozarowe o odpowiedniej odpornosci ogniowe;.

INSTALACJE KANALIZACJI SANITARNEJ | DESZCZOWEJ

Nalezy zaprojektowac i wykonaé nowe piony kanalizacji sanitarnej w obszarze Bloku
Operacyjnego wraz z odcinkami poziomymi. W segmencie stanowigcym rozbudowe
przewiduje sie wykonanie poziomych odcinkéw do najblizszej studzienki rewizyjne;j.
Podejscia do przyboréw ( min. spadek 2% ) wykonane z rur i ksztattek typu PCV RURA
HT popielata. Wszystkie urzgdzenia nalezy wyposazy¢ w syfony odptywowe, scienne
dla umywalek. Piony montowac¢ do Scian za pomocg obejm z wktadkg izolacyjna.
Kazdy odcinek rury musi posiadac¢ przynajmniej jedno state mocowanie w odlegtosci
dla pionu 1<2,0 m, dla podejscia I<10d. W stropach i scianach oddzielenia pozarowego
nalezy wykonac¢ przejscia przeciwpozarowe o odpowiedniej odpornosci ogniowe;.
Ewentualne witgczenie nowej instalacji z istniejgcg nalezy wykonac¢ ponad stropem
kondygnacji wyzszej lub ponizej kondygnacji przebudowywane;j.

Drzwiczki rewizyjne o min. wymiarach 30x30 cm nalezy wykonac ze stali nierdzewne;j,
w razie koniecznosci o odpowiedniej klasie odpornosci ogniowe;j.

Nalezy réwniez, dla rozbudowy, zaprojektowa¢ i wykonaé nowe przytgcza oraz
studnie kanalizacji deszczowej do najblizszych istniejgcych studni. Zachowaé
odpowiednie spadki oraz odlegtosci od innych sieci.

INSTALACJE WENTYLACJI | KLIMATYZACJI
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Dla rozbudowanej czesci nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ odpowiednig ilo$¢
systemow wyciggowych mechanicznych.

Przewiduje sie systemy wentylacji mechanicznej ze schtadzaniem i nawilzaniem

oraz trzystopniowg filtracjg powietrza — F5 i F9 zakohczone filtrami HEPA.

Centrale bedg umieszczone nad Blokiem w obrebie kondygnaciji techniczne;j

i zostang wyposazone w wodne nagrzewnice.

W przebudowywanej czesci Bloku nalezy wstawi¢ nowg centrale dla trzeciej sali
operacyjnej oraz, w razie niemozliwosci dostosowania istniejgcych, centrale dla
pozostatej czesci Bloku.

W obrebie catego budynku nalezy zastosowac wtasciwg gradacje cisnien oraz spetnic
wszystkie wymagania obowigzujgcych norm i przepisow.

Jednostki wewnetrzne, zewnetrzne oraz agregaty wody lodowej nalezy przygotowac
do podfgczenia do szpitalnego systemu BMS.

Dla pomieszczeh socjalnych i zaplecza personelu mozna stosowa¢ (MULTI)SPLITY.
System oczyszczania powietrza

Centrale wentylacyjne wyposazone w System do eliminacji zagrozen
mikrobiologicznych w tym wirusa SARS — CoV2 . Stacjonarny system dezynfekcji
i aktywizacji powietrza oparty o technologie zimnej plazmy. Urzgdzenie montowane w
kanale wentylacyjnym, tryb pracy urzgdzenia 24/7/365 bez koniecznosci przestojow.
Urzadzenie wykorzystujgce technologie NCC ( Naturalna Konwersja Katalityczna),
ktéra redukuje populacje drobnoustrojéw takich jak wirusy, bakterie i grzyby
w powietrzu i na powierzchniach oraz nieprzyjemne zapachy i widoczny dym.
Mozliwo$¢ dopasowania dziatania urzgdzenia do powierzchni pomieszczen. llos¢
i wielkos¢ matryc dostosowana do wydatku central powietrza w budynku. Urzgdzenie
dziatajgce przy obecnosci ludzi wewnatrz pomieszczeh dezynfekowanych.
Urzadzenie posiadajgce Deklaracje Zgodnosci i certyfikat PZH oraz certyfikat
zgodnosci z normg PN-EN 62353

INSTALACJE GRZEWCZE C.O.

Wszystkie grzejniki dla obszaru istniejgcego Bloku Operacyjnego nalezy wymieni¢ na
nowe, ptytowe, stalowe w wykonaniu higienicznym, wykorzystujgc w maksymalnym
stopniu istniejgce. Nie przewiduje sie wymiany istniejgcych piondéw w lokalizacjach
nieulegajgcych zmianie. Projektuje sie nowe trasy poziomow i piondw dla pomieszczen
dobudowanych, przy zachowaniu podtgczenia nizszej kondygnaciji.

Grzejniki wodne przyjeto jako dolnozasilane ( w bruzdach), z automatycznym
odpowietrzeniem, zestawem odcinajgcym oraz gtowicg termostatyczng w typie
posiadanym przez Inwestora. Gtowica bedzie w przysztosci zintegrowana

z systemem automatycznego napedu i regulacji, podtgczonego siecig do

szpitalnego BMS.

INSTALACJA HYDRANTOWA

Przewiduje sie wymieni¢ jeden hydrant dla istniejgcej czesci Bloku oraz wykonac drugi
dla rozbudowanej. Wobec tego nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ 2 nowe szafki
hydrantowe (z petnym wyposazeniem) wraz z podejsciami. Minimalna wydajno$¢é
poboru wody na prgdownicy -1,0 I/s dla hydrantu 25.

3.6. Wytyczne dotyczace instalacji gazéw medycznych

SPZOZ Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego
rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego
44



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Do zasilania instalacji w obrebie rozbudowywanego Bloku Operacyjnego nalezy
wykorzysta¢ szpitalny system rurociggowy. Dla przebudowywanego obszaru nalezy
wykonac skrzynke zaworowo-informacyjno-alarmowg oraz nowe orurowania. Kierunek
przeptywu gazu medycznego winien by¢ oznaczony strzatkg wzdtuz osi rurociggow.
Rurociggi muszg by¢ oznakowane w sgsiedztwie zawordw odcinajgcych, rozgatezien
przed i za przegrodami ($cianki) itp. oraz na prostych odcinkach nie dtuzszych niz 10m.
W zwigzku z klasyfikacjg gazéw medycznych, jako

wyrobu medycznego, rurociggi, skrzynka zaworowo-informacyjno-alarmowa, punkty
poboru i kulowe zawory odcinajgce muszg zosta¢ wykonane, sprawdzone

i zabezpieczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz normami materiatowymi.
Zabezpieczenie instalacji gazéw medycznych zgodnie z Dyrektywa 94/42/EWG

z dnia 14.06. 1993 r. o wyrobach medycznych oraz Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia
DZ.U. Nr 215 z dnia 05.11.2010 r. w sprawie Klasyfikacji Wyrobow Medycznych do
roznego przeznaczenia. Prace zwigzane z koniecznoscig wylgczen systemoéw
rurociggowych gazéw medycznych nalezy bezwzglednie uzgadnia¢ z personelem
technicznym szpitala.

3.7. Rbwnowaznosé¢.

W programie funkcjonalno-uzytkowym postuzono sie opisem konkretnych materiatow
z wskazaniem produktu i jego producenta, ktére sg wykorzystane podczas pierwotnej
przebudowy bloku operacyjnego. W dalszych opracowaniach nalezy dobra¢ tak
materiaty wykonczeniowe by spetniaty wymogi trwatosci i jakosci juz zastosowanych
oraz pod wzgledem wygladu majg tworzy¢ spojng catosc.

Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
wskazywataby w odniesieniu do niektérych materiatow i urzgdzen znaki towarowe lub
pochodzenie Zamawiajgcy, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy PZP, dopuszcza skfadanie
ofert na ,produkty” rownowazne. Wszelkie ,produkty” pochodzgce od konkretnych
producentow okreslajg minimalne parametry jakosciowe icechy uzytkowe, jakim
muszg odpowiadac towary, aby spetni¢ wymagania stawiane przez Zamawiajgcego i
stanowig wytgcznie wzorzec jakosciowy przedmiotu zamowienia. Poprzez zapis dot.
minimalnych wymagan parametrow jakosciowych Zamawiajgcy rozumie wymagania
towaréw zawarte w ogdlnie dostepnych zrédtach, katalogach, stronach internetowych
producentéw. Operowanie przyktadowymi nazwami producenta/normami ma jedynie
na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwan Zamawiajgcego w stosunku do
okreslonego rozwigzania. Tak wiec postugiwanie sie nazwami producentéw
/produktow/norm ma wytgcznie charakter przyktadowy. Zamawiajgcy, przy opisie
przedmiotu zaméwienia, wskazujgc oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy)
lub konkretny produkt, dopuszcza jednoczesnie produkty rownowazne o parametrach
jakosciowych i cechach uzytkowych, co najmniej na poziomie parametrow
wskazanego produktu, uznajgc tym samym kazdy produkt o wskazanych parametrach
lub lepszych. W takiej sytuacji Zamawiajagcy wymaga ztozenia stosownych
dokumentow, uwiarygodniajgcych spetnienie przez produkty rownowazne ww.
parametréw i cech. Bedg one podlegaty ocenie autora dokumentac;ji projektowej, ktory
sporzadzi stosowng opinie. Opinia ta bedzie podstawg do podjecia przez
Zamawiajgcego decyzji o akceptacji produktow rownowaznych lub odrzuceniu oferty z
powodu "nierownowaznosci” produktow.

Zamawiajgcy opisujgc przedmiot zamdwienia przy pomocy okreslonych norm, aprobat
czy specyfikacji technicznych i systemow odniesienia, o ktérych mowa w art. 30 ust.
1-3 ustawy, zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy dopuszcza rozwigzania réwnowazne
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opisywanym. Wykonawca moze, przy pomocy innych dokumentow wykazac, ze
oferowane przez niego produkty spetniajg wymogi wynikajgce ze wskazanych norm
lub odpowiednich specyfikacji technicznych

3.8. Ochrona przeciwpozarowa.
Budynki z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania zaliczone sg do kat. ZL I
zagrozenia ludzi. Dopuszczalna wielko$¢ powierzchni strefy pozarowych nie moze
zosta¢ przekroczona. Zagrozenie wybuchem w obiekcie nie bedzie wystepowata.
Elementy wykonczenia wnetrz z materiatow, co najmniej trudno zapalnych. Oktadziny
sufitow oraz sufity podwieszane wykonane z materiatow niepalnych lub niezapalnych,
nie kapigcych i nie odpadajgcych pod wptywem ognia.

3.9. Przystosowanie budynku dla potrzeb oséb niepetnosprawnych.
Do pomieszczen przeznaczonych dla pacjentow stosowac drzwi bez progowe.
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