Checiny dnia: 05.03.2024 r.

Gmina Checiny
Pl. 2 Czerwca 4
26-060 Checiny

Pismo znak: ZP-1X.271.6.2024.MS

WYKONAWCY
ubiegajacy si¢ o zamoOwienie publiczne

WYJASNIENIA TRESCI SWZ

Dotyczy: postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy
bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ,Budowa boiska sportowego
wielofunkcyjnego w Checinach na terenie dzialki nr ewid. 238/52 ob. Checiny, ul.
Czerwona Gora”— znak sprawy ZP-IX.271.6.2024.MS

Zamawiajacy, Gmina Checiny, dzialajgc na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 wrzesnia
2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605), udostepnia ponizej tres¢ zapytan
do Specyfikacji Warunkoéw Zamowienia (zwanej dalej "SWZ™) wraz z wyjasnieniami:

Pytanie nr 1

Jakg kwote zamierza przeznaczyc na przedmiotowe zadanie?

Informacja ta jest niezbedna dla ograniczenia zaangazowania wykonawcy, ktorego oferta przekroczy
budzet Zamawiajacego. Przygotowanie oferty generuje stosunkowo duzo czasu i koszty wykonawcy.
Jesli wykonawca zna budzet zamawiajacego to moze zdecydowaé czy jest zainteresowany
postepowaniem. Brak informacji o budzecie moze powodowa¢ niepotizebng stratg wykonawcy.

Stanowisko (wyjasnienie) Zamawiajgcego:

Zamawiajacy zgodnie z art. 222 ust.4 Pzp udostepni przed otwarciem ofert na stronie internetowe;
prowadzonego postepowania informacje o kwocie, jakg zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie
zamowienia.

Pytanie nr 2

Umowa (§2 ust. 3) okresla termin realizacji od dnia podpisania umowy, co jest niefortunne. Aby
wykonawca mégl odpowiada¢ za termin realizacji powinien by¢ okreslony od dnia protokolarnego
przekazania przez zamawiajacego wykonawcey placu budowy, o co wnosimy.

Stanowisko (wyjasnienie) Zamawiajgcego:
Zamawiajacy pozostawia zapis w §2 ust. 3). umowy bez zmian.

Zapisy umowy nie naruszaja obowigzujacych przepisow prawa.

Pytanie nr 3
Umowa (§2 ust. 5 3)) podaje

5. Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy jest dopuszczalna w przypadku wystapienia jednego
z nastepujacych przypadkow:
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3) Wystgpienia niekorzystnych warunkéow atmosferycznych znaczgco odbiegajacych od typowych dla
danej pory roku, ktore uniemozliwia prowadzenie robdt budowlanych, przeprowadzenie prob,
sprawdzen a ktdre zostang udokumentowane w formie wpiséw w dzienniku budowy zawierajacych
wskazanie dnia, w ktérym te warunki wystapily wraz z opisem zjawiska atmosferycznego oraz
potwierdzeniem tego zjawiska danymi publicznymi IMGW w zakresie obserwacji meteorologicznej i
hydrologicznej z systemu teleinformatycznego dane.imgw.pl lub innego urzgdowego zrédla danych.”
Nalezy obiektywnie stwierdzi¢, ze ww. zapis jest niezrozumialym ograniczeniem wzglgdem wymagan
technologicznych dla przedmiotu zamdwienia w szczegdlnosci nawierzehni syntetycznej. Zamawiajacy
okresla wlasng definicje niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych ignorujae obiektywne dla stron
wymagania technologiczne narzucone przez producentéw. Chodzi o zapisy ,.znaczaco odbiegajacych
od typowych dla danej pory roku”.

Stwierdzamy, ze zachodzi niebezpieczenstwo np. jesli wystapia warunki atmosferyczne np. opady
atmosferyczne, nieodpowiednia wilgotnos¢ powietrza, nicodpowiednia temperatura powietrza,
nieodpowiednia temperatura podloza wzgledem punktu rosy, mokre podloze, silny wiatr, ktére wg
technologii zamawianych robdt uniemozliwiajg ich wykonywanie a nie wpisuja si¢ w ograniczenia
podane w projekcie umowy to wykonaweca nie bedzie miat mozliwo$ci zmiany terminu wykonania
robot — taka sytuacja jest niedopuszczalna gdyz jest wyjatkowo krzywdzaca dla wykonawcy.
Zamawiajacy w sposob niefortunny ogranicza warunki atmosferyczne a powinien odnosi¢ sig do
wymagan technologicznych dla elementéw przedmiotu zamoéwienia jesli wymaga aby zostal on
wykonany w sposob zgodny z technologia. Zapis umowy jest niefortunny poniewaz wykonawca nie ma
wplywu na warunki atmosferyczne.

Nalezy obiektywnie stwierdzi¢, ze warunki atmosferyczne sg zmienne i niezalezne do wykonawcy i
wykonawca nie moze ponosi¢ odpowiedzialnosci za brak mozliwosci wykonywania robét zgodnie z
technologia, co powoduje wydhizenie terminu wykonania robot. Wystarczy, ze beda wystepowad
warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prowadzenie robdt zgodnie z technologia to Wykonawca nie
bedzie mogl wydhuzy¢ terminu realizacii — taki zapis powoduje, Zze wykonawca ma odpowiadaé za
czynniki od niego obiektywnie niezalezne.

Konieczne jest takie opisanie warunkdw obiektywnie niezaleznych od wykonawcy aby nie
powodowaly dla niego niekorzystnej sytuacji. Powyzsze jest niezbgdne dla zapewnienia wykonawcey
mozliwosci zmiany terminu wykonania robot w przypadku ww. okolicznosci, sytuacji od niego
obiektywnie niezaleznych.

W zwigzku z powyzszym wnosimy 0 zmiang ww. cytowanego zapisu Umowy poprzez usunigcie tresci:

,znaczgco odbiegajacych od typowych dla danej pory roku”.

Stanowiske (wyjasnienie) Zamawiajgcego:

Zamawiajacy pozostawia zapis w §2 ust. 5 3 umowy bez zmian.

Zapisy umowy nie naruszaja obowigzujgcych przepisow prawa.

Pytanie nr 4

W zwigzku z zapisem umowy (§11 ust. 13) proszg o odpowiedZ na tym etapie czy Zamawiajacy dopusci
mozliwos¢ zawarcia umowy przelewu wierzytelnosci z podwykonawea lub dostawea w celu zaplaty jego
wynagrodzenia bezposrednio przez Zamawiajacego.

Stanowisko (wyjasnienie) Zamawiajgcego:

Zamawiajacy dopuszcza ale nie wymaga zawarcia umowy przelewu wierzytelnosci z podwykonawca
lub dostawceg w celu zaplaty jego wynagrodzenia bezposrednio przez Zamawiajacego przed podpisaniem
UMOWY.
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Pytanie nr 5

W zwigzKku z zapisem umowy (§11 ust. 13) prosze o odpowiedZ na tym etapie czy Zamawiajacy dopusci
mozliwo$¢ zawarcia umowy przelewu wierzytelnosei z bankiem kredytujacym finasowanie realizacji
przedmiotowego zadania.

Stanowisko (wyjasnienie) Zamawiajgcego:
Zamawiajacy dopuszcza ale nie wymaga zawarcia umowy przelewu wierzytelnosci z bankiem
kredytujacym finasowanie realizacji przedmiotowego zadania.

Pytanie nr 6

Prosz¢ o potwierdzenie, ze Zamawiajacy udostgpnil cala dokumentacje projektowa, techniczng
niezbgdna do wykonania przedmiotu zamowienia oraz ze dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla
stan faktyczny w zakresie warunkow realizacji zamowienia, za$ brak jakichkolwiek dokumentdw
istotnych dla oceny warunkow realizacji inwestycji nie obcigza Wykonawey.

Stanowisko (wyjasnienie) Zamawiajgcego:

Zamawiajacy potwierdza, iz udostepnil calg dokumentacj¢ projektowa, techniczng niezbedna do
wykonania przedmiotu zamowienia oraz ze dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan
faktyczny w zakresie warunkow realizacji zamowienia, za$ brak jakichkolwiek dokumentdw istotnych
dla oceny warunkdw realizacji inwestycji nie obeigza Wykonawcey.

Pytanie nr 7

Prosz¢ o potwierdzenie, ze Zamawiajacy dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami
administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbednymi w celu wykonania zaméwienia, ktore zachowujg
waznosé na okres zgodny z wymaganym terminem realizacji, a skutki ewentualnych brakow w tym
zakresie nie obeigzaja Wykonawey.

Stanowisko (wyjasnienie) Zamawiajgcego:

Zamawiajacy potwierdza, iz dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi
oraz uzgodnieniami niezbednymi w celu wykonania zamowienia, ktére zachowuja waznos¢ na okres
zgodny z wymaganym terminem realizacji, a skutki ewentualnych brakdw w tym zakresie nie obcigzaja
Wykonawcey.

Pytanie nr 8

Prosze¢ o potwierdzenie, ze zakres zamowienia jest zgodny z przedmiarem robot z ewentualnymi
zmianami po modyfikacjach, odpowiedziach.

Stanowisko (wyjasnienie) Zamawiajgcego:

Zgodnie z zapisami SWZ. Przedmiary pelnia funkcje pomocniczg Przedmiotu Zamowienia i opisane sa
w dokumentacji projektowej i STWiORB.

Pytanie nr 9
Prosze o udostepnienie przedmiardéw robot zapisanych w formacie programu kosztorysowego ath.

Stanowisko (wyjasnienie) Zamawiajgcego:

Zamawiajacy przedstawil przedmiar robot zapisany w posiadanym przez siebie formacie.
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Pytanie nr 10
Czy w ramach strefy zamawianych robdt wystepujg jakiekolwiek sieci lub inne kolizje?
Jesli wystgpuja to wnosimy o udostepnienie stosownej inwentaryzacji z opisem i mapa.

Stanowisko (wyjasnienie) Zamawiajgcego:

W obszarze realizacji robot wszystkie zinwentaryzowane sieci zostaly ujete w dokumentacji
projektowej.

Pytanie nr 11
Czy wystepuja ograniczenia w dojezdzie do placu budowy dla sprzgtu budowalnego i samochodow
cigzarowych niezbednych do wykonania rob6t?

Stanowisko (wyjasnienie) Zamawiajgcego:

Tak wystgpuja, dojazd na plac budowy od ulicy Dobrzaczka poprzez teren lesny.

Pytanie nr 12
Umowa podaje:

9. Jezeli, okaze sig to niezbedne dla wlasciwego wykonania robot Wykonawea w ramach
wynagrodzenia umownego wywiezie nadmiar gruntu lub dowiezie ziemi¢ ponoszac koszty jej zakupu,
ewentualna wymiang gruntdw lub ich zageszczanie.”

Zwracamy uwagg, ze niezbedne jest zeby Zamawiajacy na etapie sktadania ofert okreslil czy konieczna
jest wymiana gruntu aby wykonawca mogl ujaé te koszty w swojej ofercie. Zwracamy uwage, ze to
obowigzkiem Zamawiajacego jest precyzyjne okreslenie zakresu zaméwienia, a ewentualne ryzyko nie
moze spoczywac na wykonawcey

Stanowisko (wyjasnienie) Zamawiajgcego:

Zamawiajacy wymaga aby Wykonawca w swojej ofercie przewidzial i wycenil wszelkie przywozy i
Wywozy gruntu oraz ziemi i ewentualng wymiane gruntow lub ich zaggszezenie zgodnie z dokumentami
zamowienia i prawidlowego wykonania przedmiotu zamdwienia.

Pytanie nr 13

Umowa podaje:

.13, Przed zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca sporzadzi i przekaze
Zamawiajacemu dokumentacje powykonawczg w tym : dokumentacj¢ projektowa powykonawcza,
pomiary, sprawdzenia. Wykonawca ponosi kKoszty, badan, prob, ocen, analiz wraz z kosztem uzyskania
stosownych badan przez odpowiednie instytucje”

Wnosimy o okre$lenie jakich konkretnie badan wymaga Zamawiajacy.

Stanowisko (wyjasnienie} Zamawiajgcego:

Wykonawca winien przedlozy¢ wszystkie niezbgdne badania techniczne konieczne do prawidlowej
oceny parametrow jakosciowych, ktore zostaly wskazane w dokumentach zamdwienia.
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Pytanie nr 14
SWZ podaje:

.Dodatkowo Wykonawca zobowigzany jest poda¢ cene brutto za wykonanie Budynku Sali
gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarnym i fgcznikiem oraz za budoweg, rozbudowg i przebudowe
boiska sportowego”

Zwracamy uwage, ze powyzszy zapis jest wadliwy gdyz nie odnosi si¢ do przedmiotu zamodwienia,
wnosimy o korekte.

Stanowisko (wyjasnienie) Zamawiajgcego:

Zamawiajacy wykresla zapis w rozdziale 20 pkt. 20.2 SWZ ,, Dodatkowo Wykonawea zobowigzany jest
podaé ceng brutto za wykonanie Budynku Sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarnym i fgcznikiem
oraz za budowe, rozbudowe i przebudowe boiska sportowego™

Pytanie nr 15
Prosz¢ o potwierdzenie, ze pielegnacja zieleni nie jest po stronie wykonawey. Jesli jednak jest inaczej to
wnosimy o podanie okresu i dokladnego zakresu pielegnacji.

Stanowisko (wyjasnienie) Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy potwierdza, ze pielegnacja zieleni nie jest po stronie wykonawey. Jesli jednak jest inaczej
to wnosimy o podanie okresu i dokladnego zakresu pielggnacji.

Pytanie nr 16
Czy Zamawiajgcy dysponuje koncesjonowanym skladowiskiem odpadow zlokalizowanym w
odleglosci do 5 km od miejsca inwestycji, tak jak odleglos¢ odwozow okresla przedmiar robot w

pozycjach 67 + 68?7

Stanowisko (wyjasnienie) Zamawiajgcego:

Przedmiar robdt nie stanowi opisu przedmiotu zaméwienia. Wykonawca w ramach przedmiotu
zamdwienia winien sam okresli¢ odleglo$¢ do wybranego przez siebie skladowiska odpadow.

Pytanie nr 17

Czy w ofercie nalezy uwzgledni¢ koszt skladowania gruntu?

Stanowisko (wyjasnienie) Zamawiajgcego:

Wykonawea w kalkulacji swojej oferty winien skalkulowac wszystkie niezbedne koszty zgodnie z
przedmiotem zamowienia i wlasnym planem organizacji robot budowlanych.

Pytanie nr 18

Pozycja 57 przedmiaru robot obarczona jest bledem. Kubatura fawy betonowej jest stanowcezo za duza.
Prosimy o korektg ilosci robot w tej pozycji.

Stanowisko (wyjasnienie) Zamawiajgcego:

Przedmiar robot jest elementem pomocniczym dokumentacji projektowej. Do wyeeny wykonawca
winien przeanalizowa¢ calo$é¢ dokumentacji i dokona¢ ewentualnej Korekty,
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Pytanie nr 19
Czy Zamawiajacy posiada zezwolenie na wycinke drzew kolidujacych z inwestycjg?

Stanowisko (wyjasnienie) Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy w dacie przekazania placu budowy przekaze wraz z dokumentacjg zezwolenie na
wycinke drzew kolidujacych z inwestycja.

Pytanie nr 20

Wnosimy o potwierdzenie, ze oplaty administracyjne zwigzane z wycinka drzew sa po stronie
Zamawiajgcego.

Stanowisko (wyjasnienie) Zamawiajgcego:

Tak, Zamawiajacy potwierdza, ze oplaty administracyjne zwigzane z wycinka drzew sg po stronie
Zamawiajacego.

Pytanie nr 21

Proszg o informacje jaka jest grubos¢ istniejacej nawierzchni asfaltobetonowej oraz o podanie rodzaju i
grubosci poszezegolnych warstw konstrukeyjnych istniejacego boiska przeznaczonych do rozbiorki.

Stanowisko (wyjasnienie) Zamawiajgcego:

Rodzaj i grubos¢ warstw konstrukeyjnych zawiera Dokumentacja geologiczna - zalgcznik 3.2 Karta
otworu badawczego.

Pytanie nr 22
Czy zamawiajacy dopuscei do realizacji standardowe rozwigzanie tj. ogrodzenie panelowe
projektowanej silowni zewnetrznej? Zaprojektowane obecnie ogrodzenie jest zdecydowanie drozszym i

mniej trwalym rozwigzaniem.

Stanowisko (wyjasnienie) Zamawiajgcego:

Zamawiajacy nie dopuszcza do realizacji ogrodzen panelowych projektowanej sitowni zewnetrznej.

Pytanie nr 23

Prosze o potwierdzenie ilosci zamawianej malej architektury tj. :
- 4 sz7t, tawek;

- 2szt. stojakdw na rowery;

- 4 szt. koszy na $mieci;

- 2 szt. tablicy informacyjnej;

Stanowisko (wyjasnienie) Zamawiajgcego:

Zamawiajacy potwierdza ilosci zamawianej malej architektury (j.:
- 4 szt. lawek;

- 2szt. stojakdw na rowery;

- 4 szt. koszy na $mieci;

- 2 szt. tablicy informacyjnej;

Pytanie nr 24
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Prosze o potwierdzenie, ze zgodnie z zapisami dokumentacji projektowej:

Elementy po demontazu

usung¢ z terenu rozbiorek w miejsce skladowania wyznaczone przez Inwestora.

Po stronie wykonawcy jest jedynie rozbiérka istniejgcej nawierzchni asfaltobetonowej i podbuddw, a
material z rozbidrki nalezy przekaza¢ w miejsce wyznaczone przez Inwestora bez ponoszenia kosztow
utylizacji.

Stanowisko (wyjasnienie) Zamawiajgcego:

Zamawiajacy informuje, iz powyzszy zapis dotyczy w szczego6lnoéci demontazu elementow
wyposazenia boiska takich jak : bramki, kosze, tablice do koszykowki itp.

Rozbidrka i utylizacja nawierzchni asfaltobetonowej i podbudowy lezy po stronie Wykonawey i winna
by¢ uwzgledniona w wycenie oferty.

Zamawiajacy
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