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WYMAGANIA OGOLNE

1. PRZEDMIOT OST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (OST) sg wspolne wymagania dotyczgce robo6t budowlanych
objetych przedmiotem zamdwienia, ktére zostang zrealizowane w ramach zadania: ,Wymiana instalacji wodociggo-
wych i kanalizacji sanitarnej w budynku Miejskiego Przedszkola Nr 21 w Ptocku przy ul. Reja 4, na dziatce nr ew. 577",

2. _ZAKRES STOSOWANIA

Ogolng specyfikacje techniczng wykonania i odbioru roboét, nalezy odczytywac i rozumie¢ jako zbidér wspéinych wy-
magan, ktére sg niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania robét, w zakresie sposobu wykonania robot
budowlanych, wtasciwosci wyrobéw budowlanych, oraz oceny prawidtowosci wykonania robét objetych przedmiotem
zamowienia.

Wszelkie zapisy zawarte w dokumentach przekazanych Wykonawcy nalezy traktowa¢ w nastepujgcej kolejnosci
pierwszenstwa dokumentow:

1) Umowa
2) Dokumentacja Projektowa.
3) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét

3. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Przedmiotem roboét jest wydzielenie pomieszczenia wezta cieplnego jako oddzielnej strefy pozarowej w Miejskim
Przedszkolu Nr 21 w Ptocku przy ul. Reja 4.
Zakres robot:
Roboty budowlane w zakresie przygotowania pomieszczen
e  prace demontazowe
e  prace murarskie
e prace wykonczeniowe budowlane
Wymagania ogdlne zawarte w niniejszej specyfikacji nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z wymaganiami zawar-
tymi w nizej wymienionych Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych (SST)

SSTO01 Roboty murarskie
SST 02 Oktadziny Scian i stropu z ptyt gipsowo kartonowych
SST 03 Izolacje cieplne

4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

- Zamawiajgcy — Gmina Miasto Ptock. - wymieniona w Umowie strona powierzajgca Wykonawcy do realizacji zapro-
jektowanie i wykonanie rob6t budowlanych ramach realizacji zadania.

- Projektant — reprezentujgca Wykonawce uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Pro-
jektowe;j.

- Inspektor Nadzoru - osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, dziatajgca w jego imieniu w zakresie przekazanych
uprawnien i obowigzkéw dotyczgcych sprawowania kontroli zgodnosci realizacji  robdt budowlanych z dokumentacjg
projektowa, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz  postanowieniami warunkéw Umowy.

- Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania
W jego imieniu w sprawach realizacji robét budowlanych.

- Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ) — Warunki okreslone w trybie postepowania o udzieleniu Za-
mowienia, na podstawie ktérych Wykonawca przystgpit do udzielenia Zamowienia oraz

na podstawie ktérych zostata wytoniona najkorzystniejsza Oferta.

- Oferta - wyceniona propozycja Wykonawcy ztozona Zamawiajgcemu na pismie w scisle okreslonej formie, na wyko-
nanie dokumentacji projektowej i robét budowlanych zgodnie z warunkami okreslonymi w  Specyfikacji Istotnych Wa-
runkéw Zamowienia.

- Cena ofertowa — cena wyrazona w PLN, za ktorg Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonac roboty budowlane, obliczona
na zasadach okreslonych w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.

- Roboty podstawowe — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem iloSci i
wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalania robot.

- Roboty tymczasowe — roboty, ktére sg projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robot podstawo-
wych, ale nie sg przekazywane zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robét podstawowych .

- Prace towarzyszgce — prace niezbedne do wykonania robét podstawowych niezaliczane do robét tymczasowych.
Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych

Wyszczegolnienie prac towarzyszacych

1) Wszelkie czynnosci konieczne do rozpoczecia robét zwigzane ze zgtoszeniem robét, opracowaniem wymaganych
przepisami prawa instrukcji, planéw, przeprowadzeniem uzgodnieh, opracowaniem projektéw organizacji robét, sys-
temu zapewnienia jakosci itp.

- Kierownik budowy zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane, jest zobowigzany sporzgdzi¢ lub zapewni¢ sporzg-
dzenie (przed rozpoczeciem robét) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanego ,planem BIOZ” na podstawie
LInformacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” sporzgdzonej przez projektanta.

- Na zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ i przedstawi¢ Zamawiajgcemu do

akceptacji Projekt organizacji robot.



- Na zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ do zatwierdzenia szczegétowy harmonogram
zgodny z umowg. Harmonogram powinien przedstawia¢ w etapach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru propono-
wany postep robot w zakresie robot zwigzanych z realizacjg przedmiotu zamoéwienia. Harmonogram uwzgledniajgcy
mozliwosci przerobowe Wykonawcy oraz sposoby realizacji powinien okreslaé kolejnosé robo6t zapewniajacg wyko-
nanie robét w okreslonym terminie.

5. WYSZCZEGOLNIENIE ROBOT TYMCZASOWYCH

Przewidywane jest wystgpienie nastepujgcych robot tymczasowych:

1) Zagospodarowanie terenu budowy

Wykonawca w ramach Umowy wykona zagospodarowanie placu budowy, a w szczegdlnosci:

- zorganizuje zaplecze budowy w miejscu uzgodnionym z Uzytkownikiem obiektu,

- dostarczy, zainstaluje i zdemontuje po wykorzystaniu urzgdzenia zabezpieczajgce (bariery ochronne,
oswietlenie, znaki ostrzegawcze itd.)

6. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY

Teren budowy zlokalizowany jest w obrebie czynnych Miejskiego Przedszkola Nr 21 w Ptocku przy ul. Reja 4.
7. PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY. ORGANIZACJA ROBOT

Zamawiajgcy w terminie i w sposdb ustalony w Umowie przekaze Wykonawcy teren budowy, komplet dokumentac;ji
projektowej wraz ze specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét. Prace nalezy rozpoczynaé w oparciu o pisemne
zezwolenie Kierownika obiektu. Wykonawca zorganizuje zaplecze oraz zapewni sprzet i materiaty niezbedne do wy-
konania prac wtasnym staraniem i na witasny koszt.

8. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robo6t wszelkie przepisy dotyczgce ochrony $ro-
dowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i prowadzenia prac Wykonawca bedzie utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez
wody stojgcej, podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczg-
cych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy.

W szczegdlnosci Wykonawca powinien zapewni¢ spetnienie nastepujgcych warunkow:

- miejsca na kontenery zaplecza, magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane,
aby nie powodowac zniszczen w $srodowisku naturalnym, powinny zosta¢ podjete odpowiednie srodki zabezpieczajgce
przed zanieczyszczeniem gruntu pytami, paliwami, olejami, materiatami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szko-
dliwymi substancjami, przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu, mozliwoscig powstania pozaru.

Wykonawca zobowigzany jest na biezgco pozbywac¢ sie w sposob legalny wszystkich odpadéw wytworzonych w toku
prac, optacajgc wszelkie zwigzane z tym koszty. Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robét norm, okre-
slonych w odpowiednich przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska obcigzajg Wykonawce.

9. _WARUNKI BEZPIECZENSTWA PRACY

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednia
odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej za-
ptacie i sg uwzglednione w cenie ofertowe;.

10. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej, z uwzglednieniem przepiséw zwigzanych z
wykonywaniem roboét na terenie obiektu. Wykonawca powinien utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wyma-
gany przez odpowiednie przepisy. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osdéb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

11. MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie mogg by¢ dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich szko-
dliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbu-
dowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy, Wykonawca powinien otrzymac zgode na uzycie tych materia-
tow od wiasciwych organéw administracji panstwowej.

12. OCHRONA WtASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem Ilub zniszczeniem wiasnosci publicznej
i prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem roboét lub brakiem koniecznych dziatan ze
strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swdj
koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wlasnosé. Stan naprawionej wtasnosci powinien nie by¢ gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia. Wykonawca odpowiada za ochrong instalaciji.



13. ORGANIZACJA OBStUGI KOMUNIKACYJNEJ TERENU BUDOWY

Wykonawca ma obowigzek wykonaé w ramach Umowy niezbedne drogi dojazdowe do terenu budowy.
Wykonawca stosowa¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatow i wyposa-
zenia na i z terenu robot. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone roboét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do rob6t od daty
rozpoczecia do daty zakonczenia robot.  Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru koncowego. Utrzy-
manie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty
czas, do momentu odbioru koncowego. Jesdli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inspektora Nadzoru powinien rozpoczaé utrzymanie nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

14. WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Dopuszczenie stosowania materiatow

Przy wykonywaniu robé6t budowlanych nalezy, zgodnie z Ustawg, stosowa¢ wyroby budowlane, ktdre zostaty dopusz-
czone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Jakos$¢ stosowanych materiatow

Za jakos¢ stosowanych materiatdw i wykonywanych robét oraz ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg
i wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca. Wszystkie atesty, $wiadectwa, itp. powinny by¢é gromadzone na
biezgco w miare postepu robo6t i byé zawsze dostepne do wglgdu dla Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie wyroby: materiaty, elementy budowlane i urzadzenia przeznaczone
do wbudowania w trakcie realizacji robot budowlanych odpowiadaty wymaganiom okreslonym w dokumentacji projek-
towej, zgodnie z przepisami okreslonymi w:

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r poz. 1186)
- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r poz. 2015)
- Ustawie z dnia 13 kwietnia 2016 r Systemy oceny zgodnosci i nadzoru rynku (Dz. U. z 2019 r poz. 544)

W przypadku kwestionowania rzetelnosci materiatéw przedstawionych przez Wykonawce lub przedstawionych przez
niego Swiadectw jakosci, Inspektor Nadzoru ma prawo do zlecenia dowolnej, niezaleznej jednostce, wykonanie badanh
sprawdzajgcych. Jezeli jednostka sprawdzajgca badania potwierdzi zastrzezenia Inspektora Nadzoru, wéwczas koszt
tych badan obcigza Wykonawce, a zakwestionowany materiat lub wykonane Roboty bedzie sie uwazac za nieprzyjete.

Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robdt, byty za-
bezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i whasciwosé i byty dostepne do kontroli przez Inspek-
tora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru i wtascicielem obiektu lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.

15. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH LUB ZALECANYCH DO
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien odpowiadac pod wzgledem typéw wskaza-
niom zawartym w SST. Sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydaj-
nos¢ sprzetu ma gwarantowaé przeprowadzenie roboét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowe;,
SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym w Umowie.

Sprzet bedgcy wltasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytko-
wania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Umowy, zo-
stang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

16. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng nieko-
rzystnie na jakos¢ wykonywanych roboét i wkasciwosci przewozonych materiatow. Liczba $rodkéw transportu powinna
zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i SST oraz zgodnie ze
wskazaniami Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych i innych oraz dojazdach do terenu budowy.

17. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Ogodlne zasady wykonania robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg, oraz za jakos¢ zastosowanych

materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wyko-
nawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw
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robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spo-
wodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang poprawione przez Wykonawce na koszt
Wykonawcy.

Dokumentacja budowy

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy.

Dziennik budowy (dokument wewnetrzny nierejestrowany)

Prowadzenie dziennika budowy spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na
biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy
beda czytelne, dokonane trwatg technikg w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone
datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolno$ci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentac;ji projektowe;j,

- terminy rozpoczecia i zakornczenia poszczegdlnych elementédw robaét,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania rob6t z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom
w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji projektowej,

- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

- dane dotyczace jakosci materiatdéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je prze-
prowadzit.

- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inspektorowi nadzoru
do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zazna-
czeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza si¢ takze nastepujgce dokumenty:

- protokoty przekazania terenu budowy,

- protokoty odbioru robot,

- protokoty z narad i ustalen,

- operaty geodezyjne,

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

Dokumentowanie zmian

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w rodzajach materiatéw, lokalizacji i wiel-
kosci robdt. Zmiany te nalezy rejestrowa¢ w dokumentacji projektowej, ktéra zostanie dostarczona w tym celu. Po
zakonczeniu robot dokumentacja ta zostanie przedtozona Inspektorowi nadzoru jako dokumentacja powykonawcza.
Wykonawca powinien przekazywa¢ Inspektorowi nadzoru dokumentacje powykonawczg w celu dokonania przeglgdu
w terminach okreslonych w umowie.

Stosowanie sie do przepiséw prawa

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i lokalne oraz inne
przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w peini odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wy-

magan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggly bedzie informowaé
Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.
Jezeli w dokumentac;ji projektowej lub specyfikacjach technicznych zostaty przywotane Polskie Normy (PN), przepisy
branzowe i instrukcje nalezy je traktowac jako integralng ich cze$c¢ i nalezy je czytac tgcznie z dokumentacjg projektowg
i specyfikacjami. Przyjmuje sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Od 1
stycznia 2003 r. nowa Ustawa o normalizacji zniosta obligatoryjno$¢ norm i stosowanie Polskich Norm zgodnie z art. 5
ust. 3 ustawy jest juz catkowicie dobrowolne.

Roboty nalezy wykonywac¢ w bezpieczny sposéb, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami i przepisami obo-
wigzujgcymi w Polsce. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm przy wyko-
nywaniu robot oraz do stosowania ich postanowien na réwni ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w specyfi-
kacjach technicznych.

18. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zasady ogdlne



Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowg, poleceniami Inspektora nad-
zoru, zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane.

19. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

W zwigzku z przyjeciem zasady wynagrodzenia ryczattowego nie przewiduje si¢ sporzadzenia przedmiaru i obmiaru
robot.

20. ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbioréw robét budowlanych

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty budowlane podlegaja nastepujacym rodzajom odbioru:
1. odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
2. odbiory czesciowe robot budowlanych,
3. odbidr koncowy robot budowlanych.
Wskazane powyzej rodzaje odbioréw nie stanowig odbioru w rozumieniu Umowy a stanowig jedynie potwierdzenie
kompletnosci i wymogow jakosciowych odbieranych robét. Zgodnie z zapisami Umowy Zamawiajgcy przewiduje odbior
koncowy Robét dla wszystkich robdt budowlanych objetych zaméwieniem.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Wykonawca jest zobowigzany przedstawic Inspektorowi Nadzoru do odbioru wszystkie roboty zanikajace i ulegajace
zakryciu. Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu lub zanikowi. Odbiér bedzie dokonany w czasie umozliwia-
jacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postgpu robo6t. Gotowos¢ danej czesci
robot ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika budowy po uprzednim - na trzy
dni robocze - powiadomieniu wtasciwego Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zaden element rob6t budowlanych nie
moze ulec zakryciu przed dokonaniem wtasciwego odbioru robét ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych przeprowa-
dzonego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. Zasady sporza-
dzenia odpowiednich formularzy dla odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu powinien okreslac¢ przyjety przez
Wykonawce

Odbiér czesciowy roboét budowlanych

Odbioér czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnos$ci wykonania z dokumentacjg projektowg i SST, uzycia
wiasciwych materiatéw, prawidtowosci wykonania i montazu oraz zgodnos$ci z normami i przepisami obowigzujgcymi
przy realizacji robot. Odbiory czesciowe robot budowlanych przeprowadzane bedg w odniesieniu do mozliwych do
odbioru pod wzgledem kompletnosci i wymogéw jakosciowych: czesci robét budowlanych po wykonaniu okreslonego
etapu dla danego rodzaju robét oraz odpowiednio rodzajéw i grup robot.

Odbidér koncowy robét budowlanych

Zakonczenie wszystkich rob6t budowlanych Kierownik budowy potwierdza wpisem do dziennika budowy. Po zakoh-
czeniu wszystkich robét przeprowadzany bedzie odbidr korcowy robo6t budowlanych.
Przy odbiorze koncowym robét budowlanych Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ w szczegdlnosci:
e oswiadczenie Kierownika Budowy
dziennik budowy
dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie do zastosowania w Polsce materiatéw i urzadzenh uzytych do
wykonania zgtaszanych Robdt, atesty i certyfikaty woudowanych materiatéw;
powykonawczg dokumentacje projektowg ze zmianami naniesionymi w trakcie wykonywania robot;
e geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg.

Odbiér koncowy Robot

Odbidr koncowy Robot przeprowadzany jest dla catosci rob6t budowlanych objetych zaméwieniem zgodnie z  zapi-
sami Umowy. Odbidér koncowy Roboét polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania Robot z Umowg, dokumentacjg
projektowa i ST, uzycia wkasciwych materiatéw, prawidtowosci wykonania i montazu oraz zgodnos$ci z normamii prze-
pisami obowigzujgcymi przy realizacji robo6t. Odbidr polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w od-
niesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci oraz zgodnosci z wymaganiami Umowy.  Wykonawca pisemnie zgtosi Za-
mawiajacemu gotowos$¢ do odbioru koncowego Robét. Przy Odbiorze Kohcowym Robdét Wykonawca zobowigzany
jest przedstawi¢ w szczegdlnosci:

- oswiadczenie Kierownika Budowy, ze wszystkie zgloszone Roboty zostaty wykonane zgodnie z

Umowa,

- dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie do zastosowania w Polsce materiatéw i urzgdzen uzytych do wykonania
zgtaszanych Robdt, atesty i certyfikaty wbudowanych materiatow,

- powykonawczg dokumentacje projektowa.

- dokumentacje potwierdzajgca jako$¢ wykonanych robot — protokoty z odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych za-
kryciu, odbioréw czesciowych i koricowych danych rodzajéw i grup robét z wynikami badan i protokotami pomiaréw
kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych wraz z dokumentami potwierdzajgcymi usuniecie wad stwierdzo-
nych podczas kontroli.

W razie stwierdzenia wad lub usterek w trakcie odbioru korncowego Robdt, Zamawiajgcy wyznaczy Wykonawcy termin
na ich usuniecie.

Zgodnos¢ wykonania catosci Robot zgodnie z Umowa bedzie potwierdzona obustronnie podpisanym protokotem bez-
usterkowego odbioru kofcowego Robot.



21. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Zamawiajgcy nie bedzie optacat oddzielnie robdt tymczasowych i prac towarzyszacych, co oznacza, ze koszt
wykonania robot tymczasowych i prac towarzyszacych miesci sie w cenie robot podstawowych poszczegol-
nych elementéw rozliczeniowych, sktadajgcych sie na cene ofertowa.

22. DOKUMENTY ODNIESIENIA

- Dokumentacja projektowa opracowana przez Wykonawce
- Szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (SST)

Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r poz. 1186)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r poz. 2015)

- Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r Systemy oceny zgodno$ci i nadzoru rynku (Dz. U. z 2019 r poz. 544)
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2019 r poz. 1396).

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r o opadach (Dz. U 2019 poz701)
- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r Kodeks Pracy (Dz. U. z 2019r poz. 1040)

Rozporzadzenia

- Rozporzgdzenie Ministra Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r w sprawie warun-
kéw technicznych, jakim powinny odpowiadac bazy i stacje paliw ptynnych, rurociggi przesytowe daleko-
siezne stuzace do transportu ropy naftowej i ich usytuowanie (Dz. U. z 2014 r poz. 1853)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu Bioz (Dz.U. nr 120, poz. 1126)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r w spr. ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 109, poz. 719)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016 r w sprawie w sprawie sposobu deklaro-
wania wiasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. z 2016 r poz. 1966)



WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

SSTO01 Roboty murarskie
SST 02 Oktadziny $cian i stropu z ptyt gipsowo kartonowych
SST 03 Izolacje cieplne

SST 01 ROBOTY MURARSKIE

Bloczki gazobetonowe. Wszystkie materialty murowe powinny odpowiadaé aktualnym normom lub aprobatom technicz-
nym:

Bloczki gazobetonowe: norma PN-EN 771-4:2004

Woda

Do przygotowania zapraw, betondw i skrapiania podioza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom normy
PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw”.

Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg wode pitng. Niedozwolone jest uzyci wod Sciekowych, ka-
nalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze organiczne oleje i mut.

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych” .
Zaprawy budowlane cementowe i cementowo —wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501

,Zaprawy budowlane zwykte”.

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowac¢ w
takiej ilosci, aby mogta by¢é wbudowana mozliwie szybko po jej przygotowaniu tj. w okresie 3 godzin. Do zaprawy
tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany. Do zaprawy cementowo —wapiennej nalezy stosowacé ce-
ment portlandzki wedtug norm PN-B-19701;1997 ,Cementy powszechnego uzytku”. Za zgodg Inspektora nadzoru
mozna stosowac cement z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze
temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo —wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego
wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowych sktadnikow zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie w zalez-
nosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Sprzet do wykonywania rob6t murowych

Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiaréw i ptaszczyzn sg stosowane nastepujgce

narzedzia

: pion murarski, fata murarska, linia wazna (linia pozioma) do wyznaczania i sprawdzania ptaszczyzn, waz wodny do
wyznaczania jednakowych poziomow, poziomica uniwersalna, tata kierunkowa, warstwomierz do wyznaczania jedna-
kowych poziomoéw poszczegolnych warstw, do zaczepiania sznura i do wyznaczania kierunku, sznur murarski, kgtow-
nik murarski.

Do przechowywania materiatébw budowlanych w poblizu stanowiska roboczego stuzg : kastra i szafel do zapraw, szko-
pek do wody, palety na elementy murowe. Murarz stosuje bezposrednio przy murowaniu : kielnie murarskie réznej
wielkosci i przeznaczenia, czerpak, wiaderko i topate do zapraw. Do obrébki elementéw murowych sg uzywane: miotek
murarski, oskard murarski, przecinak murarski, pucka murarska, drag murarski oraz inne specjalistyczne narzedzia
np. do obrébki kamieni naturalnych. Waznym elementem na stanowisku murowania sg rusztowania. Przy murowaniu
zwyktym budynkow o wysokosci ok. 3m stosuje sie trzy poziomy : murowanie ze stropu na wysokos¢ nie wiekszg niz
1,2 m i dalej z rusztowan wysokosci 1 —1,2 m oraz 2,0 —2,4 m. Rusztowania powinny wytrzymywac¢ obcigzenia tech-
nologiczne nie mniejsze niz 2 kN/m?.

Wykonawca przystepujgcy do wykonywania rob6t murarskich powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z naste-
pujgcego sprzetu :mieszarki do zapraw, agregatu tynkarskiego, przenosne pojemniki na wode, betoniarki wolnospado-
wej

Wykonanie muréw z bloczkéw betonowych .

Spoiny w murach z bloczkéw .

W zwyktych murach z bloczkéw betonowych, jesli nie ma szczegdlnych wymagan, nalezy przyjmowaé grubos¢ nor-
malng spoiny:

a)12 mm w spoinach poziomych, przy czym grubo$¢ maksymalna nie powinna przekracza¢ 17 mm, a minimalna 10
mm,

b)10 mm w spoinach podtuznych i poprzecznych (pionowych), przy czym grubo$é¢ maksymalna nie powinna przekra-
cza¢ 15 mm, a minimalna 5 mm.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawg. W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢
zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gtebokos¢ 5-10 mm.

Stosowanie potéwek i bloczkdw utamkowych

llo$¢ bloczkéw uzytych w potéwkach do murdw nosnych, nie moze przekraczaé 15% catkowitej ilosci bloczkéw ..
Wznoszenie muréw

Uktad bloczkéw w murze powinien odpowiada¢ zasadom prawidtowego wigzania . Spoiny poprzeczne nie powinny
pokrywac sie z przedtuzeniem lic obu muréw, lecz byé przesuniete o Y lub % bloczka .

Predkos$¢ wznoszenia muréw jest ograniczona stopniem osiadania Sciskanej zaprawy w spoinach muru i zalezna jest
od rodzaju uzytej zaprawy oraz od wysokosci kondygnac;ji.

Sciany konstrukcyjne przyziemia wznoszone bedg wznoszone z bloczkéw gazobetonowych na zaprawie klejowej .
Grubosé spoin zgodna z zaleceniami producenta

Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw przyjmowac wg ponizszej tabeli

-10 -



Dopuszczalne odchyitki [mm]
Rodzaj odchytek . mury niespoino-
mury spoinowane wane
Zwichrowania i skrzywienia:
— na 1 metrze dtugosci 3 6
— na catej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu
— na wysokosci 1 m 3 6
— na wysokosci kondygnacji 6 10
— na catej wysokosci 20 30
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
—na 1 m dtugosci 1 2
— na catej dtugosci 15 30
Odchylenia goérnej warstwy od poziomu 2
—na 1 m dtugosci 1 10
— na catej dtugosci 10
Odchylenia  wymiardw otworow w  Swietle
0 wymiarach:
do 100 cm szerokos¢ +6, -3 +6, -3
wysokos¢ +15, -1 +15, —-10
ponad 100 cm
szerokos¢ +10, -5 +10, -5
wysoko$¢ +15, -10 +15, -10

SST 02 OKLADZINY SCIAN | STROPU Z PLYT GIPSOWO KARTONOWYCH
Dane dotyczace ptyty gipsowo-kartonowe :Wg zastosowanego systemu REI 120

Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podioza stosowaé mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom normy
PN-EN-1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu". Bez badan laboratoryjnych mozna sto-
sowac wodociggowg wode pitng. Niedozwolone jest uzycie wdd sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut. Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711. Kruszywa
mineralne. Piaski do zapraw budowlanych, a w szczegdlnosci: - nie zawiera¢ domieszek organicznych, - mie¢ frakcje
réznych wymiarow: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, Stosowany do zaczynu piasek powinien by¢ drobnoziarnisty
i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm. Klej gipsowy do przymocowywania ptyt gipsowo-kartonowych
do $cian murowanych.

Do przymocowywania ptyt gipsowo-kartonowych stosuje sie najczesciej kleje gipsowe produkowane przez firmy spe-
cjalistyczne, dostepne w sprzedazy na terenie kraju.

Oktadziny z plyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w
ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza miesci sie w granicach od 60 do 80%.
Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

Ruszt metalowy pod oktadziny gipsowo-kartonowe mozna wykonac na kilka sposobow: - przy utyciu profili stosowanych
do budowy $cian dziatowych, bez kontaktu z ostaniang $ciana, - z utyciem $ciennych profili ,U" o szer. 50 mm, umo-
cowanych do podfoza uchwytami typu ES, - przy uzyciu profili sufitowych 60/27, mocowanych do podtoza elementami
taczacymi typu ES.

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan ptyt gipsowo-kartonowych powinna by¢ zgodna z PN-B-79405 ,Wymagania dla piyt
gipsowo-kartonowych". W szczegolnosci powinna by¢ oceniana: - rownos¢ powierzchni ptyt, - narozniki i krawedzie
(czy nie ma uszkodzen), - wymiary ptyt (zgodne z tolerancjg), - wilgotnos$¢ i nasigkliwos¢, - obcigzenie na zginanie
niszczace lub ugiecia ptyt. Warunki badan ptyt gipsowo-kartonowych i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

Odchylenie powierzchni suchego tynku od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii prostej pionowego poziomego
Odchylenie przecinajgcych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentaciji nie wieksza niz 2 mm i w liczbie nie
wigkszej niz 2 na catej dlugosci taty kontrolnej o nie wigksze niz 1,5 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 3 mm w
pomieszczeniach nie wieksze niz mm na 1 mb i ogétem nie wigcej niz 3 mm na catej powierzchni

Przepisy zwigzane

PN-72/B-10122 Roboty okfadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.
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PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne.

Piaski do zapraw budowlanych. Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systeméw za-
pewnienia jakosci i zarzgdzania systemami zapewnienia jakosci.

SST 03 IZOLACJE CIEPLNE

Rodzaje materiatéw i elementow systemu
Wszystkie materiaty do wykonania ocieplen powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia
(normach, aprobatach technicznych).

Srodek gruntujgcy — materiat wodorozcienczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwér szkta wodnego) stosowany,
zaleznie od rodzaju i stanu podtoza, do jego przygotowania przed klejeniem ptyt izolacji termicznej lub na powierzchni
warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wykonczeniowej.

Zaprawa (masa) klejgca — gotowy lub wymagajacy zarobienia z wodg materiat (na bazie cementu modyfikowany poli-
merami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony wiéknem szklanym) do klejenia ptyt izolacji termicznej

do podfoza, zréznicowany zaleznie od rodzaju izolacji. Wybér zaprawy ma wptyw na klasyfikacje palnosci wyrobu. W
niektorych systemach zaprawa klejgca stosowana jest takze do wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana konsysten-
cja zaprawy (stozek pomiarowy): 10 +1 cm.

Ptyty termoizolacyjne:

— ptyty termoizolacyjne majg zastosowanie jako izolacja termiczna BSO przy ograniczeniu do wysokos$ci 25 m powyze;j

poziomu terenu (budynki nowobudowane) oraz do 11 kondygnacji wigcznie (budynki wzniesione przed 01.04.1995).
Mocowane sa, zaleznie od rodzaju podtoza, wysokosci budynku i potozenia na $cianie — metoda klejenia, za pomoca
tacznikéw mechanicznych lub metoda tgczona.
taczniki mechaniczne:

— kotki rozporowe — wkrecane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen, poliamid, polietylen)

lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa. Wyposazone sg w talerzyki dociskowe, dodatkowo — w
krazki termoizolacyjne, zmniejszajgce efekt powstawania mostkéw termicznych,

— profile mocujgce — metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, stuzgce do mocowania plyt izolacji termicz-
nej o frezowanych krawedziach.

Zaprawa zbrojgca — oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja akrylowo-kopolimerowa), zawierajgca
wypetniacze (takze widkna) masa, nanoszona na powierzchnie ptyt izolacyjnych, w ktérej zatapiana jest siatka zbro-
jaca. W niektoérych systemach tworzy samodzielnie warstwe zbrojona.

Siatka zbrojgca — siatka z widkna szklanego (impregnowanego przeciw alkalicznie) o gramaturze min. 145 g/m2, wta-
piana w zaprawe zbrojaca.

Zaprawy (masy) tynkarskie ,oktadziny
— zaprawy mineralne — oparte na spoiwach mineralnych (mineralno — polimerowych) suche zaprawy do wykonywania
tynkéw cienkowarstwowych. Mimo mozliwosci barwienia, zgodnie z zaleceniami producentéw, dla poprawy cech op-
tycznych, nasigkliwosci i odpornosci na zanieczyszczenia wymagajg zwykle malowania farbami elewacyjnymi. Zaleznie
od uziarnienia (1,5-6 mm) wykonywane sg w réznych grubosciach i fakturach powierzchni
— typu baranek lub rowkowy (,kornik”, ztobiony),

— masy akrylowe (polimerowe) — oparte na spoiwach organicznych (dyspersje polimerowe) gotowe materiaty do wyko-

nywania tynkéw cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagajg malowania farbami elewacyjnymi. Grubosci i
faktury powierzchni — jak w przypadku tynkéw mineralnych,

—masy krzemianowe (silikatowe) — oparte na bazie szkta wodnego potasowego (z dodatkiem Zywicy akrylowej) gotowe
materiaty do wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagajg malowania farbami elewacyj-
nymi. Zaleznie od uziarnienia (1-3 mm) wykonywane w roznych grubosciach i fakturach powierzchni tynkéw — typu
baranek, rowkowy lub modelowany,

— masy silikonowe — oparte na bazie Zywicy (emulsji) silikonowej, gotowe materiaty do wykonywania tynkéw cienko-
warstwowych. Barwione w masie nie wymagaja malowania farbami elewacyjnymi. Grubosci i faktury powierzchni — jak

w przypadku tynkéw krzemianowych.

Farby — farby elewacyjne akrylowe, krzemianowe (silikatowe) i silikonowe, stosowane systemowo lub uzupetniajgco
na powierzchniach tynkéw cienkowarstwowych.

Elementy uzupetniajgce (akcesoria systemowe):

— profile cokotowe (startowe) — elementy stalowe lub aluminiowe, stuzgce do systemowego uksztattowania dolnej kra-
wedzi powierzchni BSO, mocowane do podioza za pomocg kotkéw rozporowych,

— narozniki ochronne — elementy: z wiékna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i aluminiowej (z ramionami z
siatki), stuSgce do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawedzi (naroznikéw budynkéw, osciezy itp.) przed uszkodzeniami
mechanicznymi,

— listwy krawedziowe i no$ne — elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) stuzgce do wykonywania konstrukcji nosnych

(oktadzin naturalnych i ceramicznych) ,stykow BSO z innymi materiatami (np. o$cieznicami),

— profile dylatacyjne — elementy metalowe lub z widkna szklanego, stuzgce do ksztattowania szczelin dylatacyjnych na
powierzchni BSO,

— tasmy uszczelniajgce — rozprezne tasmy z elastycznej, bitumizowanej pianki (poliuretanowej) do wypetniania szczelin
dylatacyjnych, potgczen BSO z oscieznicami, obrobkami blacharskimi i innymi detalami elewacyjnymi,

— pianka uszczelniajgca — materiat do wypetniania nieszczelnych potgczen miedzy ptytami izolacji termiczne;j,

— siatka pancerna — siatka z widkna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura ~500 g/m2), do wykonania wzmoc-
nionej warstwy zbrojonej BSO w strefach o podwyzszonym oddziatywaniu mechanicznym (np. do wysokosci 2 m ponad
poziomem terenu),

— siatka do detali — siatka z widkna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura ~50 g/m2) do ksztattowania detali
elewaciji (boniowanie, profile),
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— profile (elementy) dekoracyjne — gotowe elementy do ksztattowania elewacji (gzymsy, obramienia, podokienniki),
wykonane z granulatu szklanego, styropianu, pokrywane ewentualnie warstwg zbrojong i malowane,

— podokienniki — systemowe elementy, wykonane z blachy lakierowanej, powlekanej (stalowej, aluminiowej), dostoso-
wane do montazu z BSO.

Uwaga: W sktad wiekszosci systeméw BSO wchodzi jedynie czes¢ wymienionych wyzej elementow.

Wariantowe stosowanie materiatow

Zgodnie z okresleniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych bezspoinowe systemy
ocieplania sg wyrobami budowlanymi i powinny by¢ stosowane zgodnie z wydanymi im aprobatami. Wynika z tego
wymog koniecznosci wytgcznego stosowania sktadnikow systemu, wymienionych w odpowiedniej Aprobacie Tech-
nicznej, pkt 3.1. Materiaty i elementy.

Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczajgcym BSO do obrotu sg Europejskie Aprobaty Tech-
niczne (EAT), udzielane w oparciu o Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych — ETAG nr 004, na rynku kra-
jowym — Aprobaty Techniczne ITB, udzielane w oparciu o Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych (ZUAT).
Warunki przyjecia na budowe wyrobow ociepleniowych

Wyroby do systeméw ociepleniowych mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegotowej),

— sg wiasciwie oznakowane i opakowane,

— spetniajg wymagane wtadciwos$ci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zasto-
sowania oraz karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robét ociepleniowych wyrobéw nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Warunki przechowywania i sktadowania wyrobéw do robét ociepleniowych

Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz odpowiednig Aprobatg Techniczna.

Podstawowe zasady przechowywania:

— srodki gruntujgce, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby — przechowywaé w szczelnie zamknietych opakowaniach,
zabezpieczonych przed bezposrednim nastonecznieniem i dziataniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi pro-
ducenta,

— materialy suche oraz elementy oktadzinowe elewacyjne naturalne i ceramiczne —przechowywaé¢ w szczelnie za-
mknietych opakowaniach, w warunkach suchych, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,

— izolacja termiczna — ptyty ze styropianu i wetny mineralnej przechowywa¢ w warunkach zabezpieczonych przed
uszkodzeniem i oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych,

— siatki zbrojgce, listwy, profile, oktadziny — przechowywa¢ w warunkach zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem mechanicznym.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

Sprzet do wykonywania

Do prowadzenia robét na wysokosci — wszystkie typy rusztowan i urzgdzen transportu pionowego, stosowanych do
robot elewacyjnych,

Do przygotowania mas i zapraw — mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do mieszania mas, zapraw i
klejow budowlanych,

Do transportu i przechowywania materiatéw — opakowania fabryczne, duze pojemniki (silosy, opakowania typu ,big
bag”) do materiatéw suchych i o konsystenc;ji past,

Do nakladania mas i zapraw — tradycyjny sprzet i narzedzia do nakifadania recznego (pace, kielnie, szpachelki, taty)
oraz do podawania i naktadania mechanicznego (pompy, pompy mieszajgce, agregaty, pistolety natryskowe), takze w
systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiaty,

Do ciecia ptyt izolacji termicznej ,oktadzin elewacyjnych oraz ksztattowania ich powierzchni i krawedzi — szlifierki
reczne, pity reczne i elektryczne, frezarki do ksztattowania krawedzi i powierzchni ptyt (boniowanie),

Do mocowania ptyt — wiertarki zwykte i udarowe, osprzet (nasadki) do ksztattowania otworéw (zagtebianie talerzykéw
i krgzkdw termoizolacyjnych),

Do ksztattowania powierzchni tynkéw — pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzedzia do modelowania powierzchni,
Pozostaly sprzet — przyrzady miernicze, poziomnice, faty, niwelatory, sznury traserskie itp.

WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Materiaty wchodzgce w sktad BSO nalezy transportowac zgodnie z wymaganiami producentéw materiatéw, aprobaty
technicznej.

Wyroby do robét ociepleniowych mogg by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, wod-
nego i innymi.

Zatadunek i wytadunek wyrobéw w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym,
wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.

Zatadunek i wytadunek wyrobow transportowanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny zatadunek zaleca sie prowa-
dzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki, wciagniki,
wozki. Przy zatadunku wyrobdw nalezy przestrzega¢ zasad wykorzystania petnej tadownosci jednostki transportowe;.
Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek fadunkowych w czasie transportu nalezy sto-
sowac: kliny, rozpory i bariery.

Do zabezpieczenia wyrobow luzem w trakcie transportu nalezy wykorzystaé materiaty wysciétkowe, amortyzujace, ta-
kie, jak: maty stomiane, wiéry drzewne, ptyty styropianowe, Scinki pianki poliuretanowe;j.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Warunki przystgpienia do robét ociepleniowych

Przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem BSO nalezy:
— przygotowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewni¢ odpowiednie zagospodarowanie placu bu-
dowy,
— wykonac¢ wszystkie roboty stanu surowego, zamurowac i wypetni¢ przebicia, bruzdy i
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ubytki,

—wykona¢ caty zakres robot dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obrébki blacharskie), montazu (ewentualnie wymiany)
stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej, przejs¢ i przytaczy instalacyjnych na powierzchniach przeznaczonych do
wykonania BSO,

— wykonac roboty, majgce wptyw na sytuacje wilgotnosciowg podtoza, przede wszystkim tynki wewnetrzne i jastrychy,
— wykonac zabezpieczenia stolarki, Slusarki, oktadzin i innych elementéw elewaciji.

Wymagania dotyczace podtoza pod roboty ociepleniowe

Przed rozpoczeciem robot nalezy wykonaé ocene podtoza, polegajgcg na kontroli jego czystosci, wilgotnosci, twardo-
Sci, nasigkliwosci i rownosci.

Préba odpornoéci na $cieranie — ocena stopnia zapylenia, osypywania si¢ powierzchni lub wystepowania pozostatosci
wykwitow i spiekdw za pomocg dtoni lub czarnej, twardej tkaniny.

Préba odpornosci na skrobanie (zadrapanie) — wykonanie krzyzowych nacie¢ i zrywanie powierzchni lub ocena zwar-
tosci i nosnosci podtoza oraz przyczepnosci istniejagcych powtok za pomoca rylca.

Préba zwilzania — ocena chtonnosci (nasigkliwosci) podtoza za pomoca mokrej szczotki, pedzla lub spryskiwacza.
Przygotowanie podioza

Zaleznie od typu i stanu podtoza (wynik oceny) nalezy przygotowac je do robét zasadniczych:

— oczysci¢ podtoze z kurzu i pytu, usung¢ zanieczyszczenia, pozostatosci Srodkow antyadhezyjnych (olejow szalunko-
wych), mleczko cementowe, wykwity, luzne czgstki

materiatu podtoza,

— usung¢ nieréwnosci i ubytki podtoza (skucie, zeszlifowanie, wypetnienie zaprawg

wyréwnawczg),

— usung¢ przyczyny ewentualnego zawilgocenia podfoza; odczekac¢ do jego wyschniecia,

— w przypadku istniejgcych podtozy usungé warstwe ztuszczen, spekan, odspajajgcych

sie tynkow i warstw malarskich. Sposéb przygotowania powierzchni (czyszczenie

stalowymi szczotkami, metoda strumieniowa (rézne rodzaje Scierniw), cisnieniowa)

nalezy dostosowac do rodzaju i wielkosci powierzchni podtoza, powstate ubytki

wypetni¢ zaprawg wyréwnawcza,

— wykonac inne roboty przygotowawcze podioza, przewidziane w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
szczegotowej oraz przez producenta systemu,

— wystajgce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny byé zabezpieczone

antykorozyjnie.

Wykonanie bezspoinowego systemu ocieplen (BSO)

Roboty nalezy wykonywac¢ przy spetnieniu wymagan producenta systemu, dotyczgcych dopuszczalnych warunkéw
atmosferycznych (najczesciej — temperatura od +5 do +25°C,brak opaddéw, silnego nastonecznienia, wysokiej wilgot-
nosci powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowan oston, zabezpieczajgcych przed oddziatywa-
niem opadoéw atmosferycznych, promieniowania stonecznego i wiatru. Niektore systemy zawierajg odmiany materia-
téw, umozliwiajace wykonywanie prac w warunkach podwyzszonej wilgotno$ci powietrza i obnizonej temperatury po-
wietrza (nocnych przymrozkow).

Gruntowanie podtoza

Zaleznie od rodzaju i stanu podioza oraz wymagan producenta systemu nalezy nanies¢ srodek gruntujgcy na catg jego
powierzchnig.

Montaz plyt izolacji termicznej

Przed rozpoczeciem montazu plyt nalezy wyznaczy¢ potozenie ich dolnej krawedzi i zamocowa¢ wzdtuz niej listwe
cokotowg (3 kotki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach). Zamocowac takze profile i listwy w
miejscach krawedzi BSO —zakonczen lub stykéw z innymi elementami elewacji. Za pomocg sznuréw wyznaczy¢ ptasz-
czyzne ptyt izolacji termiczne;j.

Nanie$¢ zaprawe klejgcg na powierzchnie ptyt izolacji termicznej, zaleznie od réwnosci podtoza, w postaci plackéw i
ciggtego pasma na obwodzie ptyty (metoda pasmowo — punktowa) lub paca zgbkowang na catej powierzchni ptyty.
Ptyty z wetny mineralnej nalezy zaszpachlowac wczes$niej zaprawg na catej powierzchni. Nie nalezy dopuszczaé do
zanieczyszczenia krawedzi ptyty zaprawa.

Ptyty nakleja¢ w kierunku poziomym (pierwszy rzad na listwie cokotowej) przy zastosowaniu wigzania (przesuniecie
min. 15 cm). Zapewni¢ szczelno$¢ warstwy izolacji termicznej poprzez $ciste utozenie ptyt i wypetnienie ewentualnych
szczelin paskami izolacji. Po zwigzaniu zaprawy klejgcej, ptaszczyzne ptlyt izolacji termicznej zeszlifowaé do uzyskania
rowne;j

powierzchni. Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie wczes$niej, niz 24 godziny po zakonczeniu klejenia, nalezy
wykonac¢ ewentualnie przewidziane projektem mocowanie tgcznikami mechanicznymi (kotkami rozporowymi). Dlugos¢é
tacznikow zalezna jest od grubosci ptyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju podtoza. Ich rozstaw (min. 4 szt./m2) — od
rodzaju izolacji termicznej i strefy elewacji. Po nawierceniu otworéw umiesci¢ w nich kotki rozporowe, a nastepnie
wkreci¢ lub wbi¢ trzpienie.

Wykonanie detali elewacji

W nastepnej kolejnosci uksztattowaé detale BSO — oscieza, krawedzie narodnikéw budynku i osciezy, szczeliny dyla-
tacyjne, styki i potgczenia — przy zastosowaniu paskéw cienkich ptyt izolacji termicznej, naroznikéw, listew, profili, ka-
townikow, tasm i paskéw siatki zbrojace;.

Wykonanie warstwy zbrojonej

Z paskoéw siatki zbrojgcej wykonac¢ zbrojenie ukosne przy naroznikach otwordw okiennych i drzwiowych. Na powierzch-
nie ptyt izolacji termicznej naciagna¢ pacg warstwe zaprawy zbrojacej (klejgcej), natozy¢ i witopi¢ w nig za pomocg
pacy siatke zbrojaca, w pierwszej kolejnosci ewentualng siatke pancerna. Powierzchnie warstwy zbrojonej wygtadzi¢ -
siatka zbrojgca powinna by¢ catkowicie zakryta zaprawa.

Gruntowanie warstwy zbrojonej

Zaleznie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanies¢ srodek gruntujgcy.

Warstwa wykonczeniowa — tynkowanie ,oktadziny i malowanie

Warstwe wykonczeniowg wykona¢ po zwigzaniu (wyschnieciu) zaprawy zbrojgcej — nie wczeséniej, niz po uptywie 48
godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zaleznie od wymagan systemowych) nanie$¢ mase tynku

- 14 -



cienkowarstwowego i poddac¢ jego powierzchnie obrobce, zgodnie z wymaganiami producenta systemu .
OBROBKI BLACHARSKIE Z BLACHY POWLEKANEJ - rynny i rury pcv, wymiana obrobek dachu

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru norm polskich,

Na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposoéb transportu i skladowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczaca sktadowanych na budowie mate-
riatbw przeznaczonych do wykonywania pokry¢ dachowych.

Rodzaje materiatéw

Wszelkie materiaty do wykonywania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawarte w normach pol-
skich lub aprobatach ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

Blacha stalowa powlekana oraz elementy prefabrykowane z blachy stalowej powlekanej Wszystkie materiaty dekarskie
powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wedtug odpowiednich norm wy-
robu.

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy

SPRZET

Roboty mozna wykonywaé recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

TRANSPORT

Pakowanie, przechowywanie blachy stalowej powlekanej. Blacha powlekana powinny by¢ transportowana i przecho-
wywane ,/sktadowane/ , na drewnianych podktadach , a podczas transportu powinny by¢ spiete tasmg uniemozliwia-
jacg dekompletacje , oraz zapobiegajgcg uszkodzeniom

IZOLACJE PIONOWE-Aquafin 2k-izolacja $ciany fundamentowej

Dwusktadnikowa zaprawa uszczelniajgca Aquafin 2K/M sktada sig z suchej zaprawy na bazie cementu oraz dyspers;ji
polimerowej UNIFLEX-M. Stosowana jest jako izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna. Podtoze musi by¢ nosne,
w znacznym stopniu rowne, lekko porowate i o otwartej strukturze. Musi by¢ pozbawione gniazd zwirowych, nadlewek,
spekan oraz ostrych krawedzi, kurzu i materiatéw zmniejszajgcych przyczepnosé, np. oleju, farby, warstwy spiekowe;j
oraz luznych elementéw. Podtoza nalezy zwilzy¢ tak, aby powierzchnie podczas nanoszenia byty matowo-wilgotne.
Szczegoty aplikacji —wg karty technicznej producenta.

Uwagi dodatkowe

Wszystkie materiaty zastosowane w przedmiotowych pracach nalezy aplikowa¢ zgodnie z kartami technicznymi
producenta.
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