


z podłogą i ścianami bocznymi

4x8d_1

MTB/MTR / Góra parkowa

Mascot & medal ceremony

Szerokość [m] 4

Długość [m] 8

Średnica [m] ND

Wysokość (minimalna) [m] z możliwościa regulacji 2,5

Powierzchnia m
2 32

Stan Nowe, lub w bardzo dobrym stanie.

Kolor Należy zachować spójną  kolorystyke dla 

wszystkich namiotów na danej lokalizacji.

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć obiekt zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U.2003.169.1650.

WYMAGANE

Wszelkie niezbędne wymagane prawem protokoły pomiarów elektrycznych dla 

instalacji oświetlenia i klimatyzacji / wentylacji. (dot. Namiotów w których zamontowano 

taką instalację)

WYMAGANE

Protokół z przeglądu, szczelności i czyszczenia klimatyzacji zgodnie z 

wymaganiami serwisowymi producenta urządzenia. (dot. Namiotów w których należy 

zamontować klimatyzacje)

WYMAGANE

Protokół pomiarów oświetlenia podstawowego.  (dot. Namiotów w których należy 

zamontować oświetlenie)
WYMAGANE

Odbiór sanepidowski (dot. Namiotów dla których odbiór taki jest wymagany przepisami prawa) WYMAGANE

Dokument potwierdzający dobór i montaż odpowiedniego dociążenia

 namiotów, zgodnie z przepisami i normami.
WYMAGANE

Należy zastosować balastowanie  / kotwienie namiotu uwzględniające 

obciążenia od wiatru. Rekomendowane zastosowanie odciągów.
WYMAGANE

Materiał i technologia poszycia musi zapewnić odpowiednią termikę i zapach 

oraz przepuszczalność swiatła.
WYMAGANE

Wykonana z materiału odpowiedniego dla tego typu konstrukcji, spełniająca 

przepisy wymagane dla tego typu konstrukcji.
WYMAGANE

W przypadku występowanie ostrych krawędzi należy je zabezpieczyć. WYMAGANE

Ścianki 
Z 4 stron z wejściem przez drzwi / sluzę

Rodzaj poszycia Pełne

Zamykanie Należy zastosować w namiocie, zamknięcie 

wejść zabezpieczające na czas poza trwaniem 

zawodów

Należy zastosować uziemienie  WYMAGANE

Należy zamontować oświetlenie o natężeniu zgodnym z PN 12464‐1, zakończone 

podejściem kablowym.Oświetlenie zostanie zasilone z zasobów organizatora. TAK

Należy zastosować stabilną i wypoziomowaną podłogę,  WYMAGANE

Należy umożliwić montaż podwykonawcą podłóg specialistycznych / sportowych 

firmą zewnętrznym na podłodze dostarczonej przez zleceniobiorcę. WYMAGANE

Instalacje inne Obiekt należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami p.poż, a jeśli 

wymagają tego przepisy należ wyposażyć go w dodatkowe zabezpieczenia p.poż 

takie jak gaśnice, instalację nagłaśniającą, przeciwpożarową z sygnalizacją 

zewnętrzną itp.

WYMAGANE

Podpis 

odbierającego

Podpis 

przedstawiciela działu 

zamawiającego

Podpis 

zdającego

Dokumentacja

Konstrukcja

Poszycie /

 stolarka

Elektryka

Podłoga

Dane podstawowe

W przypadku braku możliwości dostarczenia namiotu o wymiarach podanych powyżej należy zastosować namiot większy, lecz 

rozmiarowo jak najbardziej zbliżony, pod warunkiem iż zmieści się w wskazanym na mapie obszarze.

Namiot można zbudować z kilku mniejszych namiotów, jednak w takim wypadku należy zapewnić szczelność połączeń między 

nimi.

Rodzaj namiotu

Oznaczenie na mapach

Lokalizacja

Namiot przeznaczony dla działu

Opis



z podłogą i ścianami bocznymi

10x10d_1

MTB/MTR / Góra parkowa

Media info Desk

Szerokość [m] 10

Długość [m] 10

Średnica [m] ND

Wysokość (minimalna) [m] z możliwościa regulacji 2,7

Powierzchnia m2 100

Stan Nowe, lub w bardzo dobrym stanie.

Kolor Należy zachować spójną  kolorystyke dla wszystkich 

namiotów na danej lokalizacji.

Dołączony schemat namiotu TAK
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć obiekt zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U.2003.169.1650.
WYMAGANE

Wszelkie niezbędne wymagane prawem protokoły pomiarów elektrycznych dla 

instalacji oświetlenia i klimatyzacji / wentylacji. (dot. Namiotów w których zamontowano 

taką instalację)

WYMAGANE

Protokół z przeglądu, szczelności i czyszczenia klimatyzacji zgodnie z 

wymaganiami serwisowymi producenta urządzenia. (dot. Namiotów w których należy 

zamontować klimatyzacje)

WYMAGANE

Protokół pomiarów oświetlenia podstawowego.  (dot. Namiotów w których należy 

zamontować oświetlenie)
WYMAGANE

Odbiór sanepidowski (dot. Namiotów dla których odbiór taki jest wymagany przepisami prawa) WYMAGANE

Dokument potwierdzający dobór i montaż odpowiedniego dociążenia

 namiotów, zgodnie z przepisami i normami.
WYMAGANE

Należy zastosować balastowanie  / kotwienie namiotu uwzględniające 

obciążenia od wiatru. Rekomendowane zastosowanie odciągów.
WYMAGANE

Materiał i technologia poszycia musi zapewnić odpowiednią termikę  WYMAGANE

Wykonana z materiału odpowiedniego dla tego typu konstrukcji, spełniająca 

przepisy wymagane dla tego typu konstrukcji.
WYMAGANE

W przypadku występowanie ostrych krawędzi należy je zabezpieczyć. WYMAGANE

Należy przegrodzić namiot ścianką wewnętrzną wraz z drzwiami zgodnie z 

dołączonym schematem
WYMAGANE

Należy umożliwić firmą zewnętrznym montaż ścianek wewnątrz namiotów WYMAGANE

Ścianki  z 4 stron z możliwością otwarcia części scianek w celu 

wietrzenia

Rodzaj poszycia
Pełne z częściowym zastosowaniem scianek przeziernych

Wejścia Należy zastosować drzwi o szerokości zgodnej z 

przepisami dla tego typu obiektów

Ilość drzwi (lub więcej gdy tak stanowią przepisy p.poż)

Zamykanie Należy zastosować w namiocie, zamknięcie wejść 

zabezpieczające na czas poza trwaniem zawodów

Należy przewidzieć kanały przejść kablowych dla potrzeb zasilania urządzeń 

elektrycznych w namiocie.Wszelkie instalacje wewnątrz namiotu wraz z ich 

zasileniem wykona zlecający we własnym zakresie. 

WYMAGANE

Należy zastosować uziemienie  WYMAGANE

Należy zamontować oświetlenie o natężeniu zgodnym z PN 12464‐1, 

zakończone podejściem kablowym.Oświetlenie zostanie zasilone z zasobów 

organizatora.
TAK

Należy zastosować stabilną i wypoziomowaną podłogę,  WYMAGANE

Należy umożliwić montaż podwykonawcą podłóg specialistycznych / 

sportowych firmą zewnętrznym na podłodze dostarczonej przez zleceniobiorcę.
WYMAGANE

Instalacje inne Obiekt należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami p.poż, a jeśli 

wymagają tego przepisy należ wyposażyć go w dodatkowe zabezpieczenia 

p.poż takie jak gaśnice, instalację nagłaśniającą, przeciwpożarową z 

sygnalizacją zewnętrzną itp.

WYMAGANE

Dane podstawowe
W przypadku braku możliwości dostarczenia namiotu o wymiarach podanych powyżej należy zastosować namiot większy, lecz rozmiarowo 

jak najbardziej zbliżony, pod warunkiem iż zmieści się w wskazanym na mapie obszarze.

Namiot można zbudować z kilku mniejszych namiotów, jednak w takim wypadku należy zapewnić szczelność połączeń między nimi.

Rodzaj namiotu

Oznaczenie na mapach

Lokalizacja

Namiot przeznaczony dla działu

Opis

Dokumentacja

Konstrukcja

Poszycie /

 stolarka

Elektryka

Podłoga



Poglądowe 

zdjęcie

Podpis 

przedstawiciela działu 

zamawiającego

Podpis 

zdającego

Podpis 

odbierającego



z podłogą i ścianami bocznymi

10x10d_2

MTB/MTR / Góra parkowa

Services

Szerokość [m] 10

Długość [m] 10

Średnica [m] ND

Wysokość (minimalna) [m] z możliwościa regulacji 2,7

Powierzchnia m2 100

Stan Nowe, lub w bardzo dobrym stanie.

Kolor Należy zachować spójną  kolorystyke dla wszystkich 

namiotów na danej lokalizacji.

Dołączony schemat namiotu TAK
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć obiekt zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U.2003.169.1650.
WYMAGANE

Wszelkie niezbędne wymagane prawem protokoły pomiarów elektrycznych dla 

instalacji oświetlenia i klimatyzacji / wentylacji. (dot. Namiotów w których zamontowano 

taką instalację)

WYMAGANE

Protokół z przeglądu, szczelności i czyszczenia klimatyzacji zgodnie z 

wymaganiami serwisowymi producenta urządzenia. (dot. Namiotów w których należy 

zamontować klimatyzacje)

WYMAGANE

Protokół pomiarów oświetlenia podstawowego.  (dot. Namiotów w których należy 

zamontować oświetlenie)
WYMAGANE

Odbiór sanepidowski (dot. Namiotów dla których odbiór taki jest wymagany przepisami prawa) WYMAGANE

Dokument potwierdzający dobór i montaż odpowiedniego dociążenia

 namiotów, zgodnie z przepisami i normami.
WYMAGANE

Należy zastosować balastowanie  / kotwienie namiotu uwzględniające 

obciążenia od wiatru. Rekomendowane zastosowanie odciągów.
WYMAGANE

Materiał i technologia poszycia musi zapewnić odpowiednią termikę  WYMAGANE

Wykonana z materiału odpowiedniego dla tego typu konstrukcji, spełniająca 

przepisy wymagane dla tego typu konstrukcji.
WYMAGANE

W przypadku występowanie ostrych krawędzi należy je zabezpieczyć. WYMAGANE

Należy przegrodzić namiot ścianką wewnętrzną wraz z drzwiami zgodnie z 

dołączonym schematem
WYMAGANE

Należy stosować materiały przystosowane do kontaktu z żywnościa  (dot. 
Namiotów dla których odbiór taki jest wymagany przepisami prawa)

WYMAGANE

Należy umożliwić firmą zewnętrznym montaż ścianek wewnątrz namiotów WYMAGANE

Ścianki  z 4 stron z możliwością otwarcia części scianek w celu 

wietrzenia

Rodzaj poszycia Pełne

Wejścia Należy zastosować drzwi o szerokości zgodnej z 

przepisami dla tego typu obiektów

Ilość drzwi (lub więcej gdy tak stanowią przepisy p.poż) 2

Zamykanie Należy zastosować w namiocie, zamknięcie wejść 

zabezpieczające na czas poza trwaniem zawodów

Należy przewidzieć kanały przejść kablowych dla potrzeb zasilania urządzeń 

elektrycznych w namiocie.Wszelkie instalacje wewnątrz namiotu wraz z ich 

zasileniem wykona zlecający we własnym zakresie. 

WYMAGANE

Należy zastosować uziemienie  WYMAGANE

Należy zamontować oświetlenie o natężeniu zgodnym z PN 12464‐1, 

zakończone podejściem kablowym.Oświetlenie zostanie zasilone z zasobów 

organizatora.
TAK

Należy zastosować stabilną i wypoziomowaną podłogę,  WYMAGANE

Należy umożliwić montaż podwykonawcą podłóg specialistycznych / 

sportowych firmą zewnętrznym na podłodze dostarczonej przez zleceniobiorcę.
WYMAGANE

Instalacje inne Obiekt należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami p.poż, a jeśli 

wymagają tego przepisy należ wyposażyć go w dodatkowe zabezpieczenia 

p.poż takie jak gaśnice, instalację nagłaśniającą, przeciwpożarową z 

sygnalizacją zewnętrzną itp.

WYMAGANE

Rodzaj namiotu

Oznaczenie na mapach

Lokalizacja

Namiot przeznaczony dla działu

Opis

Dane podstawowe
W przypadku braku możliwości dostarczenia namiotu o wymiarach podanych powyżej należy zastosować namiot większy, lecz rozmiarowo 

jak najbardziej zbliżony, pod warunkiem iż zmieści się w wskazanym na mapie obszarze.

Namiot można zbudować z kilku mniejszych namiotów, jednak w takim wypadku należy zapewnić szczelność połączeń między nimi.

Dokumentacja

Konstrukcja

Poszycie /

 stolarka

Elektryka

Podłoga



Poglądowe 

zdjęcie

Podpis 

zdającego

Podpis 

odbierającego

Podpis 

przedstawiciela działu 

zamawiającego



szer dł M2 Kategoria Opis
a bez ścian bocznych NONE 0 TAK 05.06.2023 14.06.2023 26.06.2023 05.07.2023 12
b z ścianami bocznymi  NONE 0 TAK 05.06.2023 14.06.2023 26.06.2023 05.07.2023 12
c z podłogą bez ścian bocznych NONE 0 TAK 05.06.2023 14.06.2023 26.06.2023 05.07.2023 12

4x8d_1 Mascot & medal ceremony 1 TAK 05.06.2023 14.06.2023 26.06.2023 05.07.2023 12 0 0 NIE 3.7 NIE NIE
NONE TAK 05.06.2023 14.06.2023 26.06.2023 05.07.2023 12

e z podłogą ścianami bocznymi i klimatyzacją NONE 0 TAK 05.06.2023 14.06.2023 26.06.2023 05.07.2023 12
a bez ścian bocznych NONE 0 TAK 05.06.2023 14.06.2023 26.06.2023 05.07.2023 12

5x10b_1 NONE TAK 05.06.2023 14.06.2023 26.06.2023 05.07.2023 12
NONE TAK 05.06.2023 14.06.2023 26.06.2023 05.07.2023 12
NONE TAK 05.06.2023 14.06.2023 26.06.2023 05.07.2023 12

c z podłogą bez ścian bocznych NONE 0 TAK 05.06.2023 14.06.2023 26.06.2023 05.07.2023 12
NONE TAK 05.06.2023 14.06.2023 26.06.2023 05.07.2023 12
NONE TAK 05.06.2023 14.06.2023 26.06.2023 05.07.2023 12
NONE TAK 05.06.2023 14.06.2023 26.06.2023 05.07.2023 12

e z podłogą ścianami bocznymi i klimatyzacją NONE 0 TAK 05.06.2023 14.06.2023 26.06.2023 05.07.2023 12
a bez ścian bocznych NONE 0 TAK 05.06.2023 14.06.2023 26.06.2023 05.07.2023 12
b z ścianami bocznymi  NONE 0 TAK 05.06.2023 14.06.2023 26.06.2023 05.07.2023 12
c z podłogą bez ścian bocznych NONE 0 TAK 05.06.2023 14.06.2023 26.06.2023 05.07.2023 12

5x15d_1 NONE TAK 05.06.2023 14.06.2023 26.06.2023 05.07.2023 12
5x15d_2 NONE TAK 05.06.2023 14.06.2023 26.06.2023 05.07.2023 12

e z podłogą ścianami bocznymi i klimatyzacją NONE 0 TAK 05.06.2023 14.06.2023 26.06.2023 05.07.2023 12
a bez ścian bocznych NONE 0 TAK 05.06.2023 14.06.2023 26.06.2023 05.07.2023 12
b z ścianami bocznymi  NONE 0 TAK 05.06.2023 14.06.2023 26.06.2023 05.07.2023 12
c z podłogą bez ścian bocznych NONE 0 TAK 05.06.2023 14.06.2023 26.06.2023 05.07.2023 12
d z podłogą i ścianami bocznymi NONE 0 TAK 05.06.2023 14.06.2023 26.06.2023 05.07.2023 12
e z podłogą ścianami bocznymi i klimatyzacją NONE 0 TAK 05.06.2023 14.06.2023 26.06.2023 05.07.2023 12
a bez ścian bocznych NONE 0 TAK 05.06.2023 14.06.2023 26.06.2023 05.07.2023 12
b z ścianami bocznymi  NONE 0 TAK 05.06.2023 14.06.2023 26.06.2023 05.07.2023 12
c z podłogą bez ścian bocznych NONE 0 TAK 05.06.2023 14.06.2023 26.06.2023 05.07.2023 12
d z podłogą i ścianami bocznymi NONE 0 TAK 05.06.2023 14.06.2023 26.06.2023 05.07.2023 12
e z podłogą ścianami bocznymi i klimatyzacją NONE 0 TAK 05.06.2023 14.06.2023 26.06.2023 05.07.2023 12
a bez ścian bocznych NONE 0 TAK 05.06.2023 14.06.2023 26.06.2023 05.07.2023 12
b z ścianami bocznymi  NONE 0 TAK 05.06.2023 14.06.2023 26.06.2023 05.07.2023 12
c z podłogą bez ścian bocznych NONE 0 TAK 05.06.2023 14.06.2023 26.06.2023 05.07.2023 12
d z podłogą i ścianami bocznymi NONE 0 TAK 05.06.2023 14.06.2023 26.06.2023 05.07.2023 12
e z podłogą ścianami bocznymi i klimatyzacją NONE 0 TAK 05.06.2023 14.06.2023 26.06.2023 05.07.2023 12
a bez ścian bocznych NONE 0 TAK 05.06.2023 14.06.2023 26.06.2023 05.07.2023 12
b z ścianami bocznymi  NONE 0 TAK 05.06.2023 14.06.2023 26.06.2023 05.07.2023 12
c z podłogą bez ścian bocznych NONE 0 TAK 05.06.2023 14.06.2023 26.06.2023 05.07.2023 12
d z podłogą i ścianami bocznymi NONE 0 TAK 05.06.2023 14.06.2023 26.06.2023 05.07.2023 12
e z podłogą ścianami bocznymi i klimatyzacją NONE 0 TAK 05.06.2023 14.06.2023 26.06.2023 05.07.2023 12
a bez ścian bocznych NONE 0 TAK 05.06.2023 14.06.2023 26.06.2023 05.07.2023 12
b z ścianami bocznymi  NONE 0 TAK 05.06.2023 14.06.2023 26.06.2023 05.07.2023 12
c z podłogą bez ścian bocznych NONE 0 TAK 05.06.2023 14.06.2023 26.06.2023 05.07.2023 12
d z podłogą i ścianami bocznymi NONE 0 TAK 05.06.2023 14.06.2023 26.06.2023 05.07.2023 12
e z podłogą ścianami bocznymi i klimatyzacją NONE 0 TAK 05.06.2023 14.06.2023 26.06.2023 05.07.2023 12

NONE TAK 05.06.2023 14.06.2023 26.06.2023 05.07.2023 12
NONE TAK 05.06.2023 14.06.2023 26.06.2023 05.07.2023 12

b z ścianami bocznymi  10x10b_1 NONE 0 TAK 05.06.2023 14.06.2023 26.06.2023 05.07.2023 12
c z podłogą bez ścian bocznych NONE TAK 05.06.2023 14.06.2023 26.06.2023 05.07.2023 12

10x10d_1 Media info Desk 1 TAK 05.06.2023 14.06.2023 26.06.2023 05.07.2023 12 1 40 NIE 5.8 / 5.6 / 5.4 TAK TAK
10x10d_2 Services 1 1 TAK 05.06.2023 14.06.2023 26.06.2023 05.07.2023 12 2 0 NIE 7.3/3.6 TAK TAK

e z podłogą ścianami bocznymi i klimatyzacją NONE 0 TAK 05.06.2023 14.06.2023 26.06.2023 05.07.2023 12
a bez ścian bocznych NONE 0 TAK 05.06.2023 14.06.2023 26.06.2023 05.07.2023 12
b z ścianami bocznymi  NONE 0 TAK 05.06.2023 14.06.2023 26.06.2023 05.07.2023 12
c z podłogą bez ścian bocznych NONE 0 TAK 05.06.2023 14.06.2023 26.06.2023 05.07.2023 12
d z podłogą i ścianami bocznymi 10x10d_1 NONE 0 TAK 05.06.2023 14.06.2023 26.06.2023 05.07.2023 12

10x15e_1 NONE 0 TAK 05.06.2023 14.06.2023 26.06.2023 05.07.2023 12
NONE 0 TAK 05.06.2023 14.06.2023 26.06.2023 05.07.2023 12

a bez ścian bocznych NONE 0 TAK 05.06.2023 14.06.2023 26.06.2023 05.07.2023 12
b z ścianami bocznymi  NONE 0 TAK 05.06.2023 14.06.2023 26.06.2023 05.07.2023 12
c z podłogą bez ścian bocznych NONE 0 TAK 05.06.2023 14.06.2023 26.06.2023 05.07.2023 12
d z podłogą i ścianami bocznymi NONE 0 TAK 05.06.2023 14.06.2023 26.06.2023 05.07.2023 12
e z podłogą ścianami bocznymi i klimatyzacją NONE 0 TAK 05.06.2023 14.06.2023 26.06.2023 05.07.2023 12
a bez ścian bocznych NONE 0 TAK 05.06.2023 14.06.2023 26.06.2023 05.07.2023 12
b z ścianami bocznymi  NONE 0 TAK 05.06.2023 14.06.2023 26.06.2023 05.07.2023 12
c z podłogą bez ścian bocznych NONE 0 TAK 05.06.2023 14.06.2023 26.06.2023 05.07.2023 12
d z podłogą i ścianami bocznymi NONE 0 TAK 05.06.2023 14.06.2023 26.06.2023 05.07.2023 12
e z podłogą ścianami bocznymi i klimatyzacją NONE 0 TAK 05.06.2023 14.06.2023 26.06.2023 05.07.2023 12
a bez ścian bocznych NONE 0 TAK 05.06.2023 14.06.2023 26.06.2023 05.07.2023 12
b z ścianami bocznymi  NONE 0 TAK 05.06.2023 14.06.2023 26.06.2023 05.07.2023 12
c z podłogą bez ścian bocznych NONE 0 TAK 05.06.2023 14.06.2023 26.06.2023 05.07.2023 12
d z podłogą i ścianami bocznymi NONE 0 TAK 05.06.2023 14.06.2023 26.06.2023 05.07.2023 12
e z podłogą ścianami bocznymi i klimatyzacją NONE 0 TAK 05.06.2023 14.06.2023 26.06.2023 05.07.2023 12
a bez ścian bocznych NONE 0 TAK 05.06.2023 14.06.2023 26.06.2023 05.07.2023 12
b z ścianami bocznymi  NONE 0 TAK 05.06.2023 14.06.2023 26.06.2023 05.07.2023 12
c z podłogą bez ścian bocznych NONE 0 TAK 05.06.2023 14.06.2023 26.06.2023 05.07.2023 12
d z podłogą i ścianami bocznymi NONE 0 TAK 05.06.2023 14.06.2023 26.06.2023 05.07.2023 12
e z podłogą ścianami bocznymi i klimatyzacją NONE 0 TAK 05.06.2023 14.06.2023 26.06.2023 05.07.2023 12
a bez ścian bocznych NONE 0 TAK 05.06.2023 14.06.2023 26.06.2023 05.07.2023 12
b z ścianami bocznymi  NONE 0 TAK 05.06.2023 14.06.2023 26.06.2023 05.07.2023 12
c z podłogą bez ścian bocznych NONE 0 TAK 05.06.2023 14.06.2023 26.06.2023 05.07.2023 12
d z podłogą i ścianami bocznymi NONE 0 TAK 05.06.2023 14.06.2023 26.06.2023 05.07.2023 12
e z podłogą ścianami bocznymi i klimatyzacją NONE 0 TAK 05.06.2023 14.06.2023 26.06.2023 05.07.2023 12
a bez ścian bocznych NONE 0 TAK 05.06.2023 14.06.2023 26.06.2023 05.07.2023 12
b z ścianami bocznymi  NONE 0 TAK 05.06.2023 14.06.2023 26.06.2023 05.07.2023 12
c z podłogą bez ścian bocznych NONE 0 TAK 05.06.2023 14.06.2023 26.06.2023 05.07.2023 12
d z podłogą i ścianami bocznymi NONE 0 TAK 05.06.2023 14.06.2023 26.06.2023 05.07.2023 12

1

0

d z podłogą i ścianami bocznymi 1

b z ścianami bocznymi  0

Możliwość wcześniejszej 
mobilizacji

Możliwość rozpoczęcia montażuNazwa na mapie Dział SUMA

4 8 32

Oświetlenie

Prąd (zasilanie 
innych 

urządzeń niż 
światło)

Ile kW ( jakie 
urządzenia)

Gotowość do użytkowania Demontaż
Ilość dni
najmu Wyposażenie dodatkowe

Nr na zwykłych
 mapach

 ilość drzwi
ilość przeszkleń

[m2]
Klimatyzacja

5 25 125

5 30 150

5 20 100

5 15 75

Rodzaj namiotu

5 10 50

d z podłogą i ścianami bocznymi 0

d z podłogą i ścianami bocznymi 0

e z podłogą ścianami bocznymi i klimatyzacją

10 20 200

10 10 100

10 15 150

d z podłogą i ścianami bocznymi

a bez ścian bocznych

15 15 225

15 20 300

10 25 250

10 30 300

15 25 375

Demontaż
końcowy 
termin

6 9 54

8 10 80



e z podłogą ścianami bocznymi i klimatyzacją NONE 0 TAK 05.06.2023 14.06.2023 26.06.2023 05.07.2023 12
a bez ścian bocznych NONE 0 TAK 05.06.2023 14.06.2023 26.06.2023 05.07.2023 12
b z ścianami bocznymi  NONE 0 TAK 05.06.2023 14.06.2023 26.06.2023 05.07.2023 12
c z podłogą bez ścian bocznych NONE 0 TAK 05.06.2023 14.06.2023 26.06.2023 05.07.2023 12
d z podłogą i ścianami bocznymi NONE 0 TAK 05.06.2023 14.06.2023 26.06.2023 05.07.2023 12
e z podłogą ścianami bocznymi i klimatyzacją NONE 0 TAK 05.06.2023 14.06.2023 26.06.2023 05.07.2023 12
a bez ścian bocznych NONE 0 TAK 05.06.2023 14.06.2023 26.06.2023 05.07.2023 12
b z ścianami bocznymi  NONE 0 TAK 05.06.2023 14.06.2023 26.06.2023 05.07.2023 12
c z podłogą bez ścian bocznych NONE 0 TAK 05.06.2023 14.06.2023 26.06.2023 05.07.2023 12
d z podłogą i ścianami bocznymi NONE 0 TAK 05.06.2023 14.06.2023 26.06.2023 05.07.2023 12
e z podłogą ścianami bocznymi i klimatyzacją NONE 0 TAK 05.06.2023 14.06.2023 26.06.2023 05.07.2023 12
a bez ścian bocznych NONE 0 TAK 05.06.2023 14.06.2023 26.06.2023 05.07.2023 12
b z ścianami bocznymi  NONE 0 TAK 05.06.2023 14.06.2023 26.06.2023 05.07.2023 12
c z podłogą bez ścian bocznych NONE 0 TAK 05.06.2023 14.06.2023 26.06.2023 05.07.2023 12
d z podłogą i ścianami bocznymi NONE 0 TAK 05.06.2023 14.06.2023 26.06.2023 05.07.2023 12
e z podłogą ścianami bocznymi i klimatyzacją NONE 0 TAK 05.06.2023 14.06.2023 26.06.2023 05.07.2023 12
a bez ścian bocznych NONE 0 TAK 05.06.2023 14.06.2023 26.06.2023 05.07.2023 12
b z ścianami bocznymi  NONE 0 TAK 05.06.2023 14.06.2023 26.06.2023 05.07.2023 12
c z podłogą bez ścian bocznych NONE 0 TAK 05.06.2023 14.06.2023 26.06.2023 05.07.2023 12
d z podłogą i ścianami bocznymi NONE 0 TAK 05.06.2023 14.06.2023 26.06.2023 05.07.2023 12
e z podłogą ścianami bocznymi i klimatyzacją NONE 0 TAK 05.06.2023 14.06.2023 26.06.2023 05.07.2023 12
a bez ścian bocznych NONE 0 TAK 05.06.2023 14.06.2023 26.06.2023 05.07.2023 12
b z ścianami bocznymi  NONE 0 TAK 05.06.2023 14.06.2023 26.06.2023 05.07.2023 12
c z podłogą bez ścian bocznych NONE 0 TAK 05.06.2023 14.06.2023 26.06.2023 05.07.2023 12
d z podłogą i ścianami bocznymi NONE 0 TAK 05.06.2023 14.06.2023 26.06.2023 05.07.2023 12
e z podłogą ścianami bocznymi i klimatyzacją NONE 0 TAK 05.06.2023 14.06.2023 26.06.2023 05.07.2023 12
a bez ścian bocznych NONE 0 TAK 05.06.2023 14.06.2023 26.06.2023 05.07.2023 12
b z ścianami bocznymi  NONE 0 TAK 05.06.2023 14.06.2023 26.06.2023 05.07.2023 12
c z podłogą bez ścian bocznych NONE 0 TAK 05.06.2023 14.06.2023 26.06.2023 05.07.2023 12
d z podłogą i ścianami bocznymi NONE 0 TAK 05.06.2023 14.06.2023 26.06.2023 05.07.2023 12
e z podłogą ścianami bocznymi i klimatyzacją NONE 0 TAK 05.06.2023 14.06.2023 26.06.2023 05.07.2023 12
a bez ścian bocznych NONE 0 TAK 05.06.2023 14.06.2023 26.06.2023 05.07.2023 12
b z ścianami bocznymi  NONE 0 TAK 05.06.2023 14.06.2023 26.06.2023 05.07.2023 12
c z podłogą bez ścian bocznych NONE 0 TAK 05.06.2023 14.06.2023 26.06.2023 05.07.2023 12
d z podłogą i ścianami bocznymi NONE 0 TAK 05.06.2023 14.06.2023 26.06.2023 05.07.2023 12
e z podłogą ścianami bocznymi i klimatyzacją NONE 0 TAK 05.06.2023 14.06.2023 26.06.2023 05.07.2023 12
a bez ścian bocznych NONE 0 TAK 05.06.2023 14.06.2023 26.06.2023 05.07.2023 12
b z ścianami bocznymi  NONE 0 TAK 05.06.2023 14.06.2023 26.06.2023 05.07.2023 12
c z podłogą bez ścian bocznych NONE 0 TAK 05.06.2023 14.06.2023 26.06.2023 05.07.2023 12
d z podłogą i ścianami bocznymi NONE 0 TAK 05.06.2023 14.06.2023 26.06.2023 05.07.2023 12
e z podłogą ścianami bocznymi i klimatyzacją NONE 0 TAK 05.06.2023 14.06.2023 26.06.2023 05.07.2023 12
a bez ścian bocznych NONE 0 TAK 05.06.2023 14.06.2023 26.06.2023 05.07.2023 12
b z ścianami bocznymi  NONE 0 TAK 05.06.2023 14.06.2023 26.06.2023 05.07.2023 12
c z podłogą bez ścian bocznych NONE 0 TAK 05.06.2023 14.06.2023 26.06.2023 05.07.2023 12
d z podłogą i ścianami bocznymi NONE 0 TAK 05.06.2023 14.06.2023 26.06.2023 05.07.2023 12
e z podłogą ścianami bocznymi i klimatyzacją NONE 0 TAK 05.06.2023 14.06.2023 26.06.2023 05.07.2023 12
a bez ścian bocznych NONE 0 TAK 05.06.2023 14.06.2023 26.06.2023 05.07.2023 12
b z ścianami bocznymi  NONE 0 TAK 05.06.2023 14.06.2023 26.06.2023 05.07.2023 12
c z podłogą bez ścian bocznych NONE 0 TAK 05.06.2023 14.06.2023 26.06.2023 05.07.2023 12
d z podłogą i ścianami bocznymi NONE 0 TAK 05.06.2023 14.06.2023 26.06.2023 05.07.2023 12
e z podłogą ścianami bocznymi i klimatyzacją NONE 0 TAK 05.06.2023 14.06.2023 26.06.2023 05.07.2023 12
a bez ścian bocznych NONE 0 TAK 05.06.2023 14.06.2023 26.06.2023 05.07.2023 12
b z ścianami bocznymi  NONE 0 TAK 05.06.2023 14.06.2023 26.06.2023 05.07.2023 12
c z podłogą bez ścian bocznych NONE 0 TAK 05.06.2023 14.06.2023 26.06.2023 05.07.2023 12
d z podłogą i ścianami bocznymi NONE 0 TAK 05.06.2023 14.06.2023 26.06.2023 05.07.2023 12
e z podłogą ścianami bocznymi i klimatyzacją NONE 0 TAK 05.06.2023 14.06.2023 26.06.2023 05.07.2023 12
a bez ścian bocznych NONE 0 TAK 05.06.2023 14.06.2023 26.06.2023 05.07.2023 12
b z ścianami bocznymi  NONE 0 TAK 05.06.2023 14.06.2023 26.06.2023 05.07.2023 12
c z podłogą bez ścian bocznych NONE 0 TAK 05.06.2023 14.06.2023 26.06.2023 05.07.2023 12
d z podłogą i ścianami bocznymi NONE 0 TAK 05.06.2023 14.06.2023 26.06.2023 05.07.2023 12
e z podłogą ścianami bocznymi i klimatyzacją NONE 0 TAK 05.06.2023 14.06.2023 26.06.2023 05.07.2023 12
a bez ścian bocznych NONE 0 TAK 05.06.2023 14.06.2023 26.06.2023 05.07.2023 12
b z ścianami bocznymi  NONE 0 TAK 05.06.2023 14.06.2023 26.06.2023 05.07.2023 12
c z podłogą bez ścian bocznych NONE 0 TAK 05.06.2023 14.06.2023 26.06.2023 05.07.2023 12
d z podłogą i ścianami bocznymi NONE 0 TAK 05.06.2023 14.06.2023 26.06.2023 05.07.2023 12
e z podłogą ścianami bocznymi i klimatyzacją NONE 0 TAK 05.06.2023 14.06.2023 26.06.2023 05.07.2023 12
a bez ścian bocznych NONE 0 TAK 05.06.2023 14.06.2023 26.06.2023 05.07.2023 12
b z ścianami bocznymi  NONE 0 TAK 05.06.2023 14.06.2023 26.06.2023 05.07.2023 12
c z podłogą bez ścian bocznych NONE 0 TAK 05.06.2023 14.06.2023 26.06.2023 05.07.2023 12
d z podłogą i ścianami bocznymi NONE 0 TAK 05.06.2023 14.06.2023 26.06.2023 05.07.2023 12
e z podłogą ścianami bocznymi i klimatyzacją NONE 0 TAK 05.06.2023 14.06.2023 26.06.2023 05.07.2023 12
a bez ścian bocznych NONE 0 TAK 05.06.2023 14.06.2023 26.06.2023 05.07.2023 12
b z ścianami bocznymi  NONE 0 TAK 05.06.2023 14.06.2023 26.06.2023 05.07.2023 12
c z podłogą bez ścian bocznych NONE 0 TAK 05.06.2023 14.06.2023 26.06.2023 05.07.2023 12
d z podłogą i ścianami bocznymi NONE 0 TAK 05.06.2023 14.06.2023 26.06.2023 05.07.2023 12
e z podłogą ścianami bocznymi i klimatyzacją NONE 0 TAK 05.06.2023 14.06.2023 26.06.2023 05.07.2023 12
a bez ścian bocznych NONE 0 TAK 05.06.2023 14.06.2023 26.06.2023 05.07.2023 12
b z ścianami bocznymi  NONE 0 TAK 05.06.2023 14.06.2023 26.06.2023 05.07.2023 12
c z podłogą bez ścian bocznych NONE 0 TAK 05.06.2023 14.06.2023 26.06.2023 05.07.2023 12
d z podłogą i ścianami bocznymi NONE 0 TAK 05.06.2023 14.06.2023 26.06.2023 05.07.2023 12
e z podłogą ścianami bocznymi i klimatyzacją NONE 0 TAK 05.06.2023 14.06.2023 26.06.2023 05.07.2023 12
a bez ścian bocznych NONE 0 TAK 05.06.2023 14.06.2023 26.06.2023 05.07.2023 12
b z ścianami bocznymi  NONE 0 TAK 05.06.2023 14.06.2023 26.06.2023 05.07.2023 12
c z podłogą bez ścian bocznych NONE 0 TAK 05.06.2023 14.06.2023 26.06.2023 05.07.2023 12
d z podłogą i ścianami bocznymi NONE 0 TAK 05.06.2023 14.06.2023 26.06.2023 05.07.2023 12
e z podłogą ścianami bocznymi i klimatyzacją NONE 0 TAK 05.06.2023 14.06.2023 26.06.2023 05.07.2023 12
a bez ścian bocznych NONE 0 TAK 05.06.2023 14.06.2023 26.06.2023 05.07.2023 12
b z ścianami bocznymi  NONE 0 TAK 05.06.2023 14.06.2023 26.06.2023 05.07.2023 12
c z podłogą bez ścian bocznych NONE 0 TAK 05.06.2023 14.06.2023 26.06.2023 05.07.2023 12
d z podłogą i ścianami bocznymi NONE 0 TAK 05.06.2023 14.06.2023 26.06.2023 05.07.2023 12
e z podłogą ścianami bocznymi i klimatyzacją NONE 0 TAK 05.06.2023 14.06.2023 26.06.2023 05.07.2023 12
a bez ścian bocznych NONE 0 TAK 05.06.2023 14.06.2023 26.06.2023 05.07.2023 12
b z ścianami bocznymi  NONE 0 TAK 05.06.2023 14.06.2023 26.06.2023 05.07.2023 12
c z podłogą bez ścian bocznych NONE 0 TAK 05.06.2023 14.06.2023 26.06.2023 05.07.2023 12
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d z podłogą i ścianami bocznymi NONE 0 TAK 05.06.2023 14.06.2023 26.06.2023 05.07.2023 12
e z podłogą ścianami bocznymi i klimatyzacją NONE 0 TAK 05.06.2023 14.06.2023 26.06.2023 05.07.2023 12
a bez ścian bocznych NONE 0 TAK 05.06.2023 14.06.2023 26.06.2023 05.07.2023 12
b z ścianami bocznymi  NONE 0 TAK 05.06.2023 14.06.2023 26.06.2023 05.07.2023 12
c z podłogą bez ścian bocznych NONE 0 TAK 05.06.2023 14.06.2023 26.06.2023 05.07.2023 12
d z podłogą i ścianami bocznymi NONE 0 TAK 05.06.2023 14.06.2023 26.06.2023 05.07.2023 12
e z podłogą ścianami bocznymi i klimatyzacją NONE 0 TAK 05.06.2023 14.06.2023 26.06.2023 05.07.2023 12
a bez ścian bocznych NONE 0 TAK 05.06.2023 14.06.2023 26.06.2023 05.07.2023 12
b z ścianami bocznymi  NONE 0 TAK 05.06.2023 14.06.2023 26.06.2023 05.07.2023 12
c z podłogą bez ścian bocznych NONE 0 TAK 05.06.2023 14.06.2023 26.06.2023 05.07.2023 12
d z podłogą i ścianami bocznymi NONE 0 TAK 05.06.2023 14.06.2023 26.06.2023 05.07.2023 12
e z podłogą ścianami bocznymi i klimatyzacją NONE 0 TAK 05.06.2023 14.06.2023 26.06.2023 05.07.2023 12
a bez ścian bocznych NONE 0 TAK 05.06.2023 14.06.2023 26.06.2023 05.07.2023 12
b z ścianami bocznymi  NONE 0 TAK 05.06.2023 14.06.2023 26.06.2023 05.07.2023 12
c z podłogą bez ścian bocznych NONE 0 TAK 05.06.2023 14.06.2023 26.06.2023 05.07.2023 12
d z podłogą i ścianami bocznymi NONE 0 TAK 05.06.2023 14.06.2023 26.06.2023 05.07.2023 12
e z podłogą ścianami bocznymi i klimatyzacją NONE 0 TAK 05.06.2023 14.06.2023 26.06.2023 05.07.2023 12
a bez ścian bocznych NONE 0 TAK 05.06.2023 14.06.2023 26.06.2023 05.07.2023 12
b z ścianami bocznymi  NONE 0 TAK 05.06.2023 14.06.2023 26.06.2023 05.07.2023 12
c z podłogą bez ścian bocznych NONE 0 TAK 05.06.2023 14.06.2023 26.06.2023 05.07.2023 12
d z podłogą i ścianami bocznymi NONE 0 TAK 05.06.2023 14.06.2023 26.06.2023 05.07.2023 12
e z podłogą ścianami bocznymi i klimatyzacją NONE 0 TAK 05.06.2023 14.06.2023 26.06.2023 05.07.2023 12

35 45 1575

35 50 1750

35 35 1225

35 40 1400


