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Rodzaj namiotu

z $cianami bocznymi

Dane podstawowe

Oznaczenie na mapach 5x10b_1
Lokalizacja ARC / Ptaszowianka
Namiot przeznaczony dla dziatu Volunteer
Opis

Szerokos¢ [m] 5
Dtugosc¢ [m] 10
Srednica [m] ND
Wysokos¢ (minimalna) [m] z mozliwoscia regulacji 2,7
Powierzchnia m’ 50

W przypadku braku mozliwosci dostarczenia namiotu o wymiarach podanych powyzej nalezy zastosowaé namiot wiekszy, lecz
rozmiarowo jak najbardziej zblizony, pod warunkiem iz zmiesci sie w wskazanym na mapie obszarze.

Stan

Nowe, lub w bardzo dobrym stanie.

Kolor

Nalezy zachowad spdjna kolorystyke dla wszystkich
namiotdw na danej lokalizacji.

Namiot mozna zbudowaé z kilku mniejszych namiotéw, jednak w takim wypadku nalezy zapewni¢ szczelno$é potaczer miedzy nimi.

Dotaczony schemat namiotu NIE
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ obiekt zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych WYMAGANE
przepisdéw bezpieczerstwa i higieny pracy Dz.U.2003.169.1650.
Wszelkie niezbedne wymagane prawem protokoty pomiaréw elektrycznych dla
instalacji oéwietlenia i klimatyzacji / wentylacji. (dot. Namiotow w ktorych zamontowano WYMAGANE
taka instalacje)
) Protokot z przegladu, szczelnosci i czyszczenia klimatyzacji zgodnie z

Dokumentacja wymaganiami serwisowymi producenta urzadzenia. (dot. Namiotow w ktérych nalezy WYMAGANE
zamontowac klimatyzacje)
Protokot 'p('m.ﬂarct)w oswietlenia podstawowego. (dot. Namiotéw w ktorych nalezy WYMAGANE
zamontowac oswietlenie)
Odbidr sanepidowski (dot. Namiotdw dla ktérych odbidr taki jest wymagany przepisami prawa) WYMAGANE
Doku'melnt potW|e'rdzaJacy L?obo.r'l montaz ?deW|edn|ego docigzenia WYMAGANE
namiotdw, zgodnie z przepisami i normami.
Nalezy zastosowac balastowanie / kotwienie namiotu uwzgledniajace
obcigzenia od wiatru. Rekomendowane zastosowanie odciggow. WYMAGANE

Konstrukgja Materiat i technologi’al pos'zycia musi zapewni¢ odpowiednia termike i zapach WYMAGANE
oraz przepuszczalnos¢ swiatta.
Wyko.nana z materiatu odpowiedniego dla ttigo typu konstrukgji, spetniajgca WYMAGANE
przepisy wymagane dla tego typu konstrukcji.
W przypadku wystepowanie ostrych krawedzi nalezy je zabezpieczy¢. WYMAGANE
Scianki Z 4 stron z mozliwoscig niezaleznego otwarcia kazdej
ze Scianek.
Posaycie ) (RodaIposTyGa . etne ___ .
stolarka Wejscia Nalezy zastosowac drzwi / wejscie o szerokosci
zgodnej z przepisami dla tego typu obiektow
Zamykanie Nalezy zastosowac w namiocie, zamkniecie wejs¢
zabezpieczajace na czas poza trwaniem zawoddw
Nalezy zastosowac uziemienie WYMAGANE
Nalezy przewidzie¢ kanaty przej$¢ kablowych dla potrzeb zasilania urzadzen
elektrycznych w namiocie.Wszelkie instalacje wewnatrz namiotu wraz z ich WYMAGANE
Elektryka zasileniem wykona zlecajacy we wtasnym zakresie.

Nalezy zamontowac os$wietlenie o natezeniu zgodnym z PN 12464-1,
zakoriczone podejsciem kablowym.Oswietlenie zostanie zasilone z zasobdw TAK
organizatora.

Instalacje inne Obiekt nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami p.poz, a jesli
wymagaja tego przepisy nalez wyposazy¢ go w dodatkowe zabezpieczenia WYMAGANE

p.poz takie jak gasnice, instalacje nagtasniajaca, przeciwpozarowa z sygnalizacjg
zewnetrzng itp.

Podpis
zdajacego

Podpis
odbierajacego

Podpis

przedstawiciela dziatu

zamawiajgcego




z podtoga i $Scianami bocznymi

Dane podstawowe

Oznaczenie na mapach 5x10d_1
Lokalizacja ARC / Ptaszowianka
Namiot przeznaczony dla dziatu
Opis
Szerokos¢ [m] 5
Dtugos$¢ [m] 10
Srednica [m] ND
Wysoko$¢ (minimalna) [m] z mozliwoscia regulacji 2,7
Powierzchnia m’ 50

W przypadku braku mozliwosci dostarczenia namiotu o wymiarach podanych powyzej nalezy zastosowa¢ namiot wiekszy, lecz rozmiarowo jak

najbardziej zblizony, pod warunkiem iz zmiesci sie w wskazanym na mapie obszarze.

Stan

Nowe, lub w bardzo dobrym stanie.

Kolor

Nalezy zachowac spdjng kolorystyke dla wszystkich namiotow
na danej lokalizacji.

Namiot mozna zbudowac z kilku mniejszych namiotdéw, jednak w takim wypadku na

lezy zapewnic szczelno$¢ potaczen miedzy nimi.

Dotgczony schemat namiotu NIE
Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢ obiekt zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych WYMAGANE
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U.2003.169.1650.
Wszelkie niezbedne wymagane prawem protokoty pomiaréw elektrycznych
dla instalacji o$wietlenia i klimatyzacji / wentylacji. (dot. Namiotow w ktérych zamontowano WYMAGANE
taka instalacje
Dokumentacja Protokét z przegladu, szczelnosci i czyszczenia klimatyzacji zgodnie z wymaganiami WYMAGANE
serwisowymi producenta urzgdzenia. (dot. Namiotéw w ktorych nalezy zamontowaé klimatyzacje)
Zrmcj:zfsaiéitszeit?eri\?/ oswietlenia podstawowego. (dot. Namiotéw w ktérych nalezy WYMAGANE
0Odbidr sanepidowski (dot. Namiotéw dla ktérych odbidr taki jest wymagany przepisami prawa) WYMAGANE
Doku-melnt potW|e-rdzaJacy d-obo-r‘| montaz c‘>deW|edn|ego dociazenia WYMAGANE
namiotéw, zgodnie z przepisami i normami.
Nalezy zastosowa¢ balastowanie / kotwienie namiotu uwzgledniajgce obcigzenia
od wiatru. Rekomendowane zastosowanie odciggow. WYMAGANE
Materiat i technologia poszycia musi zapewni¢ odpowiednia termike i zapach oraz
przepuszczalnosé S\iiatri)a. ! P P ! T WYMAGANE
Konstrukcja Wykohana z materiatu odpowiedniego dla t?go typu konstrukcji, spetniajaca WYMAGANE
przepisy wymagane dla tego typu konstrukgji.
W przypadku wystepowanie ostrych krawedzi nalezy je zabezpieczy¢. WYMAGANE
Nalezy przegrodzi¢ namiot scianka wewnetrzng wraz z drzwiami zgodnie z WYMAGANE
dotgczonym schematem
Nalezy umozliwi¢ firma zewnetrznym montaz scianek wewnatrz namiotow
WYMAGANE
Scianki Z 4 stron z mozliwoscia niezaleznego otwarcia kazdej ze
Scianek.
Rodzaj poszycia Petne z zastosowaniem $ciany przeziernej od dtuzszego boku.
Przeziernosc winna zazaczynac sie od wysokosci 1m od
Poszycie / poziomu podtogi
stolarka Wejscia Nalezy zastosowac drzwi o szerokosci zgodnej z przepisami dla
tego typu obiektow
llos¢ drzwi (lub wigcej gdy tak stanowig przepisy p.poz)
Zamykanie Nalezy zastosowa¢ w namiocie, zamknigcie wejsé
zabezpieczajace na czas poza trwaniem zawodow
Nalezy przewidzie¢ kanaty przejs¢ kablowych dla potrzeb zasilania urzgdzen
elektrycznych w namiocie.Wszelkie instalacje wewnatrz namiotu wraz z ich WYMAGANE
zasileniem wykona zlecajgcy we wtasnym zakresie.
Elektryka Nalezy zastosowac uziemienie WYMAGANE
Nalezy zamontowac oswietlenie o natezeniu zgodnym z PN 12464-1, zakoriczone
podejsciem kablowym.Oswietlenie zostanie zasilone z zasobdw organizatora. TAK
Nalezy zastosowac stabilng i wypoziomowang podtoge, WYMAGANE
Podtoga . i s . . -
Nalezy umozliwi¢ montaz podwykonawca podtdg specialistycznych / sportowych WYMAGANE
firma zewnetrznym na podtodze dostarczonej przez zleceniobiorce.
Instalacje inne Obiekt nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami p.poz, a jesli
wymagaja tego przepisy nalez wyposazy¢ go w dodatkowe zabezpieczenia p.poz WYMAGANE

takie jak gasnice, instalacje nagtasniajgca, przeciwpozarowg z sygnalizacja
zewnetrzng itp.

Podpis
zdajacego

Podpis
odbierajgcego

Podpis
przedstawiciela dziatu
zamawiajacego




Rodzaj namiotu z podtoga Scianami bocznymi i klimatyzacjq

Oznaczenie na mapach 10x10e_1
Lokalizacja ARC / Ptaszowianka
Namiot przeznaczony dla dziatu VIP
Opis
Szeroko$¢ [m] 10
Dtugosc¢ [m] 10
Srednica [m] ND
Wysokos¢ (minimalna) [m] z mozliwoscia regulacji 2,7
Powierzchnia m” 100

W przypadku braku mozliwosci dostarczenia namiotu o wymiarach podanych powyzej nalezy zastosowa¢ namiot wiekszy, lecz rozmiarowo

Dane podstawowe || X . L .
jak najbardziej zblizony, pod warunkiem iz zmiesci sie w wskazanym na mapie obszarze.

Stan Nowe, lub w bardzo dobrym stanie.

Kolor Nalezy zachowac spéjng kolorystyke dla wszystkich
namiotéw na danej lokalizacji.

Namiot mozna zbudowac z kilku mniejszych namiotéw, jednak w takim wypadku nalezy zapewnic szczelno$¢ potgczers miedzy nimi.

Dotgczony schemat namiotu TAK
Wykonawca zobowigzany jest dostarczyc¢ obiekt zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie WYMAGANE

ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U.2003.169.1650.

Wszelkie niezbedne wymagane prawem protokoty pomiaréw elektrycznych dla
instalacji o$wietlenia i klimatyzacji / wentylacji. (dot. Namiotéw w ktérych zamontowano WYMAGANE
taka instalacje

Protokot z przegladu, szczelnosci i czyszczenia klimatyzacji zgodnie z

Dokumentacja wymaganiami serwisowymi producenta urzadzenia. (dot. Namiotéw w ktérych nalezy WYMAGANE
zamontowac¢ klimatyzacje)
Protokot 'pc')rrluarc?w oswietlenia podstawowego. (dot. Namiotéw w ktérych nalezy WYMAGANE
zamontowac oswietlenie)
Odbior sanepidowski (dot. Namiotéw dla ktérych odbidr taki jest wymagany przepisami prawa) WYMAGANE
Dokument potwierdzajacy dobdr i montaz odpowiedniego docigzenia
ment potwierdzajcy conor °oP go docia WYMAGANE
namiotéw, zgodnie z przepisami i normami.
Nalezy zastosowac balastowanie / kotwienie namiotu uwzgledniajgce
ey e : / 1 vzslecniai WYMAGANE
obcigzenia od wiatru. Rekomendowane zastosowanie odciggow.
Materiat i technologia poszycia musi zapewni¢ odpowiednig termike WYMAGANE
Nalezy zastoni¢ konstrukcje namiotu od wewnatrz. WYMAGANE
Wykonana z materiatu odpowiedniego dla tego typu konstrukcji, spetniajaca
vee! P 80 0'a "o Typ i speiniand WYMAGANE
przepisy wymagane dla tego typu konstrukcji.
Konstrukcja W przypadku wystepowanie ostrych krawedzi nalezy je zabezpieczyé. WYMAGANE
Nalezy przegrodzi¢ namiot $cianka wewnetrzng wraz z drzwiami zgodnie z
v przeg 3 &trena & WYMAGANE
dotaczonym schematem
Nalgzy stosoyvac mg?erlg’f.y przystosowan.e dg kontaktu z zywnoscia (dot. WYMAGANE
Namiotéw dla ktérych odbidr taki jest wymagany przepisami prawa)
Nalezy umozliwi¢ firmg zewnetrznym montaz Scianek wewnatrz namiotéw WYMAGANE
W przypadku balastowania namiotu nieestetyczne elementy docigzajace nalez
przyp y y doclazajy ¥ WYMAGANE
zastonié.
Scianki Z 4 stron z wejsciem przez drzwi / sluze
Rodzaj poszycia - . . .
Petne z czgsciowym zastosowaniem scianek przeziernych
Poszycie / Wejscia Nalezy zastosowac drzwi o szerokosci zgodnej z
stolarka przepisami dla tego typu obiektéw
1l0$¢ drzwi (lub wiecej gdy tak stanowia przepisy p.poz) jak na schemacie
Zamykanie Nalezy zastosowac w namiocie, zamkniecie wejs¢
zabezpieczajgce na czas poza trwaniem zawodow
Nalezy przewidziec¢ kanaty przejs¢ kablowych dla potrzeb zasilania urzadzen
elektrycznych w namiocie.Wszelkie instalacje wewnatrz namiotu wraz z ich WYMAGANE
zasileniem wykona zlecajacy we wiasnym zakresie.
Nalezy zastosowac uziemienie WYMAGANE
Nalezy zamontowac oswietlenie o natezeniu zgodnym z PN 12464-1,
Elektryka zakoriczone podejsciem kablowym.Oswietlenie zostanie zasilone z zasobéw TAK

organizatora.

Nalezy zapewni¢ we wtasnym zakresie zasilanie elektryczne klimatyzacji, wraz z
obstugg posiadajacg odpowiednie uprawnienia i paliwem. WYMAGANE

W zakresie catego namiotu. Nalezy zapewni¢ temperature z przedziatu 20 do 26
stopni Celsjusza. Urzadzenia winny mie¢ aktualne przeglady zgodnie z
wymaganiami prawnymi i DTR. Uktad nalezy rozprowadzi¢ w taki sposéb aby
struga powietrza nie powodowata dyskomfortu dla uzytkownikow.

WYMAGANE

Do wyceny nalezy przyjaé klimatyzowanie przez 60 r/h. nalezy réwniez wycenié¢
kazdg dodatkowa r/h pracy urzgdzenia

Klimatyzacja / Do doboru klimatyzacji nalezy przyjac zyski jak ponizej z 20% nadwyzka:

wentylacja

50 0s6b + 2 ekspresy + telewizor

Nalezy zastosowac stabilng i wypoziomowang podtoge, WYMAGANE




wyktadzine w kolorze:

Nalezy dostarczy¢ i zamontowaé na catej powierzchni nowa lub niezniszczona

WYMAGANE
Podtoga
Nr 136 Czerwony
Nalezy umozliwi¢ montaz podwykonawca podtdg specialistycznych / WYMAGANE
sportowych firmg zewnetrznym na podtodze dostarczonej przez zleceniobiorce.
Instalacje inne Obiekt nalezy wykonac zgodnie z obowigzujacymi przepisami p.poz, a jesli
wymagaja tego przepisy nalez wyposazy¢ go w dodatkowe zabezpieczenia WYMAGANE

p.poz takie jak gasnice, instalacje nagtasniajaca, przeciwpozarowa z
sygnalizacjg zewnetrzng itp.
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Podpis
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zamawiajgcego




z podtoga i Scianami bocznymi

Dane podstawowe

Oznaczenie na mapach 15x15d_1
Lokalizacja ARC / Ptaszowianka
Namiot przeznaczony dla dziatu
Opis
Szerokos$¢ [m] 15
Dtugos¢ [m] 15
Srednica [m] ND
Wysoko$¢ (minimalna) [m] z mozliwoscia regulacji 2,7
Powierzchnia m* 225

W przypadku braku mozliwosci dostarczenia namiotu o wymiarach podanych powyzej nalezy zastosowac¢ namiot wiekszy, lecz rozmiarowo jak

najbardziej zblizony, pod warunkiem iz zmiesci sie w wskazanym na mapie obszarze.

Stan

Nowe, lub w bardzo dobrym stanie.

Kolor

Nalezy zachowac spdjng kolorystyke dla wszystkich namiotow
na danej lokalizacji.

Namiot mozna zbudowac z kilku mniejszych namiotéw, jednak w takim wypadku na

lezy zapewnic szczelnos¢ potaczen miedzy nimi.

Dotgczony schemat namiotu TAK
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ obiekt zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych WYMAGANE
przepisdw bezpieczeristwa i higieny pracy Dz.U.2003.169.1650.
Wszelkie niezbedne wymagane prawem protokoty pomiaréw elektrycznych
dla instalacji o$wietlenia i klimatyzacji / wentylacji. (dot. Namiotow w ktérych zamontowano WYMAGANE
taka instalacje
Dokumentacja Protokot z przegladu, szczelnosci i czyszczenia klimatyzacji zgodnie z wymaganiami WYMAGANE
serwisowymi producenta urzgdzenia. (dot. Namiotéw w ktérych nalezy zamontowaé klimatyzacje)
ZT::::\S:C?\,T;:::: oswietlenia podstawowego. (dot. Namiotéw w ktérych nalezy WYMAGANE
Odbidr sanepidowski (dot. Namiotéw dla ktérych odbidr taki jest wymagany przepisami prawa) WYMAGANE
DokuAme,nt potmerdzajacy qobo‘r A| montaz 9deW|edn|ego dociazenia WYMAGANE
namiotéw, zgodnie z przepisami i normami.
Nale%y zastosowac balastowanie / kotW|‘en|e nAaml|otu uwzgledniajace obcigzenia WYMAGANE
od wiatru. Rekomendowane zastosowanie odciggow.
Materiat i technologia poszycia musi zapewni¢ odpowiednig termike i zapach WYMAGANE
Wyko'nana z materiatu odpowiedniego dla t?go typu konstrukcji, spetniajaca WYMAGANE
. przepisy wymagane dla tego typu konstrukgji.
Konstrukcja > " T - ,
W przypadku wystepowanie ostrych krawedzi nalezy je zabezpieczy¢. WYMAGANE
Nalezy przegrodzi¢ namiot sciankami wewnetrznymi wraz z drzwiami zgodnie z WYMAGANE
dotagczonym schematem
Nalezy umozliwi¢ firma zewnetrznym montaz Scianek wewnatrz namiotow
WYMAGANE
Scianki z 4 stron z mozliwoscig otwarcia czesci scianek w celu
wietrzenia
Rodzaj poszycia Petne
Poszycie / Wejscia Nalezy zastosowa¢ drzwi o szerokosci zgodnej z przepisami dla
stolarka tego typu obiektdw
llos$¢ drzwi (lub wigcej gdy tak stanowig przepisy p.poz)
Zamykanie Nalezy zastosowac w namiocie, zamkniecie wejs¢
zabezpieczajace na czas poza trwaniem zawodow
Nalezy przewidzie¢ kanaty przejs¢ kablowych dla potrzeb zasilania urzadzen
elektrycznych w namiocie.Wszelkie instalacje wewnatrz namiotu wraz z ich WYMAGANE
zasileniem wykona zlecajacy we wtasnym zakresie.
Elektryka Nalezy zastosowac uziemienie WYMAGANE
Nalezy zamontowac o$wietlenie o natezeniu zgodnym z PN 12464-1, zakoriczone
podejsciem kablowym.Oswietlenie zostanie zasilone z zasobdw organizatora. TAK
Nalezy zastosowac stabilng i wypoziomowang podtoge, WYMAGANE
Podtoga Nalezy umozliwi¢ montaz podwykonawcg podtég specialistycznych / sportowych
firmg zewnetrznym na podtodze dostarczonej przez zleceniobiorce. WYMAGANE
Instalacje inne Obiekt nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami p.poz, a jesli
wymagajq tego przepisy nalez wyposazy¢ go w dodatkowe zabezpieczenia p.poz WYMAGANE

takie jak gasnice, instalacje nagtasniajaca, przeciwpozarowg z sygnalizacja

zewnetrzng itp.
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Rodzaj namiotu

szer

M2

Kategoria

Opis

Nazwa na mapie

32

a

bez $cian bocznych

b

z $cianami bocznymi

C

z podtoga bez $cian bocznych

z podtogg i Scianami bocznymi

4x8d_1

z podtoga $cianami bocznymi i klimatyzacjg

10

50

bez $cian bocznych

z $cianami bocznymi

5x10b_1

z podtoga bez $cian bocznych

z podtogg i Scianami bocznymi

5x10d_1

z podtoga $cianami bocznymi i klimatyzacjg

15

75

bez $cian bocznych

z $cianami bocznymi

ol|o|o (e

z podtoga bez $cian bocznych

o

z podtogg i Scianami bocznymi

5x10d_1
5x15d_2

z podtoga $cianami bocznymi i klimatyzacjg

20

100

bez $cian bocznych

z $cianami bocznymi

z podtoga bez $cian bocznych

z podtoga i Scianami bocznymi

z podtoga $cianami bocznymi i klimatyzacjg

25

125

bez $cian bocznych

z $cianami bocznymi

z podtoga bez $cian bocznych

z podtoga i Scianami bocznymi

z podtoga $cianami bocznymi i klimatyzacjg

30

150

bez $cian bocznych

z $cianami bocznymi

z podtoga bez $cian bocznych

z podtoga i Scianami bocznymi

z podtoga $cianami bocznymi i klimatyzacjg

54

bez $cian bocznych

z $cianami bocznymi

z podtoga bez $cian bocznych

z podtoga i Scianami bocznymi

z podtoga $cianami bocznymi i klimatyzacjg

10

80

bez $cian bocznych

z $cianami bocznymi

z podtoga bez $cian bocznych

z podtoga i Scianami bocznymi

o|a|o|o|e|o|alo|o|e|e|alo|o|e|o|alo|oc|o|e|ale|o|e|e

z podtoga $cianami bocznymi i klimatyzacjg

10

10

100

bez $cian bocznych

z $cianami bocznymi

10x10b_1

z podtoga bez $cian bocznych

z podtogg i Scianami bocznymi

10x10d_1
10x10d_2

z podtoga $Scianami bocznymi i klimatyzacjg

10x10e_1

10

15

150

bez $cian bocznych

z $cianami bocznymi

z podtoga bez $cian bocznych

alo|o|w (e

z podtoga i Scianami bocznymi

10x10d_1

[

z podtogg $cianami bocznymi i klimatyzacjg

10x10e_1

10

20

200

bez $cian bocznych

z $cianami bocznymi

z podtoga bez $cian bocznych

z podtoga i Scianami bocznymi

z podtoga scianami bocznymi i klimatyzacjg

10

25

250

bez $cian bocznych

z $cianami bocznymi

z podtoga bez $cian bocznych

z podtoga i Scianami bocznymi

z podtoga $cianami bocznymi i klimatyzacjg

10

30

300

bez $cian bocznych

z $cianami bocznymi

z podtoga bez Scian bocznych

z podtoga i Scianami bocznymi

z podtoga $cianami bocznymi i klimatyzacjg

15

15

225

bez $cian bocznych

z $cianami bocznymi

z podtoga bez $cian bocznych

z podtoga i Scianami bocznymi

15x15d_1

z podtoga $cianami bocznymi i klimatyzacjg

15

20

300

bez $cian bocznych

z $cianami bocznymi

z podtoga bez $cian bocznych

z podtoga i Scianami bocznymi

z podtoga $cianami bocznymi i klimatyzacjg

15

25

375

bez $cian bocznych

z $cianami bocznymi

z podtoga bez $cian bocznych

z podtoga i Scianami bocznymi

o|a|o|o|e|o|alo|o|o|e|alo|o|e|e|alo|o|e|e|a|o|o|e|e|a|o|o|e

z podtoga scianami bocznymi i klimatyzacjg

Dziat

Volunteer

Prad (zasilanie

Nr na zwyktych Oéwietlenie mnycf\ - lle kw ( ]a.kle
mapach urzadzen niz urzadzenia)
$wiatto)
3.5 TAK TAK
1.10/1.14/1.32/3.3a TAK TAK
2.2 TAK TAK
1.20/1.15/1.05/1.11/1.17/1.13 TAK TAK

s e i Demontaz Py
SUMA Mozliwosé \{v.czes-rlejszej rozpocze &¢ do usyth 5 koficowy IlosS: dni )
mobilizacji . najmu Wy
termin L, .| ilos¢ przeszklen | )
ilos¢ drzwi 2 Klimatyzacja
[m?]

0 TAK 05.06.2023 12.06.2023 30.06.2023 02.07.2023 18

0 TAK 05.06.2023 12.06.2023 30.06.2023 02.07.2023 18

0 TAK 05.06.2023 12.06.2023 30.06.2023 02.07.2023 18

o TAK 05.06.2023 12.06.2023 30.06.2023 02.07.2023 18
TAK 05.06.2023 12.06.2023 30.06.2023 02.07.2023 18

0 TAK 05.06.2023 12.06.2023 30.06.2023 02.07.2023 18

0 TAK 05.06.2023 12.06.2023 30.06.2023 02.07.2023 18
TAK 05.06.2023 12.06.2023 30.06.2023 02.07.2023 18 0 0 NIE

1 TAK 05.06.2023 12.06.2023 30.06.2023 02.07.2023 18
TAK 05.06.2023 12.06.2023 30.06.2023 02.07.2023 18

0 TAK 05.06.2023 12.06.2023 30.06.2023 02.07.2023 18
TAK 05.06.2023 12.06.2023 30.06.2023 02.07.2023 18 0 0 NIE

1 TAK 05.06.2023 12.06.2023 30.06.2023 02.07.2023 18
TAK 05.06.2023 12.06.2023 30.06.2023 02.07.2023 18

0 TAK 05.06.2023 12.06.2023 30.06.2023 02.07.2023 18

0 TAK 05.06.2023 12.06.2023 30.06.2023 02.07.2023 18

0 TAK 05.06.2023 12.06.2023 30.06.2023 02.07.2023 18

0 TAK 05.06.2023 12.06.2023 30.06.2023 02.07.2023 18

o TAK 05.06.2023 12.06.2023 30.06.2023 02.07.2023 18
TAK 05.06.2023 12.06.2023 30.06.2023 02.07.2023 18

0 TAK 05.06.2023 12.06.2023 30.06.2023 02.07.2023 18

0 TAK 05.06.2023 12.06.2023 30.06.2023 02.07.2023 18

0 TAK 05.06.2023 12.06.2023 30.06.2023 02.07.2023 18

0 TAK 05.06.2023 12.06.2023 30.06.2023 02.07.2023 18

0 TAK 05.06.2023 12.06.2023 30.06.2023 02.07.2023 18

0 TAK 05.06.2023 12.06.2023 30.06.2023 02.07.2023 18

0 TAK 05.06.2023 12.06.2023 30.06.2023 02.07.2023 18

0 TAK 05.06.2023 12.06.2023 30.06.2023 02.07.2023 18

0 TAK 05.06.2023 12.06.2023 30.06.2023 02.07.2023 18

0 TAK 05.06.2023 12.06.2023 30.06.2023 02.07.2023 18

0 TAK 05.06.2023 12.06.2023 30.06.2023 02.07.2023 18

0 TAK 05.06.2023 12.06.2023 30.06.2023 02.07.2023 18

0 TAK 05.06.2023 12.06.2023 30.06.2023 02.07.2023 18

0 TAK 05.06.2023 12.06.2023 30.06.2023 02.07.2023 18

0 TAK 05.06.2023 12.06.2023 30.06.2023 02.07.2023 18

0 TAK 05.06.2023 12.06.2023 30.06.2023 02.07.2023 18

0 TAK 05.06.2023 12.06.2023 30.06.2023 02.07.2023 18

0 TAK 05.06.2023 12.06.2023 30.06.2023 02.07.2023 18

0 TAK 05.06.2023 12.06.2023 30.06.2023 02.07.2023 18

0 TAK 05.06.2023 12.06.2023 30.06.2023 02.07.2023 18

0 TAK 05.06.2023 12.06.2023 30.06.2023 02.07.2023 18

0 TAK 05.06.2023 12.06.2023 30.06.2023 02.07.2023 18

0 TAK 05.06.2023 12.06.2023 30.06.2023 02.07.2023 18

0 TAK 05.06.2023 12.06.2023 30.06.2023 02.07.2023 18

0 TAK 05.06.2023 12.06.2023 30.06.2023 02.07.2023 18

0 TAK 05.06.2023 12.06.2023 30.06.2023 02.07.2023 18

o TAK 05.06.2023 12.06.2023 30.06.2023 02.07.2023 18
TAK 05.06.2023 12.06.2023 30.06.2023 02.07.2023 18

0 TAK 05.06.2023 12.06.2023 30.06.2023 02.07.2023 18

o TAK 05.06.2023 12.06.2023 30.06.2023 02.07.2023 18
TAK 05.06.2023 12.06.2023 30.06.2023 02.07.2023 18

0 TAK 05.06.2023 12.06.2023 30.06.2023 02.07.2023 18

1 TAK 05.06.2023 12.06.2023 30.06.2023 02.07.2023 18 3 50 TAK

0 TAK 05.06.2023 12.06.2023 30.06.2023 02.07.2023 18

0 TAK 05.06.2023 12.06.2023 30.06.2023 02.07.2023 18

0 TAK 05.06.2023 12.06.2023 30.06.2023 02.07.2023 18

0 TAK 05.06.2023 12.06.2023 30.06.2023 02.07.2023 18

0 TAK 05.06.2023 12.06.2023 30.06.2023 02.07.2023 18

0 TAK 05.06.2023 12.06.2023 30.06.2023 02.07.2023 18

0 TAK 05.06.2023 12.06.2023 30.06.2023 02.07.2023 18

0 TAK 05.06.2023 12.06.2023 30.06.2023 02.07.2023 18

0 TAK 05.06.2023 12.06.2023 30.06.2023 02.07.2023 18

0 TAK 05.06.2023 12.06.2023 30.06.2023 02.07.2023 18

0 TAK 05.06.2023 12.06.2023 30.06.2023 02.07.2023 18

0 TAK 05.06.2023 12.06.2023 30.06.2023 02.07.2023 18

0 TAK 05.06.2023 12.06.2023 30.06.2023 02.07.2023 18

0 TAK 05.06.2023 12.06.2023 30.06.2023 02.07.2023 18

0 TAK 05.06.2023 12.06.2023 30.06.2023 02.07.2023 18

0 TAK 05.06.2023 12.06.2023 30.06.2023 02.07.2023 18

0 TAK 05.06.2023 12.06.2023 30.06.2023 02.07.2023 18

0 TAK 05.06.2023 12.06.2023 30.06.2023 02.07.2023 18

0 TAK 05.06.2023 12.06.2023 30.06.2023 02.07.2023 18

0 TAK 05.06.2023 12.06.2023 30.06.2023 02.07.2023 18

0 TAK 05.06.2023 12.06.2023 30.06.2023 02.07.2023 18

0 TAK 05.06.2023 12.06.2023 30.06.2023 02.07.2023 18

0 TAK 05.06.2023 12.06.2023 30.06.2023 02.07.2023 18

0 TAK 05.06.2023 12.06.2023 30.06.2023 02.07.2023 18

1 TAK 05.06.2023 12.06.2023 30.06.2023 02.07.2023 18 2 0 NIE

0 TAK 05.06.2023 12.06.2023 30.06.2023 02.07.2023 18

0 TAK 05.06.2023 12.06.2023 30.06.2023 02.07.2023 18

0 TAK 05.06.2023 12.06.2023 30.06.2023 02.07.2023 18

0 TAK 05.06.2023 12.06.2023 30.06.2023 02.07.2023 18

0 TAK 05.06.2023 12.06.2023 30.06.2023 02.07.2023 18

0 TAK 05.06.2023 12.06.2023 30.06.2023 02.07.2023 18

0 TAK 05.06.2023 12.06.2023 30.06.2023 02.07.2023 18

0 TAK 05.06.2023 12.06.2023 30.06.2023 02.07.2023 18

0 TAK 05.06.2023 12.06.2023 30.06.2023 02.07.2023 18

0 TAK 05.06.2023 12.06.2023 30.06.2023 02.07.2023 18

0 TAK 05.06.2023 12.06.2023 30.06.2023 02.07.2023 18




15

30

450

bez $cian bocznych

z $cianami bocznymi

z podtoga bez $cian bocznych

z podtoga i Scianami bocznymi

z podtoga $cianami bocznymi i klimatyzacjg

20

20

400

bez $cian bocznych

z $cianami bocznymi

z podtoga bez $cian bocznych

z podtoga i Scianami bocznymi

z podtoga $cianami bocznymi i klimatyzacjg

20

25

500

bez $cian bocznych

z $cianami bocznymi

z podtoga bez $cian bocznych

z podtoga i Scianami bocznymi

z podtoga $Scianami bocznymi i klimatyzacjg

20

30

600

bez $cian bocznych

z $cianami bocznymi

z podtoga bez $cian bocznych

z podtoga i Scianami bocznymi

z podtoga $cianami bocznymi i klimatyzacjg

20

35

700

bez $cian bocznych

z $cianami bocznymi

z podtoga bez $cian bocznych

z podtoga i Scianami bocznymi

z podtoga $Scianami bocznymi i klimatyzacjg

20

40

800

bez $cian bocznych

z $cianami bocznymi

z podtoga bez $cian bocznych

z podtoga i Scianami bocznymi

z podtoga $cianami bocznymi i klimatyzacjg

20

45

900

bez $cian bocznych

z $cianami bocznymi

z podtoga bez $cian bocznych

z podtoga i Scianami bocznymi

z podtoga $cianami bocznymi i klimatyzacjg

20

50

1000

bez $cian bocznych

z $cianami bocznymi

z podtoga bez $cian bocznych

z podtoga i Scianami bocznymi

z podtoga $cianami bocznymi i klimatyzacjg

25

25

625

bez $cian bocznych

z $cianami bocznymi

z podtoga bez $cian bocznych

z podtoga i Scianami bocznymi

z podtoga $Scianami bocznymi i klimatyzacjg

25

30

750

bez $cian bocznych

z $cianami bocznymi

z podtoga bez $cian bocznych

z podtoga i Scianami bocznymi

z podtoga $cianami bocznymi i klimatyzacjg

25

35

875

bez $cian bocznych

z $cianami bocznymi

z podtoga bez $cian bocznych

z podtoga i Scianami bocznymi

z podtoga $cianami bocznymi i klimatyzacjg

25

40

1000

bez $cian bocznych

z $cianami bocznymi

z podtoga bez $cian bocznych

z podtoga i Scianami bocznymi

z podtoga $Scianami bocznymi i klimatyzacjg

25

45

1125

bez $cian bocznych

z $cianami bocznymi

z podtoga bez $cian bocznych

z podtoga i Scianami bocznymi

z podtoga $Scianami bocznymi i klimatyzacjg

25

50

1250

bez $cian bocznych

z $cianami bocznymi

z podtoga bez $cian bocznych

z podtoga i Scianami bocznymi

z podtoga $Scianami bocznymi i klimatyzacjg

30

30

900

bez $cian bocznych

z $cianami bocznymi

z podtoga bez $cian bocznych

z podtoga i Scianami bocznymi

z podtoga $cianami bocznymi i klimatyzacjg

30

35

1050

bez $cian bocznych

z $cianami bocznymi

z podtoga bez Scian bocznych

z podtoga i Scianami bocznymi

z podtoga $cianami bocznymi i klimatyzacjg

30

40

1200

bez $cian bocznych

z $cianami bocznymi

z podtoga bez $cian bocznych

z podtoga i Scianami bocznymi

z podtoga $Scianami bocznymi i klimatyzacjg

30

45

1350

bez $cian bocznych

z $cianami bocznymi

z podtogg bez $cian bocznych

z podtogg i Scianami bocznymi

z podtogg Scianami bocznymi i klimatyzacjg

30

50

1500

bez $cian bocznych

z $cianami bocznymi

z podtogg bez $cian bocznych

z podtogg i Scianami bocznymi

ola|o|o|e|o|alo|o|o|e|alo|o|e|e|alo|o|o|e|alo|o|e|e|alo|o|e|eo|alo|oc|e|e|a|o|o|e|e|alo|o|o|e|alo|o|e|e|alo|c|e|e|alo|oc|e|e|alo|o|e|e|alo|oc|e|e|alo|o|e|o|alo|c|a|e|alo|oc|e|e|ale|c|e|e|ale|o|w

z podtogg Scianami bocznymi i klimatyzacjg

0 TAK 05.06.2023 12.06.2023 30.06.2023 | 02.07.2023 18
0 TAK 05.06.2023 12.06.2023 30.06.2023 | 02.07.2023 18
0 TAK 05.06.2023 12.06.2023 30.06.2023 | 02.07.2023 18
0 TAK 05.06.2023 12.06.2023 30.06.2023 | 02.07.2023 18
0 TAK 05.06.2023 12.06.2023 30.06.2023 | 02.07.2023 18
0 TAK 05.06.2023 12.06.2023 30.06.2023 | 02.07.2023 18
0 TAK 05.06.2023 12.06.2023 30.06.2023 | 02.07.2023 18
0 TAK 05.06.2023 12.06.2023 30.06.2023 | 02.07.2023 18
0 TAK 05.06.2023 12.06.2023 30.06.2023 | 02.07.2023 18
0 TAK 05.06.2023 12.06.2023 30.06.2023 | 02.07.2023 18
0 TAK 05.06.2023 12.06.2023 30.06.2023 | 02.07.2023 18
0 TAK 05.06.2023 12.06.2023 30.06.2023 | 02.07.2023 18
0 TAK 05.06.2023 12.06.2023 30.06.2023 | 02.07.2023 18
0 TAK 05.06.2023 12.06.2023 30.06.2023 | 02.07.2023 18
0 TAK 05.06.2023 12.06.2023 30.06.2023 | 02.07.2023 18
0 TAK 05.06.2023 12.06.2023 30.06.2023 | 02.07.2023 18
0 TAK 05.06.2023 12.06.2023 30.06.2023 | 02.07.2023 18
0 TAK 05.06.2023 12.06.2023 30.06.2023 | 02.07.2023 18
0 TAK 05.06.2023 12.06.2023 30.06.2023 | 02.07.2023 18
0 TAK 05.06.2023 12.06.2023 30.06.2023 | 02.07.2023 18
0 TAK 05.06.2023 12.06.2023 30.06.2023 | 02.07.2023 18
0 TAK 05.06.2023 12.06.2023 30.06.2023 | 02.07.2023 18
0 TAK 05.06.2023 12.06.2023 30.06.2023 | 02.07.2023 18
0 TAK 05.06.2023 12.06.2023 30.06.2023 | 02.07.2023 18
0 TAK 05.06.2023 12.06.2023 30.06.2023 | 02.07.2023 18
0 TAK 05.06.2023 12.06.2023 30.06.2023 | 02.07.2023 18
0 TAK 05.06.2023 12.06.2023 30.06.2023 | 02.07.2023 18
0 TAK 05.06.2023 12.06.2023 30.06.2023 | 02.07.2023 18
0 TAK 05.06.2023 12.06.2023 30.06.2023 | 02.07.2023 18
0 TAK 05.06.2023 12.06.2023 30.06.2023 | 02.07.2023 18
0 TAK 05.06.2023 12.06.2023 30.06.2023 | 02.07.2023 18
0 TAK 05.06.2023 12.06.2023 30.06.2023 | 02.07.2023 18
0 TAK 05.06.2023 12.06.2023 30.06.2023 | 02.07.2023 18
0 TAK 05.06.2023 12.06.2023 30.06.2023 | 02.07.2023 18
0 TAK 05.06.2023 12.06.2023 30.06.2023 | 02.07.2023 18
0 TAK 05.06.2023 12.06.2023 30.06.2023 | 02.07.2023 18
0 TAK 05.06.2023 12.06.2023 30.06.2023 | 02.07.2023 18
0 TAK 05.06.2023 12.06.2023 30.06.2023 | 02.07.2023 18
0 TAK 05.06.2023 12.06.2023 30.06.2023 | 02.07.2023 18
0 TAK 05.06.2023 12.06.2023 30.06.2023 | 02.07.2023 18
0 TAK 05.06.2023 12.06.2023 30.06.2023 | 02.07.2023 18
0 TAK 05.06.2023 12.06.2023 30.06.2023 | 02.07.2023 18
0 TAK 05.06.2023 12.06.2023 30.06.2023 | 02.07.2023 18
0 TAK 05.06.2023 12.06.2023 30.06.2023 | 02.07.2023 18
0 TAK 05.06.2023 12.06.2023 30.06.2023 | 02.07.2023 18
0 TAK 05.06.2023 12.06.2023 30.06.2023 | 02.07.2023 18
0 TAK 05.06.2023 12.06.2023 30.06.2023 | 02.07.2023 18
0 TAK 05.06.2023 12.06.2023 30.06.2023 | 02.07.2023 18
0 TAK 05.06.2023 12.06.2023 30.06.2023 | 02.07.2023 18
0 TAK 05.06.2023 12.06.2023 30.06.2023 | 02.07.2023 18
0 TAK 05.06.2023 12.06.2023 30.06.2023 | 02.07.2023 18
0 TAK 05.06.2023 12.06.2023 30.06.2023 | 02.07.2023 18
0 TAK 05.06.2023 12.06.2023 30.06.2023 | 02.07.2023 18
0 TAK 05.06.2023 12.06.2023 30.06.2023 | 02.07.2023 18
0 TAK 05.06.2023 12.06.2023 30.06.2023 | 02.07.2023 18
0 TAK 05.06.2023 12.06.2023 30.06.2023 | 02.07.2023 18
0 TAK 05.06.2023 12.06.2023 30.06.2023 | 02.07.2023 18
0 TAK 05.06.2023 12.06.2023 30.06.2023 | 02.07.2023 18
0 TAK 05.06.2023 12.06.2023 30.06.2023 | 02.07.2023 18
0 TAK 05.06.2023 12.06.2023 30.06.2023 | 02.07.2023 18
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