


z ścianami bocznymi 

4x8b_1

RU7 / Wisła

Security

namiot do kontroli busów

Szerokość [m] 4

Długość [m] 8

Średnica [m] ND

Wysokość (minimalna) [m] z możliwościa regulacji 3,5

Powierzchnia m2 32

Stan Nowe, lub w bardzo dobrym stanie.

Kolor Należy zachować spójną  kolorystyke dla wszystkich 

namiotów na danej lokalizacji.

Dołączony schemat namiotu NIE
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć obiekt zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U.2003.169.1650.
WYMAGANE

Wszelkie niezbędne wymagane prawem protokoły pomiarów elektrycznych dla 

instalacji oświetlenia i klimatyzacji / wentylacji.  (dot. Namiotów w których zamontowano 

taką instalację)

WYMAGANE

Protokół z przeglądu, szczelności i czyszczenia klimatyzacji zgodnie z 

wymaganiami serwisowymi producenta urządzenia.  (dot. Namiotów w których należy 

zamontować klimatyzacje)

WYMAGANE

Protokół pomiarów oświetlenia podstawowego.   (dot. Namiotów w których należy 

zamontować oświetlenie)
WYMAGANE

Odbiór sanepidowski  (dot. Namiotów dla których odbiór taki jest wymagany przepisami prawa) WYMAGANE

Dokument potwierdzający dobór i montaż odpowiedniego dociążenia

 namiotów, zgodnie z przepisami i normami.
WYMAGANE

Należy zastosować balastowanie  / kotwienie namiotu uwzględniające 

obciążenia od wiatru. Rekomendowane zastosowanie odciągów. WYMAGANE

Materiał i technologia poszycia musi zapewnić odpowiednią termikę i zapach 

oraz przepuszczalność swiatła.
WYMAGANE

Wykonana z materiału odpowiedniego dla tego typu konstrukcji, spełniająca 

przepisy wymagane dla tego typu konstrukcji.
WYMAGANE

W przypadku występowanie ostrych krawędzi należy je zabezpieczyć. WYMAGANE

Należy przegrodzić namiot ścianką wewnętrzną wraz z drzwiami zgodnie z 

dołączonym schematem
WYMAGANE

Należy umożliwić firmą zewnętrznym montaż ścianek wewnątrz namiotów WYMAGANE

Ścianki  Z 4 stron z możliwością niezależnego otwarcia każdej ze 

ścianek.

Rodzaj poszycia Pełne

Wejścia Wjazd i wyjazd po krótszym boku

Ilość drzwi (lub więcej gdy tak stanowią przepisy p.poż)

Zamykanie Należy zastosować w namiocie, zamknięcie wejść 

zabezpieczające na czas poza trwaniem zawodów
Należy zastosować uziemienie  WYMAGANE

Należy zamontować oświetlenie o natężeniu zgodnym z PN 12464‐1, 

zakończone podejściem kablowym.Oświetlenie zostanie zasilone z zasobów 

organizatora.
TAK

Instalacje inne Obiekt należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami p.poż, a jeśli 

wymagają tego przepisy należ wyposażyć go w dodatkowe zabezpieczenia 

p.poż takie jak gaśnice, instalację nagłaśniającą, przeciwpożarową z 

sygnalizacją zewnętrzną itp.

WYMAGANE

Podpis 

odbierającego

Podpis 

przedstawiciela działu 

zamawiającego

Dokumentacja

Konstrukcja

Poszycie /

 stolarka

Elektryka

Podpis 

zdającego

Dane podstawowe
W przypadku braku możliwości dostarczenia namiotu o wymiarach podanych powyżej należy zastosować namiot większy, lecz rozmiarowo 

jak najbardziej zbliżony, pod warunkiem iż zmieści się w wskazanym na mapie obszarze.

Namiot można zbudować z kilku mniejszych namiotów, jednak w takim wypadku należy zapewnić szczelność połączeń między nimi.

Rodzaj namiotu

Oznaczenie na mapach

Lokalizacja

Namiot przeznaczony dla działu

Opis



z ścianami bocznymi 

4x8b_2

RU7 / Wisła

Security

namiot do kontroli busów

Szerokość [m] 4

Długość [m] 8

Średnica [m] ND

Wysokość (minimalna) [m] z możliwościa regulacji 3,5

Powierzchnia m2 32

Stan Nowe, lub w bardzo dobrym stanie.

Kolor Należy zachować spójną  kolorystyke dla wszystkich 

namiotów na danej lokalizacji.

Dołączony schemat namiotu NIE
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć obiekt zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U.2003.169.1650.
WYMAGANE

Wszelkie niezbędne wymagane prawem protokoły pomiarów elektrycznych dla 

instalacji oświetlenia i klimatyzacji / wentylacji.  (dot. Namiotów w których zamontowano 

taką instalację)

WYMAGANE

Protokół z przeglądu, szczelności i czyszczenia klimatyzacji zgodnie z 

wymaganiami serwisowymi producenta urządzenia.  (dot. Namiotów w których należy 

zamontować klimatyzacje)

WYMAGANE

Protokół pomiarów oświetlenia podstawowego.   (dot. Namiotów w których należy 

zamontować oświetlenie)
WYMAGANE

Odbiór sanepidowski  (dot. Namiotów dla których odbiór taki jest wymagany przepisami prawa) WYMAGANE

Dokument potwierdzający dobór i montaż odpowiedniego dociążenia

 namiotów, zgodnie z przepisami i normami.
WYMAGANE

Należy zastosować balastowanie  / kotwienie namiotu uwzględniające 

obciążenia od wiatru. Rekomendowane zastosowanie odciągów. WYMAGANE

Materiał i technologia poszycia musi zapewnić odpowiednią termikę i zapach 

oraz przepuszczalność swiatła.
WYMAGANE

Wykonana z materiału odpowiedniego dla tego typu konstrukcji, spełniająca 

przepisy wymagane dla tego typu konstrukcji.
WYMAGANE

W przypadku występowanie ostrych krawędzi należy je zabezpieczyć. WYMAGANE

Należy przegrodzić namiot ścianką wewnętrzną wraz z drzwiami zgodnie z 

dołączonym schematem
WYMAGANE

Należy umożliwić firmą zewnętrznym montaż ścianek wewnątrz namiotów WYMAGANE

Ścianki  Z 4 stron z możliwością niezależnego otwarcia każdej ze 

ścianek.

Rodzaj poszycia Pełne

Wejścia Wjazd i wyjazd po krótszym boku

Ilość drzwi (lub więcej gdy tak stanowią przepisy p.poż)

Zamykanie Należy zastosować w namiocie, zamknięcie wejść 

zabezpieczające na czas poza trwaniem zawodów
Należy zastosować uziemienie  WYMAGANE

Należy zamontować oświetlenie o natężeniu zgodnym z PN 12464‐1, 

zakończone podejściem kablowym.Oświetlenie zostanie zasilone z zasobów 

organizatora.
TAK

Instalacje inne Obiekt należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami p.poż, a jeśli 

wymagają tego przepisy należ wyposażyć go w dodatkowe zabezpieczenia 

p.poż takie jak gaśnice, instalację nagłaśniającą, przeciwpożarową z 

sygnalizacją zewnętrzną itp.

WYMAGANE

Podpis 

odbierającego

Podpis 

przedstawiciela działu 

zamawiającego

Dokumentacja

Konstrukcja

Poszycie /

 stolarka

Elektryka

Podpis 

zdającego

Dane podstawowe
W przypadku braku możliwości dostarczenia namiotu o wymiarach podanych powyżej należy zastosować namiot większy, lecz rozmiarowo 

jak najbardziej zbliżony, pod warunkiem iż zmieści się w wskazanym na mapie obszarze.

Namiot można zbudować z kilku mniejszych namiotów, jednak w takim wypadku należy zapewnić szczelność połączeń między nimi.

Rodzaj namiotu

Oznaczenie na mapach

Lokalizacja

Namiot przeznaczony dla działu

Opis



z ścianami bocznymi 

5x20b_1

RU7 / Wisła

Security

namiot do kontroli tirów

Szerokość [m] 5

Długość [m] 20

Średnica [m] ND

Wysokość (minimalna) [m] z możliwościa regulacji 4,5

Powierzchnia m2 100

Stan Nowe, lub w bardzo dobrym stanie.

Kolor Należy zachować spójną  kolorystyke dla wszystkich 

namiotów na danej lokalizacji.

Dołączony schemat namiotu NIE
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć obiekt zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U.2003.169.1650.
WYMAGANE

Wszelkie niezbędne wymagane prawem protokoły pomiarów elektrycznych dla 

instalacji oświetlenia i klimatyzacji / wentylacji.  (dot. Namiotów w których zamontowano 

taką instalację)

WYMAGANE

Protokół z przeglądu, szczelności i czyszczenia klimatyzacji zgodnie z 

wymaganiami serwisowymi producenta urządzenia.  (dot. Namiotów w których należy 

zamontować klimatyzacje)

WYMAGANE

Protokół pomiarów oświetlenia podstawowego.   (dot. Namiotów w których należy 

zamontować oświetlenie)
WYMAGANE

Odbiór sanepidowski  (dot. Namiotów dla których odbiór taki jest wymagany przepisami prawa) WYMAGANE

Dokument potwierdzający dobór i montaż odpowiedniego dociążenia

 namiotów, zgodnie z przepisami i normami.
WYMAGANE

Należy zastosować balastowanie  / kotwienie namiotu uwzględniające 

obciążenia od wiatru. Rekomendowane zastosowanie odciągów. WYMAGANE

Materiał i technologia poszycia musi zapewnić odpowiednią termikę i zapach  WYMAGANE

Wykonana z materiału odpowiedniego dla tego typu konstrukcji, spełniająca 

przepisy wymagane dla tego typu konstrukcji.
WYMAGANE

W przypadku występowanie ostrych krawędzi należy je zabezpieczyć. WYMAGANE

Należy przegrodzić namiot ścianką wewnętrzną wraz z drzwiami zgodnie z 

dołączonym schematem
WYMAGANE

Należy umożliwić firmą zewnętrznym montaż ścianek wewnątrz namiotów WYMAGANE

Ścianki  Z 4 stron z możliwością niezależnego otwarcia każdej ze 

ścianek.

Rodzaj poszycia Pełne

Wejścia Wjazd i wyjazd po krótszym boku

Ilość drzwi (lub więcej gdy tak stanowią przepisy p.poż)

Zamykanie Należy zastosować w namiocie, zamknięcie wejść 

zabezpieczające na czas poza trwaniem zawodów
Należy zastosować uziemienie  WYMAGANE

Należy zamontować oświetlenie o natężeniu zgodnym z PN 12464‐1, 

zakończone podejściem kablowym.Oświetlenie zostanie zasilone z zasobów 

organizatora.
TAK

Instalacje inne Obiekt należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami p.poż, a jeśli 

wymagają tego przepisy należ wyposażyć go w dodatkowe zabezpieczenia 

p.poż takie jak gaśnice, instalację nagłaśniającą, przeciwpożarową z 

sygnalizacją zewnętrzną itp.

WYMAGANE

Podpis 

odbierającego

Podpis 

przedstawiciela działu 

zamawiającego

Dokumentacja

Konstrukcja

Poszycie /

 stolarka

Elektryka

Podpis 

zdającego

Dane podstawowe
W przypadku braku możliwości dostarczenia namiotu o wymiarach podanych powyżej należy zastosować namiot większy, lecz rozmiarowo 

jak najbardziej zbliżony, pod warunkiem iż zmieści się w wskazanym na mapie obszarze.

Namiot można zbudować z kilku mniejszych namiotów, jednak w takim wypadku należy zapewnić szczelność połączeń między nimi.

Rodzaj namiotu

Oznaczenie na mapach

Lokalizacja

Namiot przeznaczony dla działu

Opis



z podłogą i ścianami bocznymi

25x45d_1

RU7 / Wisła

Sport

Szerokość [m] 25

Długość [m] 45

Średnica [m] ND

Wysokość (minimalna) [m] z możliwościa regulacji 2,7

Powierzchnia m2 1125

Stan Nowe, lub w bardzo dobrym stanie.

Kolor Należy zachować spójną  kolorystyke dla wszystkich 

namiotów na danej lokalizacji.

Dołączony schemat namiotu NIE
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć obiekt zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U.2003.169.1650.
WYMAGANE

Wszelkie niezbędne wymagane prawem protokoły pomiarów elektrycznych dla 

instalacji oświetlenia i klimatyzacji / wentylacji. (dot. Namiotów w których zamontowano 

taką instalację)

WYMAGANE

Protokół z przeglądu, szczelności i czyszczenia klimatyzacji zgodnie z 

wymaganiami serwisowymi producenta urządzenia. (dot. Namiotów w których należy 

zamontować klimatyzacje)

WYMAGANE

Protokół pomiarów oświetlenia podstawowego.  (dot. Namiotów w których należy 

zamontować oświetlenie)
WYMAGANE

Odbiór sanepidowski (dot. Namiotów dla których odbiór taki jest wymagany przepisami prawa) WYMAGANE

Dokument potwierdzający dobór i montaż odpowiedniego dociążenia

 namiotów, zgodnie z przepisami i normami.
WYMAGANE

Należy zastosować balastowanie  / kotwienie namiotu uwzględniające 

obciążenia od wiatru. Rekomendowane zastosowanie odciągów. WYMAGANE

Materiał i technologia poszycia musi zapewnić odpowiednią termikę i zapach 
WYMAGANE

Wykonana z materiału odpowiedniego dla tego typu konstrukcji, spełniająca 

przepisy wymagane dla tego typu konstrukcji.
WYMAGANE

W przypadku występowanie ostrych krawędzi należy je zabezpieczyć. WYMAGANE

Należy przegrodzić namiot ściankami wewnętrznymi wraz z drzwiami zgodnie z 

dołączonym schematem
WYMAGANE

Należy umożliwić firmą zewnętrznym montaż ścianek wewnątrz namiotów WYMAGANE

Ścianki  z 4 stron z możliwością otwarcia części scianek w celu 

wietrzenia

Rodzaj poszycia Pełne

Wejścia Należy zastosować drzwi o szerokości zgodnej z przepisami 

dla tego typu obiektów

Ilość drzwi (lub więcej gdy tak stanowią przepisy p.poż)

Zamykanie Należy zastosować w namiocie, zamknięcie wejść 

zabezpieczające na czas poza trwaniem zawodów

Należy przewidzieć kanały przejść kablowych dla potrzeb zasilania urządzeń 

elektrycznych w namiocie.Wszelkie instalacje wewnątrz namiotu wraz z ich 

zasileniem wykona zlecający we własnym zakresie. 

WYMAGANE

Należy zastosować uziemienie  WYMAGANE

Należy zamontować oświetlenie o natężeniu zgodnym z PN 12464‐1, 

zakończone podejściem kablowym.Oświetlenie zostanie zasilone z zasobów 

organizatora.
TAK

Należy zastosować stabilną i wypoziomowaną podłogę,  WYMAGANE

Należy umożliwić montaż podwykonawcą podłóg specialistycznych / 

sportowych firmą zewnętrznym na podłodze dostarczonej przez 
WYMAGANE

Instalacje inne Obiekt należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami p.poż, a jeśli 

wymagają tego przepisy należ wyposażyć go w dodatkowe zabezpieczenia 

p.poż takie jak gaśnice, instalację nagłaśniającą, przeciwpożarową z 

sygnalizacją zewnętrzną itp.

WYMAGANE

Dane podstawowe
W przypadku braku możliwości dostarczenia namiotu o wymiarach podanych powyżej należy zastosować namiot większy, lecz rozmiarowo 

jak najbardziej zbliżony, pod warunkiem iż zmieści się w wskazanym na mapie obszarze.

Namiot można zbudować z kilku mniejszych namiotów, jednak w takim wypadku należy zapewnić szczelność połączeń między nimi.

Rodzaj namiotu

Oznaczenie na mapach

Lokalizacja

Namiot przeznaczony dla działu

Opis

Dokumentacja

Konstrukcja

Poszycie /

 stolarka

Elektryka

Podłoga



Poglądowe 

zdjęcie

Podpis 

przedstawiciela działu 

zamawiającego

Podpis 

zdającego

Podpis 

odbierającego



szer dł M2 Kategoria Opis
a bez ścian bocznych NONE 0 NIE 05.06.2023 09.06.2023 28.06.2023 05.07.2023 19

4x8b_1 Security 1 NIE 05.06.2023 15.06.2023 04.07.2023 05.07.2023 19 0 0 NIE TAK TAK
4x8b_2 Security 1 NIE 05.06.2023 15.06.2023 04.07.2023 05.07.2023 19 0 0 NIE TAK TAK

c z podłogą bez ścian bocznych NONE 0 NIE 05.06.2023 09.06.2023 28.06.2023 05.07.2023 19
4x8d_1 NONE NIE 05.06.2023 09.06.2023 28.06.2023 05.07.2023 19

NONE NIE 05.06.2023 09.06.2023 28.06.2023 05.07.2023 19
e z podłogą ścianami bocznymi i klimatyzacją NONE 0 NIE 05.06.2023 09.06.2023 28.06.2023 05.07.2023 19
a bez ścian bocznych NONE 0 NIE 05.06.2023 09.06.2023 28.06.2023 05.07.2023 19

5x10b_1 NONE NIE 05.06.2023 09.06.2023 28.06.2023 05.07.2023 19
NONE NIE 05.06.2023 09.06.2023 28.06.2023 05.07.2023 19
NONE NIE 05.06.2023 09.06.2023 28.06.2023 05.07.2023 19

c z podłogą bez ścian bocznych NONE 0 NIE 05.06.2023 09.06.2023 28.06.2023 05.07.2023 19
NONE NIE 05.06.2023 09.06.2023 28.06.2023 05.07.2023 19
NONE NIE 05.06.2023 09.06.2023 28.06.2023 05.07.2023 19
NONE NIE 05.06.2023 09.06.2023 28.06.2023 05.07.2023 19

e z podłogą ścianami bocznymi i klimatyzacją NONE 0 NIE 05.06.2023 09.06.2023 28.06.2023 05.07.2023 19
a bez ścian bocznych NONE 0 NIE 05.06.2023 09.06.2023 28.06.2023 05.07.2023 19
b z ścianami bocznymi  NONE 0 NIE 05.06.2023 09.06.2023 28.06.2023 05.07.2023 19
c z podłogą bez ścian bocznych NONE 0 NIE 05.06.2023 09.06.2023 28.06.2023 05.07.2023 19

5x15d_1 NONE NIE 05.06.2023 09.06.2023 28.06.2023 05.07.2023 19
5x15d_2 NONE NIE 05.06.2023 09.06.2023 28.06.2023 05.07.2023 19

e z podłogą ścianami bocznymi i klimatyzacją 5x15e_1 NONE 0 NIE 05.06.2023 09.06.2023 28.06.2023 05.07.2023 19
a bez ścian bocznych NONE 0 NIE 05.06.2023 09.06.2023 28.06.2023 05.07.2023 19
b z ścianami bocznymi  5x20b_1 Security 1 1 NIE 05.06.2023 15.06.2023 04.07.2023 05.07.2023 19 0 0 NIE TAK TAK
c z podłogą bez ścian bocznych NONE 0 NIE 05.06.2023 09.06.2023 28.06.2023 05.07.2023 19
d z podłogą i ścianami bocznymi NONE 0 NIE 05.06.2023 09.06.2023 28.06.2023 05.07.2023 19
e z podłogą ścianami bocznymi i klimatyzacją NONE 0 NIE 05.06.2023 09.06.2023 28.06.2023 05.07.2023 19
a bez ścian bocznych NONE 0 NIE 05.06.2023 09.06.2023 28.06.2023 05.07.2023 19
b z ścianami bocznymi  NONE 0 NIE 05.06.2023 09.06.2023 28.06.2023 05.07.2023 19
c z podłogą bez ścian bocznych NONE 0 NIE 05.06.2023 09.06.2023 28.06.2023 05.07.2023 19
d z podłogą i ścianami bocznymi NONE 0 NIE 05.06.2023 09.06.2023 28.06.2023 05.07.2023 19
e z podłogą ścianami bocznymi i klimatyzacją NONE 0 NIE 05.06.2023 09.06.2023 28.06.2023 05.07.2023 19
a bez ścian bocznych NONE 0 NIE 05.06.2023 09.06.2023 28.06.2023 05.07.2023 19
b z ścianami bocznymi  NONE 0 NIE 05.06.2023 09.06.2023 28.06.2023 05.07.2023 19
c z podłogą bez ścian bocznych NONE 0 NIE 05.06.2023 09.06.2023 28.06.2023 05.07.2023 19
d z podłogą i ścianami bocznymi NONE 0 NIE 05.06.2023 09.06.2023 28.06.2023 05.07.2023 19
e z podłogą ścianami bocznymi i klimatyzacją NONE 0 NIE 05.06.2023 09.06.2023 28.06.2023 05.07.2023 19
a bez ścian bocznych NONE 0 NIE 05.06.2023 09.06.2023 28.06.2023 05.07.2023 19
b z ścianami bocznymi  NONE 0 NIE 05.06.2023 09.06.2023 28.06.2023 05.07.2023 19
c z podłogą bez ścian bocznych NONE 0 NIE 05.06.2023 09.06.2023 28.06.2023 05.07.2023 19
d z podłogą i ścianami bocznymi NONE 0 NIE 05.06.2023 09.06.2023 28.06.2023 05.07.2023 19
e z podłogą ścianami bocznymi i klimatyzacją NONE 0 NIE 05.06.2023 09.06.2023 28.06.2023 05.07.2023 19
a bez ścian bocznych NONE 0 NIE 05.06.2023 09.06.2023 28.06.2023 05.07.2023 19
b z ścianami bocznymi  NONE 0 NIE 05.06.2023 09.06.2023 28.06.2023 05.07.2023 19
c z podłogą bez ścian bocznych NONE 0 NIE 05.06.2023 09.06.2023 28.06.2023 05.07.2023 19
d z podłogą i ścianami bocznymi NONE 0 NIE 05.06.2023 09.06.2023 28.06.2023 05.07.2023 19
e z podłogą ścianami bocznymi i klimatyzacją NONE 0 NIE 05.06.2023 09.06.2023 28.06.2023 05.07.2023 19

NONE NIE 05.06.2023 09.06.2023 28.06.2023 05.07.2023 19
NONE NIE 05.06.2023 09.06.2023 28.06.2023 05.07.2023 19

b z ścianami bocznymi  10x10b_1 NONE 0 NIE 05.06.2023 09.06.2023 28.06.2023 05.07.2023 19
c z podłogą bez ścian bocznych NONE NIE 05.06.2023 09.06.2023 28.06.2023 05.07.2023 19

NONE NIE 05.06.2023 09.06.2023 28.06.2023 05.07.2023 19
NONE 0 NIE 05.06.2023 09.06.2023 28.06.2023 05.07.2023 19

e z podłogą ścianami bocznymi i klimatyzacją NONE 0 NIE 05.06.2023 09.06.2023 28.06.2023 05.07.2023 19
a bez ścian bocznych NONE 0 NIE 05.06.2023 09.06.2023 28.06.2023 05.07.2023 19
b z ścianami bocznymi  NONE 0 NIE 05.06.2023 09.06.2023 28.06.2023 05.07.2023 19
c z podłogą bez ścian bocznych NONE 0 NIE 05.06.2023 09.06.2023 28.06.2023 05.07.2023 19
d z podłogą i ścianami bocznymi 25x45d_1 NONE 0 NIE 05.06.2023 09.06.2023 28.06.2023 05.07.2023 19

10x20e_1 NONE 0 NIE 05.06.2023 09.06.2023 28.06.2023 05.07.2023 19
NONE 0 NIE 05.06.2023 09.06.2023 28.06.2023 05.07.2023 19

a bez ścian bocznych NONE 0 NIE 05.06.2023 09.06.2023 28.06.2023 05.07.2023 19
b z ścianami bocznymi  NONE 0 NIE 05.06.2023 09.06.2023 28.06.2023 05.07.2023 19
c z podłogą bez ścian bocznych NONE 0 NIE 05.06.2023 09.06.2023 28.06.2023 05.07.2023 19
d z podłogą i ścianami bocznymi NONE 0 NIE 05.06.2023 09.06.2023 28.06.2023 05.07.2023 19
e z podłogą ścianami bocznymi i klimatyzacją 10x20e_1 NONE 0 NIE 05.06.2023 09.06.2023 28.06.2023 05.07.2023 19
a bez ścian bocznych NONE 0 NIE 05.06.2023 09.06.2023 28.06.2023 05.07.2023 19
b z ścianami bocznymi  NONE 0 NIE 05.06.2023 09.06.2023 28.06.2023 05.07.2023 19
c z podłogą bez ścian bocznych NONE 0 NIE 05.06.2023 09.06.2023 28.06.2023 05.07.2023 19
d z podłogą i ścianami bocznymi NONE 0 NIE 05.06.2023 09.06.2023 28.06.2023 05.07.2023 19
e z podłogą ścianami bocznymi i klimatyzacją NONE 0 NIE 05.06.2023 09.06.2023 28.06.2023 05.07.2023 19
a bez ścian bocznych NONE 0 NIE 05.06.2023 09.06.2023 28.06.2023 05.07.2023 19
b z ścianami bocznymi  NONE 0 NIE 05.06.2023 09.06.2023 28.06.2023 05.07.2023 19
c z podłogą bez ścian bocznych NONE 0 NIE 05.06.2023 09.06.2023 28.06.2023 05.07.2023 19
d z podłogą i ścianami bocznymi NONE 0 NIE 05.06.2023 09.06.2023 28.06.2023 05.07.2023 19
e z podłogą ścianami bocznymi i klimatyzacją NONE 0 NIE 05.06.2023 09.06.2023 28.06.2023 05.07.2023 19
a bez ścian bocznych NONE 0 NIE 05.06.2023 09.06.2023 28.06.2023 05.07.2023 19
b z ścianami bocznymi  NONE 0 NIE 05.06.2023 09.06.2023 28.06.2023 05.07.2023 19
c z podłogą bez ścian bocznych NONE 0 NIE 05.06.2023 09.06.2023 28.06.2023 05.07.2023 19
d z podłogą i ścianami bocznymi NONE 0 NIE 05.06.2023 09.06.2023 28.06.2023 05.07.2023 19
e z podłogą ścianami bocznymi i klimatyzacją NONE 0 NIE 05.06.2023 09.06.2023 28.06.2023 05.07.2023 19
a bez ścian bocznych NONE 0 NIE 05.06.2023 09.06.2023 28.06.2023 05.07.2023 19
b z ścianami bocznymi  NONE 0 NIE 05.06.2023 09.06.2023 28.06.2023 05.07.2023 19
c z podłogą bez ścian bocznych NONE 0 NIE 05.06.2023 09.06.2023 28.06.2023 05.07.2023 19
d z podłogą i ścianami bocznymi NONE 0 NIE 05.06.2023 09.06.2023 28.06.2023 05.07.2023 19
e z podłogą ścianami bocznymi i klimatyzacją NONE 0 NIE 05.06.2023 09.06.2023 28.06.2023 05.07.2023 19
a bez ścian bocznych NONE 0 NIE 05.06.2023 09.06.2023 28.06.2023 05.07.2023 19
b z ścianami bocznymi  NONE 0 NIE 05.06.2023 09.06.2023 28.06.2023 05.07.2023 19
c z podłogą bez ścian bocznych NONE 0 NIE 05.06.2023 09.06.2023 28.06.2023 05.07.2023 19
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d z podłogą i ścianami bocznymi NONE 0 NIE 05.06.2023 09.06.2023 28.06.2023 05.07.2023 19
e z podłogą ścianami bocznymi i klimatyzacją NONE 0 NIE 05.06.2023 09.06.2023 28.06.2023 05.07.2023 19
a bez ścian bocznych NONE 0 NIE 05.06.2023 09.06.2023 28.06.2023 05.07.2023 19
b z ścianami bocznymi  NONE 0 NIE 05.06.2023 09.06.2023 28.06.2023 05.07.2023 19
c z podłogą bez ścian bocznych NONE 0 NIE 05.06.2023 09.06.2023 28.06.2023 05.07.2023 19
d z podłogą i ścianami bocznymi NONE 0 NIE 05.06.2023 09.06.2023 28.06.2023 05.07.2023 19
e z podłogą ścianami bocznymi i klimatyzacją NONE 0 NIE 05.06.2023 09.06.2023 28.06.2023 05.07.2023 19
a bez ścian bocznych NONE 0 NIE 05.06.2023 09.06.2023 28.06.2023 05.07.2023 19
b z ścianami bocznymi  NONE 0 NIE 05.06.2023 09.06.2023 28.06.2023 05.07.2023 19
c z podłogą bez ścian bocznych NONE 0 NIE 05.06.2023 09.06.2023 28.06.2023 05.07.2023 19
d z podłogą i ścianami bocznymi NONE 0 NIE 05.06.2023 09.06.2023 28.06.2023 05.07.2023 19
e z podłogą ścianami bocznymi i klimatyzacją NONE 0 NIE 05.06.2023 09.06.2023 28.06.2023 05.07.2023 19
a bez ścian bocznych NONE 0 NIE 05.06.2023 09.06.2023 28.06.2023 05.07.2023 19
b z ścianami bocznymi  NONE 0 NIE 05.06.2023 09.06.2023 28.06.2023 05.07.2023 19
c z podłogą bez ścian bocznych NONE 0 NIE 05.06.2023 09.06.2023 28.06.2023 05.07.2023 19
d z podłogą i ścianami bocznymi NONE 0 NIE 05.06.2023 09.06.2023 28.06.2023 05.07.2023 19
e z podłogą ścianami bocznymi i klimatyzacją NONE 0 NIE 05.06.2023 09.06.2023 28.06.2023 05.07.2023 19
a bez ścian bocznych NONE 0 NIE 05.06.2023 09.06.2023 28.06.2023 05.07.2023 19
b z ścianami bocznymi  NONE 0 NIE 05.06.2023 09.06.2023 28.06.2023 05.07.2023 19
c z podłogą bez ścian bocznych NONE 0 NIE 05.06.2023 09.06.2023 28.06.2023 05.07.2023 19
d z podłogą i ścianami bocznymi NONE 0 NIE 05.06.2023 09.06.2023 28.06.2023 05.07.2023 19
e z podłogą ścianami bocznymi i klimatyzacją NONE 0 NIE 05.06.2023 09.06.2023 28.06.2023 05.07.2023 19
a bez ścian bocznych NONE 0 NIE 05.06.2023 09.06.2023 28.06.2023 05.07.2023 19
b z ścianami bocznymi  NONE 0 NIE 05.06.2023 09.06.2023 28.06.2023 05.07.2023 19
c z podłogą bez ścian bocznych NONE 0 NIE 05.06.2023 09.06.2023 28.06.2023 05.07.2023 19
d z podłogą i ścianami bocznymi NONE 0 NIE 05.06.2023 09.06.2023 28.06.2023 05.07.2023 19
e z podłogą ścianami bocznymi i klimatyzacją NONE 0 NIE 05.06.2023 09.06.2023 28.06.2023 05.07.2023 19
a bez ścian bocznych NONE 0 NIE 05.06.2023 09.06.2023 28.06.2023 05.07.2023 19
b z ścianami bocznymi  NONE 0 NIE 05.06.2023 09.06.2023 28.06.2023 05.07.2023 19
c z podłogą bez ścian bocznych NONE 0 NIE 05.06.2023 09.06.2023 28.06.2023 05.07.2023 19
d z podłogą i ścianami bocznymi NONE 0 NIE 05.06.2023 09.06.2023 28.06.2023 05.07.2023 19
e z podłogą ścianami bocznymi i klimatyzacją NONE 0 NIE 05.06.2023 09.06.2023 28.06.2023 05.07.2023 19
a bez ścian bocznych NONE 0 NIE 05.06.2023 09.06.2023 28.06.2023 05.07.2023 19
b z ścianami bocznymi  NONE 0 NIE 05.06.2023 09.06.2023 28.06.2023 05.07.2023 19
c z podłogą bez ścian bocznych NONE 0 NIE 05.06.2023 09.06.2023 28.06.2023 05.07.2023 19
d z podłogą i ścianami bocznymi NONE 0 NIE 05.06.2023 09.06.2023 28.06.2023 05.07.2023 19
e z podłogą ścianami bocznymi i klimatyzacją NONE 0 NIE 05.06.2023 09.06.2023 28.06.2023 05.07.2023 19
a bez ścian bocznych NONE 0 NIE 05.06.2023 09.06.2023 28.06.2023 05.07.2023 19
b z ścianami bocznymi  NONE 0 NIE 05.06.2023 09.06.2023 28.06.2023 05.07.2023 19
c z podłogą bez ścian bocznych NONE 0 NIE 05.06.2023 09.06.2023 28.06.2023 05.07.2023 19
d z podłogą i ścianami bocznymi NONE 0 NIE 05.06.2023 09.06.2023 28.06.2023 05.07.2023 19
e z podłogą ścianami bocznymi i klimatyzacją NONE 0 NIE 05.06.2023 09.06.2023 28.06.2023 05.07.2023 19
a bez ścian bocznych NONE 0 NIE 05.06.2023 09.06.2023 28.06.2023 05.07.2023 19
b z ścianami bocznymi  NONE 0 NIE 05.06.2023 09.06.2023 28.06.2023 05.07.2023 19
c z podłogą bez ścian bocznych NONE 0 NIE 05.06.2023 09.06.2023 28.06.2023 05.07.2023 19
d z podłogą i ścianami bocznymi NONE 0 NIE 05.06.2023 09.06.2023 28.06.2023 05.07.2023 19
e z podłogą ścianami bocznymi i klimatyzacją NONE 0 NIE 05.06.2023 09.06.2023 28.06.2023 05.07.2023 19
a bez ścian bocznych NONE 0 NIE 05.06.2023 09.06.2023 28.06.2023 05.07.2023 19
b z ścianami bocznymi  NONE 0 NIE 05.06.2023 09.06.2023 28.06.2023 05.07.2023 19
c z podłogą bez ścian bocznych NONE 0 NIE 05.06.2023 09.06.2023 28.06.2023 05.07.2023 19
d z podłogą i ścianami bocznymi NONE 0 NIE 05.06.2023 09.06.2023 28.06.2023 05.07.2023 19
e z podłogą ścianami bocznymi i klimatyzacją NONE 0 NIE 05.06.2023 09.06.2023 28.06.2023 05.07.2023 19
a bez ścian bocznych NONE 0 NIE 05.06.2023 09.06.2023 28.06.2023 05.07.2023 19
b z ścianami bocznymi  NONE 0 NIE 05.06.2023 09.06.2023 28.06.2023 05.07.2023 19
c z podłogą bez ścian bocznych NONE 0 NIE 05.06.2023 09.06.2023 28.06.2023 05.07.2023 19
d z podłogą i ścianami bocznymi NONE 0 NIE 05.06.2023 09.06.2023 28.06.2023 05.07.2023 19
e z podłogą ścianami bocznymi i klimatyzacją NONE 0 NIE 05.06.2023 09.06.2023 28.06.2023 05.07.2023 19
a bez ścian bocznych NONE 0 NIE 05.06.2023 09.06.2023 28.06.2023 05.07.2023 19
b z ścianami bocznymi  NONE 0 NIE 05.06.2023 09.06.2023 28.06.2023 05.07.2023 19
c z podłogą bez ścian bocznych NONE 0 NIE 05.06.2023 09.06.2023 28.06.2023 05.07.2023 19
d z podłogą i ścianami bocznymi NONE 0 NIE 05.06.2023 09.06.2023 28.06.2023 05.07.2023 19
e z podłogą ścianami bocznymi i klimatyzacją 10x20e_1 NONE 0 NIE 05.06.2023 09.06.2023 28.06.2023 05.07.2023 19
a bez ścian bocznych NONE 0 NIE 05.06.2023 09.06.2023 28.06.2023 05.07.2023 19
b z ścianami bocznymi  NONE 0 NIE 05.06.2023 09.06.2023 28.06.2023 05.07.2023 19
c z podłogą bez ścian bocznych NONE 0 NIE 05.06.2023 09.06.2023 28.06.2023 05.07.2023 19
d z podłogą i ścianami bocznymi 25x45d_1 Sport 1 1 NIE 05.06.2023 09.06.2023 28.06.2023 05.07.2023 19 2 0 NIE 1.13 TAK TAK
e z podłogą ścianami bocznymi i klimatyzacją NONE 0 NIE 05.06.2023 09.06.2023 28.06.2023 05.07.2023 19
a bez ścian bocznych NONE 0 NIE 05.06.2023 09.06.2023 28.06.2023 05.07.2023 19
b z ścianami bocznymi  NONE 0 NIE 05.06.2023 09.06.2023 28.06.2023 05.07.2023 19
c z podłogą bez ścian bocznych NONE 0 NIE 05.06.2023 09.06.2023 28.06.2023 05.07.2023 19
d z podłogą i ścianami bocznymi NONE 0 NIE 05.06.2023 09.06.2023 28.06.2023 05.07.2023 19
e z podłogą ścianami bocznymi i klimatyzacją NONE 0 NIE 05.06.2023 09.06.2023 28.06.2023 05.07.2023 19
a bez ścian bocznych NONE 0 NIE 05.06.2023 09.06.2023 28.06.2023 05.07.2023 19
b z ścianami bocznymi  NONE 0 NIE 05.06.2023 09.06.2023 28.06.2023 05.07.2023 19
c z podłogą bez ścian bocznych NONE 0 NIE 05.06.2023 09.06.2023 28.06.2023 05.07.2023 19
d z podłogą i ścianami bocznymi NONE 0 NIE 05.06.2023 09.06.2023 28.06.2023 05.07.2023 19
e z podłogą ścianami bocznymi i klimatyzacją NONE 0 NIE 05.06.2023 09.06.2023 28.06.2023 05.07.2023 19
a bez ścian bocznych NONE 0 NIE 05.06.2023 09.06.2023 28.06.2023 05.07.2023 19
b z ścianami bocznymi  NONE 0 NIE 05.06.2023 09.06.2023 28.06.2023 05.07.2023 19
c z podłogą bez ścian bocznych NONE 0 NIE 05.06.2023 09.06.2023 28.06.2023 05.07.2023 19
d z podłogą i ścianami bocznymi NONE 0 NIE 05.06.2023 09.06.2023 28.06.2023 05.07.2023 19
e z podłogą ścianami bocznymi i klimatyzacją NONE 0 NIE 05.06.2023 09.06.2023 28.06.2023 05.07.2023 19
a bez ścian bocznych NONE 0 NIE 05.06.2023 09.06.2023 28.06.2023 05.07.2023 19
b z ścianami bocznymi  NONE 0 NIE 05.06.2023 09.06.2023 28.06.2023 05.07.2023 19
c z podłogą bez ścian bocznych NONE 0 NIE 05.06.2023 09.06.2023 28.06.2023 05.07.2023 19
d z podłogą i ścianami bocznymi NONE 0 NIE 05.06.2023 09.06.2023 28.06.2023 05.07.2023 19
e z podłogą ścianami bocznymi i klimatyzacją NONE 0 NIE 05.06.2023 09.06.2023 28.06.2023 05.07.2023 19
a bez ścian bocznych NONE 0 NIE 05.06.2023 09.06.2023 28.06.2023 05.07.2023 19
b z ścianami bocznymi  NONE 0 NIE 05.06.2023 09.06.2023 28.06.2023 05.07.2023 19
c z podłogą bez ścian bocznych NONE 0 NIE 05.06.2023 09.06.2023 28.06.2023 05.07.2023 19
d z podłogą i ścianami bocznymi NONE 0 NIE 05.06.2023 09.06.2023 28.06.2023 05.07.2023 19
e z podłogą ścianami bocznymi i klimatyzacją NONE 0 NIE 05.06.2023 09.06.2023 28.06.2023 05.07.2023 19
a bez ścian bocznych NONE 0 NIE 05.06.2023 09.06.2023 28.06.2023 05.07.2023 19
b z ścianami bocznymi  NONE 0 NIE 05.06.2023 09.06.2023 28.06.2023 05.07.2023 19

30 45 1350

20 20 400

20 25 500

15 30 450

25 40 1000

25 45 1125

25 30

35 700

20 40 800

20 45 900

20 30 600

20

750

25 35 875

20 50 1000

25 25 625

30 35 1050

30 40 1200

25 50 1250

30 30 900



c z podłogą bez ścian bocznych NONE 0 NIE 05.06.2023 09.06.2023 28.06.2023 05.07.2023 19
d z podłogą i ścianami bocznymi NONE 0 NIE 05.06.2023 09.06.2023 28.06.2023 05.07.2023 19
e z podłogą ścianami bocznymi i klimatyzacją NONE 0 NIE 05.06.2023 09.06.2023 28.06.2023 05.07.2023 19
a bez ścian bocznych NONE 0 NIE 05.06.2023 09.06.2023 28.06.2023 05.07.2023 19
b z ścianami bocznymi  NONE 0 NIE 05.06.2023 09.06.2023 28.06.2023 05.07.2023 19
c z podłogą bez ścian bocznych NONE 0 NIE 05.06.2023 09.06.2023 28.06.2023 05.07.2023 19
d z podłogą i ścianami bocznymi NONE 0 NIE 05.06.2023 09.06.2023 28.06.2023 05.07.2023 19
e z podłogą ścianami bocznymi i klimatyzacją NONE 0 NIE 05.06.2023 09.06.2023 28.06.2023 05.07.2023 19
a bez ścian bocznych NONE 0 NIE 05.06.2023 09.06.2023 28.06.2023 05.07.2023 19
b z ścianami bocznymi  NONE 0 NIE 05.06.2023 09.06.2023 28.06.2023 05.07.2023 19
c z podłogą bez ścian bocznych NONE 0 NIE 05.06.2023 09.06.2023 28.06.2023 05.07.2023 19
d z podłogą i ścianami bocznymi NONE 0 NIE 05.06.2023 09.06.2023 28.06.2023 05.07.2023 19
e z podłogą ścianami bocznymi i klimatyzacją NONE 0 NIE 05.06.2023 09.06.2023 28.06.2023 05.07.2023 19
a bez ścian bocznych NONE 0 NIE 05.06.2023 09.06.2023 28.06.2023 05.07.2023 19
b z ścianami bocznymi  NONE 0 NIE 05.06.2023 09.06.2023 28.06.2023 05.07.2023 19
c z podłogą bez ścian bocznych NONE 0 NIE 05.06.2023 09.06.2023 28.06.2023 05.07.2023 19
d z podłogą i ścianami bocznymi NONE 0 NIE 05.06.2023 09.06.2023 28.06.2023 05.07.2023 19
e z podłogą ścianami bocznymi i klimatyzacją NONE 0 NIE 05.06.2023 09.06.2023 28.06.2023 05.07.2023 19
a bez ścian bocznych NONE 0 NIE 05.06.2023 09.06.2023 28.06.2023 05.07.2023 19
b z ścianami bocznymi  NONE 0 NIE 05.06.2023 09.06.2023 28.06.2023 05.07.2023 19
c z podłogą bez ścian bocznych NONE 0 NIE 05.06.2023 09.06.2023 28.06.2023 05.07.2023 19
d z podłogą i ścianami bocznymi NONE 0 NIE 05.06.2023 09.06.2023 28.06.2023 05.07.2023 19
e z podłogą ścianami bocznymi i klimatyzacją NONE 0 NIE 05.06.2023 09.06.2023 28.06.2023 05.07.2023 19

35 45 1575

35 50 1750

30 50 1500

35 35 1225

35 40 1400


