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ST 0  WYMAGANIA OGÓLNE 
 
   
1) CZ��� OGÓLNA 
 
Zakres stosowania ST 
Specyfikacje Techniczne stanowi� cz��� Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i nale�y je stosowa� w 
zlecaniu i wykonaniu robót wymienionych w podpunkcie a. 
 
Zakres zadania obj�tego specyfikacj� 
   

ST 0  WYMAGANIA OGÓLNE .............................................................................................  
ST 31 INSTALACJE WOD-KAN  ..........................................................................................  
ST 36 INSTALACJE ELEKTRYCZNE  .................................................................................  

 
 
    KODY CPV 
4530 0000  -  0 Roboty instalacyjne w budynkach 
4531 0000  -  3 Roboty elektryczne 
4531 7000  -  2 Inne roboty elektryczne  
3170 0000  -  3 Urz�dzenia elektryczne  
3160 0000  -  2 Aparaty elektryczne 
 
 
c)  WYSZCZEGÓLNIENIE I OPIS PRAC TOWARZYSZ	CYCH I ROBÓT TYMCZASOWYCH 
Prace towarzysz�ce to roboty wytyczaj�ce trasy , sporz�dzenie harmonogramów prac , sporz�dzenie dokumentacji powykonawczej , 
zabezpieczaj�ce stanowiska monta�u , prace porz�dkowe 
Roboty towarzysz�ce które wykonawca powinien uwzgl�dni� przy wycenie ryczałtowej to wytyczanie , sporz�dzenie dokumentacji 
powykonawczej w 3 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej w formacie pdf. i dwg. 
Ponadto wykonawca powinien uwzgl�dni� prace porz�dkuj�ce i zabezpieczaj�ce miejsca monta�u i drogi transportu materiałów z 
uwzgl�dnieniem codziennego ich wykonania. 
 
 
d) INFORMACJA O TERENIE BUDOWY 
 
 ORGANIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH 
Wymagania ogólne dotycz�ce robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� ich wykonania oraz za ich zgodno�� z dokumentacj� projektow�, specyfikacj� techniczn� i 
poleceniami inspektora nadzoru. 
 
Przekazanie terenu budowy 
Zamawiaj�cy, w terminie okre�lonym w dokumentach umowy przeka�e wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi 
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przeka�e dziennik budowy  (jako dokument wewn�trzny) oraz dwa egzemplarze 
dokumentacji projektowej i dwa komplety specyfikacji technicznej. 
Zgodno�� robót z dokumentacj� projektow� i ST 
Dokumentacja projektowa,  ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowi� zał�czniki do 
umowy,  a wymagania wyszczególnione w cho�by jednym z nich s� obowi�zuj�ce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej 
dokumentacji. 
W przypadku rozbie�no�ci w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowi�zuje kolejno�� ich wa�no�ci wymieniona w „Ogólnych 
warunkach umowy”. 
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbie�no�ci podane na rysunku wielko�ci liczbowe wymiarów s� wa�niejsze od odczytu ze skali 
rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały  maj� by� zgodne z dokumentacj� projektow� i ST. 
Wielko�ci okre�lone w dokumentacji projektowej i w ST b�d� uwa�ane  za warto�ci docelowe, od których dopuszczalne s� odchylenia w 
ramach okre�lonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli musz� by� jednorodne i wykazywa� zgodno�� z 
okre�lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mog� przekracza� dopuszczalnego przedziału tolerancji.  
W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie b�d� zgodne z dokumentacj� projektow� lub ST i maj� wpływ na 
niezadowalaj�c� jako�� elementu budowli, to takie materiały zostan� zast�pione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane 
ponownie na koszt wykonawcy. 
 
CZAS PRACY 
Wszystkie roboty wykonawca mo�e realizowa� na podstawie uzgodnionego na pi�mie z u�ytkownikiem obiektu - harmonogramu. 
Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiaj�cemu przed wej�ciem na budow� harmonogram realizowanych prac z wykazaniem godzin 
pracy w poszczególne dni. 
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 ZABEZPIECZENIE INTERESÓW OSÓB TRZECICH 
Ochrona własno�ci publicznej i prywatnej 
Wykonawcza odpowiada za ochron� instalacji i urz�dze
, takie jak ruroci�gi, kable itp.  Wykonawca zapewni wła�ciwe oznaczenie  i 
zabezpieczenie  przed uszkodzeniem tych instalacji i urz�dze
 w czasie trwania budowy. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych 
u�ytkowników  oraz b�dzie z nimi współpracował, dostarczaj�c wszelkiej pomocy potrzebnej  przy dokonywaniu  napraw. Wykonawca 
b�dzie odpowiada� za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia  instalacji na powierzchni ziemi i urz�dze
 podziemnych 
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiaj�cego. 
 
 
 OCHRONA �RODOWISKA 
 
Wykonawca ma obowi�zek zna� i stosowa� w czasie prowadzenia robót  wszelkie przepisy dotycz�ce ochrony �rodowiska naturalnego. 
W okresie  trwania  budowy i wykonywania robót  Wykonawca b�dzie 
podejmowa� wszelkie konieczne kroki maj�ce na celu stosowanie si� do przepisów i norm dotycz�cych  ochrony �rodowiska na terenie i 
wokół terenu budowy oraz b�dzie unika� uszkodze
  lub uci��liwo�ci  dla osób lub własno�ci społecznej, a wynikaj�cych ze ska�enia , 
hałasu lub innych  przyczyn powstałych w nast�pstwie jego sposobu  działania. 
 
 WARUNKI BEZPIECZE�STWA PRACY 
 
Bezpiecze
stwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca b�dzie przestrzega� przepisów dotycz�cych bezpiecze
stwa i higieny pracy. 
W szczególno�ci Wykonawca ma obowi�zek zadba�, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla 
zdrowia oraz nie spełniaj�cych  odpowiednich wymaga
 sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i b�dzie utrzymywał wszelkie urz�dzenia  zabezpieczaj�ce, socjalne oraz sprz�t  i odpowiedni�  odzie�  dla ochrony 
�ycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 
Uznaje si�, �e wszelkie koszty zwi�zane z wypełnieniem wymaga
 okre�lonych powy�ej nie podlegaj� odr�bnej zapłacie i s� uwzgl�dnione 
w cenie umownej. 
 
Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowi�zany   do zabezpieczenia terenu budowy  w okresie trwania realizacji kontraktu a� do zako
czenia i odbioru 
ostatecznego robót. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr�bnej  zapłacie i przyjmuje si�, �e jest wł�czony w cen� umown�. 
 
Ochrona przeciwpo�arowa 
Wykonawca b�dzie przestrzega� przepisy ochrony przeciwpo�arowej. 
  
 ZAPLECZE DLA WYKONAWCY 
Na czas budowy Zamawiaj�cy udost�pni Wykonawcy pomieszczenie na cele socjalne. 
 
 WARUNKI DOTYCZ	CE ORGANIZACJI RUCHU 
Z uwagi na charakter obiektu wszelkie dostawy samochodami o ładowno�ci pow. 3,5 t  winny by� z wyprzedzeniem tygodniowym  
zgłoszone do akceptacji przez Zamawiaj�cego. 
 
 OGRODZENIA 
Wszystkie ogrodzenia niezb�dne dla zapewnienia bezpiecze
stwa osób postronnych oraz składowanych materiałów wykonawca wykona i 
zdemontuje na własny koszt . 
Miejsce i czas ustawienia ogrodzenia musi by� przedstawione do akceptacji Zamawiaj�cemu. 
 
 ZABEZPIECZENIE CHODNIKÓW I JEZDNI 
Wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem lub zabrudzeniem zewn�trzne i wewn�trzne drogi transportu materiałów monta�owych i 
demonta�owych. Wszelkie uszkodzenia lub zabrudzenia zostan� usuni�te przez Wykonawc�  i na jego koszt w sposób wskazany przez 
Zamawiaj�cego.  
 
e) NAZWY I KODY 
 
 GRUP ROBÓT 
 KLAS ROBÓT 

KATEGORII ROBÓT 
 
f) OKRE�LENIA PODSTAWOWE 
Definicje okre�le
 u�ytych w specyfikacji  
IQ - etap Kwalifikacji Instalacji 
Proces sprawdzania instalacji w celu zapewnienia, �e elementy spełniaj� zatwierdzonej specyfikacji i s� prawidłowo zainstalowane i w celu 
sprawdzenia jak ta informacja jest zapisana. 
OQ - etap Kwalifikacji Operacyjnej podzespołów 
Proces testowania w celu zapewnienia, �e poszczególne składniki i systemy pracuj� zgodnie ze specyfikacj� i w celu sprawdzenia jak ta 
informacja jest zapisana. 
PQ - etap Kwalifikowania Działania  
Proces testowania w celu zapewnienia, �e proste i zło�one funkcje systemów pracuj� zgodnie z uzgodnionymi kryteriami funkcjonowania i 
w celu sprawdzenia jak ta informacja jest zapisana.  
 
2)  WYMAGANIA DOTYCZ	CE WYROBÓW BUDOWLANYCH  
a) WŁA�CIWO�CI  WYROBÓW 
Materiały 
�ródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 
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Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotycz�ce, zamawiania lub wydobywania materiałów  i  odpowiednie 
aprobaty techniczne lub �wiadectwa bada
 laboratoryjnych  oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
Pozostałe materiały budowlane powinny spełnia� wymagania jako�ciowe  okre�lone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których 
mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST). 
 
Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwole
 od wła�cicieli i odno�nych władz na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek złó� 
miejscowych, wł�czaj�c  w to 
ródła wskazane przez Zamawiaj�cego i jest zobowi�zany dostarczy� Inspektorowi nadzoru wymagane 
dokumenty przed rozpocz�ciem eksploatacji zło�a. 
Wykonawca przedstawi dokumentacj� zawieraj�c� raporty z bada
 terenowych i laboratoryjnych oraz proponowan� przez siebie metod� 
wydobycia i selekcji  do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialno�� za spełnienie wymaga
 ilo�ciowych i jako�ciowych materiałów z jakiegokolwiek zło�a. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia  i jakiekolwiek inne koszty zwi�zane z dostarczeniem materiałów  
do robót, chyba ,  �e postanowienia ogólne  lub szczegółowe warunków umowy stanowi� inaczej. 
Materiały nie odpowiadaj�ce wymaganiom jako�ciowym zostan� przez Wykonawc� wywiezione z terenu budowy, b�d
 zło�one w miejscu 
wskazanym przez Inspektora nadzoru. 
Ka�dy rodzaj robót, w którym znajduj� si� nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licz�c si� z 
jego nie przyj�ciem i niezapłaceniem. 
 
Wariantowe stosowanie materiałów 
Je�li dokumentacja projektowa lub ST przewiduj� mo�liwo�� zastosowania  ró�nych rodzajów materiałów do wykonywania  poszczególnych  
elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i 
zaakceptowany rodzaj materiału nie mo�e by� pó
niej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 
b) PRZECHOWYWANIE 
 
Wykonawca b�dzie odpowiedzialny za ochron� robót i za wszelkie materiały i urz�dzenia  u�ywane do robót od daty rozpocz�cia do daty 
odbioru ostatecznego. 
c) TRANSPORT 
  
Wykonawca jest zobowi�zany do stosowania takich �rodków transportu, które nie wpłyn� niekorzystnie na jako�� wykonywanych robót i 
wła�ciwo�ci przewo�onych materiałów. 
Liczba �rodków transportu b�dzie zapewnia� prowadzenie robót zgodnie z zasadami okre�lonymi w dokumentacji projektowej , ST  i 
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 
Odległo�� wywozu do punktu utylizacji – 11 km 
Transport poziomy i pionowy wewn�trz budynku - r�czny 
Ograniczenie obci��e
 osi pojazdów 
Wykonawca stosowa� si� b�dzie  do ustawowych ogranicze
 obci��enia  na o� przy transporcie gruntu, materiałów i wyposa�enia na i z 
terenu robót. Uzyska on wszelkie niezb�dne zezwolenia  od władz co do przewozu  nietypowych wagowo ładunków i w sposób ci�gły 
b�dzie o ka�dym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powoduj�ce nadmierne obci��enie  osiowe nie b�d� 
dopuszczone  na �wie�o uko
czone fragmenty budowy  w obr�bie terenu budowy  i wykonawca b�dzie odpowiadał za napraw� wszelkich 
robót w ten sposób uszkodzonych , zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 
d) WARUNKI DOSTAWY 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy b�d� spełnia� wymagania  dotycz�ce przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 
dopuszczalnych obci��e
 na osie i innych parametrów technicznych. �rodki transportu nie odpowiadaj�ce warunkom dopuszczalnych 
obci��e
 na osie  mog� by� dopuszczone przez wła�ciwy zarz�d drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego u�ytkowanych 
odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca b�dzie usuwa� na bie��co, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych 
oraz dojazdach na teren budowy 
e) SKŁADOWANIE 
 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy b�d� one potrzebne do roboty, były zabezpieczone  przed 
zniszczeniem, zachowały swoj� jako�� i wła�ciwo�ci do robót i były dost�pne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów b�d� zlokalizowane w obr�bie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem 
nadzoru. 
f) KONTROLA JAKO�CI 
Dostarczone przez Wykonawc� materiały b�d� podlega� kontroli zgodnie z procedur� opisan� w punkcie 6 specyfikacji 
 
3) WYMAGANIA DOTYCZ	CE MASZYN I SPRZ�TU 
 
Wykonawca jest zobowi�zany do u�ywania jedynie takiego sprz�tu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jako�� wykonywania 
robót. Sprz�t u�ywany do robót powinien by� zgodny z ofert� Wykonawcy i powinien odpowiada�  pod wzgl�dem typów i ilo�ci 
wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jako�ci lub projekcie organizacji robót , zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.  
Liczba i wydajno�� sprz�tu b�dzie gwarantowa� przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami okre�lonymi w dokumentacji  projektowej ST i 
wskazaniach  Inspektora nadzoru  w terminie przewidzianym umow�. 
 
4) WYMAGANIA DOTYCZ	CE �RODKÓW TRANSPORTU 
 
Ogólne wymagania dotycz�ce transportu 
Transport materiałów i sprz�tu wewn�trz budynku zarówno poziomy jak i pionowy – r�czny. 
 
5) WYMAGANIA DOTYCZ	CE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH  
 
UWAGI OGÓLNE 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umow� oraz za jako�� zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, 
za ich zgodno��   z dokumentacj� projektow�, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno�� za pełn� obsług� geodezyjn� przy wykonywaniu wszystkich elementów robót okre�lonych w 
dokumentacji projektowej lub przekazanych na pi�mie przez Inspektora nadzoru. 
Nast�pstwa jakiegokolwiek bł�du spowodowanego przez Wykonawc� w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostan�, je�li wymaga� tego 
b�dzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawc� na własny koszt. 
Ustalenia dodatkowe maj�ce wpływ na kalkulacj� kosztorysow�: 
odległo�� odwiezienia gruzu 11 km, 
koszty zwi�zane ze składowaniem i utylizacj� gruzu na miejskim wysypisku ponosi wykonawca, 
koszt u�ycia energii elektrycznej i wody dla celów wykonania robót oraz dla celów socjalnych, obci��a Zamawiaj�cego.  
Sposób wykonania i transportu zapraw: zaprawy wytwarzane na placu budowy, transportowane r�cznie do miejsca wbudowania przy 
jednoczesnym zabezpieczeniu przez Wykonawc� wszystkich dróg transportu poziomego i pionowego; przy prowadzeniu robót na dziedzi
cu 
budynku Wykonawca b�dzie musiał zabezpieczy� wszystkie elementy, które b�d� nara�one na zabrudzenia tj.: do obowi�zków Wykonawcy 
nale�e� b�dzie codzienne sprz�tanie ci�gów komunikacyjnych eksploatowanych przez Wykonawc� w czasie prowadzenia robót 
remontowych; Wykonawca na bie��co b�dzie musiał dokonywa� ich sprz�tania; za nie wywi�zanie si� z obowi�zku utrzymania czysto�ci 
Zamawiaj�cy b�dzie obci��ał Wykonawc� kar� umown�;  
a) SPOSÓB WYKO�CZENIA 
Sposób wyko
czenia poszczególnych rodzajów robót – zgodnie z wła�ciwymi aktami normatywnymi . 
b) TOLERANCJE WYMIARÓW 
Przy trasowaniu przebiegów tras i lokalizacji zachowa� tolerancj� – 1 cm . Dopuszczalne odchyłki od poziomu i pionu – 1 o. 
c) ODCINKI ROBÓT 
Odcinkami robót s� poszczególne kondygnacje w ka�dym ze skrzydeł budynku. 
d) PRZERWY I OGRANICZENIA 
Przerwy w prowadzonych robotach  musz� uwzgl�dnia� zakaz prowadzenia prac w godzinach pracy urz�du. 
e) WYMAGANIA SPECJALNE 
Wykonawca jest zobowi�zany  ka�dorazowo przed godzinami pracy urz�du doprowadzi� pomieszczenia  i drogi transportowe do porz�dku  
na własny koszt. 
6) KONTROLA , BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW ORAZ ROBÓT BUDOWLANYCH 
Kontrola jako�ci robót 
 
Kontrola jako�ci robót winna odbywa� si� według ni�ej opisanej procedury: 
Kwalifikacja Instalacji (IQ) 
Celem Kwalifikacji Instalacji jest zapewnienie, aby zainstalowane elementy były wykalibrowane i zainstalowane zgodnie ze specyfikacj�. 
Próby te powinny by� dokumentowane. 
Uzyskuje si� to przez: 
* Identyfikacj� elementów ka�dego systemu 
* Systematyczne sprawdzenie i spisanie elementów po ich zainstalowaniu przy wykorzystaniu ich standardowej dokumentacji. 
Umo�liwia to sprawdzenie, �e zainstalowano elementy zgodne z ofert�. Umo�liwia to tak�e wykrycie na wczesnym etapie, ka�dego 
niewła�ciwego elementu, jego braku lub nieprawidłowego zainstalowania i zapewnienie maksymalnie dost�pnego czasu dla wykrywanie i 
wymian� co minimalizuje wpływ na program 
Ksi��ki kwalifikacyjne 
Ksi��ki kwalifikacyjne zawieraj� wymagania in�ynierskie, odbiorcze i dla prób niezb�dne do wykonania kwalifikacji IQ, OQ i PQ dla 
obiektu. 
S� one wykonywane dla ka�dego systemu i grupy systemów. Na przykład ka�dy system klimatyzacji i wentylacji ma swoj� własn� ksi��k� 
kwalifikacyjn�, ale ksi��ka kwalifikacyjna grupy powinna by� wykonana w celu zapewnienia mo�liwo�ci jednoczesnego wykonania prób . 
Indywidualne wymagania dla prób IQ, OQ i PQ dla ka�dego obiektu razem z wymaganiami bezpiecze
stwa i wymaganiami dotycz�cymi 
dokumentacji s� zebrane w Kartach Protokołów Systemu. Te zestawienia wymaga
 s� znane jako Protokóły dla okre�lonego obiektu. Karty 
Protokołów powinny zawiera� miejsca na podpisy potwierdzaj�ce, �e wymagania protokołów s� spełnione. Karty protokołów maj� by� 
nast�pnie wł�czone do  Ksi��ki Kwalifikacyjnej Obiektu. 
Protokoły s� równie� dostarczane w celu spełnienia wymaga
 dla grup obiektów współpracuj�cych. Te Karty Protokołów Grup zawieraj� 
wymagania, �e indywidualne Protokoły Obiektu s� prawidłowe, �e próby s� wykonane, �e dost�pne s� cz��ci zamienne itd. Protokoły Grupy 
s� wł�czane do okre�lonej Ksi��ki Kwalifikacyjnej Grupy. 
Ksi��ka Kwalifikacyjna Grupy i jej indywidualne protokoły s� podstaw� dla Procesu Kwalifikacji Obiektu. Ich przygotowanie i u�ycie jest 
niezb�dne dla wykonania i udokumentowania Procesu Kwalifikacji. 
Wykonanie i zestawienie Kwalifikacji Instalacji 
Podczas budowy po wykonaniu cz��ci obiektu lub po wykonaniu całego obiektu, jest on poddawany inspekcji a wyniki s� rejestrowane na 
kartach zawartych w ksi��ce kwalifikacyjnej obiektu. 
Obiekt nale�y sprawdzi� w odniesieniu do rysunków konstrukcyjnych, i w celu sprawdzenia �e wszystkie elementy s� zainstalowane. Ka�de 
odst�pstwo od specyfikacji nie zarejestrowane Rejestrze Zmian Projektowych lub złe wykonanie powinno by� zanotowane a odpowiednie 
odpowiedzialne osoby poinformowane. 
Gdy inspekcja IQ wybranych obiektów zostanie wykonana, mo�na rozpocz�� prace w zakresie OQ. Wykonywanie OQ przed zako
czeniem 
IQ mo�e by� powodem nieudanych prac. 
Etap Kwalifikacji Operacyjnej podzespołów (OQ) 
Celem Kwalifikacji Operacyjnej jest ustalenie, �e poszczególne elementy i systemu pracuj�c spełniaj� specyfikacje podane w projekcie i 
spisanie wyników tych ustale
. 
Kwalifikacja Operacyjna na poziomie elementów mo�e by� spisana na takiej samej karcie jak informacje IQ dla tych elementów. Metoda 
sprawdzenia powinna by� okre�lona wst�pnie przed rozpocz�ciem prac. Testowanie zapewnia, �e wszystkie elementy obiektów pracuj� 
prawidłowo dzi�ki czemu obiekty b�d� pracowa� zgodnie ze specyfikacj�. 
Wykonanie i zestawienie Kwalifikacji Operacyjnej 
Po sprawdzeniu testów IQ  i stwierdzeniu, �e s� do zaakceptowania, mo�na zacz�� nast�pn� faz�. 
Wyniki prób OQ nale�y zapisa� na odpowiednich kartach testowaych. Wyniki dla ka�dego systemu nale�y przejrze� i wykona� raport. 
Po potwierdzeniu wyników, mo�na zacz�� nast�pn� faz� przyjmuj�c, �e wszystkie inne zwi�zane obiekty maj� taki sam status. Gdy wyniki 
nie s� do zaakceptowania nale�y wykona� poprawki i ponowne próby. 
Na tym etapie instalacja powinna by� zako
czona. Pozwoli to na przejrzenie listy prac dodatkowych i wydanie "Potwierdzonej Listy Prac 
Dodatkowych". 
Kwalifikacja Działania PQ 
Celem Kwalifikacji Działania jest zademonstrowanie, �e samodzielne i zło�one obiekty pracuj� zgodnie z uzgodnionymi kryteriami.  
Wykonuje si� te próby korzystaj�c z uzgodnionej metody testowania i zapisuj�c wyniki na standardowych kartach prób. 
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Próby s� równie� wykonywane s� w warunkach pracy kilku obiektów. S� to Protokoły Prób Grupowych wymagaj�ce współpracy ró�nych 
obiektów.  
Próba ta zapewnia, �e system b�dzie pracował spójnie i niezawodnie spełniaj�c wyspecyfikowane wymagania. 
Wykonanie i zestawienie Kwalifikacji Działania 
Kwalifikacja Działania zdefiniowana w Ksi��kach Kwalifikacyjnych mo�e teraz by� wykonana a wyniki nale�y spisa� na odpowiednich 
arkuszach prób. 
Wyniki Kwalifikacji Działania nale�y przejrze� i sporz�dzi� raport dla zatwierdzenia. 
Rysunki wykonawcze dla obiektów równie� nale�y sprawdzi� i zatwierdzi�. (Mo�e to by� formalna weryfikacja prób wykonanych podczas 
IQ). 
Raport kwalifikacji obiektu 
Wyniki wszystkich prób IQ, OQ i PQ nale�y teraz przejrze� i zestawi� Raport Kwalifikacji Obiektu. Ten raport b�dzie zawierał wszystkie 
wyniki i zalecane prace. 
Oddanie uko�czonego obiektu 
Jest to scalenie wszystkich dokumentacji obejmuj�cych Kwalifikacj� Obiektu w łatwym do wykonania formacie i oficjalne oddanie przez 
Zespół (odpowiedzialny za budow� obiektu) U�ytkownikowi (odpowiedzialny za utrzymanie obiektu). 
Kompletowanie przekazania obiektu 
Przekazanie jest aktualnym przekazaniem odpowiedzialno�ci za obiekt do U�ytkownika. Wszystkie główne prace musz� by� zako
czone i 
dokumentacja ma by� dostarczona w celu wykazania, �e cały obiekt pracuje zgodnie z intencj� projektu zatwierdzonego podczas Formalnego 
Przegl�du Kwalifikacyjnego Projektu. 
Dokumentacja projektowa powinna by� zebrana wł�cznie z zatwierdzonym Raportem Kwalifikacji Obiektu w celi przekazania do 
Zamawiaj�cego 
Ka�dy element powinien by� umieszczony na Zatwierdzonej Roboczej Dodatkowej Li�cie. Praca ta mo�e obejmowa� mały zakres i nie mo�e 
mie� wpływu na zatwierdzenie rozpocz�cia eksploatacji. Wi�kszo�� prac powinna by� zako
czona przed przekazaniem. 
Pobieranie próbek 
Próbki b�d� pobierane losowo. Zaleca si� stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, �e wszystkie 
jednostkowe elementy  produkcji mog� by� z jednakowym prawdopodobie
stwem wytypowane do bada
. 
Inspektor nadzoru b�dzie mie� zapewnion� mo�liwo�� udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca b�dzie przeprowadza� dodatkowe badania tych materiałów  , które budz� w�tpliwo�� co do 
jako�ci, o ile kwestionowane materiały  nie zostan� przez Wykonawc� usuni�te lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych 
bada
 pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiaj�cy. 
Pojemniki do pobierania próbek b�d� dostarczone przez Wykonawc� i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez 
Wykonawc� do bada
 b�d� odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru mo�e dopu�ci� do u�ycia tylko te wyroby i materiały, które: 
a)posiadaj� certyfikat na znak bezpiecze
stwa wykazuj�cy, �e zapewniono zgodno�� z kryteriami technicznymi okre�lonymi na podstawie 
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wła�ciwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporz�dzeniem MSWiA z 1998 r. 
(Dz.U.99/98). 
b)posiadaj� deklaracj� zgodno�ci  lub certyfikat zgodno�ci z: 
-Polsk� Norm� lub: 
-aprobata techniczna w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, je�eli nie s� obj�te certyfikacj� okre�lon� w pkt.1 
i które spełniaj� wymogi ST. 
c)znajduj� si� w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporz�dzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz.U.98/99). 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty s� wymagane przez ST, ka�da ich partia dostarczona do robót b�dzie posiada� te 
dokumenty, okre�laj�ce w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniaj� tych wymaga
 b�d� odrzucone. 
 
7) WYMAGANIA DOTYCZ	CE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
Obmiar robót winien pozycjami i jednostkami miar by� zgodny z przedmiarem 
 
8) OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
Odbiór robót 
Rodzaje odbiorów robót 
W zale�no�ci od ustale
 odpowiednich ST, roboty podlegaj� nast�puj�cym odbiorom: 
odbiorowi robot zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu, 
odbiorowi cz��ciowemu, 
odbiorowi ostatecznemu (ko
cowemu). 
Dokumenty do odbioru ostatecznego (ko
cowego) 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporz�dzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj�cego. 
9) OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZ	CYCH 
Rozliczenie robót tymczasowych i prac towarzysz�cych nast�pi w ramach wynagrodzenia ryczałtowego. Wykonawca wszystkie 
spodziewane roboty tymczasowe i prace towarzysz�ce winien wyceni� w ramach wynagrodzenia ryczałtowego. 
10) DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Dokumenty budowy 
Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem wewn�trznym obowi�zuj�cym Zamawiaj�cego i Wykonawc� w okresie od przekazania 
Wykonawcy terenu budowy do ko
ca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane 
spoczywa na kierowniku budowy. 
Zapisy w dzienniku budowy b�d� dokonywane na bie��co i b�d� dotyczy� przebiegu robót, stanu bezpiecze
stwa ludzi i mienia oraz 
technicznej strony budowy. 
Zapisy b�d� czytelne, dokonane trwał� technik� , w porz�dku chronologicznym, bezpo�rednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Zał�czone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty b�d� oznaczone kolejnym numerem zał�cznika i opatrzone dat� i podpisem 
Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
Do dziennika budowy nale�y  wpisywa� w szczególno�ci: 
-dat� przekazania  Wykonawcy terenu budowy, 
-dat� przekazania przez Zamawiaj�cego dokumentacji projektowej, 
-uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako�ci i harmonogramów robót, 
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-terminy rozpocz�cia i zako
czenia poszczególnych elementów robót, 
-przebieg robót, trudno�ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
-uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
-daty zarz�dzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
-zgłoszenia i daty odbiorów robót znikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu,  cz��ciowych i ostatecznych odbiorów robót,  
-wyja�nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
-dane dotycz�ce sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
-dane dotycz�ce jako�ci materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych bada
 z podaniem kto je przeprowadzał, 
-wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem  kto je przeprowadzał,  
-inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyja�nienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy b�d� przedło�one  Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania 
si�. 
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyj�cia lub zaj�ciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si�. Projektant nie jest jednak stron� umowy i nie ma 
uprawnie
 do wydawania polece
 Wykonawcy robót. 
Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza si�  , oprócz wymienionych ,nast�puj�ce dokumenty: 
protokoły przekazania terenu budowy, 
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
protokoły odbioru robót, 
protokoły z narad i ustale
, 
plan bezpiecze
stwa i ochrony zdrowia. 
Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy b�d� przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginiecie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie  w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy b�d� zawsze dost�pne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgl�du na �yczenie Zamawiaj�cego. 
Akty normatywne. 
Prawo budowlane 
Obowi�zuj�ce normy i rozporz�dzenia 
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  ST 31 INSTALACJE WOD-KAN   
SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
1) CZ��� OGÓLNA 
a)  NAZWA ZAMÓWIENIA: 
 
b)  PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH: 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru robót budowlanych wyko
czeniowych realizowanych na 
podstawie projektu :  
Zakres zadania 
Szczegółowy zakres zadania przedstawiony został w projekcie 
 
2)  WYMAGANIA DOTYCZ	CE WYROBÓW BUDOWLANYCH  
a) WŁA�CIWO�CI  WYROBÓW 
Materiały 
.1 Cało�� instalacji wody zimnej nale�y wykona� rurami z materiału wskazanego w projekcie. Wszystkie zastosowane rury i armatura winny 
posiada�  atesty rur ci�nieniowych stosowanych do przesyłania wody do picia. 
Na odgał�zieniach od przewodów głównych i rozdzielczych zamontowa� nale�y zawory odcinaj�ce kulowe. Instalacj� po jej wykonaniu 
(przed zamontowaniem baterii i  zaworów czerpalnych) podda� próbie szczelno�ci przyjmuj�c ci�nienie  próbne 0.8 MPa. Wymagania i 
badania odno�nie szczelno�ci ruroci�gów wg PN-B-10725:1997. 
 
2.2 Przewody instalacji wody ciepłej i cyrkulacji powinny by� izolowane termicznie zgodnie z PN-85/3-02421. Stosowany do izolacji 
materiał winien posiada� certyfikat ze znakiem „B”. Przewody zostan� zaizolowane termicznie elastyczn� izolacj� z wytłaczanego 
polietylenu o zamkni�tej strukturze komórkowej. Grubo�� izolacji zgodnie z projektem. 
 
 
Wariantowe stosowanie materiałów 
Je�li dokumentacja projektowa lub ST przewiduj� mo�liwo�� zastosowania  ró�nych rodzajów materiałów do wykonywania  poszczególnych  
elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i 
zaakceptowany rodzaj materiału nie mo�e by� pó
niej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 
b) PRZECHOWYWANIE 
Wykonawca b�dzie odpowiedzialny za ochron� robót i za wszelkie materiały i urz�dzenia  u�ywane do robót od daty rozpocz�cia do daty 
odbioru ostatecznego. 
c) TRANSPORT 
  
Wykonawca jest zobowi�zany do stosowania takich �rodków transportu, które nie wpłyn� niekorzystnie na jako�� wykonywanych robót i 
wła�ciwo�ci przewo�onych materiałów. 
Liczba �rodków transportu b�dzie zapewnia� prowadzenie robót zgodnie z zasadami okre�lonymi w dokumentacji projektowej , ST  i 
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 
Odległo�� wywozu do punktu utylizacji – 11 km 
Transport poziomy i pionowy wewn�trz budynku - r�czny 
Ograniczenie obci��e
 osi pojazdów 
Wykonawca stosowa� si� b�dzie  do ustawowych ogranicze
 obci��enia  na o� przy transporcie gruntu, materiałów i wyposa�enia na i z 
terenu robót. Uzyska on wszelkie niezb�dne zezwolenia  od władz co do przewozu  nietypowych wagowo ładunków i w sposób ci�gły 
b�dzie o ka�dym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powoduj�ce nadmierne obci��enie  osiowe nie b�d� 
dopuszczone  na �wie�o uko
czone fragmenty budowy  w obr�bie terenu budowy  i wykonawca b�dzie odpowiadał za napraw� wszelkich 
robót w ten sposób uszkodzonych , zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 
d) WARUNKI DOSTAWY 
 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy b�d� spełnia� wymagania  dotycz�ce przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 
dopuszczalnych obci��e
 na osie i innych parametrów technicznych. �rodki transportu nie odpowiadaj�ce warunkom dopuszczalnych 
obci��e
 na osie  mog� by� dopuszczone przez wła�ciwy zarz�d drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego u�ytkowanych 
odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca b�dzie usuwa� na bie��co, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych 
oraz dojazdach na teren budowy 
e) SKŁADOWANIE 
 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy b�d� one potrzebne do roboty, były zabezpieczone  przed 
zniszczeniem, zachowały swoj� jako�� i wła�ciwo�ci do robót i były dost�pne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów b�d� zlokalizowane w obr�bie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem 
nadzoru. 
f)KONTROLA JAKO�CI 
Dostarczone przez Wykonawc� materiały b�d� podlega� kontroli zgodnie z procedur� opisan� w punkcie 6 specyfikacji ST 0 
3) WYMAGANIA DOTYCZ	CE MASZYN I SPRZ�TU 
 
Wykonawca jest zobowi�zany do u�ywania jedynie takiego sprz�tu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jako�� wykonywania 
robót. Sprz�t u�ywany do robót powinien by� zgodny z ofert� Wykonawcy i powinien odpowiada�  pod wzgl�dem typów i ilo�ci 
wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jako�ci lub projekcie organizacji robót , zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.  
Liczba i wydajno�� sprz�tu b�dzie gwarantowa� przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami okre�lonymi w dokumentacji  projektowej ST i 
wskazaniach  Inspektora nadzoru  w terminie przewidzianym umow�. 
4) WYMAGANIA DOTYCZ	CE �RODKÓW TRANSPORTU 
 
Ogólne wymagania dotycz�ce transportu 
Transport materiałów i sprz�tu wewn�trz budynku zarówno poziomy jak i pionowy – r�czny. 
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5) WYMAGANIA DOTYCZ	CE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH  
 
UWAGI OGÓLNE 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umow� oraz za jako�� zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, 
za ich zgodno��   z dokumentacj� projektow�, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialno�� za pełn� obsług� geodezyjn� przy wykonywaniu wszystkich elementów robót okre�lonych w 
dokumentacji projektowej lub przekazanych na pi�mie przez Inspektora nadzoru. 
Nast�pstwa jakiegokolwiek bł�du spowodowanego przez Wykonawc� w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostan�, je�li wymaga� tego 
b�dzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawc� na własny koszt. 
 
Lokalizacj� przewodów oraz ich rozmieszczenie nale�y wytrasowa� na podstawie rzutów projektu . 
Rozprowadzenie przewodów wodoci�gowych nale�y wykona� na wierzchu �cian i stropów w odległo�ci min. 2 cm od nich. Przewody 
zasilaj�ce nale�y prowadzi� w przestrzeniach mi�dzystropowych ci�gów komunikacyjnych. Przewody zasilaj�ce zostan� zaizolowane 
termicznie elastyczn� izolacj� z wytłaczanego polietylenu o zamkni�tej strukturze komórkowej. Grubo�� izolacji okre�la projekt.  
 
Przewody wodne montowa� przy zachowaniu bezpiecznych odległo�ci od innych instalacji wewn�trznych : 
         - poziome przewody wody ppo�. i kanalizacyjne – 15 cm ; 
         - poziome przewody centralnego ogrzewania – 15 cm; 
         - równoległe i pionowe przewody ppo�., kanalizacja i c.o. – 10 cm. 
Zgodnie z przepisami zabrania si� układania przewodów wodoci�gowych nad przewodami elektrycznymi.  
5.1 Przewody wody zimnej w budynku układa� ze spadkiem 3 ‰ w kierunku spustów. Rury do �cian i stropów  mocowa� za pomoc� 
uchwytów lub haków z uszczelk� gumow� w nast�puj�cych odległo�ciach: 
         przewody poziome co 3,0 m; 

przewody pionowe co 2,0 m. 
 
 
Po prawidłowo wykonanej próbie szczelno�ci instalacj� wodoci�gowa nale�y podda� płukaniu oraz dezynfekcji zgodnie z obowi�zuj�cymi 
przepisami. 
Wszystkie zawory odcinaj�ce instalacji wody ppo�. nale�y zaplombowa� w stanie otwartym (wymagania p.po�.). 
Zastosowa� hydrant o �rednicy wskazanej w projekcie wyposa�ony w zawór hydrantowy sko�ny, mosi��ny,  zwijadło kompletne, 
pr�downic� DN 12, w�� tłoczony płasko. 
 
5.2 Woda ciepła i cyrkulacyjna 
 
Główne przewody rozprowadzaj�ce instalacji wody ciepłej i cyrkulacyjnej nale�y prowadzi� trasami okre�lonymi dla instalacji wody zimnej. 
Cało�� instalacji rozprowadzaj�cej wody ciepłej i cyrkulacyjnej wykona� z rur instalacyjnych z tworzywa. Jako armatur� nale�y stosowa� 
zawory kulowe o poł�czeniach gwintowanych pracuj�cych na ci�nienie 1 MPa przy temp. +100oC (woda ciepła) oraz zawory regulacyjne 
termostatyczne φ20 (woda cyrkulacyjna), z funkcj� przegrzewu do 70° C, zastosowanie których pozwala na rezygnacj� z kryzowania 
instalacji.  
Sposób prowadzenia, mocowania, przechodzenia przez przegrody budowlane, próba szczelno�ci wg opisu jak dla wody zimnej . 
 
5.3 Instalacja kanalizacji sanitarnej. 
Rury nale�y układa� w gotowych wykopach na podsypce z �wiru sortowanego o granulacji 1-2 mm, o grubo�ci warstwy 20 cm. Podsypk� 
nale�y wyrówna� bez zag�szczania, a tam gdzie b�dzie podło�e stanowi� b�dzie mieszanka piaskowo-�wirowa b�d�ca skutkiem  wymiany 
gruntu pod konstrukcj� budynku, to podło�e to nale�y tylko wyprofilowa�. 
Zasypk� wykopów nale�y wykonywa� warstwami po 30 cm z dokładnym zag�szczeniem ka�dej warstwy. Grunt do zasypki musi by� wolny 
od kamieni o wymiarach powy�ej 10 mm, humusu, gliny, a tak�e od resztek materiałów budowlanych. 
Wszelkie przej�cia przez �ciany fundamentowe nale�y wykona� w rurach osłonowych stalowych, które powinny posiada� �rednic� 
nominaln� wi�ksz� o 100 mm od �rednicy rury przewodowej. 
Cało�� wykona� zgodnie z warunkami technicznymi Wykonania i Odbioru Robót cz. II – Instalacje Sanitarne, obowi�zuj�cymi normami i 
zarz�dzeniami. 
 
5.11 Utylizacja 
Gruz  , zdemontowane przewody i osprz�t nale�y posegregowa� i wywie�� do utylizacji . 
Wykonawca winien okaza� dokumenty potwierdzaj�ce oddanie do utylizacji. 
Odległo�� transportu do utylizacji odpadów – 11 km. 
 
 
a) SPOSÓB WYKO�CZENIA 
Sposób wyko
czenia poszczególnych rodzajów robót – zgodnie z wła�ciwymi aktami normatywnymi. 
 
b) TOLERANCJE WYMIARÓW 
 
Przy trasowaniu przebiegów tras i lokalizacji zachowa� tolerancj� – 1 cm . Dopuszczalne odchyłki od poziomu i pionu – 1 o. 
 
c) ODCINKI ROBÓT 
Odcinkami robót s� poszczególne kondygnacje w ka�dym ze skrzydeł budynku. 
 
d)PRZERWY I OGRANICZENIA 
Przerwy w prowadzonych robotach  musz� uwzgl�dnia� zakaz prowadzenia prac w godzinach pracy urz�du. 
 
e) WYMAGANIA SPECJALNE 
Wykonawca jest zobowi�zany  ka�dorazowo przed godzinami pracy urz�du doprowadzi� pomieszczenia  i drogi transportowe do porz�dku  
na własny koszt. 
 



 
 

 10 

6) KONTROLA , BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW ORAZ ROBÓT BUDOWLANYCH 
Kontrola jako�ci robót 
 
Dostarczone przez Wykonawc� materiały b�d� podlega� kontroli zgodnie z procedur� opisan� w punkcie 6 specyfikacji S 0 
Pobieranie próbek 
Próbki b�d� pobierane losowo. Zaleca si� stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, �e wszystkie 
jednostkowe elementy  produkcji mog� by� z jednakowym prawdopodobie
stwem wytypowane do bada
. 
Inspektor nadzoru b�dzie mie� zapewnion� mo�liwo�� udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca b�dzie przeprowadza� dodatkowe badania tych materiałów  , które budz� w�tpliwo�� co do 
jako�ci, o ile kwestionowane materiały  nie zostan� przez Wykonawc� usuni�te lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych 
bada
 pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiaj�cy. 
Pojemniki do pobierania próbek b�d� dostarczone przez Wykonawc� i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez 
Wykonawc� do bada
 b�d� odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
 
Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru mo�e dopu�ci� do u�ycia tylko te wyroby i materiały, które: 
a)posiadaj� certyfikat na znak bezpiecze
stwa wykazuj�cy, �e zapewniono zgodno�� z kryteriami technicznymi okre�lonymi na podstawie 
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wła�ciwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporz�dzeniem MSWiA z 1998 r. 
(Dz.U.99/98). 
b)posiadaj� deklaracj� zgodno�ci  lub certyfikat zgodno�ci z: 
-Polsk� Norm� lub 
-aprobata techniczna w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, je�eli nie s� obj�te certyfikacj� okre�lon� w pkt.1 
i które spełniaj� wymogi ST. 
c)znajduj� si� w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporz�dzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz.U.98/99). 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty s� wymagane przez ST, ka�da ich partia dostarczona do robót b�dzie posiada� te 
dokumenty, okre�laj�ce w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniaj� tych wymaga
 b�d� odrzucone. 
 
7) WYMAGANIA DOTYCZ	CE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
Obmiar robót winien pozycjami i jednostkami miar by� zgodny z przedmiarem 
 
8) OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
Odbiór robót 
Rodzaje odbiorów robót 
W zale�no�ci od ustale
 odpowiednich ST, roboty podlegaj� nast�puj�cym odbiorom: 
odbiorowi robot zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu, 
odbiorowi cz��ciowemu, 
odbiorowi ostatecznemu (ko
cowemu). 
 
Dokumenty do odbioru ostatecznego (ko
cowego) 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporz�dzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj�cego. 
 
9) OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZ	CYCH 
Rozliczenie robót tymczasowych i prac towarzysz�cych nast�pi w ramach wynagrodzenia ryczałtowego. Wykonawca wszystkie 
spodziewane roboty tymczasowe i prace towarzysz�ce winien wyceni� w ramach wynagrodzenia ryczałtowego. 
 
10) DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Dokumenty budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem wewn�trznym obowi�zuj�cym Zamawiaj�cego i Wykonawc� w okresie od przekazania 
Wykonawcy terenu budowy do ko
ca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane 
spoczywa na kierowniku budowy. 
Zapisy w dzienniku budowy b�d� dokonywane na bie��co i b�d� dotyczy� przebiegu robót, stanu bezpiecze
stwa ludzi i mienia oraz 
technicznej strony budowy. 
Zapisy b�d� czytelne, dokonane trwał� technik� , w porz�dku chronologicznym, bezpo�rednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Zał�czone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty b�d� oznaczone kolejnym numerem zał�cznika i opatrzone dat� i podpisem 
Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
Do dziennika budowy nale�y  wpisywa� w szczególno�ci: 
-dat� przekazania  Wykonawcy terenu budowy, 
-dat� przekazania przez Zamawiaj�cego dokumentacji projektowej, 
-uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako�ci i harmonogramów robót, 
-terminy rozpocz�cia i zako
czenia poszczególnych elementów robót, 
-przebieg robót, trudno�ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
-uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
-daty zarz�dzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
-zgłoszenia i daty odbiorów robót znikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu,  cz��ciowych i ostatecznych odbiorów robót,  
-wyja�nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
-dane dotycz�ce sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
-dane dotycz�ce jako�ci materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych bada
 z podaniem kto je przeprowadzał, 
-wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem  kto je przeprowadzał,  
-inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyja�nienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy b�d� przedło�one  Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania 
si�. 
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyj�cia lub zaj�ciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si�. Projektant nie jest jednak stron� umowy i nie ma 
uprawnie
 do wydawania polece
 Wykonawcy robót. 
 



 
 

 11 

Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza si�  , oprócz wymienionych ,nast�puj�ce dokumenty: 
protokoły przekazania terenu budowy, 
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
protokoły odbioru robót, 
protokoły z narad i ustale
, 
plan bezpiecze
stwa i ochrony zdrowia. 
 
Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy b�d� przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginiecie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie  w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy b�d� zawsze dost�pne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgl�du na �yczenie Zamawiaj�cego. 
 
Akty normatywne. 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2000r. nr 106 poz. 1126 wraz z pó
niejszymi zmianami). 
Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993r. o badaniach i certyfikacji (Dz. U. Nr 55 poz. 250 z pó
niejszymi zmianami. 
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 ST 36 INSTALACJE ELEKTRYCZNE   
SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
1) CZ��� OGÓLNA 
 
b)  PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH: 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru robót budowlanych wyko
czeniowych realizowanych na 
podstawie projektu :  
Zakres zadania 
Szczegółowy zakres zadania przedstawiony został w projekcie 
 
2)  WYMAGANIA DOTYCZ	CE WYROBÓW BUDOWLANYCH  
a) WŁA�CIWO�CI  WYROBÓW 
Materiały 
 
2.1  Obudowy z materiału izolacyjnego 
nale�y wykona� jako rozdzielnie wisz�ce na �cianie lub stoj�ce wraz odpowiedni� konstrukcj� mocowania, z odporn� na uderzenia pokryw� 
panoramiczn� i szybkozamykaj�cym zamkiem. 
Obudowy musz� ze wszystkich czterech stron posiada� płyty podstawowe z daj�cymi si� wyłama� wytłoczeniami kołnierzowymi.  
W celu wprowadzenia kabli i przewodów nale�y przewidzie� zastosowanie dławnicowych poł�cze
 �rubowych z materiału izolacyjnego, 
który jest odporny na uderzenia. 
Wielko�ci szaf rozdzielczych nale�y zwymiarowa� w taki sposób, aby pozostawała 20%-owa rezerwa miejsca oraz aby bez stosowania 
mechanicznych wentylatorów szafkowych wewn�trz szafy nie powstawały temperatury przekraczaj�ce 35°.  
Mo�liwe jest zastosowanie szczelin wentylacyjnych, o ile nie stoj� one w sprzeczno�ci ze stopniem ochrony. 
Przed dostarczeniem szaf rozdzielczych nale�y je w pierwszej kolejno�ci podda� odpowiedniej obróbce wst�pnej za pomoc� farby 
rdzochronnej oraz polakierowa� za pomoc� lakieru kryj�cego odpornego na uderzenia i zarysowania. Uzgodnienie kolorów ze 
Zleceniodawc� odb�dzie si� w toku realizacji zlecenia. 
Wszystkie szafy rozdzielcze nale�y wyposa�y� w takie same klucze bezpiecze
stwa. 
Przed rozpocz�ciem produkcji nale�y dokona� uzgodnienia ze wszystkimi firmami uczestnicz�cymi w budowie, aby ustali� jednolity wyrób 
w zakresie szaf rozdzielczych. Wszystkie elementy instalacji, które przewodz� pr�d nale�y chroni� przed dotykiem stosuj�c w tym celu 
odpowiednie �rodki. 
Dla potrzeb umieszczenia odpowiednich schematów obwodowych nale�y w szafie rozdzielczej na stałe umocowa�, na wewn�trznej stronie 
drzwi, odpowiedni� kiesze
 wykonan� z materiału niepalnego. 
Wszystkie elementy nale��ce do danego układu roboczego nale�y w taki sposób rozmie�ci� na płycie monta�owej, aby w wyra
ny sposób 
mo�na było rozpozna� zale�no�� funkcjonaln�.  
Je�eli w jednej wspólnej szafie rozdzielczej uj�tych jest kilka instalacji, to wówczas ka�dej z nich nale�y przyporz�dkowa� jej własny  
bezpiecznik pr�dowy. Pojedyncze, niezale�ne od instalacji silniki (np. poszczególne pompy itd.) mog� by� od strony pr�du sterowniczego 
doł�czone do jednej z instalacji, o ile ich liczba nie b�dzie wymaga� własnego bezpiecznika pr�du sterowniczego dla tych silników. 
Wszystkie bezpiecznikowe automaty nale�y wykona� jako wysokowydajne urz�dzenia, z ograniczeniem pr�dowym, z selektywnym 
zachowaniem w stosunku do wcze�niej wł�czonego organu ochronnego. 
Wszystkie styczniki musz� by� przeznaczone do bezzakłóceniowej  pracy ci�głej. 
Wszystkie urz�dzenia przeznaczone do wbudowania nale�y ł�czy� w ramach danej instalacji, ale nale�y je równie� umieszcza� w ramach 
jednego pola szafy rozdzielczej, w podziale na aparatur� ł�czeniow� i aparatur� regulacyjn�. Du�y nacisk nale�y to poło�y� na łatw� i 
bezpieczn� obsług� oraz łatw� i szybk� wymian� i serwisowanie. 
Wszystkie elementy do zabudowy, które s� istotne z punktu widzenia obsługi i nadzoru, jak przyciski, wył�czniki steruj�ce, lampy 
sygnałowe i instrumenty pomiarowe, nale�y zabudowa� w drzwiach frontowych i umie�ci� w rozs�dny sposób pod k�tem danej instalacji. 
Ka�de pole szafy rozdzielczej zawiera �wietlówk�, wł�czan� za pomoc� kontaktu drzwiowego, który jest gotowy do pracy równie� przy 
wył�czonym wł�czniku głównym. Ka�de pole zasilaj�ce wyposa�ane jest w gniazdo ze stykiem ochronnym 230 V, 16 A, które jest gotowe 
do pracy równie� przy wył�czonym wł�czniku głównym. 
Wpusty kablowe, w przypadku szaf sterowniczych w osłonie z blachy stalowej, nale�y wykona� w blaszanej pokrywie za pomoc� 
kablowych metalowych poł�cze
 gwintowych. Po dokonaniu instalacji kablowe poł�czenia gwintowe nale�y zamkn�� za pomoc� 
odpowiedniego kitu. 
Przyporz�dkowywanie wprowadzonych kabli / przewodów do zacisków nale�y wykona� w górnej przestrzeni krosowania rozdzielni lub w 
kanale kablowym ze zdejmowan� pokryw�, która powinna by� zwymiarowana odpowiednio do rozmiaru kabli. 
Komor� krosowania nale�y na całej szeroko�ci szafy rozdzielczej wyposa�y� w połówkowe poł�czenia gwintowe odpowiednio do liczby 
obwodów pr�dowych wraz z ich rezerwami. 
 
2.2 Kable musz� by� zamocowane do szyny zbiorczej za pomoc� uchwytów. Przyporz�dkowywanie wprowadzonych kabli - jak wy�ej. 
 
Stopie
 ochrony / �rodki ochronne 
Dany stopie
 ochrony wymagany dla tablicy rozdzielczej jest zale�ny od wymaganego miejsca ustawienia i zastosowania.  
Bezpo�rednio od tego zale�y rozmiar tablicy rozdzielczej, rodzaj wpustu kablowego, wentylacji nawiewnej i wywiewnej, zwymiarowanie 
przewodów doprowadzaj�cych itd. 
 
Zaciski i okablowanie 
Jako zaciski odgał�
ne nale�y stosowa� rozdzielnicowe listwy zaciskowe na szynach no�nych w wykonaniu odpornym na pr�dy pełzaj�ce 
Ka�da strona zacisku mo�e by� zaj�ta tylko przez jedn� �ył�.  
W specjalny sposób nale�y oznaczy� zaciski, które s� pod napi�ciem nawet przy wył�czonym wł�czniku głównym. 
Dla przył�czy typu N nale�y stosowa� zaciski rozdzielcze typu N. 
Dla przył�czy typu PE (przewód ochronny) nale�y stosowa� zaciski przeznaczone dla przewodów ochronnych (uziomów). 
Zaciski typu N oraz PE nale�y oznaczy� w wyra
ny sposób. 
Przewody o ró�nych napi�ciach nale�y wewn�trz szafy rozdzielczej zainstalowa� jako ró�nokolorowe i odpowiednio je oznaczy�. 
Mocowanie sprz�tu do zabudowy w szafie rozdzielczej powinno nast�pi� za pomoc� poł�cze
 �rubowych (gwint w płycie monta�owej) na 
płycie monta�owej z powłok� rdzochronn� i pomalowanej kolorem wg RAL. 
Oznaczenie sprz�tu nale�y wykona� w czytelny i trwały sposób zarówno na płycie monta�owej jak i na urz�dzeniu. 
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Ko
ce przewodu nale�y za pomoc� odpowiednich �rodków (np. karbowane ko
cówki kablowe itd.) dopasowanych do przył�cza urz�dzenia 
oraz zacisku, zabezpieczy� przed odkr�caniem si�, rozplataniem si� oraz przed powstawaniem oporno�ci przej�ciowej. 
Krytyczne urz�dzenia steruj�ce nale�y za pomoc� zabudowanych zamków bezpiecze
stwa zabezpieczy� przed dost�pem osób 
nieupowa�nionych. Przył�cze elektryczne nale�y zainstalowa� w gi�tkich przewodach w kanałach kablowych a� do przesyłowej listwy 
zaciskowej umieszczonej na drzwiach szafy rozdzielczej. 
Gi�tkie przewody ł�cz�ce mi�dzy drzwiow� listw� zaciskow� a listw� zaciskow� płyty monta�owej nale�y poprowadzi� w gi�tkim 
przewodzie ochronnym, który obustronnie musi by� wyposa�ony w opaski dociskowe. 
Drzwi szafy rozdzielczej musz� by� w widocznym miejscu, w dobrze przewodz�cy sposób poł�czone z obudow� szafy za pomoc� gi�tkiego 
przewodu uziemiaj�cego (minimalny przekrój 10 mm2). 
Okablowanie nale�y wykona� link� miedzian�. Niedopuszczalne jest stosowanie przewodów jednodrutowych. 
Oznakowanie: 
Wszystkie zaciski i wszelkie elementy zabudowane jak: bezpieczniki, bezpieczniki samoczynne, styczniki pod obci��eniem, przeka
niki, 
transformatory, regulatory itd., nale�y zaopatrzy� w dokładne oznaczenia pozycji na schemacie ideowym. Tabliczki nale�y umie�ci� na 
płycie monta�owej obok lub nad urz�dzeniami. 
Urz�dzenia wtykowe lub zespoły monta�owe nale�y opisa� dwukrotnie, po pierwsze na cokole na płycie monta�owej i po drugie na samym 
zespole wtykowym. 
Wszystkie urz�dzenia na tablicy czołowej nale�y oznaczy� grawerowanymi tabliczkami resopal, z których b�dzie mo�na odczyta� dokładn� 
funkcj�, jak� pełni urz�dzenie.  
Mocowanie sprz�tu do zabudowy na tablicy rozdzielczej powinno nast�pi� za pomoc� poł�cze
 �rubowych (gwint w płycie monta�owej) na 
płycie monta�owej z powłok� rdzochronn� i pomalowanej kolorem wg RAL lub w sposób równowa�ny. 
Oznaczenie sprz�tu nale�y wykona� w czytelny i trwały sposób zarówno na płycie monta�owej jak i na urz�dzeniu. 
Okablowanie sprz�tu powinno zosta� wykonane za pomoc� przewodów w kanałach kablowych wykonanych z tworzywa sztucznego ze 
zdejmowan� osłon�, przy czym nale�y zapewni� 20%-ow� rezerw� miejsca w kanałach. Ko
ce przewodu nale�y za pomoc� odpowiednich 
�rodków (lutowanie, karbowane ko
cówki kablowe), zabezpieczy� przed odkr�caniem si�, rozplataniem si� oraz przed powstawaniem 
oporno�ci przej�ciowych w dopasowaniu do przył�cza urz�dzenia oraz zacisku. 
 
DANE TECHNICZNE URZ	DZE� SAP 
 
Optyczna czujka dymu  
Czujka ta działa z wykorzystaniem teorii �wiatła rozproszonego, zgodnie z 
zasad� Tyndalla. Słu�y do wczesnego wykrywania otwartych po�arów i tl�cych 
si� ognisk, w czasie których powstaje dym. Czujka jest przeznaczona 
do instalowania w p�tli dozorowej systemu. Posiada wbudowany 
izolator zwar�, dzi�ki któremu w przypadku przerwania przewodu lub 
wyst�pienia zwarcia, lokalizowane jest uszkodzenie i jednocze�nie działanie 
p�tli dozorowej jest zachowane. Stopie
 czuło�ci mo�e by� dopasowany za 
pomoc� oprogramowania w ramach normy EN54 / Cz��� 7. 
Dost�pna równie� w kolorze czarnym. 
- Ocena wielko�ci i parametrów po�aru za pomoc� algorytmu 
oprogramowania. 
- Dynamiczny filtr alarmów eliminuj�cy wyst�powanie alarmów 
fałszywych. 
- Automatyczna regulacja progu zadziałania kompensuj�ca zanieczyszczenia 
otoczenia. 
- Rozpoznawanie zanieczyszczenia. 
- Regulacja czuło�ci. 
- Rozpoznawanie stanu przedalarmowego (alarm wst�pny). 
- Długi okres korekcji pr�du dryftowego wraz z kompensacj� 
temperatury. 
- Wskazanie alarmu za pomoc� diody LED widocznej w promieniu 
360o . 
- Mo�liwo�� podł�czenia zewn�trznego wska
nika równoległego 
lub sygnalizatora akustycznego. 
- Zdolno�� sygnalizacji uszkodzenia elementów wewn�trznych 
czujki. 
- Mo�liwo�� odł�czania poszczególnych czujek. 
- Zintegrowany izolator zwar�. 
- Przetestowana zgodnie z norm� EN54. 
Napi�cie robocze: 15 do 30 VDC 
Pr�d spoczynkowy: 180µA typ. / 250 �A maks. 
Pr�d w stanie alarmu: 5 mA typ. / 20 mA max. 
 
 
Gniazdo czujki  
Gniazdo uniwersalne USB 501-1 słu�y do podł�czenia wszystkich czujek 
automatycznych nowej generacji do p�tli dozorowych centrali Integral. Budowa 
gniazda pozwala na jego instalowanie zarówno na tynku, jak i pod tynkiem. 
Czujka jest instalowana w gnie
dzie za pomoc� zacisku bagnetowego. Gniazdo 
w swojej cz��ci wewn�trznej posiada 6 – modułowy blok zacisków, 
który słu�y do wprowadzenia przewodów p�tli dozorowej. W przypadkach 
szczególnych, dodatkowe przewody mo�na instalowa� do przewidzianego 
do tego celu modułowego bloku zacisków, zamontowanego w 
gnie
dzie w uchwycie zatrzaskowym. 
W przypadku, gdy czujki nie s� zainstalowane w gnie
dzie, ci�gło�� przewodów 
jest zachowana (zamykana) za pomoc� automatycznego mechanizmu 
zamykaj�cego zintegrowanego z podstawowym blokiem zacisków. Blokowanie 
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ruchomych elementów monta�owych czujki nast�puje za pomoc� zamka 
bagnetowego. 
Zastosowanie: pomieszczenia suche i wilgotne 
Monta�: powierzchniowy 
Zaciski podł�czeniowe: ko
cowe zaciski �rubowe, maks. 2 x 1,5 mm² 
Stopie
 ochrony: IP 54 (ł�cznie z czujkami) 
Temperatura otoczenia: -20 do +70°C 
Wilgotno�� wzgl�dna: krótkotrwała, bez kondensacji 95% rel/F 
ci�gła, bez kondensacji 70% rel/F 
Wymiary: �

�118 mm; wysoko�� zabudowy: 28 mm 
Kolor: biały lub czarny (RAL 9005) 
Materiał obudowy: ABS / PC, FR90 
Waga: 65 g 
Dopuszczenie VdS:  
Typ:  
Nr:  
 
Optyczna czujka dymu dla obszarów zagro�onych 
wybuchem 
Optyczna czujka dymu została specjalnie zaprojektowana do zastosowania 
w obszarach zagro�onych wybuchem. Czujka ta współpracuje z central� 
sygnalizacji po�arowej systemu w technice p�tli dozorowych. 
Instalowana w gnie
dzie typu, jest podł�czana do p�tli dozorowej 
za po�rednictwem modułu linii bocznej oraz iskrobezpiecznej 
bariery Zenera. 
Dzi�ki specjalnej komorze dymowej zagwarantowana jest jednakowa charakterystyka 
wykrywcza w zakresie wszystkich aerozoli dymów testowych zgodnie 
z norm� EN 54. Czujka posiada dwie diody ustawione naprzeciw 
siebie wskazuj�ce stan alarmowy. Jest dopuszczona do stosowania w obszarach 
zagro�onych wybuchem w strefie 1 i 2. 
Napi�cie pracy: 15 do 30 VDC 
Pr�d w stanie spoczynku: 50 µA 
Pr�d a stanie alarmu: 50 mA maks. 
Temperatura otoczenia: -10°C do +55°C 
Wilgotno�� maksymalna: 95% bez kondensacji przy 40°C 
�rednica: 100 mm 
Wysoko�� zabudowy wraz z gniazdem: 46 mm 
Kolor: biały – ko�� słoniowa 
Materiał: ABS 
Waga: 115g bez gniazda 
Oznaczenie: EX II 1G EEx ia IIC T5 
Dopuszczenia:  
 
R�czny ostrzegacz po�arowy w kolorze czerwonym 
Słu�y do r�cznego wyzwalania alarmu po�arowego, przystosowany do współpracy 
z instalacj� sygnalizacji po�aru systemu w technice p�tli dozorowych, 
posiada wbudowany izolator zwar�. Alarm wywołany jest przez zbicie 
szybki i wci�ni�cie przycisku. Przycisk pozostaje przy tym wci�ni�ty, uruchomiony 
stan alarmowy wskazywany jest za pomoc� wbudowanej diody 
LED. 
Napi�cie robocze: 15 do 30 VDC 
Pr�d spoczynkowy: 275 µA 
Pr�d w stanie alarmu: maks. 20 mA 
Zasada działania: r�czny ostrzegacz po�arowy typu B zgodny 
z norm� EN 54-11 
Transmisja sygnału: szeregowa transmisja danych, technika 
dwuprzewodowa 
Podł�czenie: zaciski �rubowe, max. 1,5 mm² 
Stopie
 ochrony: IP 52 lub IP 54 
Temperatura otoczenia: -20° bis +50°C 
Wymiary: 134 x 134 x 36 mm 
Kolor obudowy: czerwone tworzywo sztuczne (RAL 3001) 
Waga: 450 g 
Dopuszczenie VdS:  
Cz��ci zamienne & akcesoria Typ Nr 
Naklejka z symbolem r�ki  
Szybka zamienna  
Kluczyk  
Moduł steruj�cy wej��/wyj��  
Moduł wej�cia/wyj�cia posiada wyj�cie przeka
nikowe z programowalnym 
poło�eniem „Fail-Safe”, jak równie� dwa wej�cia dla odczytywania 
stanu zestyków bezpotencjałowych (nadzorowane lub nienadzorowane), wej�cie 
optoizolatora, które mo�e by� zastosowane do nadzorowania napi�cia 
zewn�trznego. Moduł u�ywany jest przede wszystkim do podł�czenia 
czujek specjalnych (czujek płomieni, czujek liniowych, systemów zasysaj�cych) 
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w technice p�tli dozorowych. W celu podł�czenia / zamontowania modułu 
na p�tli dozorowej przewidziano obudow� z tworzywa sztucznego, która 
posiada ró�ne otwory dla wprowadzenia okablowania. Moduł dostarczany jest 
razem z 4 rezystorami 180 � przeznaczonymi dla wej�� nadzorowanych. 
Napi�cie robocze: 15 do 27 VDC z p�tli dozorowej 
Pobór pr�du: 460 �A standardowo 
Transmisja sygnału: szeregowa transmisja danych, technika 
dwuprzewodowa 
Wyj�cie przeka
nika: dwustanowy zestyk przeł�czny maks. 60W, 
(230V/0,25A, 24V/2,5A), 
Wej�cie nadzorowane: dla zestyków bezpotencjałowych, 
Wej�cie optoizolatora: nadzorowanie potencjału sygnałów lub 
zewn�trznego napi�cia o warto�ci 0–30 VDC 
Przył�czenia: zaciski �rubowe maks. 1,5 mm² 
Izolator zwar�: zintegrowany 
Stopie
 ochrony: IP 66 wraz z obudow� 
Temperatura otoczenia: -20°C do +60°C 
Wilgotno�� wzgl�dna: 5 do 95%, (bez kondensacji) 
Wymiary karty: 67 x 67 x 20 mm 
Wymiary obudowy: 94 x 94 x 57 mm 
Obudowa: polistyren, bezhalogenkowa, szara RAL7035 
Dopuszczenia VdS:  
Moduł linii bocznej  
Moduł linii bocznej stosowany jest do podł�czenia linii stałopr�dowej 
do techniki p�tli dozorowych. Moduł mo�e by� zaprogramowany jako 
wej�cie nadzorowane („Interfejs standardowy gaszenia zgodnie z VdS”) do 
kontroli styków bezpotencjałowych lub jako linia stałopr�dowa do podł�czenia 
ostrzegaczy po�arowych (w obszarach EX dedykowane ostrzegacze podł�czane 
s� poprzez barier� Zenera). Adresowanie i ustawianie parametrów 
nast�puje za pomoc� oprogramowania poprzez central� sygnalizacji po�arowej, 
dla optycznego wskazania alarmu podł�czany jest równoległy wska
nik 
zadziałania. W celu zamontowania modułu na p�tli dozorowej przewidziano 
obudow� z tworzywa sztucznego, która posiada ró�ne otwory dla wprowadze
 
kabla. Moduł dostarczany jest w komplecie z rezystorem alarmowym 
(560 �) oraz rezystorem ko
ca linii (19k1). 
Napi�cie robocze: 20 do 27 VDC (z p�tli dozorowej) 
Pobór pr�du:: bez linii bocznej: typ. 500 µA 
z lini� boczn�: typ 1800 µA 
Transmisja sygnału: szeregowa transmisja danych, technika 2 
przewodowa 
Funkcjonowanie: linia boczna (DC), wej�cie nadzorowane 
Przył�czenie: zaciski �rubowe, maks. 1,5 mm² 
Izolator zwar�: zintegrowany 
Stopie
 ochrony: IP 66 z obudow� 
Temperatura otoczenia: -20° do +60°C 
Wzgl. wilgotno�� powietrza: 5 do 95%, bez zroszenia 
Wymiary: 67x67x20 mm (z obudow� 94x94x57 mm) 
Obudowa: polistyren, bezhalogenkowy, szara RAL7035 
Dopuszczenia VdS:  
 
Moduł wyj�cia nadzorowanego  
Zawiera odporne na zwarcie wyj�cie nadzorowane oraz wej�cie separowane 
galwanicznie (optozł�cze); dodatkowo napi�cie na p�tli dozorowej jest nadzorowane 
pod wzgl�dem stanu podnapi�cia. W celu zamontowania modułu na 
p�tli dozorowej przewidziano obudow� z tworzywa sztucznego, która posiada 
ró�ne otwory dla wprowadze
 okablowania. 
Napi�cie robocze: 15 do 27 VDC z p�tli dozorowej 
Pobór pr�du: 460 µA standardowo 
Transmisja sygnału: szeregowa transmisja danych, technika 
dwuprzewodowa 
Funkcjonowanie: 1 odporne na zwarcia wyj�cie nadzorowane, 
1 wej�cie optozł�cza 
Podł�czenie: zaciski �rubowe maks.1,5 mm² 
Wyj�cie nadzorowane: obci��enie o warto�ci 20 ��do 1 k�; 
3 obszary obci��enia; maks. pr�d 1,5 A; 
odporne na zwarcia; pr�d spoczynkowy o 
warto�ci od 1 do 15 mA(wykorz. mostków) 
Wej�cie optozł�cza: IN+: 0 – 30 V; rezystancja wej�cia: 4,9 k� 
VEXT: 0 – 30 V; rezystancja wej�cia: 10 k� 
maksymalna długo�� przewodu: 1000 m 
Izolator zwar�: zintegrowany 
Stopie
 ochrony: IP 66 wraz z obudow� 
Temperatura otoczenia: -20°C do +60°C 
Wilgotno�� wzgl�dna: 5 do 95%, bez kondensacji 
Wymiary: 67x67x20mm (z obudow� 94x94x57mm) 
Obudowa: polistyren, bezhalogenkowy, szara RAL7035 
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Dopuszczenie VdS:  
 
Moduł przeka�nikowy  
Zawiera 4 przeka
niki ka�dy z bezpotencjałowym stykiem przeł�cznym i 
programowalnym poło�eniem „Fail-Safe”, dodatkowo napi�cie na p�tli dozorowej 
jest dozorowane pod wzgl�dem stanu podnapi�cia. W celu zamontowania 
modułu na p�tli dozorowej przewidziano obudow� z tworzywa sztucznego, 
która posiada ró�ne otwory dla wprowadzenia okablowania. 
Napi�cie robocze: 15 do 27 VDC (z p�tli dozorowej) 
Pobór pr�du:: typ. 460 µA 
Transmisja sygnału: szeregowa transmisja danych, technika dwuprzewodowa 
Funkcjonowanie: 4 bezpotencjałowe wyj�cia przeka
nikowe 
Przył�czenie: zaciski �rubowe, maks. 1,5 mm² 
Przył�czenie obwodu przeka
ników: zaciski �rubowe, maks. 2,5mm² 
Długo�� przewodu: 100m maks. 
Izolator zwar�: zintegrowany 
Stopie
 ochrony: IP 66 z obudow� 
Temperatura otoczenia: -20° do +60°C 
Wzgl. wilgotno�� powietrza: 5 do 95%, bez kondensacji 
Wyj�cie przeka
ników: dwustanowy zestyk przeł�czny 
Moc przeł�czania: maks. 60W (230V/0,25A, 24V/2,5A), 
Cz�stotliwo�� przeł�czania: 3.125 Hz maks. 
Wyj�cie impulsowe: 200ms- 25 s w 100 ms krokach 
Wymiary: 100x67x20 mm (obudowa: 130x94x57mm) 
Obudowa: polistyren, bezhalogenkowa, szara RAL7035 
Dopuszczenia VdS:  
 
Syrena instalowana na p�tli dozorowej 
Adresowalna syrena ze zintegrowanym izolatorem zwar� słu�y do akustycznego 
wskazania alarmu po�arowego wewn�trz budynku (kategoria otoczenia 
typ A, zgodny z EN 54-3), przystosowana do współpracy z instalacj� sygnalizacji 
po�arowej systemu  w technice p�tli dozorowych. Syrena  
dost�pna jest w kolorze białym lub czerwonym. Umo�liwia ustawienie w 
centrali trzech ró�nych rodzajów sygnałów alarmowych (ustawienie mo�liwe 
równie� w trakcie bie��cej pracy). Gło�no�� ustawiana jest za pomoc� przeł�cznika. 
Napi�cie robocze: 15 do 30 VDC 
Pobór pr�du: 2,4 mA @ 24 VDC (gło�no�� niska) 
4,8 mA @ 24 VDC (gło�no�� wysoka) 
Podł�czenie: zaciski �rubowe, maks. 2,5 mm² 
Gło�no�� przy 24 VDC: 89 dB ± 3 dB @ 1 m (gło�no�� niska) 
99 dB ± 3 dB @ 1 m (gło�no�� wysoka) 
Mo�liwe d
wi�ki: DIN 1200 ~ 500 Hz (wg DIN 33404) 
Slow Whoop 500 ~ 1200 Hz (wg EN 2575) 
ton ci�gły 990 Hz (mo�liwo�� dowolnego 
zaprogramowania w centrali trybu pulsowania) 
Stopie
 ochrony: IP 21c 
Temperatura otoczenia: -10° do +55°C 
�rednica: maks. 108 mm 
Wysoko�� zabudowy: 96 mm 
Kolor obudowy: Biały lub czerwony 
Materiał obudowy: ABS 
Waga: 230 g 
Dopuszczenie VdS:  
 
 
Sygnalizator optyczny p�tlowy  
Adresowalna lampa sygnalizacyjna ze zintegrowanym izolatorem zwar� słu�y 
do optycznego wskazania alarmu po�arowego wewn�trz budynku (kat. otoczenia 
typ A, zgodnie z EN 54-23), przystosowana do współpracy z instalacj� 
sygnalizacji po�arowej systemu w technice p�tli dozorowych. Lampa 
dostarczana jest w kolorach czerwonym i białym, ustawienie cz�stotliwo�ci 
błysków oraz nat��enia �wiatła nast�puje za pomoc� przeł�cznika 
DIP. 
Napi�cie robocze: 15 do 30 VDC 
Zu�ycie pr�du: 6,5 mA @ 24 VDC 
Transmisja sygnału: szeregowa transmisja danych, technika dwuprzewodowa 
Podł�czenie: zaciski �rubowe, max. 2,5 mm² 
Cz�stotliwo�� migotania: 0,5 Hz (slow) lub 1 Hz (fast) 
Stopie
 ochrony: IP 21c 
Zakres temp. -10° do +50°C 
Wymiary: 93 x 93 x 54 mm (wys. x szer. x gł�b.) 
Kolor obudowy: biały lub czerwony 
Materiał obudowy: ABS 
Waga: 110 g 
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Wska�nik zadziałania  
Równoległy wska
nik zadziałania jest przeznaczony do ł�czenia z 
czujkami w technice p�tli dozorowych i w technice monologowej. Słu�y do 
szybkiej identyfikacji i lokalizacji alarmu po�arowego w sytuacji, kiedy wska
nik 
LED czujki jest schowany lub zasłoni�ty (podwójne podłogi, strefy mi�dzystropowe). 
W czasie alarmu po�arowego, po zadziałaniu czujki, zostaje 
wysłany telegram alarmowy do wska
nika, który wysyła pulsuj�ce 
�wiatło w kolorze czerwonym. Elektronika składa si� z płytki elektroniki, 
czerwonej diody i 2-pinowych zacisków �rubowych do podł�czenia przewodów. 
Cało�� umieszczona jest w obudowie z trójk�tnym reflektorem �wietlnym. 
Obudowa i płytka elektroniki s� zamawiane oddzielnie. 
Napi�cie robocze: 6 do 30 VDC 
Pobór pr�du: 1 mA standardowo 
Cz�stotliwo�� błysku: 1,8 do 3,4 Hz 
Podł�czenie: zaciski �rubowe, maks. 1,5 mm² 
do gniazda czujki  
Stopie
 ochrony: IP 42 
Temperatura otoczenia: 0° do +60�C 
Wzgl�dna wilgotno�� powietrza: 5 do 95 %, bez kondensacji 
Wymiary: 85 x 85 x 30 mm 
 
Centrala sygnalizacji po�aru 
 
W pełni redundantna, jednostka mikroprocesorowa zainstalowana w stalowej obudowie. 
- Czterowierszowy wy�wietlacz, słu��cy do wskazywania stanu systemu (alarm, uszkodzenie itp.) 
- Akustyczne i optyczne wskazania alarmu i uszkodzenia. 
- Pami�� buforowa alarmów. 
- Samoczynna, cykliczna funkcja kontroli z automatycznym i szczegółowym komunikowaniem o bł�dach i usterkach. 
- Mo�liwo�� r�cznego przeprowadzania testu działania centrali. 
- Indywidualne teksty opisowe dla czujek lub stref dozorowych. 
- Zintegrowana szeregowa drukarka protokołuj�ca i pami�� zdarze
 
- Wszystkie karty elektroniczne s� zaprojektowane w sposób zdublowany - pełna redundancja. 
- Dwa niezale�nie od siebie pracuj�ce systemy komputerowe 
- gniazda dla kart p�tlowych, liniowych, sieciowych oraz wej�cia/wyj�cia  
-  gniazda dla kart przeka
nikowych  
- Zapami�tanie konfiguracji systemu dzi�ki zastosowaniu elastycznej technologii pami�ci typu Flash 
- Zasilanie awaryjne do podtrzymania pracy systemu przez 72 godziny 
Karta linii dozorowych  
Karta wej��  
Karta wyj��  
Karta komunikacji sieciowej RS485 
Wewn�trzne pole obsługi  
Pole obsługi przeznaczone do monta�u w obudowie centrali w 
komplecie klawiatura ze znakami diakrytycznymi dla danej wersji j�zykowej, 
czterowierszowy wy�wietlacz LCD, pokrywa oraz moduł steruj�cy 
Akumulatory  
 
Zasilacz  
Zasilacz dostarcza do ka�dej podcentrali wymagane przez 
ni� napi�cia wewn�trzne 3,3 V, 5 V oraz 27 V. 
Zasila dwa poł�czone szeregowo akumulatory 38..40 Ah dostarczaj�ce energi� 
w przypadku awarii zasilania sieciowego, jego wtykowe zaciski �rubowe stanowi� 
5 oddzielnych wyj�� 27 V dla podł�czenia zewn�trznych odbiorników 
energii. 
Praca akumulatorów jest nadzorowana i oceniana przez główny procesor centrali 
znajduj�cy si� na karcie  
Zasilacz wchodzi w zakres dostawy  
Napi�cie zasilania / cz�stotliwo�� sieci: 230 VAC +15%/-20% 47-63 Hz 
Wyj�cie dla odbiorników zewn�trznych : 5 x 27 V, 2,5 A FF 
Pobór mocy: maks. 350 VA 
 
Karta głównego procesora  
Karta głównego procesora dost�pna jest w konfiguracji podstawowej 
ka�dej centrali , karta ta zarz�dza wszystkimi procesami logicznymi 
systemu. Komunikuje si� z innymi kartami, jak równie� polami obsługi oraz 
zarz�dza wszystkimi zaprogramowanymi danymi i czasem systemowym. Wczytywanie 
oprogramowania, danych projektowych jak równie� diagnostyka systemu 
nast�puje poprzez zł�cze USB 1.1 (interfejs serwisowy) znajduj�ce si� na 
płycie czołowej, do której mo�na podł�czy� komputer PC z zainstalowanym 
odpowiednim oprogramowaniem. Stany systemu wskazywane s� za pomoc� 
dwóch diod �wiec�cych. Na płycie czołowej znajduje si� ponadto zł�cze USB 
1.1 przeznaczone do podł�czenia klucza licencyjnego (tzw. dongle) lub pami�ci 
USB oraz interfejs (slot) dla synchronicznej dynamicznej pami�ci RAM (SDRAM) 
przeznaczonej dla zapisu specyficznych tekstów klienta oraz parametrów 
projektowych. 
Zasilanie: poprzez magistral� systemow� z zasilacza 
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Pobór pr�du spoczynkowego: 38 mA typ. (pr�d akumulatora) 
Napi�cie zasilania: napi�cie akumulatorów VL+22 V .. 30 V 
napi�cie zasilania układów logicznych 
VCC+5,0 V ± 5% 
napi�cie zasilania układów logicznych 
VCC+3,3V ± 5% 
Zł�cze serwisowe: gniazdo USB 1.1, zł�cze typu B 
Host USB 1.1, zł�cze typu A 
Temperatura otoczenia: 0° bis +50°C 
Wzgl�dna wilgotno�� powietrza: 5 do 95 %, bez kondensacji 
Karta dla podł�czenia p�tli dozorowych 
Karta instalowana jest w gnie
dzie płyty głównego procesora 
i słu�y do podł�czenia dwóch dodatkowych p�tli dozorowych z 
detektorami i modułami w technice p�tli dozorowych . 
Alternatywnie mo�liwe jest równie� podł�czenie jednej p�tli dozorowej oraz 
dwóch linii dozorowych otwartych lub czterech linii dozorowych otwartych. 
- Sterowanie cyfrow� komunikacj� w technice p�tlowej oraz bezpiecze
stwo 
danych 
- Funkcja koincydencji mi�dzyczujkowej 
- Poł�czenie kryteriów alarmu i sterowa
 
- Mo�liwo�� pojedynczego odł�czania czujek 
- Analiza stanów czujek 
- Nadzorowanie wszystkich podł�czonych czujek i modułów 
- Lokalizacja miejsc, w których wyst�piła przerwa oraz zwarcie 
Napi�cie robocze: wewn�trznie  
Pobór pr�du: 30 mA 
Temperatura otoczenia: 0° do +50°C 
Grupy dozorowe: 2 p�tle dozorowe, ka�da z maks. 128 elementami 
Izolator zwar�: wbudowany w ka�dej czujce oraz module 
Identyfikacja czujki: zintegrowana jako standard 
Kabel: 1 x 2 x 0,8 mm, skr�tka ekranowana 
Długo�� p�tli: maks. 2 000 m 
Wymiary: 143 x 94 x 18 mm 
 
 
Karta wej��/wyj��  
Karta instalowana jest w gnie
dzie płyty głównego procesora 
i posiada wszystkie wymagane wej�cia i wyj�cia w celu wykorzystania 
centrali o sterowania jedn� stref� gaszenia. 
Mo�e by� równie� u�ywana do podł�czenia 10 linii dozorowych, ka�da z 
maks. 32 czujkami w technice HX130, 10 wej�ciami nadzorowanymi, wej�ciami 
głównymi lub działaj�cymi zgodnie z wymaganiami interfejsów VdS 
dla instalacji ga�niczych oraz do podł�czenia 8 nadzorowanych wyj�� z pr�dem 
wyj�ciowym 1,5A ka�de. 
Przystosowana równie� do podł�czenia czujek w wykonaniu iskrobezpiecznym 
dla stref Ex poprzez barier� iskrobezpieczn� oraz czujek z serii 
oraz ostrzegaczy  
Napi�cie robocze: wewn�trznie poprzez płyt�  
Pobór pr�du: 13,5 mA 
Temperatura otoczenia: 0° do +50°C 
Ilo�� wej��: maks. 10 
Ilo�� wyj��: maks. 8 
Długo�� przewodu: maks. 1000 m 
Wymiary: 143 x 94 x 18 mm 
 
 
Zewn�trzne pole obsługi 
Wyposa�enie  : 
Zewn�trzne pole obsługi z funkcj� obsługi centrali poprzez menu, w komplecie 
obudowa, foliowana klawiatura, 4 wierszowy wy�wietlacz LCD dla wskaza
 
wszystkich stanów alarmowych za pomoc� zwi�złego tekstu oraz moduł 
steruj�cy. 
Napi�cie robocze: 10 do 30 V 
Pr�d spoczynkowy: 20 mA 
Transmisja danych 
Interfejs elektryczny: RS 485 odseparowany galwanicznie 
Protokół: szeregowy, DIN 19244-3 
Odległo�� od centrali: maks. 1200 m 
Stopie
 ochrony: IP 30 
Temperatura otoczenia: 0° do +50°C 
Wymiary: 230 x 445 x 35 mm (wys. x szer. x gł�b.) 
Kolor obudowy: czerwony RAL 3000 
 
 
Akumulatory dla zasilania awaryjnego 
Akumulatory posiadaj�ce dopuszczenie do pracy w SAP, słu��ce do podtrzymania pracy 
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central w przypadku awarii zasilania. 
 
Wariantowe stosowanie materiałów 
Je�li dokumentacja projektowa lub ST przewiduj� mo�liwo�� zastosowania  ró�nych rodzajów materiałów do wykonywania  poszczególnych  
elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i 
zaakceptowany rodzaj materiału nie mo�e by� pó
niej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 
b) PRZECHOWYWANIE 
Wykonawca b�dzie odpowiedzialny za ochron� robót i za wszelkie materiały i urz�dzenia  u�ywane do robót od daty rozpocz�cia do daty 
odbioru ostatecznego. 
c) TRANSPORT 
  
Wykonawca jest zobowi�zany do stosowania takich �rodków transportu, które nie wpłyn� niekorzystnie na jako�� wykonywanych robót i 
wła�ciwo�ci przewo�onych materiałów. 
Liczba �rodków transportu b�dzie zapewnia� prowadzenie robót zgodnie z zasadami okre�lonymi w dokumentacji projektowej , ST  i 
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 
Odległo�� wywozu do punktu utylizacji – 11 km 
Transport poziomy i pionowy wewn�trz budynku - r�czny 
Ograniczenie obci��e
 osi pojazdów 
Wykonawca stosowa� si� b�dzie  do ustawowych ogranicze
 obci��enia  na o� przy transporcie gruntu, materiałów i wyposa�enia na i z 
terenu robót. Uzyska on wszelkie niezb�dne zezwolenia  od władz co do przewozu  nietypowych wagowo ładunków i w sposób ci�gły 
b�dzie o ka�dym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powoduj�ce nadmierne obci��enie  osiowe nie b�d� 
dopuszczone  na �wie�o uko
czone fragmenty budowy  w obr�bie terenu budowy  i wykonawca b�dzie odpowiadał za napraw� wszelkich 
robót w ten sposób uszkodzonych , zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 
d) WARUNKI DOSTAWY 
 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy b�d� spełnia� wymagania  dotycz�ce przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 
dopuszczalnych obci��e
 na osie i innych parametrów technicznych. �rodki transportu nie odpowiadaj�ce warunkom dopuszczalnych 
obci��e
 na osie  mog� by� dopuszczone przez wła�ciwy zarz�d drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego u�ytkowanych 
odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca b�dzie usuwa� na bie��co, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych 
oraz dojazdach na teren budowy 
e) SKŁADOWANIE 
 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy b�d� one potrzebne do roboty, były zabezpieczone  przed 
zniszczeniem, zachowały swoj� jako�� i wła�ciwo�ci do robót i były dost�pne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów b�d� zlokalizowane w obr�bie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem 
nadzoru. 
f)KONTROLA JAKO�CI 
Dostarczone przez Wykonawc� materiały b�d� podlega� kontroli zgodnie z procedur� opisan� w punkcie 6 specyfikacji ST 0 
3) WYMAGANIA DOTYCZ	CE MASZYN I SPRZ�TU 
 
Wykonawca jest zobowi�zany do u�ywania jedynie takiego sprz�tu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jako�� wykonywania 
robót. Sprz�t u�ywany do robót powinien by� zgodny z ofert� Wykonawcy i powinien odpowiada�  pod wzgl�dem typów i ilo�ci 
wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jako�ci lub projekcie organizacji robót , zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.  
Liczba i wydajno�� sprz�tu b�dzie gwarantowa� przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami okre�lonymi w dokumentacji  projektowej ST i 
wskazaniach  Inspektora nadzoru  w terminie przewidzianym umow�. 
4) WYMAGANIA DOTYCZ	CE �RODKÓW TRANSPORTU 
 
Ogólne wymagania dotycz�ce transportu 
Transport materiałów i sprz�tu wewn�trz budynku zarówno poziomy jak i pionowy – r�czny. 
5) WYMAGANIA DOTYCZ	CE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH  
 
UWAGI OGÓLNE 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umow� oraz za jako�� zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, 
za ich zgodno��   z dokumentacj� projektow�, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialno�� za pełn� obsług� geodezyjn� przy wykonywaniu wszystkich elementów robót okre�lonych w 
dokumentacji projektowej lub przekazanych na pi�mie przez Inspektora nadzoru. 
Nast�pstwa jakiegokolwiek bł�du spowodowanego przez Wykonawc� w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostan�, je�li wymaga� tego 
b�dzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawc� na własny koszt. 
5.1  Zasady wykonywania robót rozbiórkowych. 
Przed przyst�pieniem do wykonywania robót rozbiórkowych nale�y wykona� wszystkie niezb�dne zabezpieczenia, a wi�c ogrodzenie terenu 
wzmocnienie lub usuni�cie elementów zagra�aj�cych runi�ciem itp. 
Roboty rozbiórkowe nale�y wykonywa� z zachowaniem maksimum ostro�no�ci, dokładnie przestrzegaj�c przepisów bezpiecze
stwa pracy. 
Najbardziej podstawowe warunki, jakich nale�y przestrzega� przy prowadzeniu rozbiórek, obejmuj� ni�ej wymienione zalecenia: 
nale�y usun�� wszystkie elementy zagra�aj�ce bezpiecze
stwu pracuj�cych, np. zwisaj�ce cz��ci murów, stropy pozbawione cz��ci podpór 
itp. 
Gruz i materiały drobne nale�y usun�� transportem r�cznym. W �adnym wypadku nie wolno gruzu wyrzuca� przez okna na zewn�trz. 
Gruz  pochodz�cy z rozbiórki nale�y rozdrobni� na mniejsze do wymiarów umo�liwiaj�cych załadunek na �rodku transportu którymi nale�y 
je odtransportowa� na legalnie działaj�ce składowiska.  
 
 
5.2 Rozmieszczenie cz��ci instalacji nale�y dobra� w taki sposób, aby zagwarantowany był dobry dost�p do obsługiwanych cz��ci instalacji, 
łatwa i bezpieczna obsługa oraz dobra czytelno�� wszystkich instrumentów pomiarowych, za� w dalszej kolejno�ci, aby dost�pna była 
wystarczaj�ca ilo�� miejsca dla realizacji prac naprawczych oraz demonta�u tych cz��ci. 
Minimalne wielko�ci i poło�enia otworów wej�ciowych wymaganych dla potrzeb wymiany cz��ci instalacji, które wst�pnie zostały ju� 
podane na miejscu budowy, musz� zosta� ponownie skontrolowane przez Zleceniobiorc� i w razie konieczno�ci podane na nowo. 
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Je�eli pomieszczenia i szyby wykazane w planach budowlanych nie s� wystarczaj�ce dla potrzeb lokalizacji i zainstalowania instalacji 
technicznych, to wówczas nale�y w odpowiednim czasie powiadomi� o tym Zleceniodawc� wzgl. kierownictwo projektu. 
 
W celu ochrony zagro�onych cz��ci instalacji na miejscu budowy, Zleceniobiorca powinien w trakcie oraz po zako
czeniu monta�u 
zabezpieczy� je płaszczem osłonowym, który powinien zosta� zdj�ty i usuni�ty przez Zleceniobiorc� z miejsca budowy dopiero 
bezpo�rednio przed uruchomieniem instalacji. 
 
Otwarte cz��ci instalacji nale�y zamyka� przy ka�dej przerwie w monta�u przy zastosowaniu odpowiednich �rodków. Nale�y podj�� 
odpowiednie kroki w celu niedopuszczenia do przedostawania si� cz��ci pochodzenia obcego / brudu itp. Elementy instalacji nale�y 
zabezpieczy� przed dost�pem osób nieupowa�nionych. 
 
Przed odbiorem Zleceniobiorca powinien ponownie naprawi� zniszczone lub zabrudzone powłoki malarskie, niezale�nie od tego, kto 
spowodował powstanie tych wad. 
Nale�y podj�� odpowiednie kroki w celu niedopuszczenia do przedostawania si� cz��ci pochodzenia obcego / brudu itp. Elementy instalacji 
nale�y zabezpieczy� przed dost�pem osób nieupowa�nionych. 
 
Nale�y odnowi� uszkodzone podkładowe lub antykorozyjne powłoki malarskie. Oprócz czyszczenia powinna zosta� wykonana generalna 
pierwsza konserwacja wszystkich cz��ci mechanicznych. 
Przy układaniu rur, kanałów, koryt kablowych itd. nale�y zapewni�, �e przy uwzgl�dnieniu elementów zabudowy rozładowywanych od dołu 
oraz podwiesze
 zostanie utrzymana minimalna wysoko�� przej�cia wynosz�ca 2,10 metra. 
 
5.3  Rury, kanały, półki kablowe, które zostan� zamkni�te, nale�y utrzyma� jako otwarte do chwili przeprowadzenia odpowiednich kontroli 
technicznych i dopuszcze
 do przeprowadzenia nast�puj�cych po tym prac w zakresie innych bran�y wykonywanych przez osoby trzecie. 
Przed uruchomieniem Zleceniobiorca powinien przeprowadzi� lub zleci� przeprowadzenie wymaganych kontroli zgodnie z obowi�zuj�cymi 
krajowymi przepisami i postanowieniami. Zleceniobiorca powinien sporz�dzi� protokoły w których b�d� zawarte wyniki tych kontroli. 
Do kontroli nale�y wł�czy� równie� Zleceniodawc� lub jego pełnomocnika.  
 
Wyposa�enie i instalacja 
Jako �rodek ochronny nale�y przewidzie� zastosowanie sieci TN-C-S. 
Je�eli nie jest wymagane �adne inne rozwi�zanie, to wówczas instalacja wykonywana jest poczynaj�c od 10 kabli i przewodów równoległe 
prowadzonych w pólkach kablowych wzgl. w korytkach do układania kabli. Półki i korytka nale�y umocowa� odpowiednio do obci��enia. 
Przy instalacja natynkowej wi�cej ni� dwóch przewodów nale�y zasadniczo zwróci� uwag� na to, aby opaski rejestrowe były zało�one w 
równych odst�pach i w szeregu jedna nad drug� lub jedna obok drugiej (odst�p około 20 cm, w przypadku rur ok. 100 cm). Kable i przewody  
nale�y prawidłowo uło�y� z zastosowaniem przewidzianych do tego celu opasek.  
 
Ko
cówki kablowe powinny by� prawidłowo osadzone, opatrzone zaciskowymi ko
cówkami kablowymi i podł�czone. Poni�ej wi�zki 
kablowej wzgl�dnie powy�ej ostatniej opaski  nale�y umie�ci� tabliczk� z oznaczeniem kabla wraz z podaniem przekroju, oznaczenia 
pocz�tkowego oraz docelowego. Przy wprowadzeniu kabli i przewodów nale�y zastosowa� dławiki kablowe.  
Przy wspólnym układaniu nale�y pomi�dzy przewodami obwodów pr�du telekomunikacyjnego a przewodami elektroenergetycznymi 
utrzyma� odst�p o prze�wicie 10 cm. W przypadku korytek oraz półek kablowych nale�y przewidzie� mostki. 
W ka�dym przypadku, przy uwzgl�dnieniu wszelkich okoliczno�ci, nale�y wybiera� takie drogi układania przewodów, które b�d� 
najbardziej ekonomiczne dla inwestora.  
Je�eli przewody zostan� uło�one obej�ciowo bez �adnej nagl�cej konieczno�ci, to zwi�kszone długo�ci kabli nie zostan� uwzgl�dnione przy 
obmiarze robót. 
Przewody w płaszczach, o ile nie s� one prowadzone w korytkach kablowych lub w półkach, nale�y zainstalowa� za pomoc� opasek lub 
uchwytów dystansowych. Przy przewodach o przekroju do 2,5 mm odst�p pomi�dzy opaskami nie powinien przekracza� 25 cm. 
Instalacj� kabli i przewodów w stropach podwieszanych nale�y uło�y� w sposób uporz�dkowany i rozs�dny oraz w prawidłowy sposób 
poł�czy� je w wi�zki. Przy układaniu na drogach kablowych lub w kanałach instalacyjnych przewody musz� by� uporz�dkowane.  
W miejscach szczególnie zagro�onych oraz przy przepustach w �cianach przewody nale�y układa� w rurach ochronnych, dotyczy to przede 
wszystkim przepustów przez elementy metalowe. 
Przy tworzeniu wi�zek instalacji z kabli i przewodów nale�y koniecznie stosowa� si� do przepisu o dopuszczalnym obci��eniu ogniowym . 
Po wykonaniu instalacji wszystkie przebicia elektryczne musz� zosta� zamkni�te odpowiednio do klasy odporno�ci ogniowej. 
Przy odbiorze nale�y przedło�y� atest. 
Wysoko�� gniazd przył�czowych wynosi, o ile nie podano inaczej, we wszystkich pomieszczeniach - dla gniazd przył�czeniowych 0,40 m, a 
dla wł�czników 1,4 m ponad   poziomu gotowej podłogi .  
Dla umieszczenia mocowa
 nale�y stosowa� mosi��ne kołki rozporowe lub kołki samowkr�tne. Mocowanie cz��ci  instalacji na elementach 
konstrukcji w stanie surowym (stropy �elbetowe, podłogi, �ciany) mo�e odbywa� si� wył�cznie przy zastosowaniu atestowanych kołków. 
Po�wiadczenie dopuszczenia do stosowania (atest) odnosz�ce si� do przewidzianych do monta�u kołpaków kołków powinny bez wezwania 
zosta� przedło�one miejscowemu kierownictwu projektu. Niedopuszczalne jest stosowanie kołków wstrzeliwanych . 
Je�eli bryła budowli wykonana jest jako konstrukcja stalowa, to wówczas bez zezwolenia kontrolera-statyka, w wzgl. na no�nych elementach 
statycznych nie wolno wykonywa� �adnych otworów lub spawów. W takich przypadkach przewiduje si� zastosowanie zacisków do 
zawieszania. 
Przewody, które musz� by� uło�one w �ciankach działowych, gipsowych lub na metalowych słupkach �cian szklanych itd., nale�y układa� w 
rurach w porozumieniu z kierownictwem projektu. 
W działaniach ochronnych nale�y uwzgl�dni� wszystkie korytka i półki kablowe. 
Wszystkie rury puste uło�one jako zamkni�te, nale�y niezale�nie od rodzaju zastosowania opatrzy� nierdzewnym drutem ci�głowym o 
�rednicy co najmniej 1,0 mm. 
 
Przed monta�em urz�dze
, wbudowanych gniazd przeznaczonych dla wł�czników, ł�czników samopowrotnych itd., nale�y w porozumieniu 
z kierownictwem projektu ustali� kierunek otwierania si� drzwi.  
Przewody i rury puste nie mog� by� zasadniczo mocowane do zaczepów stropów podwieszanych. 
Konstrukcja szaf rozdzielczych 
Rozdzielnice z blachy stalowej 
nale�y wykona� jako szafy ze stabilnymi drzwiami. Obudowa ze stabilnych blach kraw�dziowanych, ze zdejmowan� płyt� monta�ow�, 
kablow� szyn� ochronn�, za� od strony czołowej z drzwiami prowadzonymi przez wewn�trzne zawiasy; k�t rozwarcia drzwi powinien 
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wynosi� co najmniej 135°. Zamykanie za pomoc� uchwytu d
wigniowego z cylindrycznym zamkiem bezpiecze
stwa zgodnie z 
wykonaniem, które jest jeszcze do ustalenia. 
Główne przewody pr�dowe o wi�kszym przekroju ni� 2,5 mm2 nie mog� by� instalowane w tym samym kanale kablowym razem z 
przewodami steruj�cymi oraz przewodami pomiarowymi i regulacyjnymi. Minimalny przekrój dla przewodów steruj�cych powinien 
wynosi� 1,5 mm2.  
Krytyczne urz�dzenia steruj�ce nale�y za pomoc� zabudowanych zamków bezpiecze
stwa zabezpieczy� przed dost�pem osób 
nieupowa�nionych. Przył�cze elektryczne nale�y zainstalowa� w gi�tkich przewodach w kanałach kablowych a� do przesyłowej listwy 
zaciskowej umieszczonej na drzwiach szafy rozdzielczej. 
Gi�tkie przewody ł�cz�ce mi�dzy drzwiow� listw� zaciskow� a listw� zaciskow� płyty monta�owej nale�y poprowadzi� w gi�tkim 
przewodzie ochronnym, który obustronnie musi by� wyposa�ony w opaski dociskowe. 
Drzwi szafy rozdzielczej musz� by� w widocznym miejscu, w dobrze przewodz�cy sposób poł�czone za pomoc� gi�tkiego przewodu 
uziemiaj�cego z obudow� szafy (minimalny przekrój 10 mm2). 
 
5.4 Instrukcje obsługi i konserwacji 
Instrukcje obsługi i konserwacji wykonawca robót budowlanych dostarcza nieodpłatnie . Zbudowane s� wg nast�puj�cego porz�dku: 
opis instalacji 
charakterystyka instalacji wraz z okre�leniem miejsca 
gwarantowane parametry 
dane eksploatacyjne 
dane instalacyjne 
cechy szczególne 
instrukcja obsługi 
znaczenie i poło�enie elementów obsługi 
kolejno�� obsługi w zale�no�ci od trybu pracy 
urz�dzenia bezpiecze
stwa 
blokady 
deblokady 
przerwa w eksploatacji  
ekonomiczny tryb pracy 
Wszystkie zdarzenia zwi�zane z obsług� nale�y wyszczególni� dla ka�dej instalacji w prawidłowej kolejno�ci i, wraz z przynale�nymi do 
tego kontrolami funkcjonowania, uwzgl�dni� na li�cie kontrolnej. 
 
Instrukcje konserwacyjne 
obja�nienia sygnałów zakłóce
 
tabela wyszukiwania bł�dów 
specjalistyczne narz�dzia  
prace zwi�zane ze smarowaniem i uszczelnianiem 
zestawienie cz��ci zamiennych 
urz�dzenia rezerwowe 
Wszelkie cz��ci instalacji, które podlegaj� zu�yciu lub p�kni�ciom nale�y wyszczególni� w formie tabeli. Do cz��ci zamiennych zaliczaj� 
si� nie tylko kompletne jednostki, lecz równie� pojedyncze cz��ci, które podawane s� przez producenta wg celowo�ci. 
Lista cz��ci zmiennych powinna dla ka�dej cz��ci podawa�: 
Producent (główna siedziba) 
Magazyn wysyłaj�cy i odpowiedzialny punkt obsługi klienta z adresem i nr. telefonu 
nr typu / wyrobu 
rozmiar / wydajno�� i inne dane zamówieniowe 
protokoły z przeprowadzonych pomiarów 
�wiadectwa prób / potwierdzenia odbiorów / konserwacj� 
Wszystkie instalacje wymagaj�ce konserwacji nale�y w okresie obowi�zywania gwarancji konserwowa� i czy�ci� w odst�pach 
trzymiesi�cznych oraz udokumentowa� w ksi��ce serwisowej wraz z podaniem miesi�ca, dnia i godziny. 
�wiadczenia te nie podlegaj� osobnemu wynagrodzeniu i nale�y je uwzgl�dni� w kalkulacji. 
Do instalacji podlegaj�cych obowi�zkowi konserwacji zaliczaj� si�: 
zast�pcza instalacja sieciowa 
o�wietlenie bezpiecze
stwa 
inne urz�dzenia z zakresu techniki bezpiecze
stwa pracy 
W zakresie prac konserwacyjnych wykonywanych w ramach oraz po upływie gwarancji, nale�y do niniejszej oferty doł�czy� wypełnione 
oferty konserwacyjne z podaniem cyklów czasowych i dokładnym opisem �wiadcze
. 
 
5.5 Automatyka  
Wykonawca automatyki winien stosowa� sterowniki i oprogramowanie zgodne z norm� IEC 61131-3  posiadaj�ce funkcje komunikacyjne 
zgodne z norm� IEC 61131-5 
Przemienniki cz�stotliwo�ci dla potrzeb regulacji pr�dko�ci obrotowej winny posiada� zakres regulacji od 100 do 20 % napi�cia i stały 
stosunek napi�cia do cz�stotliwo�ci. 
Wykonawca automatyki zobowi�zany jest dostarczy� nieodpłatnie program narz�dziowy i aplikacyjny wraz z dokumentacj� struktury i 
parametryzacji 
 
Prace uruchomieniowe  
W zakresie uruchomienia projektuje si�: 
Implementacj� programów  
Dostaw� programów operacyjnych, komunikacyjnych i narz�dziowych niezb�dnych do funkcjonowania systemu oraz ich parametryzacj� 
aplikacyjn�. Przekazanie U�ytkownikowi praw autorskich, dokumentacji i instrukcji u�ytkowania. 
 
Uruchomienie ka�dego z systemów 
Uruchomienie ka�dego z systemów musi stanowi� wyodr�bnione działanie wykonane zgodnie z zaleceniami i okre�leniami etapów 
wskazanymi w specyfikacji b�d�cej integraln� cz��ci� dokumentacji. 
Projekt nie dopuszcza do wspólnego wykorzystania zasobów sprz�towych i programów narz�dziowych wyznaczonych dla jednego systemu.  
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Wykonawca przed przyst�pieniem do odbioru przygotuje i przedstawi inspektorowi nadzoru listy kwalifikacyjne ka�dego z etapów dla 
ka�dego systemu. Rozpocz�cie odbioru poprzedzone musi by� pisemn� akceptacj� inspektora nadzoru przygotowanych dokumentów 
odbiorowych. 
 
Próby funkcjonalne 
Kwalifikacja funkcjonalna obejmuj�ca współdziałanie wszystkich systemów musi zosta� wykonana na podstawie przygotowanej przez 
wykonawc� dokumentacji obejmuj�cej sposób kwalifikacji i rejestracji rezultatów. 
Projektant oczekuje, wgl�du w wy�ej opisane dokumenty, celem ich zaopiniowania w ramach nadzoru autorskiego 
 
Przekazanie u�ytkownikowi ksi��ek eksploatacyjnych ka�dego z systemów 
Ksi��ki eksploatacyjne powinny zawiera� dane dotycz�ce parametrów systemu, hasła dost�powe do trybów serwisowych, wyznaczenie 
okresów przegl�dów i konserwacji oraz okre�lenie ich zakresu. 
Przekazanie dokumentacji powykonawczej 
Wykonanie i przekazanie dokumentacji powykonawczej okre�laj�cej miejsce monta�u i parametry. 
 
5.11 Utylizacja 
Gruz  , zdemontowane przewody i osprz�t nale�y posegregowa� i wywie�� do utylizacji . 
Wykonawca winien okaza� dokumenty potwierdzaj�ce oddanie do utylizacji. 
Odległo�� transportu do utylizacji odpadów – 11 km. 
 
 
a) SPOSÓB WYKO�CZENIA 
Sposób wyko
czenia poszczególnych rodzajów robót – zgodnie z wła�ciwymi aktami normatywnymi. 
 
b) TOLERANCJE WYMIARÓW 
 
Przy trasowaniu przebiegów tras i lokalizacji zachowa� tolerancj� – 1 cm . Dopuszczalne odchyłki od poziomu i pionu – 1 o. 
 
c) ODCINKI ROBÓT 
Odcinkami robót s� poszczególne kondygnacje w ka�dym ze skrzydeł budynku. 
 
d)PRZERWY I OGRANICZENIA 
Przerwy w prowadzonych robotach  musz� uwzgl�dnia� zakaz prowadzenia prac w godzinach pracy urz�du. 
 
e) WYMAGANIA SPECJALNE 
Wykonawca jest zobowi�zany  ka�dorazowo przed godzinami pracy urz�du doprowadzi� pomieszczenia  i drogi transportowe do porz�dku  
na własny koszt. 
 
6) KONTROLA , BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW ORAZ ROBÓT BUDOWLANYCH 
Kontrola jako�ci robót 
 
Dostarczone przez Wykonawc� materiały b�d� podlega� kontroli zgodnie z procedur� opisan� w punkcie 6 specyfikacji S 0 
Pobieranie próbek 
Próbki b�d� pobierane losowo. Zaleca si� stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, �e wszystkie 
jednostkowe elementy  produkcji mog� by� z jednakowym prawdopodobie
stwem wytypowane do bada
. 
Inspektor nadzoru b�dzie mie� zapewnion� mo�liwo�� udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca b�dzie przeprowadza� dodatkowe badania tych materiałów  , które budz� w�tpliwo�� co do 
jako�ci, o ile kwestionowane materiały  nie zostan� przez Wykonawc� usuni�te lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych 
bada
 pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiaj�cy. 
Pojemniki do pobierania próbek b�d� dostarczone przez Wykonawc� i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez 
Wykonawc� do bada
 b�d� odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
 
Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru mo�e dopu�ci� do u�ycia tylko te wyroby i materiały, które: 
a)posiadaj� certyfikat na znak bezpiecze
stwa wykazuj�cy, �e zapewniono zgodno�� z kryteriami technicznymi okre�lonymi na podstawie 
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wła�ciwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporz�dzeniem MSWiA z 1998 r. 
(Dz.U.99/98). 
b)posiadaj� deklaracj� zgodno�ci  lub certyfikat zgodno�ci z: 
-Polsk� Norm� lub 
-aprobata techniczna w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, je�eli nie s� obj�te certyfikacj� okre�lon� w pkt.1 
i które spełniaj� wymogi ST. 
c)znajduj� si� w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporz�dzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz.U.98/99). 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty s� wymagane przez ST, ka�da ich partia dostarczona do robót b�dzie posiada� te 
dokumenty, okre�laj�ce w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniaj� tych wymaga
 b�d� odrzucone. 
 
7) WYMAGANIA DOTYCZ	CE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
Obmiar robót winien pozycjami i jednostkami miar by� zgodny z przedmiarem 
 
8) OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
Odbiór robót 
Rodzaje odbiorów robót 
W zale�no�ci od ustale
 odpowiednich ST, roboty podlegaj� nast�puj�cym odbiorom: 
odbiorowi robot zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu, 
odbiorowi cz��ciowemu, 
odbiorowi ostatecznemu (ko
cowemu). 
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Dokumenty do odbioru ostatecznego (ko
cowego) 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporz�dzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj�cego. 
 
9) OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZ	CYCH 
Rozliczenie robót tymczasowych i prac towarzysz�cych nast�pi w ramach wynagrodzenia ryczałtowego. Wykonawca wszystkie 
spodziewane roboty tymczasowe i prace towarzysz�ce winien wyceni� w ramach wynagrodzenia ryczałtowego. 
 
10) DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Dokumenty budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem wewn�trznym obowi�zuj�cym Zamawiaj�cego i Wykonawc� w okresie od przekazania 
Wykonawcy terenu budowy do ko
ca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane 
spoczywa na kierowniku budowy. 
Zapisy w dzienniku budowy b�d� dokonywane na bie��co i b�d� dotyczy� przebiegu robót, stanu bezpiecze
stwa ludzi i mienia oraz 
technicznej strony budowy. 
Zapisy b�d� czytelne, dokonane trwał� technik� , w porz�dku chronologicznym, bezpo�rednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Zał�czone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty b�d� oznaczone kolejnym numerem zał�cznika i opatrzone dat� i podpisem 
Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
Do dziennika budowy nale�y  wpisywa� w szczególno�ci: 
-dat� przekazania  Wykonawcy terenu budowy, 
-dat� przekazania przez Zamawiaj�cego dokumentacji projektowej, 
-uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako�ci i harmonogramów robót, 
-terminy rozpocz�cia i zako
czenia poszczególnych elementów robót, 
-przebieg robót, trudno�ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
-uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
-daty zarz�dzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
-zgłoszenia i daty odbiorów robót znikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu,  cz��ciowych i ostatecznych odbiorów robót,  
-wyja�nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
-dane dotycz�ce sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
-dane dotycz�ce jako�ci materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych bada
 z podaniem kto je przeprowadzał, 
-wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem  kto je przeprowadzał,  
-inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyja�nienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy b�d� przedło�one  Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania 
si�. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyj�cia lub zaj�ciem 
stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si�. Projektant nie jest jednak stron� umowy i nie ma 
uprawnie
 do wydawania polece
 Wykonawcy robót. 
 
Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza si�  , oprócz wymienionych ,nast�puj�ce dokumenty: 
protokoły przekazania terenu budowy, 
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
protokoły odbioru robót, 
protokoły z narad i ustale
, 
plan bezpiecze
stwa i ochrony zdrowia. 
 
Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy b�d� przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginiecie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie  w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy b�d� zawsze dost�pne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgl�du na �yczenie Zamawiaj�cego. 
 
Akty normatywne. 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2000r. nr 106 poz. 1126 wraz z pó
niejszymi zmianami). 
Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993r. o badaniach i certyfikacji (Dz. U. Nr 55 poz. 250 z pó
niejszymi zmianami. 

10. PRZEPISY ZWI	ZANE 
10.1 USTAWY 
10.1.1 Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. – Prawo budowlane z pó
niejszymi zmianami (Dz.U nr 207/2003 poz. 2016 oraz zmiany Dz.U 

nr 6/2004 poz. 41 i Dz.U. nr 92/2004, poz. 881, Dz. U.nr 93/2004, poz. 888). 
10.1.2 Ustawa z dnia 04 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity) Dz. U. nr 80/2000, poz. 904 
10.1.3 Ustawa o badaniach i certyfikacji z dnia 03.04.19993r. – Dz.U nr 55/93, poz. 250 z pó
niejszymi zmianami 
10.2 ROZPORZ	DZENIA 
10.2.1 Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, monta�u i rozbiórki, tablicy 

informacyjnej oraz ogłoszenia zawieraj�cego dane dotycz�ce bezpiecze
stwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 
108/2002, poz. 953). 

10.2.2 Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiada� budynki i ich usytuowania (Dz.U. nr75/2002, poz. 690 oraz Dz. U nr 33/2003 poz. 270) wraz ze zmian� Dz. 
U. nr 109/2004, poz. 1156. 

10.2.3 Rozporz�dzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 marca 1998r. w sprawie wymaga
 kwalifikacyjnych dla osób zajmuj�cych si� 
eksploatacj� urz�dze
, instalacji i sieci oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji, rodzajów instalacji i urz�dze
, przy 
których eksploatacji wymagana jest posiadanie kwalifikacji, jednostek organizacyjnych, przy których powołuje si� 
komisje kwalifikacyjn�, oraz wysoko�ci opłat pobieranych za sprawdzenie kwalifikacji (Dz.U. nr 59 , poz. 377) wraz ze 
zmian� Dz. U. nr 15/2000 poz. 187. 

10.2.4 Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego.2003 r. w sprawie bezpiecze
stwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47/2003 r. poz. 401) 

10.2.5 Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotycz�cych bezpiecze
stwa i ochrony 
zdrowia oraz planu bezpiecze
stwa i ochrony zdrowia Dz.U nr 120/2003 poz. 1126. 
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10.2.6 Rozporz�dzenie Ministra Spraw Wewn�trznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r. w sprawie systemów oceny zgodno�ci, 
wzoru deklaracji zgodno�ci oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego 
stosowania w budownictwie (Dz.U. nr 113, poz.728). 

10.3 ZARZ	DZENIA 
10.3.1 Zarz�dzenie Dyrektora Polskiego Centrum Bada
 i Certyfikacji z dnia 31 grudnia 1995 r. zmieniaj�ce zarz�dzenie w sprawie 

ustalenia wykazu wyrobów podlegaj�cych obowi�zkowi zgłaszania do certyfikacji na znak bezpiecze
stwa i oznaczenia 
tym znakiem (M.P z 1996r. Nr 28, oz. 295) 

10.3.2 Zarz�dzenie Dyrektora Polskiego Centrum Bada
 i Certyfikacji z dnia 27 czerwca 1996r. zmieniaj�ce zarz�dzenie w sprawie 
ustalenia wykazu wyrobów podlegaj�cych obowi�zkowi zgłaszania do certyfikacji na znak bezpiecze
stwa i oznaczenia 
tym znakiem (Mon. Pol. Nr 48, poz. 463)  

10.3.3 Zarz�dzenie Dyrektora Polskiego Centrum Bada
 i Certyfikacji z dnia 28 marca 1997r. zmieniaj�ce zarz�dzenie w sprawie 
ustalenia wykazu wyrobów podlegaj�cych obowi�zkowi zgłaszania do certyfikacji na znak bezpiecze
stwa i oznaczenia 
tym znakiem (Mon. Pol. Nr 22, poz. 216). 

 
10.4 POLSKIE NORMY 
10.4.1 PN-IEC 60 364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych  
Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe 
10.4.2 PN-IEC 60 364-3 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych  
Ustalanie ogólnych charakterystyk 
10.4.3 PN-IEC 60 364-441:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych  
Ochrona przeciwpora�eniowa 
10.4.4 PN-IEC 60 364-447:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych �rodki ochrony przed pora�eniem pr�dem 
elektrycznym 
10.4.5 PN-IEC 60 364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona przed przepi�ciami atmosferycznymi 
lub ł�czeniowymi 
10.4.6 PN-IEC 60364-4-444:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona dla zapewnienia 
bezpiecze
stwa. Ochrona przed przepi�ciami. Ochrona przed zakłóceniami elektromagnetycznymi (EMI) e instalacjach obiektów 
budowlanych 
10.4. 7 PN-IEC 60 364-4-482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Dobór �rodków ochrony w zale�no�ci od 
wpływów zewn�trznych Ochrona przeciwpo�arowa 
10.4. 8 PN-IEC 60 364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych  
Dobór i monta� wyposa�enia elektrycznego. Postanowienia ogólne 
10.4. 9 PN-IEC 60 364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych  
Oprzewodowanie 
10.4.10 PN-IEC 60 364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Dobór i monta� wyposa�enia elektrycznego. 
Uziemienia i przewody ochronne 
10.4.11 PN-IEC 60 364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Sprawdzanie odbiorcze 
10.4.12 PN-86/E-05003/01 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych Wymagania ogólne 
10.4.13 PN-IEC 61239:2000 Znakowanie urz�dze
 elektrycznych danymi znamionowymi dotycz�cymi zasilania elektrycznego. 
Wymagania bezpiecze
stwa 
10.4.14 PN-85/B-011085 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogólne zasady ochrony 
10.4.15 PN-EN 60893-3-6 Kable i przewody elektryczne-pakowanie, przechowywanie i transport (2001r.) 
10.5 PRZEPISY INNE 

 


