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OSWIADCZENIE

Biuro Projektowo — Konsultingowe MKM - Projekt oswiadcza, ze opracowanie:

REMONT ODCINKA DROGI W M. MALEWO

jest wykonane zgodnie z umowg zawarta z Gming Gostyn oraz z obowigzujacymi
przepisami technicznymi, rozporzadzeniem MtiGMz dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie, normami, sztukg budowlang i1 ze zostaje wydane w stanie kompletnym

z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzy¢.

Poznan, 07.2022 r.
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OSWIADCZENIA

Projektant:
Marcin Kuciak

(imie i nazwisko)

Na podstawie art. 34, ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(Dz. U. 22003 r. nr 207, poz. 2016, pdzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projek:
REMONT ODCINKA DROGI W M. MALEWO

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Poznan, 07.2022 r.
inz. Marcin Kuciak

Upr. Nr WKP/0260/PWOD/08

Sprawdzajacy:
Jacek Bromber

(imie i nazwisko)

Na podstawie art. 34, ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(Dz. U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016, pdzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projek:

REMONT ODCINKA DROGI W M. MALEWO

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Poznan, 07.2022 r.
mgr inz. Jacek Bromber

Upr. Nr WKP/0290/POOD/12

Projekt na zgtoszenie
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II. KSEROKOPIE UPRAWNIEN PROJEKTANTOW
I SPRAWDZAJACYCH WRAZ Z ICH
ZASWIADCZENIAMI PRZYNALEZNOSCI DO I1ZB
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III. OPIS TECHNICZNY
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V. RYSUNKI
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1. PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest sporzadzenie dokumentacji projektowej
remoncie odcinka drogi w m. Malewo.

F.aczna dlugos¢ odcinka drogi objetego opracowaniem wynosi ~ 213,00 m.

Cata trasa drogi objetej opracowaniem lezy w granicach administracyjnych powiatu
gostynskiego, gminy Gostyh na dzialce o nr ewidencyjnym 194, obreb 0006 Daleszyn.
Celem inwestycji jest zapewnienie odpowiedniego ciggu komunikacyjnego,

umozliwiajgcego ptynne i bezpieczne poruszanie sie pojazdéw oraz pieszych.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
Niniejszy projekt zostal wykonany w oparciu o:

— Umowe z Gming Gostyn,

— Mapy do celéw opiniodawczych w skali 1:1000,

— Inwentaryzacj¢ stanu istniejagcego dokonang przez projektantéw,

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkéw jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z dnia 14.05.1999r.),

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane,

— Obowigzujace normy, wytyczne 1 zalecenia przy projektowaniu.

3. STAN ISTNIEJACY

Istniejaca droga jest utwardzona, posiada nawierzchni¢ bitumiczng. Jezdnia ma przekrdj
drogowy — nie jest ograniczona krawe¢znikami ulicznymi. Szerokos$¢ istniejacej
nawierzchni wynosi 6,30 - 6,50m.

Odcinek drogi objety opracowaniem ma swoéj poczatek za nieruchomoscig na dziatce nr
189/1, a koniec na wysokosci dziatki nr 190/6. Droga prowadzi do zaktadu produkujacego
elementy kanalizacji (rury PCV, skrzynki, studnie) tak wigc odbywa si¢ tam ruch
pojazdéw ciezkich.

Teren, na ktérym zlokalizowana jest inwestycja wykazuje umiarkowane zréznicowanie
wysokosciowe. Droga przebiega wsrdd terenéw uprawnych

Przedmiotowa droga odwadniana jest powierzchniowo na tereny przylegte.

Nawierzchnia drogi charakteryzuje si¢ znaczng nieréwnoscig. Wystepuja ubytki w
wierzchniej warstwie nawierzchni. Potowa jezdni osiada, zauwazalne sa liczne spekania.
Woda opadowa, zbierajgca si¢ w nieréwnosciach, powoduje dodatkowg destrukcje

nawierzchni.

Projekt na zgtoszenie
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W terenie stwierdzono obecno$¢ nastepujacych urzadzen branzowych:

* sieci wodociggowej,

* sieci teletechnicznej,

* sieci energetyczne;j.
4. ZAKRES ROBOT DO REALIZACJI W RAMACH BUDOWY DROG

W ramach inwestycji przewidziano:

Rozebranie istniejgcej nawierzchni,

Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej,

Wykonanie zasadniczych robét ziemnych,

Wykonanie koryta pod wykonanie wzmocnienia podtoza,

Wykonanie ulepszonego podtoza z KESM stabilizowanego georusztem,
Wykonanie podbudowy jezdni z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej
mechanicznie,

Utozenie warstw bitumicznych jezdni,

Rozlozenie warstwy ziemi urodzajne;.

5. PROJEKTOWE PARAMETRY TECHNICZNE

kategoria drogi - droga gminna,

klasa drogi -D,

predkos¢ projektowa - 40 km/h,

kategoria ruchu -KR 2,

przekrdj poprzeczny - drogowy, o dwdch pasach ruchu,
szerokos¢ jezdni - 6,00 m,

pochylenie poprzeczne jezdni -2% (daszkowe i jednostronne)

6% (jednostronne)

Parametry techniczne drogi w przekroju poprzecznym pokazano na rys. nr 3.

6. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Warunki gruntowo — wodne okreslono na podstawie opinii geotechnicznej sporzadzone;j

przez firm¢ ,MANGEQO”. W ramach opracowania geotechnicznego wykonano 4 otwory,

ktore przewiercono do gtebokosci 2,0-4,0m oraz jeden otwor przewiercony do glebokosci

0,7m. W otworach nr 1, 2, 3 i 4 wystgpuje istniejagca konstrukcja zbudowana z

nawierzchni asfaltowej oraz tlucznia. Ponizej, we wszystkich otworach stwierdzono

wystepowanie nasypu niekontrolowanego lub budowlanego. Nasyp niekontrolowany

ztozony jest m.in. z piaskéw prochnicznych, piaskow drobnych, glin piaszczystych i

namuléw w stanie luznym, Sredniozageszczonym lub twardoplastycznym. W otworze 0

nasyp niekontrolowany przewiercono do konca otworu, w pozostatych otworach posiada

Projekt na zgtoszenie
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migzszo$¢ okoto 0,5 — 1,5m. Nizej stwierdzono wystepowanie gruntdw spoistych
wyksztatconych w postaci gliny zwigztej 1 ilu pylastego w stanie twardoplastycznym,
gruntow niespoistych tj. piaskéw srednich w stanie sredniozageszczonym oraz namuléw
gliniastych gtownie w stanie plastycznym.

W otworze nr 2a stwierdzono sgczenia wody na glebokosci 3,5m. p.p.t.

7. uwagi na wystepowanie nasypow niekontrolowanych, na caltym analizowanym obszarze
zatozono, ze podloze gruntowe bedzie si¢ charakteryzowalo nosnoscig nie mniejsza niz

E2=20 MPa. Dla takiego podtoza gruntowa przyjeto oznaczenie G4.

7. ROZWIAZANIA SYTUACYJNE

Rozwigzania sytuacyjne drogi objetej] opracowaniem przedstawiono na rys. nr 2.

Inwestycja w catoSci miesci si¢ w istniejacym pasie drogowym i przebiega w osi istniejgcej
drogi.

W ramach projektu przewidziano wykonanie remontu odcinka drogi w m. Malewo.
Przewidziano rozbidrke istniejacej nawierzchni, wykonanie wzmocnienia podtoza i utozenie
nowej konstrukcji nawierzchni. Zaprojektowano jezdni¢ o nawierzchni bitumiczne;.

Po obu stronach jezdni zaprojektowano pobocza gruntowe o szerokosci 0,75m.

Na calym odcinku objetym opracowaniem zaprojektowano pochylenie poprzeczne jezdni
daszkowe 2%, jednostronne 2% (na tuku) oraz jednostronne 6% na poczatku odcinka przy
dowigzaniu do istniejacego terenu. Przedmiotowg droge przewiduje si¢ odwodni¢ poprzez
odpowiednie spadki poprzeczne i podtuzne na tereny przylegte.

7.1 Rozwiazania konstrukcyjne

W celu osiggniecia wymaganej nosnosci E2 > 100 MPa na gérnej powierzchni ulepszonego
podtoza, a takze ujednolicenia i ujednorodnienia ewentualnych osiadan konstrukcji,
zaprojektowano wykonanie ulepszonego podioza z KLSM stabilizowanego georusztem
tréjosiowym.

Przed przystagpieniem do wykonywania robdt, nalezy wykona¢ nast¢pujace roboty
przygotowawcze:

- wykonanie wykopu do spodu konstrukcji ulepszenia podtoza,

- dogeszczenie wystepujacych gruntéw tak aby min nosnos¢ okreslona wtérnym modutem
odksztalcenia: E2 > 20 MPa oraz ageszczenie, okreslone stosunkiem modutu wtérnego do
pierwotnego: E2/E1 < 3,0,

- uzupetnienie gruntem zasypowym obnizenia poziomu terenu pod wptywem zageszczenia.

Projekt na zgtoszenie
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W przypadku znacznych rozbieznosci pomi¢dzy parametrami przyjetymi, a otrzymanymi z
badan, ewentualne zmiany nalezy uzgadnia¢ z Projektantem.

Konstrukcja wzmocnienia podloza

W celu osiggnigcia wymaganej nosnosci E2 > 100 MPa na gérnej powierzchni ulepszonego
podtoza, a takze ujednolicenia i ujednorodnienia ewentualnych osiadan konstrukcji,
zaprojektowano nastepujaca konstrukcje:

* 20 cm mieszanka niezwigzana C50/30 o uziarnieniu 0/31,5 stabilizowana georusztem
tréjosiowym typu 1,

* 25 cm mieszanka niezwigzana C50/30 o uziarnieniu 0/31,5 stabilizowana georusztem
tréjosiowym typu 2,

* Istniejace podtoze E2 > 20 MPa.

8. PROJEKTOWANA NIWELETA

Droge w przekroju podtuznym zaprojektowano tak, aby dostosowa¢ si¢ do

istniejgcego uksztattowania terenu z zachowaniem dopuszczalnych spadkéw.

9. PRZEKROJE NORMALNE

Przekroje normalne wraz z podanymi konstrukcjami nawierzchni przedstawiono na
Rys. nr 3.

Konstrukcja nawierzchni

a) przyjeta konstrukcja nawierzchni jezdni:

warstwa Scieralna — z betonu asfaltowego AC 11 S. gr. Scm
warstwa wigzgca — z betonu asfaltowego AC 16 W. gr. 7cm
podbudowa zasadnicza  — mieszanka niezwigzana stabilizowane mechanicznie 0/31,5

mm, gr.20cm,
ulepszone podtoze —KESM 0/31,5 mm, gr. 20 cm,
georuszt tréjosiowy o wytrzymatos$ci na rozcigganie min.
40kN/m (typu 1)
ulepszone podtoze —KESM 0/31,5 mm, gr. 25 cm,
georuszt trojosiowy o wytrzymatosci na rozcigganie min.

40kN/m (typu 2)

10.ROBOTY ZIEMNE

Wykonanie robét ziemnych realizowanych w ramach remontu drogi gminnej polega na:

Projekt na zgtoszenie
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— wykonaniu zasadniczych robét ziemnych, wykopéw 1 nasypéw po wykonaniu
rozbiorki nawierzchni,

— wyprofilowanie i zageszczenie koryta drogowego

11. ODWODNIENIE

Wody opadowe z nawierzchni przewiduje si¢ odprowadzi¢ powierzchniowo na tereny

przylegte.

12.KOLIZJE Z UZBROJENIEM ISTNIEJACYM
Nie stwierdzono kolizji z istniejagcym uzbrojeniem terenu.

Prace budowlane w obrgbie poszczegdlnych urzadzen branzowych nalezy wykonywad
recznie zachowujac nalezyta ostroznos¢. Zaleca si¢ powiadomienie przedstawicieli
wlasciciela poszczegllnych sieci o terminie rozpoczecia prac w obrebie urzadzen

infrastruktury towarzyszacej.

13. UWARUNKOWANIA TERENOWO - PRAWNE

Przedmiotowa inwestycja nie wymaga regulacji stanu prawnego.
Wszelkie prace zwigzane z przebudowa drogi mieszcza si¢ w granicach istniejagcego pasa

drogowego.

14. DZIALANIA W ZAKRESIE OCHRONY SRODOWISKA

Docelowa eksploatacja drogi po remoncie spowoduje ztagodzenie ucigzliwosci
srodowiskowych, t.j.:
— zmniejszenie ilo$ci zanieczyszczen gazowych ze spalania paliw samochodowych,
dzigki uptynnieniu ruchu pojazdéw,
— uporzadkowanie sptywu wod opadowych z jezdni poprzez likwidacje nieréwnosci,
— przeprowadzenie segregacji powstaltych odpadéw po rozbiérkach i pracach

budowlanych.

15. ROZWIAZANIE PROBLEMU ODPADOW ZGODNIE Z
USTALENIAMI USTAWY O ODPADACH (GOSPODARKA
ODPADAMI)

ETAP BUDOWY
Roboty zwigzane z remontem drogi gminnej spowoduja powstanie nastepujacych

rodzajéw odpadow:

Projekt na zgtoszenie
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—  gruntéw nieskalistych, drobnoziarnistych (lokalnie organicznych), pochodzacych z
wykopow,

—  gruntéw skalistych — nawierzchnia z kruszywa tamanego.
Wszystkie powyzsze odpady naleza do grupy katalogowej nr 17 i nie nalezg do
odpadéw niebezpiecznych (Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dn. 27.09.2001 r.
w sprawie katalogu odpadéw, Dz.U. Nr 112, poz. 1206).
W odniesieniu do warstwy powierzchniowej gleby projekt przewiduje jej zdjecie
wywiezienie w odpowiednie, uzgodnione miejsce.
Wszystkie materialy z rozbidrki bedg podlegaé sortowaniu, celem ich ewentualnego
odzysku. Odpady nie nadajace si¢ do odzyskania powinny zosta¢ wywiezione na
wskazane przez gminy wysypiska, zgodnie z gminnym programem gospodarki
odpadowe;.
ETAP EKSPLOATACJI
Podstawowa grupa odpadow z okresu eksploatacji drogi pochodzi bedzie z
podczyszczenia sptywow opadowych.
Druga grupa potencjalnych odpadéw eksploatacyjnych pochodzi¢ bedzie ze sprzatania
jezdni. Beda one zawieraly domieszke odpadéw komunalnych i nie naleza do

niebezpiecznych.

16. UWAGI REALIZACYJNE

Wykonawca jest zobowigzany do dochowania nalezytej starannosci w

podejmowanych dziataniach.

17. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA
Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji
poszczegolnych obiektow:

e Zakres robdt jak w opisie.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

e transport reczny 1 mechaniczny ciezkich elementéw konstrukcyjnych i maszyn

® prace nie objete zakresem prac projektowanych

Skala zagrozenia: lokalnie w miejscu wykonywania prac.

Sposéb prowadzenia instruktazu:

Projekt na zgtoszenie
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Kazdorazowo przed przystgpieniem do prac nalezy zapozna¢ pracownikéw z
rodzajem 1 charakterem wykonywanych robdt oraz przedstawi¢ mozliwe do
wystapienia zagrozenia i niebezpieczenstwa dla zdrowia lub zycia ludzi.

Nalezy zapozna¢ pracownikéw ze Srodkami ochrony BHP i metodami bezpiecznego
wykonywania pracy. Oprécz tego bezposrednio przed przystgpieniem do realizacji
zadan, w miejscu pracy nalezy przeprowadzi¢ instruktaz stanowiskowy bezpiecznego
wykonywania pracy z wykorzystaniem dostepnych srodkéw ochrony zdrowia i
zabezpieczenia stanowiska pracy. Pracownicy muszg by¢ poinstruowani

o mozliwosciach, metodach i drogach ewakuacji z terenu budowy podczas
wystgpienia zagrozenia zycia lub zdrowia. Kazdy instruowany pracownik musi
potwierdzi¢ odbycie przeszkolenia stanowiskowego w zakresie BHP 1 udzielenia
pierwszej pomocy.

Szkolenie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra
Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz. U. 2004.180.180 — obowigzujacy, Dz. U.
2005.116.972).

Wskazanie S$rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach

szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych

bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka ewakuacje na

wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

1. roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z warunkami okre§lonymi w decyzji o
pozwoleniu na budowe i wymaganiami Prawa Budowlanego,

2. roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z warunkami zawartymi w projekcie
budowlanym,

3. w czasie prowadzenia robot nalezy przestrzega¢ przepisow dotyczacych ochrony
srodowiska, przeciwpozarowych, BHP, ochrony intereséw os6b trzecich, oraz
przepisOw zwigzanych z wykonywanymi robotami,

4. w czasie prowadzenia roboét nalezy przestrzega¢ ustalen zawartych w planie bioz.

Opracowal:
inz. Marcin Kuciak

UPR. Nr WKP/0260/PWOD/08

Projekt na zgtoszenie
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PLAN BIOZ

Nazwa i adres obiektu budowlanego
Modernizacja odcinka drogi w m. Malewo

Obreb 0006 Daleszyn : 194

Nazwa inwestora i adres
Gmina Gostyn

Rynek 2

63-800 Gostyn

Imie i nazwisko projektanta sporzadzajacego informacje
inz. Marcin Kuciak
Nr uprawnien: WKP/0260/PWOD/08

Data opracowania
07.2022r.

1. Zakres robét calego zamierzenia inwestycyjnego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow

W ramach niniejszego opracowania zaprojektowano modernizacje odcinka drogi w m.

Malewo.

BRANZA DROGOWA:
Zakres rzeczowy projektu obejmuje wykonanie w nastepujacej kolejnosci:

A.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Odtworzenie trasy 1 punktéw wysokosciowych w terenie rowninnym

Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)

B. ROBOTY ZIEMNE

Wykonanie wykopéw mechanicznie

Wykonywanie nasypéw mechanicznie

Plantowanie skarp wykopow oraz nasypow

C. PODBUDOWY

Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem 1 zaggszczeniem podtoza
Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych

Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsjg asfaltowa

Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej mechanicznie
Wykonanie ulepszonego podtoza z kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem
D. NAWIERZCHNIA

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwa $cieralna

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwa wigzaca

E. ROBOTY WYKONCZENIOWE

Humusowanie skarp z obsianiem
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2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

Na trasie projektowanej drogi znajduja si¢ nastepujace uzbrojenie terenu: sie¢
wodociggowa, sie¢ teletechniczna, sie¢ energetyczna. W obrebie terenu objgtego
inwestycja zlokalizowane sg budynki mieszkalne oraz tereny uprawne.

3. Wykaz elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
Nie projektuje si¢ elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Podczas wykonywania prac zaleca si¢ wydzieli¢
stanowiska pracy tak, aby nie doszto do kolizji. Stanowiska pracy sprzetu nie moga
kolidowac¢ ze stanowiskami pracy ludzi, sktadowiskami materialéw budowlanych.
Stanowisko pracy koparki usytuowac tak, aby byta mozliwa jej bezpieczna praca bez
ryzyka uszkodzenia istniejagcego uzbrojenia terenu. Dodatkowo nalezy oznaczy¢ miejsca,
w ktorych przebiegaja urzadzenia podziemne. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci€ na
elementy uzbrojenia terenu. Szczegdlng ostroznos$¢ nalezy takze zachowac przy
wykonywaniu rob6t w pasie jezdni.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych :
Zagrozenia mogace wystapi¢ podczas robdt przygotowawczych:

- niebezpieczenstwo niezachowania odpowiedniej ostroznosci podczas pracy sprzetu.
Przy wykonywaniu rob6t ziemnych moga pojawi¢ si¢ nastepujace zagrozenia:

- niebezpieczenstwo niezachowania odpowiedniej ostroznosci podczas pracy sprzetu,
- osuwanie si¢ ziemi,

- niebezpieczenstwo wpadni¢cia do wykopu pracownika lub sprzetu.

Przy wykonaniu odwodnienia:

- niebezpieczenstwo niezachowania odpowiedniej ostroznosci podczas pracy sprzetu,

- niebezpieczenstwo niezachowania ostroznosci podczas uktadania kanatéw w
wykopie.

Przy wykonaniu podbudowy i nawierzchni:

- niebezpieczenstwo niezachowania odpowiedniej ostroznosci podczas pracy sprzetu,
- niebezpieczenstwo odprysku materiatu (kruszywo podczas zageszczania, etc.).

Przy instalowaniu urzadzen bezpieczenstwa ruchu

- niebezpieczenstwo porazenia pradem przy wykonywaniu robét elektrycznych,

- niebezpieczenstwo niezachowania odpowiedniej ostroznosci podczas pracy sprzetu.
Przy wykonywaniu elementéw ulic:

- niebezpieczenstwo niezachowania odpowiedniej ostroznosci podczas pracy sprzetu,
- niebezpieczenstwo odprysku betonowych elementéw przy uktadaniu nawierzchni
(podczas cigcia kraweznikow czy kostki).

Podczas realizacji inwestycji nalezy szczegdlng uwage zwrocic na to, aby:

- roboty w obrebie istniejacej infrastruktury podziemnej wykonywane byly recznie,
tak, by
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nie dopusci¢ do uszkodzenia istniejgcego uzbrojenia terenu,

- pracownicy oraz inspektorowie nadzoru w czasie przebywania na terenie budowy
ubrani byli w pomaranczowe odblaskowe kamizelki ostrzegawcze,

- zabezpieczy¢ 1 utrzymac¢ oznakowanie placu budowy przez caly okres jej trwania.
Oznakowanie prowadzonych robét zwigzanych z wykonaniem rob6t wykonac nalezy

zgodnie z zatwierdzonym Projektem Organizacji Ruchu na czas robot.

5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych:

— szkolenie ogdlne w zakresie BHP,

— omoéwienie zasad postgpowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

— wyznaczenie 0s6b sprawujacych bezposredni nadzér nad pracami szczegdlnie
niebezpiecznymi,

— omoOwienie zasad stosowania przez pracownikow srodkow ochrony indywidualnej oraz
odziezy obuwia roboczego.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonania robét budowlanych w strefach szczegélnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i
sprawna komunikacje umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen:

Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:

— zapewni¢ organizacj¢ pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajacy
pracownikow przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw
szkodliwych i ucigzliwych.

— zapewniC likwidacje¢ zagrozen dla zdrowia 1 zycia pracownikoéw gtdwnie przez
stosowanie technologii, materialéw 1 substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw
osoba kierujgca pracownikami zobowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i
podjecia dzialan w celu usunigcia tego zagrozenia.

Opracowat:
inz. Marcin Kuciak
nr upr. WKP/260/PWOD/08
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