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    OŚWIADCZENIE 
 
 
 

Biuro Projektowo – Konsultingowe MKM – Projekt  oświadcza, że opracowanie: 

 
REMONT ODCINKA DROGI W M. MALEWO 

 

jest wykonane zgodnie z umową zawartą z Gminą Gostyń oraz z obowiązującymi 

przepisami technicznymi, rozporządzeniem MtiGMz dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie, normami, sztuką budowlaną i że zostaje wydane w stanie kompletnym 

z punktu widzenia celu któremu ma służyć. 

 

 

Poznań, 07.2022 r. 

 

 

 

    ............................................... 
       (podpis) 
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    OŚWIADCZENIA 
 

 
Projektant: 

                   Marcin Kuciak 
........................................................................................................................................ 

(imię i nazwisko) 
 
Na podstawie art. 34, ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane 
(Dz. U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016, późniejszymi zmianami) oświadczam, że projekt: 
 

REMONT ODCINKA DROGI W M. MALEWO 

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej. 
 
 

Poznań, 07.2022 r. 

                          inż. Marcin Kuciak 

        Upr. Nr WKP/0260/PWOD/08 

 
                ............................................... 

       (podpis) 
 
 
 
Sprawdzający: 

               Jacek Bromber 
........................................................................................................................................ 

(imię i nazwisko) 
 
Na podstawie art. 34, ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane 
(Dz. U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016, późniejszymi zmianami) oświadczam, że projekt: 
 

REMONT ODCINKA DROGI W M. MALEWO 

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej. 
 
 

Poznań, 07.2022 r. 

                           mgr inż. Jacek Bromber 

              Upr. Nr WKP/0290/POOD/12 

 

  ............................................ 
          (podpis) 
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1. PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest sporządzenie dokumentacji projektowej 

remoncie odcinka drogi w m. Malewo.     

Łączna długość odcinka drogi objętego opracowaniem wynosi ~ 213,00 m. 

Cała trasa drogi objętej opracowaniem leży w granicach administracyjnych powiatu 

gostyńskiego, gminy Gostyń na działce o  nr ewidencyjnym 194, obręb 0006 Daleszyn. 

Celem inwestycji jest zapewnienie odpowiedniego ciągu komunikacyjnego, 

umożliwiającego płynne i bezpieczne poruszanie sie pojazdów oraz pieszych.  

2. PODSTAWA OPRACOWANIA 

Niniejszy projekt został wykonany w oparciu o: 

− Umowę z Gminą Gostyń, 

− Mapy do celów opiniodawczych w skali 1:1000, 

− Inwentaryzację stanu istniejącego dokonaną przez projektantów, 

− Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. 

w sprawie warunków jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z dnia 14.05.1999r.), 

− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane, 

− Obowiązujące normy, wytyczne i zalecenia przy projektowaniu. 

3. STAN ISTNIEJĄCY  

Istniejąca droga jest utwardzona, posiada nawierzchnię bitumiczną. Jezdnia ma przekrój 

drogowy – nie jest ograniczona krawężnikami ulicznymi. Szerokość istniejącej 

nawierzchni wynosi 6,30 - 6,50m.  

Odcinek drogi objęty opracowaniem ma swój początek za nieruchomością na działce nr 

189/1, a koniec na wysokości działki nr 190/6. Droga prowadzi do zakładu produkującego 

elementy kanalizacji (rury PCV, skrzynki, studnie) tak więc odbywa się tam ruch 

pojazdów ciężkich. 

Teren, na którym zlokalizowana jest inwestycja wykazuje umiarkowane zróżnicowanie 

wysokościowe. Droga przebiega wśród terenów uprawnych 

Przedmiotowa droga odwadniana jest powierzchniowo na tereny przyległe. 

Nawierzchnia drogi charakteryzuje się znaczną nierównością. Występują ubytki w 

wierzchniej warstwie nawierzchni. Połowa jezdni osiada, zauważalne są liczne spękania. 

Woda opadowa, zbierająca się w nierównościach, powoduje dodatkową destrukcje 

nawierzchni. 
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W terenie stwierdzono obecność następujących urządzeń branżowych: 

• sieci wodociągowej, 

• sieci teletechnicznej, 

• sieci energetycznej. 

4. ZAKRES ROBÓT DO REALIZACJI W RAMACH BUDOWY DRÓG 

W ramach inwestycji przewidziano:  

•••• Rozebranie istniejącej nawierzchni, 

•••• Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej, 

•••• Wykonanie zasadniczych robót ziemnych, 

•••• Wykonanie koryta pod wykonanie wzmocnienia podłoża, 

•••• Wykonanie ulepszonego podłoża z KŁSM stabilizowanego georusztem, 

•••• Wykonanie podbudowy jezdni z mieszanki niezwiązanej stabilizowanej 

mechanicznie, 

•••• Ułożenie warstw bitumicznych jezdni, 

•••• Rozłożenie warstwy ziemi urodzajnej. 

5. PROJEKTOWE PARAMETRY TECHNICZNE 

− kategoria drogi     - droga gminna, 

− klasa drogi     - D, 

− prędkość projektowa    - 40 km/h, 

− kategoria ruchu     - KR 2, 

− przekrój poprzeczny   - drogowy, o dwóch pasach ruchu, 

− szerokość jezdni                      - 6,00 m, 

− pochylenie poprzeczne jezdni     -2% (daszkowe i jednostronne)  

      6% (jednostronne) 

Parametry techniczne drogi w przekroju poprzecznym pokazano na rys. nr 3. 

6. WARUNKI GRUNTOWO – WODNE 
Warunki gruntowo – wodne określono na podstawie opinii geotechnicznej sporządzonej 

przez firmę „MANGEO”. W ramach opracowania geotechnicznego wykonano 4 otwory, 

które przewiercono do głębokości 2,0-4,0m oraz jeden otwór przewiercony do głębokości 

0,7m. W otworach nr 1, 2, 3 i 4 występuje istniejąca konstrukcja zbudowana z 

nawierzchni asfaltowej oraz tłucznia. Poniżej, we wszystkich otworach stwierdzono 

występowanie nasypu niekontrolowanego lub budowlanego. Nasyp niekontrolowany 

złożony jest m.in. z piasków próchnicznych, piasków drobnych, glin piaszczystych i 

namułów w stanie luźnym, średniozagęszczonym lub twardoplastycznym. W otworze 0 

nasyp niekontrolowany przewiercono do końca otworu, w pozostałych otworach posiada 
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miąższość około 0,5 – 1,5m. Niżej stwierdzono występowanie gruntów spoistych 

wykształconych w postaci gliny zwięzłej i iłu pylastego w stanie twardoplastycznym, 

gruntów niespoistych tj. piasków średnich w stanie średniozagęszczonym oraz namułów 

gliniastych głownie w stanie plastycznym. 

W otworze nr 2a stwierdzono sączenia wody na głębokości 3,5m. p.p.t. 

Z uwagi na występowanie nasypów niekontrolowanych, na całym analizowanym obszarze 

założono, że podłoże gruntowe będzie się charakteryzowało nośnością nie mniejszą niż 

E2=20 MPa. Dla takiego podłoża gruntowa przyjęto oznaczenie G4. 

7. ROZWIĄZANIA SYTUACYJNE 

Rozwiązania sytuacyjne drogi objętej opracowaniem przedstawiono na rys. nr 2. 

Inwestycja w całości mieści się w istniejącym pasie drogowym i przebiega w osi istniejącej 

drogi.  

W ramach projektu przewidziano wykonanie remontu odcinka drogi w m. Malewo. 

Przewidziano rozbiórkę istniejącej nawierzchni, wykonanie wzmocnienia podłoża i ułożenie 

nowej konstrukcji nawierzchni. Zaprojektowano jezdnię o nawierzchni bitumicznej. 

Po obu stronach jezdni zaprojektowano pobocza gruntowe o szerokości 0,75m.  

Na całym odcinku objętym opracowaniem zaprojektowano pochylenie poprzeczne jezdni 

daszkowe 2%, jednostronne 2% (na łuku) oraz jednostronne 6% na początku odcinka przy 

dowiązaniu do istniejącego terenu.  Przedmiotową drogę przewiduje się odwodnić poprzez 

odpowiednie spadki poprzeczne i podłużne na tereny przyległe.  

7.1 Rozwiązania konstrukcyjne 

W celu osiągnięcia wymaganej nośności E2 ≥ 100 MPa na górnej powierzchni ulepszonego 

podłoża, a także ujednolicenia i ujednorodnienia ewentualnych osiadań konstrukcji, 

zaprojektowano wykonanie ulepszonego podłoża z KŁSM stabilizowanego georusztem 

trójosiowym.  

Przed przystąpieniem do wykonywania robót, należy wykonać następujące roboty 

przygotowawcze: 

- wykonanie wykopu do spodu konstrukcji ulepszenia podłoża, 

- dogęszczenie występujących gruntów tak aby min nośność określona wtórnym modułem 

odkształcenia: E2 ≥ 20 MPa oraz agęszczenie, określone stosunkiem modułu wtórnego do 

pierwotnego: E2/E1 ≤ 3,0, 

- uzupełnienie gruntem zasypowym obniżenia poziomu terenu pod wpływem zagęszczenia. 
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W przypadku znacznych rozbieżności pomiędzy parametrami przyjętymi, a otrzymanymi z 

badań, ewentualne zmiany należy uzgadniać z Projektantem. 

Konstrukcja wzmocnienia podłoża 

W celu osiągnięcia wymaganej nośności E2 ≥ 100 MPa na górnej powierzchni ulepszonego 

podłoża, a także ujednolicenia i ujednorodnienia ewentualnych osiadań konstrukcji, 

zaprojektowano następującą konstrukcję: 

• 20 cm mieszanka niezwiązana C50/30 o uziarnieniu 0/31,5 stabilizowana georusztem 

trójosiowym typu 1, 

• 25 cm mieszanka niezwiązana C50/30 o uziarnieniu 0/31,5 stabilizowana georusztem 

trójosiowym typu 2, 

•  Istniejące podłoże E2 ≥ 20 MPa. 

8. PROJEKTOWANA NIWELETA 

Drogę w przekroju podłużnym zaprojektowano tak, aby dostosować się do 

istniejącego ukształtowania terenu z zachowaniem dopuszczalnych spadków. 

9. PRZEKROJE NORMALNE 

Przekroje normalne wraz z podanymi konstrukcjami nawierzchni przedstawiono na 

Rys. nr 3. 

Konstrukcja nawierzchni 

a) przyjęta konstrukcja nawierzchni jezdni: 

warstwa ścieralna  – z betonu asfaltowego AC 11 S. gr. 5cm 

warstwa wiążąca  – z betonu asfaltowego AC 16 W. gr. 7cm 

podbudowa zasadnicza – mieszanka niezwiązana stabilizowane mechanicznie 0/31,5 

mm,   gr. 20 cm, 

ulepszone podłoże – KŁSM  0/31,5 mm,   gr. 20 cm, 

georuszt trójosiowy o wytrzymałości na rozciąganie min. 

40kN/m (typu 1) 

ulepszone podłoże – KŁSM  0/31,5 mm,   gr. 25 cm, 

georuszt trójosiowy o wytrzymałości na rozciąganie min. 

40kN/m (typu 2) 

10. ROBOTY ZIEMNE 

Wykonanie robót ziemnych realizowanych w ramach remontu drogi gminnej polega na: 
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− wykonaniu zasadniczych robót ziemnych, wykopów i nasypów po wykonaniu 

rozbiórki nawierzchni, 

− wyprofilowanie i zagęszczenie koryta drogowego 
 

11.  ODWODNIENIE  

Wody opadowe z nawierzchni przewiduje się odprowadzić powierzchniowo na tereny 

przyległe. 

12. KOLIZJE Z UZBROJENIEM ISTNIEJĄCYM 

Nie stwierdzono kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu.  

Prace budowlane w obrębie poszczególnych urządzeń branżowych należy wykonywać 

ręcznie zachowując należytą ostrożność. Zaleca się powiadomienie przedstawicieli 

właściciela poszczególnych sieci o terminie rozpoczęcia prac w obrębie urządzeń 

infrastruktury towarzyszącej. 

13.  UWARUNKOWANIA TERENOWO – PRAWNE 

Przedmiotowa inwestycja nie wymaga regulacji stanu prawnego. 

Wszelkie prace związane z przebudową drogi mieszczą się w granicach istniejącego pasa 

drogowego. 

14.  DZIAŁANIA W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA 

Docelowa eksploatacja drogi po remoncie spowoduje złagodzenie uciążliwości 

środowiskowych, t.j.: 

− zmniejszenie ilości zanieczyszczeń gazowych ze spalania paliw samochodowych, 

dzięki upłynnieniu ruchu pojazdów, 

− uporządkowanie spływu wód opadowych z jezdni poprzez likwidację nierówności, 

− przeprowadzenie segregacji powstałych odpadów po rozbiórkach i pracach 

budowlanych. 

15. ROZWIĄZANIE PROBLEMU ODPADÓW ZGODNIE Z 
  USTALENIAMI USTAWY O ODPADACH (GOSPODARKA
  ODPADAMI) 

 ETAP BUDOWY 
Roboty związane z remontem drogi gminnej spowodują powstanie następujących 

rodzajów odpadów: 
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− gruntów nieskalistych, drobnoziarnistych (lokalnie organicznych), pochodzących z 

wykopów, 

− gruntów skalistych – nawierzchnia z kruszywa łamanego. 

Wszystkie powyższe odpady należą do grupy katalogowej nr 17 i nie należą do 

odpadów niebezpiecznych (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 27.09.2001 r. 

w sprawie katalogu odpadów, Dz.U. Nr 112, poz. 1206). 

W odniesieniu do warstwy powierzchniowej gleby projekt przewiduje jej zdjęcie 

wywiezienie w odpowiednie, uzgodnione miejsce. 

Wszystkie materiały z rozbiórki będą podlegać sortowaniu, celem ich ewentualnego 

odzysku. Odpady nie nadające się do odzyskania powinny zostać wywiezione na 

wskazane przez gminy wysypiska, zgodnie z gminnym programem gospodarki 

odpadowej. 

 ETAP EKSPLOATACJI 

Podstawowa grupa odpadów z okresu eksploatacji drogi pochodzi będzie z 

podczyszczenia spływów opadowych.  

Druga grupa potencjalnych odpadów eksploatacyjnych pochodzić będzie ze sprzątania 

jezdni. Będą one zawierały domieszkę odpadów komunalnych i nie należą do 

niebezpiecznych. 

16.  UWAGI REALIZACYJNE 

Wykonawca jest zobowiązany do dochowania należytej staranności w 

podejmowanych działaniach. 

17.  INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY 
  ZDROWIA 

Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 

poszczególnych obiektów: 

• Zakres robót jak w opisie. 

Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą 

stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

• transport ręczny i mechaniczny ciężkich elementów konstrukcyjnych i maszyn 

• prace nie objęte zakresem prac projektowanych 

Skala zagrożenia: lokalnie w miejscu wykonywania prac. 

Sposób prowadzenia instruktażu: 
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Każdorazowo przed przystąpieniem do prac należy zapoznać pracowników z 

rodzajem i charakterem wykonywanych robót oraz przedstawić możliwe do 

wystąpienia zagrożenia i niebezpieczeństwa dla zdrowia lub życia ludzi. 

Należy zapoznać pracowników ze środkami ochrony BHP i metodami bezpiecznego 

wykonywania pracy. Oprócz tego bezpośrednio przed przystąpieniem do realizacji 

zadań, w miejscu pracy należy przeprowadzić instruktaż stanowiskowy bezpiecznego 

wykonywania pracy z wykorzystaniem dostępnych środków ochrony zdrowia i 

zabezpieczenia stanowiska pracy. Pracownicy muszą być poinstruowani  

o możliwościach, metodach i drogach ewakuacji z terenu budowy podczas 

wystąpienia zagrożenia życia lub zdrowia. Każdy instruowany pracownik musi 

potwierdzić odbycie przeszkolenia stanowiskowego w zakresie BHP i udzielenia 

pierwszej pomocy.  

Szkolenie należy przeprowadzić zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra 

Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie 

bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2004.180.180 – obowiązujący, Dz. U. 

2005.116.972). 

Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 

szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających 

bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na 

wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń: 

1. roboty należy wykonywać zgodnie z warunkami określonymi w decyzji o 

pozwoleniu na budowę i wymaganiami Prawa Budowlanego, 

2. roboty należy wykonywać zgodnie z warunkami zawartymi w projekcie 

budowlanym, 

3. w czasie prowadzenia robót należy przestrzegać przepisów dotyczących ochrony 

środowiska, przeciwpożarowych, BHP, ochrony interesów osób trzecich, oraz 

przepisów związanych z wykonywanymi robotami, 

4. w czasie prowadzenia robót należy przestrzegać ustaleń zawartych w planie bioz. 

Opracował: 

inż. Marcin Kuciak 

UPR. Nr WKP/0260/PWOD/08 
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PLAN BIOZ 
 

Nazwa i adres obiektu budowlanego  
Modernizacja odcinka drogi w m. Malewo 

 

Obręb 0006 Daleszyn : 194 

 

Nazwa inwestora i adres  
Gmina Gostyń 
Rynek 2 

63-800 Gostyń 
 

Imię i nazwisko projektanta sporządzającego informację 
inż. Marcin Kuciak 

Nr uprawnień: WKP/0260/PWOD/08 

 
Data opracowania 
07.2022r. 

 

 
1. Zakres robót całego zamierzenia inwestycyjnego oraz kolejność realizacji 

poszczególnych obiektów 
W ramach niniejszego opracowania zaprojektowano modernizacje odcinka drogi w m. 

Malewo. 

 

BRANŻA DROGOWA: 
Zakres rzeczowy projektu obejmuje wykonanie w następującej kolejności: 

 

A. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym 

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) 

B. ROBOTY ZIEMNE 
Wykonanie wykopów mechanicznie 

Wykonywanie nasypów mechanicznie 

Plantowanie skarp wykopów oraz nasypów 

C. PODBUDOWY 
Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża 

Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych  

Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową 
Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej stabilizowanej mechanicznie 

Wykonanie ulepszonego podłoża z kruszywa związanego hydraulicznie cementem 

D. NAWIERZCHNIA 
Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwa ścieralna 

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwa wiążąca 

E. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 
Humusowanie skarp z obsianiem 
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2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 
Na trasie projektowanej drogi znajdują się następujące uzbrojenie terenu: sieć 
wodociągowa, sieć teletechniczna, sieć energetyczna. W obrębie terenu objętego 

inwestycja zlokalizowane są budynki mieszkalne oraz tereny uprawne. 

 

3. Wykaz elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

Nie projektuje się elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenia 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Podczas wykonywania prac zaleca się wydzielić 
stanowiska pracy tak, aby nie doszło do kolizji. Stanowiska pracy sprzętu nie mogą 
kolidować ze stanowiskami pracy ludzi, składowiskami materiałów budowlanych. 

Stanowisko pracy koparki usytuować tak, aby była możliwa jej bezpieczna praca bez 

ryzyka uszkodzenia istniejącego uzbrojenia terenu. Dodatkowo należy oznaczyć miejsca, 

w których przebiegają urządzenia podziemne. Szczególną uwagę należy zwrócić na 

elementy uzbrojenia terenu. Szczególną ostrożność należy także zachować przy 

wykonywaniu robót w pasie jezdni. 

 

4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych : 
Zagrożenia mogące wystąpić podczas robót przygotowawczych: 

- niebezpieczeństwo niezachowania odpowiedniej ostrożności podczas pracy sprzętu. 

 Przy wykonywaniu robót ziemnych mogą pojawić się następujące zagrożenia: 

- niebezpieczeństwo niezachowania odpowiedniej ostrożności podczas pracy sprzętu, 

- osuwanie się ziemi, 

- niebezpieczeństwo wpadnięcia do wykopu pracownika lub sprzętu. 

Przy wykonaniu odwodnienia: 

- niebezpieczeństwo niezachowania odpowiedniej ostrożności podczas pracy sprzętu, 

- niebezpieczeństwo niezachowania ostrożności podczas układania kanałów w 

wykopie. 

Przy wykonaniu podbudowy i nawierzchni: 

- niebezpieczeństwo niezachowania odpowiedniej ostrożności podczas pracy sprzętu, 

- niebezpieczeństwo odprysku materiału (kruszywo podczas zagęszczania, etc.). 

Przy instalowaniu urządzeń bezpieczeństwa ruchu 

- niebezpieczeństwo porażenia prądem przy wykonywaniu robót elektrycznych, 

- niebezpieczeństwo niezachowania odpowiedniej ostrożności podczas pracy sprzętu. 

Przy wykonywaniu elementów ulic: 

- niebezpieczeństwo niezachowania odpowiedniej ostrożności podczas pracy sprzętu, 

- niebezpieczeństwo odprysku betonowych elementów przy układaniu nawierzchni 

(podczas cięcia krawężników czy kostki). 

Podczas realizacji inwestycji należy szczególną uwagę zwrócić na to, aby: 

- roboty w obrębie istniejącej infrastruktury podziemnej wykonywane były ręcznie, 

tak, by 



Remont odcinka drogi w m. Malewo 

Projekt na zgłoszenie   
                                                                                                                                                           21 

 

nie dopuścić do uszkodzenia istniejącego uzbrojenia terenu, 

- pracownicy oraz inspektorowie nadzoru w czasie przebywania na terenie budowy 

ubrani byli w pomarańczowe odblaskowe kamizelki ostrzegawcze, 

- zabezpieczyć i utrzymać oznakowanie placu budowy przez cały okres jej trwania. 

Oznakowanie prowadzonych robót związanych z wykonaniem robót wykonać należy 

zgodnie z zatwierdzonym Projektem Organizacji Ruchu na czas robót. 

 
5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych: 
– szkolenie ogólne w zakresie BHP, 

– omówienie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, 

– wyznaczenie osób sprawujących bezpośredni nadzór nad pracami szczególnie 

niebezpiecznymi, 

– omówienie zasad stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz 

odzieży obuwia roboczego. 

 

6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom 
wynikającym               z wykonania robót budowlanych w strefach szczególnego 
zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i 
sprawną komunikację umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, 
awarii i innych zagrożeń: 

Kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu: 

– zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający 

pracowników przed zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników 

szkodliwych i uciążliwych. 

– zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez 

stosowanie technologii, materiałów i substancji nie powodujących takich zagrożeń. 
 

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników 

osoba kierująca pracownikami zobowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i 

podjęcia działań w celu usunięcia tego zagrożenia. 

 

Opracował: 

inż. Marcin Kuciak 

 nr upr. WKP/260/PWOD/08 


