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RoODzAJ ZAMOWIENIA:  Dokumentacja projektowa oraz roboty budowlane
BRANZA: Drogowa, instalacyjna kanalizacja drogowa, kanaf technologiczny

ADRES OBIEKTOW: Dziatki nr ewid. :
127/1 obr. 0005 m. Sulejow

29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51/2, 51/3, 52,
53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 63/11, 63/12, 63/12, 65/2, 65/4, 65/11, 66, 70, 71, 72, 73,
79/1, 79/2, 80, 81, 82, 83/1, 83/2, 84/1, 84/2, 84/3, 85, 86, 87, 88, 89/9, 90, 91/2, 91/4,
92, 94/1, 94/2, 96, 97/1, 97/3, 98, 99, 100, 102, 103, 104, 405, 106, 107, 109, 110, 112,
113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130,
131/1, 132, 133/1, 134, 135, 136/1, 137, 138, 139, 141/1, 142, 143, 144, 145, 146/2,
146/5, 147, 148, 149, 150/1, 150/2, 151/1, 151/2, 152, 196, 197, 198/1, 198/2, 199, 200,
201, 202/1, 203, 204, 205, 206/1, 207, 208, 210, 211, 212, 213 obreb 0006 m. Sulejow

199/2, 237, 316/13, 316/14, 316/15, 316/16 obreb 0007 m. Sulejow

gm. Sulejow

NAzwy 1 KoDyY: 71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
71300000-1 Ustugi inzynieryjne
71200000-0 Ustugi architektoniczne i podobne
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych Ilub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i
wodnej

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania

nawierzchni autostrad, drog
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, ciagow

komunikacyjnych i linii energetycznych

INWESTOR: Gmina Sulejow
ul. Konecka 42
97-330 Sulejow

OPRACOWAL: - branza drogowa:

mgr inz. Grzegorz Rudzki
nr upr. NB.IV.7342/22/98
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Program funkcjonalno-uzytkowy dla zadania pn.:
,Budowa, przebudowa ulicy Dobra Woda w Sulejowie”

1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego jest umowa zawarta
pomiedzy: Zleceniodawca Gming Sulejow z siedzibg przy ul. Koneckiej 42 w Sulejowie a Wykonawcg Ustugi
Projektowe i Nadzér w Budownictwie Grzegorz Rudzki z siedzibg w Sulejowie przy ul. Géra Strzelecka 18.

2. Inwestor
Gmina Sulejow
ul. Konecka 42, 97-330 Sulejow

3. Lokalizacja przedsiewzigcia

Projektowany odcinek obejmuje zakresem ulice Dobra Woda w Sulejowie od posesji nr 88 — dziatka nr
ewid. 316/14, obreb 0007 miasto Sulejéw do konca ul. Dobra Woda, tj. do miejscowosci Strzelce, gmina
Mniszkow.

Ulica Dobra Woda w Sulejowie) prowadzi ruch lokalny jako dojazd do zabudowy siedliskowej i
jednorodzinnej. Zabudowa na tym odcinku ma charakter luzny, domy zlokalizowane sg po obu stronach ulicy.

Ulica Dobra Woda na catosci rozpatrywanego odcinka ma przekroj jednojezdniowy.

4. Opis ogolny przedmiotu zamowienia

Dokumenty zawarte w niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym (dalej PFU) stanowig opis
przedmiotu zaméwienia zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021 w
sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2021.2454). Niniejsze opracowanie
jest stosowane, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji w/w zadania. Program
funkcjonalno-uzytkowy stuzy do ustalenia planowanych kosztéw prac projektowych i robét budowlanych,
przygotowania oferty szczeg6lnie w zakresie obliczenia ceny oferty oraz wykonania prac projektowych.

Program funkcjonalno-uzytkowy, jako dokument Zamawiajgcego stanowi podstawe do:

» Przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy o zaméwieniach publicznych.
= Przygotowania oferty Wykonawcy w zakresie wykonania prac projektowych i robét budowlanych.
» Zawarcia umowy na wykonanie projektu i rob6t budowlanych.

5. Przedmiot, cel, zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest program funkcjonalno - uzytkowy budowy. przebudowy
ul. Dobra Woda w Sulejowie od posesji nr 88 — dziatka nr ewid. 316/14, obreb 0007 miasto Sulejéw (poczatek
przebiegu km. 0+000) do konca ul. Dobra Woda, tj. do miejscowosci Strzelce, gmina Mniszkéw. do km min.
1+821,18 (koniec przebiegu nalezy przyja¢ na granicy Gminy Sulejéw i Gminy Mniszkéw). Kilometraz (dtugos¢
trasy) moze sie zmieni¢ po ostatecznym zaprojektowaniu trasy na nowych mapach cyfrowych. Budowa ulicy
obejmuje nowg jezdnie (konstrukcjg z nawierzchnig bitumiczng), obustronne pobocza o nawierzchni z kruszywa
tamanego, zjazdy do posesji (z 0 nawierzchni z kruszywa tamanego), kanat technologiczny, odwodnienie oraz
usuniecie ewentualnych kolizji z istniejgcg infrastruktura.

Celem opracowania jest okreslenie wymogéw dla przewidywanych rozwigzan w poszczegdlnych
branzach i elementach zagospodarowania pasa drogowego, jakie bedg musiaty by¢ dokonane dla
realizacji w/w przedsiewziecia oraz wskaznikowa ocena wartosci tego przedsiewziecia.
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Zakres opracowania jest dostosowany do rozporzgdzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia
20.12.2021 w sprawie szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2021.2454).

6. Zakres zasadniczych robét budowlanych przewidzianych do zaprojektowania i wykonania

W zakres zamoOwienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbednych prac do prawidtowego
funkcjonowania obiektu, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa. Nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne
opracowania projektowe wraz z koniecznymi opiniami i warunkami technicznymi, uzyska¢ w imieniuinarzecz
Zamawiajgcego wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbedne dla wykonania
przedmiotu zamdwienia zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego i warunkami Umowy oraz wykonaé¢ roboty
budowlane.
Przed odbiorem ostatecznym robdt, nalezy sporzadzi¢ i zgromadzi¢c kompletne dokumenty i
oswiadczenia wymagane zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 poz. 1332 z
pdzniejszymi zmianami), niezbedne do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie. Wykonawca powinien
uzyska¢ w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego pozwolenie na uzytkowanie (jezeli bedzie wymagane). Na
wykonane roboty Wykonawca zapewni minimum gwarancje wynikajaca z zapiséw SIWZ.

7. Zakres dokumentacji projektowej (ilos¢) - "Zaprojektuj"
W ramach realizacji zadania objetego przedmiotem zamowienia nalezy opracowaé dokumentacje techniczna,
ktora winna zawierac:

= Mape do celéw projektowych (cyfrowa): Sporzgdzenie badz pozyskanie map sytuacyjno-
wysokosciowych aktualizowanych cyfrowych dla odcinka bedacego przedmiotem zamoéwienia. Mapa do
celéw projektowych dla inwestyciji liniowych (wydruk) w skali 1:500 lub 1:1000 (Rozporzgdzenie Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu
opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie
wraz ze zmianami). Zasieg mapy winien obejmowaé pas terenu w granicach projektowanych i
istniejgcych linii rozgraniczajgcych pas drogowy a w miejscach wystepowania infrastruktury technicznej
(z uwzglednieniem jej rozbudowy, przebudowy itp.) odpowiednio szerszy pas terenu. W zakresie tresci
wysokosciowej mapa w raz z numerycznym modelem terenu winna by¢ wykonana na podstawie pomiaru.
Mapa winna zawierac istniejgce sieci uzbrojenia technicznego terenu (a takze te projektowane - nalezy
wystgpi¢ do os$rodka geodezyjnego o przekazanie sieci uzgodnionych na ZUD). Urzadzenia odkryte
podczas prac polowych, co do ktérych nie byto informacji powinny by¢ zinwentaryzowane. Mape i projekt
nalezy sporzadzi¢ w odniesieniu do projektowanych sieci uzbrojenia terenu, dla ktérych Starosta wydat
zgode na lokalizacje (dane nalezy uzyska¢ od Starostwa Powiatowego), przy czym stosowne dane
graficzne oraz inne niezbedne informacje nalezy wprowadzi¢ na mape. Mapa winna spetnia¢ wymagania
zwigzane z przyjeciem do zasobu geodezyjnego i kartograficznego i zostac przyjeta do tego zasobu.

» Projekt budowlany: Sporzgdzenie projektu budowlanego, wykonanego przez projektanta spetniajgcego
wymagania okreslone w SIWZ, sporzadzonego na podstawie aktualnej mapie do celéw projektowych
zgodnie z wymaganymi przepisami, uzyskanie do niego: opinii, uzgodnieh, decyzji i pozwoleh na
realizacje robét. Nalezy uzyskaé wszelkie wymagane prawem uzgodnienia, pozwolenia oraz ostateczne
uzgodnienie dokumentacji przez Zamawiajgcego w tym zatwierdzenie STWiIORB. Projekt budowlany
powinien zosta¢ wykonany dla ewentualnego wybranego wariantu (opisanego w decyzji o
Srodowiskowych uwarunkowaniach). Kompletny projekt budowlany nalezy sporzadzi¢ w liczbie 4
egzemplarzy (dla kazdego wydzielonego odcinka).

* Projekt budowlany ZRID: Sporzadzenie projektu budowlanego ZRID, wykonanego przez projektanta
spetniajacego wymagania okreslone w SIWZ. Nalezy opracowaé analize powigzan z innymi drogami.
Nalezy opracowac okreslenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu lub
uzyska¢ inne wymagane dokumenty dla procedury ZRID. Nalezy uzyskaé opinie ZRID itp.. Do tego
opracowania dodatkowo nalezy wpigé projekty podziatu dziatek, plan orientacyjny, plan
zagospodarowania terenu z zaznaczonym podziatem dziatek oraz numerami dziatek. Do tego
opracowania nalezy uzyska¢ decyzje o sSrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
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inwestycji oraz inne niezbedne elementy skiadowe projektu ZRID. Kompletny projekt budowlany ZRID
nalezy sporzgdzi¢ w liczbie 4 egzemplarzy dla catego zakresu objetego procedurg ZRID).

Projekt techniczny: Sporzadzenie projektu technicznego wraz z niezbednymi obliczeniami, rysunkami,
wykonanymi przez projektanta spetniajgcego wymagania okreslone w SIWZ oraz specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t i sprawdzony przez Projektanta spetniajagcego wymagania
okreslone w SIWZ (jezeli sprawdzenie stanie sie niezbedne). Projekt techniczny ma szczegétowo
okresla¢ parametry jakosciowe i dane techniczne zastosowanych materiatow, urzadzehn. W dokumentacji
projektowo-kosztorysowej, wykonanej przez Wykonawce, nie moga wystepowaé nazwy wiasne
materiatdw, zgodnie z zasadg, ze przedmiotu zamowienia nie mozna opisywac przez wskazanie znakéw
towarowych, patentéw lub pochodzenia, chyba, ze jest to uzasadnione specyfikg przedmiotu zamdéwienia
i nie mozna opisa¢ przedmiotu zamowienia za pomoca dostatecznie doktadnych okreslen, a wskazaniu
takiemu towarzyszg wyrazy ,lub réwnowazny” oraz minimalne parametry rownowaznosci. Kompletny
projekt techniczny nalezy sporzadzi¢ w liczbie 4 egzemplarzy (dla kazdego wydzielonego odcinka).
Operat wodnoprawny / zgtoszenie wodnoprawne wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego lub
pisma o braku sprzeciwu. W przypadku, gdy jego opracowanie jest wymagane kompletny projekt nalezy
sporzadzi¢ w liczbie 4 egzemplarzy dla catego odcinka tgcznie lub dla kazdego wydzielonego odcinka
po 4 egz.

Informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia/ plan BIOZ, w przypadkach, gdy jej
opracowanie jest wymagane na podstawie odrebnych przepiséw (Informacja na etapie projektowania,
plan BIOZ na etapie budowy). Kompletny projekt nalezy sporzadzi¢ w liczbie 4 egzemplarzy dla
catego odcinka tacznie lub dla kazdego wydzielonego odcinka po 4 egz..

Projekt podzialu dzialek do ZRID: Uzyskanie projekitu podziatu nieruchomosci (ZRID) wraz ze
wznowieniem granic, jesli bedzie to wymogiem osrodka geodezji zgodnego z zakresem dokumentaciji.
Projekt podziatu nieruchomosci powinien by¢ wykonany i zgodny z Ustawg z dnia 21 sierpnia 1997 r.
0 gospodarce nieruchomosciami oraz Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie
podziatu i trybu dokonywania podziatéw nieruchomosci. Projektu podziatu dziatek nalezy dokona¢ po
uzgodnieniu z Zamawiajgcym. Kompletny projekt podziatu ZRID nalezy sporzadzi¢ w liczbie 4
egzemplarzy dla catego odcinka tgcznie lub dla kazdego wydzielonego odcinka po 4 egz..

Projekt stalej organizacji ruchu: Sporzadzenie projektu statej organizacji ruchu z naciskiem na
poprawe bezpieczenstwa ruchu drogowego. Kompletny projekt nalezy sporzadzic w liczbie 2
egzemplarzy dla catego odcinka tgcznie lub dla kazdego wydzielonego odcinka po 2 egz..

Projekt czasowej organizacji ruchu: Sporzgdzenie projekitu czasowej organizacji ruchu na czas
prowadzenia robét (tylko w przypadku budowy juz obiektu, wykonuje ten zakres tylko Wykonawca
zadania realizujgcy fizycznie budowe). W przypadku wykonywania tylko dokumentacji projektowej bez
budowy nie bedzie wymagane realizowanie tego projektu po stronie Projektanta. Kompletny projekt
nalezy sporzagdzi¢ w liczbie 2 egzemplarzy dla catego odcinka tgcznie lub dla kazdego wydzielonego
odcinka po 2 egz..

Decyzja ZRID: Uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowe;j.

Przedmiar robét: Sporzadzenie przedmiaru rob6t budowlanych. Przedmiar robét, jako podstawe
wyceny w kazdej pozycji powinien posiada¢ wskazanie odpowiedniej pozycji specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét. Kompletny przedmiar nalezy sporzadzi¢ w liczbie 2 egzemplarzy.

Kosztorys inwestorski: Kosztorys inwestorski, jako podstawe wyceny w kazdej pozycji powinien
posiada¢ wskazanie odpowiedniej pozycji specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét. Kosztorys
inwestorski powinien byé sporzadzony zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw rob6t budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389). Kompletny
kosztorys inwestorski nalezy sporzadzi¢ w liczbie 2 egzemplarzy.

Harmonogram: Sporzadzenie harmonogramu wykonania rob6t budowlanych (dla budowy). Kompletny
harmonogram dla catej budowy nalezy sporzadzi¢ w liczbie 1 egzemplarz i przekaza¢ go nalezy w dniu
podpisania umowy. W trakcie zmian termindéw podczas realizacji zadania nalezy go aktualizowac i

przekazywac do akceptacji Zamawiajgcemu.
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Szczegotowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (STWiORB).
Kompletne SST nalezy sporzadzi¢ w liczbie 2 egzemplarzy (dla catego zakresu zadania).

8. Zakres robét budowlanych - "Wybudu;j"
W ramach realizacji zadania objetego przedmiotem zamowienia nalezy wykonaé ponizszy zakres robét:
Droga: budowa uktadu komunikacyjnego ulicy Dobra Woda na przedmiotowym odcinku (catkowita
wymiana podbuddéw i nawierzchni, KR1, klasa drogi L, szerokos¢ jezdni 5,50 m). Z uwagi na jej zly
stan techniczny nalezy wymieni¢ catkowicie konstrukcje jezdni i zaprojektowac jg zgodnie z
katalogiem nawierzchni podatnych i pétsztywnych wydanych (KTKNPiP) przez GDDKIiA w 2014 r.
Dolne warstwy konstrukcji nalezy posadowi¢ na podtozu gruntowym zgodnie z KTKNPiP w zalezno$ci
od grupy nosnosci podioza i kategorii ruchu. Ze wzgledu na ujednolicenie technologii robét na
projektowanym odcinku drogi zaleca sie przyjecie jednego typu konstrukcji, ktéry bedzie obowigzywat
w odniesieniu do wszystkich grup nosnosci podtoza.
Nalezy zastosowac ponizsze parametry dla projektowanych elementow pasa drogowego:

Klasa techniczna drogi gtéwne;j
Kategoria ruchu dla jezdni

Jezdnia

Predkosc¢ projektowa dla jezdni gtownej
Szerokos¢ jezdni

Rodzaj nawierzchni jezdni gtéwne;j
Szerokos¢ zjazddéw na posesje

Rodzaj nawierzchni zjazdow
Okres trwatosci zmeczeniowej
Szerokos$¢ poboczy

Rodzaj nawierzchni poboczy

- L (lokalna) droga publiczna,

- KR1

- dwukierunkowa jednojezdniowa,
- 40 km/h,

- 550m,

- bitumiczna,

- min. 4,50 m, dostosowana do posesiji,
- kostka betonowa

- 20 lat

- obustronne po 75 cm kazde

- kruszywo tamane

Charakterystyczne parametry okreslajace zakres robét oraz wielko$¢ obiektu

« ulica Dobra Woda w Sulejowie :

- droga o przekroju drogowym z obustronnymi poboczami;

- dlugosé:
- klasa techniczna:
- kategoria ruchu:

- szerokos¢ jezdni:

- szerokos$¢ pobocza:

- spadek na jezdni

- odwodnienie jezdni:

okoto 1821,18 mb;

L (lokalna);

KR1;

5,50m (poszerzenia na tukach wykonaé

zgodnie z rozporzadzeniem w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ichusytuowanie);

obustronne pobocza o szerokosci 0,75 m kazde;
jednostronny i daszkowy - 2%, na tukach zgodnie

z przepisami technicznymi;

powierzchniowo poprzez rowy odparowujace,
prefabrykaty typu korytka Sciekowe, docelowo
podigczone na odcinku koncowym do projektowanej
grawitacyjnej kanalizacji deszczowej, podczyszczanie
$ciekéw deszczowych w osadniku i separatorze przed
wylotem do zbiornika retencyjno — infiltracyjnego,
przy rozwigzaniach odwodnienia nalezy sie kierowac
rachunkiem ekonomicznym i tam gdzie mozna
stosowaé odwodnienia powierzchniowe, a tylko w
przypadku braku takich mozliwosci stosowaé odcinki
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kanalizacji deszczowej;

odprowadzenie wéd poprzez kanalizacje deszczowg
z rur PVC klasy min. SN8 (dobér $rednicy wykonaé na
podstawie projektu budowlanego), wylot kanalizaciji
deszczowej: do zbiornika infiltracyjno-retencyjnego,
wykonanie zbiornika infiltracyjno-retencyjnego o
pojemnosci ok. V=800 m?3 na dziatkach o nr ewid.
78/1  79/1 obreb 0006 w Sulejowie. Poprzez ten
zbiornik bedg gromadzone i odprowadzane Scieki
deszczowe do ziemi z pasa drogowego ul. Dobra
Woda

- Zzjazdy do nieruchomosci przylegtych, Zamawiajgcy wymaga uzgodnienia lokalizaciji
zjazdéw z wiascicielami do nieruchomosci przylegtych w zakresie pasa drogowego.
Przewiduje sie budowe ok. 140 szt. zjazddéw o nawierzchni z kruszywa tamanego;

- docelowa organizacja ruchu: w zakresie drogi gminnej Zamawiajgcy wymaga
oznakowania pionowego oraz poziomego zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie szczeg6towych warunkéw technicznych dla znakéw
drogowych pionowych, poziomych i warunkéw ich umieszczania na drogach.

- ewentualna przebudowa kolidujacej infrastruktury technicznej w granicach pasa
drogowego.

Zjazdy na posesje, pola, drogi wewnetrzne: Nalezy dokonaé budowy/przebudowy zjazddw.
Utwardzong szeroko$¢ zjazdéw dostosowac do szerokosci bram i furtek, w a przypadku braku bram
i furtek zastosowac¢ minimalng szerokosé¢ zjazdu 4,5 m. Na kazdg posesje nawet w przypadku braku
typowego zjazdu nalezy zaprojektowac takze zjazd. W przypadku, gdy posesja obstugiwana jest przez
wieksza liczbe zjazdéw nalezy uwzgledni¢ wszystkie z nich (powyzej 2 szt. uzgodni¢ z
Zamawiajacym). W przypadku, gdy na posesji odbywa sie budowa a dom wyposazony jest w garaz
nalezy uwzgledni¢ zjazd do garazu i jeden na pozostatg czes¢ dziatki (nawet juz na etapie budowy
dotyczy to wszystkich zjazdow). Zjazdy nalezy zaprojektowac o nawierzchni z kruszywa famanego az
do nowych granic pasa drogowego.

Istniejgce zjazdy z kostki podlegajg przetozeniu do docelowych niwelet ulicy.
Wymagania dot. zjazddw:
- Zjazdy na posesje zaprojektowa¢ o szerokosci min. 4,50 m. Szeroko$¢ zjazdéw nalezy
dostosowac do istniejgcych bram wjazdowych, jednak nie wiekszych niz szerokos¢ jezdni.
- Wysokosciowo zjazdy na posesje nalezy dopasowac z jednej strony do wysokosci krawedzi
jezdni, a z drugiej strony do wysokosci hawierzchni wjazdu na posesjach.
- Zjazdy nalezy wykona¢ o nawierzchni z kruszyw tamanego.
- Zjazdy nalezy wykona¢ na kazdg dziatke.

Stata organizacja ruchu: Nalezy zaprojektowac¢ oraz uzyska¢ wymagane opinie i zatwierdzenie a

nastepnie wprowadzié: stalg organizacje ruchu, organizacje ruchu na czas wykonywania

poszczegoblnych etapdéw robdt. Projekt oznakowania statego powinien w szczegodlnosci zwracac

uwage na poprawe bezpieczenstwa ruchu drogowego. Catkowity zakres oznakowania zgodnie

z projektem nalezy wykonac przed koncowym odbiorem robét. Nalezy dokonac¢ stosownych zgtoszen

wprowadzenia statej organizacji ruchu. Nalezy uzyskaé protokét odbioru jej od jednostki zajmujgcej

sie zatwierdzaniem statych organizacji ruchu w Starostwie Powiatowym.

= Oznakowanie poziome nalezy wykonac¢ jako grubowarstwowe.

» Nalezy przewidzie¢ wymiane oraz uzupetnienie oznakowania pionowego na catym odcinku drogi.

= Dla znakéw nalezy zastosowac folie generacji zgodnej z przepisami.

= Zastosowa¢ wielkosci znakéw zgodne z przepisami.

= Montaz stupkéw do znakéw drogowych z rur stalowych - zastosowac¢ z wygietym ramieniem
w przypadku braku skrajni, lub odpowiedniej odlegtoéci do jezdni ocynkowany fi min. 60 mm wraz
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z niezbednymi mocowaniami, wys. zgodna z przepisami w zaleznosci od zestawu tarcz.

Odwodnienie drogi

Ogdlnie odwodnienie: powierzchniowo poprzez rowy odparowujgce, prefabrykaty typu korytka

Sciekowe, docelowo podtgczone na odcinku koricowym do projektowanej grawitacyjnej kanalizacji

deszczowej, podczyszczanie Sciekdédw deszczowych w osadniku i separatorze przed wylotem do

zbiornika retencyjno — infiltracyjnego, przy rozwigzaniach odwodnienia nalezy sie kierowac

rachunkiem ekonomicznym i tam gdzie mozna stosowa¢ odwodnienia powierzchniowe, a tylko w

przypadku braku takich mozliwosci stosowac odcinki kanalizacji deszczowej; budowa oraz rozbudowa

istniejacej sieci kanalizacji deszczowej. System odwodnienia drogi powinien zapewnic¢ skuteczne
odprowadzenie wody z pasa drogowego i wynikac z przyjetych przez Wykonawce rozwigzan, decyzji

Srodowiskowej, i innych opracowan wykonanych w ramach realizacji zadani, obowigzujgcych

przepiséw techniczno-budowlanych (w tym decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym), warunkéw

technicznych wydanych przez wiascicieli lub zarzadcow ciekéw.

= Spadki: Nadanie jezdni spadkéw podtuznych i poprzecznych wynikajacych z WT oraz
uwarunkowan terenowych (takze wszelkim innym elementom pasa drogowego).

* Przed wptywem wod opadowych do odbiornikéw, w zaleznosci od wielkosci zlewni, warunkéw
gruntowo-wodnych oraz potrzeb w tym zakresie nalezy zaprojektowaé i wykona¢ urzadzenia do
podczyszczania wéd opadowych, zapewniajgce wymagany stopien redukcji zanieczyszczen. Do
wszystkich urzgdzen do podczyszczania wod opadowych nalezy zaprojektowac i wykonaé dojazd
z drog publicznych dla sprzetu do obstugi.

= Dla systemu odwodnienia nalezy wykona¢ szczegétowe obliczenia  hydrologiczne,
z uwzglednieniem odpowiednich parametréw zlewni oraz warunkéw hydrogeologicznych.

= Kanalizacja deszczowa: Budowa, rozbudowa sieci kanalizacji deszczowe;.

Nalezy zastosowac ponizsze parametry dla projektowanych elementéw odwodnienia
Charakterystyczne parametry odwodnienia drogi:

» Przewiduje sie wykonanie nowego odcinka kanalizacji deszczowej. Obowigzek doboru srednicy
(ewentualnego zwiekszenia) wykona Projektant na etapie wykonywania projektu budowlanego.
Odwodnienie projektuje sie jako powierzchniowe realizowane poprzez system spadkow
poprzecznych i podtuznych. poprzez rowy odparowujgce, prefabrykaty typu korytka sciekowe,
docelowo podtaczone na odcinku koncowym do projektowanej grawitacyjnej kanalizacji
deszczowej, podczyszczanie $ciekow deszczowych w osadniku i separatorze przed wylotem do
zbiornika retencyjno — infiltracyjnego. Na odcinku korncowym przewidziano zebranie wody poprzez
wpusty uliczne do kanalizacji deszczowej. Dalej po podczyszczeniu w osadniku i separatorze wody
deszczowe kierowane bedg za pomoca kanalizacji grawitacyjnej do zbiornika infiltracyjno-
retencyjnego. Wody opadowe ujete przez wpusty odprowadzane bedg grawitacyjnie
przykanalikiem z rur kielichowych do projektowanego kolektora deszczowego a nastepnie
sprowadzone do projektowanego zbiornika.

= Kanatem deszczowym woda z odwodnienia doprowadzana bedzie grawitacyjnie do osadnika
zawiesiny ogélnej a nastepnie do separatora zwigzkdéw ropopochodnych. Wylot kanalizacji
deszczowej do zbiornika ziemnego proponuje sie jako typowy element prefabrykowany.

= W celu odprowadzenia oczyszczonych $ciekow deszczowych do gruntu projektuje sie zbiornik
infiltracyjno-retencyjny. Usytuowany on bedzie na dziatkach o nr ewidencyjnym: 78/1i 79/1, obr. 6
na terenach zielonych, nie przeksztatconych.

= CQOrientacyjne wymiary zbiornika: 23,9m x 25,5m x 20,5m x 25.5m (po skarpach) oraz 16m x 15m
(wymiar dna). Gtebokos¢ zbiornika ok. 2,4m. Zbiornik powinien posiada¢ skarpy o nachyleniu 1:2.
Z uwagi na warunki gruntowe planuje sie, by zbiornik byt umacniany ptytami azurowymi (nie
petnymi), co ma zwiekszy¢ jego wiasciwosci infiltracyjne. Zbiornik na catej powierzchni powinien
by¢ obsiany roslinnoscia, ktéra tez bedzie wspomagaé proces infiltracji (grunt ozywiony — torf
porosniety mieszanka traw i bylin). Planuje sie, ze rozwdj roslinnosci skutecznie ochroni skarpy
zbiornika przed erozja.
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= Zielen: Zielen w granicach pasa drogowego. Przesadzenie drzew znajdujgcych sie w granicy pasa

drogowego. Wycinka drzew bedacych w kolizji z przedmiotowa inwestycjg wraz z nasadzeniem

rekompensacyjnym w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego.

= Wykonie terenéw zielonych w granicy nowego pasa drogowego (humusowanie, wykonanie
trawnikéw).

= Drzewa bedgce w kolizji z przedmiotowg inwestycjg a niekwalifikujgce sie do wycinki drzew,
nadajgce sie do przesadzenia nalezy przesadzi¢ w miejsce wskazane przezZamawiajgcego.

= Nalezy sporzadzi¢ wykaz drzew i krzewdw przeznaczonych do wycinki i zalgczy¢ do projektu
budowlanego. Nastepnie dokona¢ wycinki drzew w oparciu o decyzje Ssrodowiskowg i inne
uzgodnienia, decyzje pozyskane w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej. Dodatkowo
jezeli bedzie to wymagane nalezy uzyska¢ zgode na odstepstwo od RDOS lub innej jednostki
administracyjnej.

= Zgodnie z uzyskang decyzjg o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje inwestyciji
nalezy wykona¢ nasadzenia rekompensacyjne w ilosci wynikajagcej w w/w decyzji w miejscu
wskazanym przez Zamawiajacego.

= Czasowa organizacja ruchu: Wdrozenie i utrzymanie czasowej organizacji ruchu na czas
prowadzenia robét.

= Stala organizacja ruchu: Wdrozenie statej organizacji ruchu, z naciskiem na poprawe
bezpieczenstwa uzytkownikow.

» Kolizje branzowe: Przebudowy ewentualnych kolizji istniejacego uzbrojenia z projektowanym pasem
drogowym (na podstawie warunkéw i uzgodnien wydanych przez dysponentéw sieci, o warunki
te nalezy wystgpic). Budowa ulicy Dobra Woda spowoduje regulacje wysokosciowg zawordw i zasuw
wodociggowych oraz przebudowe, przesuniecie skrzynki, ztgcza energetycznego przy posesji nr
ewid. 211 obr 6 m. Sulejéw i wymiane stupa energetycznego przy poses;ji 82 obr 6 m. Sulejow.
= Na etapie przystgpienia do wykonania projektu budowlanego i technicznego, nalezy wystapi¢ w
imieniu Zamawiajgcego o wydanie warunkéw technicznych na przebudowe sieci/ usuniecie kolizji,
do wszystkich, wymaganych gestorow sieci, a nastepnie o uzgodnienie ostatecznych rozwigzan
projektowych. Warunki narzucone przez gestoréw sieci nie bedg powodowaty zwigkszenia
Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej. Warunkiem przystgpienia do wykonywania robét konieczne
jest m. in. uzyskanie przez Wykonawce stosownych ostatecznych uzgodnien dokumentacji
projektowej w niezbednym zakresie, wydanych przez gestoréw sieci oraz wymaganych decyz;ji
administracyjnych. Koszty zawarcia umow przylgczeniowych oraz opfat z nich wynikajgcych
pozostaja po stronie Wykonawcy.

= Nalezy opracowa¢ oraz uzgodni¢ projekty branzowe usuniecia kolizji na etapie projektu
budowlanego.

= Zakres rob6t zwigzanych z budowa, przebudowg lub zabezpieczeniem sieci oraz przytaczy
kolidujgcych z inwestycjg powinno zapewni¢ skuteczne usuniecie kolizji i wynika¢ z przyjetych
przez Wykonawce rozwigzan, obowigzujgcych przepisbw oraz uzyskanych przez Wykonawce
warunkow technicznych usuniecia kolizji wydanych przez witascicieli lub gestorow sieci oraz
przytaczy.

» Kanat technologiczny: Nalezy opracowac projekt branzowy dla budowy kanatu technologicznego.
Kanaty technologiczne nalezy zlokalizowa¢ w pasie drogowym po jednej stronie jezdni z przejsciami
technicznymi na druga strone jezdni. Umieszczenie w pasie drogowym kanatu technologicznego nie
moze naruszaé¢ elementow technicznych drogi oraz nie moze powodowaé ani przyczynia¢ sie do
czasowego lub trwatego zagrozenia bezpieczenstwa ruchu drogowego albo zmniejszenia wartosci
uzytkowej drogi. Kanaty technologiczne w pasie drogowym nalezy sytuowac wzdtuz drogi, wytgcznie
poza konstrukcjg nawierzchni jezdni, na gtebokosci nie mniejszej niz 0,5 m, liczac od gbrnej granicy
zewnetrznej scianki kanatu technologicznego lub rury ostonowej do poziomu: dolnej granicy konstrukgji

Program funkcjonalno- uzytkowy dla zadania pn.: ,Budowa ulicy Dobra Woda w Sulejowie”

strona 9



USLUGI PROJEKTOWE | NADZOR W BUDOWNICTWIE GRZEGORZ RUDZKI
97-330 Sulejow, ul. Géra Strzelecka 18, kom. 509-481-679, e-mail: grzegorz.rudzki@gmail.com

nawierzchni: pobocza, chodnika lub sciezki pieszo - rowerowej; terenu w pozostatych przypadkach.
Kanat technologiczny moze przechodzi¢ poprzecznie przez pas drogowy przy zachowaniu: gtebokosci
posadowienia wynoszacej: pod konstrukcjg nawierzchni jezdni - nie mniej niz 0,5 m, liczac od gorne;j
granicy zewnetrznej $cianki kanatu technologicznego lub rury ostonowej do poziomu najnizej
potozonego punktu dolnej granicy tej konstrukcji, pod pozostatymi elementami pasa drogowego - nie
mniej niz okreslono w ust. 2; wartosci kata krzyzowania sie osi kanatu technologicznego z osig jezdni
zblizonej do 90°, lecz nie mniejszej niz 60°. Kanat technologiczny nie moze naruszaé skrajni drogi ani
ogranicza¢ mozliwosci przebudowy lub remontu drogi, a jego usytuowanie powinno uwzgledniaé jej
planowang docelowg realizacje. Posadowienie kanatu technologicznego oraz jego studni nie moze
pogarsza¢ warunkéw umieszczania instalacji stuzgcych zarzadzaniu ruchem drogowym, posadowienia
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego, odwodnienia pasa drogowego a takze ogranicza¢ swiatta
przepustéw i rowdw, jak réwniez powodowaé utrudnienia w wykonywaniu czynnosci zwigzanych z
utrzymaniem drogi i obiektéw inzynierskich.
UWAGA : Po wykonaniu koncepcji projektowej Projektant bedzie miat obowiazek wystapi¢ do
wiasciwego ministra o odstepstwo dot. rezygnacji z wykonania kanatu technologicznego.
= Dozory/nadzory gestorow sieci, archeolog badania ratunkowe, itp. ptatne: Po stronie
Wykonawcy. Wykonawca winien zapewni¢ nadzér nad przebudowg urzadzeh obcych ze strony
wiascicieli sieci, pokry¢ koszty tego nadzoru oraz projektéw technicznych i odbioru robét. Powinien
stworzy¢ dokumenty na podstawie, ktérych zostang one przekazane gestorom sieci po ich
przebudowie, budowie.

» Badania geotechniczne i inne badania, opinie: Zamawiajacy posiada opinie geotechniczna.
Pozostate opracowania po stronie Wykonawcy.

9. Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacji przedsiewziecia

Zgodnie z Dz. U. z 2010 r. Nr 213 poz. 1397 z dnia 12 listopada 2010 r. "w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczgco oddziatywa¢ na Srodowisko" przedsiewziecie polegajace na budowie drogi o
nawierzchni twardej o catkowitej dtugosci przedsiewziecia powyzej 1 kilometra zalicza sie do
przedsiewzie¢ moggcych potencjalnie znaczgco oddziatywaé na srodowisko.

Dla przedmiotowe] inwestycji nalezy uzyskac¢ decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje przedsiewziecia. Wykonawca opracuje materialy niezbedne do uzyskania decyzji o
Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje inwestycji (w tym ewentualne opinie, raporty itp.).
Dokumentacje projektowa oraz roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami okreslonymi w/w
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacji przedsiewziecia.

10. Aktualne uwarunkowanie wykonania przedmiotu zamoéwienia

Obecnie droga gminna (ul. Dobra Woda w Sulejowie) prowadzi ruch lokalny jako dojazd do
zabudowy siedliskowej i jednorodzinnej. Zabudowa na tym odcinku ma charakter luzny, domy
zlokalizowane sg po obu stronach ulicy. Szerokos$¢ jezdni jest nieregularna tj. od 2,5 do 4,5 m o przekroju
z ttucznia kamiennego i destruktu z poboczami gruntowymi o szerokosci od 0,5 do 0,8 m. Na catym odcinku
przedmiotowa jezdnia 0 nawierzchni z ttucznia kamiennego jest w bardzo ztym stanie technicznym (liczne
ubytki i spekania). Odprowadzenie wéd opadowych na catym odcinku jezdni odbywa sie powierzchniowo.
Dodatkowo wzdtuz ulicy, na fragmentarycznych odcinkach znajdujg sie rowy drogowe. Opracowywany
odcinek drogi znajduje sie w catosci na terenie miasta Sulejow.

Projektowany odcinek obejmuje zakresem ul. Dobra Woda od posesji nr 88 — dziatka nr ewid.
316/14, obreb 0007 miasto Sulejow do konca ul. Dobra Woda, tj. do miejscowosci Strzelce, gmina
Mniszkow. Ulica ta jest szlakiem komunikacyjnym tgczacym dwie gminy.

W trakcie prowadzenia inwestycji nie przewiduje sie rozbiorki istniejacych obiektéw budowlanych
(budynkéw, mieszkalnych, gospodarczych). Prace rozbiérkowe dotyczy¢ beda jedynie kilku odcinkéow
ogrodzen frontowych (na niewielkiej dtugosci), fragmentow obecnie istniejgcej jezdni i bede wykonywane
na biezgco w zaleznosci od wystgpienia takiej koniecznosci.

Budowa ulicy Dobra Woda spowoduje regulacje wysokosciowg zawordw i zasuw wodociggowych
oraz przebudowe, przesuniecie skrzynki, ztgcza energetycznego przy posesji nr ewid. 211 obr 6 m. Sulejow
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i wymiane stupa energetycznego przy posesji 82 obr 6 m. Sulejéw.

Budowa drogi koliduje z istniejacymi drzewami i krzewami rosngcymi w $ladzie projektowane;
drogi. Na dziatce o nr ewid. 152, obreb 6, gmina Sulejéw planowane sg do wycinki dwa swierki pospolite
0 obwodzie pnia mierzonego na wysokosci 130cm:

= Swierk Nr 1 —138 cm,
= Swierk Nr2—-102 cm.

Ciag gtéwny ulicy Dobra Woda:
=  Wykonawca po analizie i ewentualnej potrzebie dodatkowego wzmocnienia podtoza

winien uwzgledni¢ utozenie dodatkowej warstwy z gruntéw stabilizowanych spoiwem
(min. 2,5MPa) w zakresie niezbednym do uzyskania grupy nosnosci G1 (opinia
geotechniczna w zatgczeniu)

= podbudowa =z kruszywa tamanego stabilizowana mechanicznie wykonywana
dwuwarstwowo o tgcznej gr. 25cm (kruszywo pochodzenia magmowego),

»  warstwa wigzgca z betonu asfaltowego o gr. 4cm (AC16W),

»  warstwa Scieralna z betonu asfaltowego o gr. 4cm (AC11S).

W celu ograniczenia sptywu wéd opadowych z jezdni ulicy winna by¢ ona obramowana kraweznikami
drogowymi 15x30cm na tawie betonowej z oporem C12/15 lub urzadzeniami odwadniajgcymi typu Scieki
prefabrykowane.

Uwaga: Zakres i dobdr konstrukcji drogi nalezy uzgodni¢ z Zarzadcg drogi. Propozycja rozwigzan przedstawiona
w niniejszym PFU jest jedynie wymogiem minimalnym stawianym przez Zamawiajgcego.

Przewiduje sie wykonanie pobocza gruntowe utwardzone warstwg z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0/31,5 o gr. 15 cm.

Projektowang niwelete nalezy dostosowac do istniejgcej niwelety, z uwzglednieniem usytuowania
istniejgcych zjazddw/terendw przylegtych oraz odbiornika wéd deszczowych i ewentualnych kolizji.

Na zjazdach przewiduje sie wykonanie nawierzchni z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie o frakgcji 0/31,5 o gr. 20cm . Szerokos¢ zjazddéw min. 3,5m, lecz nie wieksza niz szerokos¢ jezdni.
Dtugos¢ zjazdéw — od krawedzi jezdni do granicy dziatki pasa drogowego.

Oferent winien przed ztozeniem oferty zapoznac sig z terenem inwestycji.

Projekt docelowej organizacji ruchu winien obejmowa¢ co najmniej znaki pionowe i poziome
w zakresie drogi gminnej Zamawiajacy wymaga oznakowania pionowego i poziomego w zakresie
oznakowania zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowych warunkéw
technicznych dla znakéw drogowych pionowych, poziomych i warunkéw ich umieszczania na drogach.

11.Uwagi, definicje, pojecia

« _Uwaga nr 1 Pojecia: Uznaje sie, iz pojecia, ktérymi postuzono sie w PFU, takie jak ,nalezy" lub
sowinny" lub ,wymaga sie" lub ,beda" lub ,projektuje sie” lub ,nalezy zaprojektowaé”, sg tozsame i moga
by¢ uzywane zamiennie, a zwroty, w ktérych zostaty uzyte, uznaje sie za stanowigce zobowigzanie
Wykonawcy.

» Uwaga nr 2 Zmiany zakresu: Zmiany ilosci zakresu lub parametrow, zawartych w Opisie Ogoélnym
Przedmiotu Zaméwienia oraz catym PFU nie bedg powodowaty zmiany zaakceptowanej kwoty umowne;.
Zmiana dtugosci trasy moze nastgpi¢ w celu np. przepiecia sieci branzowych lub poprawnego usuniecia
kolizji branzowych, zasilania energetycznego projektowanych elementéw budowlanych i innych
probleméw, ktére mogg wystapi¢ w trakcie opracowywania przez Wykonawce projektu. Ponadto
rozwigzania techniczne przedstawione na rysunkach zatgczonych do niniejszego PFU, inne zapisy w
PFU uznaje sie za stanowigce zobowigzanie Wykonawcy (projekt i budowa). Mapa, na ktorej
sporzgdzono koncepcje PFU nie jest aktualna i jej tres¢ moze odbiega¢ od rzeczywistego, co
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nie bedzie powodem do zmiany kwoty umownej dla przedmiotowego zadania. Na projekcie
zagospodarowania terenu zatgczonego do niniejszego PFU, wskazano wstepnie tylko projektowane
elementy drogowe. Pozostate elementy drogowe i inne branzowe (typu kanalizacja deszczowa,
usuniecie kolizji branzowych, inne media znajdujgce sie na cietych dziatkach, oznakowanie pionowe i
poziome, urzgdzenia bezpieczehnstwa ruchu, nasadzenia zieleni itp. inne elementy a niezbedne dla
realizacji inwestycji) nalezy zaprojektowac i takze wybudowac. Nalezy w dokumentacji przewidzie¢
tereny czasowego zajecia niezbedne do realizacji inwestycji. Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacja, ze
rodzaje rob6t opisane w PFU, jako charakterystyczne parametry okreslajgce zakres poszczegdinych
elementéw przedmiotu zamowienia mogg ulec zmianie po opracowaniu przez niego kompletnej
dokumentaciji projektowe;.

JUwaga nr 3 Decyzje/zezwolenia/budowa/uzytkowanie: Zamowienie obejmuje zaprojektowanie robot

budowlanych, uzyskanie wymaganych prawem dokumentéw (w tym decyzji o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej), wykonanie robo6t budowlanych oraz skompletowanie operatu powykonawczego
(kolaudatu) i uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie. Przedsiewziecie bedzie realizowane po uzyskaniu
przez Wykonawce ostatecznych pozwolen.

Awaga nr 4 Umowy | majatek z gestorami siecii Wykonawca takze przygotuje/skompletuje
dokumenty do podpisania uméw na przebudowe/budowe sieci a nastepnie przygotuje/skompletuje
dokumenty do przekazanla tych sieci na majatek odpowiednim gestorom.
. Dla catego zakresu nalezy uzyskac¢ decyzje o srodowiskowych

uwarunkowanlach zgody na reallzaCJe przedS|ew2|eC|a

: W przypadku wprowadzanych zmian w przepisach, nalezy dokonac¢
stosownych zmian w dokumentaciji projektowo - kosztorysowej bez dodatkowego wynagrodzenia w celu
uzyskania ostatecznych zezwolen na realizacje inwestyciji.
Uwaga nr 7 Optaty po stronie Wvkonawey: Wykonawca zobowigzany jest do dokonywania optat za
dozory i nadzory ptatne, odkrywki np. w celu lokalizacji sieci, zajecie pasa drogowego, uzgodnienia
branzowe (np. za wydawanie warunkéw technicznych, uzgodnieh wg cennikow gestorow sieci), takze za
wydanie ptatnych decyzji (np. decyzji wodnoprawnej) oraz zakupi wypisy z rejestru gruntéw niezbedne
do realizacji zadania wg (ZRID).

Uwaga nr 8 Optaty po stronie Zamawiajacego: Zamawiajgcy natomiast dokona optat za wykup gruntu,

odszkodowania wynikajace z decyzji ZRID oraz zapewni nadzér inwestorski.

Uwaga nr 9 Raporty Opinie: Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszelkich niezbednych
badan, opinii, raportow itp. dokumentdéw w celu realizacji zadania.

Uwaga nr 10 Roboty budowlane: Roboty budowlane nalezy wykona¢ na podstawie specyfikaciji

technicznych zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg techniczna.

Uwaga nr 11 Dokumentacija powyvkonawcza: Na dokumentacje powykonawczg sktada sie komplet
dokumentdw potwierdzajgcych jakos¢ wbudowanych materiatdw i wymaganych badan wraz z operatem
geodezyjnym (kolaudat), ze zgtoszeniem do zasobow geodezyjnych i uzyskaniem pozwolenia na
uzytkowanie (o ile bedzie to wymagane decyzjami). Nalezy uzyska¢ mape powykonawczg geodezyjng
poswiadczong przez geodezje (jezeli geodezja moze takg wydac). Bedzie tez ona wymagana przez
gestorow sieci branzowych podczas odbioru wybudowanych/przebudowanych czy usunietych kolizji dla
sieci branzowych.

Uwaga nr 12 llos¢ robot moze sie zmienié¢: Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacja, ze rodzaje robo6t i

ilosci robot moga sie zwiekszy¢.

Uwaga nr 13 Odkryte media: Ponadto Wykonawca musi liczy¢ sie takze z sytuacja, ze w przypadku
odkrycia elementéw istniejacych w ztym stanie technicznym podczas prowadzenia robét zwigzanych z
przebudowg drogi, moze zaistnie¢ koniecznos¢ ich wymiany na nowe lub nawet koniecznos¢
przebudowy jakiegos$ odcinka istniejgcych sieci, ktérego przebudowy nie przewiduje PFU.

Uwaga nr 14 Parametry medijow: Ostateczne ustalenie danych dotyczgcych doktadnej lokalizacji oraz
parametréw geometrycznych elementéw odwodnienia i innych sieci bedg wynika¢ z obowigzujacych
przepiséw technicznobudowlanych (w tym decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym, warunkéw
technicznych wydanych przez wiascicieli lub zarzgdcow ciekéw i mediéw, uzgodnien, opracowanej
dokumentacji hydrologicznej, przyjetych przez Wykonawce rozwigzan wynikajacych z decyzji
Srodowiskowej i innych dokumentéw).

Uwaga nr 15 Kolizje branzowe: Przebudowe ewentualnych Kkolizji istniejgcego uzbrojenia z
projektowanym pasem drogowym (sie¢ wodociggowa, sie¢ kanalizacji sanitarnej, sie¢ kanalizacji
deszczowej, sie¢ gazociggowa, sieé¢ telekomunikacyjna, sie¢ energetyczna itp.) nalezy wykonaé na
podstawie warunkéw wydanych przez dysponentéw sieci. O warunki te wykonawca wystgpi sam po

Program funkcjonalno- uzytkowy dla zadania pn.: ,Budowa ulicy Dobra Woda w Sulejowie”

strona 12



USLUGI PROJEKTOWE | NADZOR W BUDOWNICTWIE GRZEGORZ RUDZKI
97-330 Sulejow, ul. Géra Strzelecka 18, kom. 509-481-679, e-mail: grzegorz.rudzki@gmail.com

wykonaniu planu zagospodarowania terenu na mapie cyfrowej aktualnej zaraz po akceptacji
Zamawiajacego.

Uwaga nr 16 zmiana lokalizacji projektowanych elementow: Zamawiajacy zezwala na zmiang
lokalizacji poszczeg6lnych elementdw wyposazenia drogi, jezeli bedzie to podyktowane zwiekszeniem
BRD, oszczednoscig lub innymi przestankami majgcymi wplyw na zwiekszenie jakosci robot
budowlanych.

Uwaga nr 17 zmiana lokalizacji projekiowanych elementow: Nalezy uzyska¢ uzgodnienia

proponowanych rozwigzan przez Zamawiajgcedo.

12.Wiasciwosci funkcjonalno - uzytkowe

Zaprojektowany uktad drogowy ma spetni¢ nastepujgce funkcje:

Droga ma spetnia¢ wymogi zawarte w ,Warunkach technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie” to znaczy konstrukcja podatna ma by¢ zaprojektowana na 20 — letni miedzy-
remontowy okres eksploatacji, efektem kocowym ma by¢ uzyskanie drogi o nosnosci KR1.

Zapewni¢ wymagany poziom swobody ruchu.

Zapewni¢ bezpieczenstwo uzytkownikom drog (takze podczas budowy, budowa pod ruchem).
Zapewni¢ dojazd do posesji obstugiwanych z przebudowywanej drogi (takze podczas budowy).
Zapewni¢ dojscie do kazdego obiektu, posesji wzdtuz przebudowywanej drogi.

W obszarze inwestycji przewidywane jest wybudowanie nowej sieci kanalizacji deszczowej.

13.0goIne wymagania w stosunku do dokumentéw Wykonawcy

Nalezy wspotpracowaé z organami administracyjnymi w celu uzyskania stosownych decyzji, udziela¢
wyjasnien na zadanie organu, przedktada¢ wnioski i dokumenty bezzwlocznie w stosunku do
obowigzujgcych termindw. Ponizszy wykaz nie ogranicza obowigzku przygotowania innych Dokumentow
Wykonawcy niezbednych dla zaprojektowania, budowy i uzytkowania obiektéw wchodzgcych w sktad
przedmiotu zamowienia.

W opracowywanych Dokumentach nalezy uwzgledni¢ przepisy prawa, wytyczne, instrukcje i standardy
wymienione w Czesci Informacyjnej niniejszego Programu funkcjonalno-uzytkowego.

Wykonawca podejmujacy sie realizacji przedmiotu zamowienia zobowigzanybedzie do:

» sporzgdzenia badz pozyskania aktualnej mapy do celdw projektowych, mapy sytuacyjno -
wysokosciowej i ewidencyjnej;

= przygotowania odpowiednich dokumentéow formalno-prawnych i uzyskanie na ich podstawie, w
imieniu Zamawiajgcego decyzji, zgtoszen pozwalajgcych na zrealizowanie powyzszych zadan (m.in.
pozwolenia wodno-prawnego, decyzji Srodowiskowej, pozwolenia na wycinke drzew zlokalizowanych
w pasie drogowym, uzgodnien z zarzgdcami drog wyzszych klas, uzyskania akceptacji narady
koordynacyjnej jezeli wymagane, itp.);

= opracowania i przedtozenia do uzgodnienia Zamawiajgcemu koncepcji przebiegu drogi wraz z
usunieciem ew. kolizji z infrastruktura techniczna;

» po wykonaniu koncepcji projektowej Projektant ma obowigzek wystgpi¢ do wtasciwego ministra o
odstepstwo dot. Rezygnacji z wykonania kanatu technologicznego;

= opracowania dokumentacji projektowej, dla wszystkich niezbednych branz w formie planéw,rysunkéw
lub innych dokumentéw umozliwiajgcych jednoznaczne okreslenie rodzaju i zakresu rob6t budowlanych,
doktadng lokalizacje i uwarunkowania ich wykonania; projekty budowlanei wykonawcze muszg by¢
przedstawione do akceptacji Zamawiajgcemu;

= opracowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu do zatwierdzenia Specyfikacji Technicznych na
wszystkie elementy realizowanych robdt;

= opracowanie i przedtozenie do zatwierdzenia organowi zarzadzajgcemu ruchem Organizacji ruchu na
czas prowadzenia rob6t oraz docelowego Projektu Organizacji Ruchu;

= realizacja robét w oparciu o zatwierdzong przez Zamawiajgcego dokumentacje projektowg po
wytyczeniu rob6t przez uprawnionego geodete Wykonawcy;

= prowadzenie pomiaréw kontrolnych zgodnie z wymogami ST.

= przygotowanie harmonogramu badan kontrolnych w odniesieniu do harmonogramu realizacjirobét;
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» prowadzenie dziennika budowy;

» przygotowanie rozliczenia koncowego rob6t ma zawierac¢: badania materiatow, recepty, wyniki
pomiardéw: wyniki badan laboratoryjnych, deklaracje zgodnosci materiatéw, aprobaty, sprawozdanie
techniczne, opinie techniczng Laboratorium, geodezyjng inwentaryzacjepowykonawczg przyjetg do
powiatowego zasobu geodezyjnego, oswiadczenia uprawnionych kierownikow robét o wykonaniu
zadania zgodnie z przepisami, zakres rzeczowy;

= przekazania zrealizowanych projektéw Zamawiajgcemu.

Zakresem prac projektowych nalezy objgé zakres przedstawiony na zatgcznikach graficznych i
wynikajacy z opisu. Projekt budowlany i wykonawczy powinien przewidywac¢ mozliwos¢ etapowania realizaciji
inwestycji. Etapy inwestycji i podziat na odpowiednie zakresynalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym. W zwigzku z
powyzszym Wykonawca dokona podziatu projektu wykonawczego, przedmiaru i kosztoryséw, STWIORB na
czesci do wybudowania wroku biezagcym w ramach niniejszego zaméwienia i do wybudowania w kolejnych
latach.

Realizacja powyzszego zakresu robét winna by¢ wykonana w oparciu o0 obowigzujace przepisy (w tym w
szczegoblnosci przepisy: Prawa Budowlanego) przez Wykonawce posiadajgcego stosowne doswiadczenie i
potencjat wykonawczy oraz przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i doswiadczeniu
zawodowym.

Zamawiajacy ustanowi nadzdr inwestorski nad wykonaniem wszystkich rob6t objetych zadaniem.

14.09g0Ine i szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Wykonanie robét budowlanych i oddanie do uzytkowania przedmiotu zaméwienia musi by¢
zrealizowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane.
Wykonanie i oddanie do uzytku musi by¢é réwniez zgodne z wszelkimi aktami prawnymi wtasciwymi w
przedmiocie zamowienia, z przepisami techniczno- budowlanymi, obowigzujgcymi polskimi normami,
wytycznymi oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacja, ze rodzaje robét i ilosci okreslone w programie funkcjonalno-
uzytkowym sg orientacyjne i moga ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowe;.

Poszczegdlne zadania stanowigce przedmiot niniejszego programu funkcjonalno- uzytkowego
powinny spetnia¢ wymogi zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.
Ponadto przewidywane do realizacji nasypy drogowe muszg spetnia¢ wymagania normy PN-S-02205 Drogi
samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

W celu oszacowania wyceny zakresu rob6t dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy kierowac sie:

- wynikami szczegétowych wizji terenowych i inwentaryzacji wtasnych,
- wynikami badan geologicznych gruntu i pomiaréw wiasnych,

- wynikami opracowan wtasnych,

- zapisami niniejszego Programu funkcjonalno-uzytkowego.

15.0pis wymagan Zamawiajagcego w stosunku do przedmiotu zamdéwienia

¢ Wymagania techniczne
=  Plac budowy

Wykonawca po przejeciu terenu budowy od Zamawiajgcego, zabezpieczy oraz zapewnieni dozér
mienia na terenie budowy na wiasny koszt.

Teren udostepniony Wykonawcy przez Zamawiajgcego nie moze by¢ uzywany przez Wykonawce dla
celéw innych niz realizacja niniejszego zamoéwienia, w szczegélnosci Wykonawca nie moze umieszczac
zadnych reklam na terenie, gdzie realizowany jest przedmiot umowy bez uprzedniej pisemnejzgody
Zamawiajgcego, a takze bez stosownej zgody zarzadcy lub wtasciciela terenu.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw dotyczacych ochrony srodowiska na
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placu budowy, z uwzglednieniem zanieczyszczenia powietrza, wody, gruntu oraz postepowania z
odpadami. Wykonawca bedzie dbat o porzadek na terenie budowy orazbedzie utrzymywat teren w
nalezytym stanie wolnym od przeszk6d komunikacyjnych. Ponadto  Wykonawca bedzie ponosit petng
odpowiedzialnos¢ za stan i przestrzeganie przepiséw bhp, ochrone p. poz i doz6r mienia na terenie budowy,
jak i za wszystkie szkody oraz nastepstwanieszczesliwych wypadkéw pracownikéw i 0séb trzecich,
powstate w trakcie rob6t na terenieprzejetym przez Zamawiajgcego.

® Zaplecze placu budowy

Zamawiajacy nie zapewnia Wykonawcy terendw na przygotowanie zaplecza placu budowy,
zasilania w media, tymczasowych skifadowisk materiatéw itp. Elementy te Wykonawca winien
zabezpieczy¢ i wykona¢ wtasnym staraniem i na wtasny koszt w ramachwynagrodzenia za wykonanie
przedmiotu zamowienia.

Wszystkie powstajgce podczas robét odpady sg wlasnoscig Wykonawcy. Wykonawca zagospodaruije je
we wlasnym zakresie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

® Rozpoczecie robot

Warunkiem rozpoczecia rob6t budowlanych jest uzyskanie przez Wykonawce w ramach niniejszego
przedmiotu zamodwienia prawomocnego/ych pozwolenia/i na budowe Ilub zgtoszenia robét
niewymagajgcych pozwolenia na budowe oraz wypetnienie innych wymaganwynikajgcych z umowy i
przepiséw prawnych.

Wykonawca z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem powiadomi uzytkownikéw i wtascicieli posesji
o0 wykonywanych pracach oraz o wynikajgcych z nich uwarunkowaniach i ograniczeniach.

® Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze w zakresie prac pomiarowych powinny by¢é wykonane zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami Gtéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen i
zabezpieczenie w czasie trwania robdt. W przypadku zniszczenia Wykonawca musi je odtworzy¢ na
koszt wiasny.

® Roboty ziemne i rozbiorkowe

Roboty ziemne Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ bez naruszenia urzgdzeri obcych
znajdujgcych sie na terenach dziatek objetych zamierzeniami inwestycyjnymi oraz jestzobowigzany
prowadzi¢ roboty w sposob nie powodujgc destrukcji podtoza i jego nawodnienia.

Inwestor nie dokonuje wskazan, co do miejsca sktadowania urobku pochodzgcego zkorytowania,
jak i gruzu betonowego pochodzgcego z rozbidrki elementdéw przebudowywanych obiektow. Utylizacja
na koszt wtasny Wykonawcy.

¢ Roboty drogowe

Roboty drogowe muszg by¢ wykonane w optymalnych warunkach pogodowych przyzachowaniu
wiasciwych dla danej grupy robdt reziméw technologicznych, w sposéb nie powodujgcy szkdéd w
przylegtych obiektach.

¢ Podbudowy i nawierzchnie

Przyjecie proponowanych rozwigzan w zakresie podbudowy i nawierzchni bedzie

uwarunkowane:
= wykonaniem nawierzchni z kruszywa w przypadku nawierzchni poboczy i zjazddw;
= wykonaniem nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych w przypadku jezdni
przedmiotowe] drogi;
= wykonaniem podbudowy spetniajgcej warunek kategorii ruchu oraz warunek
mrozoodpornosci podtoza nawierzchni w oparciu o opinie geotechniczna.
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® Odwodnienie wglebne i powierzchniowe

Wykonawca robdét ma obowigzek poinformowania wiascicieli lub uzytkownikéw sieci podziemnych o
przystapieniu do wykonania robét. Przebudowa i regulacja urzadzen uzbrojenia podziemnego podlega
odbiorowi przez wiascicieli lub uzytkownikéw tych urzgdzen.W zaleznosci od rodzaju urzadzen odbiorowi
podlegajg wszelkie roboty i instalacje wykonane zgodnie z uzgodnionym projektem wykonawczym.
Wykonawca ponosi wszelkie optaty zwigzane z nadzorem prowadzonym przez administratoréw sieci.

®  Oznakowanie robot

Projekt organizacji ruchu na czas trwania robdét musi w swym zakresie zapewniacmozliwos¢
dojazdéw do dziatek wiascicielom i uzytkownikom poszczeg6lnych nieruchomosci, mozliwos¢ odbioru
nieczystosci przez stuzby komunalne oraz mozliwo$¢ dojazdu odpowiednich stuzb ratunkowych i pojazdéw
komunikacji zbiorowe;.

® Stata organizacja ruchu

Oznakowanie pionowe i poziome musi by¢ zgodne z obowigzujgcymi warunkami technicznymi i
potwierdzone wtasciwymi atestami, aprobatami i certyfikatami odpowiadajgcymiwymaganiom norm PN
i/lub norm europejskich.

® |stniejace uzbrojenie

Uksztattowanie wysokosciowe przedmiotowych obiektéw nalezy zaprojektowaé tak aby w stopniu
optymalnym wykorzysta¢ uwarunkowania terenowe. Na istniejgce przewody teletechniczne,
energetyczne i inne kolidujgce z przebiegiem koryta pod warstwy konstrukcyjne nalezy zaprojektowac i
zainstalowac¢ ostony. Ewentualne uzbrojenie kolidujace z przebudowywang drogg Wykonawca przebuduje
na wtasny koszt (w tym wykona wszelkg niezbedng dokumentacje techniczng i uzyska wymagane
prawem pozwolenia decyzje na wtasny koszt).

e Zielen

Projekt przebudowy drogi bedzie zwierat dane dotyczace terendw zielonych, przylegajgcych do
miejsca prowadzenia robét. Podczas realizacji prac nalezy zwrdéci¢ szczegdlng uwage na drzewa i krzewy
rosngce w pasie drogowym a nie podlegajgce wycince.

= Wymagania materialowe

Wykonawca musi stosowaé tylko takie materiaty, ktére spetniajg wymagania ustawy Prawo
Budowlane, sg zgodne z polskimi normami przenoszgcymi europejskie normy zharmonizowane oraz
materiaty, ktore posiadaja wymagane przepisami aprobaty, certyfikaty i deklaracje zgodnosci. Do
budowy przedmiotowych obiektéw nalezy zastosowa¢ materiaty klasy |.

Za spetnienie wymagan jakosciowych dotyczacych materiatéw ponosi odpowiedzialnosé Wykonawca
robét.

= Wymagania funkcjonalne

Wykonane nawierzchnie musza zapewnia¢ przydatnos¢ strukturalng do przenoszeniaobcigzen od
poruszajgcych sie po nich pojazdéw, a warstwa Scieralna funkcje bezpieczenstwa i komfortu ruchu.

= Wymagania dotyczace zawartosci dokumentacji projektowej

Obiekt budowlany i urzadzenia nalezy projektowa¢ i wykonaé tak, aby zapewni¢ optymalna
ekonomicznos¢ budowy, eksploatacji, konserwacji i remontéw oraz zgodnie z obecnymi zasadami
wiedzy techniczne;.

Wykonawca opracuje dokumentacje projektowg obejmujgcg wszystkie branze wchodzace w skiad
przedmiotowej inwestyciji i na ich podstawie uzyska zgtoszenia badz decyzje pozwalajgce na realizacje
przedmiotowych zadan.

Projekt nalezy wykona¢ dla wszystkich elementéw planowanej inwestyciji, oddzielnie dla kazdej
branzy. Projekty musza byé zaakceptowane przez Zamawiajacego.
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Dokumentacja projektowa musi zawierac projekt budowlany oraz projekt wykonawczy.

Wykonawca realizujgcy roboty budowlane bedzie musiat przygotowa¢ odpowiednie dokumenty
formalno-prawne i uzyskac na ich podstawie, w imieniu Zamawiajgcego, zgode wtasciwego organu na
prowadzenie robot, w oparciu o obowigzujgce przepisy, a w szczegdlnosci ustawe z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane. Wykonawca wypetni nalezycie wszelkie wskazania w przypadku, gdy organ
wyrazajacy zgode na prowadzenie robdt natozy szczegbtowe warunki w zakresie prowadzenia rob6t oraz
oddania do uzytkowania obiektu po zakonczeniu robdét.

» Pozostale wymagania dla dokumentacji projektowej oraz robét budowlanych

Wykonawca bedzie zobligowany do sporzadzenia harmonogramu szczeg6towego wykonania
poszczegdlnych opracowan projektowych, uzyskania poszczegolnych opinii, uzgodnien i decyzji oraz
wykonania rob6t budowlanych.

llosci egzemplarzy opracowan projektowych dla Zamawiajgcego:

- projekty budowlane - 4 egz. (w tym jeden egzemplarz zatwierdzony przez Staroste
Powiatu Piotrkowskiego),

- projekty techniczne - po 3 egz. z kazdej branzy niezbednej do prawidtowego wykonania zadania,

- przedmiary robét, kosztorysy powykonawcze

- projekt docelowej organizacji ruchu — 3 egz.

- pozostate opracowania projektowe( operaty wodnoprawne, organizacje ruchu na czas budowy
itp.) po 3 egzemplarze dla kazdego rodzaju.

Ponadto Wykonawca sporzadzi taka ilos¢ egzemplarzy poszczegdinych opracowan projektowych
jaka jest potrzebna do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnien i decyzji oraz dla potrzeb wykonawstwa
robét. Wykonawca bedzie zobowigzany umowa do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw i za wyniki
dziatalnosci w zakresie:

- organizacji rob6t budowlanych,

- zabezpieczenia interesdw 0s6b trzecich,

- ochrony srodowiska,

- warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego,
- warunkéw bezpieczenstwa pracy,

Wyroby budowlane i materiaty stosowane w zakresie wykonywanych rob6t budowlanych musza
spetnia¢ wymagania polskich przepiséw, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajace
wymagane parametry.

Zamawiajacy przewiduje biezacg wyrywkowa kontrole wykonywanych robét budowlanych. W celu
zapewnienia wspétpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych robét oraz dokonywania
odbioréw, zamawiajgcy przewiduje ustanowienie inspektora nadzoru. Zamawiajgcy ustala nastepujgce
rodzaje odbiordw:

- odbiér dokumentacji wraz ze zgodg wtasciwego organu na prowadzenie robot,

- odbidr robot zanikajgcych,

- odbiér oznakowania na czas prowadzenia robot,

- odbior koncowy

- przeglad gwarancyjny,

- przeglad pogwarancyjny.

Wszystkie materiaty wyjsciowe, uzgodnienia, decyzje i opinie pozyska we witasnym zakresie
Wykonawca z upowaznienia Zamawiajgcego, ktéry w tym celu udzieli mu stosownych upowaznien.

Wykonawca dotgczy do projektu oswiadczenie, iz jest on wykonany zgodnie z umowa,
obowigzujgcymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, ze zostat wykonany w stanie kompletnym z
punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Zamawiajgcy wymaga rowniez opracowania przez Wykonawce projektow organizacji ruchu na czas
prowadzenia robot.
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= |nne ustalenia

® SzczegOtowe specyfikacje techniczne, przyjete konstrukcje nawierzchni, jak i technologia robét

muszg by¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

® Wykonawca bedzie musiat zorganizowa¢ minimum jedng narade techniczng miesiecznie, celem

omoéwienia postepu prac projektowych i ewentualnych probleméw zwigzanych z realizacja
zaméwienia.

® Wykonawca w terminie 14 dni od zatwierdzenia dokumentacji projektowej przedtozy Zamawiajgcemu

harmonogram rzeczowo-finansowy.

16.Czes¢ informacyjna

» Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiamiwynikajagcymi z
odrebnych przepisow

16.1

Wykonawca pozyska we wiasnym zakresie wszelkie niezbedne dokumenty potwierdzajgce
zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepiséw.

Wykaz aktow prawnych

Realizacja zaméwienia podlega prawu polskiemu. Wykonawca zobowigzany jest do realizacji

zamoéwienia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

Przedstawiony wykaz aktéw prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu zamknietego.

Wykaz aktow prawa nie wytgcza koniecznosci przestrzegania innych niewymienionych ponizej przepisow,
o ile w trakcie realizacji zamowienia beda one miaty zastosowanie. Ponizszy wykaz nie wytacza
koniecznosci przestrzegania przepiséw, ktére wejdg w zycie po dniu sktadania ofert.

Nalezy wykonywac¢ obowiagzki wynikajgce z norm prawnych warunkujgcych i okreslajgcych realizacje

przedmiotu zamowienia, zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tj. Dz. z 2021 r., poz. 282, 234, 11, z p6zn. zm.).

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r., zmieniajgcego

rozporzadzenie w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2021 r., poz.

1169 z pdzn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz

programu funkcjonalno — uzytkowego (ij. Dz. U. z 2013 roku, poz. 1129).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw

sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz

planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym (Dz. U.

z 2004, poz. 177, 959, 1207 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. 0 szczegblnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji

w zakresie drdg publicznych (Dz.U. 2003 nr 80 poz. 721 z pézn. zm.).

Ustawa z dnia 08.07.2021 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomos$ciami (tekst jednolity — Dz.U.

z 2020 r., poz. 1990 oraz z 2021 r. poz. 11, 234, 815 1551, wraz ze zmianami).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1376, 1595 ze zm.);

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2016r. poz.

124).

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63,

poz.735 ze zm.).

Ustawa =z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegblnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji

w zakresie drdg publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r.poz. 1496 ze zm).

Wytyczne Projektowania Skrzyzowan Drogowych — cze$¢ |l Ronda. (GDDP, Warszawa 2001r.).
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WT-1 2014 Kruszywa. Wymagania techniczne. (GDDKIiA, Warszawa, 2014).
WT-2 2014 — czes¢ | Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania techniczne. (GDDKIA, Warszawa,
Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2012.462).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 wrzesnia 2014r. w sprawie samodzielnych funkciji
technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953, z p6zn. zm.).
Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401, z p6zn. zm.).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126, z p6zn. zm.).
Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw rob6t budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym (Dz. U.
Nr 130, poz. 1389, z p6zn. zm.).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno- uzytkowego (Dz. U. 2013, poz. 1129, z pézn. zm.).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016r. poz. 1570 ze zm.);
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym. (Dz. U. poz. 1966).
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017r., poz.2101 ze zm.).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie
rodzaju i =zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133, z pdzn. zm.).
Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 15 pazdziernika 2012 r. w sprawie panstwowego systemu
odniesien przestrzennych (Dz.U.2012.1247).
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie
standardéw technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz
opracowania i przekazywania wynikédw tych pomiaréw do panstwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego (Dz. U. Nr 263, poz. 1572, z pbzn. zm.);
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o0 odpadach (Dz.U. z 2018r. poz.21 z p6zn zm).
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. poz.
1923 z p6zn zm).
Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w srodowisku i ich naprawie (Dz. U. z2014r.
poz.1789 z p6zn zm.).
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2019 poz. 2170 z p6zn zm).
Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. ,0 udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spotfeczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko” (Dz. U. z 2017 r.
1405 z pézn zm).
Rozporzagdzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71 z pdzn zm).
Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017r.
poz. 1073 z p6zn zm).
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2017r., poz. 1260 z p6zn. zm.);
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczeg6towych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2017r.
poz. 784 z p6zn zm).
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Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002
r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393, z p6zn. zm.).

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdbtowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181, z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 29.01.2004r. Prawo zamoéwien publicznych (t.j.Dz.U. z 2017r.p0z.1579 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2013 r., poz.
647 j.t z pézn. zm.).

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postepowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017 r.,
poz.1257 z pézn. zm.).

Rozporzagdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14.03.2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U. Nr 26, poz. 313, z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 880
z pézn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie og6lnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (t.j. Dz.U. z 2003r. Nr 169 poz. 1650 z p6zn.zm.).

Inne obowigzujgce przepisy a takze zmiany przepisow w/w.

16.2 Dodatkowe wytyczne inwestorskie.

1.

Przy opracowywaniu dokumentacji projektowej i wykonywaniu rob6t budowlanych Wykonawca
zobowigzany jest przyjmowac w/w zatozenia, jednakze w przypadku stwierdzenia w nich niezgodnosci
z obowigzujgcymi przepisami jego obowigzkiem jest dokonanie odpowiednich poprawek i korekt.
Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ roboty zgodnie z zapisami Programu Funkcjonalno-
Uzytkowego, dokumentacji projektowej, umowy, instrukcji, poleceh wyznaczonego przez Inzyniera
Kontraktu Inspektora Nadzoru oraz odpowiada za dotrzymywanie, jakosci stosowanych materiatow i
wykonawstwa.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokfadne wytyczenie i wyznaczenie wszystkich elementow
Robét, zgodnie z Dokumentacjg Projektowa lub pisemnymi zaleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca na wtasny koszt, zgodnie z wymaganiami Inspektora Nadzoru skoryguje wszelkie pomyiki
i btedy w czasie trwania Robot.

Decyzje Inspektora Nadzoru o akceptacji lub odrzuceniu materiatéw i elementoéw Robét beda oparte o
zapisy warunkéw umowy, Dokumentacji Projektowej, norm i wytycznych. Inspektor Nadzoru przy
podejmowaniu decyzji uwzgledni wyniki badan materiatow, rozrzuty normalne wystepujace przy
produkciji, dodwiadczenie i inne czynniki wptywajgce na rozwazane kwestie.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé polecenia Inspektora Nadzoru w terminie przez niego
podanym, pod grozbg zatrzymania Rob6t. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.
Na kazde zgdanie Zamawiajgcego, Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia szkolenia oséb
wskazanych przez Zamawiajgcego w zakresie wykonywanego przedmiotu umowy i stosowanych
materiatow i urzadzen.

16.3 Zataczniki do programu funkcjonalno-uzytkowego

» koncepcja projektowa przedmiotowej inwestyciji
- 6 rysunkow branza drogowa
- 7 rysunkow branza instalacyjna — kanalizacja drogowa
= opinia geotechniczna;
* mapy do celéw projektowych;
= projekty podziatu nieruchomosci dla realizacji zadania inwestycyjnego;

Listopad 2022 r.
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Program funkcjonalno- uzytkowy dla zadania pn.: ,Budowa ulicy Dobra Woda w Sulejowie”
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