

Białogard, dnia 14.10.2022r.

### INFORMACJA NR 1 O ZMIANIE SWZ

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego prowadzonego w trybie podstawowym pn.: „Modernizacja sterowania i napędu wirówek na obiekcie oczyszczalni ścieków w miejscowościach Rąbino i Bobolice” nr postępowania - 25/D/ZS/2022/RWiK.

Działając na podstawie § 37 ust. 4 i 5 Regulaminu udzielania przez Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Białogardzie zamówień publicznych, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Zamawiający zmienia treść SWZ w poniższym zakresie:

1. Zamawiający dokonuje zmiany pkt 4. SWZ:

**Było:**

Termin realizacji zamówienia dla obu części zamówienia – 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

**Jest:**

**Termin realizacji zamówienia dla obu części zamówienia – 7 miesięcy od dnia zawarcia umowy.**

2. Zmianie ulega treść Załącznika nr 3 – Wzór umowy zawierający projektowane postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy o zamówienie publiczne w zakresie udzielonych przez Zamawiającego wyjaśnień treści SWZ nr 1z dn. 14.10.2022r.

Treść modyfikacji SWZ została zamieszczona na stronie internetowej na której prowadzone jest postępowanie pod adresem: <https://www.platformazakupowa.pl/pn/rwik>

E.M./NT

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Rafał Słowik