
    

         Słupsk, dnia 01.08.2023 r. 

 

 

 

 

 

dotyczy: zapytania ofertowego pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej  

i uzyskanie na jej podstawie pozwolenia na budowę dla zadania inwestycyjnego pn.: 

„Pompa ciepła do odzysku energii cieplnej ze ścieków oczyszczonych odprowadzanych 

z oczyszczalni ścieków przy ul. Sportowej 73 w Słupsku” – sprawa nr WN1/0406/23.  

 

 

„Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o. jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przekazuje 

treść zapytań dotyczących zapisów zapytania ofertowego (ZO) wraz z wyjaśnieniem:  

 

Pytanie 1: 

Zgodnie z pkt. 3. 2) Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia w zakres prac wchodzi: 

sprawdzenie wydajności i skuteczności istniejących wymienników ciepła dla podgrzewania 

osadów w ZKF, dla pracy na czynniku grzewczym o niższej temperaturze niż obecnie i dobór 

odpowiednich urządzeń jeżeli okaże się to konieczne, adaptacja instalacji ogrzewania osadu 

w ZKF dla potrzeb pracy na czynniku grzewczym o niższej temperaturze, jeżeli okaże się to 

konieczne. Według naszej oceny konieczna jest ingerencja projektowa w węzeł podgrzewania 

osadu istniejących ZKF-ów. Prosimy o potwierdzenie, że w zakres przedmiotu zamówienia 

wchodzi dokumentacja projektowa modernizacji węzła podgrzewania osadów.  

Odpowiedź:  

W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi dokumentacja projektowa modernizacji węzła 

podgrzewania osadów, w związku z istotną zmianą warunków funkcjonowania maszynowni 

komór fermentacyjnych, jako całej spójnej instalacji, która powinna efektywnie funkcjonować 

w nowych warunkach. 

Dotyczy to nie tylko zmiany czynnika grzewczego do wymiany ciepła osadu w komorach 

fermentacyjnych,  ale i analizy całego węzła wymiany ciepła, włącznie z istniejącą pasteryzacją 

dowożonych ko-substratów.  Instalacja powinna funkcjonować z optymalna wydajnością, w 

zakresie dopuszczalnych ciśnień, uwzględniających nowe warunki pracy instalacji. 

Zamawiający oczekuje wykonania weryfikacji pracy instalacji jako całości, włącznie z 

rekomendacjami zmian miejsc wprowadzenia osadów z ewentualną potrzebą maceracji, tak 

aby wyeliminować niepożądane zjawiska kawitacji, zapychania i „zapowietrzania” się 

odcinków rurociągów i pomp. Zamawiający oczekuje również rekomendacji w zakresie 

uzyskania najlepszej efektywności energetycznej całej instalacji maszynowni komór 

fermentacyjnych. 

Obliczenia należy wykonać dla różnych warunków pracy instalacji, tj. dla normalnej pracy oraz 

warunków ekstremalnych tj. maksymalnego dobowego obciążeni dawką osadu 270 m3/d, o 

temperaturze wejścia 10°C i wyjścia 38°C, uwodnieniu 6÷10% s.m., odpowiednio do 

temperatury zewnętrznej dla danej strefy klimatycznej i warunków technologicznych procesu 

fermentacji, np. hydraulicznego wieku przetrzymania osadu w komorach. Wszystkie niezbędne 

do analiz i obliczeń dane wraz z dokumentacją zostaną udostępnione przez zamawiającego. 

 

 



Pytanie 2: 

Zgodnie z pkt. 4 Zapytania ofertowego terminy realizacji poszczególnych elementów zadania 

są następujące:  

1) Opracowanie koncepcji projektowej – do 4 tygodni od daty podpisania umowy,  

2) Opracowanie projektu budowlanego – do 8 tygodni od daty zatwierdzonej koncepcji,  

3) Uzyskanie pozwolenia na budowę – do 4 tygodni od daty zatwierdzenia projektu 

budowlanego,  

4) Opracowanie kompletnej dokumentacji wykonawczej – do 8 tygodni od zatwierdzenia 

projektu budowlanego.  

W naszej ocenie termin 4 tygodnie na opracowanie koncepcji jest zbyt krótki – proponujemy 8 

tygodni od daty podpisania umowy.  

Termin administracyjny na wydanie pozwolenia na budowę to 65 dni. Do tego dochodzi czas 

(po zatwierdzeniu projektu) na edycję projektu uzyskanie opinii i uzgodnień. Proponujemy 8 

tygodni od daty zatwierdzenia projektu. Pozostałe terminy pośrednie bez zmian.  

Odpowiedź:  

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminów realizacji poszczególnych elementów. W 

związku z tym, pkt 4 zapytania ofertowego (ZO) otrzymuje następujące brzmienie: 

„4. Termin wykonania zamówienia:   

1) Opracowanie koncepcji projektowej – do 8 tygodni od daty podpisania umowy, 

2) Opracowanie projektu budowlanego – do 8 tygodni od daty zatwierdzonej koncepcji, 

3) Uzyskanie pozwolenia na budowę – do 8 tygodni od daty zatwierdzenia projektu 

budowlanego, 

4) Opracowanie kompletnej dokumentacji wykonawczej – do 8 tygodni od zatwierdzenia 

projektu budowlanego.” 

 

 

Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej: 

https://platformazakupowa.pl/pn/wodociagi_slupsk w dniu 01.08.2023 r. 

https://platformazakupowa.pl/pn/wodociagi_slupsk

